
 

 

 

ANÀLISI CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 

OBJECTE:  Direcció d’Obra i CSS de la Substitució de Fixacions de Via DFF-T a L9/L10 (Fase II) 

EXPEDIENT:    16040252 

SOCIETAT:   FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. 

Els Plecs de Condicions de la licitació recollien els següents criteris de valoració per judici de valor: 

Criteris i subcriteris Punts 
Metodologia que es proposa aplicar per la prestació dels serveis, entregant una 
memòria descriptiva de com es desenvoluparan els treballs de la Direcció d’Obra 
i els treballs de la Coordinació de Seguretat i Salut. S’indicarà com es destinaran 
els recursos personals (inclosos al sobre 1) a cadascuna de les activitats de l’obra 
així com la dedicació de cadascun d’ells en el  transcurs de tots els dies de l’obra 
Per tant, s’indicarà de forma detallada com quedarà cobert el control de l’obra 
amb el personal destinat.  
Criteri de valoració: 
Memòria original descriptiva (0-10). Es valorarà que la descripció sigui completa, 
amb un bon desenvolupament i coherència en cada procediment en relació a la 
gestió global dels treballs. No es valorarà la informació no rellevant.  
 

Fins 10 punts 

Metodologia pel control de qualitat i seguiment del desenvolupament dels treballs. 
Indicant quins són els mètodes que s’empraran per vetllar de la qualitat de les 
feines i descripció dels mateixos. 
Criteri de valoració: 
Control qualitat (0-10). Es valorarà que la descripció sigui completa, amb un bon 
desenvolupament i coherència en relació a la gestió global i en la qualitat òptima 
de les feines. No es valorarà la informació no rellevant. 

Fins 10 punts 

Millores: 
☒No 

☐Si.  

 

Total Fins 20 punts 
 

S’analitza la documentació rebuda:  

TPF 

Metodologia prestació serveis  

Valoració: 10/10 punts 

La memòria té una descripció completa, amb un bon desenvolupament i coherència. Es detalla la prestació dels serveis 
descrivint com es desenvoluparan els treballs de la Direcció d’Obra i de la Coordinació de Seguretat i Salut. S’indiquen 
clarament quins seran els treballs a realitzar agrupant-los en aquells que s’han de fer abans, durant i al finalitzar l’obra, 
com ara, informes, valoracions tècniques, verificacions i controls de l’obra executada, seguiment econòmic, elaboració 
de plànols, estudis de planificacions, verificació de millores, supervisió del material i maquinària, vigilància del 
compliment del pla d’actuació mediambiental, supervisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tràmits, gestions i 
coordinacions per a una correcta Prevenció i Seguretat, visites, reunions, etc. També s’indiquen clarament els recursos 
personals i la dedicació de cadascun d’ells.   

Control de qualitat 

Valoració: 10/10 punts 

La metodologia descrita és completa, amb un bon desenvolupament i coherència  indicant els mètodes que s’empraran 
per vetllar de la qualitat de les feines fent una descripció d’ells: establiment dels paràmetres de via i les  



 

 

 

seves toleràncies i posterior verificació de que es compleixen; propostes de modificacions necessàries del Pla 
d’Autocontrol de Qualitat; certificació del compliment del Pla d’Inspecció i Assaig; certificació de la qualitat de l’obra 
executada mitjançant el seguiment de l’Autocontrol de Qualitat; verificació geomètrica de la via. 

 

Conclusions  

 TPF 
1 10 
2 10 

TOTAL 20 punts 

 

 

El que es manifesta en Barcelona a 10 de setembre de 2024 

 

 

 

 

           María José Fons 
    Tècnica Projectes de Via 

 

 

 


