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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE PER A LA 
LICITACIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE CAL GERMÀ. 
 

 
PROJECTE:  Projecte d’arranjament dels paviments del sector de Cal 

Germà, ref. ST-E1972-PO  (Exp. X2023001129) 
TECNICS REDACTORS: l’enginyer del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Josep 

Alemany Masgrau Riera 
PRESSUPOST (PEC):  33.651,35 € (IVA 21% inclòs) 
DURACIÓ DE LES OBRES: 3 mesos 
 
 
1. ANTEDEDENTS 
 
Per decret d’alcaldia núm. 2024DECR000513 de data 20 de juny de 2024 es va aprovar 
definitivament el “Projecte d’arranjaments dels paviments del sector de Cal Germà”, 
redactat per l’enginyer del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Josep Alemany 
Masgrau i promogut pel propi Ajuntament de Porqueres, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 27.811,03 € Iva exclòs, 33.651,35 € Iva Inclòs. (Expedient: 
X2023001129). 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del projecte és l’arranjament del paviment dels dos carrers del sector de Cal 
Germà de Porqueres, que presenten danys a les juntes ceràmiques del paviment i 
esquerdes en alguna zona de la calçada. 
 
Es proposa el següent codi CPV: 45233200-I – Treballs diversos de pavimentació. 
 
 
3.TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El termini d’execució de les obres serà de tres (3) mesos comptats des de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
No es preveuen pròrrogues. 
 
 
4. TIPUS DE CONTRACTE 
 
Contracte administratiu d’OBRES, tal com regula l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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5. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
Tal i com es recull als documents tècnics aprovats, la vialitat del sector de Cal Germà 
està constituïda per dos carrers d’uns 100 m de longitud cada un, i de 6,00 i 8,00 m 
d’amplada respectivament. Són carrers totalment urbanitzats pavimentats amb 
plataforma única a un sol nivell, sense vorades. La franja destinada a calçada està 
pavimentada amb un ferm de formigó en massa, de 20 cm de gruix, amb acabat 
remolinat. Les franges laterals destinades a voreres també són de formigó però 
acabades amb àrid de riu rentat. Estan delimitades longitudinalment per una filada de 
maó ceràmic posat de cantell, de 5-6 cm d’amplada. A la franja de calçada les juntes de 
retracció també estan formades per una filada de maó ceràmic de les mateixes 
dimensions.  
 
Després de 25 anys de servei els paviments estan en general en bon estat, però les 
juntes ceràmiques han quedat molt deteriorades, amb la part superficial exterior 
esmicolada. El paviment de calçada presenta alguna zona amb esquerdes longitudinals 
centrals, que és molt convenient reparar per evitar la infiltració d’aigua i el deteriorament 
de l’esplanada. El paviment de voreres es conserva en bon estat. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
L’objecte del contracte no és susceptible de dividir en lots.  
 
De conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), no es considera adient la seva divisió en lots per raó de 
quantia i per raons tècniques. Per una banda, el valor estimat del contracte té una 
quantia poc important, molt inferior a 500.000€ i, per altra banda, l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents comportaria unes tasques de coordinació de 
l’execució de les diferents prestacions que complicarien, en excés, l’execució de les 
obres.  
 
Per tant, si el contracte s’adjudica a una sola empresa i no a diferents empreses 
derivades del fraccionament del contracte en lots, s’aconsegueix l’optimització global del 
contracte al ser més efectiu el control del seu compliment. Al millorar l’eficàcia i 
l’eficiència es redueix el temps d’execució i, com a conseqüència, el cost que ha 
d’assumir l’ajuntament. 
 
 
7. EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE i EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
El pressupost base de licitació del contracte es fixa en 33.651,35 € (IVA  21% inclòs). 
El valor estimat del contracte (VEC) és de 27.811,03 € (IVA no inclòs) 
 
Aquest pressupost, extret del projecte que serveix de base a la licitació, és el resultat 
d’aplicar el preus unitaris de materials, ma d’obra i maquinària als amidaments de totes 
les unitats d’obra, incloent els costos indirectes de l’actuació. Sobre el resultat d’aquest 
cost d’execució material de les obres s’ha aplicat un 13% de despeses generals i un 6% 
de benefici industrial per obtenir el pressupost d’execució per contracte (abans d’IVA). 
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Pressupost base de licitació  

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 23.370,61€ 

                           13,00 % Despeses generals 3.038,18€ 

                             6,00 %    Benefici industrial 1.402,24€ 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 27.811,03€ 

                                                                    21% IVA  5.840,32€ 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 33.651,35 € 

 
 
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I LA SEVA PONDERACIÓ 
 
Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la 
millor oferta en relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció 
que tot seguit s’indica i justifica: 
 
8.1 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules: 
 
8.1.1 Oferta econòmica: puntuació màxima 80 punts. 
 
Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost màxim de licitació, exclòs 
l’IVA i s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La 
resta de proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte del que 
representi la major baixa econòmica. Les ofertes que no millorin el pressupost màxim 
de licitació es puntuaran amb 0 punts.  
 
Puntuació en aplicació de la fórmula: 

 
PBL – Oi 
--------------     x 80 
PBL – Om 

 
Amb un màxim de 80 punts, on: 

PBL  és el pressupost base de licitació. 
Om  és l’oferta econòmica mes baixa que no incorri en baixa desproporcionada. 
Oi  és l’oferta econòmica que es puntua. 

 
8.1.2 Oferta d’Increment del termini de garantia de les obres: puntuació màxima 20 
punts. 
 
La puntuació s’atorgarà als licitadors que ofereixin incrementar en anys sencers el 
termini mínim de garantia de les obres, que és d’1 any, en funció del següent escalat: 
 

Termini mínim 
  

increment puntuació 

1 any 3 anys 20 punts 

1 any 2 anys 12 punts  

1 any 1 any 6 punts 
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8.2 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor: 
 
No es contemplen. 
 
 
9. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 
PRESUMPTAMENT ANORMALS 
 
Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb 
el que determina l’article 85 RGLCAP. (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques). 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes econòmiques, en 
principi, amb valors anormals o desproporcionats: 

 Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals. 

 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l’altra oferta. 

 Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
s’exclourà per al còmput de dita mitjana l’oferta de quantia més elevada quan 
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, 
es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
si entre elles existeixin ofertes que siguin superiors a dita mitjana en més de 10 
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les 
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les 
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres. 

 En els casos en què l'òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta 
inviable per haver estat formulada en termes que la fan anormalment baixa, 
només la podrà excloure del procediment de licitació amb la tramitació prèvia del 
procediment que estableix l’article 149 de la LCSP. 

 
 
10. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
D’acord amb el punt 6 de l’article 159 LCSP, i en tant es un contracte d’obres d’un valor 
inferior a 80.000 €, es considera adient adjudicar aquest contracte mitjançant el 
procediment obert simplificat abreujat. 
 
 
11. CONDICIONS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS 
 
D’acord amb el punt 6.b de l’article 159 LCSP, s’eximeixen els licitadors de l’acreditació 
de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, en tant el valor estimat de 
contracte és inferior a 80.000 euros. 
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: No es exigible. 
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12. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
Atesa las escassa complexitat tècnica de l’execució del projecte, no es preveu cap 
possible modificació del contracte d’acord amb l’article 204 de la LCSP. 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els 
articles 203 a 207 de la LCSP.  
 
No tindran la consideració de modificacions contractuals:  
 

 L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant  l’execució 
correcte de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la depesa superior al 10 per cent del preu 
del contracte inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la 
certificació final de l’obra.  

 La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin  un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 
conjunt excedeixi el 3% del pressupost primitiu d’aquest. 

 
 
13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L'article 202 de la LCSP imposa l'obligació d'establir en el PCA almenys una de les 
condicions especials d'execució de tipus mediambiental, social o relatives a l'ús d'entre 
les que enumera en el seu apartat segon. 
 
Per aquest contracte, s’estableix la següent condició especial d’execució de caire social: 

 El contractista haurà de complir al llarg de tota l’execució contractual amb els 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, així com totes les 
disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, 
de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les 
persones treballadores vinculades a l’execució del contracte. 

 
S’estableixen les següents condicions, (obligacions del contractista) en tant l’objecte del 
contracte són obres: 

 Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la 
seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de 
l'execució del contracte. 

 Són de compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del 
contracte en el supòsit d'elevació a escriptura pública, així com de quantes 
llicències, autoritzacions i permisos procedeixin, a més de quants visats siguin 
preceptius per al lliurament degudament legalitzat de les instal·lacions. Així 
mateix, vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l'empresa hagi de 
realitzar per al compliment del contracte, com són els generals, financers, 
d'assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris 
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del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, 
especialment l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres si aquest fora 
exigible, l'IVA i qualssevol altres que poguessin derivar-se de l'execució del 
contracte durant la vigència del mateix. 

 El contractista tindrà l'obligació de col·locar, al seu càrrec, cartells informatius de 
l'obra, seguint els models i instruccions de l'Administració. Si és el cas, la mateixa 
obligació tindrà respecte als panells informatius referents a les subvencions 
atorgades per a l’execució de l’obra. El contractista està obligat a instal·lar, al 
seu càrrec, les senyalitzacions precises per indicar l'accés a l'obra, les de 
circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels punts de possible 
perill a causa de la marxa d'aquells, tant a la zona de circulació com als seus 
límits o al seu voltant. 

 El contractista està obligat no només a l'execució de les obres, sinó també a la 
seva conservació i policia fins a la recepció i durant el termini de garantia de les 
mateixes. 

 Complir les determinacions que figurin en la seva oferta i disposar, per a 
l’execució del contracte, dels mitjans personals i/o materials que hi ha reflectits. 
Això no obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, el contractista té 
l’obligació d’ampliar-los o de modificar-los per assegurar el compliment de les 
seves obligacions contractuals. 

 Realitzar l'obra amb la continuïtat i la regularitat exigibles. 

 En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin els treballadors/es 
en l’exercici de les seves tasques, l’adjudicatari complirà el que disposen les 
normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap 
manera en aquesta Corporació. 

 El contractista designarà una persona com a representant seu, que serà 
responsable de la bona marxa dels treballs i del personal, i que haurà de fer 
d’enllaç amb la direcció facultativa i responsable del contracte i el corresponent 
tècnic/a municipal, si escau. 

 L’adjudicatari és responsable de sol·licitar de les companyies subministradores 
la informació prèvia necessària per a l’obertura de les rases. 

 Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, essent a càrrec seu les 
despeses corresponents. 

 Responsabilitzar-se, si és el cas, de que les instal·lacions d'aigua, gas i 
electricitat són executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin 
estar en possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració 
competent. 

 Fer-se càrrec, si és el cas, de la redacció de tots els documents (certificacions i 
butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els 
Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. La instal·lació no es 
considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment 
realitzats 

 Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar 
els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els 
embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent. 

 Elaborar i lliurar el projecte fi d'obra o "as built", si és el cas, incloent les obres 
realment executades. 
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 El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les 
troballes a la direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials 
rescatats de l'obra es consideraran propietat de l’Ajuntament de Porqueres i 
seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporació. 

 L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients 
per a satisfer-lo correctament. 

 
 
14. GARANTIES 
 
D’acord amb l’article 106 LCSP, en caràcter general no és procedent l’exigència d’una 
garantia provisional, amb una excepció, per motius d’interès públic, com a garantia que 
respongui del manteniment de les seves ofertes fins a la perfecció del contracte. 
 
D’acord amb l’article 6.f de l’article 159 LCSP, no es requereix la constitució d’una 
garantia definitiva, en tant el VEC es inferior a 80.000€. 
 
Garantia provisional:  No és procedent l’exigència. 
Garantia definitiva: No és requereix. 
 
 
15. TERMINI DE GARANTIA 
 
S’estableix un termini mínim de garantia dotze (12) mesos, a comptar des de l’acte 
formal de recepció del contracte, termini durant el qual el promotor podrà comprovar que 
el treball realitzat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, el 
contractista estarà obligat a solucionar les deficiències que puguin observar-se, d’acord 
amb les instruccions que dicti el director de les mateixes tal com regula l’article 243 del 
LSCP. 
 
 
16. EXIGENCIA DE SUBROGACIÓ DE PERSONAL 
 
No procedeix.  
 
 
17. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Es permet la cessió del contracte conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de 
la LCSP. 
 
 
18. SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització dels contracte, 
aplicant les regles generals previstes a l’article 215.2 de la LCSP, en tant , no hi ha 
tasques crítiques que limiten la subcontractació i que hagin de ser executades 
directament per l’empresa contractista 
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19. PENALITATS 
Penalitats per compliment defectuós: Com a regla general la seva quantia serà 
corresponent al 2,00 % del preu del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de 
contractació consideri que l’incompliment es greu o molt greu, podent arribar, en aquest 
cas, fins un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 
 
Penalitat per demora: L'Administració, d’acord amb el que disposa l’article 193 de la 
LCSP podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitzacions 
diàries per una quantia de 0,60 € per cada 1000 € del preu del contracte. Cada vegada 
que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total arribin a un 
múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte 
o acordar la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions, fins el màxim legal del 
10%. 
 
Penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 
essencials del contracte: Com a regla general, la seva quantia serà la corresponent al 
2,00 % del preu del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació 
consideri que l’incompliment es greu o molt greu, podent arribar, en aquest cas, fins un 
5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà 
tenir-se en comte per valorar la gravetat, sens perjudici que l’incompliment de les 
obligacions essencials del contracte puguin donar lloc a la resolució del contracte, 
d’acord amb el que disposa l’article 211.1.f. 
 
Penalitats per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació: 
L’incompliment, pel contractista, de les obligacions que l’imposen els articles 215 a 217 
de la LCSP, en relació a la subcontractació, donarà lloc a la imposició al contractista de 
penalitat la quantia de la qual serà corresponent al 5,00 % sobre el preu del 
subcontracte, amb el límit del 50% de l’import del subcontracte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porqueres, a la data de la signatura electrònica. 
 
La tècnica municipal 
 
Gabriela Orden Anglada 


