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Ajuntament
de Viladrau

ACTA VALORACIO SOBRE C: CONTINUACIO DE LA SESSIO

Lloc: Ajuntament de Viladrau
Data: 12 de setembre de 2024
Hora: 13:00 hores

CONTRACTE: Serveis de redaccié del projecte de I'obra “Projecte d’intervencio al Passeig
Farigoles”

Mesa de contractacio:

Presidenta: = Sra. Margarida Feliu Portabella, Alcaldessa

Vocal: Sra. Imma Pujol Molist, Arquitecta
Vocal: Sra. M. Teresa Cunillera Girona, Secretaria interventora
Secretari: Sr. Gerard Cabrero Jimenez, Arquitecte técnic

La presidenta obre I'acte i es dona per constituida la Mesa en acte public per prosseguir
amb la sessio del dia 22 d’agost de 2024, la qual es va suspendre en haver-se acordat el
requeriment I'empresa licitadora ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP quina
oferta va ser identificada com a incursa en presumpcié de anormalitat, presumint-se que
I'oferta resultava inviable per haver estat formulada en termes que la fan anormalment
baixa, d"acord amb I'art. 149 de la llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), art. 85 del RD
1098/2001, i Clausula 14 del Plec.

Concretament, els aspectes que es presumeixen anormalment baixos son els seglients:

- Preu: El pressupost de sortida és de 30.427,27€ IVA exclos i la proposicié ofereix
17.313,12€ IVA exclos.

Requerimentivaloracié del resultat:

El requeriment de justificacio va ser notificat a I'interessat en data 2 de setembre de 2024 i
es va aportar en data 5 de setembre de 2024 amb el registre d’entrada E2024/2130 la
memoria justificativa de la proposta econdmica.

La documentacio es traslladada als membres de la Mesa el mateix dia 5 de setembre, pero
davant la impossibilitat de finalitzar la sessié, s’emplacga als reunits per al proper dijous dia
12 de setembre a les 13 hores:

A la vista del contingut de la documentacié aportada per ACROTERI ARQUITECTURA E
INGENIERIA SLP, la Mesa valora:

Es tracta d’'un vial emblematic a re-urbanitzar que revesteix complexitat urbanistica,
pel fet que els entorns estan edificats, amb preséncia de sectors de planejament
urbanistic derivat (PAU2: Carrer de Girona, PAU-5: Passeig de les Farigoles, PAU-6:
Carrer de les Piscines, PAU-21: Carretera de Vic-Passeig de les Farigoles i PAU-22:
Puigtorrat), sens perjudici de la gestié urbanistica per a la seva aprovacié i execucié de
les obres. Es va incloure el planol d’'ordenacié del POUM, provisionalment aprovat, a
la documentacié de la licitacio per tal de fer-ho evident.
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El projecte d'urbanitzacié a redactar esta condicionat per aquesta complexitat, que ha
d’incorporar i resoldre. Per exemple, implicara la divisio del pressupost de I'obra
segons els sectors relacionats o condicionara la redaccié de la resta de documentacio
constituent del projecte (memoria, documentacio grafica, etc. ).

ACROTERI arquitectura e ingenieria slp, en la seva justificacié de baixa temeraria,
defineix diverses fases del Projecte Executiu a redactar (un total d'11 fases), atribuint
les tasques a cadascuna de les fases i relacionant les hores de dedicacio del personal
= en funcio del seu nivell.

La planificacié presentada estableix una dedicacio total de 848 hores per redactar el
projecte, de les quals s’assigna un 22,29% a la direccié i redaccié del projecte
(arquitecta), un 17,69% a larea dinstal-lacions i estructures (enginyer técnic
industrial), un 23,58% a la planificacid, costos i control de qualitat (arquitecte técnic),
un 30,54% a la delineacié del projecte i un 5,90% a l'area de topografia (enginyer
técnic en topografia).

A partir de la lectura de la justificacio presentada, la Mesa posa de manifest els
seguents punts:

1. Les visites al municipi de Viladrau per coneéixer i viure I'entorn, en cap cas
poden ser considerades de caire turistic, entenent que son una fase dels
treballs important i imprescindible, i que, conseglentment han de tenir
necessariament un cost assignat (es valoren a cost zero).

2. Els contactes inicials amb els diferents intervinents (fase 0) només preveu 2
hores de dedicacio del técnic superior i del técnic mig, previsioé clarament
insuficient, considerant les necessaries preses de contacte amb els veins i
agents del territori en fase prévia (de recaptacio d'informacio), fase intermédia
(de posada en comu) i fase d’exposicio final del projecte.

3. Insuficiencia de les hores previstes per a les reunions amb responsables
politics i técnics municipals, tenint en compte la quantitat d’agents intervinents
en el projecte.

4. Insuficiéncia de les hores previstes per a la realitzacié de les visites in situ (fase
2), ja que caldra avaluar i coneixer molt bé les preexisténcies de I'ambit.

5. No s’identifica la persona o persones responsables de la delineacio, malgrat
suposar el major percentatge de dedicacio en hores (30,54%).

6. Les despeses generals no es poden valorar a cost zero malgrat tractar-se d’'una
empresa amb infraestructura reduida.
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7. Si bé l'aixecament topografic esta inclos a la relacié de costos i quantificat, la
subcontractacié del possible estudi geotécnic només s’esmenta, sense
quantificar.

En consequéncia, d’acord amb el contingut exposat en els punts anteriors i
contrastant, per un costat, el projecte a redactar i la complexitat que el determina i, per
l'altre costat, la justificacié presentada,

la Mesa per unanimitat ACORDA:

— Primer.- Considerar que la proposicié del licitador ACROTERI ARQUITECTURA E
INGENIERIA SLP, resulta inviable ja que no ha quedat degudament justificada i per
tant proposa a I'drgan de contractacié que exclogui I'oferta presentada pels seguents
motius:

— no assigna prou dedicacio a fases claus en la redaccio del projecte (fase
d’interlocucié amb els veins/agents del territori i fase de visites in situ),

— no ha quedat justificada la delineacié del projecte, que suposa gairebé un
30,54% de les hores previstes,

— no s’ha quantificat el cost de les visites a Viladrau per conéixer i valorar
I'entorn,

— no s’han quantificat les despeses generals de 'empresa,

Segon.- Proposar a I'drgan de contractacio I'adjudicacio del contracte de referéncia a
la proposicio de AR47 SCCLP, amb NIF F63438170 pel preu de vint-i-dos mil vuit-
cents cinc euros amb vint-i-quatre céntims ( 22.805,24 €) més Quatre mil set-cents
vuitanta-nou euros amb deu céntims (4.789,10 €) corresponents al 21% d’IVA, per ser
la millor oferta d’'acord amb I'ordre en que estan classificades en I'acta del passat dia
22 d’'agost de 2024.

| sense més que tractar la Presidenta aixeca la sessi6 a les 13:30 hores del dia 12 de
setembre de 2024, de la qual com a Secretari estenc la present acta que signen tots
els membres de la Mesa amb mi.

Signat electronicament
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