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BASES TÈCNIQUES GENERALS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE 

CONSTRUCCIÓ D’ATL 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquestes bases tècniques generals seran d’aplicació en l’elaboració de projectes 

constructius del Pla d’Inversions i Reposicions d’ATL la realització dels quals es contracti a 

una empresa externa. També ho seran, en part o en la seva totalitat, en aquells casos en que 

així s’indiqui a la documentació contractual que reguli la redacció de projectes bàsics, 

avantprojectes, memòries valorades, etc. elaborats pels diferents departaments d’ATL per a 

contractar treballs d’obra civil, electromecànica o industrial. Es tracta per tant d’un document 

pensat per a lliurar als licitadors en els concursos per a contractar serveis d’enginyeria.  

 

Aquells equips, obres o instal·lacions a definir en el projecte la naturalesa dels quals sigui 

objecte d’algun dels manuals específics inclosos al sistema integrat de gestió d’ATL hauran 

d’ajustar-se a les seves especificacions. Aquestes prevaldran sobre qualsevulla altres 

previstes en la present IPO-002 si es que se’n preveuen. La versió vigent d’aquests manuals 

serà lliurada al Consultor en el moment de la licitació per al seu coneixement i per a la seva 

aplicació durant la redacció dels projectes. 

 

Els documents que composen un projecte constructiu, d’acord al procediment PRI-17 del 

sistema de gestió d’ATL, són: 

 

- Memòria i annexos 

- Plànols 

- Plec de Condicions tècniques  

- Pressupost 

 

En casos particulars, com és el cas d’aquelles actuacions subjectes a procediment 

d’avaluació d’impacte ambiental o informes específics sol·licitats per tercers, hi podran haver 

documents addicionals. 

 

En els següents apartats s’exposa detalladament l’estructura, contingut, abast i presentació 

dels diferents documents.     

 

2. DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

És un document descriptiu en el qual es recullen exhaustivament i de forma literal,  els 

diferents aspectes de l'obra que es projecta. S’estructura en dos parts: una primera, 

anomenada Memòria pròpiament dita, en la qual es recull tota classe de dades referents a 

l’obra, a la solució adoptada i a la seva justificació tant en l'aspecte tècnic com en 

l’econòmic, i una segona que recull, en diferents annexos, totes les dades que han servit de 

partida per examinar les diferents solucions possibles, els estudis i càlculs efectuats, etc.  
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En la primera part només s'han de recollir els resultats obtinguts o les conclusions 

adoptades amb les corresponents referències a la segona part. En la segona no cal repetir 

les descripcions incloses a la primera sinó simplement recollir les dades, estudis, càlculs, 

etc. que han servit per a definir la solució adoptada.  

 

La claredat ha de prevaler sobre qualsevol altra consideració al redactar la Memòria, de 

manera que sempre és preferible, en cas de dubte, relegar els continguts més complexos a 

un annex que s'inclourà en la segona part. La Memòria (sense annexos) i els plànols haurien 

de proporcionar la suficient informació com per a donar per definida l’obra. No obstant això, 

com es veurà, hi han aspectes importants que caldrà incloure al Plec de Condicions 

tècniques per a completar el conjunt de la informació tècnica. La informació econòmica, els 

preus i el pressupost es recolliran al document Pressupost. 

 

2.1. Memòria 

 

La memòria contindrà els apartats que seguidament es relacionen. Hi haurà casos en que 

no tots seran d’aplicació i casos en que caldrà afegir-ne algun de nou. En tots ells s’aplicarà 

el criteri del Director del projecte. 

 

Índex    

Antecedents    

Objecte del Projecte    

Situació actual    

Cabals i paràmetres de disseny     

Justificació de la solució adoptada    

Descripció de les obres    

Característiques principals del projecte    

Expropiacions 

Serveis afectats    

Escomeses de serveis    

Afeccions territorials 

Altres infraestructures afectades    

Inundabilitat de les instal·lacions    

Tramitació ambiental   

Declaració d'accessibilitat i supressió de barreres    

Seguretat i Salut. Compliment normatiu    

Termini d'execució en mesos    

Classificació del contractista     

Revisió de preus    

Declaració d'obra completa    

Documents que conté el projecte    

Pressupost  

   

- Pressupost d'Execució Material (PEM)    
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- Pressupost d'Execució per Contracta (PEC)    

- Pressupost per a coneixement de l'Administració  

 

Signatura de la memòria    

 

El contingut i abast dels diferents apartats serà acordada entre el Consultor, empresa 

contractada per a la redacció del projecte, i el Director del projecte anomenat per ATL per a 

supervisar i dirigir els treballs de redacció. 

Seguidament es donen unes recomanacions generals per a la seva redacció. 

 

Antecedents 

Es recolliran els antecedents administratius de l’actuació així com del propi expedient del 

contractació del projecte. Normalment al PPTP per a la contractació del projecte s’inclou 

informació rellevant que pot ser d’utilitat    

 

Objecte del Projecte 

 

Es definiran breument els objectius que es persegueixen amb la redacció del projecte.  

 

Situació actual 

 

Es descriurà la situació actual prèvia a que entrin en servei les obres que es projecten de 

manera que qualsevol persona que no hagi participat a la redacció del projecte pugui fer-se 

una idea del context en que cal emmarcar la realització de les obres projectades, les 

necessitats que l’obra projectada vol satisfer, la problemàtica que amb les obres es vol 

resoldre, etc. 

 

Cabals i paràmetres de disseny  

 

En general les obres que ATL projecta son dipòsits, estacions de bombament, conduccions i 

plantes de tractament. En tots aquests casos intervenen com a criteris de disseny variables 

hidràuliques com ara cabals, aportacions, volums, produccions, etc. i, en el cas de les 

plantes de tractament, variables de qualitat de l’aigua a l’entrada i a la sortida del procés. 

Son aquestes dades les que cal resumir en aquest apartat. S’inclouran també les previsions 

d’evolució de les variables més significatives en aquells casos que sigui necessari per al 

disseny, com pot ser el cas de l’elecció d’equips de bombament la qual depèn dels cabals i 

consums previstos durant la seva vida útil i dels costos d’adquisició i explotació.  

 

Únicament es podrà prescindir d’aquest apartat si es tracta d’obres que no requereixin per al 

seu disseny la consideració de cap de les variables anteriors, com ara edificacions, 

urbanitzacions, certs tipus instal·lacions, etc.  

    

Justificació de la solució adoptada 
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En aquest apartat es justificarà raonadament, fent referència si és necessari als annexos, el 

motiu pel qual s’ha escollit la solució que el projecte adopta entre aquelles que s’han valorat 

o considerat en el procés de redacció. De l’opció adoptada es justificaran la ubicació dels 

diferents elements, la seva configuració geomètrica, l’elecció dels materials, els 

procediments constructius, etc. tot allò que sigui rellevant i de la manera que sigui més clara  

possible. 

 

Descripció de les obres 

 

Es descriuran les obres projectades amb l’extensió i detall suficients com per a que un tercer 

no coneixedor de l’actuació pugui perfectament fer-se una idea clara de totes les seves parts 

i elements. Podran incloure’s taules, esquemes, gràfics, etc. per a fer més entenedora 

l’exposició.   

 

Característiques principals del projecte 

 

Es presentarà un resum de l’annex corresponent on s'indicaran concisament les principals 

característiques del projecte, com ara cabals, classes, longituds i diàmetres de les 

canonades, capacitat dels dipòsits, potència instal·lada a les estacions de bombament, 

moviments de terres en la seva construcció, volums de formigó, quilograms d'acer, metres 

quadrats d'impermeabilització, i qualsevol altra dada que pogués ser rellevant. 

 

Expropiacions 

 

Es presentaran les conclusions de l’annex corresponent. Si el projecte no preveu 

expropiacions serà igualment necessari incloure aquest apartat i fer-ho això constar. ((P.ex: 

El projecte no contempla expropiacions degut a...................) 

 

Serveis afectats 

 

Es presentaran les conclusions de l’annex corresponent. Si el projecte no preveu afectar cap 

servei serà igualment necessari incloure aquest apartat i fer-ho constar 

 

Escomeses de serveis 

 

S’inclourà aquest apartat si el projecte preveu la connexió a xarxes de serveis com ara 

electricitat, telefonia, dades, etc. i s’hagi hagut de realitzar algun tràmit administratiu per a 

definir les característiques de la corresponent connexió. Es resumirà el contingut de l’annex 

corresponent. 

 

Si el projecte no preveu cap tipus de connexió serà igualment necessari incloure aquest 

apartat i fer-ho això constar. (P.ex: El projecte no contempla cap escomesa de serveis) 

 

Afeccions territorials 
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Tot fent referència als annexos corresponents es resumiran les possibles afeccions de les 

obres projectades als següents àmbits territorials:  

 

- Lleres públiques     

- Espais d'interès (PEIN, XN2000, ZEPA, ENPE)    

- Altres figures de protecció  

- ZMT 

- Ordenació urbanística 

 

També caldrà detallar els diferents tràmits administratius realitzats durant la redacció i a 

realitzar un cop el projecte estigui aprovat per ATL com a conseqüència de les 

corresponents afeccions. 

 

En el cas particular de les afeccions ambientals caldrà explícitament especificar la necessitat 

o no de realitzar tramitació ambiental de manera justificada segons la normativa vigent  

 

Si les obres no incorren en cap tipus d’afecció serà igualment necessari incloure aquest 

apartat i fer-ho això constar. ( P.ex: Cap de les actuacions reflectides en el present projecte 

afecta a lleres, espais protegits o la zona marítim-terrestre, o bé, L’Annex xx justifica la no 

necessitat de realitzar la tramitació ambiental segons la normativa vigent. Per tant, és 

suficient la realització d’un annex de memòria ambiental, que és precisament l’annex xx, i no 

cal un Estudi d’Impacte Ambiental) 

Afeccions a altres infraestructures 

 

Es presentaran les conclusions de l’annex corresponent. Caldrà detallar els diferents tràmits 

administratius realitzats durant la redacció i a realitzar un cop el projecte estigui aprovat per 

ATL com a conseqüència de les afeccions a altres infraestructures. 

 

Si les obres no incorren en cap tipus d’afecció serà igualment necessari incloure aquest 

apartat i fer-ho això constar (P.ex: El projecte no contempla l’afecció a cap altra 

infraestructura) 

 

Inundabilitat de les instal·lacions 

 

Quan hagi estat necessari, per les característiques de l’obra i de la seva ubicació, realitzar 

un estudi d’inundabilitat, s’inclouran les conclusions més rellevants de l’annex corresponent.  

 

Si les obres no son susceptibles de ser inundades o no poden potencialment provocar 

inundacions en l’entorn serà igualment necessari incloure aquest apartat i fer-ho això 

constar. (P.ex: Les instal·lacions projectades no són susceptibles de ser inundades) 

 

Declaració d'accessibilitat i supressió de barreres 
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En general les instal·lacions d’ATL son de marcat caràcter industrial i no son es poden 

considerar d’ús públic. En aquest cas cal fer-ho incloent-hi en aquest apartat una redacció 

similar a la que seguidament se suggereix fent referència a la legislació vigent: 

En relació a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques no s’ha tingut en compte 

la Llei 20/1991 i posteriors decrets de desenvolupament de la llei en considerar que les 

instal·lacions objecte del present projecte son instal·lacions industrials no destinades a l’ús 

públic. 

 

Si es tracta d’una obra per a ús públic aleshores caldrà resumir els criteris emprats i les 

mesures implantades en el projecte per al compliment normatiu.  

 

Seguretat i Salut. Compliment normatiu 

 

S’inclourà el pressupost de l’estudi, es farà referència a l’annex que el recull i s’explicitarà el 

compliment normatiu fent referència a la normativa vigent. 

 

(P.ex: En compliment del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per la qual cosa 

s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes 

d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’annex xx Estudi de Seguretat i Salut que recull les 

mesures preventives adequades als riscos que suposen la realització de les obres 

projectades. 

 

El Pressupost d’Execució Material del present Estudi de Seguretat i Salut és xxxxxxx (xxxxxx 

€). Aquest valor es recull al pressupost del present projecte i detalladament en l’Annex xx)) 

 

Termini d'execució en mesos 

 

En aquest apartat s’establiran els terminis d’execució parcials i totals i es farà referència a 

l’annex corresponent. 

    

Classificació del contractista  

 

S’establirà raonadament i justificadament, aplicant la normativa vigent, la classificació a 

exigir als contractistes per a poder ser adjudicataris de les obres definides al projecte. Es 

detallaran les classificacions i categories necessàries segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, 

pel qual es modifica determinats preceptes del RGLCAP, però també segons el  RGLCAP 

aprovat per RD1098/2001 ja que els certificats que els contractistes presenten a es 

licitacions en molts casos fan servir les dues referències.  

 

Revisió de preus 

 

S’indicarà si aplica o no la revisió i s’establirà en aquest apartat, de forma raonada i 

justificada, la fórmula aplicable per a la revisió de preus aplicant la normativa vigent. 

 

Declaració d'obra completa 
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S’inclourà una redacció similar a la següent i es revisarà i actualitzarà la referència a la 

legislació: 

 

El present Projecte constitueix una obra complerta susceptible d’ésser donada a l’ús 

general, i compren tots els elements per a la utilització de les obres, reunint, per tant, tot el 

que s’especifica en el text refós de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de “Contratos del Sector 

Público”. 

 

Amb tot allò exposat en la present memòria i la resta de documents que constitueixen el 

present projecte, el considerem suficientment justificat, així com també suficientment 

definides les obres contingudes en aquest projecte, per a que pugui procedir-se a la seva 

execució. 

 

Documents que conté el projecte 

 

S’inclourà la relació de documents continguts en el projecte detallant el nom de tots els 

annexos, l’índex dels plànols, del plec de condicions, del pressupost, i, en el su cas, d’altres 

documents com ara l’estudi d’impacte ambiental si procedeix. 

 

Pressupost 

 

Seguidament es proposa un model per a la redacció d’aquest apartat el contingut del qual 

haurà de ser actualitzat per a cada cas en concret quant als conceptes que hi apareixen. 

  

El pressupost d'execució material de les obres, PEM, és de DOS MILIONS DOS-CENTS 

CINQUANTA MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

(2,250,312,25 €) 

 

Si aquest import s'incrementa en un 13% en concepte de despeses generals i un 6% en 

concepte de benefici industrial s’obté el pressupost d’execució per contracte, PEC sense 

IVA, que és de DOS MILIONS...........EUROS AMB................CÈNTIMS (........,...€) 

 

El pressupost Total sense IVA s’obté a partir del PEC sense IVA afegint les despeses de 

redacció de projecte, Direcció d’Obra, redacció d’as-built, coordinació de seguretat i salut i 

control de qualitat que apareixen a la taula resum. El pressupost Total sense IVA puja a 

DOS MILIONS..............EUROS AMB .................CÈNTIMS (.........,...€) 

 

Si a l’import anterior s’aplica l’IVA vigent del 21% obtenim el pressupost d’execució per 

contracte amb IVA PEC amb IVA que puja a TRES MILIONS.................EUROS AMB.........  

CÈNTIMS (..........,....€) 

 

Finalment afegint l’import de les expropiacions, dels serveis afectats, .......... arribem al 

pressupost per a coneixement de l’administració PCA que és de TRES 

MILIONS..........EUROS AMB..........CÈNTIMS (........,....)   
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Pressupost d'execució material PEM 2.250.312,25 € 

13% despeses generals   .................. € 

6% benefici industrial    .................. € 

Pressupost d'execució per contracte PEC sense IVA .................. € 

Redacció de projecte (*) .................. € 

Direcció d'Obra, DOE i Coordinació SiS (*) 

Control de qualitat (*) .................. € 

Pressupost Total sense IVA ................. € 

21% IVA 

 

  ................. € 

Pressupost d'execució per contracte PEC amb IVA ................. € 

Expropiacions 

Serveis afectats 

.Altres (*)  .......................    ................. € 

Pressupost per a coneixement de l'administració PCA ................. € 

 (*) Dades a facilitar pel Director del Projecte d’ATL, a qui se li hauran de demanar 

 

Signatura de la memòria 

 

Al final de la memòria s’inclouran sengles anotacions amb el nom i titulació de l’Autor del 

projecte i el nom i el càrrec del Director del projecte d’ATL i s’inscriuran les seves signatures 

digitalitzades. La signatura del projecte com a tal referint-se a la totalitat dels documents es 

realitzarà un cop s’hagi editat una versió pdf incloent-hi, després de la portada general, un 

full de signatura electrònica adaptat al següent exemple: 
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2.2.  Annexos a la Memòria 

 

Els annexos seran, com a mínim, els que seguidament es relacionen i s'ordenaran en forma 

consecutiva, a partir del núm. 1. Hi haurà casos en que no tots seran d’aplicació i casos en 

que caldrà afegir-ne algun de nou. En tots ells s’aplicarà el criteri del Director del projecte. 

 

Documentació antecedent    

Característiques principals del projecte 

Estudi d'alternatives    

Topografia  

Traçat i replanteig  

Geologia i geotècnia    

Càlculs de procés  

Anàlisi energètica  

Càlculs hidràulics    

Càlculs estructurals  

Càlculs mecànics   

Instal·lacions  

Seguretat industrial 

Protecció contra la corrosió 

Escomeses de serveis    

Processos constructius    

Pla d'obra 

Pla de control de qualitat 

Estudi de Seguretat i Salut    

Expropiacions    
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Serveis afectats 

Afeccions territorials 

Afeccions a altres infraestructures 

Integració ambiental    

Pla de gestió de residus 

Justificació de preus 

Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà 

Estudi d'inundabilitat    

Pressupost per a Coneixement de l'Administració  

 

Seguidament es donen les indicacions necessaris per a la seva redacció. 

 

2.2.1. Documentació antecedent 

 

Es detallarà la relació de documents, estudis i projectes consultats que hagin servit de punt 

de partida o referència per a la redacció del projecte, incloent-hi el PPTP del contracte. Si 

d’algun dels documents consultats se n’ha derivat directament algun criteri o paràmetre de 

disseny es farà constar explícitament. Si s’han realitzat per exemple actes amb els 

ajuntaments on s’hagin fixat criteris rellevants per al projecte s’inclouran també en un 

apèndix. 

    

2.2.2. Característiques principals del projecte 

 

Es recolliran les principals característiques del projecte, com ara cabals, classes, longituds i 

diàmetres de les canonades, capacitat dels dipòsits, potència instal·lada a les estacions de 

bombament, moviments de terres en la seva construcció, volums de formigó, quilograms 

d'acer, metres quadrats d'impermeabilització, i qualsevol altra dada que pogués ser 

rellevant.  

 

S’inclourà també el llistat d’estadística de partides d’obra extret del programa de confecció 

de pressupostos TCQ.  

 

2.2.3. Estudi d’alternatives 

 

Quan es planteja donar solució a un problema d’enginyeria sempre hi ha més d’una manera 

de resoldre’l. Sempre, abans de concretar i passar al dimensionament i definició detallada 

de les obres que es projecten hi ha una fase d’anàlisi, estudi i comparació de les possibles 

alternatives que poden solucionar els requeriments del projecte. Son aquests treballs previs 

els que ha de recollir aquest annex l’objectiu dels quals es suportar la justificació de la 

solució adoptada.  

Per exemple, per a les obres més habituals, dipòsits, estacions de bombament o xarxa de 

conduccions, depenent dels antecedents, serà necessari estudiar i analitzar diferents 

emplaçaments, localitzacions, traçats, així com altres variables o per a les obres de 

rehabilitació caldrà estudiar si es procedeix a una substitució, una reparació o un tractament.  
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L’estudi d’alternatives es podrà orientar de diferents maneres, depenent de la naturalesa, 

antecedents i condicions particulars de cada projecte, i per tant serà el Director del projecte 

qui haurà de proporcionar en cada les guies i els criteris per al seu desenvolupament.  

 

2.2.4. Topografia 

 

El sistema de referència geodèsic a utilitzar serà el ETRS 89. 

 

Seguidament s’estableix com s’ha d’estructurar l’annex i es donen les instruccions i els 

criteris generals per a la realització dels treballs. (Sempre que el Director del projecte ho 

consideri oportú es podran adoptar criteris diferents, menys exhaustius, en funció de l’abast, 

magnitud, naturalesa i particularitats del projecte, i en tot cas el PPTP del concurs per a la 

contractació dels serveis d’enginyeria corresponents podrà establir-ne d’altres) 

 

L’annex contindrà es següents apartats: 

 

a. Memòria 

a. Establiment de les bases de replantejament 

b. Procés per a determinar les coordenades "X", "Y" i "Z" de les bases de 

replantejament 

c. Aparells utilitzats a la feina 

d. Presa de dades i ampliació de detalls 

 

a.  Memòria 

 Es farà una descripció breu del treball executat. 

 

b. Establiment de les bases de replantejament. 

 Els vèrtexs de la poligonal es materialitzaran en el terreny amb senyals permanents. La 

senyalització de les Bases de Replantejament es portarà a terme amb claus d'acer tipus 

Mess-Punkt, Spit, HitoFeno o fins i tot formigó amb un tub forat, segons ho requereixi el 

terreny. Totes portaran pintat el seu nom amb pintura vermella i a la feina s'inclourà la 

corresponent ressenya i fotografia. El pla o croquis haurà de ser prou detallat, perquè 

resulti fàcil la seva identificació sobre el terreny. 

 

c. Procés per determinar "X", "Y" i "Z" de les bases de replantejament. 

 S'indicaran els vèrtexs geodèsics de la Xarxa Nacional amb les seves coordenades que 

serveixen de base per a l'establiment de coordenades de les bases de replantejament. 

S'indicarà el procediment utilitzat (GPS o altres). Les coordenades seran UTM; les 

coordenades "Z" s'ajustaran a cotes establertes en instal·lacions de ATL. Les 

coordenades "X" i "Y tindran almenys 4 decimals i les coordenades "Z" tres decimals. La 

distància entre bases no serà superior a 500 metres. 

 

d. Presa de dades i ampliació de detalls. 

 La presa de dades per elaborar els plànols taquimètrics de traçat de canonada, així com 

d'implantació de dipòsit, estacions de bombament i altres edificis o instal·lacions es farà 
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a escala 1/500. Per a aquests treballs es fixa una densitat de punts mínima de 50 

punts/Ha. 

 

 Per als treballs de detall com encreuaments de carreteres, sifons, aqüeductes, 

xemeneies d'equilibri, obres de fàbrica i altres, el treball es farà a escala 1/200. La 

densitat de punts no serà inferior a 100 punts/Ha. L'escala de presentació per als treballs 

d'escala 1/500 serà 1/1000 i per a la d'1/200 serà 1/500 en general, encara que pot 

variar en alguns casos si així ho decideix el Director del Projecte. Situacions especials 

que puguin presentar-se durant la redacció del Projecte les decidirà el Director del 

mateix. 

  

 Per als plànols de traçat de canonada es prendrà una banda de terreny de 50 metres o 

aquella, superior, que s’indiqui al PPTP del contracte; l'amplitud de la banda a cada 

costat de la canonada la indicarà el Director del Projecte. En els plànols es grafiarà 

sempre el nord. Per als plànols a escala de detall 1/200 la distància entre corbes serà de 

0,5m i es distingirà metro a metro. En el grafiat dels talussos cal mantenir el corbat, 

encara que només sigui de les línies mestres. Si el terreny és excepcionalment pla es 

permetrà no corbar el topogràfic. 

 

Elements a topografiar: 

 

a. Serveis 

Es recolliran amb tota precisió els serveis existents, fins i tot els que estan en construcció 

en aquests moments. Es grafiaran totes les línies elèctriques tant d'AT com de BT, 

indicant el final de les línies aèries, pals i torres, ET i si fora possible les línies 

soterrades. El mateix per a les línies telefòniques, conduccions de gas, oleoductes i 

aigua potable indicant les fites corresponents i seguint el traçat soterrat sempre que sigui 

possible. 

 

 Les sèquies, canals, basses, cisternes, pous, fins i tot mines d'aigua si fora possible 

quedaran clarament identificades. En zones urbanitzades es marcaran col·lectors, 

embornals, arquetes de registre indicant la seva profunditat, etc., 

 

 En el cas de les línies d'AT s'indicarà l'altura de diversos punts dels cables més baixos 

de la catenària i el voltatge de la línia. En el cas de sèquies i col·lectors es prendran les 

dimensions sempre que sigui possible. (El treball de completar la identificació de serveis 

correspon a un altre Annex del Projecte). 

 

b. Construccions 

Hauran de quedar definides amb claredat, distingint entre construccions sòlides i 

barraques o patis descoberts. Els murs, tanques i marges de pedra han de quedar 

perfectament grafiats. 

 

c. Cultius, arbrat i usos del terra 
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En els plànols s'indicaran els tipus de cultius, horts, terrenys erms, llocs d'amuntegament 

o extracció de terres, etc., delimitant perfectament les diferents zones. Quant a l'arbrat es 

marcaran amb exactitud els arbres aïllats o que formin petits grups i quan es tracti de 

masses boscoses es marcaran perfectament les vores. Si es coneix el tipus d'arbre, 

s'indicarà en el plànol. 

 

d. Vialitat 

Quan la canonada vagi a transcórrer al llarg d'una carretera és indispensable marcar la 

línia blanca més pròxima, així com la línia extrema de cap de desmunti o base de talús 

(incloses les cunetes) amb la finalitat de complimentar la legislació vigent en el moment 

de procedir al traçat. S'indicarà el número de la carretera o autovia o autopista, així com 

els punts quilomètrics i el nom i la direcció de les poblacions més pròximes. En zones 

urbanitzades es marcarà el límit del paviment, vorades, voreres, guals, etc., Les cotes 

del límit de calçada correspondran a la part superior de la mateixa. Per a escala de detall 

1:500 es prendran punts de límit de calçada almenys cada 15 m i en el cas d'escala de 

detall 1:200, cada 10 m. Es grafiaran els noms de carrers i places. Quant a les línies de 

ferrocarril, es marcaran tots els carrils (fins i tot el tercer carril si n’hi hagués, indicant 

clarament la seva naturalesa), balast, pals, o torres de catenàries, caixes de senyals, 

etc., Es grafiaran les catenàries, indicant la seva cota fins a la cara superior del carril. 

Les cotes corresponents a les vies corresponen a la cara superior del carril. Quedarà 

totalment grafiada la plataforma (en talús o desmunt) incloses les cunetes. Es marcaran 

els punts quilomètrics i les direccions i el nom de les estacions més pròximes, així com 

l'entitat explotadora de la línia. 

 

Quan no es pugui accedir per qualsevol motiu, a zones a topografiar s'avisarà al Director 

del Projecte que decidirà el que cal fer. 

Treballs especials de topografia que requereixin l'execució de vols seran objecte d'un 

Plec Particular. 

 

2.2.5. Traçat i replanteig 

 

L’objecte d’aquest annex és exposar els criteris emprats i detallar la definició del traçat de 

les conduccions projectades. Quant als criteris s’estarà als que s’indiquin en aquest apartat i 

s’inclourà la resta dels utilitzats. Pel que fa a la definició del traçat s’inclouran els llistats i 

arxius obtinguts del programa de càlcul de traçat amb les coordenades dels punts de la traça 

cada 20 metres lineals, cada punt d'entrada o sortida de les corbes circulars en planta i 

punts singulars. La cota en "z" de la canonada és la de la generatriu inferior per la qual 

discorre l'aigua. 

 

La informació haurà de ser la suficient i necessària per a poder replantejar l’eix de les 

conduccions en planta i alçat, les ocupacions, les excavacions i, si és el cas, les diferents 

capes del paviment.  
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En el cas de projectes que no incloguin obra lineal l’annex recollirà la informació necessària 

pel replanteig de les obres. En cas que la informació continguda als plànols sigui suficient i 

no calgui major informació aquest annex serà prescindible.  

 

Els traçats en planta i perfil estaran constituïts per rectes, corbes circulars i colzes. La 

possibilitat d'utilitzar corbes circulars depèn del tipus de canonada i/o del seu diàmetre, així 

com de la longitud dels tubs. 

 

Per a les canonades de foneria s'estableixen les desviacions màximes següents que hauran 

de ser confirmades mitjançant consultes als fabricants dels tubs i/o a normativa específica 

disponible: 

 

DN (mm) Desviació màxima 

100 a 150 ...................................... 3,5° 

200 a 300 ...................................... 2,5° 

350 a 500 ...................................... 1,5° 

600 ................................................ 1° 

 

Per a polietilè PE100, en general el radi de la canonada serà més gran que 50 vegades el 

diàmetre exterior de la mateixa però caldrà, en funció del diàmetre i de la PN dels tubs, 

confirmar aquesta dada mitjançant consultes als fabricants dels tubs i/o a la normativa 

específica disponible. 

 

Per a les canonades d'acer o les de formigó armat amb camisa de xapa no s'admeten 

corbes circulars per a diàmetres menors que 1,20 m. La desviació que resulti acceptable per 

a diàmetres d'1,20 m en endavant, serà la que resulti d'imposar que en el punt més 

desfavorable el mascle i la femella solapin 25 mm o una distància igual a tres vegades el 

gruix de la xapa, el valor més alt dels dos, la qual cosa depèn del broquet. El radi resultant 

dependrà d'això i de la longitud dels tubs. Si el director del projecte ha decidit el tipus de tub, 

la seva longitud i el seu broquet es podran afinar a l'establiment del radi mínim. En el cas 

que el tipus de canonada hagi de ser objecte de concurs, es prendrà com a longitud dels 

tubs 12 m en el cas de canonades d'acer i les longituds de mercat en cas de canonades de 

formigó armat amb camisa de xapa i s'imposaran les condicions del broquet en el Plec de 

Condicions. De qualsevol manera en aquest tipus de canonades es procurarà evitar les 

alineacions corbes. 

 

Els colzes tant en planta com en alçat estan normalitzats per a les canonades de foneria i 

polietilè, el que obliga al traçat (colze d'11,25°, 22,5°, 45°, 90°). En el cas de canonades 

d'acer o de formigó armat amb camisa de xapa es podrà projectar amb qualsevol angle. El 

traçat en vertical serà en dent de serra; el pendent mínim serà del 5%o i la rampa mínima 

del 3%o per donar sortida a l'aire amb facilitat. 

Atès que els punts baixos requereixen la construcció d'arquetes de desguàs i els alts, 

arquetes per a ventoses es procurarà en la mesura del possible situar aquests punts en les 

límits de les propietats i camins. En el cas de les ventoses es mirarà que la peça especial 
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quedi horitzontal. A les zones urbanitzades es procurarà col·locar-los de manera que es 

puguin utilitzar sense causar grans desordres en el trànsit. 

 

La distància entre la generatriu superior de la canonada i el terreny no serà en cap cas 

inferior a 1 metro. En encreuaments de rieres i rius, o quan la conducció discorri per la llera, 

caldrà portar a terme un estudi de soscavació que delimiti la profunditat mínima per a 

l'establiment de la canonada. 

 

2.2.6. Geologia i geotècnia 

 

Tot el que seguidament s’indica és sense perjudici del que indiqui de manera més concreta i 

particular el PPTP de la licitació del projecte que en aquest sentit prevaldrà sobre el que 

s’estableixi en aquesta IPO. 

 

Per a projectes de conduccions els treballs consistiran com a mínim en: 

 

 .............................................. Realització d’una cartografia geològica de la traça a 

escala 1/5000. 

 .............................................. Anàlisis i revisió de fotos aèries per a localitzar antigues 

extraccions d’àrids si se sap que n’hi ha. 

 .............................................. Preparació i execució d’una campanya de cales, 

penetròmetres, sondeigs i assaig de permeabilitat “in  situ” amb recollida de mostres 

pel seu assaig a laboratori. 

 .............................................. Anàlisis dels talls estratigràfics obtinguts, distingint els 

diferents horitzons, atenent les seves característiques geològiques i geotècniques. 

 .............................................. Assaig de la laboratori de les mostres obtingudes. 

 .............................................. Anàlisis dels resultats i obtenció de paràmetres 

geotècnics. 

 .............................................. Realització de plànols de planta i perfil geològics de la 

traça definitiva de la conducció a escala 1/5000. 

 .............................................. Redacció de l’annex amb conclusions, recomanacions i 

propostes constructives concretes en relació a: 

 

- ................................ L’excavabilitat del terreny amb vista a elaborar el pla 

d'obra i calcular el pressupost. 

- ................................ La possibilitat de reaprofitar els materials de la rasa per al 

seu reompliment 

- ................................ L’agressivitat envers la conducció i les estructures 

auxiliars. 

- ................................ L’estabilitat de les rases 

- ................................ La presència d’aigua o nivell freàtic en les excavacions i 

els cabals d’esgotament 

- ................................ La presència de reblertes antròpics i residus   

- ................................ Definició dels paràmetres geotècnics necessaris per al 
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càlcul de cimentacions. 

 

L’abast i contingut dels treballs serà el que es descriu en aquest apartat llevat que al PPTP 

del contracte de redacció de projecte s’indiquin altres de diferents o que el Director del 

Projecte els redueixi en funció de la magnitud, naturalesa i particularitats del projecte. 

 

El número de cales a realitzar dependrà de la longitud de la canonada, de la tipologia del 

terreny i de les condicions d’accessibilitat. Com a referència es realitzaran entre 2 i 3 cales 

de per cada km de conducció sempre que sigui materialment possible podent-se reduir o 

incrementar el número depenent de la homogeneïtat del terreny i sempre a judici del Director 

del Projecte. La profunditat mínima de les cales serà de 3m. En zones urbanes les cales 

s’hauran de substituir per sondeigs curts a rotació i es buscarà informació a partir de 

talussos i desmunts a la vista en zones enjardinades i/o no urbanitzades.   

 

En aquells punts on calgui una clava o una perforació dirigida per a passar sota una 

infraestructura es realitzaran com a mínim dos sondeigs, un a cada banda de la perforació el 

més a prop possible de les embocadures i al límit màxim on els titulars de la infraestructura 

permetin situar les màquines. La fondària del sondeigs serà la de la cota mínima de la 

conducció sota la infraestructura afectada més 1m.   

 

S'indicaran els talussos que haurà de tenir l'excavació per que es pugui col·locar la 

canonada sense necessitat d’entibació. Aquests talussos es concretaran en tots els punts 

del traçat i quedaran expressats en els plànols, mitjançant una secció tipus. 

 

Els reblerts antròpics han de quedar perfectament delimitats en extensió i profunditat. 

 

S'indicarà la cota de nivell freàtic a totes aquelles zones del traçat que aparegui o pugui 

aparèixer per variacions estacionals. En el cas que la rasa talli el nivell freàtic es 

confeccionarà un estudi de permeabilitat i esgotament. Quan es precisi estrebat mitjançant 

palplanxes, pantalles o injeccions amb maneguets perforats es donaran les característiques 

del terreny fins a una profunditat triple de la profunditat de la rasa a excavar, mitjançant 

sondeigs en número no inferior a un cada 200 metres lineals, indicant les diferents capes de 

terreny amb les següents característiques: pes específic del terra, pes específic del terra 

submergit, cohesió i angle de fregament intern efectius i SPT. A més es portarà a terme una 

sísmica de refracció. 

 

Els assaigs enumerats representen un mínim, però el consultor haurà de fer els que estimi 

necessaris per establir els talussos de les excavacions o bé donar les dades necessàries per 

al càlcul d’estrebats i esgotaments. 

 

Si el projecte contempla la protecció catòdica de les canonades aleshores s’obtindrà una 

mostra específica de sòl de cada cala a la fondària aproximada de la generatriu inferior de la 

canonada i es realitzaran assaigs de determinació de sulfats, carbonats, clorurs, sulfurs, 

índex de pH, acidesa Bauman Gully i potencial redox. També es realitzaran determinacions 

de la resistivitat i potencial natural del terreny als voltants de cadascuna de les cales de 
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reconeixement i en punts singulars com ara en encreuament de lleres, de vies de 

comunicació, a prop de línies elèctriques i en els encreuaments amb serveis protegits davant 

la corrosió.      

 

En cas que s’hagi de construir un túnel, es portarà a terme un estudi especial que no és 

objecte del present Plec. 

 

En el cas de dipòsits, estacions de bombament, xemeneies d'equilibri, estacions de 

tractament o edificis s’estudiarà i detallarà el següent, a més de tot allò indicat per a les 

conduccions: 

 .............................................. Capacitat portant del terreny 

 .............................................. Deformabilitat i assentaments 

 .............................................. Sensibilitat als canvis d’humitat 

 

Per a l'establiment de dipòsits, estacions de bombament, xemeneies d'equilibri, estacions de 

tractament o edificis d'una o dues plantes per a oficines o laboratoris, el nombre de sondeigs 

a executar serà sempre no inferior a tres en total, ni inferior de dos per cada 500 m². La 

profunditat dels sondeigs s'establirà en funció de les dimensions en planta de les obres, però 

s'efectuaran fins a superar l'estrat rocallós en 1 metre (si n’hi hagués) o almenys 10 metres 

per sota de la profunditat d'excavació. En cap cas es permetrà executar cales de 

reconeixement que arribin a una profunditat per sota del fons de l'excavació ja que aquesta 

actuació pot debilitar el terreny de cimentació. 

 

Els sondeigs indicats representen un mínim a executar, però és responsabilitat del consultor 

executar tots els que calguin per conèixer les característiques geotècniques del terreny que 

permetin projectar l'estructura. 

 

Seran objecte d'estudi l'estabilitat dels talussos provisionals de l'excavació i l'estabilitat 

general de les estructures. Es justificarà l'elecció del sistema de cimentació (sabates, 

pantalles, lloses) en funció de les característiques del terreny i en el seu cas caldrà un estudi 

d’assentaments en funció de la tipologia elegida. 

 

En el cas de dipòsit s'informarà sobre les conseqüències per a l'estructura de l'alteració que 

per al terreny de cimentació tindria una fuita d'aigua per la solera, amb la finalitat de 

projectar en conseqüència. Sempre s'estudiaran les afeccions a tercers que puguin 

representar la realització de les obres, no només una vegada finalitzades sinó també durant 

l'execució. 

 

2.2.7. Càlculs de procés 

 

Aquest annex s’inclourà en els projectes de plantes de tractament. Detallarà els 

antecedents, les bases de partida relatives a cabals i qualitat de l’aigua bruta així com els 

objectius a aconseguir en els diferents processos. Inclourà els càlculs necessaris i justificarà 
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el dimensionament dels equips, conduccions, volums d’emmagatzematge, instal·lacions 

auxiliars, etc. depenent de la naturalesa de la instal·lació. 

 

En cas de que es prevegin instal·lacions de cloració se seguiran els criteris que s’inclouen 

més endavant en aquesta IPO. (veure annex d’instal·lacions).  

 

2.2.8. Anàlisi energètica 

 

Per tal d’establir criteris d’eficiència energètica a les instal·lacions d’ATL és convenient portar 

a terme una anàlisi energètica i, d’aquesta manera, definir els equips a instal·lar més 

eficients, d’acord amb la instrucció IG-005 del sistema de gestió d’ATL. 

 

Aquesta anàlisi energètica s’elaborarà sempre en el cas de disseny i dimensionat 

d’estacions de bombament i altres instal·lacions consumidores d’energia a partir de 40 kW  

de potència instal·lada.  

 

2.2.8.1. ............ Estacions de bombament 

 

L’anàlisi energètica comprendrà els següents apartats: 

 

 Definició del cabal nominal de les bombes  

 Balanç anual de consums previstos i rendibilitat econòmica 

 

L’elecció del cabal nominal de les bombes es realitzarà en base a la definició de la demanda 

que hi hagi disponible i de la previsió que pugui haver en relació a la seva evolució. Si les 

previsions no estan documentades en cap document antecedent aleshores es justificaran les 

hipòtesi considerades. 

 

Un cop establert el cabal nominal de les bombes, es farà l’anàlisi energètica considerant els 

diferents conjunts motobomba disponibles al mercat que el responsable del projecte d’ATL 

consideri adients. (Es prendrà com a mínim un nombre de tres marques comercials) 

 

De cada conjunt escollit s’analitzaran, d’una banda, el consum energètic a 15 anys vista, 

partint del cabal nominal, de l’evolució prevista de la demanda i dels rendiments nominals, i 

d’una altra les despeses d’adquisició, amortització, etc. L’elecció del grup motobomba 

s’haurà de fonamentar en aquests anàlisi i en criteris de màxima rendibilitat tot i que 

l’experiència d’ATL com a operador i coneixedor de la fiabilitat i recursos post-venta de les 

diferents marques es podrà tenir en compte a l’hora de l’elecció a igualtat de rendiment 

energètic.  

 

2.2.8.2. ............ Altres instal·lacions 

 

Sempre que el projecte inclogui equips consumidors d’energia a nivell individual que 

representin, a judici del responsable del projecte, un consum significatiu en base a la seva 
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potència o en base a les hores de funcionament previstes, s’haurà de realitzar un balanç 

anual de consums i costos energètics i fonamentar l’elecció dels equips en criteris de 

màxima rendibilitat. 

 

2.2.9. Càlculs hidràulics 

 

Per dur a terme els càlculs hidràulics, el consultor disposarà de les dades de cabals i 

pressions existents en el punt de connexió del nou projecte amb la xarxa d’ATL. També 

seran dades aportades per ATL la pressió màxima que pot suportar la canonada en aquest 

punt i la demanda que es pretén cobrir. 

 

S'estudiarà la conducció en règim permanent i, si així s’indica al PPTP per a la redacció del 

projecte o si ho considera necessari el Director del Projecte per la magnitud i importància de 

la instal·lació, també en règim transitori, utilitzant programes de càlcul existents al mercat i 

acceptats pel Director del projecte. 

 

La pèrdua de càrrega en les canonades es calcularà mitjançant la fórmula de Darcy-

Weisbch i el valor de "f" mitjançant la de Colebrook-White. Es faran els càlculs en condicions 

de canonada nova i de canonada vella i els valors de la rugositat es justificaran en base a 

referències bibliogràfiques o normatives. La temperatura s’haurà de justificar en base a 

dades d’explotació facilitades per ATL.   

 

Per a calcular les pèrdues localitzades en colzes, transicions, derivacions, etc., s'utilitzaran 

coeficients de publicacions d'autors de reconegut prestigi; també es comptarà amb les dades 

que proporcionin els fabricants de vàlvules de papallona, de comportes, calderons i altres 

elements de la conducció. Es justificaran els valors adoptats per a les celeritats.  

 

La velocitat màxima de disseny per a les conduccions serà de 2 m/s, valor que es podrà 

superar justificadament en casos particulars i amb la limitació que els subministradors de 

vàlvules i altres elements puguin imposar per al pas per aquests. No s’estableix velocitat 

mínima per al disseny en el cas de que els cabals siguin variables, a la demanda, però si 

que s’haurà d’analitzar la velocitat de pas pels cabalímetres per a garantir, d’acord al 

fabricant, el mínim error de lectura possible.  

 

Els diàmetres òptims per a les conduccions s'obtindran mitjançant un estudi econòmic que 

valori tant els costos de primera instal·lació com els energètics tot i que podran prevaldre  

criteris d’explotació, com ara respectar el diàmetre de la conducció original, si es tracta d’una 

substitució, anar a diàmetres superiors que permetin l’entrada de soldadors a l’interior en 

cas de reparacions o adoptar diàmetres pels quals en el mercat l’oferta d’accessoris, 

recanvis o valvuleria sigui més amplia, per posar alguns exemples.  

 

S'estudiarà l'evacuació i admissió de l'aire en la conducció, tant en servei com en les 

operacions d'omplert i buidat justificant les velocitats en cada cas en funció de si es fa per 

bombament o per gravetat i en funció de les possibilitats de regulació del cabal. Es podrà 

adoptar el criteri de trencament sobtat de la canonada sempre que no condueixi a un sobre 
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dimensionament excessiu. Es tindran en compte les recomanacions del manual de la 

AWWA M51. 

 

L’annex inclourà gràfics que representin les línies piezomètriques tant en règim permanent 

com transitori que permetin timbrar la canonada. La línia piezomètrica mínima s'elevarà 

sobre el perfil més alt de la conducció (cota de terreny en aquell punt) 6 metres. En les 

adduccions per gravetat es regularà sempre des dels dipòsits d'arribada mitjançant 

apertura/tancament de vàlvula, tot o res, sempre que la pressió estàtica aigües amunt de les 

vàlvules a l’entrada no sigui massa alta de manera que es produeixin cavitacions a l’obrir. En 

cas contrari s’estudiarà la instal·lació de vàlvules hidràuliques reductores o sostenidores 

aigües amunt de les de tancament. S'establiran els temps de tancament dels elements de 

regulació (vàlvules de papallona, de comporta, obturadors de disc autocentrador, etc.) 

d’acord als criteris usuals d’ATL. Com criteri general, llevat d'indicació contrària del director 

del projecte les entrades a dipòsit seran per la part superior.  

 

Els elements de regulació d’entrada a dipòsit es projectaran amb actuador elèctric i en cas 

de fallida del subministrament caldrà preveure o bé la instal·lació de SAI o bé la instal·lació 

de vàlvules hidràuliques que actuïn tancant l’entrada abans de que l’aigua arribi al 

sobreeixidor.  

 

Caldrà preveure, en l’arqueta de seccionament prèvia a l’entrada a dipòsit, un by pass per a 

fer neteges i arrossegaments connectat a desguàs així com un equip per a presa de mostres 

manual i un analitzador de clor.   

 

S'estudiaran els sobreeixidors dels dipòsits i els problemes de seguretat annexos. En funció 

de la distància entre arquetes de seccionament i el nombre de desguassos existents 

s'establiran els diàmetres per a aquests, tenint en compte dos aspectes del problema que 

poden entrar en col·lisió, doncs d'una banda interessa per qüestions d'explotació un buidat 

ràpid, coherent amb el dimensionat de les ventoses, però d'altra banda s'imposa la 

prudència de no provocar danys materials i fins i tot personals en els punts aigües avall dels 

abocaments. La ubicació dels punts de desguàs i dels seccionaments s’acordarà amb el 

departament d’Operació d’ATL.  

 

En tot cas el projecte ha de contemplar el desguàs en la seva totalitat, es a dir, incloent-hi la 

conducció fins a la llera analitzant les conseqüències aigües avall, cosa que es tindrà en 

compte en l'Annex d'Expropiacions.  

 

A més en estacions de bombament es tindrà en compte el següent: 

 

Les bombes de projecte seran bombes disponibles al mercat. El tipus de bombes i el 

nombre d'elles serà funció no només dels cabals i de la corba característica de la conducció, 

sinó també del sistema d'explotació que utilitzarà ATL, dada que se  

 

subministrarà al consultor, així com de les conclusions de l’annex d’anàlisi energètica. En 

l'annex de càlcul es presentaran les corbes de les bombes elegides (cabals-alçades, de 
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rendiment, de potències absorbides) per a diferents freqüències, en el cas d’accionament 

mitjançant variadors, així com les característiques de volums i pressions dels calderons i 

característiques geomètriques i altures d'aigua de les xemeneies d'equilibri, si fossin 

precises en la conducció. En funció de les dades del fabricant preseleccionat es realitzarà un 

estudi del NPSH disponible que haurà de tenir un marge de seguretat adequat amb relació 

al NPSH requerit. En aquest estudi es comprovaran molt detalladament les pèrdues 

singulars de l'aspiració, emboquilles, T de sortida, papallones, reduccions, etc., fins a l'eix 

d'aspiració de la bomba. 

 

Els fenòmens transitoris s'estudiaran tant per a l'arrencada com per a la parada de l'estació 

de bombament i, en els casos de funcionament per gravetat, en funció de les consignes 

d’explotació relatives a temps d’accionament de les vàlvules que proporcioni ATL. En aquest 

últim cas, independentment del nombre de bombes de què estigui dotada l'estació es farà la 

hipòtesi de parada simultània de tots els grups per caiguda de tensió a la xarxa elèctrica. 

Per al projecte de les canonades d'aspiració s’aplicaran els criteris del manual Pump Intake 

Design del Hydraulic Institute americà, del Centrifugal Pump Handbook de Sulzer o altres 

manual similars. Els més importants son els relatius a les velocitat d’aproximació a les 

bombes, distàncies entre els colzes i les derivacions aigües amunt de les bombes fins a la 

brida d’entrada, distancia entre derivacions del col·lector general, angles de derivació i 

acumulació d’aire. Com a exemple es detallen els següents sense que la seva relació sigui 

limitativa ja que s’hauran de justificar totes les disposicions adoptades. 

 

a) S’han d’evitar les bosses d'aire immediatament abans de l'entrada d'una bomba i per 

tant els cons reductors previs a la brida d’entrada seran excèntrics. 

 

b) Es tindrà un tram recte de canonada d’aspiració suficientment llarg, sobre tot en el 

cas de bombes de càmera partida, immediatament abans de la brida d'aspiració de la 

bomba, i s’evitaran colzes en plànols perpendiculars en les proximitats de la bomba. 

 

c) Les velocitats hauran de ser decreixents conforme s’arriba a les bombes de manera 

que en el col·lector general d’aspiració seran inferiors a 1,5 m/s i inferiors a 0,9 m/s 

en els col·lectors individuals d’aspiració de cada bomba en el tram aigües amunt del 

con reductor final. 

 

A efectes de l'estudi de les bombes i de l'espai a ocupar es disposarà d'arrencadors en 

rampa o variadors de freqüència. 

 

Amb caràcter general, i sempre que el Director del Projecte no fixi altres criteris, a efectes 

d’instrumentació es preveuran sondes de pressió al col·lector general d’aspiració, als 

col·lectors individuals d’aspiració aigües avall del seu seccionament, als col·lectors 

individuals d’impulsió aigües avall de la vàlvula de retenció i abans del seu seccionament i, 

finalment, al col·lector general d’impulsió abans i després del seccionament general. En el 

fossar de bombes d’instal·laran sondes d’inundació i al col·lector d’impulsió un cabalímetre.   
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2.2.10. Càlculs estructurals 

 

Generalitats que condicionen el càlcul 

 

 .............................................. Ubicació d'un dipòsit: 

 

La ubicació d'un dipòsit està molt condicionada per diversos factors: proximitat de serveis 

importants, localització propera dels punts de consum, proximitat de zones amb nivell freàtic, 

aspectes administratius i urbanístics. Tot i així, hi ha una sèrie de qüestions que condicionen 

enormement el càlcul estructural i que cal tenir en compte: 

 

 .............................................. El volum del dipòsit és una dada del problema. Aquest 

volum el podem aconseguir amb més o menys ocupació en planta i jugant amb el 

tirant d'aigua. Cal tenir en compte el fet que pujar o baixar el nivell líquid, o la cota de 

la solera del dipòsit, pot tenir implicacions en el càlcul hidràulic, de manera que 

baixant el tirant o la cota, caldrà practicar una augment del diàmetre de la conducció 

per tal de reduir les pèrdues per exemple. 

 .............................................. La naturalesa fisico-química del terreny ha de ser tal que 

les possibles fuites del dipòsit o l'arribada d'aigua freàtica no minvi la capacitat 

portant del terreny. Cal evitar que la fonamentació del dipòsit es trobi en terrenys 

amb sulfats o amb la presència d'argiles expansives i si això no és possible caldrà 

prendre les mesures constructives corresponents. 

 .............................................. En moltes ocasions és necessari disposar el dipòsit a 

mitja vessant. En aquest supòsit cal estudiar l'estabilitat del talús a curt i llarg termini 

sense que l'empenta de terres afectés de forma activa al trasdós del dipòsit. En 

aquest sentit també caldria, si el director del projecte ho estima necessari, realitzar el 

càlcul de l'estabilitat conjunta del talús que es generarà com a conseqüència de 

l'execució de l'explanada per sota del nivell de fonamentació del dipòsit. 

 .............................................. Es tindrà especial cura en evitar els traçats de canonades 

paral·lels al mòduls del dipòsit o a la cara exterior del la solera amb la finalitat de no 

descomprimir el terreny al voltant de les zones amb major risc. En aquest sentit, si la 

col·locació d'aquesta canonada fos estrictament necessària, es considerarà, com a 

mínim, un marge de 1 m i el tal·lus a 45º. 

 .............................................. En el supòsit que en fase de projecte no es pugui dur a 

terme els estudis geotècnics necessaris per caracteritzar el terreny de fonamentació, 

per manca de disponibilitat del terreny, es preveuran en el pressupost del projecte 

aquelles unitats d'obra que es considerin necessàries per realitzar aquesta 

caracterització una vegada es disposin dels terrenys exposant en el projecte les 

conseqüències que pot tenir el fet que el terreny no sigui adequat. 

 .............................................. La totalitat del dipòsit ha d'estar implantat en terreny 

natural. No es pot construir un dipòsit que es trobi una part sobre terreny natural i 

una altra part en terraplè.  

 .............................................. En els casos en els quals es detecti un terreny inadequat 

i no hi hagi una altra opció per a la localització del dipòsit es podrà optar per realitzar 
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un saneig del terreny i el posteriorment reblert amb formigó pobre, a mode de pou 

profund, o bé la realització d'una millora del terreny. 

 .............................................. Caldrà prestar especial atenció a la necessitat del conduir 

el desguàs del dipòsit (pluvials i sobreeixidor).Els caudals de disseny per a aquests 

casos són considerables de manera que poden provocar d'anys importants en el 

supòsit que no es trobin ben conduïts. Anàlogament, també caldrà tenir en compte la 

necessitat de dur a terme expropiacions. 

 .............................................. En el mateix sentit, cal tenir en compte la necessitat de 

dur a terme expropiacions per a la línia elèctrica que servirà d’escomesa del dipòsit. 

 

 .............................................. Estanqueïtat: 

 

Com a conseqüència de la necessitat de disposar de juntes, és necessari l'establiment 

d'elements que garanteixin l'estanqueïtat del dipòsit. En aquest sentit, en el Plec de 

Condicions d'obres d'ATL es descriuen els elements i les principals característiques que han 

de complir per tal de garantir la funcionalitat del dipòsit i el condicionant de poder trobar-se 

en contacte amb aigua potable. Els principals elements són: 

 

 .............................................. Juntes de PVC entre mòduls de solera i alçat. 

 .............................................. Els diwigags hauran de quedar-se embeguts en el 

formigó. 

 .............................................. Els productes i els procediments de segellat (mitges 

canyes, forats diwidags...) aplicats hauran de rebre l'autorització del director de 

projecte per tal de ser especificats i pressupostats 

 

Caldrà tenir molt present el criteri de minimitzar el nombre de juntes, sempre tenint en 

compte la BS-8007 pel que fa a la distància màxima de separació de mòduls, ja que aquests 

són els punts febles en relació a l’etanqueïtat del vas del dipòsit. 

 

En relació a l'estanqueïtat de la coberta, aquesta cal impermeabilitzar-la degudament 

seguint les indicacions que en aquest sentit proporcioni el director de projecte.  

 

 .............................................. Coberta 

 

La coberta que podrà ser de formigó armat o pretesat. En qualsevol dels casos, l'ambient 

del formigó emprat serà IV. 

 

Pel que fa al formigó pretesat de les plaques de coberta s'exigirà per a les pitjors 

condicions de càrrega sense afectar de coeficients de minoració a cap i per a temps 

infinit que la fibra més estesa tingui una compressió de 5 kg/cm². Les graves o terres que 

es trobin sobre la coberta, se les considerarà saturades a efectes de càrrega sobre la 

mateixa. En general s'evitarà la disposició de terres sobre la coberta, pels problemes 

sanitaris que es poden produir. 
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S'exigirà per a les armadures actives de les plaques prefabricades un recobriment 

garantit de 3,5 cm. Aquest element prefabricat no serà objecte de càlcul justificatiu, 

sempre que el consultor indiqui que és de fàcil adquisició al mercat de prefabricats per a 

les condicions previstes en el projecte (llum de càlcul, cantell de la placa, càrregues 

actuants, condicions de fissuració...). En qualsevol cas s’adjuntarà memòria de càlcul del 

fabricant o oferta tècnica detallada.  

 

Aquestes plaques pretesades descansaran sobres jàsseres i murs. El pendent de les 

jàsseres serà a una o dues aigües i es trobarà comprès entre l'1% i el 2%. 

 

El director del projecte indicarà o no la necessitat de disposar de capa de compressió 

sobre les plaques alveolars però en tots els casos les plaques es calcularan i 

dimensionaran suposant que aquesta capa o la de formigó de pendents, encara que 

estigui armada, no col·laboren estructuralment.  

 

Una vegada disposat el formigó (HA-25 i de con inferior a 7 cm) per omplir els forats 

entre plaques, caldrà preveure la disposició d'elements que limitin l'entrada de formigó a 

l'interior dels alvèols, es col·locarà la capa de formigó de pendents. El formigó de 

pendents pot ser H-150 o formigó lleuger amb arlita. L'espessor variarà entre els 10 cm 

com a màxim i els 2 cm mínims. Les pendents resultants han de ser, com a mínim de 

0.5% cap als punts on s'ubiquin els baixants de coberta. 

 

Les cobertes s'impermeabilitzaran amb el sistema de coberta invertida mitjançant doble 

làmina bituminosa amb elastòmer SBS o bé amb poliurea 100% pura, justificant en aquest 

últim cas els gruixos a aplicar. Es tindrà especial cura en la definició de la impermeabilització 

de les juntes d'estanquitat. Es preveuran les juntes necessàries per permetre les 

deformacions de la coberta per efectes tèrmics. 

 

Realització dels càlculs estructurals 

 

Fent referència estrictament als càlculs, aquests es divideixen en dos grups: dels dipòsits i 

de les estacions de bombament  

 

a) Dipòsits 

 

Els classifiquem per la seva forma en planta i la seva capacitat. La forma en planta pot 

ser circular o poligonal. Els dipòsits seran sempre de doble cambra, o bé es disposaran 

dos dipòsits en paral·lel per qüestions de manteniment.  

 

Dipòsits de planta poligonal: 

 

Ens referim tant als de cambra única com als de cambra partida; tots ells es projectaran 

en formigó armat, excepte la coberta que com s'ha comentat podrà ser de formigó armat 

o de pretesat (plaques alveolars). 
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Es justificaran mitjançant càlcul tots els elements estructurals tant en els seus estats 

límits últims com en els seus estats límits de servei. També es tindrà en compte l'estat 

límit d'equilibri en la situació accidental de trencament total d'una junta d'estanquitat de 

PVC i posada en subpressió de qualsevol mòdul compost de sabata i alçat dels quals 

formen el perímetre del dipòsit, així com també de la solera contínua en el cas que s'opti 

per a aquesta solució constructiva ja que els coeficients de balast es poden veure 

afectats per aquest motiu. En aquest sentit se sol·licitarà el càlcul de la solera 

considerant una variació dràstica del mòdul de balast per tal de veure el comportament 

estructural de la mateixa i es valorarà la necessitat d'augmentar l'armat en determinats 

punts si ho estima oportú el director de projecte. 

 

Per als estats límits de servei en relació amb els elements de formigó armat que estan 

en contacte amb l'ambient interior del dipòsit, s'exigeix una fissura màxima de 0,1 mm, 

encara que el director del projecte podrà considerar valors de fins a 0.15 mm si ho 

considera necessari per tal d'aconseguir una bona distribució dels armats. Serà 

d'aplicació la norma anglesa BS-8007 o la vigent en el moment de la redacció pel que fa 

als temes de fissuració per temperatura (retracció i efectes tèrmics), encara que es 

complirà l'EHE o el codi estructural vigent en el moment de la redacció del projecte en 

relació als càlculs mecànics. Pel que fa a l'armadura mínima es considerarà el valor més 

alt dels següents: la mínima mecànica, la mínima geomètrica o ρcrit. 

 

Per als elements exteriors en el contacte amb l'ambient o terrenys es complirà allò 

indicat en la EHE. 

 

Es concretarà amb el director del projecte la tipologia de solera a projectar. En el supòsit 

que es realitzi una solera del tipus sabata perimetral de més cantell que la llosa interior i 

recrescut d'aquesta última en la zona dels pilars, es tindran en compte les següents 

observacions. 

 

La profunditat mínima per al seient de les sabates o lloses respecte del terreny natural 

serà el gruix de la sabata o llosa més l'espessor de la capa de formigó de neteja, i a 

efectes de la seguretat a l'esllavissament de les sabates es formigonarà contra el terreny 

la cara exterior de la sabata. La resta de costats s'encofraran en funció de si disposen o 

no de mòduls executats amb anterioritat a costat i costat. En aquest sentit, caldrà 

preveure l'excavació de l'explanada fins a la cota superior de la solera i posteriorment 

l'excavació dels mòduls perimetrals i de la llosa  fins a la cota corresponent. En el supòsit 

que la solera es plantegi mitjançant llosa de 25 o 30 cm amb recrescut sota els pilars fins 

a terreny natural, la transició de l'empeçolat, que s'exposarà posteriorment, cap a 

aquests punts, caldrà que es dugui a terme mitjançant talús a 45º. 

 

Sota la solera es col·locarà un empeçolat de gruix comprès entre 18 cm (mínim) i 35 cm 

(màxim) per drenar possibles fuites i controlar-les. El nombre de drenatges serà tal que 

l'aigua discorri amb un mínim d'1% fins als drens respectant els gruixos indicats. Tots els 

tubs dren col·lectors, que disposaran de diàmetre comprés entre els 150 i els 200 mm, 

tindran a la sortida del dipòsit una arqueta de control. Les soleres no es calcularan per a 
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la sobrecàrrega de trànsit, doncs en el Plec de Condicions s'imposarà que no circulin 

vehicles per la mateixa durant la construcció. Això s'indicarà també en els plànols i si la 

ubicació i/o mida del dipòsit ho requereixen, s'elaborarà en l'annex un sistema de 

construcció en fases que es traslladarà als plànols del projecte. 

 

En el cas d'estructura sobre sabates (de murs i pilars), aquestes recolzaran directament 

en el terreny a través del formigó de neteja únicament, i serà la solera la que descansi 

sobre l’empeçolat. En el cas de la llosa s’haurà de garantir el confinament perfecte de 

l’empeçolat en el perímetre del dipòsit. Sobre el empeçolat es col·locarà una capa de 

formigó de neteja de 10 cm de gruix, encara que en el supòsit de realitzar excavacions 

en terrenys rocosos, la dificultat d'aconseguir un suport del terreny regular i sense 

arestes, fa que l'espessor del formigó pugui augmentar. Com ja s'ha indicat en l'apartat 

de Geologia i Geotècnia s’ha d’estudiar l'efecte que possibles fuites per la solera puguin 

tenir en el terreny de suport, doncs això pot obligar a determinats tractaments abans de 

col·locar l’empeçolat. A efectes de càlcul, els recobriments de les armadures de formigó 

armat a l'interior del dipòsit seran de 4 cm (en l'armadura més exterior, sigui barra de 

flexió o de tallant). 

 

Els pilars i els corresponents recrescuts de la llosa s'ubicaran, com a mínim, a 2,2 m de 

les juntes per evitar l'afecció del terreny a sota del pilar conseqüència d'una rotura de la 

junta. 

 

Com ja s'ha comentat, el responsable del projecte podrà indicar disposicions diferents a 

les esmentades, com ara solera contínua sense juntes del mateix gruix que les sabates, 

per exemple, si al seu judici les condicions del terreny així ho aconsellen. En aquest 

sentit, serà preceptiu l'estudi de la solera tenint en compte diferents valors del coeficient 

de balast, a part del que s'indiqui en l'estudi geotècnic, a efectes comparatius en relació 

al comportament estructural de l'element de fonamentació. 

 

La posició de la junta serà tal que es trobi, en una de les direccions, com a molt, a 15 m 

(distancia entre junts). Caldrà preveure l'altra dimensió tenint en compte el fet que es 

pugui formigonar la solera en una sola jornada sense necessitat d'haver de plantejar més 

juntes constructives. 

 

En aquest supòsit, solera continua, es faran coincidir la disposició dels subdrnatges amb 

la posició de les juntes en planta, ja que és el punt on es presenta el major risc. EL 

director del projecte valorarà la necessitat o no d'incloure un empeçolat tal i com s'ha 

descrit en apartats anteriors. 

 

Si el director del projecte ho considera necessari, es durà a terme, en el cas de solera 

continua, un estudi d'interacció terreny-estructura en dues i tres dimensions i per 

diferents comportaments del terreny: elàstic lineal, no lineal i plàstic. 

 

Els paraments dels alçats seran verticals en la banda de l'aigua i a l'exterior. L'altura 

d'aquests alçats podrà arribar fins als 6,5 m comptats des de la solera sense que es 
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permeti cap junta de formigonat, llevat de l'existent entre alçat i solera. La disposició dels 

mòduls en alçat es realitzarà de manera que les juntes es trobin cada 5 o, com a màxim 

7,5 m. 

 

Els murs en els quals calgui realitzar les entrades i sortides d'aigua, així com l'armadura 

que en resulti, s'adoptarà el criteri que el que es treu d'armat per a la disposició de la 

canonada, cal reposar-ho. En aquest sentit a 0.5 DN a costat i costat de la canonada es 

disposaran de les barres en nombre i longitud (augmentada amb l’empalma resultant per 

càlcul) que s'han tallat per poder disposar la canonada. Aquest criteri es considera vàlid 

fins a canonades de DN<1000. Per a diàmetres superiors caldrà dur a terme uns 

justificació mitjançant elements finits. 

 

Les canonades d'entrada i sortida que actuïn a mode de passa murs es consideraran 

amb una virola Inter mitja a mode de "dònut" que confereixi estanqueïtat. 

 

Els càlculs s'executaran i es presentaran considerant el pes propi i les càrregues mortes 

dels elements, que el dipòsit és ple d'aigua i sense terres a l'exterior, i en el cas que 

estigui totalment o parcial envoltat de terres, es calcularà carregat de terres i amb el 

dipòsit buit. Aquestes hipòtesi es considerarà no només per a l'estudi dels estats límits 

últims, sinó també per a estats límits de servei. A efectes de disseny és convenient que 

les terres envoltin el dipòsit almenys en 2 m d'altura a partir de la solera. 

 

Si les dimensions del dipòsit ho permeten s'accedirà a les cambres mitjançant una 

escala de servei de formigó armat d'1 m d'ample. Aquesta escala descansarà sobre la 

solera preparada de tal manera que permeti la dilatació per temperatura. No solament no 

s’ha d’ancorar sobre la solera, sinó que ha de quedar separada de qualsevol junta. 

malgrat tot, el director del projecte indicarà la tipologia d'accessos així com les seves 

dimensions a considerarà a la coberta del dipòsit per tal de permetre l'entrada de 

persones i del material necessari per dur a terme el manteniment. 

 

La ventilació no és objecte d'aquest annex però cal esmentar-la doncs pot ser lateral 

mitjançant obertures en els alçats o amb ventiladors de sostre que afectin en aquest cas 

a les cobertes. 

 

La ventilació lateral només es farà quan la distància entre finestres oposades no 

sobrepassi els 12 m i amb les dades de l'annex de càlculs hidràulics es dissenyaran 

perquè la làmina de sobreeiximent a abocador no les abasti. 

 

La ventilació en el sostre afecta l'estructura de coberta. El nombre de ventiladors serà 

aproximadament d'un cada 300 m². En la unió de dues plaques de coberta es col·locaran 

buits de 30x30 cm de tal manera que cada placa tingui una mossegada de 30x15 cm. 

S'esmentarà en l'annex la possibilitat d'executar aquesta mossegada sense minva de les 

capacitats de la placa. Si no és així, o si es precisen buits més grans per a accessos de 

personal o per a arquetes de sondes, es calcularan les plaques de formigó armat del 

mateix cantell que les plaques de formigó pretesat, exigint les mateixes condicions en els 
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estats límits últims i de servei per a l'element de formigó armat en contacte amb l'ambient 

interior del dipòsit; la hipòtesi de càrrega per a aquestes plaques seran les mateixes que 

per a les pretesades. 

 

No es col·locaran en cap cas envans en l’interior del dipòsit per guiar l’aigua cap a la 

canonada de sortida. 

 

En la mesura de possible, la cambra de claus disposarà de 2 nivells. Un de superior on 

caldrà instal·lar els diferents quadres de control i potència i un d'inferior on es disposarà 

de la valvuleria, la instrumentació, la cloració i la caldereria. 

 

Dipòsits de planta circular 

 

Respecte a tot allò dit en l’apartat anterior s’ha d’afegir en aquest cas que els dipòsits de 

planta circular tindran solera contínua sense juntes amb el corresponent recrescut en la 

zona dels pilars. L’alçat haurà de ser continu i sense juntes, formigonant la totalitat 

d’aquest en una sola jornada, sempre que sigui possible, en els casos de dipòsits de 

formigó armat. També es podrà plantejar com a alternativa la construcció de dipòsits de 

formigó pretesat però en cap cas dipòsits prefabricats. 

 

En la mesura del possible, l'entrada es realitzarà per la part superior dels murs, ja siguin 

de formigó armat o pretesat. Per als dipòsit de formigó pretesat, la sortida es durà a 

terme per la solera ja que en la zona de l'entroncament solera mur és on es troba la 

concentració més alta de tendons de pretesar. En aquests supòsit es prestarà especial 

cura en el fet d'assegurar l'estanqueïtat de la solera al voltant del passa mur amb el 

corresponent "dònut", així com també en el fet que la peça de caldereria de la pròpia 

canonada de sortida sobre surti 15 cm respecte la cota de la solera a fi efecte e donar 

compliment a la normativa de salut pública. 

 

A efectes del control de possibles fuites de la solera, encara que el dipòsit no disposi de 

juntes en solera, el tub dren se seguirà mantenint. 

 

b) Estacions de bombament 

 

Es justificaran mitjançant càlcul, tots els elements estructurals, tant en els seus estats 

límits últims com en els estats límits de servei. A aquest efecte s'aplicarà l’EHE. De la 

mateixa manera que els dipòsits, no s'exigeix en càlcul de les plaques alleugerides de 

coberta o de panells de tancament (si aquest fos el sistema utilitzat), encara que el 

consultor aclarirà que són productes de fàcil adquisició al mercat i que disposen dels 

corresponents certificats emesos per l'administració pública referents a la seva aptitud 

per l'ús. A les plaques únicament se'ls exigirà l'estat de descompressió per a la càrrega 

més desfavorable i en temps infinit. 

 

Per establir els esforços que el pont grua exerceix sobre l'estructura s'elegirà un pont de 

catàleg d'una marca coneguda al mercat, fent constar clarament en el projecte els 
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esforços que s'han considerat per al càlcul de l'estructura. En estacions de bombament 

de poca importància pot prescindir-se del pont grua i col·locar una biga carril era per a 

polispast, que en cap cas es podrà ancorar a les plaques alleugerides de la coberta. 

 

Per al disseny de l'estació de bombament es tindran en compte les recomanacions 

següents: 

 

- Se situaran dos nivells a l'estació de bombament; l'inferior per a bombes i 

canonades; el superior per al sistema elèctric sempre que sigui possible. 

 

- Els sistemes d'elevació han de permetre portar fins a la porta els elements de 

l'estació. Convé a aquest efecte disposar d'una entrada de camions, que tant poden 

estar en el nivell inferior com en el superior. 

 

- Pot estar el sistema elèctric en edifici contigu i superior al recinte de bombes. 

 

- La ventilació i l’aïllament acústic són objecte d'un altre annex, però cal tenir-los en 

compte en el disseny. 

 

Els elements necessaris per a la ventilació del dipòsit hauran de sobresortir un mínim de 

1 filera de blocs respecte la cota d’acabat de la coberta per evitar la possible entrada 

d’aigua al dipòsit per aquests punts. 

 

2.2.11. Càlculs mecànics 

 

Seran objecte de justificació de càlcul, les cadenes d'impulsió i aspiració de les estacions de 

bombament, exigint-se un disseny per tal que no arribin esforços a la bomba, calculant-se 

completament els esforços tant els ancoratges com els suports lliscants. La hipòtesi de 

variació de temperatura (increment sobre la del formigó de l'estació de bombament) serà de 

+/- 20° C.  

 

Es justificarà el dimensionament de les plaques base dels suports a partir dels esforços de 

càlcul emprant programes com ara els que proporciona l’empresa Hilti, es determinaran les 

dimensions, el número d’ancoratges de cada placa, la seva longitud, el seu diàmetre i el seu 

tipus, amb resines, expansiu, autor perforant, etc.  

 

Les peces especials de caldereria es dissenyaran d’acord al manual C-208 de l’AWWA i els 

reforços d’acord al manual M11 també de l’AWWA. 

 

Quant a les canonades enterrades i el seu càlcul mecànic se seguiran les següents 

recomanacions: 

 

A) Canonades de polietilè 

 

Les canonades de polietilè es dissenyaran d’acord amb la norma UNE 53331. 
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Es tindrà en compte el següent: 

 

a) Es considerarà un únic coeficient de seguretat a flexo tracció que serà 2 (cas B). 

 

b) La norma UNE 53331 no contempla el PE100. Per tant les dades d’esforç tangencial de 

disseny a flexo tracció tant a curt termini com a llarg termini que per al PE50 són de 30 i 

14,4 N/mm² respectivament, caldrà demanar-los al fabricant. 

 

c) La deformació admesa serà menor del 5%. 

 

d) Per al càlcul a pressió interna el coeficient de seguretat és 1,25 respecte al MRS. És a 

dir que la tensió de disseny és 
25,1

MRS
S  

  

Les comprovacions a efectuar són les següents: 

 

Estat de deformació: 

 

a) Canonada buida 

Càrrega de terra + trànsit 

 

Estabilitat: 

 

a) Canonada buida 

Pressió de terres 

 

b) Canonada buida 

Pressió exterior de l’aigua  

 

c) Canonada buida 

Pressió exterior de terres + aigua exterior 

 

Esforços: 

 

a) Pressió interior de l’aigua (La pressió de càlcul és la màxima, és a dir amb cop d’ariet 

inclòs). 

b) Canonada buida 

Càrregues exteriors 

 

c) Càrregues exteriors + pressió interior 

 

B) Canonades de fosa dúctil 
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El tub de fosa dúctil haurà de ser dissenyat d'acord amb la norma EN 545. 

 

El gruix del tub de fosa es calcularà mitjançant la fórmula de la classe K. 

 

1. Pressions admissibles. La pressió màxima admissible d'un tub de fosa nodular es 

determina d’acord amb la norma UNE-EN 545 que garanteix uns valors de PFA, PMA i PEA. 

 

Diàmetre 

nominal 

Diàmetre 

exterior 

Gruix Net 

Classe 40 

K=7,8,9 

Pressió 

Admissible 

PFA 

mm Mm Mm Kg/ cm2 

80  98 3,50 4,70 64 85,00 

100  118 3,50 4,70 64 85,00 

125  144 3,50 4,70 64 85,00 

150  170 3,70 4,70 62 74,65 

200  222 3,90 4,80 50 58,38 

250  274 4,20 5,20 43 51,24 

300  326 4,60 5,60 40 46,38 

350  378 5,30 6,00 40 42,86 

400  429 6,10 6,40 40 40,28 

450  480  6,80  38,25 

500  532  7,20  36,54 

600  635  8,00  34,02 

700  738  8,80  32,20 

800 K=7 842  7,00  22,45 

 K=8 842  8,30  26,62 

 K=9 842  9,60  30,78 

900 K=7 945  7,60  21,71 

 K=8 945  9,00  25,71 

 K=9 945  10,40  29,71 

1.000 K=7 1.048  8,20  21,13 

 K=8 1.048  9,70  24,99 

 K=9 1.048  11,20  28,85 

1.100 K=7 1.151  8,80  20,64 

 K=8 1.151  10,40  24,40 

 K=9 1.151  12,00  28,15 

1.200 K=7 1.255  9,40  20,22 

 K=8 1.255  11,10  23,88 

 K=9 1.255  12,80  27,54 

1.400 K=7 1.462  10,60  19,58 

 K=8 1.462  12,50  23,08 

 K=9 1.462  14,40  26,59 

1.500 K=7 1.565  11,20  19,32 
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 K=8 1.565  13,20  22,77 

 K=9 1.565  15,20  26,22 

1.600 K=7 1.668  11,80  19,10 

 K=8 1.668  13,90  22,50 

 K=9 1.668  16,00  22,50 

 

D'acord amb l'apartat A.2 de l'annex A de la UNE-EN 545, les pressions d'aquesta taula 

s'han limitat a 64 Kg/cm2 per als tubs de Classe 40, i a 85 Kg/ cm2 per als tubs on el seu 

gruix està determinat per la classe K. 

 

Ovalització 

 

Es calcularà com es determina a l'annex G de la norma EN 545. 

 

    )'·(8

)(100

EfS

PtPeK

 
 

Δ = ovalització del tub (%) 

 

 

Pe = Pressió deguda a càrregues de terra en  

 

 

 

 

Pt = Pressió deguda al trànsit en  

 

     

S = rigidesa diametral del tub en  

 

 

F = factor de pressió lateral (f = 0,061) 

 

 

E’ = Mòdul de reacció del terra en     

 

 

que per a major simplicitat la desenvolupem deixant-la de la manera següent : 

e

D
K

EED

x

PtPe
3)1(

12

]'732,08[

 
Δx = Escurçament horitzontal del tub en mm 

2m

KN

2m

KN

2m

KN
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D = Diàmetre exterior del tub en mm 

e = Gruix net de càlcul del tub en mm 

 

E = Mòdul d’elasticitat de la fosa  

 

La ovalització admissible dels tubs de fosa  

 

D

x
100

 
 

estan expressades en la Taula C-1 de l'annex C de la norma EN-545 

 

Les càrregues de terres i les de trànsit es determinaran segons l'annex G de la citada 

norma. Pel que fa al factor K, atès que les canonades han de quedar perfectament 

embolicades en material granular, es prendrà un valor de 0,09. 

 

Com valor E' es prendrà 2000 KN/m2, llevat que existeixi un estudi geotècnic previ que ho 

determinés. Els gruixos nets e per al càlcul són els indicats en aquest apartat. 

 

C) Canonada d’acer amb revestiment interior de morter 

 

Gruix del cilindre per a pressió interna: 

 

El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les fórmules següents : 

 
w

w

Sl

DP
T

/

2/*
)1(   

t

t

Sl

DP
T

/

2/*
)2(    

          

Essent, 

 

T = Gruix de la paret del cilindre en mm 

 

D = Diàmetre exterior del cilindre d’acer en mm 

 

l = Límit elàstic de l’acer en Mpa 

 

Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 

 

St = Factor de seguretat de valor 1,875 

 

Pw = Pressió de servei 

 

Pt = Pressió màxima de treball inclòs cop d’ariet 

 

En cap cas: 

2

810*5,165
m

KN
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I/2,15 No serà més gran que 120 Mpa 

 

Ni I/1,875 serà més gran que 150 Mpa 

 

En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació 

 

DN ≤ 600 mm  T = 5 mm 

 600 < DN ≤ 1.200 mm T = 7 mm 

1.200 <DN ≤ 1.600 mm  T = 8 mm 

1.600< DN ≤ 1.800 mm T = 10 mm 

1.800 DN≤ 2.000 mm T = 12 mm 

 

Gruix de cilindre per a càrrega externa: 

 

Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la fórmula. 

 

3

3

1
'061,0

)(

m

mte
flex

REEl

RWWK
dD  

  

Que haurà de ser inferior a 
100

*25,2 OD  

 

On, 

 

Dflex = Increment del diàmetre horitzontal del tub (m) 

 

d1 = Coeficient 1,2 

 

K = 0,09 

 

We = Càrregues degudes al pes de terres 
m

KN  

Wt = Càrregues degudes al trànsit 
m

KN

 
Rm = Radi mitjà de la canonada d’acer (m)  

 

EI = EacerIacer + EmorterImorter  

 

Eacer = Mòdul d’elasticitat de l’acer 2,1*108  

 

Emorter = Mòdul d’elasticitat del morter 2,8*107  

 

E’ = Mòdul de reacció de la terreny 104 

2m

KN

2m

KN

2m

KN
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e = Gruix de l’acer (m) 

 

Iacer = 1/12*e3 

 

e’ = Gruix del morter (m) 

 

Imorter = 1/12*e’3 

 

OD = Diàmetre exterior del tub (m) 

 

Notes: E’ = 104 KN/m2 és un valor que es basa en complir el Plec de Condicions per al 

reblert de la canonada. 

 

We = y * OD * H (T/m) 

 

On, 

 

y = Pes específic del reblert (T/m3) 

 

H = Alçada en metres del reblert per sobre de la clau del tub (S’ha de considerar la 

possibilitat de abassegament de terres durant l’obra) 

 

Per al càlcul de Wt s’utilitzarà la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó 

armat o pretesat (Setembre de 2007) 

 

Comprovació a accions externes i pressió interna negativa 

 

Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de vinclament (“pandeo”) 

 

 
2/1)''32(

3m

fcrit
D

EI
EBFP  

On, 

 

Pcrit = Càrrega crítica de vinclament (N/mm2) 

 

E = Mòdul d’elasticitat de l’acer (N/mm2) 

 

I = Moment d’inèrcia de la paret d’acer de la canonada 

 

E’ = Mòdul de reacció del terreny (N/mm2) 

 

B’ = Coeficient de valor 

)(
12

3
3
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e
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DN = Diàmetre nominal del tub (mm) 

 

Dm = Diàmetre mitjà del tub (mm) 

 

H = Alçada de terres per damunt de la clau del tub (mm) 

 

Ff = Factor de flotació  

 

 

 

 

Hw = Alçada de nivell freàtic sobre el tub (mm) 

  

 

Accions totals sobre el tub 

 

 

 

Essent, 

 

Qe = Tensió total (N/mm2) 

 

y w = Pes específic de l’aigua (N/mm3) 

 

We = y * OD * H (N/mm)  

 

Wt = Càrregues verticals totals degudes a sobrecàrregues concentrades fixes o mòbils 

(trànsit) (N/mm2) 

 

Pv = Diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l’interior del tub (N/mm2) 

 

Cal verificar, 

 

  5,2
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q

P
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e
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P
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El projectista raonarà les probabilitats de que es produeixi depressió i càrregues de trànsit  
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alhora. 

 

D) Canonades d’acer amb revestiment interior de pintura 

 

Gruix del cilindre per a pressió interna: 

 

El gruix del cilindre serà el més gran que resulti d'utilitzar les fórmules següents : 

 

 
w

w

Sl

DP
T

/

2/*
)1(    

t

t

Sl

DP
T

/

2/*
)2(    

Essent, 

 

T = Gruix de la paret del cilindre en mm 

 

D = Diàmetre exterior del cilindre d’acer en mm 

 

l = Límit elàstic de l’acer en Mpa 

 

 

Sw = Factor de seguretat de valor 2,15 

 

St = Factor de seguretat de valor 1,875 

 

Pw = Pressió de servei 

 

Pt = Pressió màxima de treball inclòs cop d’ariet 

 

En cap cas: 

 

I/2,15 No serà més gran que 120 Mpa 

 

Ni I/1.875 serà més gran que 150 Mpa 

 

En cap cas els gruixos seran menors que els indicats a continuació 

 

DN ≤ 600 mm  T = 5 mm 

 600 < DN ≤ 1.200 mm T = 7 mm 

1.200 <DN ≤ 1.600 mm  T = 8 mm 

1.600< DN ≤ 1.800 mm T = 10 mm 

1.801 DN≤ 2.000 mm T = 12 mm 

 

Gruix de cilindre per a càrrega externa: 
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Una vegada determinat el gruix del cilindre, es calcularà la deflexió per la fórmula. 

 

3

3

'061,0

)(
1

m

mte

flex
REEI

RWWK
dD  

  

Que haurà de ser inferior a 
100

*25,2 OD  

On, 

 

 

Dflex = Increment del diàmetre horitzontal del tub (m) 

 

d1 = Coeficient 1,2  

 

K = 0,09 

 

We = Càrregues degudes al pes de terres  

 

Wt = Càrregues degudes al trànsit  

 

Rm = Radi mitjà de la canonada d’acer (m) 

 

EI = EacerIacer 

 

Eacer = Mòdul d’elasticitat de l’acer 2,1*108  

 

E’ = Mòdul de reacció del terreny 104 

 

e = Gruix de l’acer (m) 

 

Iacer = 1/12*e3 

 

OD = Diàmetre exterior del tub (m) 

 

Notes: E’ = 104 KN/m2 és un valor que es basa en complir les especificacions del Plec de 

Condicions per al reblert de la canonada. 

 

We = y * OD * H (T/M) 

 

On, 

 

γ = Pes específic del reblert (T/m3) 

 

H = Alçada en metres del reblert per sobre de la clau del tub. (S’ha de considerar la 

m
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possibilitat de abassegament de terres durant l’obra). 

 

Per al càlcul de Wt s’utilitzarà la Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó 

armat o pretesat (Setembre de 2007) 

 

Comprovació a accions externes i pressió interna negativa 

 

Es defineix en primer lloc la càrrega crítica de vinclament (“pandeo”) 

 

 
2/1

3

)''32(
m

fcrit
D

EI
EBFP  

On, 

 

Pcrit = Càrrega crítica de vinclament (N/mm2) 

 

E = Mòdul d’elasticitat de l’acer (N/mm2) 

 

I = Moment d’inèrcia de la paret d’acer de la canonada  

 

E’ = Mòdul de reacció del terreny (N/mm2) 

 

B’ = Coeficient de valor 

 

  

 

DN = Diàmetre nominal del tub (mm) 

 

Dm = Diàmetre mitjà del tub (mm)  

 

H = Alçada de terres per damunt de la clau del tub (mm)     

     

Ff = Factor de flotació 

 

 
H

H
F w

f 33,01   

 

Hw = Alçada de nivell freàtic sobre el tub (mm) 

 

Accions totals sobre el tub 

 

  

 

 

Essent, 
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qe = Tensió total (N/mm2) 

γw = Pes específic de l’aigua (N/mm3) 

 

We = y * OD * H (N/mm) 

 

Wt = Càrregues verticals totals degudes a sobrecàrregues concentrades fixes o mòbils 

(trànsit) (N/mm2) 

  

Pv = Diferència entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a l’interior del tub (N/mm2) 

  

Cal verificar, 

 

si   2
DN

H
 

 

si  2
DN

H
 

 

El projectista raonarà les probabilitats de que es produeixi depressió i càrregues de trànsit 

alhora. 

 

En el cas de canonades aèries d’acer es podran calcular amb el manual M-11 de la AWWA 

(capítol 7). La fórmula que s'utilitzarà en aquest cas per a la pressió de col·lapse és la de 

l'article 4.5 del capítol 4 del manual M-11 de la AWWA. L'esforç longitudinal en el tub es 

limitarà a 70 Mpa. També es podrà calcular amb el manual Steel Penstocks de l’ASCE. 

 

El càlcul de canonades aèries d’altres materials s’haurà de justificar a partir de normativa 

específica o manuals de les associacions de fabricants.  

 

A part dels càlculs i en relació a la caldereria esmentar espessors mínims vinculats a 

stàndards de disseny com poden ser DIN 2440 o DIN 2448. 

 

2.2.12. Instal·lacions  

 

Aquest annex recollirà el disseny, el dimensionament i el càlcul de les diferents 

instal·lacions. S’inclouen les següents: 

 

 Instal·lacions elèctriques de mitjana tensió. 

 Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

 Instrumentació i control. 

 Elements de vigilància i seguretat. 

 Ventilació i aïllament acústic en estacions de bombament. 
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 Instal·lacions de cloració 

 

En funció de la importància relativa de cada instal·lació aquest annex es podrà desdoblar en 

tants annexos com instal·lacions diferents i hagi o bé es podrà suprimir si el projecte no 

contempla cap instal·lació. 

 

Seguidament es detallen els criteris i directrius generals per a la seva redacció.    

 

Instal·lacions elèctriques de mitjana tensió 

 

Es definiran les característiques dels transformadors, cabines, conductors, canalitzacions, 

embarrats, condensadors i arrencadors de motors, així com la seva ubicació. 

 

S’haurà de preveure l'enllaç de tots els equips de mitjana tensió amb el sistema de control. 

 

Caldrà la legalització segons el Reglament d’Alta Tensió. 

 

S’han de realitzar els càlculs que es detallen a continuació: 

 

 Potències i corrents nominals de cabines i transformadors 

 Potències i corrents de curt circuit 

 Compensació d'energia reactiva 

 Densitats de corrent i caigudes de tensió dels conductors 

 Esforços electrodinàmics d'embarrat 

 Ajustos de relés de protecció 

 Xarxa de terres 

 

 Resistència de posada a terra dels transformadors 

 Tensions de passada i contacte 

 Tots aquells que es consideren indispensables per al correcte desenvolupament 

dels treballs 

 

Els registres dels tràmits i converses prèvies amb la companyia subministradora d'energia 

elèctrica, amb la finalitat de definir tots els aspectes d'interconnexió amb la xarxa 

distribuïdora, s’inclouran en l’annex que integra les diferents escomeses de serveis. 

 

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

 

Els quadres de potència i control seran independents especificant i numerant clarament els 

borns i els cables d'interconnexió entre ells. 

 

Després de l'interruptor general es col·locarà un relé de mínima tensió trifàsica, un 

descarregador de sobretensions i un analitzador de xarxes, informant tots aquests aparells 

en l'autòmat. 
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Caldrà la instal·lació d'un equip de compensació d'energia reactiva de la potència i els 

esglaons adequats per compensar el FDP com a mínim a 0,98. 

 

Es farà una llista de tots els consumidors especificant el seu Tag, descripció, potència, 

tensió de funcionament i coeficient de simultaneïtat. 

 

Es realitzarà una codificació dels Tags dels diferent equips d'acord amb les instruccions 

establertes per ATL. 

 

Tots els interruptors automàtics tindran un poder de tall superior a la màxima corrent de curt 

circuit que es pugui originar en el punt de connexió. 

 

Caldrà, en fase d’obra, la legalització segons el Reglament de Baixa Tensió. 

 

Per a la posada en marxa de motors d'una potència superior a 5,5 kW que no funcionin amb 

variador de freqüència, s'instal·larà un equip d'arrencada suau. 

 

Es preveu un equip SAI de la potència adequada per suportar en cas de falta de tensió i 

durant un període mínim de 30 minuts l'autòmat, antena VSAT o altres, instrumentació, 

sistema d'intrusió i enllumenat dels quadres. 

 

Els tipus de cable es dividiran en cables per a l'interior i cables per a l'exterior, aquests últims 

estaran dotats de protecció mecànica addicional i contra rosegadors, segons el següent 

quadre o el més actualitzat que proporcioni el Director del Projecte: 

 

CABLE INTERIOR EXTERIOR 

ESCOMESES RV 0,6/1KV RFAV 0,6/1KV 

POTÈNCIA RV 0,6/1KV RFAV 0,6/1KV 

 

S'indicarà una llista dels cables elèctrics de potència assenyalant Tag, consumidor, tipus de 

cable, secció, corrent, caiguda de tensió i borns de connexió per conductor. 

 

Es farà una xarxa de terres de tal manera que la resistència sigui inferior a 8  

 

Es realitzaran els càlculs que a continuació es detallen: 

 

- Potències i corrents nominals de consumidors 

- Potències i corrents de curt circuit 

- Compensació d'energia reactiva 

- Densitats de corrent i caigudes de tensió dels conductors 

- Esforços electrodinàmics d'embarrats 

- Xarxa de terres 
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- Tots aquells que es considerin indispensables per al correcte desenvolupament dels 

treballs 

 

Instrumentació i control 

 

Es realitzarà un diagrama de procés, P&ID, on apareixeran definides, esquemàticament,  

totes les canonades, a mode de línies diferenciades per sistemes (línia entrada d’aigua, 

sortida, desguàs, reactius...) que intervenen en el procés així com també els principals 

equips i instruments la simbologia dels quals seguirà les directrius proporcionades pel 

Director del projecte. 

 

Es farà una llista de tots els instruments especificant el seu Tag, descripció, tensió de 

funcionament i senyals de control, coherent amb l’anterior esquema. 

 

Es farà una segona llista de tots els instruments especificant el seu Tag, descripció, escalat 

en unitats d'enginyeria, consignes, rangs, set-points i límits d'alarmes. 

 

Es realitzarà una codificació dels Tags dels diferents equips d'acord amb les instruccions 

establertes per ATL. 

 

El nivell del dipòsit es controlarà mitjançant dos mesuradors de nivell analògic, un 

piezorresistiu tipus "Wilka" o similar i un d'ultrasons tipus "VEGA" o similar. 

 

Es preveurà la instal·lació de protectors de sobretensions per a tots els equips i instruments 

de camp, escomesa elèctrica i senyal de comunicacions. 

 

L'autòmat de control de la instal·lació serà de la marca Allen Bradley i el model especificat 

per ATL. 

 

Els tipus de cable es dividiran en cables per a interior i cables per a exterior, aquests últims 

estaran dotats de protecció mecànica addicional i contra rosegadors, segons la següent 

taula o aquella més actualitzada que proporcioni ATL en el seu moment: 

 

 

CABLE INTERIOR EXTERIOR 

CONTROL DIGITAL VV 500V VFV 500 V 

CONTROL ANALÒGIC VHOV 500V VHOVFV 

COMUNICACIONS VV 500V  

 

S'indicarà una llista dels cables elèctrics de control assenyalant Tag, consumidor, tipus de 

cable, secció i borns de connexió per conductor. 

 

Les conduccions dels cables de control i cables de potència seran independents. 
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El disseny de la instrumentació inclourà els mesuradors de cabal, nivell, pressió, 

temperatura, electrovàlvules, interruptors de cabal, analitzadors de clor i altres instruments 

necessaris per a un correcte funcionament de la instal·lació. 

 

Elements de vigilància i seguretat 

 

Es preveurà com a mínim un sistema d'intrusisme enllaçat amb el sistema de control, format 

per finals de carrera a l'edifici de control i una sirena exterior. Cas que hi hagi més sistemes 

a incloure en el projecte aquests es detallaran al PPTP o seran comunicats directament pel 

Director del Projecte. 

 

Ventilació i aïllament acústic en estacions de bombament 

 

A partir de les dades de la instal·lació (nombre de motors, potència unitària, rendiment, 

temperatura màxima ambient, temperatura màxima en zona de motors, salt tèrmic, 

geometria de l’estació), es justificaran els equips de ventilació seleccionats (ventiladors i 

extractors). 

 

Finalment, l’estudi acústic tindrà en compte també la normativa vigent de protecció contra la 

contaminació per sorolls, i justificarà les mesures de reforç de l’aïllament acústic de l’edifici. 

 

Instal·lacions de cloració 

 

Aquest annex recollirà el disseny de les instal·lacions de cloració de dipòsits, estacions de 

bombament, plantes i punts de lliurament. En els casos en que la cloració sigui un procés 

més dels múltiples previstos en un projecte de planta de tractament el disseny es traslladarà 

a l’annex Càlculs de procés. 

 

2.2.13. Seguretat industrial 

 

Aquest annex inclourà la relació d'instal·lacions subjectes a reglamentació específica com 

ara baixa tensió, alta tensió, emmagatzematge de productes químics, protecció contra 

incendis, equips a pressió, instal·lacions climatització, etc. afectats per la llei de Seguretat 

Industrial 9/2014, i detallarà els processos de legalització a tenir en compte durant la seva 

instal·lació els quals es traslladaran al Plec de Condicions del projecte. Especial esment 

mereix el compliment del RD 1215/1997. 

 

2.2.14. Protecció contra la corrosió 

 

En el cas de canonades de polietilè, no es precisa estudi de corrosió, sinó únicament 

observar si es travessen llocs que hagi o pugui haver petroli o solvents orgànics. 

 

En el cas  de canonades d'acer amb recobriment de polipropilè o polietilè, atès que aquest 

tipus de canonada sempre es protegeix elèctricament seran precisos estudis específics.  
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A partir de la topografia del projecte, de l’annex de serveis afectats i de l’annex de traçat 

s’identificaran els encreuaments de rieres, paral·lelismes o encreuaments amb línies 

elèctriques i paral·lelismes o encreuaments amb serveis proveïts de protecció catòdica i es 

procedirà a la localització de possibles posades a terra de la canonada. 

 

Amb aquesta informació i els resultats dels treballs de camp específics continguts a l’annex 

de geologia i geotècnia es redactarà una memòria de càlcul amb l’estructura i continguts 

següents: 

 

 ................................................. Sistema de protecció a utilitzar 

 ................................................. Límit de protecció (es preveurà l'existència de 

bacteris sulforeductors) 

 ................................................. Resistència a l'aïllament de la canonada (factor 

de seguretat respecte als assaigs de laboratori o aportats pel fabricant de la 

canonada) 

 ................................................. Atenuació de la corrent 

 ................................................. Corrent necessària 

 ................................................. Llits anòdics i pous 

 ................................................. Càlcul dels ànodes de magnesi (si els hagués) 

 ................................................. Possibles reforços en els recobriments pels 

possibles efectes conductius produïts per línies elèctriques d’alta tensió 

 ................................................. Especificacions d'equips i materials 

 ................................................. Especificació de les proves i posada en servei 

 ................................................. Manual de manteniment 

 

A més es confeccionarà un pressupost, a partir de preus unitaris que es traslladarà al 

pressupost del projecte, i uns plànols amb la localització de tots els equips i dispositius.  

 

En el cas de canonades de fosa dúctil o de formigó armat amb camisa de xapa es justificarà 

la necessitat o no d’aplicar mesures de protecció catòdica i en cas afirmatiu es procedirà 

com en el cas de les canonades d’acer o bé es definirà un altre tipus de protecció.  

 

2.2.15. Escomeses de serveis  

 

Aquest annex recollirà el registre de les gestions, contactes, comunicacions i tràmits 

administratius amb les diferents companyies de serveis proveïdores d’energia elèctrica, 

telecomunicacions, etc. amb les quals hagi calgut contactar durant la redacció del projecte 

per a definir i valorar econòmicament un punt de connexió o embrancament per a proveir-se 

d’un nou servei, incloent-hi les despeses d’extensió de xarxa fins al punt de consum. També 

s’inclourà còpia de les ofertes comercials rebudes, de les especificacions tècniques d’aquells 

treballs que ATL hagi de realitzar al seu càrrec per a materialitzar la connexió i dels plànols 

corresponents. En general el pagament de taxes i drets d’escomeses es traslladaran al 

pressupost del projecte de manera que li correspondrà al contractista adjudicatari de les 

obres realitzar totes les gestions i fer els pagaments corresponents.    
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En cas que el projecte no prevegi noves escomeses es farà constar a la memòria del 

projecte i aquest annex es podrà suprimir. 

 

2.2.16. Processos constructius  

 

En aquest annex es descriuran els processos constructius més rellevants i significatius 

associats a les obres projectades. Es descriuran amb el màxim detall possible aquells 

procediments singulars que requereixin la participació d’empreses especialitzades i que 

comportin la creació de preus unitaris específics i/o amb un pes significatiu al pressupost. La 

descripció dels processos, si cal, s’inclourà també en el Plec de Condicions del projecte per 

tal que la unitat s’executi seguint els procediments establerts a l’annex.  

 

En cas que el projecte no inclogui processos singulars es farà igualment una descripció dels 

més importants i representatius.     

 

2.2.17. Pla d'Obra 

 

El Pla d'Obra consistirà en un simple diagrama de barres amb uns eixos activitats-temps que 

inclogui les activitats més importants i significatives de les obres, aquelles que més 

condicionin el termini i aquelles que més interrelació presentin amb d’altres amb l’objecte de 

que el termini que se’n derivi sigui el més acurat possible. Podrà dividir-se en tants apartats i 

subapartats com es consideri necessari però només se subdividiran en el cas que la 

diferència dins de l'activitat sigui prou notable.  

 

L’annex inclourà una breu justificació de la durada de les activitats i una explicació de les 

interrelacions, precedències o dependències d’unes activitats respecte a les altres. 

 

Si el pla d'obra és igual o inferior a 3 mesos els temps es dividiran en setmanes; en cas 

contrari en mesos. En cada mes o setmana s'indicarà l'import d'execució material de les 

obres executades i s'indicaran també cada mes els imports acumulats. 

 

En cas que fossin precisos canvis de serveis per a l'execució del projecte, o bé s'indicaran 

en el diagrama de barres, o bé es posarà una nota indicant la necessitat de la seva  

 

execució abans de l'inici de les activitats que corresponguin, en funció que els canvis de 

servei formin part del projecte, o bé els executi una entitat independent del futur adjudicatari 

de les obres.  

  

2.2.18. Pla de Control de Qualitat 

 

S'elaborarà un Pla de Control de Qualitat que haurà de ser coherent amb el Pla d'Obra. 

S'especificarà el nombre d'assaigs a realitzar en cada unitat d'obra en la qual el Director de 

Projecte ho consideri pertinent, i es farà una avaluació del cost dels assaigs i del Pla en la 

seva totalitat. En funció de com ATL decideixi contractar l’execució d’aquest Pla durant les 
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obres el Director del Projecte donarà les instruccions de com tractar-ho i incorporar-ho, si 

s’escau, al pressupost del projecte. En cas d’haver-se de traslladar al pressupost es definirà 

una PA a justificar i si no servirà de referència per a estimar el % que el Contractista, en la 

licitació de les obres, haurà de destinar per al control de qualitat. 

 

2.2.19. Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons l’Art. 5 i 6 del Capítol II del RD 1627/1995, sobre disposicions específiques de 

seguretat i salut en les fases de projecte i execució de les obres l'estudi contindrà, com a 

mínim, els documents següents: 

 

1.- Memòria  

 Títol exacte del projecte 

 Compliment normatiu 

 Autor del projecte i/o de l’annex de SiS del projecte 

 Ubicació física de les obres 

 PEM del projecte 

 PEM de l'estudi de seguretat i salut 

 Durada de l'obra 

 Adreça de l'ambulatori CAP i centre hospitalari més pròxim 

 Telèfons d'interès 

 Nombre de treballadors 

 Oficis que intervenen a l'obra 

 Maquinària prevista. 

 Medis auxiliars i MAUP 

 Proteccions individuals (EPI) i col·lectives. 

 Activitats previstes a l'obra 

 Procediments de prevenció dels riscos de l'obra 

 Afectació a transit rodat i de vianants 

 Interferències amb serveis afectats 

 Àrees auxiliars. Acopis i maquinaria 

 Serveis de salubritat i confort 

 Local de farmaciola amb equipament 

 Definició serveis provisionals d'obra (electricitat, aigua) 

 Tractament de residus i substàncies perilloses 

 Senyalització dels riscos de treball 

 Senyalització vial (si és necessari) i tancaments provisionals 

 Ordre i neteja 

 Mesures assistencials en cas d'accident 

 Accions formatives pels treballadors 

 Reconeixement mèdic previ als treballadors 

 Fitxes d'activitat-risc-avaluació-mesures dels treballs 
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2.- Plànols  

 Plànols de seguretat i salut 

 Plànol d'organització de l'obra (Casetes, acopis, residus, maquinària) 

 Plànol de senyalització i desviament de tràfic 

 

3.- Plec de Prescripcions que inclogui la normativa en la matèria  

 

4.- Pressupost  

 Amidaments 

 Quadre de preus 1  

 Quadre de preus 2  

 Pressupost  

 Resum de pressupost PEM  

 

En els documents que seguidament s’indica s’inclourà una anotació amb el nom i titulació de 

l’Autor de l’estudi de seguretat i salut i s’inscriurà la seva signatura digitalitzada. La signatura 

de l’estudi en el seu conjunt es realitzarà un cop s’hagi editat una versió pdf del projecte a 

través del full de signatura electrònica descrit en l’apartat en que es parla del contingut de la 

memòria del projecte. 

 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de Condicions 

 Quadre de preus núm.1 

 Quadre de preus núm.2 

 Resum del pressupost PEM  

 

Finalment cal aclarir que l'estudi de Seguretat i Salut és un estudi que es fa per a una obra 

concreta, i només es podran exposar generalitzacions per a les qüestions comunes a 

qualsevol obra. Pel que fa a les afeccions a tercers, aquestes podran ser com ara 

encreuaments de carreteres o camins, sortides des dels llocs de treball a carreteres o 

camins els usuaris dels quals siguin aliens a l'obra, proximitat a estructures, obres en llocs 

amb proximitat al trànsit de vianants, etc. S'indicaran cadascun dels llocs, sigui fent al·lusió 

al punt quilomètric de la conducció, sigui a un tram general, o de la manera més efectiva 

perquè sigui perfectament localitzable el lloc objecte de l'estudi. Es dibuixaran les solucions 

adoptades, tant en senyalització com en el traçat, possibles desviaments de trànsit, etc., 

Qualsevol solució s’haurà de consultar prèviament amb l'organisme responsable acceptant 

les indicacions que el mateix disposi i exposant-t’ho així a l'estudi. 

 

2.2.20. Expropiacions 

 

2.2.20.1. .......... Redacció de documents 
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Per a dur a terme les expropiacions caldrà que el Consultor redacti dos documents: l’Annex 

d’Expropiacions i la Separata d’Expropiacions.  

 

L’annex d’expropiacions figurarà com a un annex més de la memòria i servirà per a realitzar 

el procediment d’informació pública del projecte. En aquest document l’única dada dels 

titulars de les finques que s’hi pot incloure i s’ha d’incloure és el nom. La resta de dades de 

caràcter protegit com ara l’adreça, codi postal, població i telèfon, etc. no podran aparèixer. 

 

La separata d’expropiacions serà un document molt similar a l’anterior però presentarà les 

següents diferències en relació a l’annex: en primer lloc contindrà les dades protegides dels 

titulars, dades que, com s’ha comentat, no podran aparèixer a l’annex. En segon lloc 

inclourà les fitxes cadastrals, de les quals més endavant es presenten models. En tercer lloc 

inclourà una valoració econòmica de les afectacions finca per finca, en funció de les 

superfícies afectades, i no una valoració global com la de l’annex. I, finalment, es un 

document que es lliurarà, en format pdf signat i originals, de manera separada de la resta de 

documents del projecte.   

 

Pel que fa a l’annex s’estructurarà de la següent manera i amb els contingut que es detallen 

seguidament. 

 

Memòria 

Apèndix 1 Plànols 

Apèndix 2 Fitxes d'informació pública 

Apèndix 3 Fitxes individualitzades 

Apèndix 4 Taula resum 

 

Memòria 

 

- Obtenció de la informació:  

 

S'explicarà el tipus de la informació obtinguda i les fonts que s'han utilitzat. Respecte al tipus 

d'informació, s'inclourà la informació referent a l'explotació de la finca (tipus de conreu, 

funció de les edificacions, etc.), instal·lacions (dimensions aproximades, materials de 

construcció, usos a què es destinen, etc.) i titulars de les finques, així com els titulars d'altres 

drets. 

 

Per a l’obtenció de les dades, en primera instància es consultarà amb el Departament de 

Patrimoni d’ATL, per tal de comprovar si els drets ja establerts en l’àmbit d’actuació poden 

ser aprofitats total o parcialment, abans d’establir-ne de nous. A més, es coordinarà amb el 

Director del Projecte que personal del Consultor es personi a les oficines d’ATL amb un 

ordinador portàtil i pugui consultar les dades personals dels  propietaris a través de la clau 

d’accés al Cadastre de la qual disposa ATL, la qual li seria facilitada per a la descàrrega 

d’aquesta informació.  

 

- Valoració de les afeccions: 
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D’acord al que s’estipuli amb el Director del Projecte es fixarà tant per a la servitud com per 

a l’ocupació temporal el percentatge a abonar respecte al que seria expropiació de pel 

domini. Així per exemple es podrà establir que la servitud equival al 50% de l’expropiacio o 

que la ocupació temporal durant un any equival al 10% del valor de l’expropiació. S’acordarà 

també un valor per a l’expropiació de ple domini i aleshores, conegudes les superficies 

globals de cada tipus d’afecció, es podrà determinar l’import total de les indemnitzacions. 

Aquesta valoració haurà de ser consensuada i validada pel Departament d’Expropiacions 

d’ATL. 

 

La valoració econòmica, en el cas de l’annex, es recollirà únicament en la memòria i no pas 

en les fitxes. A més la valoració serà global, a nivell de tot el projecte. Es presentarà una 

taula que resumeixi els valors de les superficies i l’import total de les indemnitzacions. 

Aquesta taula es podrà dividir per municipis però en cap cas es podrà d’ella derivar, per un 

tercer, ni el cost aplicat a l’expropiació ni el % aplicat a cadascuna de les altres afeccions.  

 

Pel que fa a l’amplada de les franges de servitud de pas d’aqüeducte el criteri general és 
aplicar una servitud de 10 m d’amplada centrada en l’eix de la conducció per a qualsevol 
diàmetre de canonada però es podran ampliar si cal, en casos de gran diàmetre i molt 
recobriment, o reduir, en casos de petit diàmetre sempre a judici del Director del Projecte. 
En aquest darrer cas es podrien prendre els següents valors de referència. 
 
 

 Conduccions fins a DN 300: ample de 4 m centrats en l'eix;  

 Conduccions entre DN 400 i 600: ample de 6 m centrats en l'eix;  

 Conduccions entre DN 800 i DN 1000: ample de 8 m centrats en l'eix;  

 Conduccions de més de DN 1200: ample de 10 m centrats en l'eix;  
 
Pels valors Inter mitjos entre els umbrals, es prendrà de referència la gama baixa.  
 
Tots els valors anteriors podran variar segons la situació urbanística de les finques 

(minimitzant l’ocupació de sòl de caràcter urbà, de ser possible) o altres factors a criteri del 

gestor de les expropiacions d’ATL 

 

Apèndix 1 Plànols 

 

Es presentaran plànols de les obres i de totes les conduccions, a la mateixa escala que els 

plànols de planta, on es grafiaran les parcel·les. S'adjunta un plànol exemple (document 

núm. 1) de com han de presentar-se les finques. Es grafiarà un cercle que contindrà: 

 

 Núm. Finca (part superior). Correlatiu començant per 1 i per al conjunt de totes les 

finques afectades i indistintament de si la finca és pública o privada. Aquesta 

numeració s’inicia i acaba en cada municipi, es a dir, s’estableix un comptador de 

finques per a cada T.M.  

 Codi Finca (centre). Seqüència de dígits XX-YYY-ZZZ, on XX pot ser FP (finca 
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privada) o PU (públic), YYY és un codi de 3 dígits que identifica el municipi en la 

xarxa Ter-Llobregat proporcionat per ATL, i ZZZ és una successió numèrica 

correlativa començant per 001 per a cadascun del municipis afectats i que es 

d’aplicació separada i independent a les finques privades i a les públiques. Es a dir 

cadascuna d’aquestes dos tipologies, pública o privada tenen també el seu 

comptador dins de cada municipi. 

 Polígon (esquerra inferior) i Parcel·la (dreta inferior) cadastrals. 

 

Les zones d'expropiació, servitud de pas i ocupació temporal es grafiaran amb colors vermell 

sòlid (expropiació), blau entramat (servitud de pas) i verd puntejat (ocupació temporal), amb 

la llegenda, densitat i aparença del plànol d’exemple.  

 

Els plànols s’hauran de depurar de manera que no es generin afeccions que no ho son en 

realitat com per exemple succeeix al bolcar les línies del cadastre sobre la cartografia. 

Sovint els límits del cadastre no coincideixen amb els límits dels camins o de les pròpies 

finques quan aquests límits son molt clars sobre el terreny. En aquests casos s’haurà 

d’afinar el parcel·lari adaptant les línies a la realitat física mantenint, en tot cas els amples 

dels camins segons cadastre, abans de superficiar les afeccions. També caldrà vigilar que 

no es generin “pics” o petitíssimes afectacions que son el resultat de superposar una 

paral·lela a l’eix de la conducció. A vegades aquesta línia paral·lela intersecta per molt poc, 

de l’ordre de centímetres, amb els límits d’un finca generant superfícies ridícules que son 

més virtuals que reals. Caldrà revisar els llistats de superfícies, detectar aquest tipus de cas i 

desafectar la finca simplement adaptant lleugerament i amb sentit comú la línia que defineix 

l’afecció. Finalment, en trams urbans o en aquells terrenys per on circuli la conducció i que 

tinguin caràcter urbanitzable o urbà, caldrà estudiar amb molta cura les afectacions per a 

intentar minimitzar-les tot el que sigui possible. En aquests casos no serà vàid dibuixar una 

paral·lela sinó que s’haurà d’analitzar amb el màxim detall.   

 

 

Apèndix 2 Fitxes d’informació pública 

  

Contindran la següent informació de cada finca (veure exemple document núm. 2)  

 

Finques Privades 

 

 Núm. Finca: 

 Terme Municipal: 

 Codi Finca Projecte: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Titular: Nom i cognoms 

 Expropiació (m2): 

 Servitud de pas (m2): 

 Ocupació temporal (m2): 
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 Naturalesa: 

 Aprofitament: 

 

Finques Públiques 

 

 Núm. Finca: 

 Terme Municipal: 

 Codi Finca: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Titular:  

 Adreça: 

 Autorització d’Ocupació Permanent (m2): 

 Autorització de Pas Permanent (m2): 

 Autorització d’Ocupació temporal (m2): 

 Naturalesa: 

 Aprofitament: 

 

L’apèndix s’estructurarà en dos capítols o apartats diferenciats de manera que es recullin 

separadament totes les finques privades en un i totes les finques publiques en un altre. 

 

Apèndix 3 Fitxes individualitzades.  

 

Contindran la següent informació de cada finca (veure exemple document núm. 3): 

 

 Terme Municipal: 

 Núm. Finca: 

 Codi Finca: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Titular: Nom i cognoms en cas de ser privada. 

 Qualificació: 

 Aprofitament: 

 Expropiació –f. privades- o Autorització d’Ocupació Permanent –f. públiques- 

superfície en (m2) 

 Servitud de pas –f. Privades- o Autorització de Pas Permanent –f. públiques-: 

longitud (m) amplada (m), superfície (m2) 

 Ocupació temporal –f. privades- o Autorització d’Ocupació Temporal –f. públiques- 

superfície en (m2) 

 Descripció afeccions 

 Fotografia 

 Plànol d’expropiació (orientat al nord) 
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L’apèndix s’estructurarà en dos capítols o apartats diferenciats de manera que es recullin 

separadament totes les finques privades en un i totes les finques publiques en un altre. 

 

Apèndix 4. Taula resum.  

 

Contindrà (veure exemple document núm. 4): 

 

 Núm. Finca: 

 Terme Municipal: 

 Codi Finca: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Naturalesa: 

 Titular: 

 Expropiació (m2): 

 Servitud de pas (m2): 

 Ocupació temporal (m2): 

 

La separata s’estructurarà de la següent manera i amb els contingut que es detallen 

seguidament. 

 

Memòria 

Apèndix 1 Plànols 

Apèndix 2 Fitxes cadastrals 

Apèndix 3 Fitxes d'informació pública 

Apèndix 4 Fitxes individualitzades 

Apèndix 5 Taula resum 

 

Memòria 

 

Contingut igual al de l’annex però en aquest cas es farà una valoració econòmica individual 

de les indemnitzacions per les afeccions que han de rebre cadascun dels propietaris de les 

finques, i titulars d'altres drets si els hagués. Aquesta valoració podrà recollir-se o bé en un 

llistat resum final o bé a cadascuna de les fitxes individualitzadament. La taula resum haurà 

de detallar els imports associats a cadascuna de les diferents tipologies d’afecció, tot i que 

no es detallarà explícitament l’import considerat per a l’expropiació. 

 

Apèndix 1 Plànols 

 

El mateix contingut que els de l’annex. 

 

Apèndix 2 Fitxes cadastrals 
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Les fitxes cadastrals no es mostren en l’annex però ‘si en la separata. S’extrauran 

directament de la web del cadastre i s’editaran per a incloure-les a la separata. L’apèndix 

s’estructurarà en dos capítols o apartats diferenciats de manera que es recullin 

separadament totes les finques privades en un i totes les finques publiques en un altre. Es 

podran descarregar a través d’ATL en el moment en que el Consultor s’apropi a les oficines 

d’ATL a descarregar les dades dels particulars, tal i com s’ha esmentat anteriorment. 

 

Apèndix 3 Fitxes d’informació pública 

  

Contindran la següent informació de cada finca (veure exemple document núm. 2 tot i que 

en el cas de la separata si que hi figuraran les adreces): 

Finques Privades 

 

 Núm. Finca: 

 Terme Municipal: 

 Codi Finca Projecte: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Titular: 

 Adreça: 

 Expropiació (m2): 

 Servitud de pas (m2): 

 Ocupació temporal (m2): 

 Naturalesa: 

 Aprofitament: 

 

Finques Públiques 

 

 Núm. Finca: 

 Terme Municipal: 

 Codi Finca: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Titular: 

 Adreça: 

 Autorització d’Ocupació Permanent (m2): 

 Autorització de Pas Permanent (m2): 

 Autorització d’Ocupació temporal (m2): 

 Naturalesa: 

 Aprofitament: 

 

L’apèndix s’estructurarà en dos capítols o apartats diferenciats de manera que es recullin 

separadament totes les finques privades en un i totes les finques publiques en un altre. 
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Apèndix 4 Fitxes individualitzades.  

 

Contindran la següent informació de cada finca (veure exemple document núm. 3 tot i que 

en el cas de la separata si que hi figuraran les adreces) 

 

 Terme Municipal: 

 Núm. Finca: 

 Codi Finca: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Titular: 

 Adreça i telèfon titular: 

 Qualificació: 

 Aprofitament: 

 Expropiació –f. privades- o Autorització d’Ocupació Permanent –f. públiques- 

superfície en (m2) 

 Servitud de pas –f. Privades- o Autorització de Pas Permanent –f. públiques-: 

longitud (m) amplada (m), superfície (m2) 

 Ocupació temporal –f. privades- o Autorització d’Ocupació Temporal –f. públiques- 

superfície en (m2) 

 Descripció afeccions 

 Fotografia 

 Plànol d’expropiació (orientat al nord) 

 

L’apèndix s’estructurarà en dos capítols o apartats diferenciats de manera que es recullin 

separadament totes les finques privades en un i totes les finques publiques en un altre. 

 

Apèndix 5. Taula resum.  

 

Contindrà una taula com la de l’annex i una altra taula addicional similar però on hi figurin els 

imports en comptes de les superficies (Veure exemple document núm. 4): 

 

 Núm. Finca: 

 Terme Municipal: 

 Codi Finca: 

 Referència Cadastral: 

 Polígon / Parcel·la: 

 Naturalesa: 

 Titular: 

 Adreça: 

 Expropiació (€): 

 Servitud de pas (€): 
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 Ocupació temporal (€): 

 

2.2.20.2. .......... Tramitació administrativa 

 

Prèviament a l’inici del procediment expropiatori, caldrà tenir finalitzada la Tramitació 

administrativa prèvia del projecte, d’acord amb l’estipulat en el “Protocol d’actuacions a 

seguir amb expedients expropiadors instats per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat”, 

aprovat per la Subdirecció Gral. de Projectes i Expropiacions, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat, en data 21 de novembre de 2019. 

 

Consta dels passos des de la redacció d’un Projecte amb béns i drets afectats, fins l’inici del 

procediment expropiador, i que són:  

 

 Informe Tècnic del Projecte, a signar pel Director corresponent. 

 Aprovació Tècnica inicial, a signar pel Director d’ATL. 

 Publicació en la web d’ATL del Projecte. 

 Publicació en el DOGC i en al menys un diari en premsa, de l’anunci de l’aprovació 

tècnica inicial, iniciant-se la fase d’informació pública del projecte. 

 Lliurament del projecte via EACAT amb un link de WeTransfer associat, als 

Ajuntaments inclosos en l’àmbit del projecte, amb la petició d’Informe Tècnic en un 

termini de 30 dies hàbils. 

 Petició de Certificat, un cop exhaurit el termini d’informació pública, als Ajuntaments 

informats, sobre l’existència o no d’al·legacions de tercers. 

 Resolució i resposta de les al·legacions presentades, tant dels Ajuntaments com de 

tercers, si fos el cas. 

 Aprovació Definitiva del Projecte, a signar pel Director d’ATL. 

 

Publicació en el DOGC i en al menys un diari en premsa, de l’anunci de l’aprovació definitiva 

del Projecte, iniciant-se la fase d’expropiacions. 

 

2.2.20.3. .......... Exemples 

 

S’inclouen seguidament els documents que serveixen d’exemple esmentats als apartats 

anteriors.  

 



            
            IPO-002 v.7.0 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 -pàg. 59 de 94-                                                                           
  

 

 
Model plànols 
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Model fitxa d’informació pública 
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Model fitxa individualitzada 
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Model taula resum 
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2.2.21. Serveis afectats 

 

Tots els costos derivats o relacionats amb l’afecció a serveis, ja sigui la seva localització en 

obra, els desviaments provisionals, desviaments definitius, estintolaments provisionals, etc. 

han de quedar perfectament reflectits i valorats econòmicament al projecte.    

 

Durant la fase de projecte el Consultor ha de confeccionar una cartografia de serveis 

afectats partint de la informació que li facilitin les companyies, de la topografia o de la que 

obtingui per qualsevol altre mitjà.  

 

En zones urbanes aquesta informació l’haurà de confirmar duent a terme una campanya de 

localització sobre el terreny amb georadar llevat que el Director del Projecte no ho vegi 

necessari, s’hagin donat altres instruccions al PPTP o que sigui materialment impossible. 

 

Un cop es disposi de tota la informació recopilada el Consultor confeccionarà un plànol 

sobre base topogràfica digital que reculli els traçats teòrics dels serveis.  

 

Per a la localització de serveis s’utilitzarà un GeoRadar de doble antena i doble freqüència 

(600 Mhz i 200 Mhz o equivalents) per tal de proporcionar una òptima informació de 

resolució i penetració (doble freqüència); i evitar falsos positius (doble antena). Les 

freqüències hauran de garantir la detecció de serveis de dimensions reduïdes com son 

escomeses d’aigua de 3/4” amb tub de PE. Amb aquest dispositiu es realitzarà un perfil 

longitudinal georeferenciat de tot el traçat inicialment projectat (2 perfils paral·lels amb una 

separació màxima a concretar en funció de la dimensió de les canonades a projectar). 

Posteriorment es procedirà al mapatge de serveis i estructures en funció del que indiqui el 

Director del Projecte en funció de l’abast del projecte: 

 

a) Mitja calçada. Es localitzaran i cartografiaran els serveis de mig carrer on està projectada 

la canalització. 

 

b) Calçada completa. Es localitzaran i cartografiaran els serveis de tota la calçada per tal de 

proposar el traçat òptim de la canalització. 

 

c) Voreres. Es localitzaran i cartografiaran els serveis a les voreres intensificant la 

investigació amb perfils perpendiculars degut a la disposició paral·lela dels serveis. 

 

La detecció amb GeoRadar es complementarà amb detectors electromagnètics actius 

(inducció a camp) o passius (aplicable a conduccions elèctriques). Es procedirà a l’obertura 

de registres de serveis per tal de verificar cotes, associar les deteccions al tipus de servei i la 

introducció de localitzadors o sondes si es necessari. 

 

Finalment es realitzarà un aixecament topogràfic dels perfils projectats, serveis localitzats, 

límits de calçada i registres mitjançant GPS diferencial o Estació Total. 
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Caldrà negociar amb les autoritats municipals la retirada de vehicles i altres impediments 

que estiguin estacionats o dipositats a la zona de calçada per on estiguin previstes les noves 

instal·lacions. 

 

El resultat final haurà de ser un conjunt de plànols on es mostri la planta dels carrers 

investigats amb tots els serveis localitzats indicant, si es possible, el tipus de servei i la 

profunditat en diferents punts.  

 

En els plànols es farà constar el tipus i característica de cadascun dels serveis afectats, 

indicant la Companyia a la qual pertanyen, o si són serveis municipals, a quin municipi 

pertanyen. Ha de quedar clarament establert si un servei és enterrat, i s'indicarà la seva 

profunditat i mida, de tal manera que pugui establir-se clarament la seva ocupació en alçat a 

més de l’ocupació en planta. 

 

En el cas que un servei hagi de ser desviat, es realitzarà un projecte constructiu valorat que 

s'adjuntarà en l'Annex. Aquest projecte es realitzarà d'acord amb la companyia o municipi al 

qual pertany el servei. Sempre que sigui possible la companyia afectada executarà les obres 

de canvi de servei, i el pressupost anirà a càrrec del capítol corresponent ja que el pagament 

es realitzarà a través del contractista. En el cas que això no sigui possible es posarà en el 

projecte en forma d’amidaments i preus unitaris però en cap cas es podran valorar en base a 

partides alçades si no existeix justificació prèvia del seu import. 

 

Els plànols de serveis afectats acompanyaran a l'Annex. 

 

2.2.22. Afeccions territorials 

 

Aquest annex recollirà el registre de totes les consultes, gestions, comunicacions i tràmits 

administratius amb les autoritats corresponents que s’hagin dut a terme per a analitzar les 

possibles afeccions de les obres projectades als següents àmbits territorials:  

 

- Lleres públiques  ...........................    

- Espais d'interès (PEIN, XN2000, ZEPA, ENPE)    

- Altres figures de protecció .............    

- ZMT 

- Ordenació urbanística 

- Patrimoni catalogat. 

 

Per a cada àmbit es justificarà l’existència o no d’afeccions i en cas afirmatiu s’inclourà la 

documentació gràfica que localitzi, determini i concreti l’abast de l’afecció.   

 

En el cas concret de l’ordenació urbanística haurà de detallar totes les figures d’ordenació 

afectades així com la compatibilitat de l’obra amb l’ordenament vigent. 

 

Caldrà detallar els tràmits administratius a realitzar en cada cas un cop el projecte estigui 

aprovat per ATL. 
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En el cas particular de les afeccions ambientals caldrà explícitament especificar la necessitat 

o no de realitzar tramitació ambiental de manera justificada segons la normativa vigent 

 

Si les obres no incorren en cap tipus d’afecció aquest annex es podrà suprimir. 

 

2.2.23. Afeccions a altres infraestructures 

 

Aquest annex recollirà el registre de totes les gestions, comunicacions, contactes i tràmits 

administratius realitzats durant la redacció del projecte amb les diferents administracions 

titulars de les infraestructures afectades. Serà responsabilitat del Consultor en nom d’ATL 

demanar formalment les autoritzacions de paral·lelisme, encreuament o d’altre tipus 

d’afecció envers les infraestructures afectades i fer el seguiment dels tràmits per a, en 

acabar el projecte, poder incloure en aquest annex les corresponents autoritzacions.  

 

L’annex inclourà la documentació gràfica que localitzi, determini i concreti l’abast de les 

afeccions. Inclourà a més les condicions que cadascun dels titulars hagi imposat sobre el 

disseny i les condicions d’execució de les obres en les proximitats de les infraestructures 

afectades d’acord a les autoritzacions. 

 

Finalment detallarà les tramitacions a realitzar un cop el projecte estigui aprovat per ATL. 

Caldrà traslladar al plec de condicions del projecte la obligació de que les taxes que es 

vinculin a aquests tràmits aniran a càrrec del contractista. 

 

Si les obres no incorren en cap tipus d’afecció es farà així constar a la memòria i aquest 

annex es podrà suprimir. 

 

2.2.24. Integració Mediambiental 

 

En el supòsit que el projecte estigui inclòs en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 

gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Impacte Ambiental de projectes, caldrà 

redactar un Estudi d’Impacte Ambiental que haurà d’estar estructurat d’acord amb la 

normativa aplicable. 

 

En el supòsit que hi hagi dubtes en relació a la tramitació ambiental que ha de seguir el 

projecte, s’emetrà una consulta als organismes pertinents per tal que exposin els tràmits a 

seguir. 

  

En el supòsit que hi hagi un dipòsit, un camí o una estació de bombament en sòl no 

urbanitzable s’haurà d’acomplir els requisits establerts en l’article 48 del Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. Amb la finalitat 

d’obtenir la llicència d’obres, aquest annex a la Memòria haurà d’incorporar els dos primers 

punts de l’article 48:  
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- Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació 

amb el planejament urbanístic i sectorial. 

- Un Estudi d’impacte paisatgístic. 

 

En la resta de supòsits, aquest annex haurà de contenir una memòria ambiental que analitzi  

els possibles efectes sobre el medi, defineixi les mesures correctores durant la fase d’obra, i 

estableixi  les mesures correctores definitives de restauració de la vegetació i d’adequació 

paisatgística.  

 

Aquest annex inclourà també la complementació de la Síntesi Ambiental de projecte (format 

F-0150 del sistema de gestió d’ATL) per tal d’informar dels possibles efectes sobre el medi i 

les mesures correctores definitives que s’implantaran per minimitzar l’impacte. 

 

2.2.25. Pla de gestió de residus 

 

Aquest annex inclourà l’estudi de gestió dels residus de construcció i demolició que s’hi 

hagin de produir durant les obres, el qual, es redactarà d’acord al que estableix el Reial 

Decret 105/2008 d’1 de febrer.  

 

El pressupost del Pla no inclourà aquelles activitats directament lligades a l’execució de 

l’obra el volum i magnitud de les quals acostuma a valorar-se a través dels amidaments 

generals o auxiliars i dels preus unitaris del projecte, com ara demolicions de tota mena,  

càrrega i transport i deposició a centre gestor de residus, etc.  

 

El pressupost del Pla es traslladarà al pressupost del projecte en forma de PA d’abonament 

íntegre i s’inclourà en un únic capítol específic juntament amb les altres unitats d’obra 

esmentades al paràgraf anterior.   

 

2.2.26. Justificació de preus 

 

Cal distingir entre la justificació de preus, la relació ordenada de totes les unitats d’obra 

incloses al pressupost amb detall de la seva descomposició, i l’explicació de com s’ha 

elaborat l’esmentada descomposició. Aquest annex haurà de recollir tant una com l’altra i 

per tant es dividirà en dos apartats: en el primer s’explicarà l’elaboració dels preus i en el 

segon s’inclourà una impressió del fitxer de justificació de preus extret del programa TCQ. 

 

Els preus que s’utilitzin per a confeccionar el pressupost del projecte hauran de ser validats 

pel Director del Projecte. Per a facilitar-ho el Consultor crearà i anirà actualitzant, fins a que 

s’incorporin tots els preus, un full Excel de seguiment que contindrà la següent informació: 

 

 Numeració del preu: ha de coincidir amb la numeració que s’obté del llistat del 

quadre de preus del projecte tal i com aquest figura a l’arxiu TCQ, P1, P2,....  

 Unitat d’amidament: ut, m2, m3, etc. 

 Descripció del preu: literalment extreta de l’arxiu TCQ, tal i com en aquest figuri. 
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 Codi projecte: el codi amb el qual apareix al projecte 

 Procedència/Industrial: s’ha de dir si el preu prové del banc bedec, d’un altre banc, si 

prové d’una oferta o una tarifa d’industrial, etc. Si prové d’un industrial aleshores s’ha 

de detallar quina és l’oferta corresponent, versió, data, edició, etc. per a que sigui 

fàcil trobar-la en el recull d’ofertes que el Consultor lliurarà al Director del Projecte 

juntament amb el full de seguiment. 

 Observacions: és en aquest apartat on caldrà indicar el procediment seguit per a 

elaborar el preu i argumentar raonadament com s’han determinat els rendiments, 

com s’han traslladat els imports de les ofertes a la descomposició dels preus, etc. en 

la línia dels exemples que seguidament es detallaran en parlar dels diferents 

procediments previstos.  

 

Sempre que sigui possible es faran servir preus de la base vigent del bedec amb la 

configuració que correspongui en funció de l’import de l’obra. Si calgués incloure en el 

projecte unitats d’obra no incloses als bancs bedec, els preus s’hauran de crear seguint els 

procediments que es mostren seguidament.  

 

Els preus que s’elaborin de manera expressa per al projecte es codificaran de manera que 

els 4 primers dígits s’ajustin, per la naturalesa de la unitat d’obra, a la codificació general del 

banc bedec. Els 4 dígits finals funcionaran com a comptador o per a designar, per exemple, 

PN i DN dels equips hidràulics tal com s’indica més endavant: 

 

Preus del banc bedec 

 

Es faran servir sempre que sigui possible preus de la base vigent bedec de l’ITEC, de l’any 

en que s’iniciï la redacció del projecte, tant si son de procedència de la família K, com de la 

E, F, G, etc. Els preus “s’arrossegaran” directament del bedec al banc de preus del projecte. 

La configuració del banc bedec a utilitzar per defecte serà la següent: 

  

Tipus de preu: PEM amb 6% de despeses indirectes 

Àmbit preus: Barcelona 

Àmbit plecs: Catalunya 

Volum obra nova: ajustar d’acord al  pressupost de l’obra 

 

Preus nous a partir del banc bedec mantenint rendiments. 

 

Es poden crear preus nous partint d’un preu bedec aprofitant part de la seva descomposició. 

Per exemple, es pot fer servir, si convé, un preu de subministrament i instal·lació d’un equip 

mantenint els rendiments de mà d’obra i maquinaria però substituint l’equip original per una 

altre de diferents característiques. Caldrà disposar d’una oferta específica d’un proveïdor o 

d’una tarifa vigent de l’equip en qüestió  que s’hagi fet servir en la descomposició substituint 

aquell que el preu bedec contenia originalment. Les tarifes han de ser sempre les darreres 

editades pels proveïdors, encara que no es corresponguin amb l’any de redacció del 

projecte. Tant en cas de disposar d’una oferta com de disposar de una tarifa comercial els 



            
            IPO-002 v.7.0 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 -pàg. 68 de 94-                                                                           
  

imports hauran de ser sense IVA i no se’ls aplicarà ni descomptes ni coeficients majoradors i 

així es traslladaran directament a la descomposició del preu. 

 

Per exemple, en el cas de ventoses, vàlvules de papallona i vàlvules de comporta es 

habitual que la descripció concreta dels equips que apareixen al banc bedec no es 

corresponguin amb les marques i models que ATL fa servir. Aleshores el que es pot fer es 

mantenir els rendiments dels preus del banc bedec canviant la descripció dels equips. En 

concret, per a vàlvules de papallona es faran servir els següents rendiments (fins a DN 600  

s’han extret del bedec i per a DN>600 corresponen a una extrapolació i a l’experiència 

d’instal·lacions similars. El tonatge del camió grua s’haurà d’ajustar en cada cas depenent 

del pes i ubicació de la vàlvula de manera que per a DN 1600 pot caldre un camió de 80 tn): 

 

DN V. Papallona (hores) 

 Oficial. 

Muntador 

Ajudant. 

Muntador 

Camió 

grua 

80 1.12 1.12  

100 1.43 1.43  

150 1.87 1.87  

200 2.04 4.08 2.04 

250 2.21 4.42 2.21 

300 2.38 5.76 2.38 

350 2.55 5.1 2.55 

400 2.72 5.44 2.72 

450 2.89 5.78 2.89 

500 3.15 6.3 3.15 

600 3.3 6.6 3.3 

700 4 8 4 

800 5 10 5 

900 6 12 6 

1000 7 14 7 

1200 8 16 8 

1400 10 20 10 

1600 12 24 12 

  

Per a vàlvules de comporta i ventoses 

 

DN V. Comporta i ventoses (hores) 

 Oficial 

Muntador 

Ajudant 

Muntador 

Camió 

grua 

50 0.54 0.54  

80 1.12 1.12  

100 1.43 1.43  

125 1.62 1.62  

150 1.87 1.87  
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200 2.04 4.08 2.04 

250 2.22 4.42 2.22 

300 2.38 5.76 2.38 

 

Per a rodets de desmuntatge i vàlvules hidràuliques s’aplicarà un factor multiplicador de 1.5 

als rendiments de la vàlvula de papallona del mateix DN. Per a cabalímetres i filtres 

s’aplicaran els mateixos que per a la vàlvula de papallona del mateix DN. 

 

Si del que es tracta es d’un equip com els esmentats però d’un DN que no queda cobert per 

les taules anteriors o es tracta d’equips dels quals no hi ha una referència similar al bedec 

aleshores s’ha de seguir el procediment general que es descriu en apartats següents.  

 

Preus nous a partir de preus bedec sense mantenir rendiments  

 

Es poden fer servir preus de la base bedec modificant la seva descripció i els rendiments de 

la descomposició original però mantenint part o tots els components simples A,B o C dels 

preus unitaris bàsics emprats. En aquest cas s’hauran de justificar aquestes modificacions 

mitjançant una breu explicació. 

 

Preus nous partint de bancs d’entitats. 

 

S’accepta la possibilitat d’utilitzar de manera raonada i justificada preus existents a bancs 

oficials d’entitats reconegudes, com poden ser els bancs d’empreses i entitats accessibles 

mitjançant l’ITEC, com ara Incasol, Infrastructuras.cat, etc. o bé a partir de preus utilitzats en 

projectes aprovats per altres Ens reconeguts. (P.ex: el  Consorci d’Aigües de Tarragona). 

 

Preus nous partint d’altres projectes d’ATL 

 

Es podran utilitzar preus ja emprats en altres projectes aprovats o en fase de redacció d’ATL 

sempre que ho autoritzi el Director del Projecte qui podrà en aquest cas demanar que 

s’actualitzin les ofertes, en cas d’haver-ne utilitzat, ajustar els rendiment o modificar la 

descripció i/o el codi dels preus   

 

Preus nous a partir d’ofertes de proveïdors. 

 

Hi haurà molts casos en que no serà possible fer servir cap referència de bases de preus 

existents per a crear preus nous. En aquests casos es podrà procedir de múltiples maneres. 

Seguidament es presenten diferents exemples que poden servir de referència en la creació 

de nous. 

 

Exemple 1. Oferta de proveïdor que inclou subministrament i col·locació però sense 

diferenciar els imports. La descripció del preu seria la de l’oferta, detallant-la si fos necessari, 

i el seu import seria el corresponent a l’oferta incrementat en un 6% en concepte de 

despeses indirectes. No caldria en aquest cas realitzar cap descomposició ja que l’oferta 

inclou tant el subministrament com la instal·lació sense diferenciar-ne un de l’altre. 
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L’explicació es podria redactar així: Es disposa d’una oferta de Basf que inclou 

subministrament de materials i col·locació. L’import del preu és l’import de l’oferta aplicant-hi 

un 6% en concepte de despeses indirectes i no es confecciona cap descomposició.  

 

Exemple 2. Oferta de proveïdor que no inclou col·locació. A vegades l’oferta inclou 

únicament el subministrament i es vol que el preu inclogui també la col·locació. Una manera 

vàlida de fer-ho es crear un preu bàsic de material amb la descripció i l’import de l’oferta de 

subministrament i crear un preu compost que contingui aquest preu bàsic i l’estimació de 

mitjans de mà d’obra i maquinaria per a la seva col·locació. En aquest cas, en haver-ne 

descomposició, el 6% de despeses indirectes el calcula automàticament el programa i no cal 

incrementar l’import de l’oferta.   

 

Preus nous raonats. 

 

A vegades no es disposa de cap oferta i el que es fa es argumentar com s’ha arribat al 

resultat obtingut mitjançant una explicació raonada. Per exemple:  

 

“El preu creat es basa en plantejar que per a cada viatge de la màquina carregadora per 

l’interior del túnel s’inverteixen dues hores tenint en compte els cicles de càrrega, 

descàrrega i transport. Es poden fer 4 viatges al dia i tenint en compte que cada viatge pot 

transportar de l’ordre de 1m3 això porta a considerar, per m3, la dedicació de 2 hores de 

manobre i 2 hores de minicarregadora”. 

 

“Es considera, en base  a l’experiència en altres reparacions prèvies de l’aqüeducte, que 

tenint en compte les dificultats per a transportar el material fins al front es poden col·locar 

uns 400m2 de malla en una jornada de 8h, es a dir, uns 45ml de túnel a secció completa. 

Els preus bàsics son tots del banc bedec i les dedicacions s’ajusten al rendiment esmentat. 

S’afegeix minicarregadora per al transport pel túnel” 

 

Preus nous a partir d’ofertes de companyies de serveis. 

 

Un cas particular és el dels drets d’embrancament a la xarxa elèctrica o preus similars 

procedents dels estudis de companyia. En aquest cas aquest preu es podrà traslladar al 

projecte en format de “partida alçada d’abonament íntegre d’acord a l’oferta xxyyzz 

d’Endesa”, per posar un exemple, com a execució material, afectant el preu de l’oferta de la 

companyia per un factor de 1,06 per a tenir en compte les despeses indirectes del 

contractista. 

 

Partides alçades. 

 

No es podran incloure partides alçades tret del cas anterior i dels casos de l’apartat següent. 

Qualsevol altra caldrà acordar-la amb el Director del Projecte. 

 

Preus dels annexos de seguretat i salut i de gestió de residus 
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Els preus a partir dels quals es confeccionen tant el pressupost de l’annex de seguretat i 

salut com l’annex de gestió de residus seran preus del banc bedec vigent. En cas que no es 

trobin s’aportarà l’oferta corresponent o la tarifa d’un proveïdor. Els pressupostos  

 

d’ambdós plans es traslladaran al pressupost del projecte com a partides alçades 

d’abonament íntegre i es farà constar al Plec de Condicions que el seu abonament es farà 

linealment proporcional al temps transcorregut d’obra sense que es pugui el seu import en 

cas d’ampliacions de termini.  

El mateix serà d’aplicació en qualsevol annex que desenvolupi preus o pressupostos que 

hagin d’incorporar-se al pressupost del projecte 

 

Codificació de preus 

 

Al marge dels quatre primers dígits, que representaran les famílies del banc bedec, els 

quatre darrers dígits podran fer-se servir de comptador o bé es podran aplicar de la següent 

manera quan correspongui: 

 

Vàlvules, rodets i cabalímetres: ----XXYY. XX es DN/10, per a DN<900, e YY es la PN, 

06,10,16, 25, 40, etc. Per a DN>900 s’adoptaran XX= A0 per a DN1000, B0 per a DN1200, 

C0 per a DN 1400, D0 per a DN 1600, etc.  

 

Vàlvules hidràuliques, filtres i peces especials de derivació, canvi de direcció, reducció, unió, 

etc. Si el preu es ----XXYY XX és DN/10 i YY  un comptador.  

 

Partides alçades: les partides alçades seran sempre d’abonament íntegre i la codificació 

serà GXPAXYZT on GXPA serà una nova família amb codi fixe i XYZT un comptador. 

 

S’inclou seguidament un exemple de com presentar el full de seguiment: 
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PREU CODI UT DESCRIPCIÓ IMPORT
PROVEÏDOR / 

INDUSTRIAL

OBSERVACIONS

P-1 G1210802 ut Desmuntatge de quadres elèctrics, de control, bateries de

condensadors i qualsevol altre tipus d'armari i totes les instal·lacions

elèctriques i de control de la sala de Bombament existent de cota 200

de l'EDT fins a la sala del pont grua que dona accés a l'exterior,

incloent-hi cablejat, canalitzacions, safates, etc., i retirada del

material mitjançant camió grua i trasllat a centre de reciclatge.

Restaran sense retirar les instal·lacions d'enllumenat

8.633,02 €      Oferta Comsa Service El preu prové directament d'una oferta d'un industrial. L'import correspon a multiplicar

l'import de l'oferta per 1.06 per a tenir en compte el 6% de despeses indirectes que no

es pot aplicar amb el TCQ perque el preu no té descomposició. 

P-2 G1210803 m2 Desmuntatge i retirada de fusteria d'alumini i vidre de les oficines i

sala del primer pis de les instal·lacions de l'EDT i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor. Inclou reparació i preparació de

superficies per a rebre nova fusteria.

4,28 €            L'import s'ha determinat assumint una dedicació 10 hores de manobre per a realitzar

50m2 de desmuntatge.

P-3 G1210804 ut Desmuntatge de tots els elements de caldereria (canonades acer,

rodets llisos, cons reducció, ...) d'equips electromecànics (vàlvules de

papallona, vàlvules de comporta, rodets de desmuntatge,, ...) les

bombes centrifugues, els seus motors, el pont grúa i les bigues

carrileres de l'actual sala de bombament a cota 200 de l'EDT, Inclou

l'extracció a l'exterior de tots els elements, càrrega a camió i

transport a centre de reciclatge.

9.827,90 €      Es tracta de desmuntar tota l'estació de bombament a cota 200 actual treient els equips i 

peces de caldereria a l'exterior. L'import s'ha determinat assumint una dedicació de dues

setmanes d'oficial i ajudant muntador i camió grua, que ha d'estar sempre disponible ja

que les peces desmuntades no hi caben a l'interior.

P-4 G2120808 ut Tall de bigues metàl·liques que sobresurten de la paret a la sala de

cota 70 de l'EDT amb equip oxiacetilè, incloent-hi la part proporcinal

de pintat del perfil restant de la biga i càrrega i transport del tram de

biga tallat a punt de reciclatge 

119,63 €         Aquest preu fa referència als extrems de bigues metàliques empotrades a les parets de

la sala de turbines de cota 70 que s'han de treure de cara al condicionament de la sala.

L'import s'ha determinat assumint una dedicació de 1,5h d'oficial i ajudant i tenint en

compte els mitjans d'elevació i els materials corresponents.

P-5 G2120809 u Tall amb fil de diamant en els dos extrems i retirada de canonada

vertical d'acer DN300 de deguàs dels ruptors 1, 2 i 5 de cota 100

visible desde la sala de turbines. Els treballs inclouen els

apuntalaments i les perforacions que calguin, els sistemes necessaris

de subjecció, càrrega, elevació i desplaçament així com tots els

mitjans auxiliars, de ventilació i de seguretat necessaris, els sistemes

de contenció de pols i residus i la neteja final de les instal·lacions

afectades. La unitat inclou la part proporcional de desmuntatge de tot

tipus de caldereria, equips i valvuleria associats.

1.102,40 €      Oferta Lincon Correspon als tubs verticals de desguàs dels ruptors accesibles desde les sales de

ruptors i que s'han de rehabilitar o substituir. El preu prové directament d'una oferta d'un

industrial. L'import correspon a multiplicar l'import de l'oferta per 1.06 per a tenir en

compte el 6% de despeses indirectes que no es pot aplicar amb el TCQ perque el preu

no té descomposició.

P-6 G2120810 u Treballs previs necessaris per a eliminar l'antiga vàlvula de regulació

d'AGBAR del nivell 130.2 i donar continuitat a la canonada consistents 

en extreure i tornar a instal·lar la tapa de l'arqueta actrual. Inclou

tallar amb fil de diamant la tapa de l'arqueta de dimensions 3,0x2,70

interiors formignada als hastials, execució de forats en la tapa per a

l'extracció, extracció i reinstal·lació i cobriment amb formigó sobre

capa de geotextil.

1.762,90 €      La vàlvula en qüestió es troba a l'interior d'una arqueta de l'accés general a les oficines

de l'EDT la tapa de la qual ha quedat sota l'aglomerat. Es va fer una actuació similar en

l'arqueta de l'antic cabalímetre 130.2 durant les obres de la Fase I. L'import es

determina assumint dues jornades de 5h d'oficial, ajudant i manobre, una per a

desmuntar i una altra per a reconstruir, i els mitjans i materials associats

P-7 G2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (PB K2182231)

12,83 €           Preu bedec

P-8 G2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (PB K2182281)

9,62 €            Preu bedec

FULL DE SEGUIMENT DELS PREUS CONTRADICTORIS DE LA RPC Nº 49

 
 

2.2.27. Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà 

 

L’objecte d’aquest annex és documentar el compliment dels requisits relatius a la 

infraestructura que estableix el Sistema d’Innocuïtat de l’Aigua de Consum d’ATL, que es 

detallen en el document PPR-009, Pla de control de productes, equips i materials. 

 

El segon objectiu de l’annex és facilitar la documentació necessària per tal que l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) emeti el corresponent informe sanitari de noves 

instal·lacions o modificació de les existents, segons el que estableix l’article 13.1 del Reial 

Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua de consum humà, i d’acord amb les prescripcions tècniques indicades en el 

document del Departament de Salut “Vigilància i control sanitari de les aigües de consum 

humà de Catalunya”. 

 

2.2.27.1. .......... Relació de productes, equips i materials en contacte amb l’aigua potable 

 

L’annex inclourà una relació de tots els materials en contacte amb l’aigua per a consum. 

Aquests materials hauran de complir les especificacions per a substàncies i materials en 

contacte amb l’aigua detallades al PPR-009, Pla de control de productes, equips i materials. 

 

Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials: 

 

 Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment interior de 

morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat, canonades d’acer 

inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb revestiment interior de morter de ciment o 

de pintura), canonades de polietilè, canonades de formigó armat amb camisa de 

xapa, i totes les peces especials (colzes, derivacions, reduccions, etc.). 
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 Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres i sostres de 

dipòsits); revestiment i reparació de formigó amb morters.  

 

 Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials plàstics (per 

exemple, juntes water-stop), elastòmers, adhesius, resines, pintures. 

 

 Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes, calderins 

antiariet (calderins, membranes), cabalímetres, altres equips de mesura, etc. 

 

 Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte ocasionalment: 

substàncies destinades al tractament de l’aigua; substàncies per al manteniment, 

neteja i desinfecció de dipòsits i conduccions; lubricants. 

 

Tots els materials en contacte amb l’aigua emprats en el projecte han d’estar inclosos en el 

registre creat i mantingut per ATL (F-0435, Registre de productes, equips i materials 

relacionats amb la innocuïtat de l’aigua). En cas necessari, durant la redacció del projecte 

ATL pot ampliar aquesta llista de materials admissibles, sempre que prèviament el consultor 

acrediti mitjançant certificats i altres documents el compliment del PPR-009. 

 

2.2.27.2. .......... Dades per l’informe de noves instal·lacions o modificacions d’existents  

 

L’annex ha d’incloure com a mínim la documentació següent: 

 

Dipòsits 

 

1. Dades del projecte constructiu, incloent-hi: 

 

a) Identificació del dipòsit amb les seves coordenades UTM, ubicació prevista i 

connexió amb les altres instal·lacions. 

b) Característiques del dipòsit: 

o Capacitat 

o Situació relativa del nivell freàtic i de la xarxa de clavegueram i valoració de la 

suficiència de la protecció. 

o Sistema d’accés a l’interior del dipòsit, especificant l’alçada de la tapa en relació a 

la coberta del dipòsit i el sistema de tanca utilitzat i presentar un esquema. Els 

forats d’accés per a la inspecció i neteja han de sobresortir com a mínim 15 cm i 

han d’estar tancats hermèticament. 

o Sistema de ventilacions, especificant que disposa d’algun tipus de protecció 

interna amb diàmetre de malla metàl·lica inferior a 1 mm. 

o Sistema de buidatge per a la neteja i eliminació de sediments i pendent del fons 

del dipòsit, que haurà de ser amb inclinació cap al punt on hi ha la boca de 

neteja, la qual ha de estar situada arran del fons. 
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o Situació de la canonada de distribució de l’aigua cap a la xarxa, que ha d’estar 

per sobre dels 15 cm del fons i sempre per sobre de la de desguàs. 

o Relació dels materials utilitzats (canonades, revestiments interiors, etc.). 

Presentar una relació de les substàncies utilitzades en el tractament o per la 

neteja d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

c) Esquema del dipòsit amb tots els seus elements: boca d’accés, sistema de buidatge, 

canonada d’entrada d’aigua, sobreeixidor, etc. 

 

2. Calendari d’execució de l’obra. 

 

3. Pla d’autocontrol i neteja que ha de preveure la revisió periòdica de la integritat de 

l’estructura dels dipòsits. 

 

4. Compromís de realitzar un rentat i desinfecció abans de la posada en funcionament. 

Establir un protocol de neteja indicant el producte utilitzat, en compliment del que 

estableixen els articles 8 i 9 del Reial Decret 140/2003. Concretament s’indicarà que la 

neteja i desinfecció del dipòsit es portaran a terme seguint les instruccions operatives 

d’ATL: IO-222 (Gestió de la desinfecció d’una infraestructura) i IO-319 (Neteja i 

desinfecció de dipòsits). 

 

5. Pla de verificació del correcte funcionament, previ a la connexió. S’indicarà explícitament 

que el disseny, la construcció i la posada en servei del dipòsit segueixen les 

especificacions de les normes UNE-EN 805 (Especificacions per a xarxes exteriors als 

edificis i els seus components) i UNE-EN 1508 (Requisits per a sistemes i components 

per a l’emmagatzematge d’aigua). 

 

Canonades (longitud > 500 m) 

 

1. Dades del projecte constructiu, incloent-hi: 

a) Breu descripció de l’obra indicant la longitud dels ramals. 

b) Situació relativa del nivell freàtic i de la xarxa de clavegueram, i valoració de la 

suficiència de la protecció. Cal mantenir una distància de seguretat entre les xarxes 

de clavegueram i la xarxa d’aigua de consum humà. Les canonades d’aigua de 

consum han de transcorre sempre per sobre de les de clavegueram. Es recomana 

que la distància mínima entre les canonades d’aigua potable i les de clavegueram 

sigui de 60 cm en horitzontal i 50 cm en vertical. 

c) Situació dels mecanismes de tancament i de purga per sectors. 

d) Presentar una relació dels materials utilitzats (canonades, juntes, vàlvules, 

revestiments interiors, etc.). 

e) Relació de substàncies utilitzades per a la seva neteja, d’acord amb l’establert a la 

normativa vigent. 

 

2. Plànols de la xarxa de canonades. 
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3. Compromís de realitzar un rentat i desinfecció abans de la posada en funcionament. 

Establir un protocol de neteja indicant el producte utilitzat, en compliment del que 

estableixen els articles 8 i 9 del Reial Decret 140/2003. Concretament s’indicarà que la 

neteja i desinfecció de les conduccions es portaran a terme seguint les instruccions 

operatives d’ATL: IO-222 (Gestió de la desinfecció d’una infraestructura) i IO-208 

(Desinfecció de canonades mitjançant l’equip portàtil de dosificació d’hipoclorit). 

 

4. Pla de verificació del correcte funcionament, previ a la connexió. S’indicarà explícitament 

que el disseny, la construcció i la posada en servei de les conduccions segueixen les 

especificacions de la norma UNE-EN 805 (Especificacions per a xarxes exteriors als 

edificis i els seus components). 

 

2.2.28. Estudi d’inundabilitat 

 

Quan així ho estableixi el PPTP per a la redacció del projecte o quan sigui necessari fer-ho 

per la proximitat de les noves instal·lacions a la llera d’un riu es realitzarà un estudi 

d’inundabilitat tant per definir les obres necessàries per a evitar que aquestes s’inundin en 

cas d’avinguda com per a comprovar que la seva implantació no modifica les condicions 

hidràuliques del riu aigües amunt i aigües avall. Per a la seva realització, llevat d’altres 

indicacions al PPTP per a la redacció del projecte, se seguiran les recomanacions de 

l’Agència Catalana de l’Aigua per a aquest tipus d’estudi tant pel que fa als períodes de 

retorn i cartografia a emprar com pel que fa als models de càlcul a utilitzar. 

 

2.2.29. Pressupost per al coneixement de l'Administració 

 

Es procedirà ordenadament, pas a pas, exposant els diferents nivells del pressupost de les 

obres de la manera que tot seguit s’indica. Pel que fa als altres conceptes connexos de 

l’obra, com ara expropiacions, serveis afectats, etc. en cada cas el Director del Projecte 

indicarà els que s’han de tenir en compte i els que no per a obtenir el pressupost per a 

coneixement de l’Administració. 

 

El pressupost d'execució material de les obres, PEM, és de DOS MILIONS DOS-CENTS 

CINQUANTA MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 

(2,250,312,25 €) 

 

Si aquest import s'incrementa en un 13% en concepte de despeses generals i un 6% en 

concepte de benefici industrial s’obté el pressupost d’execució per contracte, PEC sense 

IVA, que és de DOS MILIONS...........EUROS AMB................CÈNTIMS (........,...€) 

 

El pressupost Total sense IVA s’obté a partir del PEC sense IVA afegint les despeses de 

redacció de projecte, Direcció d’Obra, redacció d’as-built, coordinació de seguretat i salut i 

control de qualitat que apareixen a la taula resum. El pressupost Total sense IVA puja a 

DOS MILIONS..............EUROS AMB .................CÈNTIMS (.........,...€) 
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Si a l’import anterior s’aplica l’IVA vigent del 21% obtenim el pressupost d’execució per 

contracte amb IVA PEC amb IVA que puja a TRES MILIONS.................EUROS AMB.........  

CÈNTIMS (..........,....€) 

 

Finalment afegint l’import de les expropiacions, dels serveis afectats, .......... arribem al 

pressupost per a coneixement de l’administració PCA que és de TRES 

MILIONS..........EUROS AMB..........CÈNTIMS (........,....)   

Pressupost d'execució material PEM 2.250.312,25 € 

13% despeses generals   .................. € 

6% benefici industrial    .................. € 

Pressupost d'execució per contracte PEC sense IVA .................. € 

Redacció de projecte (*) .................. € 

Direcció d'Obra, as-built i Coordinació SiS i CQ (*) .................. € 

Pressupost Total sense IVA ................. € 

21% IVA 

 

  ................. € 

Pressupost d'execució per contracte PEC amb IVA ................. € 

Expropiacions 

Serveis afectats 

   ................. € 

Pressupost per a coneixement de l'administració PCA ................. € 

(*) Dades a facilitar pel Director del Projecte 

 

 
3. DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

 

3.1. Consideracions generals 

 

El Document nº2 plànols estarà encapçalat per un índex amb els números i denominacions 

de totes els fulls de plànols que integren el document núm. 2. 

 

Els plànols s'ordenaran en capítols, podent cada capítol tenir un o més plànols. Dins de cada 

capítol es numeraran consecutivament a partir del número 1. Així tindrem per exemple que 

el capítol 3 es compondria dels plànols 3.1, 3.2, 3.3, etc., Si per la seva excessiva longitud 

resultés necessari dividir un plànol en diversos fulls, totes elles portaran el nombre de plànol 

corresponent amb la indicació addicional: Full N de M sent N el nombre d'ordre del full, 

consecutiu a partir de l'1 i M el número total de fulls en que es descompon el plànol. 

 

Els plànols hauran de ser en número necessari i amb la precisió adequada, perquè puguin 

efectuar-se els amidaments de l'obra i executar-se en totes i cadascuna de les seves unitats. 

 

Aquestes hauran de quedar definides en les seves tres dimensions mitjançant els talls 

transversals i longitudinals necessaris que hauran de quedar convenientment relacionats 

dintre seu, perquè siguin fàcilment interpretables. 

 



            
            IPO-002 v.7.0 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 -pàg. 77 de 94-                                                                           
  

En els plànols corresponents figuraran els quadres preceptius amb les característiques dels 

materials, coeficients de seguretat, i control d'execució. 

 

En els següents apartats s’indiquen els índex de plànols per tipologies d’obra, conduccions, 

dipòsits i estacions de bombament. Per altres tipologies s’estarà al que indiqui el PPTP del 

projecte. En cada cas es podran afegir o eliminar capítols segons les especificats de cada 

projecte, en funció de si son d’aplicació tots els conceptes o no incloses a l’índex segons el 

judici del Director del Projecte. Les escales estan pensades per obres de l’envergadura i 

dimensions més habituals i també podran ser adaptades segons el criteri del Director del 

Projecte. En projectes que combinin més d’una de les tipologies descrites es prendran de 

cada tipus els plànols que correspongui i es confeccionarà un nou índex integrat i coherent.   

 

3.2. Projectes de conduccions 

 

En aquest apartat s’inclou l’índex general per capítols a emprar en els projectes de 

conduccions.  

 

INDEX DE PLÀNOLS CONDUCCIONS 

 
TITOL OBSERVACIONS ESCALES  

1 
PLANÒL DE SITUACIÓ, 

EMPLAÇAMENT  I ÍNDEX   

2 ESQUEMA HIDRÀULIC 

Referenciació de l'actuació de 

manera esquemàtica en relació 

a la xarxa d'ATL 
 

3 
PLANTA GENERAL DE LES 

OBRES 

Sobre cartografia i sobre 

ortofotomapa, a poder ser 1 sol 

full en cada cas 

e 1/10000 

4 CANONADA EN RASA 
  

4.1 PLANTA GENERAL 

Sobre cartografia o sobre 

ortofotomapa, pocs fulls, indicant 

encreuaments i punts singulars 

e 1/5000 

4.2 
PLANTA DE TRAÇAT I 

REPLANTEIG 

Sobre cartografia o sobre 

ortofotomapa  indicant ubicació 

ventoses i desguassos, PQ i 

vèrtex i alineacions del traçat. 

e 1/1000 

4.3 

DEFINICIÓ DE LA 

PLATAFORMA DE 

TREBALL 

Planta amb indicació de fons de 

rasa, talussos, coronació de 

talussos i plataforma de treball 

e 1/1000 
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4.4 PERFIL LONGITUDINAL 

Perfil amb indicacions de 

tipologia de tub, secció tipus, 

ubicació de ventoses, 

desguassos i obres especials, 

encreuaments amb serveis i 

altres infraestructures, cota roja, 

cota rasat, cota terreny, PQ, 

distàncies parcials i a l'origen, 

alineacions en planta i 

alineacions en alçat amb detall 

del pendent 

e 1/1000, 

1/400 

4.5 SECCIONS TIPUS 
  

4.5.1 RASES Seccions i taula per PQ e 1/50 

4.5.2 OCUPACIÓ TEMPORAL 
Ocupacions a banda i banda per 

a cada secció tipus 
e 1/50 

4.6 PERFILS TRANSVERSALS 

Amb indicació de línia de 

terreny, línia d’excavació, línia 

de les diferents capes de reblert 

i de paviments 

e 1/100 1/200 

4.7 OBRES TIPUS 

Tantes com hi hagi, en fulls 

separats definició geomètrica, 

armadures i equipament 

e 1/25, 1/50 

4.7.1 
BOQUES D´HOME I 

VENTOSES 

Per tipologies, amb taules per 

PQ i detall peces especials  

4.7.2 
DESGUÀS PER 

BOMBAMENT 

Per tipologies, amb taules per 

PQ i detall peces especials  

4.7.3 DESGUÀS PER GRAVETAT 
Per tipologies, amb taules per 

PQ i detall peces especials  

4.7.4 SECCIONAMENT 
Per tipologies, amb taules per 

PQ i detall peces especials  

4.7.5 DETALLS 
  

5 OBRES DE CONNEXIÓ 

Obres de connexió amb dipòsits, 

estacions de bombament o 

xarxa existent 
 

5.1 
PLANTA GENERAL I 

REPLANTEIG  
e 1/250 

5.2 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

Amb notes explicatives de les 

afeccions operatives a les 

instal·lacions existents 

e 1/25, 1/50 

5.3 
ARMADURES I 

EQUIPAMENT  
e 1/25, 1/50 

6 OBRES ESPECIALS 
Claves, perforacions dirigides, 

encreuament de lleres, etc.  
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6.1 

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I 

REPLANTEIG. PLANTA I 

PERFIL 

Planta i perfil longitudinal ampliat 

i detallat 
e 1/500 

6.2 PROCÉS CONSTRUCTIU 
Murs de reacció, injeccions, 

anells espaiadors, etc. 

e 1/50, 1/100, 

1/200 

7 
MESURES CORRECTORES 

D´IMPACTE AMBIENTAL   

8 SERVEIS AFECTATS 

Plànols de planta amb 

informació de companyies, de la 

campanya georadar i plànols 

específics i detallats 

d’estintolaments, desviaments 

i/o reposicions 

Ídem planta 

de traçat 

9 EXPROPIACIONS Veure articulat de la IPO-002 
Ídem planta 

de traçat 

 

 

3.3. Projectes de dipòsits 

 

En aquest apartat s’inclou l’índex general per capítols a emprar en els projectes de dipòsits.  

 

INDEX DE PLÀNOLS DIPÒSITS 

 
TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

1 
PLANÒL DE SITUACIÓ, 

EMPLAÇAMENT  I ÍNDEX   

2 ESQUEMA HIDRÀULIC 

Referenciació de l'actuació de 

manera esquemàtica en relació 

a la xarxa d'ATL 
 

3 PLANTES GENERALS 
Incloent camins d’accés i 

connexions de canonades 
e 1/1000 

3.1 
TOPOGRAFIA SITUACIÓ 

ACTUAL  

e 1/500 

1/1000 

3.2 
PLANTA GENERAL DE LES 

OBRES 

Sobre cartografia i sobre 

ortofotomapa, a poder ser 1 sol 

full en cada cas 

e 1/500 

1/1000 

3.3 
PLANTA DE 

CONDUCCIONS 

Sobre cartografia o sobre 

ortofotomapa  indicant ubicació 

ventoses i desguassos, PQ i 

vèrtex i alineacions del traçat. 

e 1/500 

1/1000 

3.4 PLANTA D'URBANITZACIÓ 

Amb detall de tipus de 

paviments, enjardinaments, 

tanques, etc. 

e 1/500 

1/1000 

3.5 PLANTA DE REPLANTEIG Amb indicació de vèrtexs i taula e 1/200 1/500 
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de coordenades 1/1000 

4 CAMINS D'ACCÉS 
  

4.1 PLANTA 
Sobre cartografia indicant PQ i 

vèrtex i alineacions del traçat. 

e 1/500 

1/1000 

4.2 PERFIL LONGITUDINAL 

Perfil amb indicacions de secció 

tipus, encreuaments amb 

serveis i altres infraestructures, 

cota roja, cota rasat, cota 

terreny, PQ, distàncies parcials i 

a l'origen, alineacions en planta i 

alineacions en alçat amb detall 

del pendent 

e 1/1000 

1/400 

4.3 PERFILS TRANSVERSALS 

Amb indicació de línia de 

terreny, línia d’excavació, línia 

de les diferents capes de reblert 

i de paviments 

e 1/100 1/200. 

4.4 
SECCIONS TIPUS I 

DETALLS   

5 
MOVIMENT DE TERRES I 

EXPLANACIONS   

5.1 PLANTA 

Planta amb indicació de fons 

d’excavació, talussos, coronació 

de talussos i plataforma de 

treball 

e 1/500 

1/1000 

5.2 PERFILS 

Amb indicació de línia de 

terreny, línia d’excavació, línia 

de les diferents capes de reblert 

i de paviments 

e 1/200 1/500 

6 
DIPOSIT. DEFINICIÓ 

GEOMÈTRICA 

Plànols acotats de plantes, 

seccions i detalls a diferents 

escales amb tota la informació 

geomètrica necessària 

 

6.1 SUBDRENATGE 
 

e 1/200 1/250 

6.2 FONAMENTS 
 

e 1/200 1/250 

6.3 PLANTA I SECCIONS 
 

e 1/200 1/250 

6.4 MURS 
 

e 1/200 1/250 

6.5 COBERTA 
 

e 1/200 1/250 

6.6 CAMBRA DE CLAUS 
 

e 1/100 

6.7 
SALA ELÈCTRICA I DE 

CONTROL  
e 1/100 

6.8 SALA DE CLORACIÓ 
 

e 1/100 

7 DIPÒSIT. ESTRUCTURA 

Plànols acotats de plantes, 

seccions i detalls a diferents 

escales amb tota la informació 

e 1/50, 1/100, 

1/200 
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relativa a la disposició de les 

armadures incloent-hi plànols 

d’especejament així com detalls 

de recolzaments, suports i 

ancoratges en el cas 

d’estructura metàl·lica. 

7.1 FONAMENTS I MURS 
  

7.2 COBERTA 
  

7.3 ESCALES 
  

7.4 CAMBRA DE CLAUS 
  

7.5 
SALA ELÈCTRICA I DE 

CONTROL   

7.6 SALA DE CLORACIÓ 
  

8 DRENATGE 

Diferenciant clarament drenatge 

de pluvials, subdrenatges, 

drenatge perimetral, col·lectors 

generals, cunetes, embornals, 

arquetes, etc. Seccions i detalls  

indicant amb claredat cotes de 

connexió que impedeixin retorns 

cap a les capes de subdrenatge 

 

8.1 PLANTA GENERAL 
 

e 1/500 

1/1000 

8.2 PERFILS LONGITUDINALS 
 

e 1/1000 

1/400 

8.3 PERFILS TRANSVERSALS 
 

e 1/100 1/200. 

8.4 
SECCIONS TIPUS I 

DETALLS   

9 
CANONADES DE 

CONNEXIÓ 

Segons instruccions per a 

projectes de conduccions  

9.1 
PLANTA PERFILS 

LONGITUDNALS  

e 1/1000 

1/400 

9.2 PERFILS TRANSVERSALS 
 

e 1/100 1/200. 

9.3 SECCIONS TIPUS 
 

e 1/40 1/50 

9.4 ARQUETES 
  

9.5 
CALDERERIA I EQUIPS 

CAMBRA DE CLAUS  
e 1/50 1/100 

9.6 DETALLS 
  

10 

INSTAL·LACIONS 

ELECTRIQUES I DE 

CONTROL 

Segons instruccions per a 

projectes d’estacions de 

bombament 
 

11 
INSTAL·LACIONS DE 

CLORACIÓ   
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12 ALTRES INSTAL·LACIONS 

Altres instal·lacions com ara de 

comunicació, de producció 

d'energia, de control d'accessos 

i seguretat corporativa, etc. 

 

13 INTEGRACIÓ AMBIENTAL 
  

14 SERVEIS AFECTATS 
Segons instruccions per a 

projectes de conduccions  

15 EXPROPIACIONS 
Segons instruccions per a 

projectes de conduccions  

 

En els plànols d’estructures es presentaran grafiats en els plànols els especejaments 

complets d'armadures corresponents a les diferents parts de les obres, inclosos els 

enrigidors i separadors que formen part del mesurament de l'acer. S'establirà un esquema 

simplificat de la planta a escala petita que es repetirà en els diferents plànols d'armadures, 

indicant en ella la part que correspon al plànol. Es presentaran igualment plànols de detall 

en número suficient per a que quedin clarament delimitats els recobriments de les 

armadures, juntes d'estanquitat i la seva posició respecte de les armadures, enrigidors, 

reforços, etc., 

 

En cobertes quedaran clarament definits mitjançant detalls, les solucions als buits que es 

practiquin en la coberta, sigui per a accés, ventilació o sondes. Se solucionaran en detall les 

cotes de la formació de pendents a la coberta. 

 

3.4. Projectes d’estacions de bombament 

 

En aquest apartat s’inclou l’índex general per capítols a emprar en els projectes d’estacions 

de bombament. 

 

INDEX DE PLÀNOLS  ESTACIONS DE BOMBAMENT 

 
TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

1 
PLANÒL DE SITUACIÓ, 

EMPLAÇAMENT  I ÍNDEX   

2 ESQUEMA HIDRÀULIC 
  

3 PLANTES GENERALS 
  

3.1 
TOPOGRAFIA SITUACIÓ 

ACTUAL  

e 1/200 a 

1/500 

3.2 
PLANTA GENERAL DE LES 

OBRES 

Sobre cartografia i sobre 

ortofotomapa, a poder ser 1 sol 

full en cada cas 

e 1/200 a 

1/500 

3.3 PLANTA DE REPLANTEIG 
Amb indicació de vèrtexs i taula 

de coordenades 
e 1/100 1/200 

4 ACCESSOS 
  

4.1 PLANTA 
Sobre cartografia indicant PQ i 

vèrtex i alineacions del traçat. 
e 1/500 1/1000 
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4.2 PERFIL LONGITUDINAL 

Perfil amb indicacions de secció 

tipus, encreuaments amb 

serveis i altres infraestructures, 

cota roja, cota rasat, cota 

terreny, PQ, distàncies parcials i 

a l'origen, alineacions en planta i 

alineacions en alçat amb detall 

del pendent 

e 1/1000 1/400 

4.3 PERFILS TRANSVERSALS 

Amb indicació de línia de 

terreny, línia d’excavació, línia 

de les diferents capes de reblert 

i de paviments 

e 1/100 1/200. 

4.4 
SECCIONS TIPUS I 

DETALLS   

5 
MOVIMENT DE TERRES I 

EXPLANACIONS  
e 1/100 1/200 

5.1 PLANTA 

Planta amb indicació de fons 

d’excavació, talussos, coronació 

de talussos i plataforma de 

treball 

 

5.2 PERFILS 

Amb indicació de línia de 

terreny, línia d’excavació, línia 

de les diferents capes de reblert 

i de paviments 

 

6 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

EDIFICI 

Plànols acotats de plantes, 

seccions i detalls a diferents 

escales amb tota la informació 

geomètrica necessària 

e 1/100 a 

1/200 

6.1 PLANTA NIVELL SOLERA 
  

6.2 PLANTA NIVELL INTERMIG 
  

6.3 PLANTA COBERTA 
  

6.4 
SECCIONS 

TRANSVERSALS 

Amb llegenda de tancaments i 

paviments  

6.5 
SECCIONS 

LONGITUDINALS 

Amb llegenda de tancaments i 

paviments  

6.6 ALÇATS 
Amb llegenda de tancaments i 

paviments  

7 ESTRUCTURES IN SITU 

Plànols acotats de plantes, 

seccions i detalls a diferents 

escales amb tota la informació 

relativa a la disposició de les 

armadures incloent-hi plànols 

d’especejament 

e 1/50, 1/100, 

1/200 

7.1 LLOSA FONAMENTACIÓ 
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7.2 MURS, JÀSSERES I PILARS 
  

7.3 
MASSISSOS, BANCADES I 

SUPORTS 

Plànols detallats de la geometria 

en planta, seccions, alçat i 

armat de les bancades de 

formigó per a bombes, suports 

de la caldereria i de l’estructura 

metàl·lica d’escales i tràmex 

indicant la seva cota superior i 

dimensions. Es detallarà 

l’ancoratge de la bancada a 

l’estructura de l’edifici 

 

7.4 DETALLS 
  

8 
ESTRUCTURES 

PREFABRICADES 

Plànols detallats en planta, 

seccions i alçats dels elements 

prefabricats com ara pilars, 

jàsseres, cobertes, canalons de 

pluvials i panells de tancament, 

d'acord a les ofertes comercials 

rebudes, amb indicació de les 

càrregues de càlcul, detalls dels 

"peiko" i ancoratges 

e 1/50, 1/100, 

1/200 

8.1 PLANTA COBERTA 
  

8.2 PLANTA PILARS 
  

8.3 PLANTA FORJATS 
  

8.4 FAÇANES 
  

8.5 SECCIONS 
  

8.6 DETALLS 
  

9 
TANCAMENTS I 

DIVISORIES  

e 1/50, 1/100, 

1/200 

9.1 PLANTA NIVELL SOLERA 
  

9.2 PLANTA NIVELL INTERMIG 
  

9.3 PLANTA COBERTA 
  

9.4 
SECCIONS 

CONSTRUCTIVES 

Detalls constructius dels 

tancaments, revestiments, 

impermeabilitzacions, baranes, 

unions, junts, etc. 

 

9.5 SERRALLERIA I FUSTERIA 

Definició de materials, 

dimensions dels forats d'obra, 

detall dels marcs i premarcs, 

sistemes d'ancoratge, 

envidraments, etc. 
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9.6 ESCALES I TRAMEX 

Plànols de l’estructura metàl·lica 

o de PRFV de suport de les 

escales, graons i plataformes, 

plànols de definició geomètrica 

en planta, perfil i seccions i 

definició i detall de tots els 

elements de suport i 

recolzament corresponents. 

 

10 
EQUIPS 

ELECTROMECANICS   

10.1 BOMBES I VALVULERIA 

Plànols de definició geomètrica 

en planta, perfil i seccions de 

l’estació de bombament definint 

la identitat, dimensions i 

localització de tots els equips 

hidràulics, mecànics i 

electromecànics de l’estació 

e 1/50, 1/100 

10.2 PONT GRUA 

Plànols de planta, perfils i 

seccions dels equips de 

transport i elevació, com ara 

ponts grua, grues giratòries i 

polipasts manuals així com dels 

seus elements auxiliars detallant 

la distància mínima dels ganxo 

sobre la solera, radis d’acció, 

recorreguts i límits laterals. 

S’inclouran les bigues i suports 

així com el detall de la 

fonamentació si és el cas. 

e 1/50, 1/100, 

1/200 
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11 CALDERERIA 

Plànols de planta i seccions de 

les conduccions de l’estació de 

bombament pròpiament dita, 

aspiració, bombament i 

impulsió, incloent-hi els punts de 

connexió que poden ser un 

dipòsit, cambra d’aspiració o un 

tram de conducció aigües 

amunt, i la conducció general 

d’impulsió o un dipòsit aigües 

avall. S’inclourà la definició 

geomètrica en planta, alçat i 

diàmetre del conjunt i la 

conducció se segmentarà en 

peces de caldereria ja sigui per 

a encabir-hi un equip o per a 

facilitar el transport i muntatge 

en l’obra. Es definirà també la 

xarxa de drenatges i buidatges 

al mateix detall. Finalment 

s’inclourà l’especejament de les 

peces especials,  detallant la 

geometria de cadascuna així 

com els seus reforços. 

e 1/50, 1/100 

11.1 PLANTES 
  

11.2 SECCIONS 
  

11.3 ESPECEJAMENT 
  

11.4 SUPORTS 

Plànols detallats dels suports de 

la caldereria incloent-hi la 

definició geomètrica dels perfils, 

placas d’ancoratge, elements 

lliscants i reforços, detallant el 

diàmetre i el nombre de forats. 

Inclouran el detall i definició dels 

perns o elements d’ancoratge, 

diàmetre, longitud i materials 

d’injecció així com les cotes 

d’estructura del punt de 

recolzament i cota de la placa 

de suport definint-hi el gruix del 

reblert de morter entra la placa i 

l’estructura. En cas d’establir-se 

diferents tipologies es 

confeccionarà una taula que 
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podrà recollir les dimensions de 

cada element. 

12 DRENATGE 
Segons instruccions per a 

projectes de dipòsits  

13 
CANONADES DE 

CONNEXIÓ 

Segons instruccions per a 

projectes de conduccions  

14 

INSTAL·LACIONS 

ELECTRIQUES I DE 

CONTROL 
  

14.1 PLANTA GENERAL 
  

14.2 ESQUEMA P & ID 
  

14.3 

 

PLANTA DE 

CONSUMIDORS 

ELÈCTRICS 
  

14.4 
PLANTA CANALITZACIONS 

I SAFATES   

14.5 
PLANTA ENLLUMENAT I 

PRESES DE CORRENT   

14.6 PLANTA POSADA A TERRA 
  

14.7 
SECCIONS TIPUS I 

DETALLS   

14.8 
DIAGRAMA DE BLOCS 

ELÈCTRIC   

14.9 
ARQUITECTURA DE 

CONTROL   

14.10 ESQUEMES ELÈCTRICS 

Esquemes unifilars i 

constructius amb indicacions 

dels TAG de quadres, 

escomesa, alimentacions, 

enllumenat, SAI, vàlvules, 

ventiladors, cabalímetres, 

entrades digitals, entrades 

analògiques, instrumentació, 

intrusisme, cloració, etc. i 
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plànols constructius dels 

armaris 

14.11 ESQUEMES DE CONTROL 

Esquemes unifilars i 

constructius amb indicacions 

dels TAG de quadre de control, 

escomesa, alimentacions, 

enllumenat, SAI, vàlvules, 

ventiladors, cabalímetres, 

entrades digitals, entrades 

analògiques, instrumentació, 

intrusisme, cloració, etc. i 

plànols detallats de 

l'arquitectura de control i del 

propi quadre 

 

    

15 
INSTAL·LACIONS DE 

CLORACIÓ   

16 ALTRES INSTAL·LACIONS 

Altres instal·lacions com ara de 

comunicació, de producció 

d'energia, de control d'accessos 

i seguretat corporativa, etc. 

 

17 
INTEGRACIÓ 

PAISSATGÍSTICA   

18 
PAVIMENTS I 

URBANITZACIÓ 

Amb detall de tipus de 

paviments, enjardinaments, 

tanques, etc. 
 

19 SERVEIS AFECTATS 
Segons instruccions per a 

projectes de conduccions  

20 EXPROPIACIONS 
Segons instruccions per a 

projectes de conduccions  

  

 

4. DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

4.1. Ordenació del document  

 

El plec de condicions del projecte s’estructurarà en els següents capítols: 

 

Capítol I: Aspectes Generals 

Capítol II: Materials 

Capítol III: Execució de les obres 
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Capítol IV: Especificació tècnica d’equips i instal·lacions 

Capítol V:  Amidament i abonament 

 

Aquest document serà íntegrament redactat pel Consultor prenent com a base el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a execució d’obres d’ATL en aquells articles que el 

Director del Projecte consideri. La resta hauran de ser redactats d’acord a les especificitats 

del projecte.  

 

4.2. Abast i contingut  

 

Capítol I Aspectes generals 

 

Contindrà aspectes i condicions generals per a l’execució i desenvolupament del contracte 

d’obra. També contindrà aspectes particulars de l’obra com poden ser aquells relacionats 

amb l’Operativitat de les instal·lacions d’ATL durant les obres, per exemple. També s’aclarirà 

en aquest capítol l’import destinat a CQ per part del Contratista i que haurà de considerar a 

l’hora de confeccionar els preus de la seva oferta. 

 

Capítol II Materials 

Contindrà les condicions a complir dels materials, tractaments i aplicacions d’obra civil i 

mecànica, urbanització i edificació. Caldrà incloure per a cada material, si s’escauen, els 

punts següents: 

- Origen i procedència 

- Definició del material i característiques  

- Normativa d’aplicació i/o de referencia  

- Condicions d’acceptació, toleràncies, etc. 

- Control de qualitat i certificats 

 

Pel que fa a equips i instal·lacions, ja siguin hidràulics, mecànics, electromecànics o 

industrials, com ara les instal·lacions de cloració o equips a pressió, la seva descripció, 

definició i especificació s’inclourà al Capítol IV. L’obra mecànica, els muntatges i la 

caldereria podran anar indistintament al Capítol II o al IV depenent de la seva importància en 

el conjunt del projecte i del criteri del Director del Projecte. 

 

Capítol III Execució de les obres 

 

Definirà les condicions d’execució de les diferents unitats d’obra d’obra civil i mecànica, 

urbanització i edificació que el projecte contempli. Inclourà apartats generals relatius a 

replanteigs, accessos, instal·lacions, maquinaria auxiliar, etc. i apartats específics per a les 

diferents unitats o conjunt d’unitats d’obra. (P.ex: Excavacions). Les condicions d’instal·lació 

dels equips s’inclourà al Capítol IV. Les condicions de l’obra mecànica, els muntatges i la 

caldereria podran anar indistintament al Capítol III o al IV depenent de la seva importància 

en el conjunt del projecte i del criteri del Director del Projecte. 

 

Cada apartat específic haurà d’incloure com a mínim, si s’escauen, els següents punts: 
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- Definició de la unitat d’obra 

- Operacions incloses en l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

- Condicions del procés d’execució 

- Toleràncies en l’execució 

- Normativa d’obligat compliment 

- Controls i assaigs de control de recepció de l’obra acabada  

 

Capítol IV Especificació tècnica d’equips i instal·lacions 

 

Aquest capítol inclourà l’especificació tècnica i les condicions d’execució dels equips i 

instal·lacions de tot tipus.  

 

S’estructurà en els següents apartats: 

 

- Instal·lacions elèctriques: quadres, cabines, transformadors, cablejat, etc. 

- Automatització: armaris, plc, comunicacions, instrumentació, etc. 

- Equips hidràulics: cabalímetres, ventoses, purgadors, filtres, etc. 

- Equips mecànics: válvuleria, rodets de desmuntatge, equips d’elevació manuals, etc. 

- Equips electromecànics: bombes centrífugues, ventiladors, ponts grua, actuadors, 

etc. 

Es definiran detalladament les característiques tècniques de tots els equips mitjançant la 

confecció, per cada equip, d’una fitxa identificativa on haurà de figurar la informació relativa 

a descripció, característiques, materials, proves i certificats, etc. 

 

També, fora de les fitxes, en el cos del text, es definirà les condicions d’execució de les 

diferents unitats d’obra que el projecte contempli per als diversos equips i instal·lacions. 

 

Cada apartat específic haurà d’incloure com a mínim, si s’escauen, els següents punts: 

 

- Definició de la unitat d’obra 

- Operacions incloses en l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 

- Condicions del procés d’instal·lació i posada en funcionament 

- Toleràncies en l’execució i en el funcionament 

- Normativa d’obligat compliment 

- Controls i assaigs de control de recepció 

- Protocols i proves de posada en marxa 

- Legalitzacions a realitzar 

 

Capítol V Amidament i abonament  

 

Definirà, per a cadascuna de les unitats d’obra del projecte, ja siguin d’obra civil o mecànica, 

d’urbanització, d’edificació o d’equips i instal·lacions, la unitat d’amidament (m, m2, m3, ut, 

kg, etc.) i els criteris d’amidament. També es farà referència, a través del codi o la 

descripció, al preu del banc de preus a aplicar per a l’abonament de la seva execució.  
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Poden haver-hi unitats d’obra que no siguin objecte d’abonament, i així es farà constar, en 

cas que s’indiqui que les operacions i activitats associades es consideren incloses en una 

altra unitat d’obra que sí és objecte d’abonament. (P.ex: si l’esgotament de les excavacions 

es considera inclòs a la unitat d’obra de la pròpia excavació) 

 

Finalment, i pel que fa a les instal·lacions subjectes a reglamentació específica afectades 

per la llei de Seguretat Industrial 9/2014, esmentades a l'annex d'instal·lacions, en el plec de 

condicions del projecte s'establirà la relació de projectes, visats, memòries tècniques, 

certificats, etc. que serà necessari en cada cas redactar per part de l'adjudicatari de les 

obres per poder procedir a la tramitació de la seva legalització. També es definiran 

verificacions inicials d’aquestes instal·lacions. En les condicions en que s'hauran de realitzar, 

s'explicitarà la necessitat de que les dugui a terme un organisme de control autoritzat (OCA) 

i s'especificarà amb claredat si les despeses corresponents es consideren repercutides en 

els preus del projecte o no. En cas negatiu caldrà aleshores definir l'abast i les condicions 

d'amidament i abonament de les unitats d'obra associades i incloure-les al pressupost del 

projecte en el capítol que correspongui. 

 

 

5. DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

 

5.1. Ordenació del document  

 

1. Amidaments i amidaments auxiliars 

2. Quadre de Preus 

2.1. Quadre de Preus núm.. 1 

2.2. Quadre de Preus núm.. 2 

3. Pressupostos 

3.1. Pressupostos Parcials 

3.2. Pressupost d'Execució Material 

3.3. Pressuposts Base de Licitació 

 

5.2. Abast i contingut  

 

Amidaments:  

 

Dins del format UNE-A4 es podrà utilitzar qualsevol configuració, però a la primera columna 

a l'esquerra de cada pàgina figuraran només les definicions de cada unitat de mesurament 

que no tenen, per què coincidir exactament en la seva redacció amb les del preu unitari que 

els correspon en els quadres de preus. 

 

A la resta de la pàgina s'inclouran totes les mesures necessàries per cubicar els 

amidaments. 

Podran utilitzar-se amidaments auxiliars dins de cada concepte, però al final de cadascun 

d'aquests figurarà sota una ratlla el mesurament total. 
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TOTAL (m³ o m² o kg o etc,) 

 

Els resultats tindran les següents xifres decimals: 

0 per a elements unitaris 

2 per a les unitats lineals o superficials 

3 per a les unitats de volum o pes 

 

Quadres de preus 

 

El Quadre de preus núm. 1 s'organitzarà en 4 columnes. 

 

A la primera columna a l'esquerra, figurarà el número d'ordre de la següent manera: un 

primer número que correspon al capítol del pressupost en el qual s'aplica seguit d'un punt i a 

continuació del nombre natural correlatiu que li correspongui dins del capítol. 

 

En la segona columna figurarà al principi de cada preu, el tipus d'unitat de mesurament ( ut, 

m, m2, m3, kg, etc...) i a continuació una definició clara, precisa i concreta de la unitat 

pressupostària. Si el text requereix més d'una fila, les següents a la primera es 

desenvoluparan deixant lliure l'espai situat sota del tipus d'unitat de mesurament. 

 

En la tercera columna figurarà el preu a aplicar expressat en lletres majúscules i amb dues 

xifres decimals expressat en euros. 

 

En la quarta columna el preu anterior expressat en números i euros amb dues xifres 

decimals. 

 

El Quadre de preus núm. 2: a la primera columna a l'esquerra figuraran els mateixos 

números que en el quadre de preus núm. 1. En la segona columna figurarà amb lletres 

majúscules o minúscules subratllades el mateix text que en el Quadre núm. 1. 

 

Sota la denominació de cada preu unitari apareixeran en una o diverses files les següents 

descomposicions alternatives a criteri del director del projecte. 

 

a) Sense descomposició. Això serà la cosa més usual 

b) En el cas que exigís al Contractista l'amuntegament previ de determinats materials, 

figurarà per separat el preu dels mateixos afectats del percentatge de despeses 

indirectes. La resta de materials, mà d'obra i maquinària figurarà sense 

descomposició en la manera següent: 

 

a. Material X ............................. x € 

b. Material Y ............................. y € 

c. Altres conceptes ................... z € 
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Les partides alçades d'abonament íntegre al Contractista, sense justificació de detall, es 

consideraran com preus unitaris i apareixeran així al final del capítol corresponent. Les 

partides alçades a justificar amb preus unitaris o amb factures només apareixeran en els 

capítols del pressupost parcial corresponent. Podran incloure's preus unitaris per a unitats 

que no apareguin en els mesuraments quan es prevegi la seva utilització en la justificació de 

partides alçades. 

 

Pressupostos 

 

En cada capítol que s'hagi dividit el projecte (moviment de terres, formigons i encofrats, etc.,) 

mitjançant aplicació als mesuraments obtinguts dels plànols, dels preus del Quadre de Preus 

núm. 1 s'obtindrà el corresponent pressupost parcial. 

 

La suma de tots els pressupostos parcials, constitueix el Pressupost d'Execució Material. 

 

El Pressupost Base de Licitació, o d’execució per contracte s'obtindrà a partir del Pressupost 

d'Execució Material, tal com es mostra a continuació.  

 

PEM ...................................................................................... X 

13% Despeses generals ........................................................ 0,13X 

6% Benefici Industrial ............................................................ 0,06X 

Pressupost Base de Licitació, IVA exclòs .............................. 1,19X 

% IVA .................................................................................... % vigent de (1,19X) 

Pressupost Base de Licitació, IVA inclòs ............................... 1,19X + %(1,19X) 

 

 

6. CRITERIS DE DISSENY ESPECIFICS EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS.  

 

Els criteris de disseny dels equips, obres i instal·lacions del projecte en l’àmbit de la 

prevenció de riscos laborals es defineixen en un manual específic del sistema integrat de 

gestió d’ATL que serà lliurat al Consultor en la licitació. Aquest manual inclou aspectes com 

ara: 

 

- Arquetes de registre: disseny, accessibilitat, materials i senyalització. 

- Elements de seguretat: baranes, escales, plataformes de tràmex, etc. 

- Equips de protecció individual i senyalització per a l’explotació de les instal·lacions i 

manipulació de productes químics. 

- Instal·lacions de protecció contra incendis. 

- Altres 

 

7. CODIFICACIÓ D’ACTIUS, BIM I GIS  

 

Tots els projectes hauran de respectar els criteris de codificació d’actius d’ATL que es 
recullen al document IO-169 “Codificació d’actius productius físics”. Es disposa a més d’un 
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manual específic que serà lliurat al Consultor i que descriu les diferents fases i el format per 
a l’intercanvi de la informació un cop finalitzat el projecte. 
 
D’altra banda ATL disposa d’un Sistema de Informació Geogràfica Corporatiu que exigeix la 
normalització de la informació per tal de sistematitzar la seva actualització i el seu 
manteniment. S’haurà d’estructurar i lliurar la informació relativa a dipòsits, estacions de 
bombament, recintes, arquetes, pous i sifons, canonades, expropiacions, perfils, esquemes 
hidràulics, de caracterització, de procés, elèctrics, etc. en arxius shapefile de GIS atenent-se 
a les instruccions del manual específic que serà lliurat al Consultor. 
 

Finalment, quan el PPTP que reguli la licitació del projecte així ho prevegi per a la seva 
redacció es seguirà la metodologia BIM (Building Information Modelling) seguint les 
instruccions del corresponent manual específic que serà lliurat al Consultor. 

 
 

 


