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Expedient núm. G-2925/2023       
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 
Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte per a l’execució de l’obra 

CONSOLIDACIÓ DE LA TORRE GRIMINELLA DE MARTORELL  
 
1. Antecedents 

 
En data 11 d’abril de 2023, a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Martorell, es va aprovar 
inicialment el projecte tècnic de l’obra “Consolidació de la Torre Griminella de Martorell”, redactat 
per BCQ arquitectura Barcelona, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de 47.164,75 
euros, IVA exclòs.   
 
En data 7 de juny de 2023 l’esmentat projecte va quedar aprovat amb caràcter definitiu.  
 
Aquesta actuació compta amb una subvenció aprovada per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a favor de l’Ajuntament de Martorell.  
 
 
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 
 La Torre Griminella és una edificació amb categoria de Bé cultural d’Interès Nacional (BCIN), 

d’acord amb la fitxa A1 74 BCIN-01.EA del Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i 
ambientals de Martorell, elaborada per la Diputació de Barcelona. 
 

 D’acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana de Martorell (PGOU), aprovat definitivament 
per la CUB en sessió de 18/12/1991, la Torre Griminella es troba en sol no urbanitzable i està 
qualificada Protecció d'Edificacions d'interès (clau PH). 
 

 La Torre de Griminella es troba als afores de la localitat de Martorell, a la província de 
Barcelona. Està situada a l’extrem nord d’un turó que forma part de la Serra de les Torretes, a 
la clariana d’un bosc, a uns 350 m al sud del nucli urbà i a 225 m de la torreta del Clos. 
 

 L’edifici no ha estat objecte de cap estudi històric o arqueològic, per la qual cosa no es pot 
establir de manera fefaent la data de construcció ni les seves vicissituds. Sense gaires 
evidències científiques s’ha volgut veure un origen romà en associar-la al control i protecció 
de la via Augusta, al seu pas pel Congost de Martorell on es va aixecar el pont del Diable. 
Però hores d’ara, a través de l’observació de la fàbrica, només podem afirmar que es tracta 
d’una construcció baixmedieval, probablement vinculada al castell de Rosanes. 
 

 L’Ajuntament de Martorell, amb la voluntat de condicionar el conjunt monumental de la Torre 
Griminella, així com de consolidar i recuperar les restes actuals del monument. Així doncs, les 
actuacions previstes en el projecte són les següents: 
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a. Neteja de les superfícies, i murs, sanejat dels carreus, retirada d'elements estranys o 
d'elements que no pertanyen al monument. Desbrossada i retirada de totes les plantes, 
herbes, fongs, etc. 
 

b. Treballs de reforç estructural que permetin garantir la solidesa del conjunt. Fixació de 
carreus i elements que puguin desprendre del conjunt. 
 

c. Reconstruir part de la volumetria dels murs de perímetre accentuant les preexistències. 
S'utilitzarà un element neutre que permeti identificar les restes de la torre i que faciliti 
completar la geometria, regularitzar les arestes i vèrtex, les espitlleres, la coronació de 
murs, la reposició de buits de carreus, el recalç de les parts baixes etc. 
 

d. Protegir en front a elements agressius de l'entorn que deterioren el monument. Realitzar un 
rejuntant i segellat de les parts que composen els murs. Cobrir la coronació mitjançant un 
recrescut en forma còncava que eviti l'acumulació d'aigua. 
 

e. Protegir l'espai interior aportant un paviment drenant que eviti l'erosió, realitzar un 
tractament herbicida i l'ús de una capa separadora i graves. 

 
 El projecte inclou el Pla de Manteniment del monument obtingut en acabar l’obra associada. 

 
 A petició de la Direcció General del Patrimoni Cultura, s’encarrega a l’empresa Ecra, S.L., la 

elaboració d’un document que incorpori: 
 
a. Anàlisi detallat de patologies estructurals i superficials. 
b. Estudi de de materials a emprar. 
 
Aquest estudi se li facilitarà a l’empresa adjudicatària, abans del començament de l’obra. 
 

 Condicions de les ofertes: 

- Quedaran inclosos a les ofertes econòmiques tots els condicionants que imposin les 
administracions sectorials competents, si fos el cas, així com els treballs auxiliars 
necessaris per a la correcta execució de l’obra i total finalització de l’objecte del projecte, 
tals com: obertura de regates i la serva reposició, mitjans auxiliars, cales, treballs de neteja, 
tots els elements per a la utilització de les obres, d’ús general i públic, així com totes les 
mesures de seguretat i salut i gestió de residus, sense cap cost per l’Ajuntament. 

- A la finalització d’obra l’empresa adjudicatària entregarà l’as built i un pla de manteniment 
de les obres dutes a terme. 

 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Martorell no disposa 
de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir 
a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la 
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte. 
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3. Justificació de no divisió en lots 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet que permet concloure que les 
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la  correcta 
execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 
requerida. 
 
4. Codi CPV 
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la següent:  
 

45453000- Treballs de revisió i reacondicionament 
 
5. Pressupost base de licitació 
 
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i 
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és de 57.069,35 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 47.164,75 
euros, pressupost net i 9.904,61 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
 
En tot cas, les ofertes que excedeixin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, resultaran 
excloses del procediment. 
El desglossament del pressupost base de licitació és el següent: 
 
.Import total:  

39.634,24 euros (PEM) 
.Despeses generals: 

5.152,45 euros 
.Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner: 

2.378,05 euros 
.Total pressupost net IVA exclòs:  

47.164,75 euros 
.Tipus IVA: 

21% 
.Import IVA:  

9.904,61  euros 
.Total pressupost base de licitació, IVA inclòs: 

57.069,35 euros 
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L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, l’Ajuntament no 
resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos 
en el projecte i realment executats.  
 
Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que, d’acord amb el que 
preveu l’article 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de les administracions 
públiques, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), es 
posin de manifest durant l’execució de l’obra. 
 
En tot cas, les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu màxim 
resultaran excloses per superar el tipus de licitació. 
 
6. Imputació pressupost municipal 
 
La despesa corresponent que cobreix tot el pressupost base de la licitació anirà a càrrec de la 
partida número 1013 93300 63204 22023001660 del pressupost municipal, exercici 2024. 
 
7. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de licitació, el valor estimat del contracte sense incloure l’IVA és el 
següent: 47.164,75 euros (QUANTA-SET MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS). 
 
8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a 
cada criteri respecte del total de criteris a considerar: 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle 
de vida, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, 
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 
 
8.1.Criteris automàtics 
 

1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 60 punts. 
Formulació del criteri: Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim 
de 60 punts, i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma 
proporcional, tal i com s’estableix en aquesta fórmula: 

PE= P x (Om/Ov) 
On, 
PE= Puntuació oferta econòmica, en base a 60. 
P= 60 

Om= Oferta amb preu més baix respecte el pressupost de licitació, expressat en euros. 

Ov= Oferta a valorar, expressat en euros. 
 
Les ofertes que no continguin cap baixa econòmica, es puntuaran amb 0 punts 
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2. Reducció del termini d’execució: fins a un màxim de 30 punts.  

 
Per cada mes natural de reducció en el termini de l’execució de l’obra: 15 punts 

 
3. Ampliació del termini de garantia i manteniment: fins a un màxim de 10 punts.  

 
Per cada any addicional d’ampliació del termini mínim de garantia, incloent el manteniment 
preventiu i correctiu de les instalꞏlacions s’atorgarà 5 punts.  

8.2.Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos: 
 
. Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta és inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris 
d’adjudicació previstos. 
 
.Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a 
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima puntuació per la resta 
de criteris d’adjudicació previstos.  
 
9. Procediment d’adjudicació i tramitació. 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, 
es considera que el més adient és adjudicar-ho mitjançant un procediment obert. 
 
La tramitació de l’expedient serà urgent, ja que aquesta actuació compta amb una subvenció 
aprovada per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a favor de 
l’Ajuntament de Martorell, i segons les seves bases, el termini màxim per l’execució de les obres 
és el 30 de desembre de 2024. 
 
10. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació 
i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima 
que s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la 
següent: 
 
10.1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 
siguin idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 
prohibició de contractar.  
 
10.2 Solvència econòmica i financera  
- Volum anual de negocis, referit al millor dels tres últims exercicis disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari, per un import igual o superior a 70.747,12 
euros. Aquest volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant declaració de l’empresari.  
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10.3 Solvència tècnica i professional  
- Una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys corresponents al Grup C 
Subgrup 4 de classificació, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.  
 
Els certificats de bona execució de les obres incloses en la relació el destinatari de les quals fos 
una entitat del sector públic podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’entitat contractant de les obres.  
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres 
tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que 
aquest últim tingui directament o indirectament el control d'aquella en els termes que estableix 
l'article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera 
participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de 
la participació d'aquell en el capital social d'aquesta.  
 
Alternativament, les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència econòmica i financera 
i tècnica i professional mitjançant certificat de classificació al Grup C, Subgrup 4, Categoria 1. 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin en cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència 
del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.  
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre (LCSP). 
 
11. Modificacions del contracte 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si 
concorren les circumstàncies establertes a l’article 242 de la LCSP. 
 
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins a 
un màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats 
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i 
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 
 
12. Pagament de factures/certificacions 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra 
executada durant aquest període de temps.  
 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin.  
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 de la LCSP.  
 
13. Termini d’execució 
 
El termini d’execució de l’obra és de QUATRE MESOS (4), o l’inferior proposat per l’adjudicatari.  
 
El citat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execució de les obres es compta des 
de la data de l’esmentada notificació. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de la formalització del contracte. 
 
No es contempla la pròrroga del contracte. 
 
14. Revisió de preus 
 
No procedeix, perquè la durada del contracte és inferior a un any, termini que ha de transcórrer 
per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la LCSP. 
 
15.  Control de qualitat 
 
Atès allò establert en l’article 233, 1, c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels materials i 
unitats d’obra executades aniran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú (1,00%) de l’import 
d’execució material del projecte base de licitació.  
 
16. Garanties 
 
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del 
preu d’adjudicació, IVA exclòs. 
 
17. Termini de garantia 
 
El període de garantia es fixa en un any des de la signatura de l’acta de recepció, llevat que 
l’adjudicatari ofereixi un altre de més ampli. Durant aquest període, el contractista està obligat a la 
conservació, manteniment i reparació de les obres.  
 
Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, ja que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivada de les mateixes resta 
inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d’obra.  
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18. Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte fins a un 
màxim del 60%. 
 
19. Cessió del contracte 
 
Ateses les característiques del contracte es permet la seva cessió a tercers conforme als requisits 
que estableix l’article 214.2 de la LCSP 
 
20. Règim específic de penalitats 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del 
contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Faltes molt greus 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixin 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 

b) Faltes greus 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no 

se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 

c) Faltes lleus 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixin falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
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Penalitats: 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 

- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per 
cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la 
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 

 
De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 50% 
del preu del contracte. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
 
 
 
 
Martorell, document signat electrònicament al marge 
Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
L’arquitecta tècnica municipal 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

5M
H

ZE
TA

YL
6Y

S2
XG

FC
EE

SR
G

Z3
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
ar

to
re

ll.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

9 


