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INFORME DE NECESSITATS
PAVIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA 2024 | CARRIL BICI RECASENS | MERCADE

1.- REFORGC | MILLORA DE PAVIMENTS AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT A
DIVERSOS CARRERS DE REUS 2024

2.- REFORGC | MILLORA DE PAVIMENTS AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT A
POLIGONS INDUSTRIALS DE REUS 2024

3.- IMPLANTACIO DEL CARRIL BICI AL CARRER RECASENS | MERCADE

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT LCSP 28,63.3 a) 116.1, 116.4€)

LOT 1.- Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos
carrers de la ciutat 2024.

1.- ANTECEDENTS

Com a continuitat de les actuacions de millora dels vials municipals que, en els darrers anys,
es duen a terme al municipi de Reus, es pretén la millora de I'asfalt a diversos carrers, tal com
s’indica al document dels planols

2.- OBJECTE

Es objecte del projecte es la definicié dels treballs de reforg i millora de paviments.

Aquest document contempla, en general, les obres de:

o Fresat de la capa asfaltica existent
¢ Aplicacio de la capa d’aglomerat asfaltic intermedi
¢ Aplicacio de la capa d’aglomerat asfaltic de rodament (de transit)

La seva finalitat és la definicio de les actuacions a realitzar del contracte «Projecte de reforg i
millora de paviment amb mescla bituminosa en calent a diversos carrers de Reus 2024.»

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 19/7/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 20241A7B79701BAC69BD9750E7615C56EB7E779C5EB40719100447
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3.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Els carrers als que es concreta realitzar els treballs de reforg i millora dels ferms asfaltics son
els seglents.

e Carrer Pare Manyanet i Antoni Rius

e Carrer Antoni Isern
o Carrer Prades
¢ Avinguda Paisos Catalans tram nord carril

¢ Avinguda Paisos Catalans tram sud carril

e Rotonda Sor Lluisa Estivill amb Joan Bertran
o Passeig dels Platans

Es preveuen totes les actuacions en horari diirn, excepte els treballs corresponents a
I’Avinguda Paisos Catalans que estan previstos en horari nocturn.

Les actuacions previstes sén el fresat d'un metre i mig adjacent a les rigoles i una nova capa
de rodament (de transit) de 5 cm a tota la superficie. Préviament, es procedira la reparacio i
sanejament d'aquelles zones amb problemes de subbase o altres desperfectes.

La senyalitzacié horitzontal esta prevista dintre del pressupost.

LOT 2.- Reforg i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a poligons
industrials 2024.
1.- ANTECEDENTS

Com a continuitat de les actuacions de millora dels vials municipals que, en els darrers anys,
es duen a terme al municipi de Reus, es pretén la millora del paviment als poligons industrials.

2.- OBJECTE
Es objecte del projecte es la definicié dels treballs de reforg i millora de paviments.

Aquest document contempla, en general, les obres de:

Fresat de la capa asfaltica existent
Aplicacio de la capa d’aglomerat asfaltic intermedi
Aplicacio de la capa d’aglomerat asfaltic de rodament (de transit)

La seva finalitat és la definicid de les actuacions a realitzar del contracte «Projecte de reforg i
millora de paviment amb mescla bituminosa en calent a poligons industrials de Reus 2024.»

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 19/7/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 20241A7B79701BAC69BD9750E7615C56EB7E779C5EB40719100447
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3.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Els carrers als que es concreta realitzar els treballs de reforg i millora dels ferms asfaltics son
els seglents.

e Carrer Recasens i Mercadé Tram 1. Fins Rotonda Ignasi Iglésies
e Carrer Recasens i Mercadé Rotonda amb Ignasi Iglésies

e Carrer Recasens i Mercadé Tram 2. Fins Rotonda Victor Catala
e Carrer Ignasi Iglésies

Es preveuen totes les actuacions en horari dilirn, excepte els treballs corresponents a la
rotonda de Recasens i Mercadé amb Ignasi Iglésies que estan previstos en horari nocturn.

Les actuacions previstes sén el fresat d'un metre i mig adjacent a les rigoles i una nova capa
de rodament (de transit) de 5 cm a tota la superficie. Préviament, es procedira la reparacio i
sanejament d'aquelles zones amb problemes de subbase o altres desperfectes.

La senyalitzacié horitzontal esta prevista dintre del pressupost.
LOT 3.- Implantacio del carril bici al carrer Recasens i Mercadé.
1.- ANTECEDENTS

En lactualitat, el carrer Recasens i Mercadé presenta una seccié constant, amb 2 carrils de
circulacio, 1 carril d’aparcament i voreres en ambdos sentits de la via, en tota la seva longitud.
El carrer es troba delimitat per la part nord per l'avinguda de Falser i pel sud pel ramal
d’entrada i sortida de la carretera T11.

2.- OBJECTE

El present projecte té com objecte la implantacié d’un carril bici bidireccional al costat est del
carrer Recasens i Mercadé.

La proposta per la implantacié del carril bici a la calgada en el costat est del carrer Recasens i
Mercadé, contempla mantenir en ambdds costats només un dels carrils de de circulacio
reduint la seva amplada; mantenir i ampliar la zona d’estacionament, excepte en el tram
comprés entre el carrer Ignasi Iglesias i el carrer Santiago Rusifiol / Nelson Mandela on es
manté la configuracié d’estacionament; i mantenir les voreres existents.

La seva finalitat és la definicié de les actuacions a realitzar del contracte «Projecte executiu
d’'implantacié del carril bici al carrer Recasens i Mercadé.»

3.- DESCRIPCIO DE LES OBRES
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Les actuacions incloses durant les obres son:

Demolicié i enderroc d’aquelles construccions o instal-lacions que resulten
incompatibles amb l'ordenacié proposada.
- Moviment de terres per a executar les rases dels nous serveis soterrats.
- Sanejament del terreny per a executar les bases dels nous paviment.
- Encintats de vorada i escocells de formigo
- Pavimentaci6
- Senyalitzacié horitzontal i vertical
- Acabats

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS (SERVEIS) LCSP 63.3 a) 116.4f)

Les obres han de ser executades per una empresa de construccié amb la capacitacié técnica
suficient.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar una
obra d’aquestes caracteristiques.

CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT LCSP 115

Les caracteristiques de I'obra no fan necessari cap estudi de mercat previ.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE LCSP 62

El responsable del Contracte en fase d’execucié d’obres sera el técnic municipal del servei
d’Enginyeria de I’Ajuntament de Reus, atés que actuara com a director de I'obra.

OBJECTE LCSP 99

Amb el contracte es vol satisfer 'execucio total de les obres, segons els projectes redactats.

LOTS LCSP 99, 116.4g)

L'objecte del contracte es divideix en tres (3) lots.
La divisio en aquests lots es justifica per la naturalesa del tipus d’obres, molt especifiques.

LOT 1. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos
carrers de la ciutat 2024.

LOT 2. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a poligons
industrials 2024.

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 19/7/2024
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LOT 3. Implantacié del carril bici al carrer Recasens i Mercadé

CODI CPV LCSP 2.4

LOT 1
45233140-2 Obras viales
45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles.

LOT 2
45233140-2 Obras viales
45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles.

LOT 3

45233140-2 Obras viales

45233162-2 Trabajos de construccion de pistas para bicicletas
34928470-3 Sefializacion

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS LCSP 124,125,126,1277

Els Plecs de prescripcions técniques particulars estan inclosos en els projectes redactats

DURADA LCSP 29

El termini d’execuci6 de les obres és de:

LOT 1. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos
carrers de la ciutat 2024. 4 MESOS

LOT 2. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a poligons
industrials 2024. 4 MESOS

LOT 3. Implantacié del carril bici al carrer Recasens i Mercadé. 3 MESOS

SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL LCSP 130

No es preveu

FINANCAMENT LSCP 116.3, 117, DA3?

LOT 1. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos
carrers de la ciutat 2024.
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Partida pressupostaria 40634 15323 619

LOT 2. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a poligons
industrials 2024.

Partida pressupostaria 40634 15323 619
LOT 3. Implantacié del carril bici al carrer Recasens i Mercadé.
Partida pressupostaria 40634 15340 609

L'actuacio inclosa en el Lot 3 esta cofinancada pel Departament d'Accié Climatica, Alimentacié
i Agenda Rural amb un import de 262.858,84 € per haver-se-li atorgat una subvencié per al
desenvolupament d'actuacions de mitigacio i d'adaptacid al canvi climatic per als anys
2023,2024 i 2025 en el marc de I'Ordre ACC/27/2023, de 13 de febrer, que aprova les bases
reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament
d’actuacions de mitigaci6 i d’adaptacio al canvi climatic.

JuswWeIIU0NI9|D Teubis

La subvencié és de la Generalitat de Catalunya, dins del programa "Desenvolupament
d'actuacions de mitigacié i adaptacié al canvi climatic" Ambit 2: Execucié de projectes, de la

c;(?' Conselleria d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural (Direcci6 General de Qualitat
% Ambiental i Canvi Climatic) segons detall:
8
gj L'import de subvenci6 és de 262.858,84€
% El pressupost base de licitacio (IVA inclds) és de 342.253,19 €.
] L'import del finangament municipal és de 79.394,35 €.
INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL

INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL
%;? g;l -Indicar la informaci6 del quadre adjunt per incorporar-la al gestor de patrimoni.
® LPAP
8 TIPUS PROCEDIMENT MNP: P1- Adquisicié mitjangant factura o certificacid Unica
gf :zg?EL P3- Adquisicié mitjancant expedient amb més d'una
3 certificacié (Inclou factures d'execucié obres, honora-
§ é‘r‘c-jec) (Marcar el que correspongui): ris de projecte, DO, seg. i salut, etc) X
- Hap/1781/ || CENTRE GESTOR GPA: 41-URBANISME- ENGINYERIA

200 TIPUS D'INVERSIO:
a) Alta
-Classificacié/ns (Tom | GPA):

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 19/7/2024
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b) Millora X
-Denominacié i codi GPA Bé/ns a impu-
tar Millora: 110201- CARRERS | PLACES

Els costos de les actuacions s'han de distribuir a efectes de determinar les corresponents millores patri-
monials entre els diferents carrers afectats, d'acord amb informe técnic justificatiu.

Lot 1: 952- CARRER PARE MANYANET; 429- CARRER D'ANTONI RIUS | MIRO; 424- CARRER ANTONI
ISERN; 1002- CARRER PRADES; 960- AVINGUDA PAISOS CATALANS; 1157- CARRER DE SOR LLUISA
ESTIVILL; 374- CARRER DE L'ALCALDE JOAN BERTRAN i 992- PASSEIG DELS PLATANS

Lot 2: 1037- CARRER DE RECASENS | MERCADE; 704- CARRER D’IGNASI IGLESIES
Lot 3: 1037- CARRER DE RECASENS | MERCADE

2]
«Q
>
=4
[0}
(9] P
2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO LCSP
o
>
2
£ LOT 1. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos
z carrers de la ciutat 2024.
El pressupost base de licitacio (IVA inclds) és de 249.472,89 €.
Projecte mifiora pavments amb mescla bitumnosa a diversos camers de Reus 2024
%) PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
®
3 PRESSUPOST DEXECUCED MATERAL ..oooooooeoeeeoceee oo eeeessmenst s semsm oot e sttt 173.257.00
S
9 B 56 Blenefict Ul SOBRE: 17 3Z57 0.t o it o b s 10,395 .43
3
@
2 13 % Despeses Generals SOBRE 173 207 D0 i it s St e s e e e e 2252342
Subtotal 206,175,684
21 06 IVA SOBRE ZOBATE, B8 s e eee s eemsSemes e aeeei e e nemie e et 43.208.95
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE £ 240.472 .88
2]
S
2 Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:
@
3 { DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EURDS AMB VUITANTA-MOU
S CENTIMS )
=3
o
Q
3
@
=1

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadre de preus
unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial
i IVA) es troba en el corresponent Projecte técnic.

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 19/7/2024
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LOT 2. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a poligons
industrials 2024.

El pressupost base de licitacio (IVA inclos) és de 299.380,22 €.

Projecte millora paviments amb mescla bitumnosa a poligens mdustrials de Reus 2004

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. i
g
o R .
L2 PRESEUPOST DEXECUCID MATERIAL oo oo oo 207.917.37
52
08
S & % Benefici Industrial SOBRE 207 17,37 oot 12.475,04
w 3 13 % Despeses Generals SOBRE 207.017.37.......ovccmimasimssesmssimssasisss sasssessinssmssssmisimessmissmseasassi 27.0290,26
S 2
«Q
?
Subtotal 24742167
21 %6 1WA SOBRE 24T 821,87 ..o esssesaneoemes s s ssmsssmes st e s o e e 51.058,56
> TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE £ 208.280,22
S
> B2
S o
L o ; ; : :
) % Anquest pressupost d'execucto per contracte puja a la quantitat de:
0 o
o 2. :
S8 { DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )
g3
0=
QD
g
® El desglossament del pressupost base de licitacid del present contracte (quadre de preus
unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial
i IVA) es troba en el corresponent Projecte técnic.
LOT 3. Implantacié del carril bici al carrer Recasens i Mercadé.
g El pressupost base de licitacio (IVA inclds) és de 342.253,19 €.
«Q
zo
o D
g 2
3
Qg
N
2
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Projecie executiu dimpianiachd del cami icl al camer Recasens | Menczade, Ajuriameant g2 Rais

FressUDaEt
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE P L
PRESSUPCST D'EXECUCKY MATERIAL . ... oo oo e aesteeeens e 237 602,34
6 9% Benafich industrial SOBRE 2370038 0 o i e B e i 14,261,654
3% Despeses genermls SOBRE 237602 34 i 30.500.00
(%]
«Q
>
g
2 PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE I52.853.88
(]
3
3.
8
3
)
=1
219 TN SOBRE B ANABRE s i T TS TR e e £0.300,31
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 342.253.18
Aguest pressupost d'execucio per contracte (IVA inclos) puja a
(g—(?- tres-cents guaranta-dos mil dos-cents cinguanta-tres euros amb dinou céntims
>
]
[0}
3
gj El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadre de preus
% unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial
g i IVA) es troba en el corresponent Projecte técnic.
VALOR ESTIMAT LCSP 101,116.4d)
LOT 1. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos
carrers de la ciutat 2024.
Pressupost sense IVA: 206.175,94 euros
n Modificacions previstes: 0,00 euros
E Total VEC: 206.175,94 euros
a
)
% LOT 2. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a poligons
2 industrials 2024.
:
A Pressupost sense IVA: 247.421,67 euros
Modificacions previstes: 0,00 euros
Total VEC: 247.421,67 euros
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LOT 3. Implantacié del carril bici al carrer Recasens i Mercadé.

Pressupost sense IVA: 282.853,88 euros
Modificacions previstes: 0,00 euros
Total VEC: 282.853,88 euros

El valor estimat total del contracte és: 736.451,49 euros (més I'lVA que correspongui)

REVISIO DE PREUS LCSP 103

No es preveu.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO LCSP 116.4 a), 131

Obert, no subjecte a regulacié harmonitzada

TRAMITACIO LCSP 116,117,119.120

Ordinaria

El lot 2 s’ha d’executar préviament al lot 3.

CONTRACTE RESERVAT LCSP DA.42

Es tracta d’un contracte no reservat

HABILITACIO PROFESSIONAL LCSP 65.2

No s’exigeix

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA LCSP 74,87,116.4c)

S'acreditara pels mitjans seguents, els dos:

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum minim anual exigit sera el d'una vegada i mitja el valor estimat del

contracte (VEC) —anteriorment indicat- de cada lot.
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El volum anual de negocis sera acreditat mitjangant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si 'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjangant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranca d'indemnitzacio per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del termini
de presentacio d'ofertes, per import de cobertura no inferior a 2.000.000,00 euros, per cada lot,
aixi com aportar el compromis vinculant de renovacié o prorroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un
compromis vinculant de subscripcio, en cas de resultar adjudicataris, de I'asseguranca exigida.
Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al que es refereix
I'article 150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacio).

L'acreditacid d'aquest requisit es fara mitjangant certificat emés per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
l'assegurancga, i mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcid, prorroga o
renovacié de l'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL LCSP 74,88,89,90,116.4c)

L’empresa licitadora haura d’acreditar documentalment haver executat com a empresa adjudi-
cataria, en els darrers 5 anys, un espai urba de vialitat ordinaria (carrer) d’'un import minim de
300.000 € (IVA inclos).

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’'un contracte
d’obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacio, és a dir, empre-
ses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de I'execucié d’'un
determinat nombre d’obres, siné que hauran de complir amb un o varis dels mitjans establers
en l'article 88.1 lletres b) a f).

CLASSIFICACIO LCSP 74, 77,116.4b)

La classificacié orientativa proposada per als tres lots es la seguent:

Grup G Viales y pistas / subgrup 6 Obras viales sin calificacion especifica / Categoria 2 Obras
superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€
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VARIANTS LCSP 142

No se n’estableixen

CRITERIS D’ADJUDICACIO LCSP 116.4c),145,146

Els criteris automatics d’adjudicacié que es tindran en consideracioé en el present procediment
seran:

- Es fixa com a unic criteri d'adjudicacio el preu: Oferta econdmica (de 0 a 100 punts).

La justificacié de I'establiment d’aquest criteri és que el preu és I'element que defineix el cost
de l'actuaci6 i, per tant, és un dels components basics per a determinar la millor relacié
qualitat-preu prevista a l'article 145 de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la férmula per a calcular la millor oferta econdmica, aquesta és
senzilla i precisa, i assegura que I'oferta més econdmica sigui la que obtingui major puntuacio,
aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertes en relacié al tipus de
licitacid, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de licitacié no
pot tenir puntuacié per aquest criteri d’adjudicacio.

Per a la valoracio de les ofertes economiques s’aplicara la formula seglent:

(Import de licitacié — Oferta que es valora)
* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacio — Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es tro-
bin en algun dels seglients suposits:

¢ Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
unitats percentuals.

¢ Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra
oferta.

e Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s’excloura pel comput de 'esmentada
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mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
I'esmentada mitja.

e Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats per-
centuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superiors a 'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedi-
ra al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit indicat. En
tot cas, si el numero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre
les tres ofertes de menor quantia.

En aquest supdsit, si s'aprecia una baixa temeraria s'aplicaria el tramit previst legalment.

COMITE D’EXPERTS-ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT LCSP 146.2b)

No es d’aplicacio

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO LCSP 116.4c), 122.2, 202, 217.1

e Pagament als subcontractistes dins de termini per part del contractista principal.
e Clausules étiques.

e L'empresa contractista estd obligada al compliment de les condicions salarials dels
treballadors conforme al conveni col-lectiu sectorial d'aplicacio.

o En el cas que I'empresa adjudicataria hagi de contractar a noves persones per a
I'execucié del present contracte, obligatoriament les contractacions hauran de provenir
de I'atur, préviament inscrites com a demandants d’ocupacié al Servei d’'Ocupacié de
Catalunya (SOC) i que no cotitzin a cap dels régims de la Seguretat Social. Lempresa
esta obligada a informar d’aquesta circumstancia i a aportar la documentacié
justificativa.

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS LCSP 76.2 202,211f)

L’adjudicatari haura de fer-se carrec del cost del cartell anunciador i de la instal-lacié d’aquest,
d’acord amb les directrius facilitades pel Responsable del contracte i tenint en compte les
mesures de difusié del cofinangament atorgat pel que fa al Lot 3.

Caldra que es coordini I'execucio de les obres del Lot 2 i del Lot 3 d'acord amb les directrius
del responsable del contracte atés que hi ha un tram que coincideixen en l'espai les
actuacions.
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Obligacié d’adaptar els terminis i el propi Pla d’obra a les necessitats de mobilitat urbana que
fixi 'area de Mobilitat de la Guardia Urbana.

PENALITATS ESPECIFIQUES LCSP 76.2,192.1,193.3,202.3

o Demora termini total: resolucid del contracte o penalitats diaries en proporcid de
0,6.- € per cada 1000 € del preu del contracte, IVA exclos

e Les previstes a la llei

CAUSES DE RESOLUCIO LCSP 211.1f)

Per incompliment de termini d’execucié per causes imputables a I'empresa i les previstes a la
llei.

CESSIO DEL CONTRACTE LCSP 214

D’acord amb l'article 214 de la LCSP

SUBCONTRACTACIO LCSP 215,DA 51

Fins el 40% per tasques especialitzades

No es preveu pagament directe a subcontractistes.
Coneixement anticipat per escrit a I’Administracio.

Garantia de pagament a subcontractistes i subministradors.

Acreditacio de la inscripcié en el Registre d’empreses acreditades (REA).

REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE LCSP DA 3.3

Es tracta d’'una despesa d’inversio.

LOT 1. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos
carrers de la ciutat 2024.

La inversid no genera més despeses addicionals en relacid a les executades pel servei en
I'exercici anterior atés que s'incorporara en el manteniment de vials gestionat des de Via
Publica — Brigades. Per 'entitat de I'obra no alterara el pressupost destinat al manteniment
general.
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LOT 2. Refor¢ i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a poligons
industrials 2024.

La inversié no genera més despeses addicionals en relacié a les executades pel servei en
I'exercici anterior atés que s'incorporara en el manteniment de vials gestionat des de Via
Publica — Brigades. Per I'entitat de I'obra no alterara el pressupost destinat al manteniment
general.

i) LOT 3. Implantacié del carril bici al carrer Recasens i Mercadé.
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