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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT I MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ESPAI DE PROXIMITAT SITUAT AL CARRER 
PINTOR ALSAMORA EN EL MARC DEL PROGRAMA D'ESPAIS DE PROXIMITAT I 
INTERIORS, AIXÍ COM LA POSSIBLE ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA, 
AL DISTRICTE DE NOU BARRIS A BARCELONA. 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en 
l’excelꞏlència del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i 
materials. 

L’excelꞏlència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, 
però l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin 
dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i s’atenguin a valors com: la 
durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i 
senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir un 
grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

 

2. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec és descriure els treballs i enumerar les matèries que han de 
ser objecte d'estudi per a la redacció del PROJECTE EXECUTIU, ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT I MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ESPAI DE PROXIMITAT 
SITUAT AL CARRER PINTOR ALSAMORA EN EL MARC DEL PROGRAMA 
D'ESPAIS DE PROXIMITAT I INTERIORS i establir les condicions i criteris tècnics que 
han de servir de base per a la redacció dels mateixos, i concretar els documents a 
presentar. 

 

3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

La Direcció del Projecte correspon a Direcció de Serveis de Projectes Urbans de la 
Gerència de l’Arquitecta en Cap de l'Ajuntament de Barcelona i al Departament Tècnic 
de Gestió de Projectes de BIMSA, que desenvoluparà una tasca coordinadora i 
exercirà les següents funcions: 

1. Establir els criteris i línies generals de l'actuació. 
2. Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 
3. Establir contactes amb administracions, organismes, companyies i empreses, 

en relació amb el present projecte. 
4. Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels 

treballs objecte d'aquest contracte. 
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5. Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 
6. Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis. 

 

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’Equip 
redactor amb l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzarà a través 
de la Direcció del Projecte. Durant aquest procés, es realitzaran un conjunt de 
reunions que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’esmentada 
redacció així com pactar les possibles solucions proposades amb els diferents agents 
implicats.  

L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar les presentacions del projecte necessàries 
per a les Associacions de Veïns i altres entitats de la zona, el Districte i Responsables 
de l’Espai Públic implicats, generant tota la documentació necessària per a donar 
suport a aquestes presentacions: power points, resums, esquemes, etc, així com 
exposant el projecte si es requereix la seva assistència a aquestes reunions. 

De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels 
treballs, se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip 
redactor i lliurades a la Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la 
data de la reunió realitzada. 

 

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit inclou l’espai de proximitat situat al carrer del Pintor Alsamora entre l’avinguda 
de Rio de Janeiro i el carrer de l’Escultor Ordónez, amb una superfície aproximada de 
6.630 m2. 

El cost PEC (IVA exclòs) de tota l’actuació és de 2,9 M € aproximadament. 
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5. ANTECEDENTS I CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

El projecte objecte d’aquest procediment s’emmarca dins del Programa d'Espais de 
Proximitat i Interiors. Aquest programa suposa el desplegament d’un conjunt 
d’actuacions amb l’objectiu d’incrementar en quantitat i qualitat els espais de proximitat 
per a tota la ciutat.   

Una de les línies de treball és la intervenció i/o millora d’espais infrautilitzats i obsolets i 
de reserves de sòl qualificats d’espai lliure (clau 6 i altres) de titularitat pública no 
urbanitzats. 

Tanmateix té la finalitat de millorar les condicions ambientals, socials, paisatgístiques i 
tèrmiques d’aquests espais maximitzant els serveis que presten a la ciutadania, 
especialment en relació a la salut i a l’adaptació al canvi climàtic.  

Aquests espais tenen com a característica comú que estan al marge de la mobilitat 
rodada i això els fa idonis per incidir en els requeriments mediambientals i de 
confortabilitat de l’espai urbà. Així doncs, aquests projectes hauran de facilitar, 
experimentar i contrastar solucions que ens condueixin a una ciutat que doni resposta 
als reptes del futur.  

En aquest sentit, i com a resposta a l’emergència climàtica, cal  redefinir la qualitat 
urbana per posar especial  èmfasi en l’augment de la vegetació, la permeabilitat del sòl 
i la priorització de les ombres, amb arbrat sempre que sigui possible. 
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Un cop s’iniciï la redacció del projecte es lliurar a l’equip adjudicatari un Document de 
criteris que caldrà seguir en la redacció de la proposta. 

 

ANTECEDENTS 

Durant els últims anys, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat diferents treballs previs 
en aquest àmbit, que s’han concretat en diferents documents, que es detallen a 
continuació: 

Durant l’any 2022 Barcelona d’Infraestructures Municipals SA, en endavant BIMSA, va 
contractar a l’equip BJ Arquitectes la redacció de l’Avantprojecte del Parc Agrari a 
l’àmbit que inclou l’antic camp de futbol DAMM, una parcelꞏla buida adjunta al límit 
nord del camp de futbol, l’aparcament en superfície ubicat al sud del cementiri de Sant 
Andreu, l’antiga masia de Can Valent i el viari adjacent del carrer del Pintor Alsamora, 
lliurat en data agost de 2022. S’adjunta a la documentació lliurada a la present licitació 
aquest Avantprojecte.  

 

 

En paralꞏlel, el Districte de Nou Barris va impulsar un procés participatiu, del qual 
s’adjunta a la documentació de la present licitació la memòria del procés participatiu i 
elaborada per EDAS, amb data març 2022. 

Actualment s’està redactant l’executiu de l’àmbit més proper al mur del cementiri, amb 
una superfície aproximada de 2.200 m2.  
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CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

El projecte haurà de desenvolupar la proposta tenint en compte els acords i treballs 
previs en el marc dels diferents processos impulsats per l’Ajuntament, seguint les 
directrius de la Gerència de l’Arquitecta en Cap, Districte de Nou Barris i BIMSA. 

A més, caldrà que el projecte que es troba en redacció actualment i el projecte objecte 
d’aquesta licitació dialoguin per entendres com un sol espai. En cas de ser necessari, 
es realitzaran reunions periòdiques per desenvolupar tots dos projectes amb 
coherència tècnica i projectual. 

 

Respecte l’àmbit de la present actuació, el seu límit nord el conforma el mur del 
cementiri, el límit sud el carrer de Pintor Alsamora, a l’est limita amb l'avinguda de Rio 
de Janeiro i la Masia de Can Valent (edifici patrimonial que caldrà tenir en compte en 
el desenvolupament de la proposta) i per últim, a l'oest es confronta amb el carrer de 
l’Escultor Ordóñez.  

Aquest nou espai cal que reculli les següents voluntats:  

• Millorar la infraestructura verda dintre del barri, per tal de conformar una xarxa de 
corredors biològics urbans connectats i millorar la comunicació per als vianants entre 
els diferents espais d'interès ciutadà.  

• Generar un nou espai públic, que resolgui les necessitats del barri, tant de lleure, 
estada i de passeig en l’àmbit del carrer Pintor Alsamora. 

• Seguir les peticions veïnals i integrar el projecte en redacció dels horts. Assegurar 
unes connexions accessibles que relacionin totes les activitats, a fi de que cap espai 
quedi aïllat dels usuaris. 

• Integrar la masia Can Valent a la xarxa d'equipaments públics de la zona i al mateix 
espai verd en el qual es trobarà. 

 

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint de 
manera consensuada amb la Direcció del Projecte els criteris i premisses aportats amb 
la documentació lliurada i durant la redacció del projecte. 

 

PROJECTE EXECUTIU: es redactarà prenent com a base les solucions proposades a 
l’Avantprojecte redactat al 2022 juntament amb el Document de criteris del Programa 
d’Espais de Proximitat i interiors redactat des de la Gerència de l’Arquitecta en Cap.  
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Durant la redacció del projecte executiu, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els 
Responsables de l’Espai Públic (REPs) que siguin d’aplicació segons llistat 
proporcionat pel propi Ajuntament, per tal de pactar i acordar les solucions que afecten 
a la percepció i altres aspectes de l’espai públic. A partir d’aquestes reunions es 
prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà juntament amb la 
maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots 
junts conformaran la ITP. Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels 
Responsables Municipals i es seguirà els requeriments de la documentació tècnica 
que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de l’Ajuntament de 
Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat “documentació 
per àmbits”. 

 

Amb l’entrega de la maqueta del projecte executiu s’hauran de lliurar annexat i 
degudament complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu 
definitiu, els redactors complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques” per via 
telemàtica, a l’entorn informàtic de BIM/SA. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i 
s’omplirà directament el formulari, sense perjudici de que calgui incorporar el quadre al 
projecte en paper. Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicatius de 
la ciutat i les obres que s’hi duen a terme.  

 

El projecte haurà de donar compliment a la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada 
al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015”. La 
instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

 

7. DOCUMENTACIÓ 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions 
establertes en el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA. Serà necessari fer 
constar la identificació del Codi de Projecte PR referenciat a la capçalera del present 
escrit de forma visible a la portada (en format digital). 

Cadascuna de les entregues, contindrà dues carpetes: 

- La primera contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable 
(s’inclourà l’arxiu de plometes).  

- La segona, els arxiu en pdf sense signar digitalment, separats per cadascun 
dels documents que conformen el projecte (Memòria, Plànols, Pressupost...) 
que contingui tots els documents lliurats en paper amb la mateixa estructura i 
ordre. També s’inclourà un únic document PDF signat, amb el projecte 
complert.  
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El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui 
licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop 
s’han incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes 
parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles alꞏlegacions 
resultat dels tràmits d’aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

 

 

Barcelona, a data de signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Bernat Abancó     Ignasi de Moner i de Castellarnau 

Director Tècnic Adjunt de Gestió de Projectes  Director Tècnic de Gestió de Projectes  

BIMSA | Ajuntament de Barcelona   BIMSA | Ajuntament de Barcelona 

 


