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MG 1 Identificació i objecte del projecte 
 
 

Títol del projecte  
PROJECTE  BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA 
ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS BERNAT COLL 
d’ARENYS DE MAR 

 

Situació:  

 
 
L’objecte del projecte és la reforma puntual del camp municipal de futbol amb les 
següents actuacions: 
 
- Substitució de la gespa artificial existent per un sistema amb base elàstica i reblert 

només de sorra de silici.  
- Substitució de les porteries de futbol 11 i futbol 7  
- Formació de noves xarxes de protecció de 8m d’alçada 
- Substitució dels canons de reg 
- Substitució de la gespa de l’espai “la gàbia” amb gespa enretirada del camp de 

futbol 11 
 
 

MG 2 Agents del projecte 
 

Promotor: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 
Riera del Bisbe Pol, 8 08350 Arenys de Mar 
CIF: P0800600I 

Projectista: JORDI CARRERAS GÜELL  Arquitecte Col·legiat: 63767-1 

NIF: 77912369F 
Rambla de Prat 9, 3-2, 08012 de Barcelona 
Telèfon: 619676911  Correu electrònic: jordi@carrerasguell.com  

 
 
MG 3  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS 

Estudi topogràfic Aixecament de l’àmbit de l’actuació rebut de l’Ajuntament  

  

Redactats pel mateix arquitecte projectista 

SS Estudi de Seguretat i salut  

GR Estudi de Gestió de residus de la construcció  

 

MG. DADES GENERALS 



CARACTERÍSTIQUES GENERALS  DEL PROJECTE 
 
  
 
1.- Títol Projecte :   PROJECTE DE  SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL 

D’ESPORTS BERNAT COLL.  
 
 

  
2.- Arquitecte Autor  del Projecte:  JORDI CARRERAS GÜELL 
 
3.- Autor Estudi de S. i S.:  JORDI CARRERAS GÜELL 
  
 

  
4.- Entitat que ha encarregat el treball:   AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR   
 
5.- Departament/Entitat receptora de l’obra:   AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR   
  
 

  
6- Tipus d’actuació :   REFORMA 
  

  
 
7.- Emplaçament actuació:  Carrer Rial de sa Clavella  amb  Carrer  Fons de les Creus  
 
 

  
8.- Pressupost total previst per l’actuació   411.403,13  (Pressupost d’Execució per Contracta, IVA inclòs) 
   
 

  
9.- Termini estimat per l’execució de l’obra:          2,5  MESOS 
 
 
 



 
 

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA 

1.1   Descripció de l’emplaçament 

El camp de municipal d’esports es troba ubicat a la zona esportiva municipal, ubicada al nord-
oest del municipi. Limita a nord amb el carrer Fons de les Creus, a est amb el carrer Rial de sa 
Clavella i a oest amb altres equipaments municipals.  
 
La parcel·la on s’ubica el camp de futbol, amb referència cadastral 2037501DG6023N0001SQ,  
te ús esportiu i una superfície de 11.795 m2 segons dades cadastrals 

1.2   Antecedents  

El camp de futbol 11 existent te unes dimensions de 101,60 x 50,15 metres de àrea de joc amb 
una superfície pavimentada de 106,60 x 53,15 metres. Terreny de joc amb espais de seguretat 
de 1,5 i 2,5 m amb gespa artificial monofilament.  Marcatge de futbol 11 i 2 futbol 7 
Equipaments esportius formats per 1 joc de porteries de Futbol-11, 2 jocs porteries abatibles de 
Futbol-7 i 2 Banquetes suplents per a 10 jugadors . 
 
Reg perimetral amb 6 canons de reg situats arran de terra de llarg abast i situats 
estratègicament 3 a cada lateral longitudinal.  
 
Base asfàltica inferior i sistema de drenatge per pendent transversal a dues aigües des de l’eix 
longitudinal del terreny de joc cap els dos laterals longitudinals on estan situades les canaletes 
de drenatge que connecten a xarxa general. Pendent del 1% segons cotes del plànol rebut de 
l’Ajuntament i canals amb reixes de diferents tipus de 25cm d’amplada.  
 
1.3  Topografia 
 
Per a la redacció del projecte s’ha utilitzat l’aixecament topogràfic rebut de l’Ajuntament. 
L’aixecament topogràfic rebut no te prou cotes per verificar l’estat de la planimetria del camp. 
L’Ajuntament indica que el camp no presenta problemes amb la planimetria de manera que es 
descarta realitzar un aixecament més complet.  
 
Un cop enretirada la gespa existent el contractista realitzarà una prova de reg per corroborar el 
bon estat d ela planimetria del camp i descartar que es produeixin bassals en alguna zona del 
mateix.  
 
1.4. Serveis existents i serveis afectats 
 
L’àmbit del projecte disposa de tots els serveis necessaris per a l’activitat esportiva. El projecte 
no contempla l’afectació de cap servei.  
 
1.5 Planejament vigent 
 

La proposta s’ajusta a la normativa vigent que li és d’aplicació. 
  

Dades urbanístiques: 

Qualificació urbanística Ee Sistema urbanístic d'equipaments comunitaris: esportiu  

Classificació del sòl SU Sòl urbà  

Superfície de la parcel·la 11.795  m² segons cadastre 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



1.6 Composició del paviment de gespa existent 
 
CAMP DE FUTBOL 11 
 
Capes del paviment  esportiu existent  

1- Gespa artificial monofilament llastrat amb una mescla de sorra i cautxú S.B.R.  
2- Base d’asfalt 

 
1.5  Estat actual del camp de futbol  

El camp de futbol 11 te unes dimensions de 106,60 x 53,15 m amb una superfície pavimentada 

de 5.665,79 m2. El camp està dotat d’il·luminació i sistema de reg. El camp disposa de 
marcatges i equipament per futbol 11 i els marcatges i porteries per dos camps de futbol 7. 

Gespa existent sistema monofilament  amb reomplerts de terra sílice i de cautxú SBR instal.lada 

l’any 2015.  

El camp de gespa artificial ha complert 9 anys i ha arribat al final de la seva vida útil 
recomanable. El terreny de joc està molt compactat i la fibra molt desgastada. Condicions 
biomecàniques deficients per a l’optima practica del joc, superfície dura que en breu podria 
provocar problemes de lesions articulars esportistes, fibres gespa amb 40-45 mm alçada i 
reomplerts amb 35-40 mm d’alçada, línies marcatge deficients en moltes zones per 
desfixaments i fibres degradades. 

MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1   Descripció general  

El present projecte te per objecte  la reforma puntual del camp municipal d’esports amb les 
següents actuacions: 
 

- Substitució de la gespa artificial existent per un sistema amb base elàstica i sense 
reblert de cautxú 

- Substitució de  les porteries de futbol 11 i futbol 7  
- Formació de noves xarxes de protecció de 8m d’alçada 
- Protecció de les reixes d’acer galvanitzat de les portes d’accés a vestidors i 

magatzems 
- Substitució dels canons de reg 
- Substitució de la gespa de l’espai “la gàbia” amb gespa eretirada del camp de 

futbol 11 
 

No es modifica el programa funcional ni la disposició d’elements actual.  

No es plantegen actuacions en el sistema d’enllumenat.   

2.2 Descripció bàsica de les actuacions previstes  
 

1- Treballs previs 

Enretirada de l’equipament existent i aplec de les banquetes per a recol·locació  

2- Enderrocs 
El desmuntatge de la gespa del camp es realitzarà amb maquinària especialitzada que 
permeti la separació dels materials.  Els rulls extrets es formen en el sentit de l’amplada del 



camp, amb una amplada de 1,85-2,00 m i una longitud de 25,00-35,00 metres lineals de 
l’amplada del camp. Tot segons descripcions dels annexos a la memòria.  

 El projecte no preveu la reutilització del material de reblert existent  

3- Base 
Un cop realitzada l’enretirada de la gespa es verificarà la regularitat dels pendents i de la base 

asfàltica.  

La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no hi ha 
irregularitats en forma de bonys o sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 mm del nivell 
mesurat amb un regle de 3 m.  

4- Substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 

Es substituirà el paviment de gespa artificial per un nou paviment amb les característiques 
descrites als annexos a la memòria. La gespa artificial cobrirà la mateixa superfície actual.  
 
Es modificaran les capes del paviment existent afegint una base elàstica.  
 

1- Gespa artificial de 40mm segons característiques dels annexos a la memòria. 
Reomplert només de sorra sílice  

2- Base elàstica de 10mm 
3- Reparació d’irregularitats de la base asfàltica amb morter de ciment amb addició de 

làtex. 
 

L’actuació es completarà amb el marcatges de les àrees de joc descrites a la documentació 
gràfica, un camp de futbol 11 i dos camps de futbol 7. El marcatge es realitzarà segons normes 
FIFA i documentació de projecte. El camp de futbol 11 es marcarà de color blanc i els camps 
de futbol 7 de color blau. Caldrà realitzar un plànol de marcatge que serà aprovat per 
l’Ajuntament abans de la instal·lació de la gespa.  
 

5- Equipament 
Es substituiran les porteries de futbol 11 i les de futbol 7 
 
Es recol·locaràn les banquetes aplegades.  Les banquetes es repararan abans de la seva 
col·locació. Tot segons descripcions dels annexos a la memòria 

 

6- Proteccions i tancaments 

El projecte preveu la formació de noves xarxes atura-pilotes de 8m d’alçada ubicades al lateral 
est i al fons del bar.  

El projecte preveu la protecció de les portes d’accés als vestidors i magatzems amb una xapa 
d’acer galvanitzat de 1,2mm de gruix fixada mecànicament a l’estructura d ela porta existent.  
 

7- Sanejament 
Neteja de les canals de desguàs: Es desmuntaran totes les reixes i es netejaran les canals 
 
Les canals existents tenen diversos tipus de reixes algunes d’elles poc apropiades per a la 
pràctica del futbol. El projecte preveu la substitució de les reixes de plàstic i les entramades 
d’acer per reixes nervades d’acer galvanitzat iguals a les existents al lateral oest.  

8- Sistema de reg 
El projecte preveu la substitució dels canons de reg existents per un nou sistema amb aspersors 
de turbina amb canó de reg emergent. Tot segons descripcions dels annexos a la memòria. 



9- Substitució de gespa artificial existent a l’espai “la gàbia” 
S’utilitzarà un apart de la gespa artificial del camp de futbol 11 per a la substitució del paviment 
existent a l’espai “la gàbia” ubicat al costat del camp de futbol.  
 
Veure característiques tècniques  a Annexos a la Memòria  

 

2.3 Replanteig 
 
La gespa artificial cobrirà la mateixa superfície actual. L’amplada i longitud del nou camp de 
gespa es replantejarà tenint en compte la banda de seguretat perimetral necessària i les 
canals existents que es mantenen. Un cop replantejades les mides definitives del camp caldrà 
realitzar el plànol definitiu de marcatge que serà aprovat per l’Ajuntament.  
 

MD 3 TERMINI D’EXECUCIÓ  
El termini d’execució de les obres s’estableix en  2,5 mesos  
 
MD 4 PERÍODE DE GARANTIA  
El període de garantia serà el que defineixi el Plec de clàusules administratives particulars.  
 
MD 5 REVISIÓ DE PREUS  
La fórmula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
MD 6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
La classificació del contractista necessària per accedir a la realització d’aquesta actuació es 
regularà segons el “Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprova el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, resultant ésser la 
següent:   
Grup G: Vials i Pistes 
Subgrup 6:  Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria  2) De 150.000 a 360.000€ 
 
MD 7 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
Es fa constar que l’obra definida en el present projecte és complerta per entendre que 
comprèn tots i cadascun dels elements necessaris i que, per tant, és susceptible d’ésser lliurada 
a l’ús general i públic que li correspon. 
 
MD 8 QUADRE DE SUPERFÍCIES  
La superfície de l’àmbit d’actuació es correspon a l’àmbit de gespa artificial existent i la vorera 
oest. 
 

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS  

 Descripció Total 

 ÀMBIT DEL PROJECTE  

 CAMP DE FUTBOL DE GESPA ARTIFICIAL    5.665,79 m2 

 ESPAI “LA GÀBIA” 250,00 m2 

   

 TOTAL SUPERFÍCIE  ÀMBIT DEL PROJECTE  5.915,79 M2 
 



MD 9 PRESSUPOST 
 
PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL  285.716,46 € 
13,00% Despeses Generals  .........................................  37.143,14€ 
6,00% Benefici industrial     ......................................  17.142,99€ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE      340.002,59 € 
21,00% I.V.A.                                                ................................................................    71.404,54 € 
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS  411.403,13 € 
 
  

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de  QUATRE-CENTS ONZE MIL QUATRE-CENTS 
TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 



 

 

Relació de normativa aplicable 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 

presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 

que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 

aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb 
el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit 
estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, 

com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes 
harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, 
finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de 
qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit 

català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 

projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

NORMATIVES ESPORTIVES 

 

UNE-EN 15330-1:2014 Superfícies esportives. Superfícies d'herba artificial i punxonades principalment dissenyades 

per a ús exterior. Part 1: Especificacions per a superfícies de gespa artificial per a futbol, hoquei, rugbi, tennis i ús 

multiesportiu. 

Normatives Llei de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 

Normatives NIDE Consell Superior d’Esports. 

Reglamentació de la R.F.E. de futbol. 

Reglamentació electrotècnica de B.T. 

Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC, Maig 2005). 

Norma UNE-EN 749:2004 Equips de camps de joc. Porteries d'handbol. Requisits de seguretat i funcionals, mètodes 

d'assaig. 

Instal.lació de categoria FIFA QUALITY PRO, Recomanacions FIFA II, certificat FIFA RECOMMENDED 2 STAR del camp 

de gespa, i certificat FIFA PREFERRED PRODUCER del productor de la gespa.   

MN. NORMATIVA APLICABLE 



Normativa tècnica general d’Edificació  

 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 



O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
ANNEX 01.  ESTAT ACTUAL – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
ANNEX 02.  CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
ANNEX 03.  ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS 
  
ANNEX 04.  FERMS, PAVIMENTS  
 
ANNEX 05.  EQUIPAMENT, PROTECCIONS I TANCAMENTS 
 
ANNEX 06.  SISTEMA DE REG I DRENATGE 
 
ANNEX 07.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
ANNEX 08.  PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
ANNEX 09. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
ANNEX 10. INSTRUCCIÓNS DE ÚS I MANTENIMENT 
 
  

MA. ANEXOS A LA MEMÒRIA 



 
 
 
 
 
1.1   Antecedents 

El camp de futbol 11 existent és fruit de dues actuacions efectuades els anys 2007 i 2015.  

ANY 2006-2007  REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL  

Reforma del camp existent amb superficie de sauló compactat per una nova superficie de 
gespa artificial amb base d’asfalt i tot-u compactat.   

Les actuacions, segons memoria del projecte, van consistir en:  

La solució adoptada, generalment, és canviar l’aspecte de tota aquesta zona, remodelant i passant el 

camp de terra a gespa artificial. S’ha previst també una vorera pavimentada amb formigó amb la 

finalitat de crear un millor entorn, més estètic i agradable, i no contaminar amb sauló la zona de joc. 

Les necessitats del nou camp que es projecta, tant del paviment de gespa artificial com de la subbase 

de tot-u artificial que el suporta,, impliquen que el fons de la caixa sigui completament estable i amb 

una compactació aproximada del 98% PM. La superfície del camp drenarà amb dos pendents 

d’aproximadament el 0,8% cap a les  bandes. Una vegada efectuada l’esplanació i el moldejat, 

anivellat i compactat dels fons de caixa, es procedirà a l’execució de les capes que conformen la 

base i la subbase de la forma següent: 

La primera serà la sub-base granular de 20 cm. de tot-u artificial ZA-25, anivellada amb les mateixes 

pendents que el fons de la caixa i també compactada al 98% P.M., haurà de complir la normativa 

definida pel MOPU per a aquest tipus de sub-bases (PG-3). Sobre la sub-base granular es col·locarà la 

base d’aglomerat asfàltic de 7 cm d’espessor en dues capes, la primera de 4cm i la segona de 3 cm. 

Una vegada finalitzada  aquesta capa, es comprovarà la seva planimetria regant mitjançant el 

sistema de reg automàtic o manualment tota la superfície. L’aigua haurà de discórrer fins als laterals 

sense dificultat, no admetent-se estancaments  d’aigua que superin els 3mm (espessor d’ una moneda 

de 2 €). Les errades de planimetria hauran de corregir-se mitjançant l’aplicació de morter de làtex o 

Slurry amb sorra. 

Els dos laterals del camp queden delimitats per canaleta prefabricada de formigó i els fons contra el 

muret existent o amb vorada prefabricada de formigó.  

El sistema de drenatge és horitzontal i es limita a les canaletes, les quals es connecten a un col·lector 

de Ø250 situat al fons.  La connexió a la xarxa general es farà mitjançant col·lector de PVC ∅315, i  es 

connectarà a aquesta amb un pou registrable de 60x60.  

La gespa artificial es col·locarà sobre la capa asfàltica, encolant-se les peces sobre una banda de 

poliuretà de 30cm. Com a adhesiu s’utilitzarà cola de poliuretà bicomponent. La gespa quedarà 

llastrada mitjançant una capa de sorra i una altra de grànuls de cautxú en les proporcions que 

s’indiquen en el plec de condicions. Les línies de joc estaran incorporades i seran del mateix material i 

característiques que la gespa artificial però de color blanc (o groc pel futbol 7)  i de 10cm d’amplada. 

S’instal·larà un sistema de reg de 6 canons que serà completament automàtic. 

Es preveu la col·locació de xarxes parapilotes darrera les porteries de futbol 11. 

 

 

ANNEX NÙM. 1 . ESTAT ACTUAL - REPORTATGE FOTOGRÀFIC  



 S’adjunten a continuación plànols del projecte rebut de l’Ajuntament.  

 

 

 

 

 

  



 

SISTEMA DE REG 

ANY 2015  NOVES GRADES I VESTIDORS  

L’any 2015 es va executar la obra de les noves gardes i vestidors del camp de futbol.  

La gespa artificial es va substituir com a millora de la obra sense modificar la resta de 
prestacions del camp de futbol.  

 

 

 

 

 

  



1.2   Descripció de Les instal·lacions existents  

L’equipament esportiu disposa de: 

- Un camp de futbol 11 de gespa artificial amb vestidors i grada  

- Pavelló poliesportiu 
- Piscina municipal cobertais 

- Pista exterior coberta 
- Aparcament 

 

L’equipament està tancat a tot el seu perímetre englobant els equipaments descrits i els 
vestidors. Es disposa de diverses entrades independents 

L’edifici de vestidors i grada de públic del camp de futbol es disposa al lateral oest.  

L’entrada de vehicles es situa al carrer Fons de les Creus i es produeix al mateix nivel del 
camp de futbol 11 

1.3 Estat actual del camp 

Gespa existent sistema monofilament  amb reomplerts de terra sílice i de cautxú SBR 

instal.lada l’any 2015.  

El camp de gespa artificial ha complert 9 anys i ha arribat al final de la seva vida útil 

recomanable. El terreny de joc està molt compactat i la fibra molt desgastada. Condicions 
biomecàniques deficients per a l’optima practica del joc, superfície dura que en breu podria 

provocar problemes de lesions articulars esportistes, fibres gespa amb 40-45 mm alçada i 
reomplerts amb 35-40 mm d’alçada, línies marcatge deficients en moltes zones per 

desfixaments i fibres degradades. 

A continuació s’adjunten fotografies de l’estat actual  



 

Vistes generals del Camp de Futbol 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vista del fons nord – Accés de vehicles 



 

Vista del fons del bar (sud)  

 



Sistema de reg a substituir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Equipament existent 

 

  



Reixes cala existent 

 

 

Nova Xarxa de 8m al lateral est 

 



 

 

 

 



Substitució de Xarxa al fons del bar 

 

 

 

 

 



Portes d’accés a vestidors i magatzems 

 

Grada existent 

 

 

 



Espai “La Gàbia” 

 

Entrada de vehicles 

 

  

 



 
 
 
 
A continuació, s’adjunten el plànols  de l’aixecament topogràfic rebut de l’Ajuntament.  
 
 
 
  

ANNEX NÙM. 2 . CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 





 
 
 
 
Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà la senyalització i el tancat de l’obra i es disposaran les 
mesures prèvies en matèria de seguretat i salut, s’adequaran els accessos  i es prepararan les 
superfícies exteriors corresponents per càrrega i descàrrega, dipòsit de materials, etc. 
 
En el present annex s’especificaran els elements a enderrocar, indicant el procés a seguir i la 
forma de realització de cadascuna de les tasques a executar. Les actuacions que es 
preveuen realitzar s’han indicat en un plànol específic d’enderrocs.  
 
DESMUNTATGE D’EQUIPAMENT i BANQUETES 
 
En primer lloc es procedirà al desmuntatge de l’equipament següent: 
 

1- Porteries de futbol 11 
2- Porteries de futbol 7 
3- Banquetes 
4- Reixes a substituir 
5- Xarxa i malla de protección del fons del bar i els seus elements de suport 
6- Canons de reg 

 
Les porteries de futbol 11 i futbol 7 seran substituïdes 
Les banquetes es desmuntarà amb cura per evitar que es malmetin donat que es 
reutilitzaràn un cop finalitzats els treballs de canvi de la gespa. 
 
Per a la realització d’aquests treballs s’utilitzaran mitjans manuals i mecànics segons la 
tipologia del treball a realitzar. Les banquetes es deixaràn  aplegades en un dels laterals del 
camp de futbol convenientment protegit per evitar que es malmeti durant l’execució de les 
obres.  
 

 
 
Porteries 
 

ANNEX NÙM. 3 . TREBALLS PREVIS, ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS 





ENRETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL 

El desmuntatge de la gespa del camp es realitzarà amb maquinària especialitzada que 
permeti la separació dels materials.  Els reblerts existents no es reaprofitaran.  
 
Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la 
mateixa instal·lació.  
 
Procés de desmuntatge:  
1- Tall de la gespa amb màquina especialitzada per al tall de la gespa artificial amb el seu 
reblert per a la seva enretirada.  
2- Enretirada de gespa i els reblerts amb màquina especialitzada. Els rulls extrets es formen en 
el sentit de l’amplada del camp, amb una amplada de 1,85-2,00 m i una longitud de 25,00-

35,00 metres lineals de l’amplada del camp. La càrrega s'envia a un contenidor o big-bag a 
través d'un braç de 2,4m d'alçada.  

 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

La utilització de la màquina especialitzada permet separar perfectament la gespa artificial 
per una banda i el reblert del camp per una altra, facilitant així la gestió del residu. 
 

 

La gespa es carregarà en camions o contenidors i es portarà a un dipòsit autoritzat de 
residus o empresa que gestioni el residu per al seu reaprofitament. El farciment de sílex i SBR 
es carregarà en camions o contenidors i es portarà a un dipòsit autoritzat de residus o 
empresa que gestioni el residu per al seu reaprofitament. 
 

 



ENDERROC D’AFALT / FORMIGÓ PER FORMACIÓ DE FONAMENTS I NOU SISTEMA DE REG 
 
Per a la formació dels nous fonaments i del nou sistema de reg  s’enderrocarà el paviment 
d’asfalt o de formigó (depenent de l’àmbit d el’actuació)  en la dimensió indicada a la 
documentació de projecte. Per tal de delimitar l’àmbit de l’enderroc es realitzarà un tall 
amb una màquina tallajunts amb disc de diamant. 
 
En el cas dels canons de reg  l’enderroc del paviment es farà amb cura per no malmetre la 
canal ni l’arqueta existent a mantener.   
 

      
 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
S’adjunta a continuació l’estudi de gestió de residus 
  



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 65,96 32,98
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 65,96 t 32,98 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 8,750 0,062 3,500

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 196,076 0,001 24,978

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

gespa artificial 0,023 130,313 0,030 169,974

Sorra de quars + Cautxú SBR 0,001 5,666 0,040 226,632

0,7556 340,80 t 0,8244 425,08 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 48,6539 0,0896 50,7414

obra de fàbrica 170102 0,0150 20,7532 0,0407 23,0566

formigó 170101 0,0320 20,6569 0,0261 14,7573

petris 170107 0,0020 4,4527 0,0118 6,6847

guixos 170802 0,0039 2,2246 0,0097 5,5064

altres 0,0010 0,5665 0,0013 0,7365

   embalatges 0,0380 2,4173 0,0285 16,1622

fustes 170201 0,0285 0,6838 0,0045 2,5493

plàstics 170203 0,0061 0,8951 0,0104 5,8633

paper i cartró 170904 0,0030 0,4702 0,0119 6,7300

metalls 170407 0,0004 0,3682 0,0018 1,0197

totals de construcció 51,07 t 66,90 m3

si altres

-

-

-

SI

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

és residu:

Substitució de la gespa del camp municipal d'esports Bernat Coll

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra altra obra

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Camp municipal d'Esports

Comarca :

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Arenys de Mar

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Terres contaminades
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si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

196,08 t 24,98 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 196,08 t 24,98 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 39,6

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 39,6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 29,41
Maons, teules i ceràmics 40 20,75
Metalls 2 196,44
Fusta 1 0,68
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,47
Paper i cartró 0,50 0,47
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

Terres per a l'abocador

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar

la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

5.-

6.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

39,58

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

39,580,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)



si

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 8,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 21,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 4,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3
8,00 €/m3

4,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 39,58

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 21,00 €/m3

Formigó 24,65 -

Maons i ceràmics 31,13 -

Petris barrejats 9,02 189,51

Metalls 35,10 -

Fusta 3,44 72,27

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 7,92 166,22

Paper i cartró 9,09 190,80

Guixos i no especials 8,43 176,98

Altres 535,42 11243,76

Perillosos Especials 0,00

664,18 12.039,55

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

0,00 197,18

0,00

63,32 -

285,23

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

72,19
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- 27,53 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

14.034,99

- 67,42

0,00

0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 18.113,06

El volum dels residus és de : 703,76

280,77 140,39

249,01 124,51

72,68 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

0,00 1.346,73 648,71

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

98,59

-

4283,34 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1000,00 316,61

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 79,15 T

T 137,06 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 6,60 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 195,80 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

30,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

65,96

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 72,56

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 2153,80

202,4

***Dipòsit mínim 150€

195,80Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

2.226,36Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



 
 
 
 
 
4.1 PAVIMENT CAMP DE FUTBOL 

Al camp de futbol 11 es planteja el canvi  de la gespa artificial.  Es planteja un nou sistema 

de gespa format per una base elàstica de 10mm i gespa de 40mm amb reblert només de 
sorra de sílice.  

TREBALLS PREVIS 
 
Previ a la col·locació de la gespa es farà una verificació dels pendents i la regularitat de la 
base.  
 
La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no hi ha 
irregularitats en forma de bonys o sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 mm del nivell 
mesurat amb un regle de 3 m. 
 
La planimetría existent del camp de futbol presenta zones amb irregularitats, segons es 
despren de l’aixecament topogràfic i dels tolls que es produeixen.  Es detecten dues zones 
amb irregularitats importants al fons nord i sud i algunes altres de puntuals a altres zones del 
camp.  
 
A les zones amb embassaments d’aigua o be irregularitats de més de 10mm  que puguin 

afectar la planor de la gespa es realitzarà un sanejament de la base d’asfalt. Sanejament 
mitjançant l’aplicació de morter autoanivellant pastat a l’obra i aplicat directament sobre 

l’asfalt existent, reglejat, fins a 1cm de gruix màxim. No inclou el fressat ni repicat de la 
superficie existent. 

  

ANNEX NÙM. 4 . FERMS I PAVIMENTS   



GESPA ARTIFICIAL 40mm AMB BASE ELÀSTICA DE 10mm AMB REBLERT DE SORRA DE SÍLICE  
TESTAT PREVI  UNE-EN 15330-1   
 
Característiques de la gespa del camp de futbol 11: 

 
GESPA DE 40mm  COMBINAT 6 FILS MONOFILAMENT I 4 FILS TEXTURITZATS 

FIL  MONOFILAMENT  

Estructura del fil  6 fils Monofilament per puntada de secció diamant 

Dtex individual per cada fil 2.200 dtex per cada fil 

Dtex total 6 fils 

monofilament 

13.200 dtex 

Espessor del fil 365 micres  (diàmetre de la circumferència, segons manual 

FIFA 2015) 
  

FIL TEXTURITZAT  

Estructura del fil  4 fils Texturitzats per puntada 

Dtex individual per cada fil 1.900 dtex per cada fil 

Dtex total 4 fils texturitzats 7.600 dtex 

Espessor del fil 230 micres  (diàmetre de la circumferència, segons manual 

FIFA 2015) 
  

ALÇADA DEL FIL 40 mm 

DTEX TOTAL PER PUNTADA 20.800 Dtex a la mateixa puntada 

PUNTADES/M2 16.000 puntades totals  

GALGA 5/8 o 3/8 

 
- Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel 
- Fil de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 100% polipropilè. 
 
- Llastrada amb 15 kg/m2 arena de silici rodona, neta y seca, de granulometria 0,5-1,2mm. 
Llastrat en les quantitats pertinents per a compliment dels paràmetres de les certificacions 
requerides al projecte.  
 
BASE ELÀSTICA DE 10MM  

Composició   Escuma de polietilé reticulat 

Absordió d’impacte 47 %  (+/-8) 

Deformació vertical 6,4 mm (+/-1) 

Permeabilitat > 600 mm/h 

Densitat 70 kg/m3  (+/-10) 

 
 

• Característiques tècniques a verificar segons resultats proves assaig laboratori 
independent, UNE EN 15330-1. 

 
• Per a compliment dels àmbits d’aquest projecte l’empresa instal·ladora ha d’estar en 

possessió de ISO 9001:2015, 14001:2015,45001:2018 de disseny, fabricació, instal·lació i 
manteniment. 
 



Procediment de col·locació: 
 
Fetes totes les comprovacions prèvies i la reparació de la base d’asfalt, es col·locarà la base 
elàstica.  
 
A continuació es col·locarà la gespa, que se subministrarà en rotlles de 4 m d’amplada que 
s’estendran i s’encolaran entre si, únicament utilitzant una cinta de juntes, que uneix els 
rotlles amb cola bicomponent de poliuretà.   
 
Els treballs inclouen el marcatge de línies de joc per a les modalitats esportives descrites. Les 
línies longitudinals vindran teixides de fàbrica per evitar juntes.  
 
Reblert 
 
Un cop finalitzada la col·locació de la gespa i el marcatge de les línies de joc i comprovades 
les mides, la D.F. autoritzarà que es comencin les feines del reblerts de sorra. El reblert serà 
100% de nova aportació.  
 
Reblert en quantitats i proporcions pertinents per a compliment dels paràmetres de les 
certificacions  acreditades descrites al Control de Qualitat.    
 
S’estendrà la capa de sorra de silici que haurà de tindre les característiques següents: Sorra 
de gra rodó eixuta i neta, de granulometria 0.5-1,2mm i amb una quantitat aproximada 
de15 kg/m2.  
 
Reblert col·locat amb maquinària especialitzada. Ús de màquina per al raspallat previ, 
distribució de la càrrega de farcit i raspallat posterior. Permet regular la dosificació de reblert 
desitjat amb raspalls vibratoris inferiors que permeten una correcta penetració del material 
fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. El farcit es repartirà 
de forma uniforme a tot el camp i s’omplirà una alçada d’uns 35-40mm de manera que 
quedin  únicament entre 10 i 12mm de fil lliure.   

Raspallat 
Després d’estesa la capa de sorra es procedirà al raspallat de la mateixa per tal que penetri 
entre les fibres de la gespa. A continuació es farà el mateix amb el reblert de cautxú. La D.F., 
d’acord amb l’empresa instal·ladora, decidiran quan donen per finalitzat el raspallat.  
Cal tenir molta cura amb el vehicle tractor, el qual ha de ser conduit per personal 
especialitzat, per tal de no fer mal bé la gespa. Tot seguit s’enumeren un decàleg de les  
tasques de raspallat que caldrà complir. 
 
1. S’evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat sobre la gespa. 
2. Les rodes es rentaran amb aigua abans del inici de les tasques de raspallat. 
3. En cap cas es repostarà combustible dintre del camp, tant sigui gas-oil, benzina, oli o 
qualsevol altre producte. 
4. S’assegurarà que el vehicle no tingui pèrdues d’oli o altre líquid que puguin embrutar i 
contaminar la gespa. 
6. El raspallat s’executarà primer sobre la capa de sorra i tot seguit sobre la de cautxú 
7. En ambdues capes el raspallat s’executarà seguint el mateix recorregut  
8. S’evitaran canvis brusques de direcció i corbes de radi inferior a 3,00 m que puguin 
malmetre la gespa. 
 
Condicions generals: 
 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura 
uniforme. 



No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar. 
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. 
Toleràncies d'execució: 
La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no hi ha 
irregularitats en forma de bonys o sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 mm del nivell 
mesurat amb un regle de 3 m. 
Es requereix una avaluació final dels pendents del camp, realitzada per mitjà d'un nivell 
topogràfic. Es considerarà adequat si el pendent màxim no supera l'1%. 
Es requereix una avaluació final per part de laboratori homologat del nivell de farcit de 
manera que quedin únicament entre 10 i 12mm de fil lliure.  
 
Condicions del procés d'execució 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu 
segons les indicacions del fabricant. 
El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de complir 
les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. 
El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions 
del fabricant. 
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació. 
El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que 
quedi una capa de gruix homogeni. 
 
Marcatge del camp: 
 
Marcatge de línies de joc de 1 camp de futbol-11 en el mateix material en color blanc de 10 
cm d’ample, 2 camps de futbol-7 amb tires de 7,5 cm de gruix de color blau. Aquestes 
s’encolaran sobre banda d’unió de 40 cm d’amplada mitjançant l’aplicació unilateral de 
cola bicomponent amb base poliuretà complint la reglamentació vigent.   
 
Caldrà realitzar un plànol de marcatge que serà aprovat per l’Ajuntament.  
 
Marcatge segons plànols de projecte i Normativa esportiva vigent 
 
Certificats de qualitat  
 
Els sistema de gespa artificial - format per la base elàstica, la gespa i els reblerts - complirà 
amb els certificats de qualitat descrits al Pla de Control de Qualitat de projecte i als 
requeriments que es demanin al plec de licitació. 
 
REINSTAL.LACIÓ DE GESPA A L’ESPAI “LA GÀBIA”  

Instal·lació de gespa artificial enretirada de Camp Futbol-11,  recol.locació de paviment 

amb gespa sintètica de fibra de polietilé d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'obra, 
col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de 

poliuretà, amb sanejament de juntes i retall de línies de marcatge. Gespa col.locada sobre 
paviment d'asfalt existent. Estesa de 12 kg/m2 de silice per reomplert de gespa a tota la 

superficie per donar pes i estabilitat i protegir juntes fixació   

S'instal.laran peces de gespa existent sense línies de marcatge.                



 

 

 
A nivell d’equipament el projecte preveu les actuacions següents:  
 
Substitució de les porteries de futbol 11: 
 
Subministrament i col.locació de joc de porteries de futbol fixes/desmuntables homologades 

de 7,32 m de longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE 
EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120x100x2mm, amb reforços interiors i ranura posterior per 

als ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva 
complerta incrustació. Orelleres laterals  amb tub d’acer galvanitzat de diàmetre 40x2mm 

amb una longitud mínima de 100cm. Travesser inferior en U abatible amb tub d’acer 
galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una longitud mínima de 200cm  Els pals verticals 

disposen de 50cm extres de llargada per a l'encastament de la porteria. 

Inclou la col·locació d'ancoratges NOUS a noves sabates de formigó .  

Inclou subministrament i col·locació joc de xarxes de caixó per a porteria de futbol 11 en 

malla de niló trenat de 4mm, malla de 120x120mm 

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.  

 
 

 

ANNEX NÙM. 5 . EQUIPAMENT, PROTECCIONS I TANCAMENTS 



Substitució de les porteries de futbol 7: 
 
Subministrament i col·locació de joc de porteries plegables i homologades per a futbol-7 de 
6,00 m de longitud interior per 2,00 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE EN 

748, en perfil d'alumini extrusuionat 90mm, amb reforços interiors i ranura posterior per als 
ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva 

complerta incrustació. Pals i travessers  telescopics de tub d'acer galvanitzat.  Porteria fixada 
a nova fonamentació amb placa d’ancoratge i perns d’acer. 

Inclou subministrament i col·locació de joc de xarxes per a porteria de futbol 7  en malla de 

niló de 4mm, malla de 120x120mm. 

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.  

Inclou joc de protecció per a porteria de futbol 7 d'escuma folrada amb lona de PVC. Inclou 

la protecció del braç superior i  inferior i la platina base de fixació. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Banquetes existents 
 
Treballs de muntatge i reparació de banquetes existents aplegades a l'inici de la obra 
consistents en:  
- Fixació de la banqueta a paviment de formigó 
- Substitució de planxes inferiors per nova planxa plana llagrimada amb relleu, d'acer 
galvanitzat d'1,4 mm de gruix amb dos plecs 
- Nou tub d'acer galvanitzat soldat a la part central del reposa-peus per donar més rigidesa 
a la xapa. Tub de 40x40x3 mm. 
- Fixació de planxes existents als laterals de la banqueta que es mouen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Substitució de planxa llagrimada existent i nou reforç central  
 
 



Xarxes de protección de 8m d’alçada 
 
Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de polipropilé de 3mm de gruix i de 100 x 
100 mm de pas de 8m d'alçada, amb corda perimetral de polipropilé de  8 mm de gruix, 
inclòs 2 tensors d'acer i tub superior de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer 
galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m d'alcària + 1,00 m (dins fonamentació), cada 5,5 m, 
amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 100 x 100 x 100 cm. 
 
Inclou distanciadors amb tub d'acer de 50mm galvanitzat segona indicacions en plànols de 
projecte 
Inclou tensors  diagonals  
Inclou beines per encastar a fonamentació 
Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge 
 
Protecció de portes d’accés a vestidors i magatzems 
 
Subministrament i muntatge de planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de 
gruix fixada mecànicament sobre portes existents. Es deixaran 15-20cm lliures a la part 
superior i inferior  de la porta per permetre la ventilació de l’espai interior.  
 
  



 

 

El projecte no planteja la modificació del sistema de drenatge existent donat que funciona 

correctament segons indicacions de l’Ajuntament.  

El projecte planteja un seguit d’actuacions de millora en les canals longitudinals existents. Les 

actuacions previstes són les següents:  

1- Neteja de les canals i de tots els interceptors i pericons de connexió a la xarxa de 
clavegueram.  

 
2- Substitució de les reixes de plàstic i d’entramat d’acer de les canals existents que es 

troben en mal estat per unes de noves nervades d’hacer galvanitzat iguals a les 
existents al lateral oest del camp.  

 
3- A l’àmbit on s’ubiquin les banquetes es situaran les reixes existents de fundició.  

 
4- Substitució de totes les peces de fixació de les reixes existents per tal de que les reixes 

que es mantinguin i les de nova aportació quedin ben fixades un cop acabada la 
instal·lació de la gespa.  

 
 
Tipus de reixes a substituir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de reixa a col.locar 





 
 
 
 
S’adjunta acontinuació la justificació de preus.  
 
 

 

 

 

  

ANNEX NÙM. 7 . JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 28,93000 €

A01-FEP1 h Ajudant muntador 28,93000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 28,89000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 32,59000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 33,68000 €

A0137000 h Ajudant Col·locador 28,93000 €

A013M000 h Ajudant muntador 28,89000 €

A0140000 h Manobre 27,20000 €

A0150000 h Manobre especialista 28,12000 €

A0D-0007 h Manobre 27,20000 €

A0E-000A h Manobre especialista 28,12000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 32,59000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,68000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 33,12000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C110FC02 h Maquinària especialitzada que permeti la separació dels materials 248,00000 €

C110FC03 h Màquina especialitzada per al respallat previ, distribució de la càrrega de farcit i respallat posterior.
Permet regular la dosificació de reblert desitjat.

24,60000 €

C110FC04 h Maquinària auxiliar 48,50000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 92,68000 €

C135-00LV h Fresadora en fred compacte 123,00000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,26000 €

C1503000 h Camió grua 65,90000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 58,87000 €

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 32,18000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 58,18000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C2005000 h Regle Vibratori 5,88000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,54000 €
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MATERIALS

B0314C01 t Sorra de sílice de 0,5 - 1,2 mm 104,50000 €

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 31,31000 €

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

128,22000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

104,70000 €

B0731530 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resistència a compressió i classe F3
de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

0,07000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 8,52000 €

B0AJ-06WE m Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4'' 1,62000 €

B0AM-0780 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,53000 €

B0B8-108E m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

8,67000 €

B0CH9-0E40 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix 36,46000 €

B0CH9-0E4I m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix 32,81000 €

B1511C01 m2 Xarxa de fil trenat de polipropilé, de tenacitat alta, de 3 mm de D i 100x100 mm de pas de malla,
amb corda perimetral de niló de 8 mm de diàmetre nuada a la xarxa.

1,48000 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11000 €

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,83000 €

B6AZUC01 u Màstils d'acer galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m d'alcària + 1,00 m (dins fonamentació) per a
reixat de protecció de pistes, amb platines i elements d'ancoratge

280,00000 €

B7C76C21 m² Subministrament de base elàstica prefabricada de 10 mm gruix. Formada per escuma de polietilè
reticulat (PEX).
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

5,82000 €

B9PG4C20 m2 Subministrament de gespa artificial segons descripció de la partida del pressupost i memòria de
projecte

16,50000 €

B9RZ3C10 m Banda d'unió a partir de membrana geotèxtil multicapa impermeable reforçada de poliolefines
termoplàstiques de 40 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa artificial.

1,62000 €

BD5B4C02 m Reixa nervada antilliscant de 25 cm d'amplada d'acer laminat i galvanitzat en continu , classe de
càrrega A-15, segons norma EN-1433.

19,24000 €

BD5H4C01 u Cargol i cancel·la de fixació de les reixes 0,25000 €

BF21MC01 u Part proporcional d'accessoris i petites peces 125,00000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,15000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

10,65000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €



Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d´esports Bernat Coll
Juny de 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/06/24 Pàg.: 4

MATERIALS

BGWF1C10 u Part proporcional d'accesoris per a màstils d'acer 63,34000 €

BJS2ST16 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb electrovàlvula incorporada ajustable (0°/360°), amb
radi de cobertura de 32 a 55 m. Cabal entre 23 i 65,0 m3/h. Velocitat de rotació regulable. Amb
pistó d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 2´´,
connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat per donar les prestacions de projecte. Dotat
de boquilla tipus 20 (revisable a obra). Amb garantia de 5 anys de peces i components. MODEL
PERROT VP3 o equivalent

1.800,00000 €

BJSW1150 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2´´ 17,20000 €

BN319A20 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt

68,61000 €

BQ02UC08 u Xarxes per a porteria de futbol 7 en malla de niló trenat de 4mm, malla de 120x120mm 65,00000 €

BQ02UC09 u Xarxes de caixó per a porteria de futbol 11 en malla de niló trenat de 4mm, malla de 120x120mm 110,00000 €

BQS2UC01 u Porteria de futbol 11 1.225,00000 €

BQS2UD11 u Part proporcional d'accessoris i anclatges 0,65000 €

BQS5-H6VQC2 u Porteria de futbol 7 1.206,00000 €



Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d´esports Bernat Coll
Juny de 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/06/24 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

E3152C01P-1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat manualment.

Rend.: 1,000 128,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000

Subtotal: 9,52000 9,52000

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 104,70000 = 115,17000

Subtotal: 115,17000 115,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14280

COST DIRECTE 124,83280
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,74498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,57778

E3CBMC01P-2 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 42,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,500 /R x 28,93000 = 14,47000

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,500 /R x 32,59000 = 16,30000

Subtotal: 30,77000 30,77000

Materials

B0B8-108E m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 8,67000 = 10,40000

B0AM-0780 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,53000 = 0,03000

Subtotal: 10,43000 10,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46155

COST DIRECTE 41,66155
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,24985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,91140

E93AMC01P-3 m2 Regularització de superficie de paviment, amb un
gruix de fins a 50mm, repicant, sanejant i aplicant
pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3
segons UNE-EN 13813 i anivellant amb cota
superficial i seguint el paviment existent.
Inclou la regularització de totes aqueslles zones de la
base asfàltica que en l'assaig de planor amb regle
detecti bonys o sots que sobresurtin o s'endinssin
més de 10mm mesurat amb regle de 3m.

Rend.: 1,000 30,15 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 32,59000 = 6,52000

Subtotal: 11,96000 11,96000

Maquinària

C135-00LV h Fresadora en fred compacte 0,125 /R x 123,00000 = 15,38000

Subtotal: 15,38000 15,38000

Materials

B0731530 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C20 de resistència a compressió i classe F3 de
resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

25,000      x 0,07000 = 1,75000

Subtotal: 1,75000 1,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17940

COST DIRECTE 29,26940
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,87808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,14748

F2194XA1P-4 m2 Demolició de paviment d'asfalt o formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor
i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 32,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 16,31000 = 3,10000

Subtotal: 3,10000 3,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42180

COST DIRECTE 31,64180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,59105

F2RA6C01P-5 m2 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició
controlada en centre de reciclatge autoritzat o
empresa que gestioni el residu de la gespa artificial i
reomplerts , inclou carrega, transport i entrega
certificat a client de correcta gestió del material retirat.

Rend.: 1,000 2,80 €

COST DIRECTE 2,71845
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,8000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

F9G16C01P-6 m2 Reparació de paviment d'asfalt o formigó amb
formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 93,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 28,12000 = 56,24000

Subtotal: 69,84000 69,84000

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,025 /R x 32,18000 = 0,80000

C2005000 h Regle Vibratori 0,020 /R x 5,88000 = 0,12000

Subtotal: 0,92000 0,92000

Materials

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

0,150      x 128,22000 = 19,23000

Subtotal: 19,23000 19,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04760

COST DIRECTE 91,03760
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,73113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,76873

F9PG4C03P-7 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica
prefabricada de 10 mm gruix. Formada per escuma
de polietilè reticulat (PEX). Col·locació uniformant,
anivellat i retallant finals de terreny de joc.
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant Col·locador 0,015 /R x 28,93000 = 0,43000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,015 /R x 32,59000 = 0,49000

Subtotal: 0,92000 0,92000

Maquinària

C110FC04 h Maquinària auxiliar 0,005 /R x 48,50000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B7C76C21 m² Subministrament de base elàstica prefabricada  de 10
mm gruix.   Formada per escuma de polietilè reticulat
(PEX).
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

1,050      x 5,82000 = 6,11000

Subtotal: 6,11000 6,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01380

COST DIRECTE 7,28380
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50231

F9PG4C21P-8 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40
mm alçada, sistema combinat de 6 fils monofilament i
4 fils texturitzats per puntada. Gruix fil monofilament
de perfil diamant (diàmetre de la circumferència,
segons manual FIFA 2015); 365 micres. Dtex total fil
monofilament: 13.200. Dtex individual fil
monofilament: 2.200. Gruix fil texturitzat (diàmetre de
la circumferència, segons manual FIFA 2015); 230
micres. Dtex total fil texturitzat: 7.600 Dtex. Dtex
total de las dues fibres combinades: 20.800 Dtex. Pes
de la fibra; 1.600 gr/m2. Pes del backing; 1.050
gr/m2. 16.000 puntades/m2. Galga 3/8

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotlles
amb cola bicomponent de poliuretà i cinta tape de
30-40cm d'amplada.
Fils de polietilè teixit sobre un backing especialment
reforçat 100% polipropilè servit en rotllos de 4 m
d'amplada. Fibra amb tractament anti UVA resistent a
la calor i al gel.

Reblert de gespa amb 15,00 kg/m2 arena de silici
rodona, neta y seca, de granulometria 0,5-1,2 mm.
Llastrat en les quantitats pertinents per a compliment
dels paràmetres de les certificacions requerides al
projecte. Reblert col·locat amb maquinària
especialitzada. Ús de màquina per al raspallat previ,
distribució de la càrrega de farcit i raspallat posterior.
Permet regular la dosificació de reblert desitjat amb
raspalls vibratoris inferiors que permeten una correcta
penetració del material fins al fons sense enterrar
fibres i un repartiment homogeni dels reblerts. El
reblert es repartirà de forma uniforme a tot el camp
Reblert amb alçada suficient per mantenir només
10-15 mm de fil monofilament lliure per sobre el fil
texturitzat

Marcatge de línies de joc de F11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm d'amplada, segons
reglamentació de la RFEF, camps de F7 en color blau
de 7,5cm. Caldrà realitzar un plànol de marcatge que
serà aprovat per l'Ajuntament abans de l'execució del
marcatge.

Rend.: 1,000 23,75 €
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Producte testat a laboratori homologat conforme el
sistema (format per la gespa, la base elàstica i el
reblert de silice) acompleix els criteris de la normativa
UNE-EN 15330-1. Les característiques tècniques del
material es verificaran segons els resultats dels
assajos presentats i no de la fitxa del producte.

Per a compliment dels àmbits d'aquest projecte
l'empresa instal·ladora ha d'estar en possessió de
ISO 9001:2015, 14001:2015,45001:2018 de disseny,
fabricació, instal·lació i manteniment.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant Col·locador 0,035 /R x 28,93000 = 1,01000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,035 /R x 32,59000 = 1,14000

Subtotal: 2,15000 2,15000

Maquinària

C110FC03 h Màquina especialitzada per al respallat previ,
distribució de la càrrega de farcit i respallat posterior.
Permet regular la dosificació de reblert desitjat.

0,013 /R x 24,60000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000

Materials

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 8,52000 = 0,85000

B9RZ3C10 m Banda d'unió a partir de membrana geotèxtil
multicapa impermeable reforçada de poliolefines
termoplàstiques de 40 cm d'amplada especial per
paviments esportius de gespa artificial.

0,500      x 1,62000 = 0,81000

B9PG4C20 m2 Subministrament de gespa artificial segons descripció
de la partida del pressupost i memòria de projecte

1,050      x 16,50000 = 17,33000

B0314C01 t Sorra de sílice de 0,5 - 1,2 mm 0,015      x 104,50000 = 1,57000

Subtotal: 20,56000 20,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03225

COST DIRECTE 23,06225
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,69187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,75412

F9PG4C31P-9 m2 Instal·lació de gespa artificial enretirada de Camp
Futbol-11, recol.locació de paviment amb gespa
sintètica de fibra de polietilé d'alçària 25 a 45 mm,
reaprofitada en aplec d'obra, col·locat sobre cinta
adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu
d'aplicació unilateral de poliuretà, amb sanejament de
juntes i retall de línies de marcatge. Gespa col.locada
sobre paviment d'asfalt existent

S'instal.laran peces de gespa existent sense línies de

Rend.: 1,000 5,19 €
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PARTIDES D'OBRA

marcatge.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,053 /R x 32,59000 = 1,73000

A0137000 h Ajudant Col·locador 0,053 /R x 28,93000 = 1,53000

Subtotal: 3,26000 3,26000

Materials

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 8,52000 = 0,85000

B9RZ3C10 m Banda d'unió a partir de membrana geotèxtil
multicapa impermeable reforçada de poliolefines
termoplàstiques de 40 cm d'amplada especial per
paviments esportius de gespa artificial.

0,545      x 1,62000 = 0,88000

Subtotal: 1,73000 1,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04890

COST DIRECTE 5,03890
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19007

F9PG4C32P-10 m2 Estesa de 12 kg/m2 de silice per reomplert de gespa
a tota la superficie per donar pes i estabilitat i protegir
juntes fixació

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant Col·locador 0,005 /R x 28,93000 = 0,14000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,005 /R x 32,59000 = 0,16000

Subtotal: 0,30000 0,30000

Materials

B0314C01 t Sorra de sílice de 0,5 - 1,2 mm 0,012      x 104,50000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00450

COST DIRECTE 1,55450
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60114
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FD5H4C01P-11 ml Neteja de canals consistent amb el desmuntatge de
les reixes existents, aplec, neteja interior de les
canals i recol·locació de les reixes a final de la obra.
Inclou la substitució de tots els cargols de fixació que
estiguin en mal estat

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,135 /R x 27,20000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

Materials

BD5H4C01 u Cargol i cancel·la de fixació de les reixes 0,220      x 0,25000 = 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05505

COST DIRECTE 3,78505
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,89860

FD5H4C02P-12 ml Subministrament i col·locació de reixa nervada
antilliscant de 25 cm d'amplada d'acer laminat i
galvanitzat en continu , classe de càrrega A-15,
segons norma EN-1433.

Rend.: 1,000 26,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 32,59000 = 6,52000

Subtotal: 6,52000 6,52000

Materials

BD5B4C02 m Reixa nervada antilliscant de 25 cm d'amplada d'acer
laminat i galvanitzat en continu , classe de càrrega
A-15, segons norma EN-1433.

1,000      x 19,24000 = 19,24000

Subtotal: 19,24000 19,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09780

COST DIRECTE 25,85780
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,77573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,63353

FFB18C01P-13 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 67,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,68000 = 16,84000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 28,89000 = 14,45000

Subtotal: 31,29000 31,29000

Materials

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,500      x 1,15000 = 1,73000

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,000      x 10,65000 = 31,95000

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

Subtotal: 33,75000 33,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46935

COST DIRECTE 65,50935
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,96528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,47463

FJS2MC02P-14 u Treballs de posta en marxa del sistema de reg,
comprovar boies i pressòstats de seguretat, grup
d'impulsió, sistema d'omplerta de dipòsit, vàlvules de
retenció i fer prova de pressió al tub de l'anell del
camp.

Rend.: 1,000 521,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 28,89000 = 173,34000

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 33,68000 = 202,08000

Subtotal: 375,42000 375,42000

Materials

BF21MC01 u Part proporcional d'accessoris i petites peces 1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,63130

COST DIRECTE 506,05130
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,18154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,23284

FJS2ST16P-15 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb
electrovàlvula incorporada ajustable (0°/360°), amb
radi de cobertura de 32 a 55 m. Cabal entre 23 i 65,0
m3/h. Velocitat de rotació regulable. Amb pistó d'acer
inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb
connexió de diàmetre 2´´, connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat per donar les
prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20
(revisable a obra). Amb garantia de 5 anys de peces i
components. Es considera totalment instal·lat amb tot
tipus de material i accessori pel seu correcte
funcionament. MODEL PERROT VP3 o equivalent

Rend.: 1,000 2.035,26 €
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Inclou connexió de l'electrovàlvula al cable de senyal
existent

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 33,68000 = 84,20000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 28,89000 = 72,23000

Subtotal: 156,43000 156,43000

Materials

BJS2ST16 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb
electrovàlvula incorporada  ajustable (0°/360°), amb
radi de cobertura de 32 a 55 m. Cabal entre 23 i 65,0
m3/h. Velocitat de rotació regulable. Amb pistó d'acer
inoxidable i cos emergent de  13 cm  d'alçària, amb
connexió de diàmetre 2´´,  connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat per donar les
prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20
(revisable a obra). Amb garantia de 5 anys de peces i
components.  MODEL PERROT VP3 o equivalent

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

BJSW1150 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 2´´

1,000      x 17,20000 = 17,20000

Subtotal: 1.817,20000 1.817,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,34645

COST DIRECTE 1.975,97645
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 59,27929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.035,25574

FN319A24P-16 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 201,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,68000 = 67,36000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 28,89000 = 57,78000

Subtotal: 125,14000 125,14000

Materials

BN319A20 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt

1,000      x 68,61000 = 68,61000

Subtotal: 68,61000 68,61000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87710

COST DIRECTE 195,62710
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,86881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,49591

G219GBA0P-17 m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó, de
fins a 15 cm de gruix, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 28,12000 = 2,81000

Subtotal: 2,81000 2,81000

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 9,64000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04215

COST DIRECTE 3,81215
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92651

J0607C01P-18 u Conjunt d'assaigs in-situ necessaris per a l'obtenció
del certificat UNE-EN 15330-1 per laboratori
homologat del sistema de gespa artificial instal·lat.
Inclou assaig de rebot vertical de la pilota EN 12235,
assaig de rodadura de la pilota EN 12234, assaig
d'absorció d'impactes EN 14808, assaig de
resistència rotacional EN 15301-1, assaig de
resistència rotacional EN 15301-1, verificació de la
planimetria EN 13036-7 i avaluació de nivell de reblert
amb un mínim de 40 punts.

Rend.: 1,000 4.250,00 €

COST DIRECTE 4.126,21359
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 123,78641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K2194C02P-19 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial. Procés
de desmuntatge:
1- Tall de la gespa amb màquina especialitzada per
al tall de la gespa artificial amb el seu reblert per a la
seva enretirada.
2- Enretirada de gespa i els reblerts amb màquina
especialitzada. Els rulls extrets es formen en el sentit
de l'amplada del camp, amb una amplada de
1,85-2,00 m i una longitud de 25,00-35,00 metres
lineals de l'amplada del camp. La càrrega s'envia a un
contenidor o big-bag

Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben
paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació.
Els big-bags de silice i SBR quedaran aplegats a la

Rend.: 1,000 1,98 €
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obra per a la gestió del residu

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,015 /R x 32,59000 = 0,49000

A0137000 h Ajudant Col·locador 0,015 /R x 28,93000 = 0,43000

Subtotal: 0,92000 0,92000

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0029 /R x 92,68000 = 0,27000

C110FC02 h Maquinària especialitzada que permeti la separació
dels materials

0,0029 /R x 248,00000 = 0,72000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01380

COST DIRECTE 1,92380
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,05771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98151

K21J2C01P-20 u Desmuntatge de canó de reg existent i de les seves
connexions de vàlvules, electrovàlvules de control,
tubs i connexions fins a canonada principal, amb
mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de
subministrament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i gestió del residu.

Rend.: 1,000 98,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 33,68000 = 50,52000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 28,89000 = 43,34000

Subtotal: 93,86000 93,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,40790

COST DIRECTE 95,26790
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,85804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,12594

K21QUC31P-21 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de
500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega manual sobre camió o contenidor o aplec per
posterior recol.locació.

Rend.: 1,000 84,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 2,000 /R x 27,20000 = 54,40000

Subtotal: 54,40000 54,40000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 65,90000 = 26,36000

Subtotal: 26,36000 26,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,81600

COST DIRECTE 81,57600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,44728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,02328

KQS2UC01P-22 u Subministrament i col.locació de joc de porteries de
futbol fixes/desmuntables homologades de 7,32 m de
longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior.
Fabricada segons norma UNE EN 748, en perfil
d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i
ranura posterior per als ganxos de polipropilè que
serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a
la seva complerta incrustació. Orelleres laterals amb
tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una
longitud mínima de 100cm. Travesser inferior en U
abatible amb tub d'acer galvanitzat de diàmetre
40x2mm amb una longitud mínima de 200cm Els
pals verticals disposen de 50cm extres de llargada
per a l'encastament de la porteria.

Inclou la col·locació d'ancoratges NOUS a noves
sabates de formigó .

Inclou subministrament i col·locació joc de xarxes de
caixó per a porteria de futbol 11 en malla de niló
trenat de 4mm, malla de 120x120mm

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70
cm.

Rend.: 1,000 2.870,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 33,68000 = 50,52000

Subtotal: 50,52000 50,52000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 65,90000 = 65,90000

Subtotal: 65,90000 65,90000

Materials

BQS2UC01 u Porteria de futbol 11 2,000      x 1.225,00000 = 2.450,00000

BQ02UC09 u Xarxes de caixó per a porteria de futbol 11 en malla
de niló trenat de 4mm, malla de 120x120mm

2,000      x 110,00000 = 220,00000

Subtotal: 2.670,00000 2.670,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75780

COST DIRECTE 2.787,17780
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 83,61533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.870,79313

KQS2UC12P-23 m XARXA ATURAPILOTES DE 8M D'ALÇADA
Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat
de polipropilé de 3mm de gruix i de 100 x 100 mm de
pas de 8m d'alçada, amb corda perimetral de
polipropilé de 8 mm de gruix, inclòs 2 tensors d'acer i
tub superior de 50mm de diàmetre, muntada sobre
màstils d'acer galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m
d'alcària + 1,00 m (dins fonamentació), cada 5,5 m,
amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 100 x
100 x 100 cm.

Inclou distanciadors amb tub d'acer de 50mm
galvanitzat
Inclou tensors  diagonals
Inclou beines per encastar a fonamentació
Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel
muntatge

Rend.: 1,000 160,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 28,89000 = 14,45000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,68000 = 16,84000

Subtotal: 31,29000 31,29000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 65,90000 = 9,89000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 58,87000 = 29,44000

Subtotal: 39,33000 39,33000

Materials

B0AJ-06WE m Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb
baga i forqueta de diàmetre 1/4''

2,000      x 1,62000 = 3,24000

B1511C01 m2 Xarxa de fil trenat de polipropilé, de tenacitat alta, de
3 mm de D i 100x100 mm de pas de malla, amb
corda perimetral de niló de 8 mm de diàmetre nuada
a la xarxa.

8,100      x 1,48000 = 11,99000

BQS2UD11 u Part proporcional d'accessoris i anclatges 1,000      x 0,65000 = 0,65000

B6AZUC01 u Màstils d'acer galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m
d'alcària + 1,00 m (dins fonamentació) per a reixat de
protecció de pistes, amb platines i elements
d'ancoratge

0,200      x 280,00000 = 56,00000

BGWF1C10 u Part proporcional d'accesoris per a màstils d'acer 0,210      x 63,34000 = 13,30000

Subtotal: 85,18000 85,18000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46935

COST DIRECTE 156,26935
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,68808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,95743

KQS2UC02P-24 u Subministrament i col·locació de joc de porteries
plegables i homologades per a futbol-7 de 6,00 m de
longitud interior per 2,00 metres d'alçada interior.
Fabricada segons norma UNE EN 748, en perfil
d'alumini extrusuionat 90mm, amb reforços interiors i
ranura posterior per als ganxos de polipropilè que
serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a
la seva complerta incrustació. Pals i travessers
telescopics de tub d'acer galvanitzat. Porteria fixada
a nova fonamentació amb placa d'ancoratge i perns
d'acer.

Inclou subministrament i col·locació de joc de xarxes
per a porteria de futbol 7 en malla de niló de 4mm,
malla de 120x120mm.

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70
cm.

Rend.: 1,000 2.700,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 33,68000 = 13,47000

Subtotal: 13,47000 13,47000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 65,90000 = 65,90000

Subtotal: 65,90000 65,90000

Materials

BQ02UC08 u Xarxes per a porteria de futbol 7 en malla de niló
trenat de 4mm, malla de 120x120mm

2,000      x 65,00000 = 130,00000

BQS5-H6VQ u Porteria de futbol 7 2,000      x 1.206,00000 = 2.412,00000

Subtotal: 2.542,00000 2.542,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33675

COST DIRECTE 2.621,70675
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 78,65120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.700,35795

KQS2UC04P-25 u Subministrament i col·locació de joc de protecció per
a porteria de futbol 7 d'escuma folrada amb lona de
PVC. Inclou la protecció del braç superior i inferior i la
platina base de fixació.

Rend.: 1,000 290,00 €

COST DIRECTE 281,55340
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,44660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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KQS2UC06P-26 u Treballs de muntatge i reparació de banquetes
existents aplegades a l'inici de la obra consistents en:
- Fixació de la banqueta a paviment de formigó
- Substitució de planxes inferiors per nova planxa
plana llagrimada amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4
mm de gruix amb dos plecs
- Nou tub d'acer galvanitzat soldat a la part central
del reposa-peus per donar més rigidesa a la xapa.
Tub de 40x40x3 mm.
- Fixació de planxes existents als laterals de la
banquetaque es mouen

Rend.: 1,000 363,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 33,68000 = 67,36000

Subtotal: 67,36000 67,36000

Materials

B0CH9-0E4 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
d'1,4 mm de gruix

3,000      x 36,46000 = 109,38000

Subtotal: 109,38000 109,38000

Partides d'obra

P447-DMDG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

34,000      x 5,17000 = 175,78000

Subtotal: 175,78000 175,78000

COST DIRECTE 352,52000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,57560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,09560

KQS2UC11P-27 m2 Substitució de xarxa protecció, enretirada de la xarxa
existent i col·locació de nova xarxa de niló de
100x100x3 mm perimetrada amb corda de 6-8 mm,
inclou fixació amb cable d'acer, escanyacables,
mosquetons, tensors i resta accessoris.
Inclou  transport i gestió de residu a abocador.

Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel
muntatge

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 28,89000 = 1,16000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 33,68000 = 1,35000

Subtotal: 2,51000 2,51000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,040 /R x 58,87000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000
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Materials

BQS2UD11 u Part proporcional d'accessoris i anclatges 1,000      x 0,65000 = 0,65000

B1511C01 m2 Xarxa de fil trenat de polipropilé, de tenacitat alta, de
3 mm de D i 100x100 mm de pas de malla, amb
corda perimetral de niló de 8 mm de diàmetre nuada
a la xarxa.

1,010      x 1,48000 = 1,49000

Subtotal: 2,14000 2,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06275

COST DIRECTE 7,06275
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27463

P214S-73G4P-28 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 4 m d'alçària,
enderroc d'elements de fixació, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 27,20000 = 2,72000

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 28,12000 = 5,62000

Subtotal: 8,34000 8,34000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 16,31000 = 0,98000

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 112,41000 = 0,08000

Subtotal: 1,06000 1,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12510

COST DIRECTE 9,52510
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,28575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,81085

P214S-7C01P-29 m Enretirada de xarxa aturapilotes i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 27,20000 = 2,72000

Subtotal: 2,72000 2,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04080

COST DIRECTE 2,76080
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,08282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84362
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P221B-EL6WP-30 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 58,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,060 /R x 27,20000 = 56,03000

Subtotal: 56,03000 56,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84045

COST DIRECTE 56,87045
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,70611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,57656

P221D-I9NKP-31 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor

Rend.: 1,000 155,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,4807706 /R x 27,20000 = 149,08000

Subtotal: 149,08000 149,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,23620

COST DIRECTE 151,31620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,53949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,85569

P2255-W6A2P-32 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat,
en tongades amb compactació manual

Rend.: 1,000 95,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 28,12000 = 56,24000

Subtotal: 56,24000 56,24000

Materials

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,150      x 31,31000 = 36,01000

Subtotal: 36,01000 36,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84360

COST DIRECTE 93,09360
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,79281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,88641
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P242-VGU3P-33 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa
per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper

Rend.: 1,000 10,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,200 /R x 32,18000 = 6,44000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,070 /R x 58,26000 = 4,08000

Subtotal: 10,52000 10,52000

COST DIRECTE 10,52000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,31560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,83560

P2R6-4I51P-34 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,150 /R x 58,18000 = 8,73000

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,005 /R x 112,41000 = 0,56000

Subtotal: 9,29000 9,29000

COST DIRECTE 9,29000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56870

P2RA-EU7FP-35 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 26,20000 = 26,20000

Subtotal: 26,20000 26,20000
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COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,78600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,98600

P2RA-EU7KP-36 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,27330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38330

P447-DMDG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 5,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant muntador 0,050 /R x 28,93000 = 1,45000

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 33,12000 = 1,66000

Subtotal: 3,11000 3,11000

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,54000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000

Materials

B44Z-0M1J kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,83000 = 1,83000

Subtotal: 1,83000 1,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04665

COST DIRECTE 5,16665
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,15500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32165

P6A8-HC01P-37 m2 Subministrament i muntatge de planxa plana de
textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix
fixada mecànicament sobre portes existents

Rend.: 1,000 69,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 33,68000 = 16,84000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 28,89000 = 14,45000

Subtotal: 31,29000 31,29000

Materials

B0CH9-0E4I m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2
mm de gruix

1,100      x 32,81000 = 36,09000

Subtotal: 36,09000 36,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46935

COST DIRECTE 67,84935
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,03548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,88483
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J0607C02 u Partida alçada d'abonament íntegre pel control de
qualitat descrit al projecte

Rend.: 1,000 1.250,00 €

COST DIRECTE 1.250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPASSF11 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment
de les mesures de Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 2.615,72 €

COST DIRECTE 2.615,72000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.615,7200

________________________________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                                                                                      
 
 
PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL  285.716,46 € 

13,00% Despeses Generals   ................................. 37.143,14€ 
6,00% Benefici industrial     ............................... 17.142,99€ 
 

  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE      340.002,59 € 
 

21,00% I.V.A.                                                ..............................   71.400,54 € 
  
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS  411.403,13€ 
 
  

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS ONZE MIL 

QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 
 
 
 
  

ANNEX NÙM. 8 . PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 



 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONS GENERALS 
El pressupost d’execució del Pla de Control de Qualitat d’aquesta obra l’assumirà 
íntegrament l’empresa contractista. Aquest contractista facilitarà, al seu càrrec, al 
Laboratori de Control designat per els assajos de qualitat, les mostres dels diferents materials 
necessaris, per a la realització dels diferents assajos. Les mostres de materials es lliuraran 
amb antelació suficient, i que com a mínim serà de 15 dies més el propi temps de 
realització de l'assaig. Pel que fa als controls d'execució sobre unitats d'obra, bé en 
període constructiu, bé acabades, el contractista facilitarà al Laboratori de Control tots els 
mitjans auxiliars i mà d'obra no qualificada, que precisi per a la realització dels diferents 
assajos i proves.  

A continuació es detalla una relació de materials amb especificació dels controls a 
realitzar, i la seva intensitat de mostreig, en el seu grau mínim. El incompliment de qualsevol 
de les condicions fixades per als mateixos conduirà al rebuig del material en la situació que 
es troba, ja sigui en magatzem, bé acoblat en l'obra, o col·locat, sent a compte del 
contractista les despeses que ocasionés la seva substitució. En aquest cas, el contractista 
tindrà dret a realitzar al seu càrrec, un contra-assaig, que designarà el Director d'Obra, i 
d'acord amb les instruccions que a aquest efecte es dictin pel mateix. Sobre la base dels 
resultats d'aquest contra-assaig, la Direcció facultativa podrà autoritzar l'ocupació del 
material en qüestió, no podent el contractista plantejar reclamació alguna com a 
conseqüència dels resultats obtinguts de l'assaig origen. 

Davant un suposat cas d'incompliment de les especificacions, i en el qual per 
circumstàncies de diversa índole, no fos recomanable la substitució del material, i es jutgés 
com de possible utilització per part de la Direcció facultativa, previ el consentiment del 
promotor de l’obra, el Director d'Obra podrà actuar sobre la devaluació del preu del 
material, al seu criteri, devent el contractista acceptar aquesta devaluació, si la considera 
més acceptable que procedir a la seva substitució. 

La Direcció facultativa decidirà si és viable la substitució del material, en funció dels 
condicionaments de termini marcats per el promotor de l’obra. 

OBJECTE 
 
El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’obra. 
Aquesta presenta una sèrie d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de 
qualitat exigibles. Es determinen quines són les unitats a controlar, els tipus de control i els 
assaigs normalitzats a emprar. 
 
CRITERIS GENERALS 
 
El CTE i l’EHE-08 han comportat un replantejament de les condicions de control de qualitat 
en el marc del procés constructiu. Seguint amb els paràmetres de GESTIO DE LA QUALITAT, 
cal identificar la necessitat de satisfer les especificacions de projecte i disseny però també la 
necessitat d’avaluar el procés i no el producte final, i per tant, s’entén que l’objectiu es basa 
en la millora continua no només del producte sinó també del procés. 
 
Per tant, el nou concepte que es desenvolupa el Mètode de Control de Qualitat, gira a 
l’entorn d’entendre que el model parteix dels següents criteris generals : 
 

ANNEX NÙM. 09 . PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



• GESTIO DE LA QUALITAT 
 
El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIÓ DE LA QUALITAT  ja 
que esdevé un control no tan sols sobre el producte (per exemple els criteris del decret 
375/88 de Control de Qualitat) sinó, d’acord amb l’article 7 de la primera part del CTE, 
també durant l’execució el DEO (direcció d’execució de les obres) ha de controlar “cada 
unitat d’obra(...) la conformitat amb allò indicat en el projecte.” 
 

• TRES FASES DE CONTROL 
 
De cada procés cal documentar el seu control en tres fases : control de RECEPCIÓ DE 
PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L’EXECUCIÓ, i Control 
d’OBRA ACABADA., d’acord els articles 7.2, 7.3 i 7.4 de la part I del CTE. 
 

• PROCESSOS I SUBPROCESSOS 
 
Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos constructius acordats pel 
Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i a les seves unitats 
d’obra segons el llistat que es desenvolupa dins la base de dades pel control de qualitat del 
CAATEEB. 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
1. INTRODUCCIÓ  
 
1.1. Objecte i plantejament general 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), 
s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han 
de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell 
mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la 
supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. 
En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la 
realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves 
d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la 
qualitat intrínseca dels materials. 
Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts 
casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest 
pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi 
sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació 
d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els 
laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
1.2. Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, 
no es pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes 
d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, 
potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  
 



Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de 
nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es 
defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 
constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de 
projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara 
l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una 
empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es 
poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els 
procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema 
de qualitat que posseeix una empresa  resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha 
plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del 
certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara menys, la 
coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 
 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona 
uniformitat entre els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta 
suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt.  
 
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats 
en que solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on 
s'incideix amb aquest pla de control:  
 
1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals 
de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la 
qualitat de l’obra. 
 
2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot 
portar a no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment 
important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i 
serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es 
farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de 
qualitat del contractista. 
 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al 
nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar 
d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses 
subcontractades. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar 
(coherència de documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir 
constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en 
la qualitat final de l’obra.  
 
4. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les 
versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de 
projecte ha de ser un d'aquests documents. 
 
5. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests 
procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir 
que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i 
que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per 
l’obra concreta. 
 
6. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del 
proveïdor dins d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia  empresa, es a  
dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, 
es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques 



que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la 
recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, 
assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà 
d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control 
de materials.  
 
7. Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix 
en deixar constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús 
d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt 
convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent 
que s’apliqui a altres materials. 
 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions 
d'execució de les activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que 
s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de 
mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris 
d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el 
procés d’execució de l’activitat fins que  s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció 
(punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís).  
 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta 
de satiritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part 
d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector 
determinat.  
 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no 
acceptable, s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció 
immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar 
constància escrita de la solució proposada pel problema concret.   
 
11. El pla de qualitat es completa amb llistats de ca libració d'aparells, programació de 
compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de 
subministradors i subcontractistes, etc.   
 
2. CONTROL DE MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de 
les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció 
realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, 
com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya 
específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.  
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es 
disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els 
resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius 
quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de 
Dimensions i Característiques de l’obra executada). 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, 
per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà 
obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del 
contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 
 
 



3.  CONTROL D'EXECUCIÓ 

 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les 
proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 
comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de 
Condicions Tècniques de l'obra. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de 
qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar 
abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà 
redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, 
no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient 
que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç de 
recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la 
seva execució. 
 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 
activitats de control: 
 

- Paviment de gespa artificial i reblerts 
- Base elàstica 
- Equipament esportiu 
- Xarxes de protecció 

 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el 
procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el 
contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar.  
De cada operació de control s'indicarà: 
 

- Punt  a controlar. 
- Freqüència de control: per lot, diària, a l’inici de l’activitat, etc.  
- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, etc. 
- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, 

laboratori, etc. 
- Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució 
de l'activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu 
vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.  
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un 
element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de 
manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni 
localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de 
documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica 
que disposi el propi contractista.  Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant 
l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del document EDC de final d'obra. 
 
 
 
 
 
 



4.  CONTROLS A REALITZAR 
 
4.1 GESPA ARTIFICIAL 
CONTROL PREVI  
 
Previ a l’inici de la obra 
S’aportarà fitxa tècnica i assaig de laboratori i una mostra física del material a instal·lar 
on es reflecteixin com a mínim les propietats següents: 

Composició del fil o fils  i identificació per calorimetria (DSC).  

Composició de la fibra que inclourà: Dtex,  micres d’espessor i mm d’amplada. 

Tipus i nombre de nervis del fil 

Pes de la gespa per unitat d'àrea. 

Pes del fil per unitat d'àrea. 

Longitud del plomall sobre el geotèxtil o 
“backing”.  

Nombre de puntades per unitat d'àrea. 

Tipus de galga 

Resistència a l’arrencada del 
plomall.  

Resistència a l'envelliment (UV). 

Descripció del mètode de marcat de les línies del camp.  

Sistema de muntatge i unió: encolat, cosit, etc. Es requereix una resistència de les 
juntes  major o igual de 15 N/mm. Mètode d'assaig segons norma EN 12228. 

 

S’aportaran assajos de laboratori del paviment esportiu  

 
Certificat de laboratori homologat independent conforme el sistema de gespa 
propost , format per la base elàstica i lagespa amb reblert només amb sorra de sílice,  
compleix la norma UNE EN 15330-1.   
 
Altres assajos i certificats que es puguin demanar al plec de la licitació 

 
Per a compliment dels àmbits d’aquest projecte l’empresa instal·ladora ha d’estar en 
possessió de ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 de disseny, fabricació, instal·lació i 
manteniment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONTROL D’EXECUCIÓ 
PLEC DE CONDICIONS DEL CONTROL DE QUALITAT 
 
GESPA ARTIFICIAL 
En el projecte i pressupost adjunt s’inclouen tots els assajos de laboratori i totes les proves in 

situ que es relacionen a continuació. Aquestes són aquelles indispensables per a la 
verificació de les característiques de qualitat de la gespa artificial i per al compliment de la 

norma UNE 15330-1. S’inclouen els assajos, informes, desplaçament per preses de mostres i 
qualsevol altra despesa derivada de la realització dels assajos i les proves detallats.  

PROVES IN-SITU – CAMP DE FUTBOL 11 
 
Verificació de la Resistència de les juntes  
 
Durant la instal·lació de la gespa artificial, l'empresa adjudicatària haurà de tallar o preparar 
una mostra de la junta amb que uneix les diferents peces segons la norma UNE 12229. 
Mostres de 800 mm de longitud en sentit de la cinta adhesiva per 300 mm d'ample per cada 
costat dels extrems de l'ample de la cinta (300 mm + ample cinta adhesiva + 300 mm), que 
seran enviades a un Institut de Test de Laboratori homologat per al seu assaig de resistència 
de juntes i emissió del corresponent informe de laboratori. 
 
Es requereix una resistència de Junta Encolada sigui major o igual de 15N/mm segons 
mètode d’assaig UNE EN 12228 
 
Planimetria  
 
La planimetria del camp es considera adequada si un cop finalitzada la instal·lació no hi ha 
irregularitats en forma de bonys o sots que sobresurtin o s’endinsin més de 10 mm del nivell 
mesurat amb un regle de 3 m. Verificació segons norma UNE EN 13036-7 
 
Verificació de les propietat esportives UNE 15330-1  
 
Una vegada finalitzada la instal·lació, es farà una verificació de les propietats esportives 
segons norma UNE-EN  15330-1 per acreditar que el paviment assoleix les propietats exigides. 
Aquesta bateria de proves es documentarà per mitjà del corresponent informe, emès en 
data anterior a la recepció de la obra. La verificació es realitzarà sobre un mínim de 6 zones 
distribuïdes en l'interior de la zona de joc. Els resultats de cada zona hauran d'estar dins dels 
valors especificats a la norma. El control inclourà una avaluació del nivell de farcit amb un 
mínim de 40 punts.  
 
 
Tots els assajos i la interpretació dels resultats estaran realitzats per laboratori homologat  
 
PRESSUPOST 
El pressupost d’execució material del pla de control de qualitat ascendeix a  5.500,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 

protecció del medi ambient, el camp de futbol ha de rebre un manteniment adequats per 
conservar i garantir les condicions inicials de seguretat i funcionalitat exigides 

normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions de manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst pot comportar: 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades. 
• L'envelliment prematur amb la conseqüent depreciació funcional 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc de lesions pels 

usuaris.  
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 

sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• La pèrdua de seguretat de la instal·lació esportiva..  

 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, 
entre les que es destaquen: 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÙM. 10  - INSTRUCCIONS DE ÚS I MANTENIMENT 



 
 
 
 
 
RECOMANACIONS DE ÚS DEL CAMP DE GESPA ARTIFICIAL 
 
Per tal de preservar les condicions del joc del camp de gespa artificial es defineixen les 
instruccions de ús següents: 
 

1. Mantenir la superfície esportiva de gespa sempre neta. 
2. No es permet menjar àpats amb closques, xiclets i fumar. 
3. No es permet l’ús sabatilles amb claus "sabatilla d'atletisme". 
4. No es permet jugar a Golf, efectuar llançaments de martell, disc, pes o javelina. 
5. No utilitzar raspalls metàl·lics o d'acer. 
6. Evitar l'acumulació de males herbes o molsa, en el cas de la seva aparició, s'haurà 
d'utilitzar un herbicida ecològic i biodegradable perquè no deixi residus i així evitar una 
possible pèrdua de color de la fibra. 
7. No utilitzar la superfície esportiva de gespa com a magatzem d'equipament o un altre 
material. 
8. No és aconsellable l’ús de tac d'alumini, és simplement per seguretat de l'usuari. 
9. Cal evitar l’accés de vehicles de forma innecessària, exceptuant les tasques de 
manteniment, però si es donés el cas i s'hagués de circular s'hauria de tenir en compte el 
següent: 

 
- La càrrega màxima estàtica no ha de ser de més de 2 Psi (0,15 kg / cm2). 
- No es permetran les càrregues transitòries o dinàmiques de més de 25 N / cm2. 
- Només estan autoritzats per accedir a la superfície del camp els vehicles amb 
Pneumàtics de tractor de baixa pressió. 
- Els vehicles han de canviar de direcció descrivint amplis cercles. 
- El volant només s'ha de moure quan el vehicle estigui  en moviment. 
- Qualsevol vehicle que hagi d'entrar en contacte directe amb la superfície de 
joc ha de ser inspeccionat abans de acostar-se al camp per garantir que es 
troba en bon estat i que no té pèrdues d'oli ni fluid hidràulic. 
- Les rodes del vehicle han de netejar-se abans del manteniment per evitar que 
puguin deixar fang o brutícia sobre la superfície del camp. 
- Protecció oli / gasoil. 
- Tots els vehicles han de circular a poc a poc, evitant accelerades, girs bruscos i 
frenades. 
- El terreny ha d'estar preparat en funció del volum de trànsit sobre la superfície 
- Si el vehicle que accedeix és una cistella o similar, per a les tasques de 
manteniment del canvi de llums a les torres d'enllumenat, a l'abaixar les potes 
s'han de protegir els punts de suport amb unes fustes creuades per evitar deixar 
qualsevol marca, després de manera manual es raspallarà la zona per recuperar 
la verticalitat de la fibra. 

 
1. En el cas de taques d´adhesiu, olis o quitrà, s'aplicarà un dissolvent biodegradable 

formulat, i si fos un altre tipus de líquid contaminant, com la sang o vòmits, s'aplicarà 
un detergent de base aquosa que es dissolgui i no quedi una superfície lliscant. 

2. En el cas de tenir una acumulació d'una capa de gel, s'haurà d'aplicar Clorur Calci 
anticorrosiu, que es subministra en bosses de 20 i 40 quilos, queda terminantment 
prohibit l'ús d'Urea o Clorur de Magnesi. 

3. No és aconsellable l’ús de la superfície esportiva de gespa per a disciplines que no 
tinguin a veure amb l’ús esportiu. Si es vol fer ús del camp de gespa per altres 
activitats caldrà protegir la zona seguint les indicacions següents: 

 

CAMP DE GESPA 



- Activitats de lleu impacte. Dins d'aquest apartat considerem de lleu impacte a cerimònies 
d'assemblees o reunions, petites trobades de grups musicals sense muntatge d'escenaris, 
petites fires locals, alguna recepció o presentació. Cal protegir la superfície amb una lona 
impermeable de vinil reforçat i es cobrirà amb una capa de contraxapat de 18 mm o 
d'algun matèria rígid no molt pesat. 
- Activitats de mig impacte. Dins d'aquest apartat considerem com a impacte mitjà a fires 
comercials o d'exposició no molt grans, el trànsit de vehicles lleugers per a exposició de 
cotxes, festes amb barres de bar, cadires i taules.  
Cal protegir la superfície amb una lona impermeable de vinil reforçat i es cobrirà amb una 
capa de contraxapat d'un gruix mínim de 25 mil·límetres. 
 
- Activitats d'alt impacte. Dins d'aquest apartat considerem com a alt impacte a qualsevol 
esdeveniment multitudinari, concerts, grans fires, esdeveniments esportius tipus motocròs. 
Cal protegir la superfície amb una lona impermeable de vinil reforçat i es cobrirà amb dues 
capes de contraxapat de 25 mil·límetres cadascuna, la seva instal·lació serà de manera 
esglaonada, si l'esdeveniment requereix de columnes o trànsit de grues, aquella zona s'haurà 
sobre protegir amb més capes de contraxapat. 
 
Durant el procés tant de muntatge com de desmuntatge dels sistemes de protecció, els 
vehicles que hauran de circular sobre les proteccions del contraxapat. S’evitarà l’ús de 
vehicles que siguin molt pesats. 

 
4. Es posaran cartells d'informació de prohibicions en diversos punts de la instal·lació tal i 

com el que es detalla a continuació. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per evitar lesions als jugadors i mantenir el farcit a nivells òptims s’utilitzarà calçat esportiu 
adequat per al tipus de superfície de joc. Adjuntem un quadre explicatiu del calçat 
recomanat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

És molt important el poder utilitzar la superfície de gespa artificial de manera eficient i que 
tingui un desgast uniforme per tota la superfície, per això és important programar de manera 
alternativa unes normes d'utilització, es fa la proposta següent: 
 

1. Normalment dins d'un camp de futbol, tenim dos marcatges en sentit transversal de 
futbol 7, caldrà distribuir l’ús dels dos camps de forma equitativa. 
 

2. Les zones de menys ús, són normalment les zones cantoneres més properes als 
córners, per tant, s'hauran de programar els entrenaments de més intensitat en 
aquesta zona, alternant les quatre cantonades, com ara els rondós, entrenament de 
porters, zones d'arrossegament, etc .., 

 
La neu i el gel no danyen les superfícies de gespa artificial fabricades amb PE (polietilè).  
 
La retirada de la neu de la superfície de gespa artificial és millor fer-la utilitzant un bufador de 
neu, en lloc de raspalls o amb un sistema mecànic. Un bufador netejarà el camp sense 
aplicar cap pressió en les fibres de gespa artificial. Si es treu la neu per acció mecànica es 
pot danyar les fibres de gespa artificial, i si s’empeny la neu cap a fora de la superfície de 
gespa artificial pot pressionar les juntes del camp.  
 
La forma normal lenta de retirar la neu i el gel del camp de gespa artificial és esperar fins 
que la neu es desfaci de forma natural (utilització de reg automàtic quant la temperatura 
sigui correcta). A part d’això, s’aconsella treure la neu just  abans de jugar o entrenar, 
perquè el vent no pugui crear zones gelades en la superfície de la gespa artificial que 
puguin ser perilloses per als jugadors. 
 
Si la neu està polvoritzada, es pot eliminar amb un raspall rotatori o amb una màquina de 
neu normal. S’han d’ajustar els raspalls netejadors a tal alçada que no hi hagi cap contacte 
possible entre el raspall i la superfície de gespa artificial. Les zones restants de neu (gel) s’han 
de treure a mà. 
 
La neu humida pesada es treu millor amb un sistema mecànic. Les vores de la maquina 
s’han de cobrir amb cautxú o qualsevol altre material suau. També s’ha d’ajustar la pressió 
de l’aire i la grandària de les rodes perquè no es formin rases en la superfície de gespa 
artificial. 
 
Per a desfer el gel, es pot utilitzar sal o fertilitzants nitrogenats (o fertilitzants ureics) (45 kg / 280 
m²). Després d’estendre uniformement el material, el gel es liquarà durant almenys dues 
hores. Es poden quedar en la superfície de gespa artificial petites quantitats de fertilitzant 
que es poden retirar amb aigua quan el temps ho permeti. No usi cap altre producte químic.  



 
INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT  
 
NIVELL PREVENTIU A REALITZAR PEL GESTOR DE L’EQUIPAMENT 
 
A continuació es detallen les actuacions que realitzarà el gestor o usuari de la instal·lació.  
 

ACTUACIÓ DE MANTENIMENT FREQUENCIA 

Neteja de la superfície de joc SETMANAL 

Neteja de la canaleta de drenatge 
perimetral 

TRIMESTRAL 

Raspallat/ pentinat de la fibra MENSUAL 

Farcit i Anivellament de les zones de més ús SETMANAL 

Inspecció dels marcatges i les juntes MENSUAL 

Revisió de la xarxa de reg MENSUAL 

 
Ordre del manteniment: 
1. Neteja de la superfície de joc. 
2. Neteja de la canaleta de drenatge perimetral. 
3. Farcit i Anivellament de les zones de més ús (Punts de penal, Punts de servei, zona  de 
córner, àrees petites "Zona de porter", tant la de F-11 com la de F-7). 
4. Reg de la superfície de gespa artificial. 
5. Inspecció dels marcatges i les juntes 

 
1.  Neteja de la superfície: 

 
Depenent de la situació en què trobem la superfície de gespa artificial, utilitzarem un tipus 
d’eina o un altre, però a nivell general s'utilitzarà la bufadora de motxilla, el raspall 
d'escombriaire i en el cas de tenir fulles en superfície, el raspall de pues metàl·liques flexibles. 
Aquests treballs consisteixen en eliminar superficialment "agents externs" com ara closques 
de pipes, envasos de plàstic buides, fulles o qualsevol element aliè a la gespa artificial. La 
periodicitat amb què s'han de realitzar aquests treballs, dependrà de com està la superfície 
de gespa artificial, però en línies generals, s'aconsella un cop a la setmana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Neteja de la canaleta de drenatge perimetral. 
 

Aquests treballs consisteixen a mantenir sempre neta la canaleta de drenatge perimetral del 
camp de gespa artificial, ja que és per on l'aigua procedent de la pluja evacua i deixa tota 
la superfície en òptimes condicions per a la pràctica de futbol. De vegades a causa de 



pluges de gran intensitat es produeixen desplaçaments superficials de manera puntual del 
cautxú. Si això es va acumulant, a la fi hi haurà acumulació en els laterals de camp 
dificultant el joc en el moment de pluges. S'aconsella que es revisi un cop al mes. 

3. Raspallat/ pentinat de la fibra  
 

Per a mantenir principalment la fibra en posició correcta, neta i en condicions òptimes, la 
base per al manteniment regular és un raspallat una vegada cada meso. Si fos necessari 
amb un raspall específic (estora subministrada pel fabricant d ela gespa), si es molt 
important el raspallat manual i farciment amb SBR suplementari de les zones amb mes càstig 
de pes estàtic (àrees, punts de penal, banquetes etc......). Si s’utilitza un tractor, furgoneta o 
algun altre tipus de vehicle amb rodes amples sempre, assegurem que la pressió de les rodes 
és menor de 0,75 kg/cm². Aquest treball s’ha de portar a terme en condicions seques 
sempre.  
 
S’ha de raspallar la superfície alternant la direcció. L’últim trajecte ha de ser en la direcció 
de les juntes, seguint l’ample del camp de gespa artificial. 

 
4. Farcit i Anivellament de les zones de més ús (Punts de penal, Punts de servei, zona de 

córner, àrees petites "Zona de porter", tant de la F-11 com de la F-7). 
 

Descompactació general amb maquinaria especifica, per remoure el reomplert de la 
superfície de gespa sintètica, descompactant i alternant amb raspalls per redistribuir aquest 
uniformement per tota la superfície del camp. Aquí utilitzarem la planejadora mecànica i el 
raspall d’escombriaire, si hi ha fibra soterrada, també farem servir el raspall de pues 
metàl·liques flexibles. Llastrarem i després raspallarem fins igualar-lo amb la resta de la 
superfície.  Aquest treball ajudarà a tornar a donar volum al farcit i a protegir la fibra per 
preveure i retardar la seva degradació natural i facilitar el sistema drenatge per evacuació 
d’aigües. 
 
Airejar i escombrar manualment amb raspall específic les zones de mes pes estàtic: porteries, 
punts de penal i de sacada i davant banquetes, redistribuint cautxú existent en altres zones o 
aportant de magatzem, a aquestes zones per aconseguir protegir més la fibra, retardar la 
seva decantació i degradació natural i conservar les propietats biomecàniques del sistema. 
 
Raspallar i redireccionar les fibres per aconseguir millors condicions de joc i preveure el 
desgast i degradació natural fibres gespa. Bàsic protegir el fil i evitar la seva degradació, tot 
verificant i mantenint sempre el reomplert (amb aportació si s’escau) a no menys de 10-15 
mm de la cota superior del fil, deixant nomes aquest espai com a fil lliure. 
 

5. Reg de la superfície de gespa artificial. 
 
A causa dels treballs de manteniment realitzats sobre la superfície de gespa artificial, i 
després del raspallat / pentinat, hem deixat pols en superfície i el material més solt. És 
necessari realitzar un reg per eliminar aquest pols superficial i ajudar a l’assentament del 
material de farcit. 
 

6. Revisió de les juntes 
 
Durant els treballs d’anivellament i descompactació es revisaran les juntes per verificar que 
no hi ha cap punt del camp en que s’hagin obert. Si es detecta una zona amb les juntes 
obertes cal organitzar la reparació per part d’una empresa especialitzada. Aquesta 
reparació es farà de forma urgent per tal d’evitar que augmenti la zona afectada. Un camp 
de futbol amb juntes obertes representa un risc important de lesions pels jugadors.  
 
 
 
  



NIVELL ESPECÍFIC A REALITZAR PEL UNA EMPRESA ESPECIALITZADA 
 
A continuació es detallen les actuacions que realitzarà una empresa especialitzada.  
 

ACTUACIÓ DE MANTENIMENT FREQUENCIA 

Inspecció visual i elaboració d’un informe SEMESTRAL 

Neteja de la superfície/ Extracció de fibra SEMESTRAL 

Descompactat de la superfície amb 
maquinària especialitzada. 

SEMESTRAL 

Tractament de les zones més sensibles. SEMESTRAL 

Raspallat / Pentinat de la fibra. SEMESTRAL 
 

 
Ordre a seguir: 
1. Inspecció visual de la superfície de gespa. 
2. Neteja de la superfície. 
3. Extracció de la fibra. 
4. Descompactat de la superfície amb maquinària especialitzada. 
5. Tractament de les zones més sensibles. 
6. Raspallat / Pentinat de la fibra. 
7. Reg de la superfície de gespa artificial. 

 
1. Inspecció visual de la superfície esportiva de gespa i informe. 
 

Inspecció visual de la superfície esportiva de gespa per tal d'avaluar els treballs a realitzar 
depenent de l'estat de la mateixa.  Es verifica l'antiguitat de la gespa, estat i alçada de la fibra, 
volum de farcit, inspecció de les juntes, tant de la unió de la gespa com dels marcatges. Es realitza 
un informe de l’estat amb les recomanacions pertinents.  
 

2. Neteja de la superfície. 
 
Neteja de la gespa amb maquinaria especialitzada, tenint en compte la NO EXTRACCIÓ de 
material a l'hora d'utilitzar els raspalls arrossegadors. Es complementa amb el tractament especial 
de les bandes i fons, a l'igual que els llocs de difícil accés com els canons de reg, interiors de les 
porteries de futbol onze, aquestes zones es realitzen amb un bufador en un angle de 45º tenint 
especial cura amb no treure el cautxú de la superfície. 
 

3. Extracció de la fibra. 
 
Cal tenir en compte que durant el procés d'instal·lació de la gespa, es van realitzar al voltant de 
3.000 metres lineals de juntes, i part de la fibra que s'ha vist afectada en aquestes tasques ha 
quedat entre els llastos existent. Aquestes fibres amb l'ús i el raspallat van sortint a la superfície, 
molestant a l’usuari i dona una sensació errònia de l'estat de la instal·lació, dificulta el drenatge 
vertical i arriba a modificar la rodadora i de vegades fins i tot el pot de la pilota, per això es 
procedeix a la seva extracció mitjançant maquinaria especialitzada. 
 
 
 
 
 



4. Descompactat de la superfície amb maquinària especialitzada. 
 
Descompactació intensa de la gespa mitjançant màquina descompactadora que va enganxada 
a un vehicle de tracció que va equipat amb rodes tipus pilota per no fer malbé la fibra. La gespa 
esportiu amb l'ús intens, les inclemències meteorològiques, els regs, tendeix a compactar tota la 
capa de llast que està més superficial, a part de produir una pèrdua de volum la qual cosa fa que 
quedi més fibra vista i s'acabi perdent verticalitat i es tomba, les propietats esportives i mecàniques 
es veuen reduïdes en una alt percentatge, afectant el joc i fins i tot pot arribar a produir lesions per 
falta d'elasticitat. Amb aquesta tasca el que vam aconseguir és recuperar l'elasticitat de camp, 
recuperar volum protegint la fibra i recuperant les propietats esportives i mecàniques de la gespa 
esportiu. 
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tractament de les zones més sensibles. 
 
Es procedeix a un tractament a les zones sensibles de el camp de futbol, tant àrees de porteries, 
punts de penal, corners, etc .., aquestes zones tenen una densitat en la trepitjada per metre 
quadrat molt superior a la resta de camp, de manera que suporten un desgast molt més gran. Són 
zones on l'aportació de llast es fa fonamental per no permetre que aquesta densitat trenqui la 
fibra, dins el manteniment contempla l'aportació de material a aquestes zones i el seu tractament 
especial. 
 
Es recomana que es revisi amb regularitat el reomplert de Sílice per si fos  necessari una aportació 
extra o a una descompactació del mateix, verificant i procurant no tenir mai mes de 10-15 mm de 
fil lliure per sobre el nivell del farciment. Això ajudarà al manteniment de les característiques de joc 
òptimes i a protegir la fibra. 
 
Cal remarcar i com a molt important que aquestes dues operacions en superfície de gespa 
sintètica es aconsellable nomes fer-les amb maquinaria i personal especialista, un tractament 
mecànic agressiu erroni en el cas de la descompactació, debilitarà i crearà micro-trencaments en 
la gespa i una aportació excessiva de reomplert pot ajudar a decantar el fil de gespa i que aquest 
quedi per sota el nivell del reomplert amb lo qual el resultat serà una superfície amb el reomplert 
per sobre la gespa i difícilment recuperable.  
 

6. Raspallat / Pentinat de la fibra. 
 
Mitjançant un raspall de pes específic arrossegat amb un vehicle de tracció que va equipat amb 
rodes tipus pilota per no fer malbé la fibra, es procedeix a aixecar la fibra i moure la capa de llast 
més superficial a l'efecte d'homogeneïtzar la superfície, acabant el treball amb el pas d'un estora 
o malla per eliminar les taques de llast superficial i fibra que pogués quedar en superfície. 
 
 



7. Reg de la superfície de gespa esportiu. 
 
S’acaben les actuacions de manteniment aplicant un reg generós a tota la superfície de gespa 
esportiu, amb la finalitat de netejar tota la pols que s'ha produït durant els fregaments del raspall, 
de les màquines de manteniment i l'electricitat estàtica que queda en superfície, que fa que el 
llast quedi enganxat a la fibra. 
 
Les reparacions menors a la gespa artificial les ha de realitzar personal qualificat / especialitzat si és 
necessari el més aviat possible. Si les juntes o marcatge de línies perden definició, és important 
reparar-ho el més aviat possible. 
 
Cal posar-se en contacte amb el representant del fabricant de la gespa si cal fer reparacions 
importants. Cal escombrar freqüentment els camins de pedra que es trobin al costat del camp; el 
rentapeus, l'estora, el raspall i el recipient amb graveta també han de netejar i inspeccionar 
regularment. 
 
Les clavegueres i desguassos han d'inspeccionar-a almenys una vegada cada 2 anys i és 
aconsellable que una empresa especialitzada s'encarregui d'aquesta tasca. 
 
Si el camp s'inunda, cal posar-se en contacte amb el representant del fabricant de la gespa. Un 
tractament incorrecte o inadequat pot afectar la permeabilitat a l'aigua del camp. 
 
Quan es realitzi un manteniment especialitzat, es comprovarà la quantitat de farciment. Si fos 
necessari, s'afegirà material de farciment nou sobretot en la zona de punt de penal i els seus 
voltants. Es s’inspeccionaran totes les juntes i el marcatge de línies i, finalment també les tanques i 
accessoris com porteries, banquetes, pals, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
Manteniment preventiu amb un mínim de una visita anual. Es recomanen dues visites. 
 
Treballs a realitzar: 
 
Grups de impulsió: Comprovar pressió de sortida de les bombes, caudal d’impulsió, estat dels 
manòmetres, vàlvula de sobrepressió i dipòsit hidropneumàtic.  
 
Aspiració: Vàlvules de retenció i neteja de filtres 
 
Dipòsits de reg: Verificar estat dels dipòsits 
 
Programador: Comprovació i ajust de les estacions de reg i dels temps de reg. 
 
Electrovàlvules: Regulació d’obertura i tancament, estanqueïtat, estat dels solenoides i 
membranes.  
 
Canons: Verificació de l’angle de gir, estat del canó, neteja del cos i d eles boquilles 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE REG 



El sistema de reg està considerat pel Decret 352/2004 per la prevenció i control de la 
legionel·losi, com una instal·lació de risc i que ha de disposar d'un programa de 
manteniment higienicosanitari que com a mínim inclogui: 
 

- Una neteja de l'interior del dipòsit i desinfecció de l'aigua un cop a l'any 
- Anàlisis de legionel·la en punts representatius de l'aigua. 
- Ajust i calibració del dosificador automàtic de clor almenys un cop cada trimestre.  

 
Quan s'ha de regar un camp de gespa artificial? 
Els dies que la temperatura d'insolació siguin superiors a 25ºC o bé la humitat ambiental sigui 
molt baixa, l'ideal és regar entre 15 i 30 minuts abans del seu ús, això dependrà de la 
intensitat de partits a realitzar, d'aquí dependran els minuts de reg. Un cop realitzat el 
manteniment preventiu de pentinat de la fibra, mai abans d'aquesta tasca, ja que ha d'estar 
la superfície totalment seca. La quantitat aprox. d’aigua recomanada per cada reg és de 
8.000 litres. 
 
Quan NO s'ha de regar un camp de gespa artificial? 
 Quan la humitat ambiental sigui alta i la temperatura d'insolació no sigui superior a 25ºC. 
Quan la temperatura ambiental sigui inferior a 0ºC encara que la humitat sigui baixa. Quan 
plou o ha plogut en les hores prèvies a la competició en quantitat suficient, encara que la 
temperatura d'insolació sigui superior a 25ºC. 
Quan no utilitzem la instal·lació. 
 
¿Quant més reg, més corre la pilota? 
No, la pilota llisca per la part alta de la superfície de gespa artificial, si tirem més aigua, l'únic 
que s'aconsegueix és mantenir la humitat en els llastos per més temps, la mesura que es va 
evaporant, la humitat puja de manera vertical, però la sensació de rapidesa no hi és. 
 
¿En cada entrenament, l'equip ens mana regar, que fem? 
Només es regarà segons les condicions abans descrites, no anirà en funció de l'equip, 
entrenador o qualsevol altre motiu. 
 
¿Es recupera aigua sobrant del reg? 
Si el reg es fa en les condicions establertes, no hi ha aigua sobrant del reg. 
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Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les 

obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que 
corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  
l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació 
pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 

 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal 

de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que 
calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
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L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. 
de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 
treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i 

amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  
control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 

contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 

El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes. 

e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  
s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per 
prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 

practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  
necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 
 
 
 



Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra 

contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de 
l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en 

cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o 
una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin 
de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 

la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador 

en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de 
coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 

particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 



L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització 
de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que 
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
Treballs no estipulats expressament 

 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 

d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d'un 10 per 100. 
 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 

segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 

dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el 

qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat 

per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 



 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 

pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu 

tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 

referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs 
es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió 
d'aquest tràmit. 

 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 

l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 

 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 
 

Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 
tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 



 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el 
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 
de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra 

de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en 
un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prorroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 

pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 

causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 

excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 

la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat 
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran 

d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 

seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 



 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells 
col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que 

s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis 

existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 

Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 

Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 

 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 

 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca 
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al 
seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 

qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin 
en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri 



de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 

per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del 
promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 

 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant 
del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 

 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 

provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i 
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu 
cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com 

intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, 
si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final 
d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 

subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de 
la fiança. 
 

Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb 
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb 
allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 
515/1989, de 21 d'abril. 

 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 



Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del 
seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte 
amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant 
excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 

Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes 
en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 

conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en 

les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin 
dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 

 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les 

condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de 
pagament. 
Epígraf 2: Fiances 

 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, 
segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del 
preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 

proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà 

d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, 
d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de 

l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat 
anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 

pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del 
Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a 



les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir 
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 

trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals 
com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  

 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 

 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 

Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran 

en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 

l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
 



Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el  
Benefici Industrial. 
 

Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 

Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a 
risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a 
dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte 

de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat 
que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del 

quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les 
obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar al Contractista els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 

 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant 
que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el 
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de 

Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint 
el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 



No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzematge de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells d'obra 

que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 

Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant 
seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si 
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers 
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat 

de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" 
les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 

despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat 
de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, 
l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han 
d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 
convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en 
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del 
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 

Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 



particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin 
les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte 
del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 

hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 
per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs 
per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 

 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la 
medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 

valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 

reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a 
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 
prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes 
o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 

Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció 
en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el 
seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. 

En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se 
sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
 



Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per 
ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En 

canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el 
paràgraf anterior. 
 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en 
el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels 
treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les 
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 

Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General 
de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 

 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de 
les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per 
a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte 
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 

Al Contractista, que podrà presenciar les mesures necessàries per extendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de 
recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 



conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 
dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les 
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i 
Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 

documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, 
i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i 
variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés 

materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra 
amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a 
les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 

íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que 
l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 

convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol 
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del 
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per 



separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 
 
Pagaments 

 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats 
d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, 
en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas 
contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i 

abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 

 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament 

d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, 
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 

emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o 
adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en 
la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada 
sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 

corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 



 
Epígraf 7: Varis 

 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat 

per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació 
de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 

seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores 
o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 
 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable 

segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la 
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 

 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la 
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 

fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta 
dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 

equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per 
la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats 
amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 

assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà 
el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar 
d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 

 
 
 
 



Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant 
el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la 
recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el 
que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 

bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 

indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de 
Condicions Econòmiques". 
 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en 
estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 

indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials 
que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 

quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart 
per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà 
fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A Arenys de Mar a la data de la signatura  

 
 
 
 
 
 

 
 

signat: L'Arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 
JORDI CARRERAS GÜELL 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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B  Tipus B

B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B031  Familia 031

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0314C01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Sorra de marbre blanc   
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:   
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:   

- De pedra calcària   
- De pedra granítica   

- Sorra per a confecció de morters   
- Sorra per a reblert de rases amb canonades   
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:   
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.   
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.   
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.   
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.   
No ha de tenir margues o altres materials estranys.   
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%   
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró   
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes   
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE   
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =  4 mm   
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes   

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.   
SORRA DE MARBRE BLANC:   
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó   
Designació: d/D - IL - N
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d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat   
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm   
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes   
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes   
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)   
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes   
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):   
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):   
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%   
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%   
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)   
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.   
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.   
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):   
- Granulat gruixut:   

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes   
- Granulat fí:   

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna

classe específica d'exposició: <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe

específica d'exposició: <= 10% en pes   
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):   
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75   
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%   
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):   
- Granulat gruixut:   

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes   
- Granulat fí:   

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes   
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna

classe específica d'exposició: <= 10% en pes   
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe

específica d'exposició: <= 16% en pes   
Valor blau de metilè(UNE 83130):   
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en

pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:   
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:   
+-------------------------------------------------+
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¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+   
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt   
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.   
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.   
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.   
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.   
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.   
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.   
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.   
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:   
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.   
SORRES PER A ALTRES USOS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:   
- Identificació del subministrador   
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Nom de la cantera   
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- Data del lliurament   
- Nom del peticionari   
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE   
- Quantitat de granulat subministrat   
- Identificació del lloc de subministrament   
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació   
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant   
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge   
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)   
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)   
- Designació del producte   
- Informació de les característiques essencials aplicables   
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:   
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos   
- Data d'emissió del certificat   
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge   
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que

no compleixen amb l'article 28.4.1.   
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:   
- Naturalesa del material   
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa   
- Presència d'impureses   
- Detalls de la seva procedència   
- Altre informació que resulti rellevant   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.   
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.   
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:   
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).   
- Terrossos d'argila (UNE 7133).   
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes

específic 2 (UNE EN 1744-1).   
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).   
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).   
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).   
- Assaig petrogràfic   
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).   
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).   
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- Assaig d'identificació per raigs X.   
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)   
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)   
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.   
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.   
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:   
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica

d'exposició
- 75, en la resta de casos   
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:   
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=

0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes   
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.   
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03C-  SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03C-05NK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50
Índex CBR (NLT-111):  > 20
Contingut de matèria orgànica:  Nul
Mida del granulat:
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- Sauló garbellat:  <= 50 mm
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN
933-1),     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de
blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació
dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
    - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de
desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada
setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B065  Familia 065

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065E76C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat   
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A   
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó

pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
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(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S

seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó   
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).   
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.   
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.   
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.   
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%   
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08   
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut   
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.   
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:   
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència   
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:   
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]   
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).   
Valor mínim de la resistència:   
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2   
Tipus de ciment:   
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N   
Densitats dels formigons:   
- Formigons en massa (HM):   

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2   

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:   
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
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- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3   
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3   
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:   
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm   
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant    
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:   
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm   

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"   
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
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- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
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- Relació aigua/ciment   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- Hora límit d'us del formigó   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.   
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.   
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.   
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.   
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.    
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:   
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2   

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes

<= 2   
- Massissos:   

- Temps de formigonament <= 1 setmana   
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
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- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:   
Coeficient:   
- Número de pastades:   

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43   

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte   
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
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corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck   
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:   
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del

subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
- Interpretació dels assaigs característics:   
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.   
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En

altre cas:   
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.   

- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS
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B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06E-11H5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    16



formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2     - 2.400 kg/m3  si fck > 50
N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o
tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3    
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
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¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:   
   - Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del
granulat     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:     - Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca
del ciment     - Contingut en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu
segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que
no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la
tarda:          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)          - Equivalent de sorra de l'àrid
fi (UNE EN 933-8)          - Terrossos d'argila (UNE 7133)          - Índex de llenques de
l'àrid gros (UNE EN 933-3)          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN
933-2)     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)           
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el
formigó (UNE 83315)     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a
flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1      
- Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50     -
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2      
- Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67   
   - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
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són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del
90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior a ell, però
no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - Si fos
inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

   
____________________________________________________________________________
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B07  MORTERS DE COMPRA

B073  Familia 073

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0731530.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.   
CONDICIONS GENERALS:   
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i
additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a
cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.   
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:   
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR   
Classificació en funció del gruix d'aplicació.   
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm   
Característiques:   
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la

compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió

s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar

el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A
(mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts
en els assajos corresponents.

- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH
seguit del valor en N/mm2

- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb
assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres
IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat.

- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la
rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N

- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en

kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor

en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor

en Nm   
Característiques especials (UNE-EN 13813):   
- Resistència elèctrica:  Ha de complir
- Resistència química:  Ha de complir
- Reacció al foc:  Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives:  Ha de complir
- Resistència tèrmica:  Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua:  Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte:  Ha de complir
- Absorció acústica:  Ha de complir   
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques
amb els valors corresponents.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament:   
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el

tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves
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característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda
expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original   

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a
reglamentacions sobre substàncies perilloses:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28
de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)   
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:   

- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.   

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas
autonivelantes. Características y especificaciones.   

   
____________________________________________________________________________
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B0  MATERIALS BÀSICS

B090  Familia 090

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0905000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.   
S'han considerat els tipus següents:   
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè   
EN DISPERSIÓ AQUOSA:   
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.   
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.   
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3   
Contingut sòlid:  Aprox. 70%   
Rendiment:  250 - 350 g/m2   
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:   
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.   
No ha de de ser inflamable ni tòxic.   
Densitat:  1,01 g/cm3   
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2   
Temperatura de treball:  >= 5°C   
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:   
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.   
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.   
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3   
Contingut sòlid:  84 - 86   
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2   
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:   
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.   
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.   
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):   
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir

grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h   
Resistència química de la pel·lícula seca:   
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies   
PVC:   
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.   
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.   
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.   
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min   
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2   
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2   
DE RESINES EPOXI:   
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Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment
de PVC.   
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als
àlcalis diluïts.   
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.   
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h   
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:   
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.   
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.   
Extracte sec a 105°C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68   
Toleràncies:   
- Densitat:  ± 0,1%   
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.   
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment   
Per adhesius de dos components:   
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla   
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:   
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid   
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.   
Temperatura d'emmagatzematge:   
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C   
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AJ-  TENSOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0AJ-06WE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Element composat de tres peces: un cargol amb l'extrem en forma de baga; un altre cargol amb
l'extrem en forma de forqueta amb passador; i una peça central, amb rosca femella a cada
extrem, per a unir les dues peces anteriors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça central pot tenir forma tubular, o ser oberta, formada per dues barretes d'acer unides
a les femelles dels extrems.
La peça central ha de permetre l'entrada simultània de les dues peces laterals fins al final.
Si la peça central és tubular, ha de tenir dos orificis perpendiculars al tub, en el seu
centre per a facilitar l'enroscament.
Totes les peces han d'estar galvanitzades en calent d'acord amb la norma UNE 37-501.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Característiques del recobriment:
- Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/cm2
- Puresa del zinc:  98,5%
Càrrega de treball:
- Diàmetre 1/4":  1,0 kN
- Diàmetre 3/8":  2,5 kN
- Diàmetre 1/2":  4,0 kN
- Diàmetre 3/4":  10 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AM-  FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AM-0780.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
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Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0B8-108E.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.    
  - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >=
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2         
  - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >=
8%          - Relació f/fy:  >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.
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La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal):  25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
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- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de
subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de
garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.      
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:     - La possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08     - La
realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat
d'acer subministrat:          - Subministrament < 300 t:                - Es dividirà el
subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant,
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:            
     - Comprovació de la secció equivalent                - Comprovació de les
característiques geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament,
el de doblat simple                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada
diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.          -
Subministrament >= 300 t:                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les
característiques mecàniques del cas anterior.                - Alternativament, el
Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona
física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.                - La
composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control
de producció per a ser acceptada:                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03              
   - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008    
             - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008                - %Nassaig = %Ncertificat:   
±0,002                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran
els següents assaigs:                - Comprovació de la secció equivalent                -
Comprovació de les característiques geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat,
o alternativament, el de doblat simple                - Comprovació del límit elàstic, la
càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura
resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:     - Pes del lot <= 30 t    
  - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla     - Si es fabriquen a obra,
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les que s'hagin produït en un període d'1 mes     - Estar fabricades amb el mateix tipus
d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:     - Armadures fabricades
sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es
prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS
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B0CH  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES

B0CH9-  PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CH9-0E40,B0CH9-0E4I.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat
industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb
acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer,
que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat
indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a
resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà
sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer:  S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm     - Amplària nominal
> 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm     - Gruix nominal > 0,8 mm: ±
0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.     -
Característiques del recobriment, segons UNE 36-130     - Característiques mecàniques:          
 - Resistència a la tracció          - Allargament mínim          - Duresa Brinell     -
Característiques geomètriques:          - Gruix          - Llargària          - Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4  ESTRUCTURES

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z-0M1J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:   
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o
d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres
d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    34



producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI
ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
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- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)
i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
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28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+:
Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     -
Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons
el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de
les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e
<= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de
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sofre (UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del
contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni
(UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:    
  - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici
(UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     -
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de
material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A  MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS

B6AZ  Familia GF1
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6AZUC01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del

reixat.   
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica   
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.   
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).   
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
PORTA DE PLANXA:   
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.   
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.   
DAU DE FORMIGÓ:   
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.   
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.   
PAL DE PLANXA:   
Toleràncies:   
- Alçària:  ± 1 mm   
- Diàmetre:  ± 1,2 mm   
- Rectitud:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL O PORTA DE PLANXA:   
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   
DAU DE FORMIGÓ:   
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A  MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS

B6AZ  Familia GF1
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6AZUC01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Columna d'acer de 8, 9, 10 o 12 m d'alçària, de fins a 1,6 T d'esforç en punta, de forma
tubular o format per angulars, per a 3 o 4 cables o per a un cable trenat.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per una estructura d'acer conformada per un cap de forma prismàtica i un
fust de forma troncopiramidal, amb la secció inferior d'ancoratge per a ser encastada en els
fonaments.
L'estructura del fust ha d'estar formada per muntants i una gelosia d'angulars units amb
cargols.
L'estructura del cap ha d'estar completament soldada.
Les creuetes han de poder suportar un esforç vertical en punta de 2 kN amb coeficient de
seguretat 1,5.
Els pals han d'estar protegits amb una galvanització en calent i han de tenir un orifici per a
la connexió a terra.   
Alçària útil en metres des de la creueta inferior fins al terra (H):
+-------------------------------------------+
¦Alçària columna (m)  ¦  Alçària útil (H)   ¦
¦---------------------¦---------------------¦
¦          8          ¦    8 <= H <= 8,50   ¦
¦          9          ¦ 8,40 <= H <= 9,60   ¦
¦         10          ¦ 9,50 <= H <= 10,50  ¦
¦         12          ¦   12 <= H <= 12,50  ¦
+-------------------------------------------+   
Esforç transversal en punta amb vent de 120 km/h i coeficient de seguretat d'1,5:
+------------------------+
¦ Tipus   ¦ Esforç (kg)  ¦
¦---------¦--------------¦
¦0,33 T   ¦  >=  330     ¦
¦0,57 T   ¦  >=  570     ¦
¦0,70 T   ¦  >=  700     ¦
¦0,855 T  ¦  >=  855     ¦
¦1,344 T  ¦  >= 1344     ¦
¦1,6 T    ¦  >= 1600     ¦
+------------------------+   
Materials:   
- Acers S275JR i S355JR
- Cargols de qualitat 5,6 segons DIN 267
- Cargols de dimensions segons DIN 7990   
Pes de la columna:
+-----------------------------------+
¦    Tipus       ¦     Pes (kg)     ¦
¦----------------¦------------------¦
¦    0,33 T      ¦ 140 <= P <= 345  ¦
¦    0,57 T      ¦ 230 <= P <= 470  ¦
¦    0,7 T       ¦ 170 <= P <= 460  ¦
¦    0,855 T     ¦ 175 <= P <= 510  ¦
¦1,344 T o 1,6 T ¦ 390 <= P <= 675  ¦
+-----------------------------------+   
Gruix de la galvanització:  >= 140 micres   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua, evitant impactes i arrossegaments.
Han de portar gravat de forma indeleble i fàcilment llegible l'anagrama del fabricant i la
designació del tipus.   
Emmagatzematge: No hi ha condicions específiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* DIN 7990 10.89 Tornillos hexagonales con tuercas hexagonales para construcciones de acero.   
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C7  Familia 7C2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C76C21.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants,
extrussió i expansió realitzades al forn.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Làmina de polietilè expandit no reticulat   
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment

expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.   
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).   
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.   
Característiques dimensionals i tèrmiques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦
¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦
¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦
¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦
+-----------------------------------------------------------------+   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,5 mm   
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:   
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2   
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:   
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):   
- Longitudinal:  >= 11 N/cm
- Transversal:  >= 12 N/cm   
Resistència a la tracció (ISO 1978):   
- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2
- Transversal:  >= 0,22 N/mm2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit
reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle.   
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les
pluges i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C7  Familia 7C2

B7C76  Familia 7C2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C76C21.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)   
S'han considerat els tipus següents:   
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.   
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.   
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.   
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció
de la classe declarada pel fabricant:   
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2   

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%   

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.   

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN
1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la
taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat    
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- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat    

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):   
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a

la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de

l'UNE-EN 13163    
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits

següents en funció de la classe declarada:   
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles   

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:   
- T1:  ± 2 mm
- T2:  ± 1 mm   

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:   
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm   

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:   
- P1: 30 mm
- P2:  15 mm
- P3:  10 mm
- P4:  5 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.   
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%   
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors

als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13164.   

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del
nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat   

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):   
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%   

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm   
- Planeitat (UNE-EN 825):   

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm   

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
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funció de la classe declarada:   
- T1:  - 2 mm   

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm   

- T2:  ± 1,5 mm
- T3:  ± 1 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.   
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:   
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm   
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3   
PLACA PER A TERRA RADIANT:   
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.   
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXPANDIT:   
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.   
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:   
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i

l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).   
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
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 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Densitat   
- Conductivitat tèrmica   
- Permeabilitat al vapor d'aigua   
- Resistència a la compressió   
- Coeficient de dilatació   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)   
- Amplària   
- Llargària   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9P  MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
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B9PG  Familia 9PG

B9PG4  Familia 9PG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9PG4C20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment amb gespa sintètica, col·locat sobre cinta adhesiva amb adhesiu de poliuretà.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa i preparació dels rotlles de gespa sintètica (ajustaments, retalls, etc )
- Pegat a testa dels junts d'unió amb cinta adhesiva i adhesiu de poliuretà
- Estesa d'una capa de sorra de sílice sobre el paviment
- Raspallat de la sorra
- Neteja del paviment amb aigua   

CONDICIONS GENERALS:   
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.   
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar.   
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció.   

Toleràncies d'execució:
Planimetria: ± 10 mm mesurat amb un regle de 3 m. Verificació segons norma UNE EN 13036-7

Pendent transversal: <= 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.   
El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de
complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.   
El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt.   
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions
del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.   
El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que
quedi una capa de gruix homogeni.   
Es recoma acol·locar la gespa sobre la base elàstica dins del termini d'una setmana des de la
instal·lació de la base elàstica.   
La gespa quedarà fixada al perímetre del camp, clipada a les canals

RASPALLAT
Després d’estesa la capa de sorra es procedirà al raspallat de la mateixa per tal que penetri
entre les fibres de la gespa. A continuació es farà el mateix amb el reblert de cautxú. La
D.F., d’acord amb l’empresa instal·ladora, decidiran quan donen per finalitzat el raspallat.   
Cal tenir molta cura amb el vehicle tractor, el qual ha de ser conduit per personal
especialitzat, per tal de no fer mal bé la gespa. Tot seguit s’enumeren un decàleg de les   
tasques de raspallat que caldrà complir.

1. S’evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat sobre la gespa.
2. Les rodes es rentaran amb aigua abans del inici de les tasques de raspallat.
3. En cap cas es repostarà combustible dintre del camp, tant sigui gas-oil, benzina, oli o
qualsevol altre producte.
4. S’assegurarà que el vehicle no tingui pèrdues d’oli o altre líquid que puguin embrutar i
contaminar la gespa.
6. El raspallat s’executarà primer sobre la capa de sorra i tot seguit sobre la de cautxú
7. En ambdues capes el raspallat s’executarà seguint el mateix recorregut   
8. S’evitaran canvis brusques de direcció i corbes de radi inferior a 3,00 m que puguin
malmetre la gespa.
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BASE ELÀSTICA
La càrrega per pneumàtic de l'equip d'instal·lació de la gespa que circuli per sobre la base
elàstica ha de ser < a 276 kN/m2 per a períodes de temps curts. Els vehicles estacionats
temporalment a la superfície han de tenir una càrrega < 138 kN/m2 per pneumàtic

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
No inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva
col·locació.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9RZ  Familia 9RZ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9RZ3C10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre.   
S'han considerat els materials següents:   
- Feltre de fibres sintètiques conglomerades
- Rastrells per a tensat de moquetes
- Cinta termoadhesiva   
FELTRE:   
Feltre de fibres sintètiques conglomerades per a base de revestiment tèxtil col·locat tesat.
No ha de tenir vores desfilades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les característiques i la textura han de ser uniformes a tota la superfície.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
Llargària del rotlle:  >= 10 m   
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents:   
- Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6))
- Estabilitat dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98.501)
- Resistència a la tracció (LEITAT 88.201)
- Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211)
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542)   
Amplària:  >= 90 m   
Gruix:  5 - 10 mm   
Toleràncies:   
- Amplària i llargària:  >= Mides nominals   
- Gruix:  ± 0,5%   
RASTRELL:   
Llistó de fusta amb puntes d'acer incorporades a la cara superior per a tesar els revestiments
tèxtils.
Les puntes han d'estar inclinades en sentit contrari al del tesat del revestiment.   
Amplària:  2,5 - 5 cm   
Gruix:  0,5 - 1 cm   
CINTA:   
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu.
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la
planxa entre 15 i 25 s.   
Amplària:  >= 50 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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FELTRE I CINTA:   
Subministrament: En rotlles empaquetats.   
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut.   
RASTRELL:   
Subministrament: Empaquetats de manera que no es puguin produir danys.   
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies
planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9RZ  Familia 9RZ

B9RZ3  Familia 9RZ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9RZ3C10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a la col·locació de moqueta tensada sobre suport de feltre.   
S'han considerat els materials següents:   
- Feltre de fibres sintètiques conglomerades
- Rastrells per a tensat de moquetes
- Cinta termoadhesiva   
FELTRE:   
Feltre de fibres sintètiques conglomerades per a base de revestiment tèxtil col·locat tesat.
No ha de tenir vores desfilades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les característiques i la textura han de ser uniformes a tota la superfície.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
Llargària del rotlle:  >= 10 m   
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents:   
- Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6))
- Estabilitat dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98.501)
- Resistència a la tracció (LEITAT 88.201)
- Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211)
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542)   
Amplària:  >= 90 m   
Gruix:  5 - 10 mm   
Toleràncies:   
- Amplària i llargària:  >= Mides nominals   
- Gruix:  ± 0,5%   
RASTRELL:   
Llistó de fusta amb puntes d'acer incorporades a la cara superior per a tesar els revestiments
tèxtils.
Les puntes han d'estar inclinades en sentit contrari al del tesat del revestiment.   
Amplària:  2,5 - 5 cm   
Gruix:  0,5 - 1 cm   
CINTA:   
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu.
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li aplicat la
planxa entre 15 i 25 s.   
Amplària:  >= 50 cm   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FELTRE I CINTA:   
Subministrament: En rotlles empaquetats.   
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut.   
RASTRELL:   
Subministrament: Empaquetats de manera que no es puguin produir danys.   
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies
planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD5H  Familia D5H

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5H4C01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part
proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa
superior.   
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:   
- Reixa de fosa
- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Reixa de formigó polímer
- Tapa de formigó amb ranures laterals   
S'han considerat els següents tipus de canal:   
- Sense pendent
- Amb pendent contínua   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per
un procés d'emmotllament i curat del formigó.   
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.   
Les canals han de tenir una amplada interior constant.   
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han
de tenir un increment de l'alçada interior constant.   
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un
encaix encadellat.   
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.   
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.   
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin
immobilitzar-les.   
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es
puguin desplaçar lateralment.   
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.   
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:   
- A 15:  zones de vianants
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers
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- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900:  zones amb càrregues molt grans   
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les
condicions de l'UNE-EN 1433.   
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:   
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:   
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar

les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
Toleràncies:   
- Llargària interior (L):   

- Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm
- Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm   

- Amplària interior (b):   
- Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm   

- Alçària interior (h):   
- Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm
- Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm   

- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:   
- Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm
- Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit
peatonal i/o de vehicles:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:   
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc

d'instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l'aigua
- Durabilitat   
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.   
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
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conformidad.   
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BFB1  Familia FB1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB18400.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.   
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.   
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:   
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)   
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina   
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.   
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn   
Índex de fluïdesa:   
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10

min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+   
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
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¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+   
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:   
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
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¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+   
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.   
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.   
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades   
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.   
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:   
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555   
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm   

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret   
- Per a tubs dn>32 mm   

- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR   

- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub   
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
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- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BGWF  Familia GWF

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWF1C10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports i
no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BGWF  Familia GWF

BGWF1  Familia GWF

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWF1C10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports i
no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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E  Tipus E

E315  Familia 315

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3152C01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.   
S'han considerat els elements a formigonar següents:   
- Rases i pous   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Formigonament:   
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.   
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.   
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.   
RASES I POUS:   
Toleràncies d'execució:   
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50

mm   
- Nivells:   

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm   

- Dimensions en planta:   
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):   

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm   

- Secció transversal (D:dimensió considerada):   
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm   

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):   
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
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- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.   
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.   
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.   
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.   
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.   
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa   
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.   
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.   
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.   
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.   
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.   
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.   
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.   
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.   
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.   
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.   
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.   
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.   
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.   
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.   
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.   
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.   

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.   

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.   

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.   
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del

formigonat.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.   
- Assaigs d'informació complementària.   
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:   
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el

plec de prescripcions tècniques particulars.   
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix

 certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.   

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E3CB  Familia 3CB

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E3CBMC01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.   
S'han considerat les armadures per als elements següents:   
- Fonaments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
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- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat   
CONDICIONS GENERALS:   
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.   
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.   
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.   
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.   
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.   
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.   
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.   
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.   
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.   
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.   
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.   
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.   
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.   
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.   
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.   
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.   
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.   
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.   
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.   
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.   
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.   
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.   
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.   
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)   
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm   
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D   
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.   
Toleràncies d'execució:   
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm   
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)   
- Posició:   

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm   

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    59



(on b es el costat menor de la secció de l'element)   
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.   
BARRES CORRUGADES:   
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.   
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).   
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.   
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.   
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.   
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.   
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm   
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)   
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D   
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim   
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).   
MALLA ELECTROSOLDADA:   
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.   
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:   
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm   
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)   
Llargària de la solapa en malles superposades:   
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.   
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.   
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08   
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.   
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)   

MALLA ELECTROSOLDADA:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.   
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels

següents punts:   
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E93A  Familia 93A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E93AMC01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col·locació del morter per a cada peça
- Col·locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col·locació de la beurada   
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora   
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura   
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:   
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.   
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    61



- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm   
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:   
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana,
fina, llisa i de porositat homogènia.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 1 mm   
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m   
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:   
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.   
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de
10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MORTER DE CIMENT:   
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.   
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.   
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   
TERRATZO:   
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix.
Després s'ha d'estendre la beurada.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.   
PASTA ALLISADORA:   
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.   
LLOSA DE FORMIGÓ:   
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    62



LLOSA DE FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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F  Tipus F

F219  Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2194XA1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vorada col·locada sobre terra o formigó   
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó   
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:   
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2RA  Familia 2RA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA6C01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9  PAVIMENTS

F9G1  Familia 9G1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9G16C01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb
acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una
textura superficial.   
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:   
- Amb estenedora de formigó   
- Amb regle vibratori   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres   
En la col·locació amb estenedora:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
En la col·locació amb regle vibratori:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.   
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.   
Les lloses no han de tenir esquerdes.   
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.   
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.   
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.   
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.   
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:   

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
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- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:   
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.   
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):   
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa   
Toleràncies d'execució:   
- Desviacions en planta:  ± 30 mm   
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.   
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.   
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.   
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.   
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.   
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.   
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a
protegir la capa construïda.   
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.   
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.   
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.   
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.   
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.   
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.   
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1
hora.   
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.   
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba de 12 mm de radi.   
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
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formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.   
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.   
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.   
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.   
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.   
PAVIMENT PER A CARRETERES:   
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.   
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.   
ESTESA AMB ESTENEDORA:   
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats
a les mateixes.   
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.   
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.   
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.   
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.   
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.   
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.   
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.   
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.   
PAVIMENT PER A CARRETERES:   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
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F9  PAVIMENTS

F9P  PAVIMENTS SINTÈTICS

F9PG  Familia 9PG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9PG4C03,F9PG4C21,F9PG4C31,F9PG4C32.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment amb gespa sintètica, col·locat sobre cinta adhesiva amb adhesiu de poliuretà.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa i preparació dels rotlles de gespa sintètica (ajustaments, retalls, etc )
- Pegat a testa dels junts d'unió amb cinta adhesiva i adhesiu de poliuretà
- Estesa d'una capa de sorra de sílice sobre el paviment
- Raspallat de la sorra
- Neteja del paviment amb aigua   

CONDICIONS GENERALS:   
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.   
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Els junts entre les tires s'han de col·locar a tocar.   
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció.   

Toleràncies d'execució:
Planimetria: ± 10 mm mesurat amb un regle de 3 m. Verificació segons norma UNE EN 13036-7

Pendent transversal: <= 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.   
El suport ha d'estar net, sense irregularitats que puguin perforar el revestiment, i ha de
complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.   
El paviment no ha de quedar adherit a la superfície a revestir en cap punt.   
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions
del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.   
El raspallat de la capa de sorra de sílice s'ha de fer en direcció contrària al pèl i fins que
quedi una capa de gruix homogeni.   
Es recoma acol·locar la gespa sobre la base elàstica dins del termini d'una setmana des de la
instal·lació de la base elàstica.   
La gespa quedarà fixada al perímetre del camp, clipada a les canals

RASPALLAT
Després d’estesa la capa de sorra es procedirà al raspallat de la mateixa per tal que penetri
entre les fibres de la gespa. A continuació es farà el mateix amb el reblert de cautxú. La
D.F., d’acord amb l’empresa instal·ladora, decidiran quan donen per finalitzat el raspallat.   
Cal tenir molta cura amb el vehicle tractor, el qual ha de ser conduit per personal
especialitzat, per tal de no fer mal bé la gespa. Tot seguit s’enumeren un decàleg de les   
tasques de raspallat que caldrà complir.

1. S’evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui aturat sobre la gespa.
2. Les rodes es rentaran amb aigua abans del inici de les tasques de raspallat.
3. En cap cas es repostarà combustible dintre del camp, tant sigui gas-oil, benzina, oli o
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qualsevol altre producte.
4. S’assegurarà que el vehicle no tingui pèrdues d’oli o altre líquid que puguin embrutar i
contaminar la gespa.
6. El raspallat s’executarà primer sobre la capa de sorra i tot seguit sobre la de cautxú
7. En ambdues capes el raspallat s’executarà seguint el mateix recorregut   
8. S’evitaran canvis brusques de direcció i corbes de radi inferior a 3,00 m que puguin
malmetre la gespa.

BASE ELÀSTICA
La càrrega per pneumàtic de l'equip d'instal·lació de la gespa que circuli per sobre al base
elàstica ha de ser < a 276 kN/m2 per a períodes de temps curts. Els vehicles estacionats
temporalment a la superfície han de tenir una càrrega < 138 kN/m2 per pneumàtic

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
No inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva
col·locació.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD5H  Familia D5B

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5H4C01,FD5H4C02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i
reixa, sobre solera de formigó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En caixa de formigó:   
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes   
CONDICIONS GENERALS:   
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.   
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.   
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.   
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.   
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell de la solera:  ± 20 mm   
- Aplomat total:  ± 5 mm   
- Planor:  ± 5 mm/m   
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.   
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FFB1  Familia FB1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FFB18C01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.   
S'han considerat els tipus de material següents:   
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura

de servei fins a 40°C   
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura

de servei fins a 40°C   
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a

temperatures fins a 40°C   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:   
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).   
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)   
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,

instal·lació de bombeig, etc.)   
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)   

S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)   
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)   
- Replanteig de la conducció   
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva   
- Execució de totes les unions necessàries   
- Neteja de la canonada   
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.   
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.   
Ha d'estar feta la prova de pressió.   
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.   
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.   
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El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.   
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:   
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.   
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.   
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.   
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.   
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.   
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.   
Distància entre suports:   
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm   
- Tub polietilè densitat baixa:   
+-------------------------------------+
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦
+-------------------------------------+   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.   
Gruix del llit de sorra:   
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm   
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):   
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm   
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm   
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.   
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.   
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.   
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
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verticalment sobre el terreny.   
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.   
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.   
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.   
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.   
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.   
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.   
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.   
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.   
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.   
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).   
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.   
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.   
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.   
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:   
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.   
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.   
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:   
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat

previst.   
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:   

- Suportació   
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació   
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments   
- Distància a altres elements i conduccions.   

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica    
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de

quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FJS2  Familia JS2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS2ST16,FJS2MC02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o
varis broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la
pressió de l'aigua.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja del tub de connexió a la xarxa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat
- Fixació al terreny
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada
per la DF.
La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  executada de manera que no es pugui moure.
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la
carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la
pressió mínima de treball.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu
abast.
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
FN31  Familia N31

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FN319A24.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.   
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic   
- Vàlvules manuals roscades   
- Vàlvules manuals embridades   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment   
- Muntades en pericó de canalització soterrada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Vàlvula de bola amb actuador:   
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei   
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:   
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei   
Vàlvula de bola per encolar o embridar:   
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat   
CONDICIONS GENERALS:   
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.   
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
MUNTADES SUPERFICIALMENT:   
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.   
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
MUNTADES EN PERICÓ:   
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.   
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:   
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.   
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.   
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.   
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:   
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.   
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:   
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o
pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________
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G  Tipus G

G219  Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G219GBA0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vorada col·locada sobre terra o formigó   
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó   
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:   
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
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K  Tipus K

K219  Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2194C02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.   
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vorada col·locada sobre terra o formigó   
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó   
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa   
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
- Càrrega de runa sobre camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   
Toleràncies d'execució:   
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- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:   
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.   
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
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K219  Familia 219

K2194  Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2194C02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vorada col·locada sobre terra o formigó   
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó   
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:   
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:   
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.   
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).   
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.   
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K21J  Familia 21J

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21J2C01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels

materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,

descàrrega i classificació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
La xarxa ha d'estar fora de servei.   
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.   
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.   
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.   
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.   
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).   
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.   
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K21Q  Familia 21Q

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21QUC31.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a

màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a
la seva reutilització, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i
aplec per a la seva reutilització

- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva
reutilització o restauració   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
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materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:   
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:   
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K21Q  Familia 21Q

K21QU  Familia 21Q

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21QUC31.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a

màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una
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alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a
la seva reutilització, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i
aplec per a la seva reutilització

- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva
reutilització o restauració   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels

materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:   
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:   
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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P  Tipus P

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214S-  ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214S-73G4,P214S-7C01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els
daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients.
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus
per observar les lesions que hagin sorgit.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES
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P221  EXCAVACIONS

P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221B-EL6W.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    88



CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-I9NK.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
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El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-W6A2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
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m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

P242-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P242-VGU3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT DINS DE LA OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
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Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a
una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides
al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva
valorització.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de
la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas
en las que se generaron.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
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dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU7F,P2RA-EU7K.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P44  ESTRUCTURES D'ACER

P447-  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P447-DMDG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021),
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD
470/2021), UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
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embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe
16 del CODI ESTRUCTURAL.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del
CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI
ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2
mm     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits
establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
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muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
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netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o
d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres
d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    100



OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor
realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso
17637.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
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La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES

P6A8-  TANQUES AMB PLANXES METÀL·LIQUES, COL·LOCADES (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6A8-HC01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tanques amb planxes metàl·liques formades per una estructura d'acer galvanitzat ancorada al
terra amb daus de formigó.

Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll   
Juny de 2024

 Pàgina:    102



S'han considerat els tipus següents:
- De planxa desplegada
- De planxa perforada obtinguda per estampació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Retirada de l'obra de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La planxa ha de quedar ben fixada a l'estructura metàl·lica de suport pels punts previstos, ja
sigui amb fixacions mecàniques o bé mitjançant soldadura.
La tanca ha de quedar aplomada i amb els àngles i els nivells previstos.
Quan la tanca vagi muntada sobre daus de formigó, aleshores, els suports s'han d'ancorar a
aquestes bases, que no han de  quedar visibles.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS Data: 14/06/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 01  TREV PREVIS, ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES

1 K21QUC31 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor o aplec per posterior
recol.locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Porteries Futbol 11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Porteries Futbol 7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Banquetes - Aplec per a recol.locació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 4 m d'alçària, enderroc d'elements de fixació, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Reixat fons bar 1,000 38,00 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

3 P214S-7C01 m Enretirada de xarxa aturapilotes i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Xarxa fons bar 1,000 38,00 38,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 18,00 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

4 K2194C02 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial. Procés de desmuntatge:
1- Tall de la gespa amb màquina especialitzada per al tall de la gespa artificial amb el seu reblert per a la seva
enretirada.
2- Enretirada de gespa i els reblerts amb màquina especialitzada. Els rulls extrets es formen en el sentit de
l'amplada del camp, amb una amplada de 1,85-2,00 m i una longitud de 25,00-35,00 metres lineals de l'amplada
del camp. La càrrega s'envia a un contenidor o big-bag

Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la mateixa instal·lació.
Els big-bags de silice i SBR quedaran aplegats a la obra per a la gestió del residu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11 1,000 106,60 53,15 5.665,790 C#*D#*E#*F#

2 LA GÀBIA 1,000 250,00 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.915,790

5 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Fonaments nous màstils xarxa

parapilotes
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 14/06/24 Pàg.: 2

3 Lateral Carrer 72,000 1,00 72,000 C#*D#*E#*F#

4 Fons bar 40,000 1,00 40,000 C#*D#*E#*F#

5 Fonament Porteria de futbol 11 16,000 0,50 8,000 C#*D#*E#*F#

6 Fonament porteries de futbol 7 48,000 0,50 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Rasa canons de reg 12,000 0,80 9,600 C#*D#*E#*F#

8 6,000 0,60 3,600 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,200

6 F2194XA1 m2 Demolició de paviment d'asfalt o formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Fonaments nous màstils xarxa

parapilotes
3 Lateral carrer 18,000 1,00 1,00 18,000 C#*D#*E#*F#

4 Fons bar 10,000 1,00 1,00 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Fonament Porteria de futbol 11 4,000 0,50 0,50 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Fonament porteries de futbol 7 12,000 0,50 0,50 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Rasa canons de reg 6,000 0,80 0,60 2,880 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,880

7 P221D-I9NK m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Rasa nous canons de reg 6,000 0,80 0,60 1,00 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

8 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Fonaments nous màstils xarxa

parapilotes
3 Lateral carrer 18,000 1,00 1,00 1,00 18,000 C#*D#*E#*F#

4 Fons bar 10,000 1,00 1,00 1,00 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Fonament Porteria de futbol 11 4,000 0,50 0,50 0,70 0,700 C#*D#*E#*F#

6 Fonaments porteries de futbol 7 8,000 0,50 0,50 0,70 1,400 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,100

9 K21J2C01 u Desmuntatge de canó de reg existent i de les seves connexions de vàlvules, electrovàlvules de control, tubs i
connexions fins a canonada principal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i gestió del residu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canons  existents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d´esports Bernat Coll
Juny de 2024

AMIDAMENTS Data: 14/06/24 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 02  PAVIMENTS

1 E93AMC01 m2 Regularització de superficie de paviment, amb un gruix de fins a 50mm, repicant, sanejant i aplicant pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813 i anivellant amb cota superficial i seguint el
paviment existent.
Inclou la regularització de totes aqueslles zones de la base asfàltica que en l'assaig de planor amb regle detecti
bonys o sots que sobresurtin o s'endinssin més de 10mm mesurat amb regle de 3m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsió a justificar de regularització
de la base d'asfalt

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 F9PG4C03 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada de 10 mm gruix. Formada per escuma de polietilè
reticulat (PEX). Col·locació  uniformant, anivellat i retallant finals de terreny de joc.
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11 1,000 106,60 53,15 5.665,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.665,790

3 F9PG4C21 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm alçada, sistema combinat de 6 fils monofilament i 4
fils texturitzats per puntada. Gruix fil monofilament de perfil diamant (diàmetre de la circumferència, segons
manual FIFA 2015); 365 micres. Dtex total fil monofilament: 13.200. Dtex individual fil monofilament: 2.200.
Gruix fil texturitzat (diàmetre de la circumferència, segons manual FIFA 2015); 230 micres. Dtex total fil
texturitzat: 7.600 Dtex. Dtex total de las dues fibres combinades: 20.800 Dtex. Pes de la fibra; 1.600 gr/m2. Pes
del backing; 1.050 gr/m2. 16.000 puntades/m2. Galga 3/8

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotlles amb cola bicomponent de poliuretà i cinta tape de 30-40cm
d'amplada.
Fils de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 100% polipropilè servit en rotllos de 4 m
d'amplada. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel.

Reblert de gespa amb 15,00 kg/m2 arena de silici rodona, neta y seca, de granulometria 0,5-1,2 mm. Llastrat
en les quantitats pertinents per a compliment dels paràmetres de les certificacions requerides al projecte.
Reblert col·locat amb maquinària especialitzada. Ús de màquina per al raspallat previ, distribució de la càrrega
de farcit i raspallat posterior. Permet regular la dosificació de reblert desitjat amb raspalls vibratoris inferiors que
permeten una correcta penetració del material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni dels
reblerts. El reblert es repartirà de forma uniforme a tot el camp
Reblert amb alçada suficient per mantenir només 10-15 mm de fil monofilament lliure per sobre el fil texturitzat

Marcatge de línies de joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada, segons
reglamentació de la RFEF, camps de F7 en color blau de 7,5cm. Caldrà realitzar un plànol de marcatge que serà
aprovat per l'Ajuntament abans de l'execució del marcatge.

Producte testat a laboratori homologat conforme el sistema (format per la gespa, la base elàstica i el reblert de
silice) acompleix els criteris de la normativa UNE-EN 15330-1. Les característiques tècniques del material es
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verificaran segons els resultats dels assajos presentats i no de la fitxa del producte.

Per a compliment dels àmbits d'aquest projecte l'empresa instal·ladora ha d'estar en possessió de ISO
9001:2015, 14001:2015,45001:2018 de disseny, fabricació, instal·lació i manteniment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11 1,000 106,60 53,15 5.665,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.665,790

4 FD5H4C01 ml Neteja de canals consistent amb el desmuntatge de les reixes existents, aplec, neteja interior de les canals i
recol·locació de les reixes a final de la obra.
Inclou la substitució de tots els cargols de fixació que estiguin en mal estat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Canals existents 2,000 106,60 213,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,200

5 FD5H4C02 ml Subministrament i col·locació de reixa nervada antilliscant de 25 cm d'amplada d'acer laminat i galvanitzat en
continu , classe de càrrega A-15, segons norma EN-1433.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Substitució de les reixes del lateral

nord-est
1,000 106,00 106,000 C#*D#*E#*F#

3 Ámbit banquetes amb reixa de fundició -2,000 5,00 -10,000 C#*D#*E#*F#

4 Previsió a justificar a obra C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 03  EQUIPAMENT I PROTECCIONS

1 KQS2UC01 u Subministrament i col.locació de joc de porteries de futbol fixes/desmuntables homologades de 7,32 m de
longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE EN 748, en perfil d'alumini
ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per als ganxos de polipropilè que serveixen de
subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva complerta incrustació. Orelleres laterals amb tub d'acer
galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una longitud mínima de 100cm. Travesser inferior en U abatible amb tub
d'acer galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una longitud mínima de 200cm Els pals verticals disposen de 50cm
extres de llargada per a l'encastament de la porteria.

Inclou la col·locació d'ancoratges NOUS a noves sabates de formigó .

Inclou subministrament i col·locació joc de xarxes de caixó per a porteria de futbol 11 en malla de niló trenat de
4mm, malla de 120x120mm

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Joc de porteries 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KQS2UC02 u Subministrament i col·locació de joc de porteries plegables i homologades per a futbol-7 de 6,00 m de longitud
interior per 2,00 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE EN 748, en perfil d'alumini extrusuionat
90mm, amb reforços interiors i ranura posterior per als ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a
les xarxes i cargols per a la seva complerta incrustació. Pals i travessers telescopics de tub d'acer galvanitzat.
Porteria fixada a nova fonamentació amb placa d'ancoratge i perns d'acer.

Inclou subministrament i col·locació de joc de xarxes per a porteria de futbol 7 en malla de niló de 4mm, malla
de 120x120mm.

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMPS DE FUTBOL 7
2 Joc de Porteries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KQS2UC04 u Subministrament i col·locació de joc de protecció per a porteria de futbol 7 d'escuma folrada amb lona de PVC.
Inclou la protecció del braç superior i inferior i la platina base de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTERIES DE FUTBOL 7 4,000 2,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 KQS2UC06 u Treballs de muntatge i reparació de banquetes existents aplegades a l'inici de la obra consistents en:
- Fixació de la banqueta a paviment de formigó
- Substitució de planxes inferiors per nova planxa plana llagrimada amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de
gruix amb dos plecs
- Nou tub d'acer galvanitzat soldat a la part central del reposa-peus per donar més rigidesa a la xapa. Tub de
40x40x3 mm.
- Fixació de planxes existents als laterals de la banquetaque es mouen

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BANQUETES SUPLENTS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 KQS2UC11 m2 Substitució de xarxa protecció, enretirada de la xarxa existent i col·locació de nova xarxa de niló de 100x100x3
mm perimetrada amb corda de 6-8 mm, inclou fixació amb cable d'acer, escanyacables, mosquetons, tensors i
resta accessoris.
Inclou  transport i gestió de residu a abocador.

Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp de futbol 11
2 Previsió a justificar 1,000 4,00 5,00 20,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 10,00 5,00 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 KQS2UC12 m XARXA ATURAPILOTES DE 8M D'ALÇADA
Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de polipropilé de 3mm de gruix i de 100 x 100 mm de pas de
8m d'alçada, amb corda perimetral de polipropilé de 8 mm de gruix, inclòs 2 tensors d'acer i tub superior de
50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m d'alcària + 1,00 m
(dins fonamentació), cada 5,5 m, amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 100 x 100 x 100 cm.
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Inclou distanciadors amb tub d'acer de 50mm galvanitzat
Inclou tensors  diagonals
Inclou beines per encastar a fonamentació
Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Xarxa lateral carrer 1,000 100,00 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa fons bar 1,000 38,00 38,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,00 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

7 E3152C01 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat manualment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Fonaments nous màstils xarxa

parapilotes
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Lateral carrer 18,000 1,00 1,00 1,00 18,000 C#*D#*E#*F#

4 Fons bar 10,000 1,00 1,00 1,00 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Fonament Porteria de futbol 11 4,000 0,50 0,50 0,70 0,700 C#*D#*E#*F#

6 Fonament porteria de futbol 7 8,000 0,50 0,50 0,70 1,400 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,100

8 E3CBMC01 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Fonaments nous màstils xarxa

parapilotes
28,000 1,00 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Previsió a justificar

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 P6A8-HC01 m2 Subministrament i muntatge de planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix fixada
mecànicament sobre portes existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTES ACCÉS A VESTIDORS I
MAGATZEMS

10,000 1,15 1,85 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 04  INSTAL.LACIONS

1 FJS2ST16 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb electrovàlvula incorporada ajustable (0°/360°), amb radi de
cobertura de 32 a 55 m. Cabal entre 23 i 65,0 m3/h. Velocitat de rotació regulable. Amb pistó d'acer inoxidable i
cos emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 2´´, connectat amb unió articulada a la canonada,
i regulat per donar les prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20 (revisable a obra). Amb garantia de 5
anys de peces i components. Es considera totalment instal·lat amb tot tipus de material i accessori pel seu
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correcte funcionament. MODEL PERROT VP3 o equivalent
Inclou connexió de l'electrovàlvula al cable de senyal existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per aspersor emergents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FFB18C01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió aspersors 6,000 2,00 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FN319A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per aspersor emergents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FJS2MC02 u Treballs de posta en marxa del sistema de reg, comprovar boies i pressòstats de seguretat, grup d'impulsió,
sistema d'omplerta de dipòsit, vàlvules de retenció i fer prova de pressió al tub de l'anell del camp.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA DE REG 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F9G16C01 m2 Reparació de paviment d'asfalt o formigó amb formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Perímetre aspersors de reg 6,000 0,80 0,60 2,880 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

6 P2255-W6A2 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat, en tongades amb compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 Rases aspersors de reg 6,000 0,80 0,60 0,50 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 05  REINSTAL.LACIÓ DE GESPA ENRETIRADA
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1 P242-VGU3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRANSPORT INTERIOR DE GESPA 1,000 250,00 0,05 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

2 F9PG4C31 m2 Instal·lació de gespa artificial enretirada de Camp Futbol-11, recol.locació de paviment amb gespa sintètica de
fibra de polietilé d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'obra, col·locat sobre cinta adhesiva per a
paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb sanejament de juntes i retall de línies de
marcatge. Gespa col.locada sobre paviment d'asfalt existent

S'instal.laran peces de gespa existent sense línies de marcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀMBIT LA GÀBIA 1,000 250,00 250,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsió a justificar en obra

TOTAL AMIDAMENT 250,000

3 F9PG4C32 m2 Estesa de 12 kg/m2 de silice per reomplert de gespa a tota la superficie per donar pes i estabilitat i protegir
juntes fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀMBIT LA GÀBIA 1,000 250,00 250,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsió a justificar en obra

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6C01 m2 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada en centre de reciclatge autoritzat o empresa que
gestioni el residu de la gespa artificial i reomplerts , inclou carrega, transport i entrega certificat a client de
correcta gestió del material retirat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESPA I REBLERTS
2 CAMP DE FUTBOL 11 1,000 106,60 53,15 5.665,790 C#*D#*E#*F#

3 Deducció gespa reinstal.lada -1,000 250,00 -250,000 C#*D#*E#*F#

4 LA GÀBIA 1,000 250,00 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.665,790

2 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 PORTERIES DE FUTBOL 11 1,350 2,00 18,75 0,05 2,530 C#*D#*E#*F#

3 PORTERIES DE FUTBOL 7 1,350 4,00 12,00 0,05 3,240 C#*D#*E#*F#
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4 REIXAT FONS BAR 1,350 50,00 3,00 0,10 20,250 C#*D#*E#*F#

5 XARXA FONS BAR 1,350 57,00 5,00 0,02 7,700 C#*D#*E#*F#

6 ASFALT 1,350 34,88 0,10 4,710 C#*D#*E#*F#

7 TERRA EXCAVACIÓ 1,350 30,10 40,640 C#*D#*E#*F#

8 1,350 2,88 3,890 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,960

3 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 PORTERIES DE FUTBOL 11 1,350 2,00 18,75 0,05 2,530 C#*D#*E#*F#

3 PORTERIES DE FUTBOL 7 1,350 4,00 12,00 0,05 3,240 C#*D#*E#*F#

4 REIXAT FONS BAR 1,350 50,00 3,00 0,10 20,250 C#*D#*E#*F#

5 XARXA FONS BAR 1,350 57,00 5,00 0,02 7,700 C#*D#*E#*F#

6 ASFALT 1,350 34,88 0,10 4,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,430

4 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11
2 TERRES 1,350 30,10 40,640 C#*D#*E#*F#

3 1,350 2,88 3,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,530

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 PPASSF11 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment de les mesures de Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARENYS DE MAR
Subobra 01  CAMP DE FUTBOL 11
Capítol 08  CONTROL DE QUALITAT

1 J0607C01 u Conjunt d'assaigs in-situ necessaris per a l'obtenció del certificat UNE-EN 15330-1 per laboratori homologat del
sistema de gespa artificial instal·lat. Inclou assaig de rebot vertical de la pilota EN 12235, assaig de rodadura
de la pilota EN 12234, assaig d'absorció d'impactes EN 14808, assaig de resistència rotacional EN 15301-1,
assaig de resistència rotacional EN 15301-1, verificació de la planimetria EN 13036-7 i avaluació de nivell de
reblert amb un mínim de 40 punts.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J0607C02 u Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat descrit al projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMP DE FUTBOL 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 

ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 

 



Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d´esports Bernat Coll
Juny de 2024

PRESSUPOST Data: 14/06/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 01 TREV PREVIS, ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES

1 K21QUC31 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes,
com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor o aplec
per posterior recol.locació. (P - 21)

84,03 8,000 672,24

2 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 4 m d'alçària, enderroc
d'elements de fixació, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 28)

9,82 38,000 373,16

3 P214S-7C01 m Enretirada de xarxa aturapilotes i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 29)

2,84 56,000 159,04

4 K2194C02 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial. Procés de desmuntatge:
1- Tall de la gespa amb màquina especialitzada per al tall de la gespa
artificial amb el seu reblert per a la seva enretirada.
2- Enretirada de gespa i els reblerts amb màquina especialitzada. Els
rulls extrets es formen en el sentit de l'amplada del camp, amb una
amplada de 1,85-2,00 m i una longitud de 25,00-35,00 metres lineals
de l'amplada del camp. La càrrega s'envia a un contenidor o big-bag

Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb
cinta plàstica a la mateixa instal·lació.
Els big-bags de silice i SBR quedaran aplegats a la obra per a la
gestió del residu (P - 19)

1,98 5.915,790 11.713,26

5 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 15 cm de
gruix, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 17)

3,92 157,200 616,22

6 F2194XA1 m2 Demolició de paviment d'asfalt o formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre
contenidor (P - 4)

32,59 34,880 1.136,74

7 P221D-I9NK m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 31)

155,86 2,880 448,88

8 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 30)

58,58 30,100 1.763,26

9 K21J2C01 u Desmuntatge de canó de reg existent i de les seves connexions de
vàlvules, electrovàlvules de control, tubs i connexions fins a canonada
principal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de
subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
gestió del residu.  (P - 20)

98,13 6,000 588,78

TOTAL Capítol 01.01.01 17.471,58

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 02 PAVIMENTS

1 E93AMC01 m2 Regularització de superficie de paviment, amb un gruix de fins a
50mm, repicant, sanejant i aplicant pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813 i anivellant amb cota
superficial i seguint el paviment existent.
Inclou la regularització de totes aqueslles zones de la base asfàltica
que en l'assaig de planor amb regle detecti bonys o sots que
sobresurtin o s'endinssin més de 10mm mesurat amb regle de 3m.
(P - 3)

30,15 100,000 3.015,00

EUR
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2 F9PG4C03 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada de 10 mm
gruix. Formada per escuma de polietilè reticulat (PEX). Col·locació
uniformant, anivellat i retallant finals de terreny de joc.
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

(P - 7)

7,50 5.665,790 42.493,43

3 F9PG4C21 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm alçada,
sistema combinat de 6 fils monofilament i 4 fils texturitzats per
puntada. Gruix fil monofilament de perfil diamant (diàmetre de la
circumferència, segons manual FIFA 2015); 365 micres. Dtex total fil
monofilament: 13.200. Dtex individual fil monofilament: 2.200. Gruix fil
texturitzat (diàmetre de la circumferència, segons manual FIFA 2015);
230 micres. Dtex total fil texturitzat: 7.600 Dtex. Dtex total de las dues
fibres combinades: 20.800 Dtex. Pes de la fibra; 1.600 gr/m2. Pes del
backing; 1.050 gr/m2. 16.000 puntades/m2. Galga 3/8

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotlles amb cola
bicomponent de poliuretà i cinta tape de 30-40cm d'amplada.
Fils de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 100%
polipropilè servit en rotllos de 4 m d'amplada. Fibra amb tractament
anti UVA resistent a la calor i al gel.

Reblert de gespa amb 15,00 kg/m2 arena de silici rodona, neta y
seca, de granulometria 0,5-1,2 mm. Llastrat en les quantitats
pertinents per a compliment dels paràmetres de les certificacions
requerides al projecte. Reblert col·locat amb maquinària
especialitzada. Ús de màquina per al raspallat previ, distribució de la
càrrega de farcit i raspallat posterior. Permet regular la dosificació de
reblert desitjat amb raspalls vibratoris inferiors que permeten una
correcta penetració del material fins al fons sense enterrar fibres i un
repartiment homogeni dels reblerts. El reblert es repartirà de forma
uniforme a tot el camp
Reblert amb alçada suficient per mantenir només 10-15 mm de fil
monofilament lliure per sobre el fil texturitzat

Marcatge de línies de joc de F11 en el mateix material en color blanc
de 10 cm d'amplada, segons reglamentació de la RFEF, camps de F7
en color blau de 7,5cm. Caldrà realitzar un plànol de marcatge que
serà aprovat per l'Ajuntament abans de l'execució del marcatge.

Producte testat a laboratori homologat conforme el sistema (format
per la gespa, la base elàstica i el reblert de silice) acompleix els criteris
de la normativa UNE-EN 15330-1. Les característiques tècniques del
material es verificaran segons els resultats dels assajos presentats i no
de la fitxa del producte.

Per a compliment dels àmbits d'aquest projecte l'empresa instal·ladora
ha d'estar en possessió de ISO 9001:2015, 14001:2015,45001:2018 de
disseny, fabricació, instal·lació i manteniment. (P - 8)

23,75 5.665,790 134.562,51

4 FD5H4C01 ml Neteja de canals consistent amb el desmuntatge de les reixes
existents, aplec, neteja interior de les canals i recol·locació de les
reixes a final de la obra.
Inclou la substitució de tots els cargols de fixació que estiguin en mal
estat (P - 11)

3,90 213,200 831,48

5 FD5H4C02 ml Subministrament i col·locació de reixa nervada antilliscant de 25 cm
d'amplada d'acer laminat i galvanitzat en continu , classe de càrrega
A-15, segons norma EN-1433.
(P - 12)

26,64 96,000 2.557,44

TOTAL Capítol 01.01.02 183.459,86

EUR
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Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 03 EQUIPAMENT I PROTECCIONS

1 KQS2UC01 u Subministrament i col.locació de joc de porteries de futbol
fixes/desmuntables homologades de 7,32 m de longitud interior per
2,44 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE EN 748,
en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura
posterior per als ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per
a les xarxes i cargols per a la seva complerta incrustació. Orelleres
laterals amb tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una
longitud mínima de 100cm. Travesser inferior en U abatible amb tub
d'acer galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una longitud mínima de
200cm Els pals verticals disposen de 50cm extres de llargada per a
l'encastament de la porteria.

Inclou la col·locació d'ancoratges NOUS a noves sabates de formigó .

Inclou subministrament i col·locació joc de xarxes de caixó per a
porteria de futbol 11 en malla de niló trenat de 4mm, malla de
120x120mm

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.  (P - 22)

2.870,80 1,000 2.870,80

2 KQS2UC02 u Subministrament i col·locació de joc de porteries plegables i
homologades per a futbol-7 de 6,00 m de longitud interior per 2,00
metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE EN 748, en
perfil d'alumini extrusuionat 90mm, amb reforços interiors i ranura
posterior per als ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per
a les xarxes i cargols per a la seva complerta incrustació. Pals i
travessers telescopics de tub d'acer galvanitzat. Porteria fixada a
nova fonamentació amb placa d'ancoratge i perns d'acer.

Inclou subministrament i col·locació de joc de xarxes per a porteria de
futbol 7  en malla de niló de 4mm, malla de 120x120mm.

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.

(P - 24)

2.700,36 2,000 5.400,72

3 KQS2UC04 u Subministrament i col·locació de joc de protecció per a porteria de
futbol 7 d'escuma folrada amb lona de PVC. Inclou la protecció del
braç superior i inferior i la platina base de fixació.  (P - 25)

290,00 8,000 2.320,00

4 KQS2UC06 u Treballs de muntatge i reparació de banquetes existents aplegades a
l'inici de la obra consistents en:
- Fixació de la banqueta a paviment de formigó
- Substitució de planxes inferiors per nova planxa plana llagrimada
amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix amb dos plecs
- Nou tub d'acer galvanitzat soldat a la part central del reposa-peus
per donar més rigidesa a la xapa. Tub de 40x40x3 mm.
- Fixació de planxes existents als laterals de la banquetaque es
mouen (P - 26)

363,10 2,000 726,20

5 KQS2UC11 m2 Substitució de xarxa protecció, enretirada de la xarxa existent i
col·locació de nova xarxa de niló de 100x100x3 mm perimetrada amb
corda de 6-8 mm, inclou fixació amb cable d'acer, escanyacables,
mosquetons, tensors i resta accessoris.
Inclou  transport i gestió de residu a abocador.

Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge (P - 27)

7,27 70,000 508,90

6 KQS2UC12 m XARXA ATURAPILOTES DE 8M D'ALÇADA
Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de polipropilé de
3mm de gruix i de 100 x 100 mm de pas de 8m d'alçada, amb corda
perimetral de polipropilé de 8 mm de gruix, inclòs 2 tensors d'acer i
tub superior de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer
galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m d'alcària + 1,00 m (dins

160,96 144,000 23.178,24

EUR
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fonamentació), cada 5,5 m, amb caixetins ancorats dins daus de
formigó de 100 x 100 x 100 cm.

Inclou distanciadors amb tub d'acer de 50mm galvanitzat
Inclou tensors  diagonals
Inclou beines per encastar a fonamentació
Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge
(P - 23)

7 E3152C01 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
manualment.  (P - 1)

128,57 30,100 3.869,96

8 E3CBMC01 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 2)

42,91 28,000 1.201,48

9 P6A8-HC01 m2 Subministrament i muntatge de planxa plana de textura llisa, d'acer
galvanitzat d'1,2 mm de gruix fixada mecànicament sobre portes
existents  (P - 37)

69,89 21,280 1.487,26

TOTAL Capítol 01.01.03 41.563,56

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 04 INSTAL.LACIONS

1 FJS2ST16 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb electrovàlvula
incorporada ajustable (0°/360°), amb radi de cobertura de 32 a 55 m.
Cabal entre 23 i 65,0 m3/h. Velocitat de rotació regulable. Amb pistó
d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de
diàmetre 2´´, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
per donar les prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20
(revisable a obra). Amb garantia de 5 anys de peces i components. Es
considera totalment instal·lat amb tot tipus de material i accessori pel
seu correcte funcionament. MODEL PERROT VP3 o equivalent
Inclou connexió de l'electrovàlvula al cable de senyal existent (P - 15)

2.035,26 6,000 12.211,56

2 FFB18C01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 13)

67,48 12,000 809,76

3 FN319A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 16)

201,50 6,000 1.209,00

4 FJS2MC02 u Treballs de posta en marxa del sistema de reg, comprovar boies i
pressòstats de seguretat, grup d'impulsió, sistema d'omplerta de
dipòsit, vàlvules de retenció i fer prova de pressió al tub de l'anell del
camp.  (P - 14)

521,23 1,000 521,23

5 F9G16C01 m2 Reparació de paviment d'asfalt o formigó amb formigó sense additius
HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat (P - 6)

93,77 2,880 270,06

6 P2255-W6A2 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat, en tongades amb
compactació manual (P - 32)

95,88 1,440 138,07

TOTAL Capítol 01.01.04 15.159,68

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 05 REINSTAL.LACIÓ DE GESPA ENRETIRADA

EUR
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1 P242-VGU3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa per a reutilitzar
dins de l'obra, amb dúmper  (P - 33)

10,84 12,500 135,50

2 F9PG4C31 m2 Instal·lació de gespa artificial enretirada de Camp Futbol-11,
recol.locació de paviment amb gespa sintètica de fibra de polietilé
d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'obra, col·locat sobre
cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació
unilateral de poliuretà, amb sanejament de juntes i retall de línies de
marcatge. Gespa col.locada sobre paviment d'asfalt existent

S'instal.laran peces de gespa existent sense línies de marcatge.

(P - 9)

5,19 250,000 1.297,50

3 F9PG4C32 m2 Estesa de 12 kg/m2 de silice per reomplert de gespa a tota la
superficie per donar pes i estabilitat i protegir juntes fixació

(P - 10)

1,60 250,000 400,00

TOTAL Capítol 01.01.05 1.833,00

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6C01 m2 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada en
centre de reciclatge autoritzat o empresa que gestioni el residu de la
gespa artificial i reomplerts , inclou carrega, transport i entrega
certificat a client de correcta gestió del material retirat.

(P - 5)

2,80 5.665,790 15.864,21

2 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 34)

9,57 82,960 793,93

3 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

26,99 38,430 1.037,23

4 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

9,38 44,530 417,69

TOTAL Capítol 01.01.06 18.113,06

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 PPASSF11 PA Partida alçada d'abonament integre per al compliment de les mesures
de Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.  (P - 0)

2.615,72 1,000 2.615,72

EUR
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TOTAL Capítol 01.01.07 2.615,72

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR

Subobra 01 CAMP DE FUTBOL 11

Capítol 08 CONTROL DE QUALITAT

1 J0607C01 u Conjunt d'assaigs in-situ necessaris per a l'obtenció del certificat
UNE-EN 15330-1 per laboratori homologat del sistema de gespa
artificial instal·lat. Inclou assaig de rebot vertical de la pilota EN
12235, assaig de rodadura de la pilota EN 12234, assaig d'absorció
d'impactes EN 14808, assaig de resistència rotacional EN 15301-1,
assaig de resistència rotacional EN 15301-1, verificació de la
planimetria EN 13036-7 i avaluació de nivell de reblert amb un mínim
de 40 punts.
(P - 18)

4.250,00 1,000 4.250,00

2 J0607C02 u Partida alçada d'abonament íntegre pel control de qualitat descrit al
projecte (P - 0)

1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.01.08 5.500,00

EUR
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NIVELL 3 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  TREV PREVIS, ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES 17.471,58

Capítol 01.01.02  PAVIMENTS 183.459,86

Capítol 01.01.03  EQUIPAMENT I PROTECCIONS 41.563,56

Capítol 01.01.04  INSTAL.LACIONS 15.159,68

Capítol 01.01.05   REINSTAL.LACIÓ DE GESPA ENRETIRADA 1.833,00

Capítol 01.01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 18.113,06

Capítol 01.01.07  SEGURETAT I SALUT 2.615,72

Capítol 01.01.08  CONTROL DE QUALITAT 5.500,00

Subobra 01.01  CAMP DE FUTBOL 11 285.716,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
285.716,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Subobra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.01  CAMP DE FUTBOL 11 285.716,46

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR 285.716,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
285.716,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ARENYS DE MAR 285.716,46

285.716,46

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 285.716,46

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 285.716,46........................................................... 37.143,14

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 285.716,46.............................................................. 17.142,99

Subtotal 340.002,59

21 % IVA SOBRE 340.002,59............................................................................................. 71.400,54

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 411.403,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS ONZE MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS )
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P-1 E3152C01 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat manualment.

128,57 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 E3CBMC01 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

42,91 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 E93AMC01 m2 Regularització de superficie de paviment, amb un gruix de fins a 50mm, repicant, sanejant i
aplicant pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813 i anivellant
amb cota superficial i seguint el paviment existent.
Inclou la regularització de totes aqueslles zones de la base asfàltica que en l'assaig de
planor amb regle detecti bonys o sots que sobresurtin o s'endinssin més de 10mm mesurat
amb regle de 3m.

30,15 €

(TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-4 F2194XA1 m2 Demolició de paviment d'asfalt o formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega manual sobre contenidor

32,59 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 F2RA6C01 m2 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada en centre de reciclatge
autoritzat o empresa que gestioni el residu de la gespa artificial i reomplerts , inclou carrega,
transport i entrega certificat a client de correcta gestió del material retirat.

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-6 F9G16C01 m2 Reparació de paviment d'asfalt o formigó amb formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

93,77 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 F9PG4C03 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada de 10 mm gruix. Formada per
escuma de polietilè reticulat (PEX). Col·locació uniformant, anivellat i retallant finals de
terreny de joc.
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-8 F9PG4C21 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm alçada, sistema combinat de 6 fils
monofilament i 4 fils texturitzats per puntada. Gruix fil monofilament de perfil diamant
(diàmetre de la circumferència, segons manual FIFA 2015); 365 micres. Dtex total fil
monofilament: 13.200. Dtex individual fil monofilament: 2.200. Gruix fil texturitzat (diàmetre de
la circumferència, segons manual FIFA 2015); 230 micres. Dtex total fil texturitzat: 7.600
Dtex. Dtex total de las dues fibres combinades: 20.800 Dtex. Pes de la fibra; 1.600 gr/m2.
Pes del backing; 1.050 gr/m2. 16.000 puntades/m2. Galga 3/8

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotlles amb cola bicomponent de poliuretà i
cinta tape de 30-40cm d'amplada.
Fils de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 100% polipropilè servit en
rotllos de 4 m d'amplada. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel.

Reblert de gespa amb 15,00 kg/m2 arena de silici rodona, neta y seca, de granulometria
0,5-1,2 mm. Llastrat en les quantitats pertinents per a compliment dels paràmetres de les
certificacions requerides al projecte. Reblert col·locat amb maquinària especialitzada. Ús de

23,75 €
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màquina per al raspallat previ, distribució de la càrrega de farcit i raspallat posterior. Permet
regular la dosificació de reblert desitjat amb raspalls vibratoris inferiors que permeten una
correcta penetració del material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni
dels reblerts. El reblert es repartirà de forma uniforme a tot el camp
Reblert amb alçada suficient per mantenir només 10-15 mm de fil monofilament lliure per
sobre el fil texturitzat

Marcatge de línies de joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada,
segons reglamentació de la RFEF, camps de F7 en color blau de 7,5cm. Caldrà realitzar un
plànol de marcatge que serà aprovat per l'Ajuntament abans de l'execució del marcatge.

Producte testat a laboratori homologat conforme el sistema (format per la gespa, la base
elàstica i el reblert de silice) acompleix els criteris de la normativa UNE-EN 15330-1. Les
característiques tècniques del material es verificaran segons els resultats dels assajos
presentats i no de la fitxa del producte.

Per a compliment dels àmbits d'aquest projecte l'empresa instal·ladora ha d'estar en
possessió de ISO 9001:2015, 14001:2015,45001:2018 de disseny, fabricació, instal·lació i
manteniment.

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 F9PG4C31 m2 Instal·lació de gespa artificial enretirada de Camp Futbol-11, recol.locació de paviment amb
gespa sintètica de fibra de polietilé d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'obra,
col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de
poliuretà, amb sanejament de juntes i retall de línies de marcatge. Gespa col.locada sobre
paviment d'asfalt existent

S'instal.laran peces de gespa existent sense línies de marcatge.

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-10 F9PG4C32 m2 Estesa de 12 kg/m2 de silice per reomplert de gespa a tota la superficie per donar pes i
estabilitat i protegir juntes fixació

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-11 FD5H4C01 ml Neteja de canals consistent amb el desmuntatge de les reixes existents, aplec, neteja interior
de les canals i recol·locació de les reixes a final de la obra.
Inclou la substitució de tots els cargols de fixació que estiguin en mal estat

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-12 FD5H4C02 ml Subministrament i col·locació de reixa nervada antilliscant de 25 cm d'amplada d'acer laminat
i galvanitzat en continu , classe de càrrega A-15, segons norma EN-1433.

26,64 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 FFB18C01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

67,48 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 FJS2MC02 u Treballs de posta en marxa del sistema de reg, comprovar boies i pressòstats de seguretat,
grup d'impulsió, sistema d'omplerta de dipòsit, vàlvules de retenció i fer prova de pressió al
tub de l'anell del camp.

521,23 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-15 FJS2ST16 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb electrovàlvula incorporada ajustable (0°/360°),
amb radi de cobertura de 32 a 55 m. Cabal entre 23 i 65,0 m3/h. Velocitat de rotació
regulable. Amb pistó d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de
diàmetre 2´´, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat per donar les
prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20 (revisable a obra). Amb garantia de 5 anys

2.035,26 €
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de peces i components. Es considera totalment instal·lat amb tot tipus de material i accessori
pel seu correcte funcionament. MODEL PERROT VP3 o equivalent
Inclou connexió de l'electrovàlvula al cable de senyal existent

(DOS MIL TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-16 FN319A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

201,50 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-17 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 J0607C01 u Conjunt d'assaigs in-situ necessaris per a l'obtenció del certificat UNE-EN 15330-1 per
laboratori homologat del sistema de gespa artificial instal·lat. Inclou assaig de rebot vertical
de la pilota EN 12235, assaig de rodadura de la pilota EN 12234, assaig d'absorció
d'impactes EN 14808, assaig de resistència rotacional EN 15301-1, assaig de resistència
rotacional EN 15301-1, verificació de la planimetria EN 13036-7 i avaluació de nivell de
reblert amb un mínim de 40 punts.

4.250,00 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-19 K2194C02 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial. Procés de desmuntatge:
1- Tall de la gespa amb màquina especialitzada per al tall de la gespa artificial amb el seu
reblert per a la seva enretirada.
2- Enretirada de gespa i els reblerts amb màquina especialitzada. Els rulls extrets es formen
en el sentit de l'amplada del camp, amb una amplada de 1,85-2,00 m i una longitud de
25,00-35,00 metres lineals de l'amplada del camp. La càrrega s'envia a un contenidor o
big-bag

Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la
mateixa instal·lació.
Els big-bags de silice i SBR quedaran aplegats a la obra per a la gestió del residu

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 K21J2C01 u Desmuntatge de canó de reg existent i de les seves connexions de vàlvules, electrovàlvules
de control, tubs i connexions fins a canonada principal, amb mitjans manuals i desconnexió
de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i gestió
del residu.

98,13 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-21 K21QUC31 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió
o contenidor o aplec per posterior recol.locació.

84,03 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-22 KQS2UC01 u Subministrament i col.locació de joc de porteries de futbol fixes/desmuntables homologades
de 7,32 m de longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE
EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per als
ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva
complerta incrustació. Orelleres laterals amb tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40x2mm
amb una longitud mínima de 100cm. Travesser inferior en U abatible amb tub d'acer
galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una longitud mínima de 200cm Els pals verticals
disposen de 50cm extres de llargada per a l'encastament de la porteria.

Inclou la col·locació d'ancoratges NOUS a noves sabates de formigó .

Inclou subministrament i col·locació joc de xarxes de caixó per a porteria de futbol 11 en
malla de niló trenat de 4mm, malla de 120x120mm

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.

2.870,80 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-23 KQS2UC12 m XARXA ATURAPILOTES DE 8M D'ALÇADA
Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de polipropilé de 3mm de gruix i de 100 x
100 mm de pas de 8m d'alçada, amb corda perimetral de polipropilé de 8 mm de gruix, inclòs
2 tensors d'acer i tub superior de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer
galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m d'alcària + 1,00 m (dins fonamentació), cada 5,5 m,
amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 100 x 100 x 100 cm.

Inclou distanciadors amb tub d'acer de 50mm galvanitzat
Inclou tensors  diagonals
Inclou beines per encastar a fonamentació
Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge

160,96 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 KQS2UC02 u Subministrament i col·locació de joc de porteries plegables i homologades per a futbol-7 de
6,00 m de longitud interior per 2,00 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE
EN 748, en perfil d'alumini extrusuionat 90mm, amb reforços interiors i ranura posterior per
als ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva
complerta incrustació. Pals i travessers telescopics de tub d'acer galvanitzat. Porteria fixada
a nova fonamentació amb placa d'ancoratge i perns d'acer.

Inclou subministrament i col·locació de joc de xarxes per a porteria de futbol 7 en malla de
niló de 4mm, malla de 120x120mm.

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.

2.700,36 €

(DOS MIL SET-CENTS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 KQS2UC04 u Subministrament i col·locació de joc de protecció per a porteria de futbol 7 d'escuma folrada
amb lona de PVC. Inclou la protecció del braç superior i inferior i la platina base de fixació.

290,00 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS)

P-26 KQS2UC06 u Treballs de muntatge i reparació de banquetes existents aplegades a l'inici de la obra
consistents en:
- Fixació de la banqueta a paviment de formigó
- Substitució de planxes inferiors per nova planxa plana llagrimada amb relleu, d'acer
galvanitzat d'1,4 mm de gruix amb dos plecs
- Nou tub d'acer galvanitzat soldat a la part central del reposa-peus per donar més rigidesa a
la xapa. Tub de 40x40x3 mm.
- Fixació de planxes existents als laterals de la banquetaque es mouen

363,10 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-27 KQS2UC11 m2 Substitució de xarxa protecció, enretirada de la xarxa existent i col·locació de nova xarxa de
niló de 100x100x3 mm perimetrada amb corda de 6-8 mm, inclou fixació amb cable d'acer,
escanyacables, mosquetons, tensors i resta accessoris.
Inclou  transport i gestió de residu a abocador.

Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-28 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 4 m d'alçària, enderroc d'elements de fixació, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,82 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 P214S-7C01 m Enretirada de xarxa aturapilotes i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

58,58 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)



Projecte Executiu de substitució de la gespa artificial del camp municipal d´esports Bernat Coll
Juny de 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/06/24 Pàg.: 5

P-31 P221D-I9NK m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

155,86 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 P2255-W6A2 m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat, en tongades amb compactació manual 95,88 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 P242-VGU3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper

10,84 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

9,57 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,99 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 P6A8-HC01 m2 Subministrament i muntatge de planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de
gruix fixada mecànicament sobre portes existents

69,89 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-1 E3152C01 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat manualment.

128,57 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

115,17000 €

Altres conceptes 13,40000 €

P-2 E3CBMC01 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

42,91 €

B0B8-108E m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

10,40000 €

B0AM-0780 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03000 €

Altres conceptes 32,48000 €

P-3 E93AMC01 m2 Regularització de superficie de paviment, amb un gruix de fins a 50mm, repicant, sanejant i
aplicant pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN 13813 i anivellant
amb cota superficial i seguint el paviment existent.
Inclou la regularització de totes aqueslles zones de la base asfàltica que en l'assaig de
planor amb regle detecti bonys o sots que sobresurtin o s'endinssin més de 10mm mesurat
amb regle de 3m.

30,15 €

B0731530 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C20 de resistència a compressió i classe
F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

1,75000 €

Altres conceptes 28,40000 €

P-4 F2194XA1 m2 Demolició de paviment d'asfalt o formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega manual sobre contenidor

32,59 €

Altres conceptes 32,59000 €

P-5 F2RA6C01 m2 Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada en centre de reciclatge
autoritzat o empresa que gestioni el residu de la gespa artificial i reomplerts , inclou carrega,
transport i entrega certificat a client de correcta gestió del material retirat.

2,80 €

Sense descomposició 2,80000 €

P-6 F9G16C01 m2 Reparació de paviment d'asfalt o formigó amb formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

93,77 €

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

19,23000 €

Altres conceptes 74,54000 €

P-7 F9PG4C03 m2 Subministrament i col·locació de base elàstica prefabricada de 10 mm gruix. Formada per
escuma de polietilè reticulat (PEX). Col·locació uniformant, anivellat i retallant finals de
terreny de joc.
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

7,50 €

B7C76C21 m² Subministrament de base elàstica prefabricada de 10 mm gruix. Formada per escuma de
polietilè reticulat (PEX).
Absorció de impactes EN 14808    47% +/- 8%
Deformació vertical ISO 1923 6,4mm +/- 1mm
Gruix 10 mm ( +/- 1mm)
Permeabilitat > 600  mm/h ( EN 12616)
Densitat  ISO 845  70kg/m3 +/- 10 kg/m3

6,11000 €
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Altres conceptes 1,39000 €

P-8 F9PG4C21 m2 Subministrament i instal·lació de gespa artificial de 40 mm alçada, sistema combinat de 6 fils
monofilament i 4 fils texturitzats per puntada. Gruix fil monofilament de perfil diamant
(diàmetre de la circumferència, segons manual FIFA 2015); 365 micres. Dtex total fil
monofilament: 13.200. Dtex individual fil monofilament: 2.200. Gruix fil texturitzat (diàmetre de
la circumferència, segons manual FIFA 2015); 230 micres. Dtex total fil texturitzat: 7.600
Dtex. Dtex total de las dues fibres combinades: 20.800 Dtex. Pes de la fibra; 1.600 gr/m2.
Pes del backing; 1.050 gr/m2. 16.000 puntades/m2. Galga 3/8

Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotlles amb cola bicomponent de poliuretà i
cinta tape de 30-40cm d'amplada.
Fils de polietilè teixit sobre un backing especialment reforçat 100% polipropilè servit en
rotllos de 4 m d'amplada. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel.

Reblert de gespa amb 15,00 kg/m2 arena de silici rodona, neta y seca, de granulometria
0,5-1,2 mm. Llastrat en les quantitats pertinents per a compliment dels paràmetres de les
certificacions requerides al projecte. Reblert col·locat amb maquinària especialitzada. Ús de
màquina per al raspallat previ, distribució de la càrrega de farcit i raspallat posterior. Permet
regular la dosificació de reblert desitjat amb raspalls vibratoris inferiors que permeten una
correcta penetració del material fins al fons sense enterrar fibres i un repartiment homogeni
dels reblerts. El reblert es repartirà de forma uniforme a tot el camp
Reblert amb alçada suficient per mantenir només 10-15 mm de fil monofilament lliure per
sobre el fil texturitzat

Marcatge de línies de joc de F11 en el mateix material en color blanc de 10 cm d'amplada,
segons reglamentació de la RFEF, camps de F7 en color blau de 7,5cm. Caldrà realitzar un
plànol de marcatge que serà aprovat per l'Ajuntament abans de l'execució del marcatge.

Producte testat a laboratori homologat conforme el sistema (format per la gespa, la base
elàstica i el reblert de silice) acompleix els criteris de la normativa UNE-EN 15330-1. Les
característiques tècniques del material es verificaran segons els resultats dels assajos
presentats i no de la fitxa del producte.

Per a compliment dels àmbits d'aquest projecte l'empresa instal·ladora ha d'estar en
possessió de ISO 9001:2015, 14001:2015,45001:2018 de disseny, fabricació, instal·lació i
manteniment.

23,75 €

B0314C01 t Sorra de sílice de 0,5 - 1,2 mm 1,57000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,85000 €

B9RZ3C10 m Banda d'unió a partir de membrana geotèxtil multicapa impermeable reforçada de poliolefines
termoplàstiques de 40 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa artificial.

0,81000 €

B9PG4C20 m2 Subministrament de gespa artificial segons descripció de la partida del pressupost i memòria
de projecte

17,33000 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-9 F9PG4C31 m2 Instal·lació de gespa artificial enretirada de Camp Futbol-11, recol.locació de paviment amb
gespa sintètica de fibra de polietilé d'alçària 25 a 45 mm, reaprofitada en aplec d'obra,
col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de
poliuretà, amb sanejament de juntes i retall de línies de marcatge. Gespa col.locada sobre
paviment d'asfalt existent

S'instal.laran peces de gespa existent sense línies de marcatge.

5,19 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,85000 €

B9RZ3C10 m Banda d'unió a partir de membrana geotèxtil multicapa impermeable reforçada de poliolefines
termoplàstiques de 40 cm d'amplada especial per paviments esportius de gespa artificial.

0,88000 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-10 F9PG4C32 m2 Estesa de 12 kg/m2 de silice per reomplert de gespa a tota la superficie per donar pes i
estabilitat i protegir juntes fixació

1,60 €
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B0314C01 t Sorra de sílice de 0,5 - 1,2 mm 1,25000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-11 FD5H4C01 ml Neteja de canals consistent amb el desmuntatge de les reixes existents, aplec, neteja interior
de les canals i recol·locació de les reixes a final de la obra.
Inclou la substitució de tots els cargols de fixació que estiguin en mal estat

3,90 €

BD5H4C01 u Cargol i cancel·la de fixació de les reixes 0,06000 €

Altres conceptes 3,84000 €

P-12 FD5H4C02 ml Subministrament i col·locació de reixa nervada antilliscant de 25 cm d'amplada d'acer laminat
i galvanitzat en continu , classe de càrrega A-15, segons norma EN-1433.

26,64 €

BD5B4C02 m Reixa nervada antilliscant de 25 cm d'amplada d'acer laminat i galvanitzat en continu , classe
de càrrega A-15, segons norma EN-1433.

19,24000 €

Altres conceptes 7,40000 €

P-13 FFB18C01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

67,48 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,73000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

31,95000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

Altres conceptes 33,73000 €

P-14 FJS2MC02 u Treballs de posta en marxa del sistema de reg, comprovar boies i pressòstats de seguretat,
grup d'impulsió, sistema d'omplerta de dipòsit, vàlvules de retenció i fer prova de pressió al
tub de l'anell del camp.

521,23 €

BF21MC01 u Part proporcional d'accessoris i petites peces 125,00000 €

Altres conceptes 396,23000 €

P-15 FJS2ST16 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb electrovàlvula incorporada ajustable (0°/360°),
amb radi de cobertura de 32 a 55 m. Cabal entre 23 i 65,0 m3/h. Velocitat de rotació
regulable. Amb pistó d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de
diàmetre 2´´, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat per donar les
prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20 (revisable a obra). Amb garantia de 5 anys
de peces i components. Es considera totalment instal·lat amb tot tipus de material i accessori
pel seu correcte funcionament. MODEL PERROT VP3 o equivalent
Inclou connexió de l'electrovàlvula al cable de senyal existent

2.035,26 €

BJS2ST16 u Aspersor de turbina amb canó emergent amb electrovàlvula incorporada ajustable (0°/360°),
amb radi de cobertura de 32 a 55 m. Cabal entre 23 i 65,0 m3/h. Velocitat de rotació
regulable. Amb pistó d'acer inoxidable i cos emergent de 13 cm d'alçària, amb connexió de
diàmetre 2´´, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat per donar les
prestacions de projecte. Dotat de boquilla tipus 20 (revisable a obra). Amb garantia de 5 anys
de peces i components.  MODEL PERROT VP3 o equivalent

1.800,00000 €

BJSW1150 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2´´ 17,20000 €

Altres conceptes 218,06000 €

P-16 FN319A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

201,50 €

BN319A20 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt

68,61000 €
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Altres conceptes 132,89000 €

P-17 G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

3,92 €

Altres conceptes 3,92000 €

P-18 J0607C01 u Conjunt d'assaigs in-situ necessaris per a l'obtenció del certificat UNE-EN 15330-1 per
laboratori homologat del sistema de gespa artificial instal·lat. Inclou assaig de rebot vertical
de la pilota EN 12235, assaig de rodadura de la pilota EN 12234, assaig d'absorció
d'impactes EN 14808, assaig de resistència rotacional EN 15301-1, assaig de resistència
rotacional EN 15301-1, verificació de la planimetria EN 13036-7 i avaluació de nivell de
reblert amb un mínim de 40 punts.

4.250,00 €

Sense descomposició 4.250,00000 €

P-19 K2194C02 m2 Desmuntatge de paviment de gespa artificial. Procés de desmuntatge:
1- Tall de la gespa amb màquina especialitzada per al tall de la gespa artificial amb el seu
reblert per a la seva enretirada.
2- Enretirada de gespa i els reblerts amb màquina especialitzada. Els rulls extrets es formen
en el sentit de l'amplada del camp, amb una amplada de 1,85-2,00 m i una longitud de
25,00-35,00 metres lineals de l'amplada del camp. La càrrega s'envia a un contenidor o
big-bag

Els rulls de gespa enretirats quedaran aplegats i ben paletitzats amb cinta plàstica a la
mateixa instal·lació.
Els big-bags de silice i SBR quedaran aplegats a la obra per a la gestió del residu

1,98 €

Altres conceptes 1,98000 €

P-20 K21J2C01 u Desmuntatge de canó de reg existent i de les seves connexions de vàlvules, electrovàlvules
de control, tubs i connexions fins a canonada principal, amb mitjans manuals i desconnexió
de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i gestió
del residu.

98,13 €

Altres conceptes 98,13000 €

P-21 K21QUC31 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió
o contenidor o aplec per posterior recol.locació.

84,03 €

Altres conceptes 84,03000 €

P-22 KQS2UC01 u Subministrament i col.locació de joc de porteries de futbol fixes/desmuntables homologades
de 7,32 m de longitud interior per 2,44 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE
EN 748, en perfil d'alumini ovoide 120-100, amb reforços interiors i ranura posterior per als
ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva
complerta incrustació. Orelleres laterals amb tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40x2mm
amb una longitud mínima de 100cm. Travesser inferior en U abatible amb tub d'acer
galvanitzat de diàmetre 40x2mm amb una longitud mínima de 200cm Els pals verticals
disposen de 50cm extres de llargada per a l'encastament de la porteria.

Inclou la col·locació d'ancoratges NOUS a noves sabates de formigó .

Inclou subministrament i col·locació joc de xarxes de caixó per a porteria de futbol 11 en
malla de niló trenat de 4mm, malla de 120x120mm

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.

2.870,80 €

BQ02UC09 u Xarxes de caixó per a porteria de futbol 11 en malla de niló trenat de 4mm, malla de
120x120mm

220,00000 €

BQS2UC01 u Porteria de futbol 11 2.450,00000 €

Altres conceptes 200,80000 €

P-23 KQS2UC12 m XARXA ATURAPILOTES DE 8M D'ALÇADA
Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de polipropilé de 3mm de gruix i de 100 x
100 mm de pas de 8m d'alçada, amb corda perimetral de polipropilé de 8 mm de gruix, inclòs
2 tensors d'acer i tub superior de 50mm de diàmetre, muntada sobre màstils d'acer
galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m d'alcària + 1,00 m (dins fonamentació), cada 5,5 m,

160,96 €
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amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 100 x 100 x 100 cm.

Inclou distanciadors amb tub d'acer de 50mm galvanitzat
Inclou tensors  diagonals
Inclou beines per encastar a fonamentació
Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge

BGWF1C10 u Part proporcional d'accesoris per a màstils d'acer 13,30000 €

B0AJ-06WE m Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4'' 3,24000 €

B1511C01 m2 Xarxa de fil trenat de polipropilé, de tenacitat alta, de 3 mm de D i 100x100 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de niló de 8 mm de diàmetre nuada a la xarxa.

11,99000 €

B6AZUC01 u Màstils d'acer galvanitzat amb tub de 150mm, de 8 m d'alcària + 1,00 m (dins fonamentació)
per a reixat de protecció de pistes, amb platines i elements d'ancoratge

56,00000 €

BQS2UD11 u Part proporcional d'accessoris i anclatges 0,65000 €

Altres conceptes 75,78000 €

P-24 KQS2UC02 u Subministrament i col·locació de joc de porteries plegables i homologades per a futbol-7 de
6,00 m de longitud interior per 2,00 metres d'alçada interior. Fabricada segons norma UNE
EN 748, en perfil d'alumini extrusuionat 90mm, amb reforços interiors i ranura posterior per
als ganxos de polipropilè que serveixen de subjecció per a les xarxes i cargols per a la seva
complerta incrustació. Pals i travessers telescopics de tub d'acer galvanitzat. Porteria fixada
a nova fonamentació amb placa d'ancoratge i perns d'acer.

Inclou subministrament i col·locació de joc de xarxes per a porteria de futbol 7 en malla de
niló de 4mm, malla de 120x120mm.

Formació de nou dau de fonamentació de 50x5x70 cm.

2.700,36 €

BQ02UC08 u Xarxes per a porteria de futbol 7 en malla de niló trenat de 4mm, malla de 120x120mm 130,00000 €

BQS5-H6VQC u Porteria de futbol 7 2.412,00000 €

Altres conceptes 158,36000 €

P-25 KQS2UC04 u Subministrament i col·locació de joc de protecció per a porteria de futbol 7 d'escuma folrada
amb lona de PVC. Inclou la protecció del braç superior i inferior i la platina base de fixació.

290,00 €

Sense descomposició 290,00000 €

P-26 KQS2UC06 u Treballs de muntatge i reparació de banquetes existents aplegades a l'inici de la obra
consistents en:
- Fixació de la banqueta a paviment de formigó
- Substitució de planxes inferiors per nova planxa plana llagrimada amb relleu, d'acer
galvanitzat d'1,4 mm de gruix amb dos plecs
- Nou tub d'acer galvanitzat soldat a la part central del reposa-peus per donar més rigidesa a
la xapa. Tub de 40x40x3 mm.
- Fixació de planxes existents als laterals de la banquetaque es mouen

363,10 €

B0CH9-0E40 m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix 109,38000 €

P447-DMDG kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

175,78000 €

Altres conceptes 77,94000 €

P-27 KQS2UC11 m2 Substitució de xarxa protecció, enretirada de la xarxa existent i col·locació de nova xarxa de
niló de 100x100x3 mm perimetrada amb corda de 6-8 mm, inclou fixació amb cable d'acer,
escanyacables, mosquetons, tensors i resta accessoris.
Inclou  transport i gestió de residu a abocador.

Inclou camió grua i camió cistella de fins a 10 m pel muntatge

7,27 €
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B1511C01 m2 Xarxa de fil trenat de polipropilé, de tenacitat alta, de 3 mm de D i 100x100 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de niló de 8 mm de diàmetre nuada a la xarxa.

1,49000 €

BQS2UD11 u Part proporcional d'accessoris i anclatges 0,65000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-28 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 4 m d'alçària, enderroc d'elements de fixació, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

9,82 €

Altres conceptes 9,82000 €

P-29 P214S-7C01 m Enretirada de xarxa aturapilotes i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

P-30 P221B-EL6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

58,58 €

Altres conceptes 58,58000 €

P-31 P221D-I9NK m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

155,86 €

Altres conceptes 155,86000 €

P-32 P2255-W6A m3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sauló garbellat, en tongades amb compactació manual 95,88 €

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 36,01000 €

Altres conceptes 59,87000 €

P-33 P242-VGU3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de gespa per a reutilitzar dins de l'obra, amb
dúmper

10,84 €

Altres conceptes 10,84000 €

P-34 P2R6-4I51 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

9,57 €

Altres conceptes 9,57000 €

P-35 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,99 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-36 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,38 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,11000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-37 P6A8-HC01 m2 Subministrament i muntatge de planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de
gruix fixada mecànicament sobre portes existents

69,89 €

B0CH9-0E4I m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix 36,09000 €

Altres conceptes 33,80000 €
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL BERNAT COLL 
 

Emplaçament: Carrer Rial de Sa Clavella. s/n Arenys de Mar 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan 
es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de 
garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran 
únicament les empreses que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les 
persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho 
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i 
representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció 
de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones 
treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que 

treballen a l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones 
treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a 
les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 
previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones 
treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar 
operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà 
que cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui 
suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de 
treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa 
contractista, les persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa 
contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones 
treballadores designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de 
qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les 
persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de 
treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que 
treballen a l'obra.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

 



Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 



• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen 
a l'obra sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles 

de protecció de les rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 

protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  



• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació 
i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona 

que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips 
de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / 
o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a 
la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc 
ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 


