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Informe 

I.Dades identificatives de l’expedient

Objecte.-. Contractacions d’obres per procediment obert simplificat. Contractació de l'obra per canviar 
el paviment de PVC a un de fusta a la pista poliesportiva del pavelló  municipal

Expedient.- e-1543/2024
QGCF.- Organització i gestió administrativa > Contractació administrativa > Contractació d'obres > 
Contractacions d’obres per procediment obert simplificat
Unitat Administrativa.- CONTRACTES MAJORS- C101
Projecte.- projecte de canvi de paviment de PVC a un paviment de fusta a la pista poliesportiva del 
pavelló municipal situat a l' avinguda països catalans – onze de setembre a Santa Coloma de Cervelló

Tràmit.- Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat 

II. Antecedents

1. El Ple municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, en sessió de data 25 de gener de 
2024, va aprovar inicialment el Projecte de canvi de paviment de PVC a un paviment de fusta a 
la pista poliesportiva del Pavelló municipal situat a l’Avinguda Països Catalans – Onze de setembre, 
a Santa Coloma de Cervelló.

2. Transcorregut el termini d’informació indicat no s’ha formulat cap al·legació o reclamació o 
suggeriment, per la qual cosa l’acord de l’aprovació inicial va esdevenir definitiu amb efectes del 
dia 15/03/2024. 

Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Vist el projecte de canvi de paviment de PVC a un paviment de fusta a la pista poliesportiva del pavelló 
municipal situat a l’Avinguda Països Catalans – Onze de setembre a Santa Coloma de Cervelló, 
redactat per l’Arquitecte tècnic, Lluís Garcia Remolar, per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló.

L’objecte del present projecte és definir i valorar les obres consistents en la renovació del paviment 
esportiu del pavelló municipal de Santa Coloma de Cervelló a la mateixa hora que adequar-se a la 
voluntat, requeriments i necessitats del promotor municipal, assolint el nivell de qualitat propi d’un 
equipament de caràcter públic, amb la incorporació de criteris de funcionalitat, economia, 
manteniment, sostenibilitat i eficiència energètica en el seu disseny.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal 
procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control 
de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte.

Es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor resposta a les necessitats 
detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert simplificat amb diversos 
criteris atès que el pressupost de licitació és inferior a 2.000.000,00 euros, abans d’IVA. L’expedient 
es tramitarà amb caràcter ordinari.
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Quadre de característiques tècniques del contracte

A. Objecte
Descripció: 

L’objecte d’aquest contracte és obres a realitzar segons projecte de canvi de paviment de PVC a 
un paviment de fusta a la pista poliesportiva del pavelló municipal situat a l’Avinguda Països 
Catalans – Onze de setembre a Santa Coloma de Cervelló.

Nom del projecte: Projecte de canvi de paviment de PVC a un paviment de fusta a la pista 
poliesportiva del pavelló municipal situat a l’Avinguda Països Catalans – Onze de setembre a 
Santa Coloma de Cervelló.

Aquest projecte es va aprovar definitivament el 15/03/2024 i es publica al BOPB el 11/04/2024 
i al DOGC, CVE-DOGC-A- 24095031-2024.

Criteri mediambientals: materials procedents d’explotacions forestals sostenibles, com a condició 
especial d’execució.

Lots: No 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet que permet concloure que les 
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta 
execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 
requerida.

Codi CPV: 
45432113-9 Revestiment de parquet

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu
El preu màxim de licitació és de 103.522,89 €, que incrementat amb el 21% d’IVA, dóna un 
pressupost total per contracte de 125.262,70 €, que coincideix amb el pressupost d’execució per 
contracte del projecte tècnic de l’obra, desglossat en els següents conceptes i imports: 

- Pressupost d'execució material:               86.994,03 € 
- Benefici industrial 6%:                                       5.219,64 €
- Despeses generals 13%:                          11.309,22 €
- Total pressupost net IVA exclòs:             103.522,89 € 
- Tipus IVA:                                                          21%
- Import IVA:                                                 21.739,81 € 
- Total pressupost base de licitació, IVA inclòs:   125.262,70 € 

B2. Valor estimat del contracte:
Valor estimat del contracte: 103.522,89 € (IVA exclòs), 

Serà càrrec del contractista disposar de totes les llicències, permisos, autoritzacions que siguin
necessàries per a la realització de l’objecte del contracte.

B3. Pressupost base de licitació
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El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat, de conformitat amb el que 
estableix l’article 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 
necessària per fer front a errors o omissions que resultin del projecte i el preu del contracte serà 
invariable.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

En tot cas, les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment.

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: La despesa d’aquesta contractació anirà a càrrec de la partida 
número 32 342 63200 Reformes en instal·lacions esportives del pressupost de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2024. 

En cada exercici en què estigui vigent el contracte s’ha de preveure crèdit adequat i suficient en 
l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament per atendre les despeses que se’n derivin.

C2. Expedient d’abast plurianual:
Distribució de les anualitats: 

Exercici Import

2024 125.262,70 €

TOTAL 125.262,70 €

D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: El termini d’execució de l’obra és de 2 mesos, llevat del cas que 
l’adjudicatari del contracte proposi un altre de més reduït. El citat termini començarà a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si en aquesta data ja ha estat 
notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas 
contrari, el termini d’execució de les obres es compta des de la data de l’esmentada notificació.
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar 
des de la formalització del contracte.

Possibilitat de pròrrogues i termini: No es contempla la pròrroga de la durada del contracte. 

E. Variants
Sí: No: X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat. regulat per l’article 159 i concordants de la 
LCSP. De conformitat amb el que prescriu l’article 159.4. apartat a) de la LCSP, els licitadors han 
d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic 
(ROLECE) o l’equivalent a la Comunitat Autònoma (RELI), en la data final de presentació d’ofertes. 
La no inscripció comporta la exclusió del licitador en aquesta contractació. (Indicar que cal estar 
inscrit o haver sol·licitat la inscripció amb data anterior a la data de finalització de presentació de 
les ofertes.)

Aplicació de mesures de gestió eficient: No  

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:   Si
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G. Solvència i classificació empresarial 
La solvència econòmica i financera i tècnica es pot acreditar alternativament pels mitjans 
previstos en la lletra G1 o en la lletra G2

G1. Classificació empresarial:
GRUP SUBGRUP CATEGORIA RD773/2015

C 6. Paviments, enllosats i enrajolats 1

G2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica exigibles 
als empresaris que no acreditin el requisit de classificació:

Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis, referit al millor dels tres últims exercicis disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un 
import igual o superior a 120.000,00 €.

L’acreditació es farà mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 
l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit, o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat 
dels documents que tingui en poder seu que l’acreditin. 

Solvència tècnica i professional 

Criteri mínim: D’acord amb l’article 88.1.a LCSP, una relació de les obres executades en el curs 
dels cinc darrers anys corresponents a la mateixa tipologia (GRUP C, SUBGRUP 6 I CATEGORIA 
1) , avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates 
i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les 
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. Els certificats de bona 
execució de les obres incloses en la relació el destinatari de les quals fos una entitat del sector 
públic podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de 
les obres.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres 
tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre 
que aquest últim tingui directament o indirectament el control d'aquella en els termes que 
estableix l'article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es 
reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta.

Mitja d’acreditació: La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors estatals o autonòmics 
serviran com a mitjà per acreditar la informació que hi consti, salvat prova en contra.
En cas que aquesta dada no hi consti al RELI/ROLECE, s’acreditarà mitjançant certificats de bona 
execució; aquest certificats han d’indicar l’import, les dates, destinatari i el lloc d’execució de les 
obres i han de concretar si es van realitzar segons les normes per les quals es regeix la professió 
i es van dur a bon terme.

Empreses de nova creació: Tractant-se d’un contracte amb un valor estimat inferior a 500.000€ 
quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui 
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’haurà d’acreditar per un o diversos 
dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88 LCSP, sense que en cap cas sigui 
aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l’execució d’un nombre determinat d’obres.

 I, d’acord amb l’article 88.1.b) i c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o 
professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i la 
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seva experiència professional mínima han de ser els següents, aclarint que no pot recaure més 
d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 2 persones com a mínim) ateses les competències 
professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l’execució de les obres:
- 1 cap d’obra responsable: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la 

Construcció (enginyer industrial / aparellador/ arquitecte/arquitecte tècnic/Graduat en 
arquitectura/graduat en arquitectura tècnica i/o d’edificació / Graduat en enginyeria 
d’edificació) amb una experiència de 3 anys. El cap d’obra, haurà de tenir una dedicació 
mínima a l’obra de 4 hores diàries, i serà la figura interlocutora amb la direcció facultativa 
de l’obra. 

- 1 encarregat d’obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars a la del objecte 
del contracte. L’encarregat d’obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a 
l’obra del 100%. Sobre ell pot recaurà també la designació de recurs preventiu de l’obra.

D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent coma  tals 
les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponen 
o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, els requisits de 
solvència tècnica i professional s’acreditaran únicament mitjançant el criteri de l’apartat anterior 
(article 88.1.b) i c) LCSP.

Mesura social
Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 
interposades que participin en l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions 
financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees 
o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

  
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí: X No: 

Compromís d'adscripció de mitjans:
- 1 cap d'obra: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció 
(Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / 
Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb una 
experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 4 
hores diàries, i serà la figura interlocutora amb la Direcció facultativa de l’obra.

- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars a la del objecte 
del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a l’obra 
del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs preventiu de l’obra.

Qualsevol canvi en una de les dues figures tècniques, s’haurà d’avisar a la persona responsable 
del contracte a l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies i haurà de complir els requisits mínims 
de titulació i experiència exigits a la solvència.

Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització o de resolució contractual.

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 
de gestió mediambiental
 Sí:   No: x

H. Criteris d’adjudicació 
H1 Criteris sotmesos a judici de valor: No aplica.
H2 Criteris quantificables de forma automàtica: 100 punts
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1. Proposta econòmica , Fins a un màxim de (20 punts): 

L’oferta econòmica per els licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import 
corresponent al preu de licitació determinat per la part fixada en el plec. A l’oferta més econòmica 
se li atorgaran 20 punts. Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que 
ofereixi la major diferencia a la baixa amb el pressupost de licitació (XMAX). Es determinarà la 
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta 
millor, seguint la següent fórmula:

PXi = (Xi / XMAX) x P

PXi= puntuació obtinguda
Xi= baixa oferta (és a dir, preu base licitació, menys preu de cada licitador)
XMAX = major baixa oferta (és a dir, preu base de licitació, menys menor preu dels oferts)
P= puntuació màxima a atorgar per aquest criteri 

No es puntuaran les ofertes econòmiques no inferiors al tipus de licitació.

Preu màxim 
Base 

imposable

Base 
imposable

Import 
IVA 21%

Total  ofert
 IVA inclòs

103.522,89 € € € €

2. Criteris qualitatius  automàtics.- màxim de 80 punts

2.1. Reducció termini de les obres: fins a un màxim de 35 punts.
Per reducció de cada setmana en el termini, s’atorgarà la puntuació següent:

Reducció en una setmana: 5 punts
Reducció en dues setmanes: 10 punts
Reducció en tres setmanes: 25 punts
Reducció en quatre setmanes: 35 punts

Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no 
incorpora la memòria explicativa amb tots els seus documents, que tot seguit s’indiquen, 
no serà valorada:
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió dels seus amidaments.
b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.
c) Estimació en dies naturals dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.
d) Valoració setmanal i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.
e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no 
incorpora la memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada.

2.2. Termini de garantia: fins a un màxim de 20 punts.
Per l’ampliació del termini mínim de garantia, sobre el mínim de 15 mesos, s’atorgarà la 
puntuació següent:

Increment d’un any: 10 punts
Increment de dos anys: 20 punts
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2.3 Experiència del cap d’obra i de l’encarregat d’obra: (fins 20 punts)

Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat 
d’obra addicional a la solvència requerida de la persona proposada desenvolupant el 
mateix càrrec pel qual s’ofereix.
Aquesta experiència es valorarà de la manera següent:

Experiència del Puntuació per any addicional 
d’experiència

Puntuació
màxima

Cap d’obra 5 punts per any addicional a partir del 
tercer any d’experiència.

10 punts

Encarregat d’obra 5 punts per any addicional a partir del 
tercer any d’experiència.

10 punts

Cal presentar la documentació acreditativa en cas contrari no es valorarà.

2.4 Facilitar un telèfon de localització 24 hores per donar resposta, 1 hora màxim,  en cas 
d’emergència. Màxim 5 punts.

Telèfon de localització 24 hores Puntuació
Indicar número de telèfon:    .................................. 5 punts

Mesura social
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones 
treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació, 
a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic 
complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització 
representativa del sector. 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una 
oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 
persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el 
conveni sectorial d’aplicació

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos:

. Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta es inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris 
d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars.

.Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta econòmica que sigui inferior en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima 
puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries

Empreses licitadores: 
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La millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra (SOBRE ÚNIC DIGITAL) 
s’haurà de justificar mitjançant una memòria explicativa que inclourà els següents aspectes:

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels 
seus amidaments.
b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans.
c) Estimació en dies naturals dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.
d) Valoració setmanal i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.
e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no incorpora 
la memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada.

Empreses proposades com adjudicatàries:
.Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos laborals conforme al model que recull 
l’ ANNEX 4 (Model de declaració responsable en matèria de prevenció de riscos 
laborals) del PCAP. 

. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil a què es 
refereix la clàusula 30 “Altres obligacions de l’empresa contractista”, apartat c) del PCAP.

. ANNEX 5 Alta o modificació de dades bancàries de persones creditores del PCAP.

K. Garantia provisional
No

L. Garantia definitiva
Sí
Import:5% de l´import d’adjudicació , IVA exclòs.
Forma de constitució: Qualsevol de les recollides a l’article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant LCSP).

M. Condicions especials d’execució

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució: 

 L’indicat en l’apartat G4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia 
de la qualitat i/o de gestió mediambiental del quadre de característiques.

 Mediambientals : materials procedents d’explotacions forestals sostenibles.

 Pagament del preu a les empreses subcontractades: Quan una empresa subcontractista 
al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui 
per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts que l’òrgan de 
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà 
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el 
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pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista 
principal i amb efectes deslliuradors.

 Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades :
L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida 
pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

N. Modificació del contracte prevista

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si 
concorren les circumstàncies establertes a l’article 242 de la LCSP.

En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins 
a un màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats 
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i 
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació.

O. Cessió del contracte
Sí, conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la LCSP.

P. Subcontractació
Sí:  x No:

Q. Revisió de preus
Sí: No: x
No procedeix, perquè la durada del contracte és inferior a dos anys, termini que ha de transcórrer 
per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la LCSP.

R. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia de 15 mesos a comptar des de la data de recepció de 
la prestació contractada, llevat del cas que l’adjudicatari proposi un altre més ampli.

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries

Cartell:  sí

El contractista resta obligat a assumir el cost i la col·locació dels cartells anunciadors del 
finançament de l’actuació coincidint amb l’inici de les obres i fins la seva recepció.
Aquest cartell serà d’acord amb les normes que s’adjunten com a Annex 7 “Instruccions cartells” 
al PCAP.

T. Programa de treball
Sí:   No: x

U. Penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del 
contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents faltes:
a) Faltes molt greus
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP).
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques o projecte, quan 
produeixin un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
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- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent. 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
- Reiterar per tercera vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció greu.
- La vulneració de la normativa de protecció de dades per part de l’empresa adjudicatària o del 
seu personal.

b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques o projecte, quan no 
constitueixin falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no se’ls hi 
hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- Reiterar per segona vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció lleu.

c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques o projecte, quan no 
constitueixin falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Penalitats:
- Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents:
- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada 
penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia.
- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres 
penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 

De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 
50% del preu del contracte.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui pendents 
d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer 
efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es 
podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic.

V. Informació sobre la subrogació dels contractes de treball
No procedeix

W. Tractament per part del contractista de dades personals 
Sí: No: x

X. Obligacions essencials
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Als efectes d’allò previst en la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP tenen la qualificació 
d’obligacions essencials les següents:

 El compliment per part de l’adjudicatari de tot allò que va ser objecte de valoració d’acord 
amb els criteris d’adjudicació del contracte. 

 El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
subcontractistes. 

 De caràcter ètic:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

 Dedicació de mitjans personals i de recursos humans
a) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i els recursos materials 
suficients exigits en els termes exigits en el PPT i en la oferta de l’adjudicatari.
b) Fer el manteniment, adquisició, reparació, posada en funcionament i assumir els altres costos 
lligats als recursos materials que siguin necessaris aportar per a dur a terme els treballs objecte 
del contracte, inclosos els que es cedeixen en ús.
c) La retirada, emmagatzematge transitori i eliminació dels recursos materials que durant el 
contracte quedin fora de servei, sent a càrrec de l’empresa adjudicatària.

 Manteniment de condicions laborals
Gestionar el personal d’acord amb els convenis col·lectius vigents. Així mateix, serà obligatori el 
compliment de tota aquella legislació que els hi sigui d’aplicació pel que fa als aspectes laborals, 
de seguretat i salut i de prevenció de riscos laborals durant tota la durada del contracte.

 Prevenció de riscos laborals
a) L’adjudicatari haurà de complir en tot moment el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals vigent.
b) Abans de començar el servei, haurà de presentar a l’Ajuntament la següent documentació i 
actuacions:
 El Pla de prevenció de riscos laborals que inclogui l’estructura organitzativa, les 

responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i recursos 
necessaris per portar a terme l’acció de prevenció de riscos existents en els treballs 
contractats, i totes les altres indicacions o documentació que la legislació vigent disposi. 
Aquest Pla haurà de ser aprovat per l’Ajuntament amb caràcter previ a la seva implantació. 
A aquests efectes es podrà requerir a l’adjudicatari per a que hi faci les esmenes o millores 
que es considerin necessàries.

 El nomenament d’una persona vinculada a l’empresa, amb experiència i formació específica 
que, a més de ser la interlocutora única amb l’Ajuntament per temes relacionats amb la 
seguretat i salut dels treballadors, serà la responsable de vetllar pel compliment de la 
normativa vigent en prevenció de riscos laborals, seguretat i higiene en el treball.

 La descripció de l’organització de l'empresa en matèria de prevenció, d’acord amb el que 
disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels serveis 
de prevenció.
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 Un Pla de formació en matèria preventiva pels treballadors, en allò que disposi la legislació 
vigent.

 La relació dels equips de protecció individual (EPI) per als treballs que així ho requereixin, i 
els justificants del compliment de la normativa vigent (Reial Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, pels que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball).

c) Disposar d’un sistema de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals 
en els supòsits de concurrència d’activitats empresarials en un mateix centre de treball, donant 
compliment al Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest requisit serà d’especial aplicació ens els 
casos de subcontractació d’algun dels serveis per part de les empreses adjudicatàries del 
contracte. També es tindrà en compte en els casos en que es desenvolupin activitats del contracte 
en espais aliens als del seu lloc de treball (plantes de descàrrega de residus, accés als punts 
verds, etc.).

Totes les obligacions que han quedat indicades pel contractista s’aplicaran també als 
subcontractistes.

Y. Responsable del contracte

L’Ajuntament designarà un director facultatiu de l’obra, amb titulació adequada i suficient,  aliè 
a la Corporació, especialment contractat a través de l’oportú procediment de selecció. Sense 
perjudici de les facultats corresponents al director facultatiu, l’òrgan de contractació designarà 
un responsable del contracte, amb les facultats previstes a l’article 62 de la LCSP a la tècnica 
d’Urbanisme, Sra. Eulàlia Prat o el personal que el substitueixi. 

S’informa favorablement, d’acord amb l’art. 13.2.c del Real Decret 424/2017 de 28 d'abril, pel qual 
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, la Resolució de l’ACM 
2018 2.1.1.A), i l’art. 235 de la LCSP 9/2017,  en tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior 
a 500.000€, IVA exclòs, sense informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, que s'incorpora a 
l'expedient pronunciament exprés,  que les obres del projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o 
estanquitat de l'obra.

III.Altres dades

U.DADES FINANÇAMENT
1.1)Subvenció
Organisme Diputació de Barcelona
Import 125.000,00 €
Percentatge 99,79%
OBRES
Codi QGCF Q:\H100_URBANISME\H149_Edificis_municipals\H150_Obres_edificis_municipals\Pavello_Polisportiu_EM_29

Projecte 25_Canvi Paviment
Aprovació 15/03/2024
Redacció Novembre 2023

Aquest acte s’ha signat electrònicament a Santa Coloma de Cervelló per:
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