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Telèfon 973 79 40 10  
https://www.seu-e.cat/web/aitona  
ajuntament@ajuntamentaitona.cat 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
PRIMERA. PRESTACIONS 
 
Les prestacions objecte de l’expedient de contractació inclouen les que s’especifiquen a 
continuació. En cas de dubte sobre la seua interpretació, prevaldrà sempre l’extensiva sobre la 
restrictiva. 
 
SEGONA. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Els motius de la present intervenció arqueològica al castell d’Aitona venen donats per la 
voluntat del consistori municipal de continuar amb la recuperació del conjunt arqueològic a 
nivell patrimonial. Així, i després de les primeres actuacions els anys 2021, 2022 i 2023, 
algunes d’elles vinculades a la col·locació d’un mirador, l’ajuntament pretén continuar amb els 
treballs i així anar coneixent millor les estructures del castell, i al mateix temps, posar-les en 
valor i aprofundir en el coneixement de l’ocupació humana al capdamunt del turó al llarg de 
totes les seves fases. 
 
Antecedents 
 
En el marc del procés d’adequació i condicionament urbanístic de l’entorn del castell d’Aitona, 
que l‘ajuntament va endegar l’any 2004, es va contemplar l’elaboració d’un programa d’actuació 
arqueològica en el conjunt monumental, que es realitzà aquell mateix any. Aquest document 
marc possibilità que en els anys següents se succeïssin cinc intervencions arqueològiques 
entre els anys 2005 i 2009. Les tres primeres foren co-dirigides per l’arqueòloga Marta Monjo i 
l’arqueòleg Isidre Pastor (Monjo/Pastor, 2007b), mentre que les dues darreres van ser dirigides 
per la Marta Monjo (Monjo, 2008 i 2009). 
 
En aquestes intervencions es va poder excavar el fossat del castell per la cara nord, el qual es 
va començar a reblir a partir de finals de segle XVII, coincidint amb el moment de desús del 
recinte, i es van realitzar dos sondejos al capdamunt del cingle, a l’interior del castell. En 
aquestes cales, de poc més de 2 m de costat cadascuna, es van localitzar el que podien ser 
algunes cisternes i dipòsits, i diferents estructures muraries. A més, a la part superior de la 
rampa d’accés al castell, també es van documentar algunes estructures. 
 
Més endavant, entre els mesos de maig i setembre de 2021 es va fer la següent intervenció 
arqueològica dirigida per l’arqueòloga Ariadna Vidal. La intervenció consistí en l’excavació 
arqueològica de la totalitat de la rampa d’accés i del sector de la plataforma superior més 
proper a l’entrada, en els dos casos, fins esgotar l’estratigrafia antròpica.  
 
Pel que fa a la zona del castell, la intervenció evidencià un grau molt alt d’arrasament i d’espoli, 
realitzat al llarg dels anys, però també es constatà que es conservaven estructures de la 
fortificació. Talment, es confirmà l’existència d’alguns elements previs a la construcció del 
castell al segle XIII. Destacaven sobretot la documentació de 5 sitges d’emmagatzematge amb 
una cronologia d’amortització centrada en el segle XI o principis del segle XII. D’altra banda, 
també es va poder identificar un tram de muralla del castell, en uns 10m de llargada. 
 
Pel que fa a la rampa d’accés, fou possible verificar que ja estava condicionada pel seu ús a 
partir del segle XIV, coincidint amb la construcció de la imponent muralla que folre bona part del 
cingle, a partir d’un mur de contenció que definia un espai d’uns 3m d’amplada, el qual estava 
subdividit en diferents esglaons. Així mateix, a la part superior es van identificar diferents 
elements poliorcètics (una fossa, un punt de control...) que dificultaven l’accés, i un sistema 
d’esglaonat que permetia el gir en angle obtús del final de la rampa, per ja afrontar l’entrada 
real al castell (Vidal, 2022). 



DOCUMENT

X2024000557    2024PPTTorre1.pdf
ÒRGAN

SERVEIS GENERALS
EXPEDIENT

X2024000557

Codi Segur de Verificació: 55bed648-025a-48c4-b079-49697307e234
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_5106189
Data d'impressió: 25/09/2024 13:11:23
Pàgina 2 de 7

SIGNATURES

1.-  MARIA ROSA PUJOL ESTEVE (R: P2504600D) (L'alcaldessa, Rosa Pujol Esteve), 11/09/2024 18:57
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
'A

IT
O

N
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. V
al

id
ac

i¢
 d

e 
do

cu
m

en
ts

: h
ttp

s:
//a

ito
na

.e
-

re
gi

st
re

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
55
be
d6
48
-0
25
a-
48
c4
-b
07
9-
ÇQ
ei
'È
e2
34
kÎ

 
 

Telèfon 973 79 40 10  
https://www.seu-e.cat/web/aitona  
ajuntament@ajuntamentaitona.cat 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

 
Una última actuació en el marc de la intervenció de 2021 fou la consolidació i restauració del 
tram de muralla del castell localitzat a la plataforma superior en una traçada d’uns 10m de 
llargada, la qual fou realitzada per restauradores titulades (Bordoy, A: Vidal, 2022) 
 
A l’any 2022 es van realitzar dues actuacions més, ambdues dirigides per l’arqueòloga Ariadna 
Vidal Alcaraz, de l’empresa Catarqueòlegs, SL. Una primera, en els mesos d’agost-setembre, 
que va correspondre al seguiment arqueològic de les obres de realització de la rampa d’accés 
al castell. La segona, en els mesos de novembredesembre, en la que fou possible la completa 
excavació d’una cisterna, UE 3028, que ja s’havia localitzat en les campanyes de 2006-2007. 
Es tractava d’un dipòsit de 3,65m de llargada per 2m d’amplada, amb una fondària d’uns 2m 
fins a l’arrencament de la volta de la coberta. Tant les parets internes com el fons de l’estructura 
estaven recoberts d’un morter hidràulic impermeabilitzant. A l’interior s’hi va recollir gran 
quantitat de material ceràmic propi dels segles XVII-XVIII. Però també es va excavar l’entorn 
immediat, evidenciant l’alt grau d’arrasament del castell, ja que tan sols es documentà el 
negatiu d’una estructura muraria, completament desmuntada. 
 
Finalment, la darrera intervenció realitzada durant els mesos de novembre i desembre de l’any 
2023 es va centrar en l’excavació del rebliment de la segona cisterna localitzada al capdamunt 
del turó del castell. La cisterna UE 3044 és de planta rectangular i està retallada al substrat 
geològic. Té unes dimensions internes de 5,20 m de llargada i 2,75m d’amplada, i una 
profunditat conservada que varia entre els 1,75 m i els 2,30 m. 
 
L’interior i el fons d’aquesta estan completament recoberts per morter hidràulic amb tonalitats 
rosades. Al fons de la cisterna, a la cantonada sud-oest hi ha un retall de decantació amb un 
diàmetre de 50 cm i una profunditat de 10 cm. El material recuperat durant l’excavació dels 
estrats de rebliment de l’estructura, va permetre datar el seu abandonament al segle XVII, 
moment que coincideix amb l’abandonament definitiu del castell. No es va poder determinar el 
seu moment de construcció. 
 
TERCERA. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS TREBALLS 
 
Objectius a assolir:  
Aquesta proposta d’intervenció pretén desenvolupar un programa d’actuacions centrat en 
l’excavació d’una de les dues torres del castell. La fortificació està delimitada per dos trams de 
muralla units per dues torres de planta circular situades a cadascun dels vèrtexs. Durant 
l’excavació de l’any 2021 es va excavar la rasa de fonamentació d’un d’aquests trams de 
muralla i gràcies al material recuperat, es va poder situar la construcció d’aquest clos 
emmurallat, incloent-hi les torres, al segle XIV aproximadament. 
La torre en qüestió que ens ocupa en aquest projecte, és la situada a la cantonada nordoest del 
castell. Aquesta està situada a l’inici de la rampa d’accés original del castell, per tant, hauria 
tingut una gran importància en el control visual d’aquest accés. Així mateix, pel sector nord està 
situada annexa al fossat. Com ja hem comentat anteriorment la torre és de planta circular, i té 
un diàmetre de 5 m aproximadament. A tall d’hipòtesi es calcula un mínim de 2 metres de 
profunditat de l’estrat de rebliment de l’interior, el que faria un total aproximat de 40 m3 de terra 
per excavar. Atesa la gran fondària prevista d’excavació, es preveu que a les cotes més baixes 
l’excavació tingui el suport de maquinària pesada, sobretot per l’extracció del material. 
La diferència d’alçada entre la part superior d’aquesta torre i el nivell de circulació de l’inici de la 
rampa d’accés del castell, on es situa la base d’aquesta torre, és d’uns 10 m aproximadament. 
Per qüestions de seguretats, es farà un tancat que encercli tot el perímetre de la torre i, a més, 
les persones que treballaran en aquest espai, aniran lligades a un punt d’ancoratge que es 
situarà a la plataforma superior del castell.  
Els treballs seran realitzats de forma manual a través d’un equip d’arqueòlegs format per 4 
arqueòlegs auxiliars, més la tècnica directora de l’excavació. Tota la runa i terres generades 
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s’acumularan a la part nord del castell, a la zona del fossat, i posteriorment es traslladarà als 
abocadors corresponents. 
Tot el material de l’interior se separarà segons siguin terres netes i/o pedres, per tal que 
aquestes darreres puguin ser reaprofitades en una eventual restauració del castell. Pel que fa a 
les terres, s’acumularan a la part nord del castell i seran transportades al final de la intervenció 
a l’abocador corresponent. 
La metodologia que s’utilitzarà pel que fa a l’excavació arqueològica, consistirà en el mètode de 
registre de les dades que facilita l’excavació proposat per E.C. Harris i per A. Carandini, i 
modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les 
circumstàncies concretes de l’excavació. Per al registre objectiu dels elements i estrats que 
s’exhumaran es realitzarà una numeració correlativa d’aquests denominats "Unitat 
Estratigràfica" (UE) que individualitza uns d’altres. 
En qualsevol cas, el material gràfic estarà composat per plantes generals i de detalls concrets, 
seccions en les que es representarà la successió estratigràfica de la zona de la intervenció, per 
suposat, el material fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs realitzats. 
Totes aquestes dades, els treballs realitzats, així com les conclusions i interpretacions que se’n 
derivin quedaran recopilades en una memòria final de resultats. 
 
Tasques a realitzar: 
 

 Consideracions prèvies: L’empresa contractista ha de tramitar el permís d’excavació 
corresponent amb el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya amb 
l’antelació necessària i n’assumirà els costos. 

 
 Mètode de treball en la recerca arqueològica: 
 

1. Neteja, marcat, classificació i estudi del material arqueològic moble que s’hagi 
localitzat. 

2. Treballs d’infografia, consistents en la digitalització i tractament informàtic de tota la 
planimetria. 

3. Redacció d’un informe preliminar. 
4. Redacció d’una memòria científica. 
5. Localització i delimitació manual de totes les estructures arqueològiques que es 

puguin identificar durant el transcurs dels treballs de camp. 
6. Documentació de la estratigrafia arqueològica, des de la superfície fins als nivells 

geològics, i el registre de les restes arqueològiques documentades al subsòl amb els 
sistema de fitxes de registre de Harris – Carandini. 

7. El registre planimètric de camp de totes les estructures i restes exhumades 
mitjançant dibuix arqueològic. 

8. Documentació fotogràfica i topogràfica, que consistirà en una situació planimètrica 
de les cales de sondeig manual i de totes les restes i/o estructures arqueològiques 
identificades. 

9. Documentació a través de fotografies aèries sempre que resulti significatiu a nivell 
de documentació i/o en finalitzar la intervenció. 

10. Consolidació i restauració de les restes immobles documentades, seguint els criteris 
de restauració 

11. Gestió de les terres generades durant el procés d’excavació, a mà o a màquina. 
 
QUARTA. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
1. Segons l’article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, cal 
respectar els criteris següents:  
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a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de 
respectar els valors que van motivar la declaració, sens perjudici que pugui ser 
autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor 
adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques.  

b) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, 
històriques i arqueològiques del bé.  

c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, 
volumètriques i morfològiques més remarcables del bé.  

d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què 
s'utilitzin parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l'autenticitat 
històrica.  

e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del 
bé o que l'eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, 
cal documentar les parts que hagin de ser eliminades.  

f) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les 
façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que 
n'alterin greument la contemplació. 

 
2. Per altra banda, s’han de respectar, també, els següents criteris:  

 Les operacions d’extracció i retirada s’han d’efectuar amb les precaucions necessàries 
per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal 
d’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d’acord amb el que, sobre el 
particular ordeni de Direcció Facultativa, la qual ha de designar i marcar els elements 
que s’hagin de conservar intactes. 

 Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol 
classe, no pot ser feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d’alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament. 

 Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra 
vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s’arreplegarà en les zones on indiqui 
la Direcció Facultativa. 

 
CINQUENA. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
El contractista caldrà que realitzi els següents informes i memòries: 
 

 Estudis arqueològics: 
 
1. L’informe de la intervenció arqueològica seguirà els principis acceptats pel Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en aquest tipus de documents. Les dades 
mínimes que cal que inclogui l’informe són: informació del context, planimetria bàsica i 
conclusions preliminars. 

2. La memòria de la intervenció arqueològica seguirà els principis acceptats pel Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en aquest tipus de documents. Les dades 
mínimes que cal que inclogui l’informe són: la planimetria completa, l’inventari d’unitats 
estratosfèriques, l’inventari de materials, els dibuixos corresponents i la memòria 
desenvolupada. 

 
 Informe de restauració: 

 
1. Fitxa descriptiva completa (número de registre, objecte, procedència, localització, 

número d’inventari arqueològic, cronologia, tipologia, dimensions, matèria, tècnica, 
color, descripció i decoració). 

3. Dades cronològiques d’intervenció (data de recepció, inici i final del procés, entrega, 
restaurador responsable). 
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3. Estat de conservació (diagnòstic de patologies, detecció d’intervencions anteriors si 
s’escau, i propostes d’actuació). 

4. Procés d’intervenció (tractament de neteja, consolidació/inhibició, reintegració 
volumètrica si s’escau, reintegració cromàtica si s’escau, protecció. 

5. Seguiment posterior de l’obra (ubicació, condicions ambientals òptimes per a la seva 
conservació, observacions) 

6. Documentació fotogràfica sobre l’estat previ, amb detalls de les patologies, el procés 
d’intervenció i el resultat final. 

7. Elaboració de mapejos sobre l’estat de conservació de les restes on s’especifiquin les 
patologies detectades. 

 
En finalitzar els treballs i la intervenció arqueològica, es farà entrega tant a l’Ajuntament 
d’Aitona com al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: 

a. dels informes i memòries corresponents, tant en format digital com en format paper. 
b. de la informació gràfica completa de l’excavació amb la totalitat de les fotografies 

d’unitats estratigràfiques i unitats funeràries, fotografies aèries i planimetries en format 
CAD. 

 
SISENA. INFORME I MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 
 

 Caldrà entregar a l’Ajuntament d’Aitona un informe detallat dels treballs realitzats en el 
termini màxim de 2 mesos després de finalitzar.  

 Caldrà entregar la memòria completa a la Generalitat de Catalunya. Al respecte, 
segons l’article 12 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 
aprovat per Decret 78/2002, caldrà: 

 
12.1. En el termini de dos anys des de l’acabament dels treballs de camp, la direcció de la 
intervenció ha de lliurar a la Direcció General del Patrimoni Cultural una memòria amb el 
contingut següent:  

a) La situació del jaciment o lloc de la intervenció, especificant l’entorn geològic i 
geogràfic, l’accés, les coordenades geogràfiques i l’altura sobre el nivell del mar.  

b) Les notícies històriques i les intervencions anteriors.  
c) Les motivacions de la intervenció i els seus objectius.  
d) El programa dels treballs realitzats i la metodologia emprada.  
e) La descripció i estudi del registre estratigràfic i de les troballes mobles i immobles, amb 

un registre planimètric i fotogràfic reproduïble amb garanties de qualitat.  
f) Les conclusions, que han d’incloure, com a mínim, les interpretacions de la intervenció i 

el context històric.  
g) L’annex amb els resultats i les conclusions de les anàlisis realitzades.  
h) L’inventari dels materials amb una descripció de les sigles utilitzades.  

 
Segons l’article 12.3 del mateix Decret, la memòria es considera acceptada si la Direcció 
General del Patrimoni Cultural no comunica cap objecció als seus autors o autores en el termini 
de dos mesos des de la seva presentació. En cas que en comuniqui, s’han de fer les esmenes 
o correccions pertinents en el termini que s’indiqui en la comunicació. 
 
SETENA. EXECUCIÓ I SEGUIMENT 
 
Els treballs s’han de dur a terme amb el còmput de 22 dies laborables per mes i 7 hores diàries 
en jornada intensiva (de 8 h a 15 h), total 308 hores. Es permet la flexibilització de l'horari en 
funció del criteri del director/a de la intervenció arqueològica i dels condicionants meteorològics. 
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Telèfon 973 79 40 10  
https://www.seu-e.cat/web/aitona  
ajuntament@ajuntamentaitona.cat 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

Els responsables del contracte assignats per l'Ajuntament d'Aitona han de fer visites setmanals 
al castell per tal de fer el seguiment dels treballs i ser informats per part de la direcció de 
l’excavació. 
 
VUITENA. PERSONAL 
 
Per a l’execució dels treballs, el contractista s’haurà de dotar dels recursos personals i materials 
que siguin necessaris per a un òptim desenvolupament dels treballs i queda subjecte a les 
obligacions següents: 
 
a) Contractació del personal: arqueòleg director o arqueòloga directora (amb titulació 
acreditada) i peons. 
b) Efectuar el pagament puntual del salari corresponent als seus treballadors/es. 
c) L’execució dels treballs no conferirà al personal contractat la condició de funcionari ni crearà 
un vincle laboral ni de cap altra classe amb l’Ajuntament. 
d) El contractista haurà de complir amb allò que estableix la Llei de prevenció de riscos 
laborals. 
 
L’equip bàsic per dur a terme els treballs ha de tenir la composició següent: 
1 persona especialista en arqueologia medieval encarregada de la direcció 
4 persones com a auxiliars d’arqueologia  
1 persona especialista en restauració 
1 arqueòleg director o arqueòloga directora (direcció facultativa) 
 
Segons l’article 11.1 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 
aprovat per Decret 78/2002, de 5 de març, la persona o persones que dirigeixen una intervenció 
arqueològica o paleontològica tenen les obligacions següents: 
 

1) Realitzar   la   intervenció    d’acord    amb    el   projecte    autoritzat 
2) Dirigir personalment l’execució tècnica del projecte d’intervenció i romandre al jaciment 

mentre es duen a terme els treballs de camp. 
3) En el cas d’excavacions o prospeccions amb recollida de materials, inventariar i marcar 

de manera identificable el material moble recuperat durant els treballs. 
4) Comunicar el descobriment de restes arqueològiques o paleontològiques de caràcter 

singular en els termes que preveu l'article 51.1 de la Llei del patrimoni cultural català. 
Les comunicacions al Departament de Cultura s’han d'adreçar a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural o als Serveis Territorials del lloc on s’ha produït la troballa. 

5) Comunicar al promotor o promotora el descobriment de restes paleontològiques en una 
intervenció arqueològica, i de restes arqueològiques en una intervenció paleontològica. 

6) Consolidar les peces obtingudes que ho requereixin, emprant mètodes i materials que 
no impliquin processos irreversibles ni posin en perill la integritat del bé. 

7) Fer un informe sobre els resultats de la intervenció, que ha d’incloure la descripció dels 
treballs realitzats, documentació gràfica (planimetria i fotografies), les conclusions 
preliminars i, si escau, l’inventari de materials i la indicació de les mesures adoptades en 
compliment del que estableix l’article 10.d). En cas que la intervenció sigui la primera 
que es fa en el jaciment afectat, l’informe ha d’incloure les dades de la fitxa de l’inventari 
del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. L'informe s’ha de lliurar a la 
Direcció General del Patrimoni Cultural en els programes i suports informàtics que 
aquesta determini en el termini de dos mesos des de l’acabament dels treballs de camp. 

8) Elaborar una memòria i lliurar-la a la Direcció General del Patrimoni Cultural en les 
condicions que preveu l’article 12, i permetre-hi l’accés als investigadors encara que no 
hagi estat divulgada. 

9) Supervisar el tractament adequat de les restes en el  seu trasllat. 
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Telèfon 973 79 40 10  
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Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

10) Portar un llibre diari de la intervenció, d’acord amb el model aprovat per la Direcció 
General del Patrimoni Cultural, en el qual s’han de fer constar: les dates d’inici i 
d’acabament de la intervenció, les dates de les visites d’inspecció i les ordres que s’hi 
donin, les incidències que es produeixin en el transcurs de la intervenció i altres 
aspectes que la direcció consideri d'interès. El llibre diari s’ha de lliurar a la Direcció 
General del Patrimoni Cultural juntament amb l’informe que preveu la lletra g). 

11) Sol·licitar a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, si escau, 
l’avaluació i tria de les restes que no tinguin un interès científic rellevant, que no 
reuneixin qualitats per a la museïtzació, o que siguin reiteratives d'altres restes 
dipositades, d’acord amb el que estableix l'article 29. 

 
NOVENA. ASSEGURANÇA D’INDEMNITZACIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
 
El contractista haurà de contractar i presentar el rebut de pagament d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil, amb vigència actualment i per tot el període de la 
contractació, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que, per acció o 
omissió, es puguin causar tant a persones com a equips que estiguin a càrrec del personal 
adscrit als treballs. 
 
DESENA. PREU DEL CONTRACTE 
 

Excavació arqueològica Base 

Maquinària  1.260,50 

Arqueòleg director o arqueòloga directora  4.285,71 

Auxiliars d’arqueologia  5.882,35 

Dibuix i Topografia  546,22 

Memòria 1.638,66 

Tractament de materials arqueològics  1.470,59 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ I MATERIAL 15.084,03 

13 % de despeses generals 1.960,92 

6 % de benefici industrial 905,04 

SUBTOTAL 17.950,00 

21 % d’IVA 3.769,50 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 21.719,50 
 
 
L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve   


