
Número d’expedient: 1379-2024/2980  
Nom: Obres d'ampliació de l'institut escola Sant Esteve de Castellar del Vallès (CONT2400099)

1.ANTECEDENTS

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local al article 25, dins els apartats 1 i 2d, estipula:

“1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu 
aquest article.

2. El municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:

2.n) Participar en la vigilància del compliment de la escolaritat obligatòria i cooperar 
amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris 
para la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància 
dels edificis de titularitat local  destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació 
primària o d’educació especial.

En data 19 de desembre de 2023 el Ple municipal aprova el conveni de col·laboració entre 
el Departament d’Educació (Administració de la Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès per l’execució de les obres d’ampliació de l’Escola Sant Esteve per 
acollir l’Institut Escola Sant Esteve a aquest municipi, així com el seu Annex.

3.
En data 30 de juliol de 2024 el Ple municipal aprova inicialment el projecte d’Ampliació 
estant en exposició pública.

4.RESULTA

1. Motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la contractació:

D’acord amb el que s’expressa al l’article 28 de la LCSP 2017 els motius que justifiquen la 
necessitat i idoneïtat de la present contractació, són els següents:

5.

Referència: CONT2400099
Adreçat a: Secretari, Interventora, Regidora de Contractació, unitat de 

Contractació, Regidor de Territori i sostenibilitat
Assumpte: Informe tècnic per a la motivació del inici de la contractació de les   

OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT ESCOLA SANT ESTEVE DE 
CASTELLAR DEL VALLÈS
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- L’Institut Escola Sant Esteve es va crear i va començar a funcionar el curs escolar 2019-2020 
al mateix edifici de l’Escola Sant Esteve incorporant dues línies de 1r d’ESO (60 
places) a l’oferta general del municipi.

- Estava previst que l’Institut Escola complís l’oferta total de l’etapa de secundària 
obligatòria el curs 2022-2023, arribant a 240 places.

- Actualment és necessària l’ampliació per acollir els grups d’ESO. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès es va comprometre a col·laborar assumint la 
redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres, així com la gestió de 
licitació i adjudicació de les obres. Aquests treballs de redacció del projecte i 
execució de les obres foren adjudicades, però aquest contracte no s’ha pogut 
portar a terme, pel que s’ha resolt de mutu acord.

- Vist que en data 29 de juliol de 2024 s’ha aprovat inicialment el projecte de 
construcció de l’ampliació de l’escola, es veu amb la necessitat de la licitació dels 
treballs de construcció de dita ampliació. 

2. Objecte del contracte:

L’objecte del contracte consisteix en la construcció de l’ampliació de l’institut escola sant 
Esteve de Castellar del Vallès, de titularitat pública.

3. Divisió en Lots:

Vist el projecte tècnic de les obres d’ampliació de l’institut escola Sant Esteve redactat 
pels tècnics RGA ARQUITECTES SLP i aprovat inicialment pel Ple del 30 de juliol de 2024 i 
en fase d’exposició pública i vist que es tracta d’unes obres de reforma i ampliació, que 
afecten a diferents edificis, que s’hauran d’executar les obres a la vegada i amb l’escola 
en funcionament, es valora la conveniència d’efectuar la contractació en un únic lot, 
justificat pel la necessitat de coordinar les diverses prestacions incloses en l’objecte del 
contracte, cosa que es faria mes dificultosa en cas d’existir diversos adjudicataris.

4. Caràcter del contracte i règim jurídic

Es tracta d’un contracte del sector públic de caràcter administratiu, de conformitat amb el 
que disposen els articles 2.1, 3, 5 i 25 de la LCSP 2017, tipificat com a d’obres dels 
previstos en l’article 6 de dita llei, atenent al contingut de les seves prestacions.
De conformitat amb la definició dels contractes públics d’obres que conté l’article 2.6 de 
la Directiva 2014/24/UE, d’efecte directe, i a l’import del llindar comunitari actual dels 
contractes d’obres establert en l’article 20 de la LCSP 2017, aquest contracte d’obres no 
està subjecte a regulació harmonitzada.
El règim jurídic aplicable al contracte, amb caràcter preferent, és el previst pel plec de 
clàusules administratives particulars, pels seus annexos i el quadre de característiques 
que l'acompanya, pel projecte tècnic de les obres i per la proposició presentada per 
l’adjudicatari.
Tots aquests documents tenen caràcter vinculant i contractual i regulen l’adjudicació i 
execució del contracte.
En cas de discrepància entre el que es disposa en el projecte d’obres i en el plec de 
clàusules administratives particulars prevaldrà el que es disposa en aquest últim.
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5. Determinació del preu del contracte

L’article 102 LCSP 2017, exigeix als òrgans de contractació que el preu sigui adequat per 
al compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del seu import, 
atenent el preu general de mercat.

6. Valor estimat del contracte: 3.361.176,12€

PROJECTE AMPLIACIÓ SANT ESTEVE
PEM PEL PEC

EDIFICI A 607.068,21 € 722.411,17 € 874.117,52 €
EDIFICI B 1.354.560,39 € 1.611.926,86 € 1.950.431,51 €
EDIFICI C 862.889,15 € 1.026.838,09 € 1.242.474,09 €

TOTAL 2.824.517,75 € 3.361.176,12 € 4.067.023,11 €

7. Pressupost basic de licitació: 3.361.176,75 euros (IVA exclòs) i 
4.067.023,11 € (IVA inclòs), segons el detall següent del projecte de 
referència aprovat:

PROJECTE AMPLIACIÓ SANT ESTEVE
PEM 13%DGE 6%BI PEL PEC

EDIFICI A 607.068,21 € 78.918,87 € 36.424,09 € 722.411,17 € 874.117,52 €
EDIFICI B 1.354.560,39 € 176.092,85 € 81.273,62 € 1.611.926,86 € 1.950.431,51 €
EDIFICI C 862.889,15 € 112.175,59 € 51.773,35 € 1.026.838,09 € 1.242.474,09 €

TOTAL 2.824.517,75 € 367.187,31 € 169.471,07 € 3.361.176,12 € 4.067.023,11 €

8. Certificat d’existència de crèdit i aprovació de la despesa

El projecte complert suma un import total, iva exclòs, de 3.361.176,12 € (4.067.023,11 
€ IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària C1-63210-3232, Institut Escola. 
Caldrà adjuntar a l’expedient de contractació la fiscalització i l’autorització de la despesa. 

La despesa s’haurà d’aprovar en l’acord de convocatòria de la licitació.

9. Justificació dels criteris que caldrà tenir en consideració per l’adjudicació 
del contracte

- Oferta econòmica.
- Altres millores

En concret es podran incorporar al plec de condicions els següents criteris, amb el 
corresponent percentatge de puntuació:

1.-Criteris automàtics (fins a 92 punts)
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1.1.-Oferta Econòmica (fins a 80 punts)

Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà 80 punts. 
Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

  

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊Ã³ = [𝟏 ‒ (𝑷𝒍𝒊𝒄 ‒ 𝑷𝒃𝑰𝒍𝒊𝒄 ) ∗ (𝟏𝑴)] ∗ 𝟖𝟎
Pb = import de la oferta més baixa

Plic= preu del licitador
Ilic = import base de licitació
M = factor de modulació

A on el factor de modulació M pren el valor 1. 

Aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció 
entre l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació. Amb aquesta fórmula 
lineal la puntuació de les ofertes també depèn directament de l’import de la millor oferta 
però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta d’ofertes, sinó de la 
proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació

La distància de puntuació entre cadascuna de les ofertes serà proporcional respecte la 
distància de l’import de cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació.

1.2. Millores relatives al període de garantia i servei d’assistència 
postvenda (fins a 6 punts).

- Criteri de puntuació:

Termini de garantia mínim de 12 mesos des de recepció de les obres (contractual): 0 
punts

A partir dels 12 mesos, l’oferta amb major termini tindrà una puntuació de 6 punts.

S’aplicarà la següent fórmula :

P = 6 x (OF/OM) 
P= puntuació
OF= Oferta del licitador (en nombre absolut de mesos de garantia)

   OM= Oferta amb el  nombre més alt de mesos ofertat en concepte de garantia)

 
La resta d’ofertes serà proporcional i la puntuació s’arrodonirà al segon decimal. El 
període màxim total a ofertar es fixa en 48 mesos des de recepció de les obres, que 
corresponen a 36 mesos addicionals que es poden ofertar.

El compromís relatiu al període de garantia i servei d’assistència postvenda inclou, a 
càrrec del contractista, el cost de la mà d’obra, desplaçaments, materials, i la reposició 
de qualsevol peça o element constructiu (divisòries, tancaments, cobertes,...) o element 
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d’acabat (pintures, fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments, eixataria...) de 
l’edifici que sigui necessari per:

- la reparació de qualsevol patologia derivada d’un defecte de construcció.
- la reparació o substitució de qualsevol element que s’hagi subministrat defectuós.

El compromís també inclou:

- l’establiment de línies telefòniques d’atenció a l’usuari, amb assistència 24 hores al dia 
els 365 dies a l’any, per tal de recollir, gestionar i resoldre les incidències i/o avaries al 
llarg del període de garantia.
- la rapidesa de la resposta a una demanda concreta: amb presència a la promoció abans 
de 24 hores per avaries normals, i abans de 3 hores per avaries urgents.

Es consideren avaries urgents les que precisen el restabliment dels serveis essencials 
(com d’aigua potable, d’aigua calenta sanitària, d’enllumenat i de funcionament de la 
xarxa de sanejament, de les condicions d’habitabilitat i/o de les condicions d’utilització 
dels espais d’accés als edificis).

Queda exclòs de les tasques de postvenda, i per tant no es consideren a càrrec del 
contractista, les següents patologies:

- patologies originades per negligència o mal ús de l’usuari.
- patologies produïdes per actes vandàlics.
- patologies provocades per sinistres naturals o incendis.

Condicions imprescindibles per puntuar el compromís:

Presentar signat el document de declaració  on es manifesta el compromís relatiu al 
període de garantia i servei d’assistència postvenda dels elements constructius dels 
edificis (divisòries, tancaments, cobertes...) i dels elements d’acabat de l’edifici (pintures, 
fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments, eixataria,...) a càrrec del contractista.

L’empresa adjudicatària que hagi fet una proposta d’ampliació addicional de garantia, 
podrà sol·licitar la devolució de l’aval una vegada hagi finalitzat el termini ofertat  i el 
tècnic  hagi informat favorablement la devolució.

1.3 Millores relatives al manteniment correctiu i preventiu de les instal·lacions 
dels edificis (fins a 6 punts)

- Criteris de puntuació: 

Es valorarà les millores del manteniment correctiu i preventiu d’acord amb el Pla de 
Manteniment, de les instal·lacions que composen el projecte dels edificis:

L’oferta amb major termini de manteniment correctiu i preventiu de les instal·lacions 
tindrà una puntuació de 6 punts. La resta, proporcional i la puntuació s’arrodonirà al segon 
decimal. El període màxim total a ofertar es fixa en 48 mesos des de recepció de les obres, 
que corresponen a 48 mesos addicionals.
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S’aplicarà la següent fórmula :
P = 6 x (OF/OM) 
P= puntuació
OF= Oferta del licitador (en nombre absolut de mesos de garantia)
OM= Oferta amb el  nombre més alt de mesos ofertat en concepte de garantia)

El compromís de manteniment de les instal·lacions inclou, a càrrec del contractista : 

1. Redactar el Pla de Manteniment incloent-hi el mecanisme de control: informe 
setmanal - mensual - semestral amb fitxa descriptiva de les actuacions 
preventives i correctives ha realitzar.

2. La vigilància i reposició, incloent totes les despeses (cost de la mà d’obra, 
desplaçaments, materials) de qualsevol peça o element que sigui necessari pel 
correcte funcionament del sistema.

Queden excloses de les tasques de manteniment, i per tant no es consideren a càrrec del 
contractista, les patologies originades per negligència o mal ús de l’usuari, actes 
vandàlics i/o sinistres naturals.

Condicions imprescindibles per puntuar en qualsevol dels apartats relatius al 
manteniment de les instal·lacions dels edificis:

Presentar signat el document de la declaració on es manifesta el compromís relatius al 
manteniment de les instal·lacions dels edificis. 

Per tant per a la devolució de la fiança, aquesta s’estendrà en cas de presentar alguna 
d’aquestes millores i no se’n farà la devolució fins finalitzat el termini ofertat de les 
millores en el manteniment correctiu i preventiu. 

2.-Judici de valor (fins a 8 punts)

En aquest apartat es tindrà en compte el coneixement i estudi previ de l’obra licitada, descrivint en 
cada un dels apartats a continuació descrits:

Descripció de l ’obra a construir 0-2 
punts
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que 
comportin una singularitat, per exemple, per raons d’execució de partides d’obra, 
singularitat, dificultat tècnica, etc.

-La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a 
construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (per raons d’execució de partides d’obra, singularitat, dificultat tècnica, etc.)       
2

-La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que 
cal tenir en compte en la seva execució. 1

- La descripció no es correspon amb el projecte i denota poc coneixement de l’obra i/o el 
seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius de l’obra o no 
es presenta. 0
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Implantació de l’obra i tancaments : 0-2 punts
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que 
arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista 
en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 
d’impacte ambiental.

-La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que 
desenvolupen o aporten avantatges al projecte.2

-La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls 
concrets.1

-No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra. 0

Afeccions a tercers: 0-2 punts
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes 
d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte.

-La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions 
que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments del projecte.  2

-La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de 
minimització de les afeccions a tercers significatives que representin una avantatge 
respecte el projecte. 1

-No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra.0

Serveis afectats: 0-2 punts
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant 
l’execució de l’obra i la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients 
per tal que no condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la 
valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis.

-La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que 
resulten significatives i representen una avantatge als requeriments del projecte.2

-La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i 
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments del 
projecte. 1
-No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no 
sigui adequada a les necessitats de l’obra.0
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10.Durada del contracte

6.El termini d’execució de les obres es 7,5 mesos

11.Preu del contracte 

En base al projecte redactat pels tècnics RGA ARQUITECTES SLP, l’import previst per a la 
execució del contracte és de (IVA exclòs):

3.361.176,12 € (abans IVA)

12.Codi CPV

7.El codi assignat a aquesta actuació és el:

45214200-2 Treballs de construcció d’edificis escolars

13.Determinació dels criteris objectius de solvència (Exigides al primer 
classificat)

Atès el import de la obra a executar, en aquest cas s’exigirà al contractista que disposi 
d'una classificació igual o superior a la següent:

Categoria 4 – grup C – Subgrup 2

Categoria 4 – grup C – Subgrup 8

8.Baixa temerària

S’ aplicarà la baixa temerària d’acord amb els següent càlcul:

Baixa temerària o desproporcionada

Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles 
ofertes econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits:

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal 
si compleix els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, 
avaluables de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la 
puntuació total.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta 
anormal la que compleixi el criteri següent:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els 
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més 
d’un 20% a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta 
anormal la que compleixi un dels dos criteris següents:

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la 
mitjana aritmètica de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui 
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions 
que no han estat excloses.

En aquest supòsit, si s’aprecia una baixa temerària s’aplicaria el tràmit previst legalment.
El , els licitadors que incorrin en baixa temerària se’ls requerirà que justifiquin la viabilitat 
de la seva oferta, mitjançant memòria tècnica i documentant i acreditant tota la 
documentació aportada, de descomptes de proveïdors, bonificacions que gaudeixi 
l’empresa, subvencions i altres situacions avantatjoses i excepcionals, els comptes 
presentats al registre mercantil, així com el càlcul detallat per partides que preveu en la 
seva oferta i l’ import del benefici industrial.

Per tot el que s’ha exposat

9.
S’INFORMA

que es pot iniciar el corresponent procediment de contractació.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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