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1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és determinar les actuacions que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat 
del nucli de població Carme - nucli urbà  per a millorar la seguretat de les persones, habitatges  i infraestructures, i disminuir el 
risc de propagació d’un incendi de les zones interiors del nucli de població cap a les zones exteriors.

Per la redacció del present projecte la Diputació de Barcelona ha contractat l'empresa Adedma Consultoria i Serveis, S.L., en 
virtut de l'expedient de contractació 2021/13480, de data 30/11/2021.

1.1.2 Objectius particulars

� Complir la legislació vigent.
� Reduir el risc de propagació d'un incendi entre les zones externes als nuclis de població i les zones internes, i viceversa.
� Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre del nucli de població.
� Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior 

manteniment.

1.2 Legislació aplicada 

� Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 

trama urbana.
� Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana. 
� Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
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1.3 Criteris d’execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han d’aplicar a la zona destinada com a franja 
perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l’experiència de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

                    Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat
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Concepte  Criteri de prevenció 

Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl urbà o 

urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar des del límit 

exterior de les parcel·les situades al perímetre 

de la urbanització  Amplada de la 

franja 
Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl no urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar a partir de la 

façana de l’habitatge 

Densitat d’arbrat adult (>15 cm 

diàmetre) 

La fracció de cabuda coberta de l’arbrat no ha 

de superar el 35% 
(densitat aproximada de 150 arbres/ha) 

Espai entre troncs 
Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre 

capçades. 

(Distància idònia de 8 metres) 

Poda inferior dels arbres Fins a 2,20 metres d’alçada 

Arbres adults la copa dels quals 

sobrepassi el límit de parcel·les o de la 

franja 

Eliminar 

(Distància idònia de 4 metres, per evitar la 

continuïtat horitzontal amb les capçades 

situades a les parcel·les adjacents) 

Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim del 15% de la superfície 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Masses d’arbrat 

adult 

(>20% fracció cabuda 

coberta ocupada per 

arbres amb més de 

15 cm. ∅) 

Apilat dels troncs 
Els troncs que no s’extreguin s’apilaran en 

trossos d’1,20 metres 

Cobertura 
Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura 

màxima d’estrat arbustiu 
Zones amb matollar, 

bosc de rebrot i 

arbrat jove  Distància entre les mates i arbres joves 

Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 

metres entre ells amb una distribució 

homogènia sobre el terreny i sense continuïtat 

vertical amb l’arbrat adult 

Arrossegament dels arbres als 

carregadors 

Les distàncies d’arrossegament seran menors 

de 500 metres Arrossegament i 

Trituració de restes  
Trituració de restes vegetals 

Fins obtenir restes menors de 20 cm i 

repartiment uniforme sobre el terreny 

Priorització de 

permanència 

d’espècies  

 

El Plec de Condicions Tècniques del Projecte 

relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a 

prioritzar que dificulten l’inici i propagació de 

l’incendi 
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1.4   Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Per a determinar el traçat de la franja perimetral es tenen en compte els instruments de planificació urbanística municipal, tal i       
com estableix la legislació sectorial vigent.
En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació dels terrenys amb 
l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja perimetral sense afectar la destinació, vinculació 
o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal els hi té reservat.

Delimitació del nucli de població segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita el nucli de població de Carme - nucli urbà d'acord amb el planejament general Normes 
complementàries i subsidiàries de planejament aprovat per la Generalitat de Catalunya amb data 22 de març de 2000.

Plànol de delimitació exigit en la llei 5/2003

Donat que no existeix un plànol de delimitació del municipi a efectes de l’aplicació de les mesures de prevenció d’incendis de la 
Llei 5/2003, tal com s’exigeix en l’article 2 de la mateixa, en el present projecte s’ha utilitzat la delimitació fixada en el planejament 
urbanístic com a traçat general de la franja perimetral de baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funció 
dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 1.2.

Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d’amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat 
estan definits a partir de les delimitacions del nucli de població definides en l’apartat 1.4.1 i de l’aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

 Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja 

Sòl urbanitzable no delimitat 
Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja 
perimetral. 

Terrenys reservats en el 
planejament com a sistemes  

Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament 
d’ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva 
inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, 
equipaments, etc.) 

Edificacions situades en sòl no 
urbanitzables 

Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d’ús residencial 
situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d’almenys 25 metres a comptar a partir de la 
façana de l’habitatge. 

1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat d'almenys 25 metres d’amplada a comptar des del límit exterior de 
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les parcel·les situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal de: 

� Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
� Conèixer les condicions d’accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips d’extinció (apartat 1.4.3.)
� Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, amb l’objectiu de 
       determinar a cadascun d’aquests trams:

o Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
o El cost d’execució de les obres. 

� Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi cadastre (rústega o 
urbana), per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l’obra.

La següent taula descriu la informació que es recull durant l’inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

                  Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l’inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Característiques de la franja 
perimetral de baixa 

combustibilitat 
Informació a recollir 

de superfície 
� Pendent  
� Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) 
� Dificultats d’origen humà (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.) 

de vegetació 

� Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) 
� Nombre de peus especials 
� Espècies arbòries predominants 
� Cobertura i altura de l’estrat arbustiu 

d’accés  � Existència de vies d’accés. 
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1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Les vies d’accés i de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans d’extinció si s’escau. El 
present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via d’accés, seguint els següents criteris:

� L’accés per a l’execució dels treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral s’ha de fer sempre 
que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de població.

� En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d’una via interna, l’accés es podrà realitzar a través de la xarxa         
viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.

� Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d’obrir o arranjar una via 
interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.

� En les situacions on l’única via d’entrada als trams impliqui l’arranjament o obertura d’una via externa, es procedirà el seu 
planejament sempre i quan: l’obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i 
permeti l’ús d’un mètode de tractament de vegetació més rentable.
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Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

 

Amb obstacles 
Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 
Sotabosc 

altura <= 1m 
cobertura 

<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M-1 M-2 M-3 M-4 

>40% M-1 

M-5 M-6 

M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les 
característiques del terreny.

1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en 
els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents 
en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat
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M-1Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. Posteriorment s’estassa i 
es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot 
mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es 
realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.
Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 
127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 
40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’
arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancatge i trossejat dels 
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la 
realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i 
per a l’arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del 
sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 
CV.

M-4Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
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M-4Mètode

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs 
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres 
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima 
de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 
CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les    
següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala 
dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’
efectua l’operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV 
i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a 
carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ
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Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les      
següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la     
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment  s’
efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren 
manualment   les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament     
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball.    Els 
arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de 
quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, 
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.
Per evitar possibles danys, l’operació s’efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable 
subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de l'alçada de 
l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia definida entre l'arbre i la maquinària.    Es 
realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les 
restes vegetals de tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, 
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.
Per evitar possibles danys, l’operació s’efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella.                            
Es realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de 
les restes vegetals de tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs 
trossejats. 
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 
espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 
carregador no superi el 25%.

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

1.5  Resultats de l’inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població   Carme - 

nucli urbà amb una superfície total de 10,21 ha, que estan subjectes a l’aplicació dels criteris d’execució establerts en 
la legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, que es descriuen en la 
següent taula.

Carme - nucli urbà

Carme
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a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació
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< 150 Robínia 0,25281Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 201 <= 25 ( Robinia pseudoacacia )

0,25281Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

0 0,06443No No NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 202

150 - 450 Pollancre 0,05453Si No NoLlenyós <= 35 <= 1,5<= 203 > 25 ( Populus nigra )4

0,05453Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,21911No Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 406 > 25 ( Pinus halepensis )

0,21911No Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,01520No Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 407 > 25 ( Pinus halepensis )

0,01520No Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,03302No No NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 209 > 25 ( Pinus halepensis )

450 - 750 Pi blanc 0,06122Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4011 <= 25 ( Pinus halepensis )

0,06122Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,04505Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4013 > 25 ( Pinus halepensis )

0,04505Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,01668Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4014 > 25 ( Pinus halepensis )

0,01668Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,26284Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4015 > 25 ( Pinus halepensis )

0,26284Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,51167Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4017 > 25 ( Pinus halepensis )

0,51167Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,08015Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4018 > 25 ( Pinus halepensis )

0,08015Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,16615Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4019 > 25 ( Pinus halepensis )

0,16615Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,50314Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4020 > 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,05572Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4021 > 25 ( Pinus halepensis )

0,05572Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Pi blanc 0,05560Si No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,5<= 2024 > 25 ( Pinus halepensis )

0,05560Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Pi blanc 0,04354Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 2025 <= 25 ( Pinus halepensis )

0,04354Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,14482Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4026 > 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,15152Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4028 <= 25 ( Pinus halepensis )

0,15152Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,14173Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4029 <= 25 ( Pinus halepensis )

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació
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150 - 450 Pi blanc 0,13873Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4030 > 25 ( Pinus halepensis )

0,13873Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,05353Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4031 <= 25 ( Pinus halepensis )

0,05353Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Olivera 0,06530No No NoLlenyós <= 35 <= 1,5<= 2033 <= 25 ( Olea europaea )

0,06530No No NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Pi blanc 0,04585Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4034 > 25 ( Pinus halepensis )

0,04585Si No NoFi <= 35 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,01179Si No NoFi > 70 <= 1,520 - 4036 > 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,20736Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4037 > 25 ( Pinus halepensis )

0,20736Si No NoFi <= 35 <= 1,5

150 - 450 Vegetació de ribera 0,02181Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5> 4041 > 25

150 - 450 Vegetació de ribera 0,06711Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5> 4042 > 25

0 0,06216Si Si NoLlenyós > 70 > 1,520 - 4043

< 150 Plataner 0,03038No Si NoFi > 70 <= 1,5<= 2044 > 25 ( Platanus hispanica )

< 150 Vegetació de ribera 0,18022Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4047 > 25

0,18022Si Si NoFi <= 35 <= 1,5

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,10532Si No NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4048 <= 25

0,10532Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,05596Si No NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 4051 <= 25

0,05596Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Vegetació de ribera 0,01667Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4052 > 25

0 0,02543No Si NoFi > 70 <= 1,5<= 2053

< 150 Plataner 0,05428No Si NoFi > 70 <= 1,5<= 2054 > 25 ( Platanus hispanica )

150 - 450 Vegetació de ribera 0,05135Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 2055 > 25

0 0,02095No Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 2056

< 150 Plataner 0,03566No Si NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 2057 > 25 ( Platanus hispanica )

150 - 450 Vegetació de ribera 0,05505Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4058 > 25

< 150 Vegetació de ribera 0,03236Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4059 > 25

< 150 Vegetació de ribera 0,05714Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,520 - 4060 > 25

< 150 Vegetació de ribera 0,01202Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4061 > 25

150 - 450 Pollancre 0,11994Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4063 > 25 ( Populus nigra )

0,11994Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Vegetació de ribera 0,03576Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4064 <= 25

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,05964No Si NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 2066 > 25

150 - 450 Vegetació de ribera 0,01277Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4067 > 25

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació
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150 - 450 Vegetació de ribera 0,00850Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4068 > 25

150 - 450 Vegetació de ribera 0,04429Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4070 > 25

150 - 450 Vegetació de ribera 0,04052Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4072 > 25

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,05808Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 2073 > 25

150 - 450 Pollancre 0,09087Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4074 > 25 ( Populus nigra )

0,09087Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Arbres de jardineria o fruiters 0,05140No Si NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 2076 <= 25

< 150 Pi blanc 0,27116No Si NoLlenyós <= 35 > 1,5<= 2077 > 25 ( Pinus halepensis )4

0,27116No Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 1,60103Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4080 > 25 ( Pinus halepensis )

1,60103Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Roure 0,05112Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4081 > 25 ( Quercus humilis )

150 - 450 Roure 0,18892Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4082 > 25 ( Quercus humilis )

150 - 450 Alzina 0,13973Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4083 > 25 ( Quercus ilex )

0,13973Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

0 0,08104Si No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2086

150 - 450 Vegetació de ribera 0,19854Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4088 > 25

0,19854Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Vegetació de ribera 0,03847Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4089 > 25

150 - 450 Vegetació de ribera 0,68995Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4090 > 25

0,68995Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Alzina 0,11702Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 2091 <= 25 ( Quercus ilex )2

0,11702Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

0 0,04069Si No NoFi <= 35 <= 1,5<= 2093

150 - 450 Pi blanc 0,20298Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 4098 > 25 ( Pinus halepensis )

0,20298Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,07275Si No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,5<= 20100 <= 25 ( Pinus halepensis )

0,07275Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,06925Si No NoLlenyós <= 35 <= 1,520 - 40101 <= 25 ( Pinus halepensis )

0,06925Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,22804Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,520 - 40103 > 25 ( Pinus halepensis )

0,22804Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,02667Si No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,520 - 40105 > 25 ( Pinus halepensis )

0,02667Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,02958Si No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,520 - 40106 > 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,29737Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 20107 > 25 ( Pinus halepensis )

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació
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150 - 450 Pi blanc 0,29737Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 20107 > 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Pi blanc 0,02873No No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,520 - 40108 > 25 ( Pinus halepensis )

150 - 450 Olivera 0,03530No No NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 20110 <= 25 ( Olea europaea )

0,03530No No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Pi blanc 0,25278Si No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,520 - 40112 > 25 ( Pinus halepensis )12

150 - 450 Roure 0,01401Si No NoLlenyós 35 - 70 <= 1,520 - 40114 > 25 ( Quercus humilis )

0,01401Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5

150 - 450 Plataner 0,11869Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5<= 20117 > 25 ( Platanus hispanica )6

0,11869Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Plataner 0,03330Si Si NoLlenyós > 70 > 1,5> 40120 > 25 ( Platanus hispanica )1

< 150 Plataner 0,06934Si Si NoLlenyós <= 35 <= 1,5<= 20123 > 25 ( Platanus hispanica )

0,06934Si Si NoFi 35 - 70 <= 1,5

< 150 Pollancre 0,09609Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5> 40124 > 25 ( Populus nigra )

< 150 Pollancre 0,05885Si Si NoLlenyós > 70 > 1,5> 40125 > 25 ( Populus nigra )

< 150 Pollancre 0,04678Si Si NoLlenyós 35 - 70 > 1,5> 40126 > 25 ( Populus nigra )

150 - 450 Pollancre 0,02419Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,5> 40127 > 25 ( Populus nigra )

0 0,01883Si No NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 20130

0 0,02179No No NoFi 35 - 70 <= 1,5<= 20134

150 - 450 Alzina 0,24026Si No NoLlenyós 35 - 70 > 1,5> 40136 > 25 ( Quercus ilex )1

0,24026Si No NoFi <= 35 <= 1,5

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació (SAC)

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població Carme - nucli urbà amb una superfície 
total de  5,44 ha que, a data de l’inventari, compleixen amb els criteris d’execució establerts en la legislació vigent, o bé són 
trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

Carme

0,077344 Erm

0,007855 Vial perimetral

0,00387Vial perimetral

0,12569Vial perimetral

0,062558 Camps de Conreu

0,03671Camps de Conreu

0,00770Camps de Conreu

0,0312710 Vial perimetral

0,00911Vial perimetral

0,1322212 Risc inestabilitat del terreny

0,0358616 Jardí

0,05279Jardí

0,02453Jardí

0,0539322 Hort

0,00774Hort

0,00564Hort

0,01468Hort

0,0076823 Vial perimetral

0,0101327 Vial perimetral

0,00524Vial perimetral

0,0052832 Vial perimetral

0,03051Vial perimetral

0,0145935 Vial perimetral

0,0926238 Erm

0,00618Erm

0,00635Erm

0,2173339 Camps de Conreu

0,13725Camps de Conreu

0,05237Camps de Conreu

0,06893Camps de Conreu

0,0221940 Jardí

0,05210Jardí

0,0071245 Vial perimetral

0,17878Vial perimetral

0,02530Vial perimetral

0,00662Vial perimetral

0,1513446 Vial perimetral

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

0,0475349 Vial perimetral

0,00368Vial perimetral

0,08913Vial perimetral

0,00907Vial perimetral

0,0119150 Edificació externa en sòl urbà

0,0105862 Hort

0,01938Hort

0,0045065 Vial perimetral

0,02438Vial perimetral

0,10960Vial perimetral

0,01427Vial perimetral

0,00462Vial perimetral

0,0066069 Jardí

0,00459Jardí

0,0151571 Jardí

0,0627375 Risc inestabilitat del terreny

0,02382Risc inestabilitat del terreny

0,00727Risc inestabilitat del terreny

0,01019Risc inestabilitat del terreny

0,0372778 Risc inestabilitat del terreny

0,01859Risc inestabilitat del terreny

0,0161479 Vial perimetral

0,00754Vial perimetral

0,00851Vial perimetral

0,01162Vial perimetral

0,01289Vial perimetral

0,00865Vial perimetral

0,0602184 Vial perimetral

0,0455085 Edific. externa en sòl no urbà

0,19433Edific. externa en sòl no urbà

0,00911Edific. externa en sòl no urbà

0,0170987 Vial perimetral

0,0515392 Vial perimetral

0,00461Vial perimetral

0,05503Vial perimetral

0,0421394 Hort

0,0208095 Hort

0,0051596 Edific. externa en sòl no urbà

0,0081797 Hort

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

0,0198699 Vial perimetral

0,01002Vial perimetral

0,01648Vial perimetral

0,16402102 Camps de Conreu

0,01905104 Risc inestabilitat del terreny

0,01639Risc inestabilitat del terreny

0,17389109 Camps de Conreu

0,15257Camps de Conreu

0,01022Camps de Conreu

0,10110111 Camps de Conreu

0,11638Camps de Conreu

0,00324Camps de Conreu

0,12690113 Hort

0,01472Hort

0,07205115 Edific. externa en sòl no urbà

0,01101116 Camps de Conreu

0,00994Camps de Conreu

0,01170118 Hort

0,02292Hort

0,00647Hort

0,10667Hort

0,02926Hort

0,13540Hort

0,02721Hort

0,05802119 Vial perimetral

0,00435121 Risc inestabilitat del terreny

0,00901Risc inestabilitat del terreny

0,07064Risc inestabilitat del terreny

0,00936122 Edific. externa en sòl no urbà

0,01057128 Hort

0,01331Hort

0,03004Hort

0,01608Hort

0,01145Hort

0,01987Hort

0,03936Hort

0,05737Hort

0,07015Hort

0,02804Hort

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams 
sense actuació

Motiu sense Actuació Superfície   Codi 
Tram ( ha )

0,04541128 Hort

0,02012Hort

0,04552Hort

0,08982Hort

0,00567Hort

0,03863Hort

0,00988Hort

0,01586Hort

0,00500Hort

0,00707Hort

0,00368129 Edific. externa en sòl no urbà

0,00543Edific. externa en sòl no urbà

0,08448131 Edific. externa en sòl no urbà

0,00448Edific. externa en sòl no urbà

0,00723Edific. externa en sòl no urbà

0,00814132 Vial perimetral

0,05390133 Camps de Conreu

0,07410Camps de Conreu

0,13429Camps de Conreu

0,05428135 Jardí

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja perimetral

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s’ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al 
propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l’obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja 
perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d’afectació.

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Rústic 0,04822Carme1 08047A00300134 ACA

b Urbà 0,016195589406CF8958N ACA

c Urbà 0,188405589407CF8958N ACA

a Rústic 0,04780Carme2 08047A00300134 ACA

b Urbà 0,016635589406CF8958N ACA

a Rústic 0,01349Carme3 08047A00300134 ACA

b Urbà 0,041045589406CF8958N ACA

a Urbà 0,07734Carme4 5589406CF8958N

a Vial 0,00785Carme5 08047A00309008

b Rústic 0,0038708047A00300134

c Vial 0,1256908047A00409000

a Rústic 0,12845Carme6 08047A00300119 Carreteres

b Rústic 0,0306108047A00300133 Carreteres

c Vial 0,0533508047A00409000 Carreteres

d Urbà 0,006705489503CF8958N Carreteres

a Rústic 0,01201Carme7 08047A00300119

b Urbà 0,003195489503CF8958N

a Rústic 0,06255Carme8 08047A00300119

b Rústic 0,0367108047A00300127

c Urbà 0,007705489508CF8958N

a Rústic 0,03302Carme9 08047A00300127

a Rústic 0,03127Carme10 08047A00300127

b Rústic 0,0091108047A00300126

a Rústic 0,00637Carme11 08047A00300127

b Vial 0,0072908047A00309011

c Rústic 0,0475608047A00300126

a Rústic 0,13222Carme12 08047A00300126

a Rústic 0,01914Carme13 08047A00300264 Companyia elèctrica

b Rústic 0,0259108047A00300126 Companyia elèctrica

a Rústic 0,01668Carme14 08047A00300126

a Rústic 0,04104Carme15 08047A00300099

b Rústic 0,0368708047A00300264

c Rústic 0,1010308047A00300120

d Rústic 0,0766508047A00300271

e Rústic 0,0072508047A00300126

a Rústic 0,03586Carme16 08047A00300098

b Rústic 0,0527908047A00300099

c Urbà 0,024535488201CF8958N

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 23

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Rústic 0,01262Carme17 08047A00300098

b Rústic 0,0894108047A00300095

c Rústic 0,0297808047A00300097

d Rústic 0,2883108047A00300096

f Urbà 0,091555289707CF8958N

a Vial 0,00413Carme18 08047A00309020 Companyia elèctrica

b Rústic 0,0245008047A00400028 Companyia elèctrica

c Rústic 0,0065108047A00400034 Companyia elèctrica

d Rústic 0,0450108047A00300095 Companyia elèctrica

a Vial 0,00950Carme19 08047A00309020

b Rústic 0,0885008047A00400027

c Rústic 0,0099508047A00400028

d Rústic 0,0037708047A00400034

e Rústic 0,0544308047A00300095

a Rústic 0,03755Carme20 08047A00400028

b Rústic 0,0602908047A00400029

c Rústic 0,0449708047A00400031

d Rústic 0,1059608047A00400127

e Rústic 0,1731708047A00400034

f Urbà 0,011394786301CF8948N

g Urbà 0,048474989503CF8948N

h Urbà 0,021344989502CF8948N

a Rústic 0,02260Carme21 08047A00400127 Companyia elèctrica

b Rústic 0,0331208047A00400034 Companyia elèctrica

a Rústic 0,05393Carme22 08047A00400031

b Rústic 0,0077408047A00400127

c Vial 0,0056408047A00409004

d Urbà 0,014684989501CF8948N

a Urbà 0,00768Carme23 4786301CF8948N

a Rústic 0,01375Carme24 08047A00400031 Companyia elèctrica

b Urbà 0,041854786301CF8948N Companyia elèctrica

a Rústic 0,00495Carme25 08047A00400030

b Rústic 0,0052308047A00400031

c Urbà 0,033364786301CF8948N

a Rústic 0,05477Carme26 08047A00400030

b Rústic 0,0826408047A00400031

c Vial 0,0074108047A00409005

a Rústic 0,01013Carme27 08047A00400030

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 24

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

b Urbà 0,00524Carme27 4786301CF8948N

a Rústic 0,01514Carme28 08047A00400025 Companyia elèctrica

b Urbà 0,136384786301CF8948N Companyia elèctrica

a Rústic 0,01411Carme29 08047A00400025

b Rústic 0,0618708047A00400030

c Urbà 0,065754786301CF8948N

a Rústic 0,03537Carme30 08047A00400026

b Rústic 0,0181508047A00400025

c Rústic 0,0852108047A00400030

a Rústic 0,04568Carme31 08047A00400025

b Urbà 0,007854786301CF8948N

a Rústic 0,00528Carme32 08047A00400025

b Vial 0,0305108047A00409000

a Rústic 0,06530Carme33 08047A00400025

a Rústic 0,04585Carme34 08047A00400025

a Rústic 0,01459Carme35 08047A00400025

a Rústic 0,01179Carme36 08047A00400025

a Rústic 0,16408Carme37 08047A00400023

b Rústic 0,0242508047A00400025

c Vial 0,0080508047A00409003

d Urbà 0,010984687901CF8948N

a Rústic 0,09262Carme38 08047A00400024

b Rústic 0,0061808047A00400023

c Rústic 0,0063508047A00400023

a Rústic 0,21733Carme39 08047A00400023

b Rústic 0,1372508047A00400022

c Rústic 0,0523708047A00400134

d Rústic 0,0689308047A00400135

a Rústic 0,02219Carme40 08047A00400134

b Rústic 0,0521008047A00400144

a Rústic 0,01139Carme41 08047A00400018 ACA / ENP

b Rústic 0,0104208047A00400144 ACA / ENP

a Rústic 0,03707Carme42 08047A00400018 ACA / ENP

b Rústic 0,0266308047A00400126 ACA / ENP

c Urbà 0,003414889002CF8948N ACA / ENP

a Rústic 0,01769Carme43 08047A00400020 ACA / ENP

b Rústic 0,0386108047A00400126 ACA / ENP

c Urbà 0,005864889002CF8948N ACA / ENP

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 25

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Rústic 0,00614Carme44 08047A00400126 ACA / ENP

b Urbà 0,004054889001CF8948N ACA / ENP

c Urbà 0,020194889002CF8948N ACA / ENP

a Rústic 0,00712Carme45 08047A00400020

b Vial 0,1787808047A00409000

c Urbà 0,025304791605CF8949S

d Urbà 0,006624791605CF8949S

a Vial 0,15134Carme46 08047A00409000

a Vial 0,18022Carme47 08047A00409000 ACA / ENP

a Vial 0,10532Carme48 08047A00409000 ACA / ENP

a Vial 0,04753Carme49 08047A00409000

b Urbà 0,003684891604CF8949S

c Urbà 0,089134891605CF8949S

d Urbà 0,009074891011CF8949S

a Urbà 0,01191Carme50 4791608CF8949S

a Rústic 0,02986Carme51 08047A00400020 ACA / ENP

b Rústic 0,0122108047A00400017 ACA / ENP

c Rústic 0,0075908047A00400126 ACA / ENP

d Vial 0,0063008047A00409000 ACA / ENP

a Rústic 0,00821Carme52 08047A00400017 ACA / ENP

b Vial 0,0041208047A00409000 ACA / ENP

c Urbà 0,004344791605CF8949S ACA / ENP

a Rústic 0,01090Carme53 08047A00400017 ACA

b Urbà 0,014534791605CF8949S ACA

a Vial 0,00395Carme54 08047A00409029 Companyia elèctrica

b Rústic 0,0056408047A00400017 Companyia elèctrica

c Urbà 0,044694791605CF8949S Companyia elèctrica

a Vial 0,00864Carme55 08047A00409029 ACA

b Rústic 0,0344408047A00400145 ACA

c Urbà 0,008274791605CF8949S ACA

a Urbà 0,02095Carme56 4791605CF8949S Companyia elèctrica

a Urbà 0,03566Carme57 4791605CF8949S ACA

a Urbà 0,05505Carme58 4791605CF8949S ACA

a Vial 0,01661Carme59 08047A00409029 ACA

b Rústic 0,0035208047A00400016 ACA

c Rústic 0,0122308047A00400145 ACA

a Vial 0,01569Carme60 08047A00409029 Companyia elèctrica

b Rústic 0,0297808047A00400016 Companyia elèctrica

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 26

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

c Rústic 0,01167Carme60 08047A00400145 Companyia elèctrica

a Rústic 0,01202Carme61 08047A00400016 ACA / ENP

a Rústic 0,01058Carme62 08047A00400140

b Rústic 0,0193808047A00400016

a Vial 0,06183Carme63 08047A00409029 ACA / ENP

b Rústic 0,0452208047A00400016 ACA / ENP

c Rústic 0,0128908047A00400145 ACA / ENP

a Rústic 0,01879Carme64 08047A00400145 ACA

b Vial 0,0098508047A00409000 ACA

c Vial 0,0071208047A00409000 ACA

a Vial 0,00450Carme65 08151A00109002

b Rústic 0,0243808047A00400145

c Vial 0,1096008047A00409000

d Vial 0,0142708047A00409000

e Vial 0,0046208047A00409000

a Rústic 0,03596Carme66 08151A00100048 ACA

b Rústic 0,0035208047A00400145 ACA

c Vial 0,0061008047A00409000 ACA

d Vial 0,0140608151A00109001 ACA

a Rústic 0,01277Carme67 08151A00100048 ACA

a Vial 0,00850Carme68 08151A00109001

a Vial 0,00660Carme69 08047A00409000

b Vial 0,0045908151A00109001

a Rústic 0,00787Carme70 08151A00100060 ACA

b Rústic 0,0258308151A00100048 ACA

c Vial 0,0105908151A00109001 ACA

a Vial 0,01515Carme71 08047A00409000

a Rústic 0,01987Carme72 08151A00100060

b Vial 0,0031308047A00409000

c Vial 0,0175208151A00109001

a Vial 0,02460Carme73 08047A00109036

b Vial 0,0180408047A00409000

c Vial 0,0041708047A00409000

d Vial 0,0033108047A00409000

e Vial 0,0079608151A00109001

a Rústic 0,02520Carme74 08151A00100060

b Vial 0,0122808047A00409000

c Vial 0,0533908151A00109001

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Rústic 0,06273Carme75 08047A00100100

b Vial 0,0238208047A00109036

c Vial 0,0072708151A00109001

d Vial 0,0101908151A00109001

a Rústic 0,03615Carme76 08151A00100060

b Vial 0,0152508151A00109001

a Rústic 0,21554Carme77 08047A00100098

b Rústic 0,0401008047A00100100

d Urbà 0,015524592801CF8949S

a Rústic 0,03727Carme78 08047A00100098

b Vial 0,0185908047A00109016

a Vial 0,01614Carme79 08047A00109016

b Vial 0,0075408047A00109016

c Urbà 0,008514891026CF8949S

d Urbà 0,011624891025CF8949S

e Urbà 0,012894891024CF8949S

f Urbà 0,008654891023CF8949S

a Rústic 0,64944Carme80 08047A00100123

b Rústic 0,0208608047A00100099

c Rústic 0,1663808047A00100109

d Rústic 0,2646108047A00100111

e Rústic 0,0456608047A00100122

f Vial 0,0330608047A00109009

g Vial 0,0366408047A00109009

h Vial 0,0055208047A00409000

i Urbà 0,036764892201CF8949S

j Urbà 0,015674892202CF8949S

k Urbà 0,008894892210CF8949S

l Urbà 0,008534891028CF8949S

m Urbà 0,006984891025CF8949S

n Urbà 0,057344891022CF8949S

o Urbà 0,227654891020CF8949S

p Urbà 0,012444891023CF8949S

q Urbà 0,004604891021CF8949S

a Urbà 0,04556Carme81 4892202CF8949S ACA

b Urbà 0,005564892203CF8949S ACA

a Vial 0,01313Carme82 08047A00409000 ACA

b Urbà 0,005624892201CF8949S ACA

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

c Urbà 0,02409Carme82 4892203CF8949S ACA

d Urbà 0,146084892209CF8949S ACA

a Vial 0,13619Carme83 08047A00409000 ACA / ENP

b Urbà 0,003544892209CF8949S ACA / ENP

a Vial 0,06021Carme84 08047A00409000

a Vial 0,04550Carme85 08047A00409000

b Urbà 0,194334892210CF8949S

c Urbà 0,009114891011CF8949S

a Vial 0,01607Carme86 08047A00409000 ACA

b Urbà 0,064974892210CF8949S ACA

a Urbà 0,01709Carme87 4892210CF8949S

a Vial 0,14071Carme88 08047A00409000 ACA / ENP

b Urbà 0,057834992001CF8949S ACA / ENP

a Vial 0,03847Carme89 08047A00409000 Companyia elèctrica

a Vial 0,64115Carme90 08047A00409000 ACA / ENP

b Urbà 0,014974992001CF8949S ACA / ENP

c Urbà 0,005344992001CF8949S ACA / ENP

d Urbà 0,003504892207CF8949S ACA / ENP

e Urbà 0,024994892207CF8949S ACA / ENP

a Vial 0,08658Carme91 08047A00409000 ACA / ENP

b Urbà 0,030444892207CF8949S ACA / ENP

a Vial 0,05153Carme92 08047A00209043

b Rústic 0,0046108047A00200050

c Vial 0,0550308047A00409000

a Vial 0,00552Carme93 08047A00209043 ACA / ENP

b Vial 0,0166208047A00409000 ACA / ENP

c Urbà 0,012854892215CF8949S ACA / ENP

d Urbà 0,005704892217CF8949S ACA / ENP

a Urbà 0,04213Carme94 4892215CF8949S

a Urbà 0,02080Carme95 4892207CF8949S

a Urbà 0,00515Carme96 4892208CF8949S

a Urbà 0,00817Carme97 4892207CF8949S

a Vial 0,00334Carme98 08047A00409000 ACA

b Vial 0,0280508047A00409000 ACA

c Urbà 0,022914892211CF8949S ACA

d Urbà 0,043964892212CF8949S ACA

e Urbà 0,073624892206CF8949S ACA

f Urbà 0,031104892213CF8949S ACA

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Rústic 0,01986Carme99 08047A00100129

b Vial 0,0100208047A00209015

c Vial 0,0164808047A00409000

a Rústic 0,04206Carme100 08047A00200035 ACA

b Rústic 0,0275408047A00100129 ACA

c Vial 0,0031508047A00109012 ACA

a Urbà 0,01863Carme101 4892204CF8949S ACA

b Urbà 0,009024892204CF8949S ACA

c Urbà 0,041604892207CF8949S ACA

a Urbà 0,16402Carme102 4892204CF8949S

b Rústic 0,00872Carme103 08047A00100130 ACA / ENP

c Rústic 0,0085408047A00100124 ACA / ENP

d Vial 0,0045908047A00109018 ACA / ENP

e Urbà 0,088974892204CF8949S ACA / ENP

f Urbà 0,102704892203CF8949S ACA / ENP

g Urbà 0,014524892207CF8949S ACA / ENP

a Vial 0,01905Carme104 08047A00409000

b Urbà 0,016394892204CF8949S

a Rústic 0,00795Carme105 08047A00100132

b Rústic 0,0124008047A00100124

c Vial 0,0063208047A00109018

a Rústic 0,01618Carme106 08047A00100133

b Rústic 0,0088008047A00100132

c Vial 0,0046008047A00109013

a Rústic 0,00666Carme107 08047A00100133 ACA

b Rústic 0,0406608047A00100133 ACA

c Rústic 0,2286408047A00100129 ACA

e Vial 0,0103608047A00409000 ACA

f Urbà 0,011054892205CF8949S ACA

a Rústic 0,02873Carme108 08047A00100133 ACA

a Rústic 0,17389Carme109 08047A00200035

b Rústic 0,1525708047A00100133

c Vial 0,0102208047A00109012

a Rústic 0,01486Carme110 08047A00200035

b Vial 0,0096308047A00209015

c Rústic 0,0108108047A00200044

a Rústic 0,10110Carme111 08047A00200036

b Rústic 0,1163808047A00200044

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

c Rústic 0,00324Carme111 08047A00200048

a Rústic 0,00327Carme112 08047A00200044 ACA

b Rústic 0,1588908047A00200048 ACA

c Urbà 0,003264892215CF8949S ACA

d Urbà 0,034834892217CF8949S ACA

e Urbà 0,052534892213CF8949S ACA

a Urbà 0,12690Carme113 4892217CF8949S

b Urbà 0,014724892213CF8949S

a Rústic 0,01401Carme114 08047A00200050 ACA

a Rústic 0,07205Carme115 08047A00200050

a Rústic 0,01101Carme116 08047A00200293

b Rústic 0,0099408047A00200050

a Rústic 0,03706Carme117 08047A00200293 ACA / ENP

b Vial 0,0138508047A00209006 ACA / ENP

c Vial 0,0677808047A00409000 ACA / ENP

a Vial 0,01170Carme118 08047A00209006

b Vial 0,0229208047A00409000

c Vial 0,0064708047A00409000

d Urbà 0,106675091203CF8959S

e Urbà 0,029265091204CF8959S

f Urbà 0,135405091201CF8959S

g Urbà 0,027215092001CF8959S

a Vial 0,05802Carme119 08047A00409000

a Urbà 0,03330Carme120 5190201CF8959S ACA

a Vial 0,00435Carme121 08047A00209006

b Vial 0,0090108047A00409000

c Urbà 0,070645190201CF8959S

a Vial 0,00936Carme122 08047A00409000

a Vial 0,01677Carme123 08047A00209006 ACA / ENP

b Urbà 0,052575190201CF8959S ACA / ENP

a Vial 0,00359Carme124 08047A00209006 ACA / ENP

b Urbà 0,092505190201CF8959S ACA / ENP

a Vial 0,03708Carme125 08047A00209006 ACA / ENP

b Rústic 0,0112608047A00200049 ACA / ENP

c Urbà 0,010515190201CF8959S ACA / ENP

a Rústic 0,00305Carme126 08047A00300003 ACA

b Urbà 0,003415190005CF8959S ACA

c Urbà 0,023815190006CF8959S ACA

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

d Urbà 0,01651Carme126 5190201CF8959S ACA

a Vial 0,00368Carme127 08047A00209006 ACA

b Rústic 0,0205108047A00300003 ACA

a Rústic 0,01057Carme128 08047A00300061

b Rústic 0,0133108047A00300062

c Rústic 0,0300408047A00300065

d Rústic 0,0160808047A00300066

e Rústic 0,0114508047A00300068

f Rústic 0,0198708047A00300067

g Rústic 0,0393608047A00300070

h Rústic 0,0573708047A00300071

i Rústic 0,0701508047A00300072

j Rústic 0,0280408047A00300003

k Rústic 0,0454108047A00300004

l Rústic 0,0201208047A00300005

m Rústic 0,0455208047A00300006

n Rústic 0,0898208047A00300034

o Rústic 0,0056708047A00300063

p Rústic 0,0386308047A00300064

q Urbà 0,009885289301CF8958N

t Urbà 0,015865289307CF8958N

u Urbà 0,005005389008CF8958N

v Urbà 0,007075389009CF8958N

a Rústic 0,00368Carme129 08047A00300072

b Urbà 0,005435389004CF8958N

a Rústic 0,00381Carme130 08047A00300061 Carreteres

b Rústic 0,0073808047A00300063 Carreteres

c Urbà 0,007645389012CF8958N Carreteres

a Rústic 0,08448Carme131 08047A00300063

b Urbà 0,004485389010CF8958N

c Urbà 0,007235389011CF8958N

b Vial 0,00814Carme132 08047A00309004

a Rústic 0,05390Carme133 08047A00300106

b Rústic 0,0741008047A00300255

c Rústic 0,1342908047A00300102

a Rústic 0,00450Carme134 08047A00300106 Carreteres

b Rústic 0,0079408047A00300255 Carreteres

c Rústic 0,0093508047A00300102 Carreteres

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Tipus Superfície   
( ha )

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Municipi ReferènciaCodi 
Tram

Afectat

a Rústic 0,05428Carme135 08047A00300107

a Rústic 0,00444Carme136 08047A00300108 ACA

b Rústic 0,0374208047A00300107 ACA

c Rústic 0,0159308047A00300112 ACA

d Rústic 0,0199208047A00300137 ACA

e Rústic 0,0098408047A00300134 ACA

f Urbà 0,003735589406CF8958N ACA

g Urbà 0,013655589406CF8958N ACA

h Urbà 0,135335589407CF8958N ACA

Carme - nucli urbà

Carme
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1.5.4 Carregadors

A la taula següent es relacionen els carregadors necessaris per a la realització de les operacions de desbrancatge dels arbres i 
emmagatzemament dels troncs trossejats.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi 
carregador

Ubicació (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

Tram 84a1

Tram 116b2

Tram 33a3

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 34

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció

1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l’arbrat i d’estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractarà amb els mètodes descrits en l’apartat 1.4.4. de la 
present memòria. 
En la següent taula i en els plànols que s’adjunten en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de 
vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus
AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.

0,25281M-1 Tram 21 ACA

0,06443M-2 Tram 32 ACA

0,05453M-5 Carretera BV-21313 ACA4

0,21911M-6 Carretera BV-21316 Carreteres

0,01520M-6 Tram 67

0,03302M-3 Tram 89

0,06122M-5 Carrer dels Pins11

0,01668M-6 Tram 1314

0,26284M-6 Tram 1315

0,51167M-6 Tram 1617

0,16615M-6 Tram 1719

0,50314M-5 Carrer Raval de Dalt20

0,04354M-1 Tram 2425

0,14482M-5 Tram 2526

0,14173M-5 Tram 2729

0,13873M-5 Tram 2930

0,05353M-6 Carrer Sant Magi31

0,06530M-2 Carrer Sant Magi33

0,04585M-1 Carrer Sant Magi34

0,01179M-5 Carrer Sant Magi36

0,20736M-5 Carrer Sant Magi37

0,02181M-6 Tram 4041 ACA / ENP

0,06711M-6 Tram 4142 ACA / ENP

0,06216M-1 Tram 4443 ACA / ENP

0,03038M-1 Carretera BV-213144 ACA / ENP

0,18022M-1 Carrer Sant Jordi47 ACA / ENP

0,10532M-1 Carrer Sant Jordi48 ACA / ENP

0,05596M-1 Tram 5251 ACA / ENP

0,01667M-1 Tram 5352 ACA / ENP

0,02543M-1 Carrer Font Farigola53 ACA

0,05135M-6 Tram 5455 ACA

0,03566M-1 Carrer Font Farigola57 ACA

0,05505M-6 Tram 5758 ACA

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus
AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial
A

lç
a
d
a

L
lig

a
m

.

0,03236M-1 Tram 5859 ACA

0,01202M-1 Tram 6061 ACA / ENP

0,11994M-6 Tram 5963 ACA / ENP

0,03576M-6 Carretera BV-213164 ACA

0,05964M-1 Carretera BV-213166 ACA

0,01277M-6 Tram 6667 ACA

0,00850M-6 Carrer Escudines68

0,04429M-6 Tram 6970 ACA

0,04052M-6 Tram 7172

0,05808M-1 Carrer Escudines73

0,09087M-6 Tram 7374

0,05140M-1 Tram 7476

0,27116M-1 Tram 7577 4

1,60103M-6 Avinguda Coll Bas80

0,05112M-5 Tram 8081 ACA

0,18892M-5 Tram 8182 ACA

0,13973M-6 Tram 8283 ACA / ENP

0,08104M-2 Tram 8586 ACA

0,19854M-6 Carrer Sant Jordi88 ACA / ENP

0,68995M-6 Tram 8890 ACA / ENP

0,11702M-1 Tram 9091 ACA / ENP2

0,04069M-2 Carrer Soldevila93 ACA / ENP

0,20298M-6 Tram 9798 ACA

0,07275M-5 Tram 99100 ACA

0,06925M-5 Tram 99101 ACA

0,22804M-6 Tram 102103 ACA / ENP

0,02667M-5 Tram 103105

0,02958M-5 Tram 105106

0,29737M-6 Tram 106107 ACA

0,02873M-5 Tram 107108 ACA

0,03530M-3 Tram 109110

0,25278M-5 Tram 111112 ACA12

0,01401M-5 Tram 92114 ACA

0,11869M-6 Tram 116117 ACA / ENP6

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus
AccésCodi 

Tram
Afectat per 

Pla Especial
A

lç
a
d
a

L
lig

a
m

.

0,03330M-2 Carrer de les Fonts120 ACA1

0,06934M-2 Tram 121123 ACA / ENP

0,09609M-2 Tram 123124 ACA / ENP

0,05885M-2 Tram 124125 ACA / ENP

0,04678M-2 Tram 124126 ACA

0,02419M-5 Tram 126127 ACA

0,01883M-1 Tram 128130 Carreteres

0,02179M-2 Tram 132134 Carreteres

0,24026M-5 Tram 135136 ACA1

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de 
la xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d’obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de 
reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de 
nous carregadors.

Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar 

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació carregador (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)

Carme - nucli urbà

Carme
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1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l’apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment 

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral.

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment  a realitzar en la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla 

Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

0,25281Tram 21 ACAM-1

0,06443Tram 32 ACAM-2

0,05453Carretera BV-21313 ACAM-1

0,21911Carretera BV-21316 CarreteresM-1

0,01520Tram 67 M-1

0,03302Tram 89 M-2

0,06122Carrer dels Pins11 M-1

0,01668Tram 1314 M-1

0,26284Tram 1315 M-1

0,51167Tram 1617 M-1

0,16615Tram 1719 M-1

0,50314Carrer Raval de Dalt20 M-1

0,04354Tram 2425 M-1

0,14482Tram 2526 M-1

0,14173Tram 2729 M-1

0,13873Tram 2930 M-1

0,05353Carrer Sant Magi31 M-1

0,06530Carrer Sant Magi33 M-2

0,04585Carrer Sant Magi34 M-1

0,01179Carrer Sant Magi36 M-1

0,20736Carrer Sant Magi37 M-1

0,02181Tram 4041 ACA / ENPM-1

0,06711Tram 4142 ACA / ENPM-1

0,06216Tram 4443 ACA / ENPM-1

0,03038Carretera BV-213144 ACA / ENPM-1

0,18022Carrer Sant Jordi47 ACA / ENPM-1

0,10532Carrer Sant Jordi48 ACA / ENPM-1

0,05596Tram 5251 ACA / ENPM-1

0,01667Tram 5352 ACA / ENPM-1

0,02543Carrer Font Farigola53 ACAM-1

0,05135Tram 5455 ACAM-1

0,03566Carrer Font Farigola57 ACAM-1

0,05505Tram 5758 ACAM-1

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment  a realitzar en la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla 

Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

0,03236Tram 5859 ACAM-1

0,01202Tram 6061 ACA / ENPM-1

0,11994Tram 5963 ACA / ENPM-1

0,03576Carretera BV-213164 ACAM-1

0,05964Carretera BV-213166 ACAM-1

0,01277Tram 6667 ACAM-1

0,00850Carrer Escudines68 M-1

0,04429Tram 6970 ACAM-1

0,04052Tram 7172 M-1

0,05808Carrer Escudines73 M-1

0,09087Tram 7374 M-1

0,05140Tram 7476 M-1

0,27116Tram 7577 M-1

1,60103Avinguda Coll Bas80 M-1

0,05112Tram 8081 ACAM-1

0,18892Tram 8182 ACAM-1

0,13973Tram 8283 ACA / ENPM-1

0,08104Tram 8586 ACAM-2

0,19854Carrer Sant Jordi88 ACA / ENPM-1

0,68995Tram 8890 ACA / ENPM-1

0,11702Tram 9091 ACA / ENPM-1

0,04069Carrer Soldevila93 ACA / ENPM-2

0,20298Tram 9798 ACAM-1

0,07275Tram 99100 ACAM-1

0,06925Tram 99101 ACAM-1

0,22804Tram 102103 ACA / ENPM-1

0,02667Tram 103105 M-1

0,02958Tram 105106 M-1

0,29737Tram 106107 ACAM-1

0,02873Tram 107108 ACAM-1

0,03530Tram 109110 M-2

0,25278Tram 111112 ACAM-2

0,01401Tram 92114 ACAM-2

0,11869Tram 116117 ACA / ENPM-1

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment  a realitzar en la franja perimetral

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Codi 
Tram

Afectat per 
Pla 

Especial

Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)

0,03330Carrer de les Fonts120 ACAM-2

0,06934Tram 121123 ACA / ENPM-2

0,09609Tram 123124 ACA / ENPM-2

0,05885Tram 124125 ACA / ENPM-2

0,04678Tram 124126 ACAM-2

0,02419Tram 126127 ACAM-1

0,01883Tram 128130 CarreteresM-1

0,02179Tram 132134 CarreteresM-2

0,24026Tram 135136 ACAM-1

Carme - nucli urbà

Carme
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1.8 Procediment administratiu per a l’execució de les obres

A partir del cadastre de rústega i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja 
perimetral de baixa combustibilitat i la construcció d’accessos o vies de servei.

En el cas que les urbanitzacions, els habitatges o les edificacions es trobessin entre dos o més termes municipals o amb la franja 
de protecció en un terme municipal que no és el de les finques (Taula 1.5), s'han d'establir els convenis interadminitratius 
corresponents entre els municipis i, si escau, la comarca o un altre ens local supramunicipal, que delimitin clarament els 
mecanismes d'execució forçosa de les obligacions de la Llei 5/2003 en règim de col·laboració.

La següent taula relaciona les propietats afectades pel traçat de la franja perimetral.

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-10,04822Rústic1 08047A00300134a M-1 ACA

0,01619Urbà 5589406CF8958Nb ACA

0,18840Urbà 5589407CF8958Nc ACA

M-20,04780Rústic2 08047A00300134a M-2 ACA

0,01663Urbà 5589406CF8958Nb ACA

M-50,01349Rústic3 08047A00300134a M-1 ACA

0,04104Urbà 5589406CF8958Nb ACA

SAC0,07734Urbà4 5589406CF8958Na SAC

SAC0,00785Vial5 08047A00309008a SAC

0,00387Rústic 08047A00300134b

0,12569Vial 08047A00409000c

M-60,12845Rústic6 08047A00300119a M-1 Carreteres

0,03061Rústic 08047A00300133b Carreteres

0,05335Vial 08047A00409000c Carreteres

0,00670Urbà 5489503CF8958Nd Carreteres

M-60,01201Rústic7 08047A00300119a M-1

0,00319Urbà 5489503CF8958Nb

SAC0,06255Rústic8 08047A00300119a SAC

0,03671Rústic 08047A00300127b

0,00770Urbà 5489508CF8958Nc

M-30,03302Rústic9 08047A00300127a M-2

SAC0,03127Rústic10 08047A00300127a SAC

0,00911Rústic 08047A00300126b

M-50,00637Rústic11 08047A00300127a M-1

0,00729Vial 08047A00309011b

0,04756Rústic 08047A00300126c

SAC0,13222Rústic12 08047A00300126a SAC

M-60,01914Rústic13 08047A00300264a M-1 Companyia elèctrica

0,02591Rústic 08047A00300126b Companyia elèctrica

M-60,01668Rústic14 08047A00300126a M-1

M-60,04104Rústic15 08047A00300099a M-1

0,03687Rústic 08047A00300264b

0,10103Rústic 08047A00300120c

0,07665Rústic 08047A00300271d

0,00725Rústic 08047A00300126e

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

SAC0,03586Rústic16 08047A00300098a SAC

0,05279Rústic 08047A00300099b

0,02453Urbà 5488201CF8958Nc

M-60,01262Rústic17 08047A00300098a M-1

0,08941Rústic 08047A00300095b

0,02978Rústic 08047A00300097c

0,28831Rústic 08047A00300096d

0,09155Urbà 5289707CF8958Nf

M-60,00413Vial18 08047A00309020a M-1 Companyia elèctrica

0,02450Rústic 08047A00400028b Companyia elèctrica

0,00651Rústic 08047A00400034c Companyia elèctrica

0,04501Rústic 08047A00300095d Companyia elèctrica

M-60,00950Vial19 08047A00309020a M-1

0,08850Rústic 08047A00400027b

0,00995Rústic 08047A00400028c

0,00377Rústic 08047A00400034d

0,05443Rústic 08047A00300095e

M-50,03755Rústic20 08047A00400028a M-1

0,06029Rústic 08047A00400029b

0,04497Rústic 08047A00400031c

0,10596Rústic 08047A00400127d

0,17317Rústic 08047A00400034e

0,01139Urbà 4786301CF8948Nf

0,04847Urbà 4989503CF8948Ng

0,02134Urbà 4989502CF8948Nh

M-60,02260Rústic21 08047A00400127a M-1 Companyia elèctrica

0,03312Rústic 08047A00400034b Companyia elèctrica

SAC0,05393Rústic22 08047A00400031a SAC

0,00774Rústic 08047A00400127b

0,00564Vial 08047A00409004c

0,01468Urbà 4989501CF8948Nd

SAC0,00768Urbà23 4786301CF8948Na SAC

M-10,01375Rústic24 08047A00400031a M-1 Companyia elèctrica

0,04185Urbà 4786301CF8948Nb Companyia elèctrica

M-10,00495Rústic25 08047A00400030a M-1

0,00523Rústic 08047A00400031b

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-10,03336Urbà25 4786301CF8948Nc M-1

M-50,05477Rústic26 08047A00400030a M-1

0,08264Rústic 08047A00400031b

0,00741Vial 08047A00409005c

SAC0,01013Rústic27 08047A00400030a SAC

0,00524Urbà 4786301CF8948Nb

M-50,01514Rústic28 08047A00400025a M-1 Companyia elèctrica

0,13638Urbà 4786301CF8948Nb Companyia elèctrica

M-50,01411Rústic29 08047A00400025a M-1

0,06187Rústic 08047A00400030b

0,06575Urbà 4786301CF8948Nc

M-50,03537Rústic30 08047A00400026a M-1

0,01815Rústic 08047A00400025b

0,08521Rústic 08047A00400030c

M-60,04568Rústic31 08047A00400025a M-1

0,00785Urbà 4786301CF8948Nb

SAC0,00528Rústic32 08047A00400025a SAC

0,03051Vial 08047A00409000b

M-20,06530Rústic33 08047A00400025a M-2

M-10,04585Rústic34 08047A00400025a M-1

SAC0,01459Rústic35 08047A00400025a SAC

M-50,01179Rústic36 08047A00400025a M-1

M-50,16408Rústic37 08047A00400023a M-1

0,02425Rústic 08047A00400025b

0,00805Vial 08047A00409003c

0,01098Urbà 4687901CF8948Nd

SAC0,09262Rústic38 08047A00400024a SAC

0,00618Rústic 08047A00400023b

0,00635Rústic 08047A00400023c

SAC0,21733Rústic39 08047A00400023a SAC

0,13725Rústic 08047A00400022b

0,05237Rústic 08047A00400134c

0,06893Rústic 08047A00400135d

SAC0,02219Rústic40 08047A00400134a SAC

0,05210Rústic 08047A00400144b

M-60,01139Rústic41 08047A00400018a M-1 ACA / ENP

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 46

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-60,01042Rústic41 08047A00400144b M-1 ACA / ENP

M-60,03707Rústic42 08047A00400018a M-1 ACA / ENP

0,02663Rústic 08047A00400126b ACA / ENP

0,00341Urbà 4889002CF8948Nc ACA / ENP

M-10,01769Rústic43 08047A00400020a M-1 ACA / ENP

0,03861Rústic 08047A00400126b ACA / ENP

0,00586Urbà 4889002CF8948Nc ACA / ENP

M-10,00614Rústic44 08047A00400126a M-1 ACA / ENP

0,00405Urbà 4889001CF8948Nb ACA / ENP

0,02019Urbà 4889002CF8948Nc ACA / ENP

SAC0,00712Rústic45 08047A00400020a SAC

0,17878Vial 08047A00409000b

0,02530Urbà 4791605CF8949Sc

0,00662Urbà 4791605CF8949Sd

SAC0,15134Vial46 08047A00409000a SAC

M-10,18022Vial47 08047A00409000a M-1 ACA / ENP

M-10,10532Vial48 08047A00409000a M-1 ACA / ENP

SAC0,04753Vial49 08047A00409000a SAC

0,00368Urbà 4891604CF8949Sb

0,08913Urbà 4891605CF8949Sc

0,00907Urbà 4891011CF8949Sd

SAC0,01191Urbà50 4791608CF8949Sa SAC

M-10,02986Rústic51 08047A00400020a M-1 ACA / ENP

0,01221Rústic 08047A00400017b ACA / ENP

0,00759Rústic 08047A00400126c ACA / ENP

0,00630Vial 08047A00409000d ACA / ENP

M-10,00821Rústic52 08047A00400017a M-1 ACA / ENP

0,00412Vial 08047A00409000b ACA / ENP

0,00434Urbà 4791605CF8949Sc ACA / ENP

M-10,01090Rústic53 08047A00400017a M-1 ACA

0,01453Urbà 4791605CF8949Sb ACA

M-10,00395Vial54 08047A00409029a M-1 Companyia elèctrica

0,00564Rústic 08047A00400017b Companyia elèctrica

0,04469Urbà 4791605CF8949Sc Companyia elèctrica

M-60,00864Vial55 08047A00409029a M-1 ACA

0,03444Rústic 08047A00400145b ACA

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 47

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-60,00827Urbà55 4791605CF8949Sc M-1 ACA

M-10,02095Urbà56 4791605CF8949Sa M-1 Companyia elèctrica

M-10,03566Urbà57 4791605CF8949Sa M-1 ACA

M-60,05505Urbà58 4791605CF8949Sa M-1 ACA

M-10,01661Vial59 08047A00409029a M-1 ACA

0,00352Rústic 08047A00400016b ACA

0,01223Rústic 08047A00400145c ACA

M-10,01569Vial60 08047A00409029a M-1 Companyia elèctrica

0,02978Rústic 08047A00400016b Companyia elèctrica

0,01167Rústic 08047A00400145c Companyia elèctrica

M-10,01202Rústic61 08047A00400016a M-1 ACA / ENP

SAC0,01058Rústic62 08047A00400140a SAC

0,01938Rústic 08047A00400016b

M-60,06183Vial63 08047A00409029a M-1 ACA / ENP

0,04522Rústic 08047A00400016b ACA / ENP

0,01289Rústic 08047A00400145c ACA / ENP

M-60,01879Rústic64 08047A00400145a M-1 ACA

0,00985Vial 08047A00409000b ACA

0,00712Vial 08047A00409000c ACA

SAC0,00450Vial65 08151A00109002a SAC

0,02438Rústic 08047A00400145b

0,10960Vial 08047A00409000c

0,01427Vial 08047A00409000d

0,00462Vial 08047A00409000e

M-10,03596Rústic66 08151A00100048a M-1 ACA

0,00352Rústic 08047A00400145b ACA

0,00610Vial 08047A00409000c ACA

0,01406Vial 08151A00109001d ACA

M-60,01277Rústic67 08151A00100048a M-1 ACA

M-60,00850Vial68 08151A00109001a M-1

SAC0,00660Vial69 08047A00409000a SAC

0,00459Vial 08151A00109001b

M-60,00787Rústic70 08151A00100060a M-1 ACA

0,02583Rústic 08151A00100048b ACA

0,01059Vial 08151A00109001c ACA

SAC0,01515Vial71 08047A00409000a SAC

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 48

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-60,01987Rústic72 08151A00100060a M-1

0,00313Vial 08047A00409000b

0,01752Vial 08151A00109001c

M-10,02460Vial73 08047A00109036a M-1

0,01804Vial 08047A00409000b

0,00417Vial 08047A00409000c

0,00331Vial 08047A00409000d

0,00796Vial 08151A00109001e

M-60,02520Rústic74 08151A00100060a M-1

0,01228Vial 08047A00409000b

0,05339Vial 08151A00109001c

SAC0,06273Rústic75 08047A00100100a SAC

0,02382Vial 08047A00109036b

0,00727Vial 08151A00109001c

0,01019Vial 08151A00109001d

M-10,03615Rústic76 08151A00100060a M-1

0,01525Vial 08151A00109001b

M-10,21554Rústic77 08047A00100098a M-1

0,04010Rústic 08047A00100100b

0,01552Urbà 4592801CF8949Sd

SAC0,03727Rústic78 08047A00100098a SAC

0,01859Vial 08047A00109016b

SAC0,01614Vial79 08047A00109016a SAC

0,00754Vial 08047A00109016b

0,00851Urbà 4891026CF8949Sc

0,01162Urbà 4891025CF8949Sd

0,01289Urbà 4891024CF8949Se

0,00865Urbà 4891023CF8949Sf

M-60,64944Rústic80 08047A00100123a M-1

0,02086Rústic 08047A00100099b

0,16638Rústic 08047A00100109c

0,26461Rústic 08047A00100111d

0,04566Rústic 08047A00100122e

0,03306Vial 08047A00109009f

0,03664Vial 08047A00109009g

0,00552Vial 08047A00409000h

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 49

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-60,03676Urbà80 4892201CF8949Si M-1

0,01567Urbà 4892202CF8949Sj

0,00889Urbà 4892210CF8949Sk

0,00853Urbà 4891028CF8949Sl

0,00698Urbà 4891025CF8949Sm

0,05734Urbà 4891022CF8949Sn

0,22765Urbà 4891020CF8949So

0,01244Urbà 4891023CF8949Sp

0,00460Urbà 4891021CF8949Sq

M-50,04556Urbà81 4892202CF8949Sa M-1 ACA

0,00556Urbà 4892203CF8949Sb ACA

M-50,01313Vial82 08047A00409000a M-1 ACA

0,00562Urbà 4892201CF8949Sb ACA

0,02409Urbà 4892203CF8949Sc ACA

0,14608Urbà 4892209CF8949Sd ACA

M-60,13619Vial83 08047A00409000a M-1 ACA / ENP

0,00354Urbà 4892209CF8949Sb ACA / ENP

SAC0,06021Vial84 08047A00409000a SAC

SAC0,04550Vial85 08047A00409000a SAC

0,19433Urbà 4892210CF8949Sb

0,00911Urbà 4891011CF8949Sc

M-20,01607Vial86 08047A00409000a M-2 ACA

0,06497Urbà 4892210CF8949Sb ACA

SAC0,01709Urbà87 4892210CF8949Sa SAC

M-60,14071Vial88 08047A00409000a M-1 ACA / ENP

0,05783Urbà 4992001CF8949Sb ACA / ENP

M-10,03847Vial89 08047A00409000a M-1 Companyia elèctrica

M-60,64115Vial90 08047A00409000a M-1 ACA / ENP

0,01497Urbà 4992001CF8949Sb ACA / ENP

0,00534Urbà 4992001CF8949Sc ACA / ENP

0,00350Urbà 4892207CF8949Sd ACA / ENP

0,02499Urbà 4892207CF8949Se ACA / ENP

M-10,08658Vial91 08047A00409000a M-1 ACA / ENP

0,03044Urbà 4892207CF8949Sb ACA / ENP

SAC0,05153Vial92 08047A00209043a SAC

0,00461Rústic 08047A00200050b

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 50

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

SAC0,05503Vial92 08047A00409000c SAC

M-20,00552Vial93 08047A00209043a M-2 ACA / ENP

0,01662Vial 08047A00409000b ACA / ENP

0,01285Urbà 4892215CF8949Sc ACA / ENP

0,00570Urbà 4892217CF8949Sd ACA / ENP

SAC0,04213Urbà94 4892215CF8949Sa SAC

SAC0,02080Urbà95 4892207CF8949Sa SAC

SAC0,00515Urbà96 4892208CF8949Sa SAC

SAC0,00817Urbà97 4892207CF8949Sa SAC

M-60,00334Vial98 08047A00409000a M-1 ACA

0,02805Vial 08047A00409000b ACA

0,02291Urbà 4892211CF8949Sc ACA

0,04396Urbà 4892212CF8949Sd ACA

0,07362Urbà 4892206CF8949Se ACA

0,03110Urbà 4892213CF8949Sf ACA

SAC0,01986Rústic99 08047A00100129a SAC

0,01002Vial 08047A00209015b

0,01648Vial 08047A00409000c

M-50,04206Rústic100 08047A00200035a M-1 ACA

0,02754Rústic 08047A00100129b ACA

0,00315Vial 08047A00109012c ACA

M-50,01863Urbà101 4892204CF8949Sa M-1 ACA

0,00902Urbà 4892204CF8949Sb ACA

0,04160Urbà 4892207CF8949Sc ACA

SAC0,16402Urbà102 4892204CF8949Sa SAC

M-60,00872Rústic103 08047A00100130b M-1 ACA / ENP

0,00854Rústic 08047A00100124c ACA / ENP

0,00459Vial 08047A00109018d ACA / ENP

0,08897Urbà 4892204CF8949Se ACA / ENP

0,10270Urbà 4892203CF8949Sf ACA / ENP

0,01452Urbà 4892207CF8949Sg ACA / ENP

SAC0,01905Vial104 08047A00409000a SAC

0,01639Urbà 4892204CF8949Sb

M-50,00795Rústic105 08047A00100132a M-1

0,01240Rústic 08047A00100124b

0,00632Vial 08047A00109018c

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 51

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

M-50,01618Rústic106 08047A00100133a M-1

0,00880Rústic 08047A00100132b

0,00460Vial 08047A00109013c

M-60,00666Rústic107 08047A00100133a M-1 ACA

0,04066Rústic 08047A00100133b ACA

0,22864Rústic 08047A00100129c ACA

0,01036Vial 08047A00409000e ACA

0,01105Urbà 4892205CF8949Sf ACA

M-50,02873Rústic108 08047A00100133a M-1 ACA

SAC0,17389Rústic109 08047A00200035a SAC

0,15257Rústic 08047A00100133b

0,01022Vial 08047A00109012c

M-30,01486Rústic110 08047A00200035a M-2

0,00963Vial 08047A00209015b

0,01081Rústic 08047A00200044c

SAC0,10110Rústic111 08047A00200036a SAC

0,11638Rústic 08047A00200044b

0,00324Rústic 08047A00200048c

M-50,00327Rústic112 08047A00200044a M-2 ACA

0,15889Rústic 08047A00200048b ACA

0,00326Urbà 4892215CF8949Sc ACA

0,03483Urbà 4892217CF8949Sd ACA

0,05253Urbà 4892213CF8949Se ACA

SAC0,12690Urbà113 4892217CF8949Sa SAC

0,01472Urbà 4892213CF8949Sb

M-50,01401Rústic114 08047A00200050a M-2 ACA

SAC0,07205Rústic115 08047A00200050a SAC

SAC0,01101Rústic116 08047A00200293a SAC

0,00994Rústic 08047A00200050b

M-60,03706Rústic117 08047A00200293a M-1 ACA / ENP

0,01385Vial 08047A00209006b ACA / ENP

0,06778Vial 08047A00409000c ACA / ENP

SAC0,01170Vial118 08047A00209006a SAC

0,02292Vial 08047A00409000b

0,00647Vial 08047A00409000c

0,10667Urbà 5091203CF8959Sd

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 52

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

SAC0,02926Urbà118 5091204CF8959Se SAC

0,13540Urbà 5091201CF8959Sf

0,02721Urbà 5092001CF8959Sg

SAC0,05802Vial119 08047A00409000a SAC

M-20,03330Urbà120 5190201CF8959Sa M-2 ACA

SAC0,00435Vial121 08047A00209006a SAC

0,00901Vial 08047A00409000b

0,07064Urbà 5190201CF8959Sc

SAC0,00936Vial122 08047A00409000a SAC

M-20,01677Vial123 08047A00209006a M-2 ACA / ENP

0,05257Urbà 5190201CF8959Sb ACA / ENP

M-20,00359Vial124 08047A00209006a M-2 ACA / ENP

0,09250Urbà 5190201CF8959Sb ACA / ENP

M-20,03708Vial125 08047A00209006a M-2 ACA / ENP

0,01126Rústic 08047A00200049b ACA / ENP

0,01051Urbà 5190201CF8959Sc ACA / ENP

M-20,00305Rústic126 08047A00300003a M-2 ACA

0,00341Urbà 5190005CF8959Sb ACA

0,02381Urbà 5190006CF8959Sc ACA

0,01651Urbà 5190201CF8959Sd ACA

M-50,00368Vial127 08047A00209006a M-1 ACA

0,02051Rústic 08047A00300003b ACA

SAC0,01057Rústic128 08047A00300061a SAC

0,01331Rústic 08047A00300062b

0,03004Rústic 08047A00300065c

0,01608Rústic 08047A00300066d

0,01145Rústic 08047A00300068e

0,01987Rústic 08047A00300067f

0,03936Rústic 08047A00300070g

0,05737Rústic 08047A00300071h

0,07015Rústic 08047A00300072i

0,02804Rústic 08047A00300003j

0,04541Rústic 08047A00300004k

0,02012Rústic 08047A00300005l

0,04552Rústic 08047A00300006m

0,08982Rústic 08047A00300034n

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat
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Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Tipus Superfície     

Codi Cadastre

Codi 
Subtram

Referència Mètode
1era Int.

Tractament vegetació

Codi 
Tram     ( ha )

Mètode
mant.

Afectacions

SAC0,00567Rústic128 08047A00300063o SAC

0,03863Rústic 08047A00300064p

0,00988Urbà 5289301CF8958Nq

0,01586Urbà 5289307CF8958Nt

0,00500Urbà 5389008CF8958Nu

0,00707Urbà 5389009CF8958Nv

SAC0,00368Rústic129 08047A00300072a SAC

0,00543Urbà 5389004CF8958Nb

M-10,00381Rústic130 08047A00300061a M-1 Carreteres

0,00738Rústic 08047A00300063b Carreteres

0,00764Urbà 5389012CF8958Nc Carreteres

SAC0,08448Rústic131 08047A00300063a SAC

0,00448Urbà 5389010CF8958Nb

0,00723Urbà 5389011CF8958Nc

SAC0,00814Vial132 08047A00309004b SAC

SAC0,05390Rústic133 08047A00300106a SAC

0,07410Rústic 08047A00300255b

0,13429Rústic 08047A00300102c

M-20,00450Rústic134 08047A00300106a M-2 Carreteres

0,00794Rústic 08047A00300255b Carreteres

0,00935Rústic 08047A00300102c Carreteres

SAC0,05428Rústic135 08047A00300107a SAC

M-50,00444Rústic136 08047A00300108a M-1 ACA

0,03742Rústic 08047A00300107b ACA

0,01593Rústic 08047A00300112c ACA

0,01992Rústic 08047A00300137d ACA

0,00984Rústic 08047A00300134e ACA

0,00373Urbà 5589406CF8958Nf ACA

0,01365Urbà 5589406CF8958Ng ACA

0,13533Urbà 5589407CF8958Nh ACA

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Memòria 54

Pla de prevenció d'incendis forestals

a les urbanitzacions i  nuclis de població

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de vies d’accés a la franja 
perimetral

Per dur a terme l'execució de les obres en els trams de la franja perimetral indicades en el present projecte s'han de tenir en 
compte les següents afectacions: 

Trams afectats per instal·lacions elèctriques

La legislació vigent en matèria d’instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques són 
les responsables d’establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en les zones d’influència de les línies aèries 
de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals.

D’acord amb això, en els trams de la franja perimetral afectats per una instal·lació elèctrica,  es recomana a l’Ajuntament que sol·
liciti oficialment a l’empresa titular de la mateixa, l’execució de les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la 
prevenció d’incendis forestals.

Trams afectats per carreteres

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, autorització per a realitzar  
els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, 
servitud i afectació.

Trams afectats pel ferrocarril

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a l'ens que en tingui 
atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten 
les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària.

Trams afectats per l'ACA

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua la corresponent autorització per a realitzar els 
treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres.

Trams afectats per espais naturals protegits (ENP)

D'acord amb la normativa vigent, caldrà demanar a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit informe previ a la realització 
d'actuacions de treballs forestals. 

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres 
d’obertura o arranjament de vies de servei.

Codi Cadastre

Referència Tipus Actuació Longitud 
( m )

Tipus
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La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranjament de carregadors. 

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres    
d’obertura o arranjament de carregadors

Tipus Tipus ActuacióReferència

Codi Cadastre

Per a l’execució d’aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al Capítol 4  del Pla  de  prevenció              
d’incendis forestals al nucli de població de Carme - nucli urbà.
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1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d’execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l’execució de les mesures de prevenció 
d'incendis forestals de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral del nucli de població Carme - nucli 

urbà ,  és de CINQUANTA MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU AMB SIS (50.599,06.-€), IVA inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

El manteniment biennal de les mesures de prevenció d’incendis forestals d’estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a 
la franja perimetral del nucli de població  Carme - nucli urbà té un cost d’execució per contracte de VUIT MIL SIS-CENTS NOU 

AMB VINT-I-DOS  ( 8.609,22.-€), IVA inclòs.

Document validat en la data de signatura digital de la redactora.

L'enginyera redactora      Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals

     Òscar Mª Sànchez Santos

Marta Gómez Pons      
Enginyera de forest
Adedma Consultoria i Serveis, S.L.
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CARME 

  NUCLI URBÀ 

 

ANNEX I. Observacions  

 

- El planejament urbanístic que regula el nucli de Carme- nucli urbà  és: 

Rang:  Planejament general 

Instrument:  

Tema:  Normes subsidiàries de planejament 

Data aprovació:  22 de març de 2000 

Data publicació:  4 de juliol de 2000 

 

 

En el present projecte s’han tingut en compte les següents modificacions puntuals de les normes subsidiàries i 

que afecten al sector “Dalt de la Riera”: 

 Modificació de les normes subsidiàries de planejament al Sector “Dalt de la Riera”. 

Data aprovació: 19/07/2010 

Data publicació: 13/09/2010 

 

 Modificació de les normes subsidiàries de planejament en relació a les alineacions del vial d’accés al 

Sector “Dalt de la Riera”. 

Data aprovació: 13/04/2011 

Data publicació: 12/05/2011 

 

 Modificació de l’article 5 de les normes subsidiàries de planejament del sector urbanitzable “Dalt de la 

Riera”. 

Data aprovació: 25/10/2012 

Data publicació: 03/04/2013 
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ANNEX II. Taula d’observacions 

Codi Tram Observació 

65 Es solapa parcialment amb el tram 1 de la franja de la urbanització veïna “Les 

Escodines”. 

66 Es solapa parcialment amb el tram 1 de la franja de la urbanització veïna “Les 
Escodines”. 

67 Es solapa parcialment amb el tram 2 de la franja de la urbanització veïna “Les 

Escodines”. 

68 
Es solapa parcialment amb el tram 1 de la franja de la urbanització veïna “Les 

Escodines”. 

69 Es solapa parcialment amb el tram 1 de la franja de la urbanització veïna “Les 

Escodines”. 

70 
Es solapa parcialment amb el tram 1 de la franja de la urbanització veïna “Les 

Escodines”. 

72 
Es solapa parcialment amb el tram 1 de la franja de la urbanització veïna “Les 

Escodines”. 

74 
Es solapa parcialment amb el tram 4 de la franja de la urbanització veïna “Les 

Escodines”. 

 

A continuació es detallen els trams de la franja afectats per l’Espai Natural protegit del Pla 

d’Espais d’Interès Natural (PEIN) “Sistema prelitoral central”: 

Codi Tram Superfície afectada (m2) 

39 179,07 

40 57,75 

42 642,91 

43 613,30 

44 242,83 

45 656,78 
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Codi Tram Superfície afectada (m2) 

46 1.470,66 

47 1.802,16 

48 1.053,19 

49 481,24 

51 559,66 

52 167,58 

53 17,38 

54 1,72 

59 323,57 

60 531,04 

61 127,71 

62 299,63 

63 1.207,71 

83 1.397,48 

84 479,37 

88 1.911,31 

89 384,74 

90 6.813,07 

91 1.143,78 

92 358,14 

93 169,38 
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Codi Tram Superfície afectada (m2) 

94 131,17 

95 88,25 

101 2,49 

103 415,16 

104 314,47 

117 1.174,16 

118 789,57 

119 30,61 

121 830,75 

123 693,43 

124 930,99 

125 588,53 

126 53,99 
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2.5 Manteniment 

2.5.1 Descripció general 

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment  

2.5.3 Mètodes i unitats d’execució del manteniment 
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2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de 
les obres de reducció de densitat d’arbrat i d’estassada del sotabosc, i les obres d’obertura de noves vies de servei, a la franja 
perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població. A més, pretén organitzar el mode i manera en què s'han d’efectuar les 
mesures i l’abonament de les obres.

2.1.2 Àmbit d’aplicació

El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l’execució de les obres descrites en la memòria del present projecte 
per a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població Carme - nucli urbà.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a 
continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la 
de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.
� Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
� Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 

amb la trama urbana.
� El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana.
� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
� Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
� Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
� Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització 

pels treballadors dels equips de treball.
� Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en 
materia de treballs temporals en altura.

� Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració 
de l'Estat, de l'Autonomia, de l’Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 
tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió de la direccció facultativa de l'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2.2 Descripció general de les obres

Per tal d’assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, les obres que s’han de realitzar 
estan agrupades en dues fases, cada una d’elles composada per vàries operacions:
Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors

� Replanteig de la fase 1.
� Construcció de carregadors.
� Obertura de vies de servei.

Fase 2: Reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc
� Replanteig de la fase 2.
� Tala d’arbres.
� Poda inferior dels arbres que no es talen.
� Arrossegament dels arbres als carregadors.
� Desbrancatge.
� Estassada i trituració del sotabosc.
� Trituració de les restes vegetals in situ i als carregadors.

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direcció de l’obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren  
als plànols del projecte.

2.2.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d’un carregador s’extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, 
runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície. 
En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerirà les següents 
operacions:

� Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegament.
� Excavació en desmunt.
� Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegament

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de treball en el que figurin 
les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els 
treballs.
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la 
terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.
La terra vegetal, s’apilarà en cavallons per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, 
escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament còncava. Els 
talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzemament de la terra 
vegetal en cavallons d’1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada 
sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.
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b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d’aquest concepte les següent operacions:
� L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
� Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional.
� Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s’indiqui als plànols.
� La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 

d'emmagatzematge i abocadors.
� Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l’afectació de cursos d’aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol 
cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de 
la zona a eixamplar.
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les exca-
vacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció d’obra. El contractista prendrà, 
immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d’obra, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el 
curs de l'excavació.
Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent, la col·locació definitiva dels materials de 
desmunt seguirà els següents criteris:

� Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º.
� Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º.
� El pendent màxim de l’explanació no superarà el 25%.

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l’excavació en desmunt s’allisaran els desmunts i talussos i s’hi col·locarà a sobre la terra vegetal 
excavada inicialment i conservada en el lloc d’aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d’obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l’apartat 
anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres. 
El disseny de l’obra seguirà els següents criteris:

� L’amplada mínima de la via serà de 3 metres
� Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º.
o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º.

� El pendent d’accés màxim de la via serà del 13%.
� Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
� El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma.
� Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua de la plataforma. Consistiran en una 

franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d’una elevació 
en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:

o Tant l’elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm. 
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o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres. 
o La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el 

drenatge.
o En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d’accés 

de la via:
- Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés inferiors al 5%.
- Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5 i un 10%.
- Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors a un 10%.

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

El contractista, conjuntament amb la direcció facultativa de l'obra, marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels 
carregadors on s’apilarà la fusta extreta, i els arbres que han de talar-se. 

2.2.5 Tala d’arbres

La distribució dels peus després de la tala d’arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s’ha definit a la 
Taula 1.1. de la memòria del present projecte.
� Densitat de peus màxima: 150 peus/ha.
� Distància mínima entre peus restants: 8 metres.
� Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 4 metres.
� Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 metres.
� Arbres la copa dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar.

Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interès, així com grups d’arbres, sempre que la distància entre les 
capçades d’aquest individu o conjunt i les capçades d’altres arbres sigui major o igual a 10 metres. 

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritat  
(de primers a últims a tallar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (Pinus halepensis), Pi pinyer (Pinus pinea), Pinassa 
(Pinus nigra), Pinastre (Pinus pinaster), Pi roig (Pinus sylvestris), Alzina (Quercus ilex), Alzina  surera (Quercus suber), Roure 
(Quercus sp.), altres planifolis.

Per a baixes densitats d’arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l’hora de comptar les distàncies entre 
peus, i no només els de diàmetre >15 cm. 

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc 
d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda coberta superior al 35%.
Es recomana deixar una fracció de cabuda de coberta superior al 40% (entre el 40-60%) quedant a decisió de la direcció 
facultativa de l'obra els tractaments específics que cal efectuar per minimitzar els efectes de l'erosió, garantir l'estabilitat del 
terreny i garantir la protecció adequada de les persones.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna 
infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint els 
criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.
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2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d’alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d’alçada, sempre que no suposi més de 2/3 
parts de l’alçada total de l’arbre. 

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s’arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 
105 CV amb cabrestant o skidders.
A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es 
procurarà evitar l'arrossegament, o bé, quan sigui possible, realitzar l'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

2.2.8  Desbrancatge

El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d’1,20 m de 
longitud.

En cas que no es pugui realitzar l’arrossegament, el desbrancatge i la divisió dels troncs es realitzarà in situ. 

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat 
arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4. del present plec de 
condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en 
funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc 
d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 
metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centimetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En 
cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària proposada en cada 
mètode d’execució, i es deixaran  en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del 
nucli de població ni, en general, cap via ni girador transitable.
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Codi Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

OP-02 Tallada d'arbres

OP-03 Poda inferior

OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP-07 Estassada manual del sotabosc

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

OP-13 Eliminació d'arbres especials

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada 
de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d’obra.

2.2.11 Codis d’obra

El conjunt d’obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:

Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l’execució de les obres d’accés a la franja perimetral.

Codi Tipus d’obra d’accés 

OP-14 Terreny tou 

OP-15 
Obertura d’una via de servei de 3 m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la franja. 

Terreny dur 

OP-16 Terreny tou 

OP-17 
Arranjament  d’una via de servei de 3m d’amplada per a l’accés de la maquinària a la 
franja Terreny dur 

OP-18 Construcció i arranjament d’un carregador d’uns 400 m2 per a la realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta. 
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2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins del període de 12,00   setmanes 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
contracte. 

L'Estudi de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que 
hauran de tenir la formació adequada que garanteixi el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest 
projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, l'execució de la franja en zones 
i en periodes d'alt risc d'incendi forestal, haurà de tenir en compte les consideracions recollides en el Capitol 5 de l'esmentat 
decret.   

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per 
a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes 
les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la 
importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a 
modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats 
corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d’execució 

El contractista s’ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

2.3.4 Permisos per a l’execució de les obres

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l’obertura de vies de servei i 
la construcció dels carregadors.
El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de l'Ajuntament on hi consti que l'ens 
local disposa de tots el permisos necessaris per a l’execució de les obres.
El contractista està obligat a aturar l’obra  en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les 
mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció d'obra.
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2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres

El contractista serà responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin 
ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del 
personal al seu càrrec, o d’una deficient organització de les obres.
Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d’immediat. 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.
Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres, 
haurà de donar immediatament compte de les troballes al director d'obra i posar-les sota la seva custòdia.

Durant l'execució de les obres el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements 
potencialment contaminants.
Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

2.3.6 Senyalització

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra. 

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar 
afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de 
l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment 
respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als 
treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció d'obra i s'haurà de reparar i col·
locar en el mateix lloc on estava. 

2.4 Descripció particular de cada mètode d’execució de treball

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en 
els criteris de prevenció d’incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents 
en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes :
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Taula 2.3 Relació dels mètodes de reducció d’arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral.

Densitat arbòria <=150 arbres/ha Densitat arbòria >150 arbres/ha 

 

Amb obstacles 
Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

de treball ni d’accés ni 
d’extracció 

Pendent 
de treball o 

d’accés 
de treball ni 

d’accés 
només de 

treball 
d’accés o 

d’extracció 
Sotabosc 

altura <= 1m 
cobertura 

<=50%   

Sotabosc 
altura > 1m 
cobertura 

>50%   

<40% M-1 M-2 M-3 M-4 

>40% M-1 

M-5 M-6 

M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord amb les 
característiques del terreny.

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Plec de condicions tècniques 13

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

M-1Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. Posteriorment s’estassa 
i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot 
mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es 
realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-2Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.
Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 
127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 
40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’
arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

M-3Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua el desbrancatge i trossejat dels 
troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a 
la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 
CV, i per a l’arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració 
del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 
2,6 CV.

M-4Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
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M-4Mètode

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs 
manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres 
seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència 
mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un 
tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

M-5Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )
OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les    
següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la 
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment 
s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 
105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i 
trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

M-6Mètode

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-02 Tallada d'arbres
OP-03 Poda inferior
OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )
OP-07 Estassada manual del sotabosc
OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )
OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les      
següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la     
tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment  
s’efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren 
manualment   les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament     
d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball.    
Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, 
haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.
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OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, 
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.
Per evitar possibles danys, l’operació s’efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable 
subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de l'alçada de 
l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia definida entre l'arbre i la maquinària.    Es 
realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les 
restes vegetals de tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, 
tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.
Per evitar possibles danys, l’operació s’efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella.                            
Es realitza la tallada amb una motserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de 
les restes vegetals de tallada acumulades.
Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge dels troncs 
trossejats. 
Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un 
espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del 
carregador no superi el 25%.
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2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la 
franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, es realitza periòdicament l’estassada i 
la trituració del sotabosc.

L’estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 
15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat 
arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4 del present plec de 
condicions.

L’ordre d’estassada en aquestes zones es farà en funció de l’espècie, seguint l’ordre següent (de primer a últim en estassar), en 
funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (Erica sp.), Plançons de pins (Pinus sp.), Rebrots d'alzina (Quercus ilex), Xiprer 
(Cupressus semprevirens), Rebrots de roure (Quercus sp.), Arboços (Arbutus unedo), Boix (Buxus sempervirens).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es 
realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 
metres, es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En 
cap cas poden romadre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Si és necessari que quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca. 

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s’ajustarà a les mateixes condicions que s’han descrit en els apartats 2.2 i 2.3 
del present plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d’execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys.
D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, les obres de manteniment en 
zones i en periodes d'alt risc d'incendi forestal, hauran de tenir en compte les consideracions recollides en el Capitol 5 de 
l'esmentat decret.   
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2.5.3 Mètodes i unitats d’execució del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es 
realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 2.12 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja perimetral

Densitat arbòria <=150 arbres/ha 

 

Pendent 

Amb obstacles 
de treball o 

d’accés 

Sense 
obstacles 

de treball ni 
d’accés 

<40% Manteniment 1 Manteniment 2 

>40% Manteniment 1 

Mètode M-1

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les 
següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball.

Mètode M-2

OP-01 Replanteig de l'obra
OP-03 Poda inferior
OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

S’estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és =20% o amb una 
tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una 
motodesbrossadora de 2,6 CV.

Carme - nucli urbà

Carme
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3.1 Amidaments  

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc  

3.1.2 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors  

3.2 Taula de preus  

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària  

3.2.2 Preus unitaris de les operacions de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc          

3.2.3 Preus compostos per a les obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construcció 
de carregadors         

 

3.3 Pressupost  

3.3.1 Pressupost primera intervenció  
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Carme - nucli urbà

Carme
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3.1 Amidaments 

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 
a cada tram de la franja perimetral.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.

0,25281M-1 Tram 21 ACA

0,06443M-2 Tram 32 ACA

0,05453M-5 Carretera BV-21313 ACA4

0,21911M-6 Carretera BV-21316 Carreteres

0,01520M-6 Tram 67

0,03302M-3 Tram 89

0,06122M-5 Carrer dels Pins11

0,01668M-6 Tram 1314

0,26284M-6 Tram 1315

0,51167M-6 Tram 1617

0,16615M-6 Tram 1719

0,50314M-5 Carrer Raval de Dalt20

0,04354M-1 Tram 2425

0,14482M-5 Tram 2526

0,14173M-5 Tram 2729

0,13873M-5 Tram 2930

0,05353M-6 Carrer Sant Magi31

0,06530M-2 Carrer Sant Magi33

0,04585M-1 Carrer Sant Magi34

0,01179M-5 Carrer Sant Magi36

0,20736M-5 Carrer Sant Magi37

0,02181M-6 Tram 4041 ACA / ENP

0,06711M-6 Tram 4142 ACA / ENP

0,06216M-1 Tram 4443 ACA / ENP

0,03038M-1 Carretera BV-213144 ACA / ENP

0,18022M-1 Carrer Sant Jordi47 ACA / ENP

0,10532M-1 Carrer Sant Jordi48 ACA / ENP

0,05596M-1 Tram 5251 ACA / ENP

0,01667M-1 Tram 5352 ACA / ENP

0,02543M-1 Carrer Font Farigola53 ACA

0,05135M-6 Tram 5455 ACA

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 
a cada tram de la franja perimetral.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.

0,03566M-1 Carrer Font Farigola57 ACA

0,05505M-6 Tram 5758 ACA

0,03236M-1 Tram 5859 ACA

0,01202M-1 Tram 6061 ACA / ENP

0,11994M-6 Tram 5963 ACA / ENP

0,03576M-6 Carretera BV-213164 ACA

0,05964M-1 Carretera BV-213166 ACA

0,01277M-6 Tram 6667 ACA

0,00850M-6 Carrer Escudines68

0,04429M-6 Tram 6970 ACA

0,04052M-6 Tram 7172

0,05808M-1 Carrer Escudines73

0,09087M-6 Tram 7374

0,05140M-1 Tram 7476

0,27116M-1 Tram 7577 4

1,60103M-6 Avinguda Coll Bas80

0,05112M-5 Tram 8081 ACA

0,18892M-5 Tram 8182 ACA

0,13973M-6 Tram 8283 ACA / ENP

0,08104M-2 Tram 8586 ACA

0,19854M-6 Carrer Sant Jordi88 ACA / ENP

0,68995M-6 Tram 8890 ACA / ENP

0,11702M-1 Tram 9091 ACA / ENP2

0,04069M-2 Carrer Soldevila93 ACA / ENP

0,20298M-6 Tram 9798 ACA

0,07275M-5 Tram 99100 ACA

0,06925M-5 Tram 99101 ACA

0,22804M-6 Tram 102103 ACA / ENP

0,02667M-5 Tram 103105

0,02958M-5 Tram 105106

0,29737M-6 Tram 106107 ACA

0,02873M-5 Tram 107108 ACA

0,03530M-3 Tram 109110

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a realitzar 
a cada tram de la franja perimetral.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

Peus AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

A
lç

a
d
a

L
lig

a
m

.

0,25278M-5 Tram 111112 ACA12

0,01401M-5 Tram 92114 ACA

0,11869M-6 Tram 116117 ACA / ENP6

0,03330M-2 Carrer de les Fonts120 ACA1

0,06934M-2 Tram 121123 ACA / ENP

0,09609M-2 Tram 123124 ACA / ENP

0,05885M-2 Tram 124125 ACA / ENP

0,04678M-2 Tram 124126 ACA

0,02419M-5 Tram 126127 ACA

0,01883M-1 Tram 128130 Carreteres

0,02179M-2 Tram 132134 Carreteres

0,24026M-5 Tram 135136 ACA1

3.1.2 Obres d’obertura i arranjament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a 
partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi.

Taula 3.2. Relació d’obres d’accés a la franja perimetral a realitzar.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els 
treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa 
necessari la construcció de nous carregadors.

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.3. Relació de carregadors a realitzar.

Codi 
Carregador

Tipus ActuacióUbicació Carregador

Carme - nucli urbà

Carme
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3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària
M àquina Operari 

Cost unitari 
(€/h) 

Tanqueta o Tractor am b cabrestrant. M aquinista forestal + Peó forestal 62,68 

Tanqueta o Tractor am b desbrossadora. M aquinista forestal 60,66 

M otoserra 3,5  CV Peó m otoserrista 21,77 

M otodesbrossadora 2,6 CV Peó m otodesbrossadora 20,04 

 

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal Rendiment Cost
 (€ / ha) (hores/ha) 

1,00Cap d'Equip 27,50

Carme - nucli urbà

Carme
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OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 
Cost

 (hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 3,00Motoserra 65,31

<= 25 <= 20 450 - 750 3,00 65,31

> 750 5,15 112,12

20 - 40 150 - 450 2,00 43,54

450 - 750 3,00 65,31

> 750 5,15 112,12

> 40 150 - 450 2,15 46,81

<= 20 150 - 450 2,00 43,54

> 40 > 750 9,20 200,28

> 25 > 40 > 750 17,00 370,09

<= 20 450 - 750 7,30 158,92

> 750 15,00 326,55

20 - 40 150 - 450 3,00 65,31

450 - 750 7,30 158,92

> 750 15,00 326,55

> 40 150 - 450 3,20 69,66

450 - 750 8,20 178,51

<= 25 > 40 450 - 750 4,45 96,88

OP-03 Poda inferior

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 5,00Motoserra 108,85

<= 25 5,00 108,85

Carme - nucli urbà

Carme
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OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   
Classe 

Diamètrica 
Densitat 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)(%)(Ø) 

> 25 <= 20 150 - 450 37,50Motoserra 816,38

<= 25 <= 20 450 - 750 25,00 544,25

> 750 37,50 816,38

20 - 40 150 - 450 12,50 272,12

450 - 750 25,00 544,25

> 750 37,50 816,38

> 40 150 - 450 17,00 370,09

<= 20 150 - 450 12,50 272,12

> 40 > 750 47,50 1.034,08

> 25 > 40 > 750 157,00 3.417,89

<= 20 450 - 750 75,00 1.632,75

> 750 112,50 2.449,12

20 - 40 150 - 450 37,50 816,38

450 - 750 75,00 1.632,75

> 750 112,50 2.449,12

> 40 150 - 450 48,00 1.044,96

450 - 750 94,00 2.046,38

<= 25 > 40 450 - 750 35,30 768,48

OP-05 Desbrancatge i trossejat ( Carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,25Motoserra 1.442,26

450 - 750 41,22 897,36

150 - 450 13,25 288,45

<= 25 > 750 29,44 640,91

450 - 750 17,67 384,68

150 - 450 5,89 128,23

Carme - nucli urbà

Carme
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OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Pendent   Altura  Cobertura  

 (€ / ha) 
Cost

(hores/ha)(%)(m)(%)

<= 20 10,00Tractor amb desbrossadora > 1,5 > 70 606,60

6,0035 - 70 363,96

3,00<= 35 181,98

7,00<= 1,5 > 70 424,62

4,0035 - 70 242,64

2,00<= 35 121,32

20 - 40 12,00Tanqueta amb desbrossadora > 1,5 > 70 727,92

8,0035 - 70 485,28

4,00<= 35 242,64

8,00<= 1,5 > 70 485,28

5,0035 - 70 303,30

3,00<= 35 181,98

Carme - nucli urbà

Carme
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OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària

Factors condicionants de treball

CoberturaPendent   Tipus Altura

 (hores / ha) 

Rendiment

(%)(m)(%)

Cost

 (€ / ha) 

> 40 31,70Motodesbrossadora <= 1,5Fi 635,2735 - 70

<= 20 9,60<= 1,5Fi 192,38<= 35

20 - 40 9,60<= 1,5Fi 192,38<= 35

> 40 11,50<= 1,5Fi 230,46<= 35

<= 20 12,80> 1,5Fi 256,51<= 35

20 - 40 12,80> 1,5Fi 256,51<= 35

> 40 16,00> 1,5Fi 320,64<= 35

<= 20 26,40<= 1,5Fi 529,0635 - 70

20 - 40 26,40<= 1,5Fi 529,0635 - 70

> 40 80,00> 1,5Fi 1.603,20> 70

<= 20 35,20> 1,5Fi 705,4135 - 70

20 - 40 35,20> 1,5Fi 705,4135 - 70

> 40 57,60<= 1,5Fi 1.154,30> 70

20 - 40 64,00> 1,5Fi 1.282,56> 70

<= 20 64,00> 1,5Fi 1.282,56> 70

48,00<= 1,5 961,92> 70

20 - 40 48,00<= 1,5Fi 961,92> 70

> 40 44,00> 1,5Fi 881,7635 - 70

20 - 40 8,00Motoserra-Motodesbrossadora <= 1,5Llenyós 334,48<= 35

> 40 9,60<= 1,5Llenyós 401,38<= 35

88,00> 1,5 3.679,28> 70

<= 20 14,40> 1,5Llenyós 602,06<= 35

20 - 40 14,40> 1,5Llenyós 602,06<= 35

> 40 17,60> 1,5Llenyós 735,86<= 35

20 - 40 72,00> 1,5Llenyós 3.010,32> 70

<= 20 39,60> 1,5Llenyós 1.655,6835 - 70

22,00<= 1,5 919,8235 - 70

20 - 40 22,00<= 1,5Llenyós 919,8235 - 70

> 40 26,40<= 1,5Llenyós 1.103,7835 - 70

<= 20 8,00<= 1,5Llenyós 334,48<= 35

> 40 48,00<= 1,5Llenyós 2.006,88> 70

20 - 40 39,60> 1,5Llenyós 1.655,6835 - 70

> 40 48,40> 1,5Llenyós 2.023,6035 - 70

20 - 40 40,00<= 1,5Llenyós 1.672,40> 70

<= 20 40,00<= 1,5Llenyós 1.672,40> 70

72,00> 1,5 3.010,32> 70

Carme - nucli urbà

Carme
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OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

2,50Motoserra 54,42

OP-09 Arrossegament d'arbres ( Sencers )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 66,00Tractor amb cabrestrant 4.136,88

450 - 750 21,40 1.341,35

150 - 450 7,50 470,10

<= 25 > 750 17,50 1.096,90

450 - 750 10,50 658,14

150 - 450 3,50 219,38

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Classe 
Diamètrica 

Densitat 
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)(peus/ha)
(Ø) 

> 25 > 750 34,00Tractor amb cabrestrant 2.131,12

450 - 750 17,00 1.065,56

150 - 450 5,55 347,87

<= 25 > 750 16,50 1.034,22

450 - 750 8,50 532,78

150 - 450 2,50 156,70

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat (peus/ha)
 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

150 - 450 3,00Tractor amb desbrossadora 181,98

450 - 750 8,00 485,28

> 750 12,00 727,92

Carme - nucli urbà

Carme
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OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Maquinària

Factors condicionants de treball

Rendiment Densitat Pendent 
 (€ / ha) 

Cost
(hores/ha)(peus/ha)(%)

> 750 18,00Tractor amb desbrossadora <= 20 1.091,88

450 - 750 12,00 727,92

150 - 450 4,50 272,97

> 750 18,00Tanqueta amb desbrossadora 20 - 40 1.091,88

450 - 750 12,00 727,92

150 - 450 4,50 272,97

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Maquinària Rendiment 

 (€ / ha) 

Cost

(hores/ha)

41,50Motoserra 903,46

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària Rendiment 

 (€ / peu) 
Cost

(hores/peu)

0,50Tractor-Motoserra 44,56

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Maquinària Rendiment 

 (€ / peu) 
Cost

(hores/peu)

1,00Camió grúa amb cistella 152,00

Carme - nucli urbà

Carme
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3.2.3. Preus compostos per a les obres d’obertura de vies de servei i construcció de carregadors 

Taula 3.13.  Preus compostos de les obres d’obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra Concepte Maquinària + personal 
Rendiment 
(hores/km) 

Cost 
horari 

(€/hora) 

Subtotal 
(€/km) 

OP-14 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
13,00 105,29 1.368,77 

OP-15 
Obertura de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
16,00 105,29 1.684,64 

OP-16 
Arranjament de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
5,00 105,29 526,45 

OP-17 
Arranjament de via de servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
7,00 105,29 737,03 

 

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra Concepte Maquinària + personal Subtotal 
(€/unitat) 

OP-18 
Construcció d’un carregador d’uns 400 
m2 per a la realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 
110,00 

 

Carme - nucli urbà

Carme
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3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d’arbres especials

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra1 0,25281 OP-01 27,50M-1 6,95

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 552,32

Poda inferiorOP-03 108,85 27,52

1Cost primera intervenció tram : 586,79

Replanteig de l'obra2 0,06443 OP-01 27,50M-2 1,77

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 242,64 15,63

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 3,51

2Cost primera intervenció tram : 20,91

Replanteig de l'obra3 0,05453 OP-01 27,50M-5 1,50

Estassada manual del sotaboscOP-07 863,54 47,09

Tallada d'arbresOP-02 65,31 3,56

Poda inferiorOP-03 108,85 5,94

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 25,63

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 15,73

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 9,92

Eliminació d'arbres especialsOP-13 44,564 178,24

3Cost primera intervenció tram : 287,61

Replanteig de l'obra6 0,21911 OP-01 27,50M-6 6,03

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 478,70

Tallada d'arbresOP-02 65,31 14,31

Poda inferiorOP-03 108,85 23,85

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 178,88

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 197,96

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 76,22

6Cost primera intervenció tram : 975,95

Replanteig de l'obra7 0,01520 OP-01 27,50M-6 0,42

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 33,21

Tallada d'arbresOP-02 65,31 0,99

Poda inferiorOP-03 108,85 1,65

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 12,41

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 13,73

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 5,29

7Cost primera intervenció tram : 67,70

Replanteig de l'obra9 0,03302 OP-01 27,50M-3 0,91

Tallada d'arbresOP-02 65,31 2,16

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 18

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Desbrancatge i trossejat ( In situ )9 0,03302 OP-04 816,38M-3 26,96

Poda inferiorOP-03 108,85 3,59

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 11,49

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 242,64 8,01

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,80

9Cost primera intervenció tram : 54,92

Replanteig de l'obra11 0,06122 OP-01 27,50M-5 1,68

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 133,75

Tallada d'arbresOP-02 65,31 4,00

Poda inferiorOP-03 108,85 6,66

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 658,14 40,29

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 384,68 23,55

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 485,28 29,71

11Cost primera intervenció tram : 239,64

Replanteig de l'obra14 0,01668 OP-01 27,50M-6 0,46

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 36,44

Tallada d'arbresOP-02 65,31 1,09

Poda inferiorOP-03 108,85 1,82

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 13,62

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 15,07

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 5,80

14Cost primera intervenció tram : 74,30

Replanteig de l'obra15 0,26284 OP-01 27,50M-6 7,23

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 574,24

Tallada d'arbresOP-02 65,31 17,17

Poda inferiorOP-03 108,85 28,61

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 214,58

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 237,47

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 91,43

15Cost primera intervenció tram : 1.170,73

Replanteig de l'obra17 0,51167 OP-01 27,50M-6 14,07

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 1.117,86

Tallada d'arbresOP-02 65,31 33,42

Poda inferiorOP-03 108,85 55,70

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 417,72

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 462,27

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 177,99

17Cost primera intervenció tram : 2.279,03

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra19 0,16615 OP-01 27,50M-6 4,57

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 362,99

Tallada d'arbresOP-02 65,31 10,85

Poda inferiorOP-03 108,85 18,09

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 135,64

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 150,11

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 57,80

19Cost primera intervenció tram : 740,05

Replanteig de l'obra20 0,50314 OP-01 27,50M-5 13,84

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 833,04

Tallada d'arbresOP-02 65,31 32,86

Poda inferiorOP-03 108,85 54,77

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 236,53

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 145,13

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 91,56

20Cost primera intervenció tram : 1.407,73

Replanteig de l'obra25 0,04354 OP-01 27,50M-1 1,20

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 95,13

Poda inferiorOP-03 108,85 4,74

25Cost primera intervenció tram : 101,07

Replanteig de l'obra26 0,14482 OP-01 27,50M-5 3,98

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 239,78

Tallada d'arbresOP-02 65,31 9,46

Poda inferiorOP-03 108,85 15,76

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 68,08

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 41,77

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 26,35

26Cost primera intervenció tram : 405,18

Replanteig de l'obra29 0,14173 OP-01 27,50M-5 3,90

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 234,66

Tallada d'arbresOP-02 43,54 6,17

Poda inferiorOP-03 108,85 15,43

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 31,09

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 18,17

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 25,79

29Cost primera intervenció tram : 335,21

Replanteig de l'obra30 0,13873 OP-01 27,50M-5 3,82

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Estassada manual del sotabosc30 0,13873 OP-07 2.184,74M-5 303,09

Tallada d'arbresOP-02 65,31 9,06

Poda inferiorOP-03 108,85 15,10

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 65,22

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 40,02

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 25,25

30Cost primera intervenció tram : 461,56

Replanteig de l'obra31 0,05353 OP-01 27,50M-6 1,47

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.848,06 98,93

Tallada d'arbresOP-02 43,54 2,33

Poda inferiorOP-03 108,85 5,83

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 272,12 14,57

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 48,36

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 156,70 8,39

31Cost primera intervenció tram : 179,88

Replanteig de l'obra33 0,06530 OP-01 27,50M-2 1,80

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 363,96 23,76

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 3,55

Poda inferiorOP-03 108,85 7,11

33Cost primera intervenció tram : 36,22

Replanteig de l'obra34 0,04585 OP-01 27,50M-1 1,26

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.848,06 84,73

Poda inferiorOP-03 108,85 4,99

34Cost primera intervenció tram : 90,98

Replanteig de l'obra36 0,01179 OP-01 27,50M-5 0,32

Estassada manual del sotaboscOP-07 961,92 11,34

Tallada d'arbresOP-02 65,31 0,77

Poda inferiorOP-03 108,85 1,28

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 5,54

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 3,40

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 2,15

36Cost primera intervenció tram : 24,80

Replanteig de l'obra37 0,20736 OP-01 27,50M-5 5,70

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.848,06 383,21

Tallada d'arbresOP-02 65,31 13,54

Poda inferiorOP-03 108,85 22,57

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 97,48

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )37 0,20736 OP-05 288,45M-5 59,81

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 37,74

37Cost primera intervenció tram : 620,05

Replanteig de l'obra41 0,02181 OP-01 27,50M-6 0,60

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.023,60 44,13

Tallada d'arbresOP-02 69,66 1,52

Poda inferiorOP-03 108,85 2,37

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 1.044,96 22,79

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 19,70

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 7,59

41Cost primera intervenció tram : 98,70

Replanteig de l'obra42 0,06711 OP-01 27,50M-6 1,85

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.023,60 135,80

Tallada d'arbresOP-02 69,66 4,67

Poda inferiorOP-03 108,85 7,30

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 1.044,96 70,13

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 60,63

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 23,35

42Cost primera intervenció tram : 303,73

Replanteig de l'obra43 0,06216 OP-01 27,50M-1 1,71

Estassada manual del sotaboscOP-07 3.010,32 187,12

43Cost primera intervenció tram : 188,83

Replanteig de l'obra44 0,03038 OP-01 27,50M-1 0,84

Estassada manual del sotaboscOP-07 961,92 29,22

Poda inferiorOP-03 108,85 3,31

44Cost primera intervenció tram : 33,37

Replanteig de l'obra47 0,18022 OP-01 27,50M-1 4,96

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.848,06 333,06

Poda inferiorOP-03 108,85 19,62

47Cost primera intervenció tram : 357,64

Replanteig de l'obra48 0,10532 OP-01 27,50M-1 2,90

Estassada manual del sotaboscOP-07 863,54 90,95

Poda inferiorOP-03 108,85 11,46

48Cost primera intervenció tram : 105,31

Replanteig de l'obra51 0,05596 OP-01 27,50M-1 1,54

Estassada manual del sotaboscOP-07 863,54 48,33

Poda inferiorOP-03 108,85 6,09

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

51Cost primera intervenció tram : 55,96

Replanteig de l'obra52 0,01667 OP-01 27,50M-1 0,46

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 27,60

Poda inferiorOP-03 108,85 1,81

52Cost primera intervenció tram : 29,87

Replanteig de l'obra53 0,02543 OP-01 27,50M-1 0,70

Estassada manual del sotaboscOP-07 961,92 24,46

53Cost primera intervenció tram : 25,16

Replanteig de l'obra55 0,05135 OP-01 27,50M-6 1,41

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 85,02

Tallada d'arbresOP-02 65,31 3,35

Poda inferiorOP-03 108,85 5,59

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 41,92

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 46,39

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 17,86

55Cost primera intervenció tram : 201,54

Replanteig de l'obra57 0,03566 OP-01 27,50M-1 0,98

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 18,87

Poda inferiorOP-03 108,85 3,88

57Cost primera intervenció tram : 23,73

Replanteig de l'obra58 0,05505 OP-01 27,50M-6 1,51

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 91,15

Tallada d'arbresOP-02 65,31 3,60

Poda inferiorOP-03 108,85 5,99

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 44,94

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 49,74

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 19,15

58Cost primera intervenció tram : 216,08

Replanteig de l'obra59 0,03236 OP-01 27,50M-1 0,89

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 53,58

Poda inferiorOP-03 108,85 3,52

59Cost primera intervenció tram : 57,99

Replanteig de l'obra61 0,01202 OP-01 27,50M-1 0,33

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 19,90

Poda inferiorOP-03 108,85 1,31

61Cost primera intervenció tram : 21,54

Replanteig de l'obra63 0,11994 OP-01 27,50M-6 3,30

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Estassada manual del sotabosc63 0,11994 OP-07 2.184,74M-6 262,04

Tallada d'arbresOP-02 65,31 7,83

Poda inferiorOP-03 108,85 13,06

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 97,92

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 108,36

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 41,72

63Cost primera intervenció tram : 534,23

Replanteig de l'obra64 0,03576 OP-01 27,50M-6 0,98

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 59,21

Tallada d'arbresOP-02 43,54 1,56

Poda inferiorOP-03 108,85 3,89

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 272,12 9,73

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 32,31

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 156,70 5,60

64Cost primera intervenció tram : 113,28

Replanteig de l'obra66 0,05964 OP-01 27,50M-1 1,64

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 31,55

Poda inferiorOP-03 108,85 6,49

66Cost primera intervenció tram : 39,68

Replanteig de l'obra67 0,01277 OP-01 27,50M-6 0,35

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 21,14

Tallada d'arbresOP-02 65,31 0,83

Poda inferiorOP-03 108,85 1,39

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 10,43

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 11,54

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 4,44

67Cost primera intervenció tram : 50,12

Replanteig de l'obra68 0,00850 OP-01 27,50M-6 0,23

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 14,07

Tallada d'arbresOP-02 65,31 0,56

Poda inferiorOP-03 108,85 0,93

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 6,94

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 7,68

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 2,96

68Cost primera intervenció tram : 33,37

Replanteig de l'obra70 0,04429 OP-01 27,50M-6 1,22

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 73,33

Tallada d'arbresOP-02 65,31 2,89

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Poda inferior70 0,04429 OP-03 108,85M-6 4,82

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 36,16

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 40,01

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 15,41

70Cost primera intervenció tram : 173,84

Replanteig de l'obra72 0,04052 OP-01 27,50M-6 1,11

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 67,09

Tallada d'arbresOP-02 65,31 2,65

Poda inferiorOP-03 108,85 4,41

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 33,08

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 36,61

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 14,10

72Cost primera intervenció tram : 159,05

Replanteig de l'obra73 0,05808 OP-01 27,50M-1 1,60

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 30,73

Poda inferiorOP-03 108,85 6,32

73Cost primera intervenció tram : 38,65

Replanteig de l'obra74 0,09087 OP-01 27,50M-6 2,50

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 198,53

Tallada d'arbresOP-02 65,31 5,93

Poda inferiorOP-03 108,85 9,89

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 74,18

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 82,10

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 31,61

74Cost primera intervenció tram : 404,74

Replanteig de l'obra76 0,05140 OP-01 27,50M-1 1,41

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 27,19

Poda inferiorOP-03 108,85 5,59

76Cost primera intervenció tram : 34,19

Replanteig de l'obra77 0,27116 OP-01 27,50M-1 7,46

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.131,12 306,71

Poda inferiorOP-03 108,85 29,52

Eliminació d'arbres especialsOP-13 44,564 178,24

77Cost primera intervenció tram : 521,93

Replanteig de l'obra80 1,60103 OP-01 27,50M-6 44,03

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 3.497,83

Tallada d'arbresOP-02 65,31 104,56

Poda inferiorOP-03 108,85 174,27

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Desbrancatge i trossejat ( In situ )80 1,60103 OP-04 816,38M-6 1.307,05

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 1.446,47

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 556,95

80Cost primera intervenció tram : 7.131,16

Replanteig de l'obra81 0,05112 OP-01 27,50M-5 1,41

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 84,64

Tallada d'arbresOP-02 65,31 3,34

Poda inferiorOP-03 108,85 5,56

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 24,03

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 14,75

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 9,30

81Cost primera intervenció tram : 143,03

Replanteig de l'obra82 0,18892 OP-01 27,50M-5 5,20

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.655,68 312,79

Tallada d'arbresOP-02 65,31 12,34

Poda inferiorOP-03 108,85 20,56

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 88,81

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 54,49

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 34,38

82Cost primera intervenció tram : 528,57

Replanteig de l'obra83 0,13973 OP-01 27,50M-6 3,84

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 305,28

Tallada d'arbresOP-02 65,31 9,13

Poda inferiorOP-03 108,85 15,21

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 114,07

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 126,24

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 48,61

83Cost primera intervenció tram : 622,38

Replanteig de l'obra86 0,08104 OP-01 27,50M-2 2,23

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 121,32 9,83

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 4,41

86Cost primera intervenció tram : 16,47

Replanteig de l'obra88 0,19854 OP-01 27,50M-6 5,46

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 433,76

Tallada d'arbresOP-02 65,31 12,97

Poda inferiorOP-03 108,85 21,61

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 162,08

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Trituració manual restes vegetals in situ88 0,19854 OP-19 903,46M-6 179,37

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 69,07

88Cost primera intervenció tram : 884,32

Replanteig de l'obra90 0,68995 OP-01 27,50M-6 18,97

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 1.507,36

Tallada d'arbresOP-02 65,31 45,06

Poda inferiorOP-03 108,85 75,10

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 563,26

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 623,34

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 240,01

90Cost primera intervenció tram : 3.073,10

Replanteig de l'obra91 0,11702 OP-01 27,50M-1 3,22

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 255,66

Poda inferiorOP-03 108,85 12,74

Eliminació d'arbres especialsOP-13 44,562 89,12

91Cost primera intervenció tram : 360,74

Replanteig de l'obra93 0,04069 OP-01 27,50M-2 1,12

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 121,32 4,94

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 2,21

93Cost primera intervenció tram : 8,27

Replanteig de l'obra98 0,20298 OP-01 27,50M-6 5,58

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 443,46

Tallada d'arbresOP-02 65,31 13,26

Poda inferiorOP-03 108,85 22,09

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 165,71

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 183,38

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 70,61

98Cost primera intervenció tram : 904,09

Replanteig de l'obra100 0,07275 OP-01 27,50M-5 2,00

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.448,88 105,41

Tallada d'arbresOP-02 43,54 3,17

Poda inferiorOP-03 108,85 7,92

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 15,96

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 9,33

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 13,24

100Cost primera intervenció tram : 157,03

Replanteig de l'obra101 0,06925 OP-01 27,50M-5 1,90

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Estassada manual del sotabosc101 0,06925 OP-07 863,54M-5 59,80

Tallada d'arbresOP-02 43,54 3,02

Poda inferiorOP-03 108,85 7,54

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 219,38 15,19

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 128,23 8,88

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 12,60

101Cost primera intervenció tram : 108,93

Replanteig de l'obra103 0,22804 OP-01 27,50M-6 6,27

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 498,21

Tallada d'arbresOP-02 65,31 14,89

Poda inferiorOP-03 108,85 24,82

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 186,17

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 206,03

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 79,33

103Cost primera intervenció tram : 1.015,72

Replanteig de l'obra105 0,02667 OP-01 27,50M-5 0,73

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.448,88 38,64

Tallada d'arbresOP-02 65,31 1,74

Poda inferiorOP-03 108,85 2,90

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 12,54

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 7,69

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 4,85

105Cost primera intervenció tram : 69,09

Replanteig de l'obra106 0,02958 OP-01 27,50M-5 0,81

Estassada manual del sotaboscOP-07 919,82 27,21

Tallada d'arbresOP-02 65,31 1,93

Poda inferiorOP-03 108,85 3,22

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 13,91

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 8,53

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 5,38

106Cost primera intervenció tram : 60,99

Replanteig de l'obra107 0,29737 OP-01 27,50M-6 8,18

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 649,68

Tallada d'arbresOP-02 65,31 19,42

Poda inferiorOP-03 108,85 32,37

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 242,77

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 268,66

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 28

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )107 0,29737 OP-10 347,87M-6 103,45

107Cost primera intervenció tram : 1.324,53

Replanteig de l'obra108 0,02873 OP-01 27,50M-5 0,79

Estassada manual del sotaboscOP-07 919,82 26,43

Tallada d'arbresOP-02 65,31 1,88

Poda inferiorOP-03 108,85 3,13

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 13,51

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 8,29

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 5,23

108Cost primera intervenció tram : 59,26

Replanteig de l'obra110 0,03530 OP-01 27,50M-3 0,97

Tallada d'arbresOP-02 43,54 1,54

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 272,12 9,61

Poda inferiorOP-03 108,85 3,84

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 156,70 5,53

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 606,60 21,42

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,92

110Cost primera intervenció tram : 44,83

Replanteig de l'obra112 0,25278 OP-01 27,50M-5 6,95

Estassada manual del sotaboscOP-07 919,82 232,51

Tallada d'arbresOP-02 65,31 16,51

Poda inferiorOP-03 108,85 27,52

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 118,83

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 72,91

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 46,00

Eliminació d'arbres especialsOP-13 44,5612 534,72

112Cost primera intervenció tram : 1.055,95

Replanteig de l'obra114 0,01401 OP-01 27,50M-5 0,39

Estassada manual del sotaboscOP-07 1.448,88 20,30

Tallada d'arbresOP-02 65,31 0,91

Poda inferiorOP-03 108,85 1,52

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 6,59

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 4,04

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 2,55

114Cost primera intervenció tram : 36,30

Replanteig de l'obra117 0,11869 OP-01 27,50M-6 3,26

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.184,74 259,30

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Tallada d'arbres117 0,11869 OP-02 65,31M-6 7,75

Poda inferiorOP-03 108,85 12,92

Desbrancatge i trossejat ( In situ )OP-04 816,38 96,90

Trituració manual restes vegetals in situOP-19 903,46 107,23

Arrossegament d'arbres ( Desbrancats )OP-10 347,87 41,29

Eliminació d'arbres especialsOP-13 44,566 267,36

117Cost primera intervenció tram : 796,01

Replanteig de l'obra120 0,03330 OP-01 27,50M-2 0,92

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,81

Poda inferiorOP-03 108,85 3,62

Eliminació d'arbres especialsOP-13 44,561 44,56

120Cost primera intervenció tram : 50,91

Replanteig de l'obra123 0,06934 OP-01 27,50M-2 1,91

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 363,96 25,23

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 3,77

Poda inferiorOP-03 108,85 7,55

123Cost primera intervenció tram : 38,46

Replanteig de l'obra124 0,09609 OP-01 27,50M-2 2,64

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 5,23

Poda inferiorOP-03 108,85 10,46

124Cost primera intervenció tram : 18,33

Replanteig de l'obra125 0,05885 OP-01 27,50M-2 1,62

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 3,20

Poda inferiorOP-03 108,85 6,41

125Cost primera intervenció tram : 11,23

Replanteig de l'obra126 0,04678 OP-01 27,50M-2 1,29

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 2,55

Poda inferiorOP-03 108,85 5,09

126Cost primera intervenció tram : 8,93

Replanteig de l'obra127 0,02419 OP-01 27,50M-5 0,67

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.023,60 48,95

Tallada d'arbresOP-02 69,66 1,69

Poda inferiorOP-03 108,85 2,63

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 11,37

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 6,98

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 4,40

127Cost primera intervenció tram : 76,69

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra130 0,01883 OP-01 27,50M-1 0,52

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 9,96

130Cost primera intervenció tram : 10,48

Replanteig de l'obra134 0,02179 OP-01 27,50M-2 0,60

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 242,64 5,29

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,19

134Cost primera intervenció tram : 7,08

Replanteig de l'obra136 0,24026 OP-01 27,50M-5 6,61

Estassada manual del sotaboscOP-07 2.254,06 541,56

Tallada d'arbresOP-02 69,66 16,74

Poda inferiorOP-03 108,85 26,15

Arrossegament d'arbres ( Sencers )OP-09 470,10 112,95

Desbrancatge i trossejat ( Carregador )OP-05 288,45 69,30

Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al 
Carregador )

OP-11 181,98 43,72

Eliminació d'arbres especialsOP-13 44,561 44,56

136Cost primera intervenció tram : 861,59

Cost directe de la primera intervenció : 33.467,31

Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d’aquest nucli de població són fàcilment accessibles,  no 
es fa necessari l’execució d’obres d’arranjament o d’obertura de noves vies de servei.

Taula 3.16. Cost total d’obertura i arranjament de vies de servei a a la franja perimetral.

Tipus Actuació Longitud 
( m )

Nom Via ServeiCodi Via Servei Tipus 
terreny

Cost unitari 
( €/Km )

Subtotal  
( € )

Cost obertura noves vies de servei (€) :

Cost total de construcció i arranjament de carregadors

Carme - nucli urbà

Carme
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Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de 
reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de 
nous carregadors.

Taula 3.17. Cost total construcció i arranjament de carregadors a la franja perimetral.

Codi 
carregador

Tipus ActuacióUbicació Cost 
unitari  
( € )

Cost obertura carregadors (€) :

Carme - nucli urbà

Carme
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Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Subtotal (€)Concepte

Cost directe de la primera intervenció 

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Imprevistos a justificar (3%)

IVA  (21%)

Pressupost base de licitació (PBL) primera intervenció  (€)

33.467,31

4.568,29

2.108,44

8.781,65
50.599,06

1.004,02

Puja el present pressupost per contracte 1a intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total 
de 1a Intervenció 10,21 ha, a la quantitat de CINQUANTA MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU AMB SIS ( 50.599,06.-€ ), IVA 
inclòs.

Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%) 669,35

Preu d'execució material (PEM) 35.140,68

Total 41.817,40

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

L' enginyera redactora                         Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals

     Òscar Mª Sànchez Santos

Marta Gómez Pons
Enginyera de forest
Adedma Consultoria i Serveis, S.L.

Carme - nucli urbà

Carme
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3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

0,25281Tram 21 ACAM-1

0,06443Tram 32 ACAM-2

0,05453Carretera BV-21313 ACAM-1

0,21911Carretera BV-21316 CarreteresM-1

0,01520Tram 67 M-1

0,03302Tram 89 M-2

0,06122Carrer dels Pins11 M-1

0,01668Tram 1314 M-1

0,26284Tram 1315 M-1

0,51167Tram 1617 M-1

0,16615Tram 1719 M-1

0,50314Carrer Raval de Dalt20 M-1

0,04354Tram 2425 M-1

0,14482Tram 2526 M-1

0,14173Tram 2729 M-1

0,13873Tram 2930 M-1

0,05353Carrer Sant Magi31 M-1

0,06530Carrer Sant Magi33 M-2

0,04585Carrer Sant Magi34 M-1

0,01179Carrer Sant Magi36 M-1

0,20736Carrer Sant Magi37 M-1

0,02181Tram 4041 ACA / ENPM-1

0,06711Tram 4142 ACA / ENPM-1

0,06216Tram 4443 ACA / ENPM-1

0,03038Carretera BV-213144 ACA / ENPM-1

0,18022Carrer Sant Jordi47 ACA / ENPM-1

0,10532Carrer Sant Jordi48 ACA / ENPM-1

0,05596Tram 5251 ACA / ENPM-1

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

0,01667Tram 5352 ACA / ENPM-1

0,02543Carrer Font Farigola53 ACAM-1

0,05135Tram 5455 ACAM-1

0,03566Carrer Font Farigola57 ACAM-1

0,05505Tram 5758 ACAM-1

0,03236Tram 5859 ACAM-1

0,01202Tram 6061 ACA / ENPM-1

0,11994Tram 5963 ACA / ENPM-1

0,03576Carretera BV-213164 ACAM-1

0,05964Carretera BV-213166 ACAM-1

0,01277Tram 6667 ACAM-1

0,00850Carrer Escudines68 M-1

0,04429Tram 6970 ACAM-1

0,04052Tram 7172 M-1

0,05808Carrer Escudines73 M-1

0,09087Tram 7374 M-1

0,05140Tram 7476 M-1

0,27116Tram 7577 M-1

1,60103Avinguda Coll Bas80 M-1

0,05112Tram 8081 ACAM-1

0,18892Tram 8182 ACAM-1

0,13973Tram 8283 ACA / ENPM-1

0,08104Tram 8586 ACAM-2

0,19854Carrer Sant Jordi88 ACA / ENPM-1

0,68995Tram 8890 ACA / ENPM-1

0,11702Tram 9091 ACA / ENPM-1

0,04069Carrer Soldevila93 ACA / ENPM-2

0,20298Tram 9798 ACAM-1

0,07275Tram 99100 ACAM-1

0,06925Tram 99101 ACAM-1

0,22804Tram 102103 ACA / ENPM-1

0,02667Tram 103105 M-1

0,02958Tram 105106 M-1

0,29737Tram 106107 ACAM-1

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Mètode Afectat Superfície 
( ha )

AccésCodi 
Tram

Afectat per 
Pla Especial

0,02873Tram 107108 ACAM-1

0,03530Tram 109110 M-2

0,25278Tram 111112 ACAM-2

0,01401Tram 92114 ACAM-2

0,11869Tram 116117 ACA / ENPM-1

0,03330Carrer de les Fonts120 ACAM-2

0,06934Tram 121123 ACA / ENPM-2

0,09609Tram 123124 ACA / ENPM-2

0,05885Tram 124125 ACA / ENPM-2

0,04678Tram 124126 ACAM-2

0,02419Tram 126127 ACAM-1

0,01883Tram 128130 CarreteresM-1

0,02179Tram 132134 CarreteresM-2

0,24026Tram 135136 ACAM-1

Pressupost parcial manteniment

Carme - nucli urbà

Carme
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Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra1 0,25281 OP-01 27,50 6,95M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 133,20

Poda inferiorOP-03 108,85 27,52

167,671Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra2 0,06443 OP-01 27,50 1,77M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 121,32 7,82

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 3,51

13,102Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra3 0,05453 OP-01 27,50 1,50M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 28,73

Poda inferiorOP-03 108,85 5,94

36,173Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra6 0,21911 OP-01 27,50 6,03M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 115,44

Poda inferiorOP-03 108,85 23,85

145,326Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra7 0,01520 OP-01 27,50 0,42M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 8,00

Poda inferiorOP-03 108,85 1,65

10,077Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra9 0,03302 OP-01 27,50 0,91M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 121,32 4,01

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,80

Poda inferiorOP-03 108,85 3,59

10,319Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra11 0,06122 OP-01 27,50 1,68M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 32,26

Poda inferiorOP-03 108,85 6,66

40,6011Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra14 0,01668 OP-01 27,50 0,46M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 8,79

Poda inferiorOP-03 108,85 1,82

11,0714Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra15 0,26284 OP-01 27,50 7,23M-1

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Estassada manual del sotabosc15 0,26284 OP-07 526,86 138,48M-1

Poda inferiorOP-03 108,85 28,61

174,3215Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra17 0,51167 OP-01 27,50 14,07M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 269,58

Poda inferiorOP-03 108,85 55,70

339,3517Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra19 0,16615 OP-01 27,50 4,57M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 87,53

Poda inferiorOP-03 108,85 18,09

110,1919Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra20 0,50314 OP-01 27,50 13,84M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 168,29

Poda inferiorOP-03 108,85 54,77

236,9020Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra25 0,04354 OP-01 27,50 1,20M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 22,94

Poda inferiorOP-03 108,85 4,74

28,8825Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra26 0,14482 OP-01 27,50 3,98M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 48,44

Poda inferiorOP-03 108,85 15,76

68,1826Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra29 0,14173 OP-01 27,50 3,90M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 47,41

Poda inferiorOP-03 108,85 15,43

66,7429Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra30 0,13873 OP-01 27,50 3,82M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 73,09

Poda inferiorOP-03 108,85 15,10

92,0130Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra31 0,05353 OP-01 27,50 1,47M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 28,20

Poda inferiorOP-03 108,85 5,83

35,5031Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra33 0,06530 OP-01 27,50 1,80M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 242,64 15,84

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Repàs manual estassada sotabosc33 0,06530 OP-08 54,42 3,55M-2

Poda inferiorOP-03 108,85 7,11

28,3033Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra34 0,04585 OP-01 27,50 1,26M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 24,16

Poda inferiorOP-03 108,85 4,99

30,4134Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra36 0,01179 OP-01 27,50 0,32M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 6,24

Poda inferiorOP-03 108,85 1,28

7,8436Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra37 0,20736 OP-01 27,50 5,70M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 109,25

Poda inferiorOP-03 108,85 22,57

137,5237Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra41 0,02181 OP-01 27,50 0,60M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 401,38 8,75

Poda inferiorOP-03 108,85 2,37

11,7241Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra42 0,06711 OP-01 27,50 1,85M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 401,38 26,94

Poda inferiorOP-03 108,85 7,30

36,0942Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra43 0,06216 OP-01 27,50 1,71M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 919,82 57,18

58,8943Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra44 0,03038 OP-01 27,50 0,84M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 16,07

Poda inferiorOP-03 108,85 3,31

20,2244Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra47 0,18022 OP-01 27,50 4,96M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 94,95

Poda inferiorOP-03 108,85 19,62

119,5347Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra48 0,10532 OP-01 27,50 2,90M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 55,49

Poda inferiorOP-03 108,85 11,46

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

69,8548Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra51 0,05596 OP-01 27,50 1,54M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 29,49

Poda inferiorOP-03 108,85 6,09

37,1251Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra52 0,01667 OP-01 27,50 0,46M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 5,58

Poda inferiorOP-03 108,85 1,81

7,8552Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra53 0,02543 OP-01 27,50 0,70M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 529,06 13,45

14,1553Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra55 0,05135 OP-01 27,50 1,41M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 17,18

Poda inferiorOP-03 108,85 5,59

24,1855Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra57 0,03566 OP-01 27,50 0,98M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 6,86

Poda inferiorOP-03 108,85 3,88

11,7257Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra58 0,05505 OP-01 27,50 1,51M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 18,41

Poda inferiorOP-03 108,85 5,99

25,9158Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra59 0,03236 OP-01 27,50 0,89M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 10,82

Poda inferiorOP-03 108,85 3,52

15,2359Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra61 0,01202 OP-01 27,50 0,33M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 4,02

Poda inferiorOP-03 108,85 1,31

5,6661Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra63 0,11994 OP-01 27,50 3,30M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 63,19

Poda inferiorOP-03 108,85 13,06

79,5563Cost manteniment  tram :

Carme - nucli urbà

Carme



Franja perimetral de baixa combustibilitat

Pressupost 40

Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra64 0,03576 OP-01 27,50 0,98M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 11,96

Poda inferiorOP-03 108,85 3,89

16,8364Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra66 0,05964 OP-01 27,50 1,64M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 11,47

Poda inferiorOP-03 108,85 6,49

19,6066Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra67 0,01277 OP-01 27,50 0,35M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 4,27

Poda inferiorOP-03 108,85 1,39

6,0167Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra68 0,00850 OP-01 27,50 0,23M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 2,84

Poda inferiorOP-03 108,85 0,93

4,0068Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra70 0,04429 OP-01 27,50 1,22M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 14,81

Poda inferiorOP-03 108,85 4,82

20,8570Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra72 0,04052 OP-01 27,50 1,11M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 13,55

Poda inferiorOP-03 108,85 4,41

19,0772Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra73 0,05808 OP-01 27,50 1,60M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 11,17

Poda inferiorOP-03 108,85 6,32

19,0973Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra74 0,09087 OP-01 27,50 2,50M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 47,87

Poda inferiorOP-03 108,85 9,89

60,2674Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra76 0,05140 OP-01 27,50 1,41M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 9,89

Poda inferiorOP-03 108,85 5,59

16,8976Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra77 0,27116 OP-01 27,50 7,46M-1

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Estassada manual del sotabosc77 0,27116 OP-07 526,86 142,87M-1

Poda inferiorOP-03 108,85 29,52

179,8577Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra80 1,60103 OP-01 27,50 44,03M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 843,52

Poda inferiorOP-03 108,85 174,27

1.061,8280Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra81 0,05112 OP-01 27,50 1,41M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 17,10

Poda inferiorOP-03 108,85 5,56

24,0781Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra82 0,18892 OP-01 27,50 5,20M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 63,19

Poda inferiorOP-03 108,85 20,56

88,9582Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra83 0,13973 OP-01 27,50 3,84M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 73,62

Poda inferiorOP-03 108,85 15,21

92,6783Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra86 0,08104 OP-01 27,50 2,23M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 121,32 9,83

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 4,41

16,4786Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra88 0,19854 OP-01 27,50 5,46M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 104,61

Poda inferiorOP-03 108,85 21,61

131,6888Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra90 0,68995 OP-01 27,50 18,97M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 363,50

Poda inferiorOP-03 108,85 75,10

457,5790Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra91 0,11702 OP-01 27,50 3,22M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 61,65

Poda inferiorOP-03 108,85 12,74

77,6191Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra93 0,04069 OP-01 27,50 1,12M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 121,32 4,94

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Repàs manual estassada sotabosc93 0,04069 OP-08 54,42 2,21M-2

8,2793Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra98 0,20298 OP-01 27,50 5,58M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 106,94

Poda inferiorOP-03 108,85 22,09

134,6198Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra100 0,07275 OP-01 27,50 2,00M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 38,33

Poda inferiorOP-03 108,85 7,92

48,25100Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra101 0,06925 OP-01 27,50 1,90M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 36,48

Poda inferiorOP-03 108,85 7,54

45,92101Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra103 0,22804 OP-01 27,50 6,27M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 120,14

Poda inferiorOP-03 108,85 24,82

151,23103Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra105 0,02667 OP-01 27,50 0,73M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 14,05

Poda inferiorOP-03 108,85 2,90

17,68105Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra106 0,02958 OP-01 27,50 0,81M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 9,89

Poda inferiorOP-03 108,85 3,22

13,92106Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra107 0,29737 OP-01 27,50 8,18M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 156,67

Poda inferiorOP-03 108,85 32,37

197,22107Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra108 0,02873 OP-01 27,50 0,79M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 334,48 9,61

Poda inferiorOP-03 108,85 3,13

13,53108Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra110 0,03530 OP-01 27,50 0,97M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 242,64 8,56

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,92

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Poda inferior110 0,03530 OP-03 108,85 3,84M-2

15,29110Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra112 0,25278 OP-01 27,50 6,95M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 181,98 46,00

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 13,76

Poda inferiorOP-03 108,85 27,52

94,23112Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra114 0,01401 OP-01 27,50 0,39M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 363,96 5,10

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 0,76

Poda inferiorOP-03 108,85 1,52

7,77114Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra117 0,11869 OP-01 27,50 3,26M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 526,86 62,53

Poda inferiorOP-03 108,85 12,92

78,71117Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra120 0,03330 OP-01 27,50 0,92M-2

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,81

Poda inferiorOP-03 108,85 3,62

6,35120Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra123 0,06934 OP-01 27,50 1,91M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 242,64 16,82

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 3,77

Poda inferiorOP-03 108,85 7,55

30,05123Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra124 0,09609 OP-01 27,50 2,64M-2

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 5,23

Poda inferiorOP-03 108,85 10,46

18,33124Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra125 0,05885 OP-01 27,50 1,62M-2

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 3,20

Poda inferiorOP-03 108,85 6,41

11,23125Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra126 0,04678 OP-01 27,50 1,29M-2

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 2,55

Poda inferiorOP-03 108,85 5,09

8,93126Cost manteniment  tram :

Carme - nucli urbà

Carme
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Pla de prevenció d'incendis forestals

 a les urbanitzacions i nuclis de població

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Operaci
ó

MètodeSuperfíci
e ( ha )

DescripcióCodi 
Tram

Cost 
unitari
( €/ha )

Subtotal
( € )

Arbres 
especials 
(nombre)

Replanteig de l'obra127 0,02419 OP-01 27,50 0,67M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 401,38 9,71

Poda inferiorOP-03 108,85 2,63

13,01127Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra130 0,01883 OP-01 27,50 0,52M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 192,38 3,62

4,14130Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra134 0,02179 OP-01 27,50 0,60M-2

Estassada mecanitzada del sotaboscOP-06 121,32 2,64

Repàs manual estassada sotaboscOP-08 54,42 1,19

4,43134Cost manteniment  tram :

Replanteig de l'obra136 0,24026 OP-01 27,50 6,61M-1

Estassada manual del sotaboscOP-07 631,84 151,81

Poda inferiorOP-03 108,85 26,15

184,57136Cost manteniment  tram :

Cost directe del manteniment : 5.749,08

Carme - nucli urbà

Carme
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Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Subtotal (€)Concepte

Cost directe del manteniment

Despeses generals (13%)

Benefici industrial (6%)

Imprevistos a justificar (2%)

IVA  (21%)

Pressupost base de licitació (PBL) del manteniment (€)

5.749,08

777,28

358,74

114,98

1.494,16

8.609,22

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una 
superfície total de Manteniment 10,21 ha, a la quantitat de VUIT MIL SIS-CENTS NOU AMB VINT-I-DOS (8.609,22.

-€ ), IVA inclòs.

Implementació Pla de Seguretat i Salut (2%) 114,98

Preu d'execució material (PEM) 5.979,04

Total 7.115,06

Document finalitzat en la data de signatura digital de la redactora.

L' enginyera redactora      Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals

     Òscar Mª Sànchez Santos

Marta Gómez Pons
Enginyera de forest
Adedma Consultoria i Serveis, S.L.

Carme - nucli urbà

Carme
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4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

4.1.1 Objecte de l’estudi

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en 
la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població Carme - nucli urbà ".
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties 
professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballs.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la 
prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el  desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, i d'acord amb les posteriors modificacions que s'aprovin d'aquest Decret 1627/1997.

En base a aquest Reial Decret i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per l'ens local amb l'informe previ del Coordinador 
de Seguretat i Salut o, quan no n’hi hagi, de la Direcció Facultativa de l’obra. 

Es recorda que una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el centre de treball, juntament amb el Llibre d’
Incidències. Qualsevol anotació en aquest llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs 
en el en l’annex III del Reial Decret. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut.

4.1.2 Característiques de l’obra

Descripció de l’obra

Per tal d’assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l’obra es divideix en les 
fases següents:
� Replanteig
� Moviment de terres
� Tallada d’arbres
� Poda inferior dels arbres que no es talen
� Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
� Estassada i trituració del sotabosc
� Trituració de les restes vegetals

Termini d’execució

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 12,00 setmanes.
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Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 5,00 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per executar cadascuna 
de les fases i, per assegurar el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra

Moviment de terres

� Maquinària d’excavació tipus bulldòzer

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

� Motoserra

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres en alçada

� Motoserra
� Camió grua amb cistella

Arrossegament dels arbres tallats

� Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals

� Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells
� Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
� Motodesbrossadora de 2,6 CV
� Motoserra de 3,5 CV
� Trituradora mòbil de 20 CV

4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d’obra

Moviment de terres

� Col·lisió de màquines o vehicles
� Bolcades de màquines i vehicles
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Atropellaments per màquines o vehicles
� Vibracions
� Relliscades en pujar o baixar
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos
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Tallada, poda i desbrancatge d’arbres

� Talls
� Picades
� Cops i ensopegades
� Caiguda d’arbres
� Sobreesforços per posicions incorrectes
� Projecció de partícules als ulls
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos
� Exposició a vibracions
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres en alçada

� Talls
� Picades
� Cops i ensopegades
� Caiguda d’arbres
� Sobreesforços per posicions incorrectes
� Projecció de partícules als ulls
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos
� Exposició a vibracions
� Caigudes d'alçada
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes

Arrossegament dels arbres tallats

� Talls
� Col·lisió de màquines o vehicles
� Bolcades de màquines i vehicles
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Picades
� Atropellaments per màquines o per la càrrega
� Relliscades en pujar o baixar
� Cops i ensopegades
� Sobreesforços per posicions incorrectes
� Projecció de partícules
� Soroll
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes
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Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors

� Bolcades de màquines i vehicles
� Atropellaments per màquines
� Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
� Relliscades en pujar o baixar
� Soroll
� Projecció de partícules
� Caigudes al mateix nivell
� Sobreesforços per postures incorrectes
� Picades
� Talls

4.1.5 Riscos de danys a tercers

� Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l’obra
� Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
� Projecció de partícules
� Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles
� Esllavissaments i despreniments de terres, pedres i blocs rocosos, sobre persones, edificacions i vehicles

4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària

� Maquinària d’excavació tipus bulldòzer
o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
o Cinturons antivibradors
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Motoserra de 3,5 CV
o Casc de seguretat complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà dreta o esquerra (contra trencament de 

cadena)
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
o Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de cadena, 

esmorteïdors)
o Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)

� Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
o Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
o Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d’extensió del cable 

més la longitud de la càrrega
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o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Motodesbrossadora de 2,6 CV
o Casc de seguretat complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora

� Trituradora mòbil de 20 CV
o Casc de seguretat complet, amb protecció d’ulls i orelles
o Guants antilliscants i de material resistent
o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

� Vehicle de transport
o No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada
o En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les 

eines aniran perfectament fixades

� Camió grua 
o Equip de protecció individual contra caigudes d'alçada
o Cistella homologada CE, apta per 2 persones, adaptada a les grues dels camions
o Camió amb senyal acústic de marxa enrere
o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d’extensió del cable 

més la longitud de la càrrega
o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats anteriorment.

Les màquines han de tenir la documentació, assegurances i ITV al dia.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es dotarà als 
treballadors dels mateixos.

Proteccions col·lectives

� Senyals de trànsit en les vies afectades
� Senyals de seguretat
� Cinta d’abalisament 
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� Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’equiparan amb dues motxilles de 18
litres d’aigua, convenientment subjectades 

� Els talussos i escarpaments s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran 
d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació 

� En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys 
de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i 
posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada 
amb una pica ben humida

� Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres
� Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies
� Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., 

per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís
� Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització 

que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra
� El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari
� De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja

D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un manteniment adequat de tota la maquinària i 
equips d'obra.

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE.

Risc de picades

Actuació en cas de picada d'insecte:
� Apliqueu fred local
� En el cas que es produeixi inflamació i envermelliment de la zona amb limitació funcional i dolor, aneu a qualsevol centre 

mèdic per rebre tractament
� Si l'insecte us pica mentre treballeu, tindrà la consideració d'accident de treball
� Extremeu la precaució si sou al·lèrgics o hipersensibles a les picades d'insectes
� En cas necessari aviseu a urgències 112

Vespa asiàtica (Vespa vellutina)

� En realitzar treballs dins la franja s'ha d'observar l'entorn per detectar presència de nius. Els nius poden ser primaris (petits) 
o secundaris (molt més grans, fins a 60 cm de diàmetre). La vespa asiàtica acostuma a construir-los a molta alçada, 
principalment als arbres. Per això no són gaire visibles. Tot i que no és habitual, també en podem trobar en altres indrets, 
com a terra o en edificis

� Els nius estan formats per un material que recorda al paper maixé. Es reconeixen fàcilment perquè tenen forma de pera 
arrodonida amb un forat lateral d'entrada i sortida

� L'època de més activitat del vesper, i per tant, de més risc és la primavera-estiu 
� L'abella asiàtica, en general només ataca si es troba amenaçada i, per això, es recomana mantenir-se a una distància 

prudencial del niu (a uns 5 metres en horitzontal i/o en vertical) i no realitzar treballs forestals en les proximitats per no 
afectar el niu

� En cas de detectar nius, no tocar-los, allunyar-se, mantenir la calma, i avisar a l'ajuntament per tal d'informar-los de la seva 
localització i que puguin prendre les mesures oportunes
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Formació

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se 
en el treball, com també de l’obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària 
que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn. 

Instal·lacions i serveis mèdics

� Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en la legislació vigent.

� Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per 
poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

Instal·lacions d’higiene i benestar

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats.
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques

Es preveuran les pauses per al descans, l’alimentació i la hidratació dels treballadors més adequades.
El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la legislació vigent.
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Document validat en la data de signatura digital de la redactora.

L'enginyera redactora      Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals

     Òscar Mª Sànchez Santos

Marta Gómez Pons      
Enginyera de forest
Adedma Consultoria i Serveis, S.L.

Prevenció de riscos de danys a tercers

Les zones de treball i accessos a l'obra es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent. 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Senyalització de l’obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en funció de 
les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a l'especificat  en la legislació vigent 
sobre senyalització d'obres.
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4.2 Plec de condicions

4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 
finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 
accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan 
finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà 
independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un 
accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

� Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i 
menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals ha de tenir 
com a mínim un mòdul resistent d’1 centímetre cúbic.
Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 centímetres cúbics.
Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el 
terra se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó.
Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua.
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� Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l’acció del  vent i/o 
topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

� Senyalització provisional de l’obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la 
direcció facultativa.

� Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

� Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

� Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.2.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de 
vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les 
mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

En base a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que 
s'analitzin, estudïin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
Aquest pla s'haurà d'aprovar per l'ens local amb l'informe previ del coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase 
d'execució de l'obra i, de no ser necessari nomenar aquest coordinador, amb l'informe previ de la direcció facultativa de l'obra.
El contractista, així com els subcontractistes, seran responsables de la correcta execució de les mesures preventives que fixi el 
Pla de seguretat i de salut en allò que afecta les obligacions establertes a càrrec d'ells o dels treballadors autònoms que hagin 
contractat. La responsabilitat dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximeixen els contractistes o 
subcontractistes de les seves responsabilitats.
Els treballadors autònoms hauran de complir igualment les mesures establertes en el Pla de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció.
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El llibre d’incidències per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d’estar disponible a peu d’obra. La informació als 
treballadors es durà a terme d'acord amb la legislació vigent.

4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de 
prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o 
autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals.

Haurà d’avaluar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, requerir les esmenes que cregui oportunes, i haurà de fer 
arribar l'informe favorable d'aquest Pla a l'Ajuntament per a que l'aprovi. També ha d'organitzar la coordinació d’activitats 
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures 
necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui 
necessària. 

4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa adjudicatària tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i 
Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant 
de seguretat haurà de: 
� Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.
� Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se 

en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
� Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa 

l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l’objectiu que siguin posades en pràctica les 
oportunes mesures de prevenció.

� Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures 
oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació 
requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.2.6 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d’aplicació

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els 
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principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna 
sobre la més antiga.

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:
� Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-

1997)
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

 Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

� Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis de 
prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses.
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la 
salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció.

� Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
Instrucció de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l'Administració de l'Estat.

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
� Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que 

s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballdors dels equips de treball, en 
materia de treballs temporals en altura.

� Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-2008-16387).
ES MODIFICA els arts. 2, 4, 11 i l'annex I, pel Reial Decret 494/2012, de 9 de març (Ref. BOE-A-2012-3815).

 Reial Decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, on s'estableixen les 
normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos d'aplicació de plaguicides.
Reglament (UE) nº 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l'homologació dels 
vehicles agrícoles o forestals, ia la vigilància del mercat d'aquests vehicles.

� Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-
1997-8668)

� Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors(Llei 
8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)

� Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT)
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual.
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 Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-17 sobre Oculars de protecció contra impactes.
 Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 de Cascos de seguretat, no metàl·lics.
 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 

treballadors d'equips de protecció individual.
Correcció d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

� Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 842/2002, 2 d'agost). 
� Reial Decret Legislatiu de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A 1995 24292)
� Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i per qual amplia el seu àmbit 
d'aplicació als agents mutàgens.
Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
enfront del risc elèctric.

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball.

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
agents cancerígens durant el treball.

 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a 
agents biològics durant el treball.

 Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.

 Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll 
durant el treball.

� Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
� Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
 Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 

industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

 Correcció d'errors del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el 

moment de la redacció de l'Estudi.
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