

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRA:

“OBRA: MILLORA DEL CAMÍ DE TAVERTET A RUPIT, 2A FASE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte al que es refereix el present plec és l'execució de l'obra “Millora del Camí de Tavertet a Rupit, 2a fase”, d'acord amb les prescripcions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars i el projecte executiu denominat “Millora del Camí de Tavertet a Rupit, 2a fase”, aprovat inicialment a la sessió del 13 de juny de 2024, pel Ple de l'Ajuntament. (Expedient: 2024_192).

2. INTRODUCCIÓ

Aquesta actuació pretén la millora d'una tram del Camí de Tavertet a Rupit. El camí té una longitud de 7.650m dels quals 7.260m transcorren pel municipi de Tavertet i la resta pel municipi de Rupit. En primera fase es va actuar en el tram inicial, des de Tavertet fins a l'Avenç, ara es preveu actuar a partir d'on es va acabar la I fase, km + 3.400m

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS - ABAST

El projecte té per objecte la definició de les obres de millora al camí de Tavertet a Rupit conegut també com el camí del penyasegats, al terme municipal de Tavertet. Es tracta d'una actuació sobre un camí existent (obert), en conseqüència els treballs a executar no suposen cap impacte sobre la gea mes enllà de operacions puntuals de desmunts per tal de millorar la visibilitat i el pas de drenatges longitudinals i una proposta de modificació del traçat a l'alçada de Rajols amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús al plantejar un recorregut alternatiu més planer al tenir més desenvolupament.

Es preveu millorar el camí existent actuant bàsicament sobre (1) l'acabat de grava ciment actual estenent una capa d'asfalt, (2) incorporar drenatges longitudinals amb l'execució de cunetes tipus TTR-10 i (3) assegurar l'efectivitat dels drenatges transversals existent o si s'escau fer-ne algun més, tipus tub soterrat amb boca de sortida i entrada o passallís superficial.

4. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ

El seguiment de les obres s'estructurarà de la següent manera:

L'Ajuntament de Tavertet:

- contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de l'obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de l'execució de l'actuació en el seu conjunt.
- contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de

l'obra.

- designarà una persona dels seus serveis perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de l'obra i el representant de l'adjudicatari.

Les funcions principals del director d'obra en relació a l'execució de les obres seran les de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del contractista.

L'adjudicatari:

- designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les obres. Caldrà posar en coneixement de l'Ajuntament la designació d'aquesta persona per tal que, si s'escau, li doni el vistiplau.
- designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d'obra per part de l'empresa.

Les funcions principals del responsable de l'adjudicatari seran les de coordinar el seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en l'execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d'informar al director de l'obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l'execució.

S'establiran entre el director de l'obra contractat pel l'Ajuntament, el delegat d'obra designat per l'adjudicatari i el representant del l'Ajuntament, visites d'obra conjuntes. S'establirà la periodicitat a l'inici de l'obra que podrà ser segons els casos setmanals. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de l'obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de l'obra.

De cadascuna d'aquestes visites s'expedirà la corresponent acta de seguiment d'obra.

L'adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la normativa de seguretat i salut vigent. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i també haurà d'actualitzar el programa de treball.

El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l'adjudicatari, i serà informat pel responsable de seguretat i salut.

L'adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la direcció d'obra, amb la corresponent variació d'amidaments o unitats d'obra, si és el cas. Qualsevol canvi s'haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment.

Així mateix, per l'execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada per l'adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l'aprovació de la direcció de les obres, que es veurà reflectit a les Actes de seguiment.

L'adjudicatari haurà de donar d'alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho requereixin.

5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA.

L'Ajuntament facilitarà al contractista, a més a més d'aquest plec tècnic, la següent documentació:

Projecte constructiu denominat "Millora del Camí de Tavertet a Rupit, 2a fase", aprovat inicialment a la sessió del 13 de juny de 2024, pel Ple de l'Ajuntament. (Expedient: 2024_192).

6. CERTIFICACIONS.

Es realitzaran certificacions mensuals.

7. ALTRES OBLIGACIONS

El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i ventura.

S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament enumeratiu i orientatiu, els conceptes següents:

- a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i aportació i augment d'equips i maquinària.
- b) Les despeses de neteja i arranament de la zona afectada per les obres, durant i després de l'execució.
- c) Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de l'obra, que inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties dels equips i accessoris instal·lats. Es lliurarà en format digital, i si s'escau en format paper.
- d) Les despeses i preus meritats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns immobles per a instal·lacions i abassegaments, així com dels serveis i/o subministraments que siguin necessaris per l'execució de l'obra.

8. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s'indiquen:

- a) Els incendis causats per l'electricitat atmosfèrica.
- b) Els fenòmens naturals d'efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres semblants.

- c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de l'ordre públic.

En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, avaries o perjudicis soferts a les obres.

El contractista té la inexcusable obligació d'adoptar les mesures i precaucions necessàries per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació econòmica.