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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clausules administratives particulars

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE
BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO
D’OBRA DE LES OBRES RAM DE MILLORES DE SISTEMES
D'INSTAL-LACIONS | D'EFICIENCIA ENERGETICA EN L'EDIFICI
D'EMERGENCIES 112 A REUS.

CLAU: VRT-18353
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE
EXECUTIU | LA POSTERIOR DIRECCIO D’0OBRA DE LES OBRES RAM DE MILLORES DE
SISTEMES D'INSTAL-LACIONS | D'EFICIENCIA ENERGETICA EN L'EDIFICI
D'EMERGENCIES 112 A REUS. CLAU: VRT-18353

1.- OBJECTE:

Descripcié: contractacié conjunta dels serveis de redaccié del projecte basic, el projecte
executiu i la posterior Direccié d’obra de les obres RAM de millores de sistemes d'instal-lacions
i d'eficiencia energética en I'edifici d'Emergéncies 112 a Reus. Clau: VRT-18353.

L’'objecte de la present licitaci6 comprén I'execucié de tres prestacions que atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu entre elles comporta que

- (i) primer s’executi la redaccio de I'avantprojecte, el projecte basic, I'estudi de seguretat
i salut (basic), dins 'ambit del projecte basic; i, la redaccio del projecte executiu, I'estudi
de seguretat i salut (executiu) i la certificacid d’eficiéncia energética del projecte dins
I'ambit del projecte executiu i,

- (ii) posteriorment la Direccié d’obra, que inclou la propia direccié de I'obra, la certificacio
d’eficiencia energética de final d’obra i la certificacié d’execucié d’obres i instal-lacions
segons la llicencia ambiental que,

- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestacié de Direccié d’obra, pot donar lloc
a l'execucié d'una darrera prestacid consistent en I'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant
I'execucié de les obres que es dirigeixen, tenint en compte que aquesta darrera
prestacio té caracter d’obligacié condicional per I'’Adjudicatari en els termes previstos
en la clausula 1 del Plec. La manca de necessitat de redaccié d’eventuals projectes
modificats no donara dret a I'’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié
per aquest motiu.

Atés I'anterior, si bé la formalitzacié del contracte sera conjunta per les prestacions indicades,
I'eficacia de la contractacid dels serveis de Direcci6 d'obra esta condicionada a les
circumstancies segtients:

- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacci6 del Projecte (i)
obres RAM de millores de sistemes d'instal-lacions i d'eficiencia energética en I'edifici
d'Emergéencies 112 a Reus. Clau: VRT-18353 I'd0rgan competent de I'’Administracié de
la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del contracte no els aprovi.

- Que en els 12 mesos posteriors a I'aprovacio del Projecte (i) obres RAM de millores de
sistemes d'instal-lacions i d'eficiéncia energeética en I'edifici d'Emergéncies 112 a Reus.
Clau: VRT-18353 no hagués tingut inici I'execucio de I'obra.

- Que durant I'execucio de la prestacié corresponent a la Redaccié del Projecte basic i
executiu, el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes
previstes en aquest Plec de Clausules.

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de la prestacié del servei de
Direccié d’obra quedara sense efecte i, en conseqiiéncia, suposara la resolucié automatica
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direccié d’obra, que inclou la eventual redaccié
de projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per
aguest motiu.
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El projecte executiu, si aixi es requeris per part d’Infraestructures.cat durant la seva redaccio,
s’haura de segregar, sense cost addicional, en dos o0 més projectes en funcié dels lots en que
es prevegi licitar 'obra del projecte objecte de redaccio. Els corresponents projectes segregats
hauran de contenir tota la documentacié necessaria per a la seva licitacié independent.
Aquesta segregacié no suposara una modificacié del projecte sind que es configura com un
format de lliurament del projecte.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en I'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I'’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec rebut
per Infraestructures.cat en data 25 de mar¢c de 2024, per a gestionar el procés de licitacid,
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I'Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisié
integral la seva execucio, amb I'adopcié de les decisions i instruccions necessaries per
assegurar-ne la correcta execucio.

Codi CPV: 71242000-6
71541000-2

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO (2.1 + 2.2): 83.477,34 euros (IVA inclos), 68.989,54 euros (IVA
no inclos), que es composa de

2.1.- REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS (70% del pressupost 2.1 + 2.2): 58.434,14
euros (IVA inclos) 48.292,68 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seguents costos i despeses:

- Costos directes: 43.902,44 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 4.390,24 euros (IVA no inclds). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplacaments, material d’'oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

2.2.- DIRECCIO D'OBRA (30% del pressupost 2.1 + 2.2): 25.043,20 euros (IVA inclos)
20.696,86 euros (IVA no inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els segiients costos i despeses:

- Costos directes: 18.815,33 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes del
Director d’obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o
mutues, etc.

- Costos indirectes: 1.881,53 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplacaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

2.3.- REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS: limport d’aquesta prestacié es determinara
en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat
de I'obra que es dirigeix de la segiient manera: es calculara d’acord amb la férmula inclosa en
el document “Calcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificacié”, independentment de que
les modificacions suposin una variacié del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un
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pressupost maxim per a I'execucié d’aquesta prestacié amb caracter fix del 20% del pressupost
per a la redaccié de projectes i estudis de I'apartat 2.1, equivalent a 9.658,54 euros (IVA no
inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els seguents costos i despeses:

- Costos directes: 8.780,49 euros (IVA no inclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de
I’Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
0 mutues, etc.

- Costos indirectes: 878,05 euros (IVA no inclos). Que inclouen: despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de
transport per desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris,
etc.

- Despeses: 0,00 euros.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE : (2.1 + 2.2 + 2.3 + eventuals modificacions previstes del
contracte de I’Apartat 23 del Quadre de caracteristiques): 78.648,08 euros (IVA no inclos).

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el seguent:

L’import del valor estimat del contracte és el resultant de considerar el pressupost de licitaci6 i
l'import previst per a I'eventual redaccié de projectes modificats (d’acord amb la previsié de
I'encarrec rebut a Infraestructures.cat), tenint en compte que no es preveuen altres possibles
modificacions ni prorrogues.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:
3.1. REDACCIO DE PROJECTES | ESTUDIS:
- Termini per al lliurament dels treballs: 8 mesos.

- Lliurament Avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.

- Lliurament Projecte Basic: 2 mesos a partir de la signatura de l'avantprojecte.

- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.

- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de les revisions, per part del
Departament de Justicia i d’'Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.

Aquests terminis inclouen:

 Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les
revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
* Enquadernacio i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

- Termini per a la revisid dels treballs lliurats i aprovacié del projecte per I'drgan
competent de ’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte: fins a 9 mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedira
a la seva revisié durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des de la data de
liurament, i posteriorment Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'organ competent de I'’Administracid de la Generalitat/sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a I'aprovacio del projecte dintre dels 6 mesos posteriors al
seu trasllat. Excepcionalment aquest termini de 6 mesos podra ser ampliat fins a 2
mesos més quan la complexitat del projecte ho requeris.

Possibilitat d’ampliacio de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucié del contracte.
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3.2. DIRECCIO D’OBRA:

Atés que aquesta prestacio es configura com a complementaria a I'execucié de les obres que
seran objecte de Direccié d’Obra, la vigéncia d’aquesta prestacio contractual esta sotmesa als
seglents terminis:

- Termini d’execucié de la Direcci6 d’obra: el termini inicialment previst d’execucio de les
obres d’acord amb el projecte aprovat.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra, que sera aquell que
es prevegi per a I'execucio de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execucié de les obres, Infraestructures.cat acordara
'ampliacié del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres.

3.3. REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redaccié dels eventuals projectes modificats sera el que s’estableixi a I'efecte
quan concorri la necessitat de procedir a la concrecié de I'encarrec.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels serveis contractats s’abonaran a carrec de la partida pressupostaria D/610.0002 —
Programa 121 del pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI

6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos), mitjan¢ant retencié del
preu, sense perjudici que els licitadors la puguin presentar per qualsevol dels mitjans previstos
en l'article 108 de la LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat.

8.- PERIODE DE GARANTIA:

- Per la Redaccio del projecte: 3 mesos.
- Perla Direcci6 d’obra: No s’estableix.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA DEL CONTRACTISTA:

- SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA: la prevista en la clausula 7.2.B.1) del Plec,
d’acord amb els seglients requisits:

En relacio a la disposicié d’'una asseguranca d’indemnitzacid per riscos professionals
vigent fins a la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, haura de ser d'un
import no inferior a 150.000 euros.

- SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clausula 7.2.B.2) del
Plec, d’'acord amb els seglients requisits:

Titulacié professional, perfil (especialitzat), experiéncia i dedicacid minima requerida
(exclusivament per alls I'Autor/s del projecte) de I'Equip redactor que executara el
contracte la/les seguent/s:

a) Autor del Projecte i Director d’obra:
Titulacio: Enginyer, Arquitecte o titulacio equivalent o titulaci6 comunitaria homologable.
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Perfil: Especialista en instal-lacions.
Experiéncia professional minima: 5 anys.
Dedicacié requerida per a la redaccio del projecte: 35%

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es segient/s:

- Tipologia: Projecte de reforma d'instal-lacions en Edificacié del sector
terciari. Edifici que té per objecte la prestacié de serveis a les persones.
No es consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis
industrials.

- Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos):
400.000,00 euros.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun técnic
responsable/coordinador en matéeria de seguretat i salut durant la redaccid del projecte
que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, aquest podra recaure en
I’Autor del projecte aquesta responsabilitat.

b) Restade Técnics

Técnic 1: Responsable area d’Arquitectura

Titulacio: Arquitecte, Arquitecte técnic, o titulacié equivalent o titulacié6 comunitaria
homologable.

Perfil: No requerit.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s: no aplica.

Técnic 2: Responsable area de Pressupost i Control de Qualitat

Titulacio: Técnic amb titulacié competent.

Perfil: No requerit.

Experiéncia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s: no aplica.

Técnic 3: Responsable area de Seguretat i Salut

Titulacid: Tecnic amb titulacié competent.

Perfil: Seguretat i Salut.

Experiencia professional minima: 5 anys.

Tenen consideracié de “TREBALLS SIMILARS” en relacid a I'experiéncia minima
especifica requerida la/es seguent/s: no aplica.

10.- TRAMITACIO: ordinaria

PROCEDIMENT:
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Licitacié de contracte de serveis no subjecta a regulacié harmonitzada, d’acord amb alld
establert per l'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP), atés que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en
l'article 22 de I'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat d'acord
amb allo establert pels articles 131, 159 i 318 de I'esmentada Llei, atés que tot empresari
interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

D’acord amb I'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin
al present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié de les
ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests
efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver
presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre juntament amb la
documentacié preceptiva per aix0, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data
final de presentaci6 de les ofertes. L'acreditacid d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjancant l'aportacié del justificant de recepcié de la sol-licitud emés pel corresponent
Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de no
haver rebut requeriment d'esmena.

LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que
les tasques de redaccié de projectes sOn desenvolupar una proposta integrada els
aspectes técnics, estetics, urbanistics i mediambientals, i les tasques de Direccié d’Obra
son dirigir el desenvolupament de I'obra en els aspectes anteriorment esmentats, de
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d’edificaci6 i resta d'autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d’assegurar la seva adequacio6 al fi
proposat, amb les quals coses, per motius de coordinacio i responsabilitat, no es possible
subdividir o lotitzar aquesta assistencia.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjancant l'eina d”Oferta
Telematica” accessible a l'espai virtual d’aquesta licitacié, a l'adregca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

11.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacio es fara electronicament mitjangant I'eina d”Oferta Telematica” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Data: 14/10/2024 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.

12.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 16/10/2024
13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I’'annex 5 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec.

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 6 del Plec.
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La valoracio del conjunt de I'Equip redactor d’acord als criteris d’adjudicacié previstos a
I’'annex 6 s’obtindra com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents
técnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuacio:

Autor del Projecte o de 'Estudi: 100 %
TOTAL 100 %
En el cas de proposar co-Autors / Directors d’obra, es puntuara individualment cada un

dels técnics, sent la puntuacio final la mitja de les puntuacions individuals.

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Atenent al caracter confidencial de la documentacio a facilitar als licitadors assenyalada
amb un asterisc (*), s’estara al que es recull a I’'annex 9 del present plec]

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a [I’Apartat d’”’Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seglient enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)

- Aquest Plec de Clausules Administratives.

- Manual d’estructuracio Informatica i PDF dels Projectes d’Edificacio.

- Manual de presentacio i edicio d’estudis i projectes.

- Guiai Manual BIM de Gesti6 de projectes i obres, publicada a la web
d’Infraestructures.cat.

- Manual per a la redacci6 del Llibre de I'Edifici

- Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio, que s’adjunta com annex 7 del
Plec.

- Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al Plec
de Clausules Administratives.

- Plec de condicions técniques del Banc d’Infraestructures.cat — Edificacié .

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié d’Avantprojectes
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Basics
d’Edificacio.

- Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Técnica a la redaccié de projectes Executius
d’Edificacio.

- Plec de prescripcions per a la redaccié d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinacié de
Seguretat i Salut en fase de Projecte. Edificacio.

- Documentacié funcional facilitada pel Departament.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

L’'oferta haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8 del Plec, d’acord
amb les particularitats segients:

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM:

| Aplicacié de la Metodologia BIM | NO APLICA
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8.5.- Equip redactor: als efectes d’acreditar I'experiéncia addicional valorable dels
membres de I'equip redactor respecte de la requerida a I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, s’estableix la seglent tipologia de “Projectes a considerar”:

Autor:

Tipologia de projecte: Projecte de reforma d'instal-lacions en Edificaci6 del
sector terciari. Edifici que té per objecte la prestacié de serveis a les persones.
No es consideren dins el sector terciari edificis d’habitatges o edificis
industrials.

Import minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos):
400.00,00 euros.

Técnic 1: no aplica.
Técnic 2: no aplica.
Técnic 3: no aplica.
Addicionalment, d’entre la tipologia de “Projectes a considerar’ es consideraran

d”’Projectes d’especial singularitat” per la similitud a les caracteristiques del contracte
que es licita les seguents: NO APLICA

Is efectes de valorar l'experiéncia de [I'Equip redactor el licitador designara
nominativament I'Equip redactor que destinara a I'execucié del contracte: I'Autor i la
resta de 'equip, seguint els models dels annexos 3A, 3C i 3D indicant_.nom i cognoms,
NIF, titulacié, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que pertany, aixi com la
informacio que s’indica a la clausula 8.4.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE: SI

Es condici6 especial d’execucié del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona juridica o0 empresari persona
fisica amb treballadors contractats.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 28del Plec, a
efectes de comprovacié de pagaments per part de I’Adjudicatari als subcontractistes:

o Aplicable al contracte si 'import de subcontractaci6 és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

Té caracter d’obligacié essencial del contracte:

a) La condici6 especial d’execucié esmentada de compliment del Conveni Sectorial i
territorial aplicable a I'Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador
sigui una persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats,
i el pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part de I'Adjudicatari
als treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tiindra caracter d’obligacio
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essencial del contracte el compliment dels Principis étics i regles de conducta
previstos en la clausula 15 del Plec.

b) L’adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del

contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clausula 7.2 B2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: S, els segiients:

De conformitat amb I'article 215.2.e) en relacié amb l'article 75.4 LCSP, els treballs que
haura de desenvolupar I’Autor del projecte hauran de ser executats directament
per l'adjudicatari (o, en cas d’'unié6 temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa). Aixo inclou qualsevol treball que hagi d’executar I’Autor segons el previst en el
Plec de clausules administratives. Aquesta restriccio es justifica per I'especial naturalesa
de les tasques a desenvolupar per I'Autor a la vista de les funcions i responsabilitats que
assumeix com a projectista d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que d’acord amb el previst en la clausula 7.2 B) 2 del Plec el licitador proposi
dos técnics com a co-Autors, es permetra la subcontractacié d’un d’ells. En aquest
suposit ambdos co-Autors seran responsables solidaris de I'autoria del Projecte.

La redacci6 de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que
I'Autoria dels projectes modificats haura de recaure necessariament en [|'Autor/s
Redactor/s designat/s per I'Adjudicatari, sense perjudici de I'excepcionalitat per motius
d’especificitat técnica prevista en la clausula 1 del Plec.

20.- REVISIO DE PREUS: NO

21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE:

Pagament de les prestacions en els terminis establerts per 'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb la forma de pagament que es concreta en la clausula 36 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

A efectes de formalitzar el contracte, I'Adjudicatari haura de disposar d'una
I'asseguranga d’indemnitzacié per riscos professionals per un import igual o superior a
450.000,00 euros que romandra vigent durant tota la vigéncia del contracte. A
lassegurangca figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa I'actuacid6 o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat, d’acord amb IP’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques de la licitacio.

Les factures tindran assignat el nim. d’expedient que es facilitara a I'adjudicatari i
s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjangant
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva
condicié de mitja propi personificat”.

23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO
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24.- RECURSOS: licitacié6 no susceptible de Recurs Especial en Matéria de Contractacio,
sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs administratiu d’acord amb clausula 18 del
Plec.

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacio de la Edificacio.
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DE LA LICITACIO CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU | LA
POSTERIOR DIRECCIO D’OBRA DE LES OBRES RAM DE MILLORES DE SISTEMES
D'INSTAL-LACIONS | D'EFICIENCIA ENERGETICA EN L'EDIFICI D'EMERGENCIES 112 A
REUS. CLAU: VRT-18353

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- Els objectes del contracte sén la redaccié dels treballs i la posterior Direccié d’obra que
es descriuen I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, i 'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per I'Organ de Contractacié que poguessin sorgir durant I'execucié de les
obres que es dirigeixen. Aquesta darrera prestacié té caracter d’obligacié condicional per
I'Adjudicatari en tant que han de concérrer els suposits de modificacié del contracte d’obres al
qual resta vinculat el present contracte que s’haguessin pogut preveure expressament en el
Plec de Clausules administratives (PCA) del contracte d’obres en aplicacié de l'article 204 de la
LCSP o per causes de modificacié contractual no previstes en 'esmentat PCA d’execucio
d’obres en aplicacio dels articles 205 i 242 de la LCSP i alld regulat en 'esmentat PCA, quan
dits suposits de modificacié requereixin la redaccié d’'un projecte modificat de les obres.

No obstant I'anterior, en el supdsit que les especificitats técniques de I'obra i de I'eventual
necessitat de redaccié d’'un projecte modificat requereixin d’'una especialitzacié concreta del
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podra contractar amb un tercer
I'esmentada redaccio del projecte modificat, en quin cas I'’Adjudicatari no tindra dret a reclamar
cap tipus d’indemnitzacié per aquest motiu.

1.2.- L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’'aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’'acord amb alloé assenyalat en dit apartat.

2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques.

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicacid, corresponent a I'import ofertat de la prestacié de
Redacci6 dels projectes i estudis i la posterior Direccié d’'Obra durant I'execucié de les obres i
el periode de garantia d’aquestes, d’acord amb I'oferta econdmica efectuada pel licitador que
resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent, en cas de no correspondre legalment
I'exempcié d’aquest impost.

Respecte a lI'eventual redaccié de projectes modificats, I'import d’aquesta prestacid sera el
resultant d’aplicar la férmula inclosa en el document “Calcul d’Honoraris de Projectes
Modificats. Edificacié” previst en 'annex 7, independentment de que les modificacions suposin
una variacio del preu inicial del projecte constructiu del contracte.
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La manca de necessitat de redaccidé d’eventuals projectes modificats no donara dret a
I’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu, com tampoc el fet
que l'especialitat técnica que requereixi la redaccid del projecte modificat motivi la seva
contractacié amb un tercer.

2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de

qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequeéncia de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacié al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'érgan de
contractacid informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qgual la facilitara almenys 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'drgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacio, a través de 'apartat de “enviar prequnta” del tauler d’avisos de I'espai virtual
de la licitacio. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d'avisos esmentat, residenciat en el perfi de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.- El termini maxim per a I'execucio dels treballs i en el seu cas, els terminis parcials sén els
previstos en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- ElI comput del termini comencgara I'endema de la data inicial que s’indiqui en el
corresponent contracte.

El comput del termini per a la redaccié d’eventuals projectes modificats sera el que es prevegi
en ’Addenda al contracte corresponent de I'encarrec d’aquesta prestacio.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que son objecte de licitacié i no
s'admetran ofertes parcials.
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5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en I'anunci
publicat a la PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacié
de “Presentacio Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en ’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada licitador
en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la
resolucié de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacid tindran dret a
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’'un uUnic document, segons alldo assenyalata I’Apartat 17 del
quadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o
per la persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié no podra divulgar la informacio facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéencia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacio el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta,
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter
confidencial. La manca de presentacié de 'esmentada declaracié de confidencialitat s’entendra
com a declaracié per part del licitador de no confidencialitat de la informacié continguda en
I'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticio
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda
en I'oferta, ni les dades contingudes en els registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaraci6 Responsableamb la concrecid
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d’aquests vincles. La manca de comunicacié s’entendra com a declaracié per part del licitador
conforme no es troba incurs en conflicte d’interessos.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacio hauran d’estar
inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) a
la data final de presentacié d’ofertes o constar en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema
d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacid. Infraestructures.cat
verificara d’ofici que es compleixi el citat requisit d’inscripcié al RELIC o al ROLECE.

5.9.- Cap licitador podra presentar més d’'una oferta ni subscriure cap oferta en unié temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una unié temporal. En cas de fer-ho
sera causa de la no admissio de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L’Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracio
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié, no
falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informacié6 intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacié
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supdsit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparaci6 del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques. La presentaci6 de
proposicions implica I'acceptacio incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcié ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Pulblica de Catalunya,
Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya i Plataforma d’Integracié i
Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) o en les llistes oficials
d’operadors econodmics d’un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzaci6é del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusid, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de
I'escissié o l'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvencia en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment
d’adjudicacié.
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6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicaci6 oral degudament documentat, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits
0 sonors dels principals elements de la comunicacié.

6.2.- Presentaci6 de les ofertes electronicament mitjancant ’eina d’’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a l'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adrega web seglent:

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/quia-presentacio-telematica-ofertes

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d”Oferta telematica” accessible a
l'espai virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacid i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Presentacié Telematica d’Ofertes,
seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activaci6 de |'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Presentacido Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'is de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, han de ser les
mateixes que les que designin en la seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjan¢ant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacioé de I'oferta, atés que I'enllag que
hi ha al missatge d’activacié és l'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta paraula
clau no xifra la documentacio, només securitza I'espai de preparacié de I'oferta per tal que les
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per
preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacio de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents que
la conformen, es fara la presentacid propiament dita de l'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb 'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacio
tramesa.

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la
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signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
'enviament de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases,
transmetent primer 'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacio d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio
a tots els efectes, i després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en
un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissioé en el termini
de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacio tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que
configuren la documentacié de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
identic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un
cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a 'enviament de I'oferta. En cas
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del
termini de presentacié d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes
anteriors, ha d’'informar-ho aixi fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjangant un correu a
l'adreca licitacio@infraestructures.cat) i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacio,
valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per
ser tramés per mitja de correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat, per tal de
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura
de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjancant I'eina de Presentacié Telematica
d'Ofertes. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la
copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de
'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes. Si la copia no compleix amb aguests requisits no
sera admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Presentacio Telematica d’'Ofertes,
atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes
electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el
termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particio s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants
de la particié s’incorporen en l'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de
d’Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el desplegable
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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6.3.- Especificitats aplicables a I'obertura digital amb “Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacio pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per congixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposiciéo addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'ls de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero
de teléfon mabil, on rebre els avisos de la posada a disposicio de la notificacid i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la clausula 6.2 d’aquest
plec). Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques, es recomana designar
més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i
teléfons mabils on rebre els avisos de les posades a disposicié.

Les sol-licituds d’esmenes o aclariments d'ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de la Presentacié Telematica d’Ofertes, mitjangant la qual s’adrecara un
correu electronic a I'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar
la documentacio corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part de 'empresa a
qui s’adreca.

6.6.- Tauler d’avisos
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Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a
través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicio a I'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacid6 d’aquesta licitacid de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informacié relativa tant a la licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avancada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar, d’acord amb el que s’indica en
la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la
presentacio d’'una Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracid Responsable, es dura a terme per part del licitador que, un cop
valorades les ofertes, resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacio o quan aixi ho consideri oportd per a garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacid i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacié del contracte.

7.2.- Requisits

A) Capacitat i representacié dels licitadors.
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Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de
I'escriptura 0 document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del nimero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, la societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial
corresponent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié6 empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'’Acord de I'Espai Econdmic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacioé de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacioé de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacid, a que fa referéncia l'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins 'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en l'article
68 de I'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representaci6 del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

21



infraestructures.cat

B.1) La solvéncia econdomica i financera s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

- La disposicié d’'una asseguranga d’indemnitzacio per riscos professionals vigent fins a
la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes per un import no inferior al previst en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

B.2) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pels
mitjans seguents

Equip redactor

- El/s titulat/s proposat/s com a Autor/s del projecte (técnic/s que signara/n com Autor/s de
I'objecte del contracte) que assumira/n la Direccié d’obra, haurd/n de disposar de
capacitat suficient per a representar la empresa en tot allo que afecti a la redaccié de
I'objecte del contracte, d’acord amb la titulacié professional, perfil, experiéncia professional
i dedicacio requerida establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

El/s titulat/s proposat/s podra/n també posseir la titulacié6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, numero de col-legiat i any d’obtencié del titol i 'empresa a la que
pertany.

En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en I’Apartat 9 del quadre
de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de I'Autor/s.

Sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com Autor,
en com a minim, la redaccié d’'un “Treball similar” al de I'objecte de la licitacié, segons la
definicié establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en el curs
dels Gltims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors podran proposar més d’un técnic com Autors de projecte gue assumiran la
Direccid d'obra en quin supdsit sera requisit obligatori que tots els técnics proposats,
cadascun d’ells de manera individual, disposin de la dedicaci6 requerida en I’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques; si bé en aquest cas, caldra que tots els técnics proposats
com autors compleixin la solvencia técnica demanada.

En el cas que el projecte executiu requereixi la disposici6 dun técnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redacci6 del projecte que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, podra recaure en I’Autor del projecte
aquesta responsabilitat, en quin suposit s’haura de fer constar expressament aquesta
designacio.

L’acreditacié del/s “Treball/s similar/s” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en
el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestacié. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professié i si es dugueren normalment a bon
terme.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en l'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzaci6 de la prestacio del técnic amb el carrec concret.
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Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar I'experiencia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

- Tenir els técnics que participaran en la redaccié de I'objecte del contracte com
integrants de I’equip amb una titulacié professional, perfil, i una experiéncia especifica
establerta en ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques.

Els titulats proposats podran també posseir la titulaci6 comunitaria homologable. Caldra
indicar el NIF, titulacié, nUmero de col-legiat i any d’obtencié del titol, i 'empresa a la que
pertany cada técnic.

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte aquests técnics quan sigui requerit,
conforme han participat com a técnics intervinents en, com a minim, un “Treball similar”
segons la definicié establerta en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, finalitzat en
el curs dels dltims 10 anys a la data de publicacio de la licitacio (inclou I'any en curs).

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Els licitadors no podran proposar dos técnics per una mateixa area (co-col-laboradors).

L’acreditacié dels “Treballs similars” es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat
per I'drgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en
el seu poder que acreditin la realitzaci6 de la prestaci6. Aquests certificats o declaracions
hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita I'experiéncia especifica,
indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels treballs i es precisara si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon
terme.

L’acreditacié dels técnics del present apartat es podra realitzar mitjangant certificat expedit
per I'Autor del projecte sota les directrius del qual va actuar el técnic proposat, amb la
certificacié previa d’aquest Autor per part de tercers.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en I'actuacié
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzaci6 de la prestacio del técnic amb el carrec concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacid podran ser admesos sempre que permetin
assegurar l'experiencia especifica del técnic proposat en els termes requerits
acompanyada de la documentacié que acreditin la realitzacio de la prestacio.

Requisit de dedicacié maxima de I’Autor/s del projecte:

També sera requisit necessari respecte de I'Autor/s del projecte que es designi/n, que la
dedicacié atribuida a cadascun dells de manera individual per a I'execucié del present
contracte, sumada a la dedicaci6 que poguessin tenir en altres contractes de redaccié de
projectes d’edificacié i Direccidé d’obra vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és
objecte de licitacid, a efectes de compatibilitzar-lo/s amb aquest contracte, no superin el 100%
de dedicaci6 temporal. No es tindran en consideracié aquells contractes vigents amb
Infraestructures.cat en que s’hagi presentat la maqueta del projecte.

Aixi mateix, amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, s’analitzara la compatibilitat de
I'Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte del licitador quina oferta hagués
obtingut la millor puntuacio, si aquesta hagués inclos -de manera total o parcial- el/s mateix/os
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Autor/s del projecte adscrit/s a I'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions de
contractes de redaccid de projectes d’edificacid (i) classificades amb anterioritat o (i)
adjudicades perd pendents de formalitzar el contracte o (iii) classificades simultaniament a la
present licitacid, en els termes de la clausula 10.1 del Plec.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que I’Autor/s designat/s no fos compatible per a
I'execucid del present contracte, aquest fet suposara la incompatibilitat de la proposta per a ser
elevada com adjudicataria.

Acreditacié solvénciatécnica o professional per empreses de nova creacio

Donat que la solvéncia técnica es refereix exclusivament al personal técnic que participara en
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creacio
en tant que aquestes hauran de complir necessariament amb la solvéncia técnica o
professional precedent.

B.3) Integraci6 de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres
operadors econOmics en els termes de larticle 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

No obstant, respecte els criteris relatius a titols i estudis professionals o I'experiéncia
professional pertinent, els licitadors només podran recérrer a les capacitats d’altres entitats si
aguestes seran les que executin els serveis per als quals s6n necessaries dites capacitats.

El licitador que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb el requisit de dedicacié maxima de
I'Autor/s del projecte esmentada en [lapartat anterior, haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la
presentaci6 de la totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari
pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia economica i
financera sera solidariament responsable de I'execucio del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitaci6 les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.

D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
guan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte, son els que s’indiquen a continuacié. L’aportacié de la documentacio
requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també s’haura d’aportar amb caracter
previ a I'adjudicacié del contracte.

D.1) Reqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE)

La inscripcid en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i técnica o professional i la resta de circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en el mateix.
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D.2) Registre d’Empreses Licitadores i classificades de Catalunya (RELIC)

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creacié del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament
d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat/), la inscripcidé en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia economica i financera; i
tecnica o professional; la concurréncia o no concurréncia de prohibicions de contractar; I'alta en
limpost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracio
d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i D.2, no han d’aportar
els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de Contractacié ha de
consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié registral de les
empreses que liciten al procediment d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d'inscripcid als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracio
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar la seva propia
Declaracié Responsable.

La solvéncia en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant I'acumulacié dels mitjans de solvéncia dels apartats B.1) i B.2).

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’'Empreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
gue es derivin del contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la uni6 temporal acreditara la seva capacitat i solvencia de
conformitat amb alld demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié6 de la composicié de la Unié Temporal dEmpreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte a la Unid6 Temporal dEmpreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicio I'alteracié de la participacié de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa solvéncia. També quedara exclosa de la licitacié la Unié6 Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.
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Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Uni6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per unales altra/es, es precisara I'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia exigida en la licitacié i que els nous
membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses
en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin contingut sera
el seglent:

8.1.- Declaracié Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaracié Responsable formulada mitjangant
el formulari facilitat en I'eina de la Presentacié Telematica d’Ofertes, que haura de signar-se pel
licitador persona natural o representant de la persona juridica.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una Declaracié Responsable
separada.

La Declaracié Responsable haura d’'incloure els termes seguents:

a) Declaracio del licitador conforme esta facultat per contractar amb Infraestructures.cat,
atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula 7 del Plec.

b) Disposici6 de les autoritzacions i de [I'habilitaci6 empresarial i/o professional
necessaries per a exercir I'activitat.

c) En el cas que, de conformitat amb alld previst a l'article 75 de la LCSP, el licitador basi
la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure subcontractes,
s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i s’ha de pronunciar
sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

d) Compromis d’adscripcid6 a I'execucié del contracte dels mitjans personals que
s’indiquen en I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec i en el seu cas,
aquells mitjans personals previstos en el Document d’altres especificitats técniques
particulars.

e) La designacio del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades
per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electroniques i, addicionalment, els nimeros de telefon mobil on rebre els avisos
de les notificacions. Per tal de garantir la recepcid de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses
adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio.

f) Declaracié sobre grup empresarial: quan empreses del mateix grup, entenent-se per
tals les que es trobin en algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg,
concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracio fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a I'article 149.3 de la LCSP.
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g) Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres: en cas dempreses
estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament es
derivessin del contracte, amb renincia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissioé a arbitratge
prevista en la clausula 20.2 del Plec.

h) Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al personal
de [P’Adjudicatari i al personal subcontractat: Els licitadors que siguin persones
juridiques o empresari persona fisica amb treballadors contractats hauran de
complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracio responsable del formulari
facilitat per Infraestructures.cat, amb compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable a I’Adjudicatari i al personal subcontractat.

i) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié6 de comptar amb un pla d'igualtat als
efectes del previst en l'art. 71.1.d) LCSP: Els licitadors hauran de complimentar
I'apartat corresponent del model de Declaracioé responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2
per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligaci6 de comptar amb un pla
d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

i) Declaracié responsable del compliment de les obligacions en matéria de
proteccid de dades personals.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracié
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les
mateixesi quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, tal com es preveu
en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicio de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar a la Declaracio Responsable els licitadors, en aplicacio de Iarticle 71.1 e) de la
LCSP, quina apreciacié podra comportar 'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la
prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis de compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM

En el supdsit que a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques fos requerida I'aplicacié de la
metodologia BIM a la redaccié de I'objecte del contracte, el licitador haura de comprometre’s de
manera clara i inequivoca al compliment dels objectius basics i propostes d’accié BIM fixats per
Infraestructures.cat complimentant i signant I’annex 1 respecte dels aspectes seguents:

— L’organitzacié de I'equip de treball.

— Com aplicara la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte
atenent a la tipologia de la prestacié del contracte.

— Assumpci6 del compromis de compliment dels objectius, usos i propostes d’accié BIM,
tant els requerits per infraestructures.cat com els que el licitador, segons el seu criteri,
pugui marcar addicionalment.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la

Gestio de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestid de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.
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En qualsevol cas, quan a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques es prevegi com
aplicable la metodologia BIM, la presentacioé d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador
del compromis dels objectius basics i propostes d’accié BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I'annex 1 en l'oferta o el presenti sense
complimentar els objectius basics i propostes BIM indicats per Infraestructures.cat.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, a proposta del
Responsable BIM de I'Adjudicatari i aprovat per part d’infraestructures.cat.

Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en [I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques el licitador no I'’haura de presentar.

8.3.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses s’aportara:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié.

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

8.4.- Proposta economica

Proposta economica de I'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 2 a
aquest Plec de Clausules, indicant, I'lVA en partida separada i el termini de validesa de I'oferta
presentada.

Unicament sera objecte de I'oferta I'import corresponent a la prestacié dels serveis de
redaccié del projecte i la posterior Direccié d’obra, essent el preu d’adjudicacié del
contracte el resultant de sumar I'import ofertat per I’Adjudicatari per al Servei de
redaccié del projecte i la posterior Direccié d’obra.

8.5.- Equip redactor

El licitador designara nominativament 'Equip redactor que destinara a I'execuci6 del contracte:
'Autor i la resta de I'equip, amb les condicions requerides en I’Apartat 9 del quadre de
caracteristiques, seguint els models dels annexos 3 que corresponguin segons I’Apartat
17 del Quadre de caracteristiques, indicant nom i cognoms, NIF, titulacio, any d’obtencié de
la mateixa, nimero de col-legiat i 'empresa a la que pertany, aixi com la informacié prevista en
la present clausula. En el cas que el projecte executiu requereixi la disposicié d’un tecnic
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte, que
signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, s’haura de designar seguint en model de
I’annex 3 corresponent. Aquesta responsabilitat podra recaure en I’Autor/s del projecte.

Informacié de la designacié de I'Equip redactor:

a) Detall del “Treball similar” en el que ha participat cadascun dels membres de I'Equip
redactor finalitzat en els Gltims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs) que serveixi per acreditar la solvéncia técnica o professional prevista en
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. El comput d’anys indicat és aplicable a
totes les referéncies del Plec del present apartat i annexos. El concepte “Treballs
similars” es troba definit en 'esmentat Apartat 9 del quadre de caracteristiques i es
troba desenvolupat en la clausula 7.2.B.2) per cadascun dels técnics.

En cas que I'actuacié o actuacions relacionades en aquest apartat, no s’ajustin a
la definici6 de “Treball similar”’, o no estiguin correctament acreditades, es
comprovara si alguna de les actuacions incloses a I'apartat b) segiient,
corresponent a “Projects a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia
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b)

téecnica o professional establert i es troba degudament acreditada amb la
documentacié incorporada a l'oferta. En aquest cas, Infraestructures.cat
considerara que aquesta actuacié o actuacions serveixen per acreditar la
solvencia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de
“Projectes considerar”, sense considerar aquesta o aquestes actuacions, o si en
les actuacions relacionades hi ha alguna que compleix el criteri de solvéncia
técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa
d’acord amb el previst en el present apartat, es procedira a valorar la resta
d’actuacions de “Projectes a considerar” que compleixin els requisits per poder
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades). En aquest
suposit, la documentacié acreditativa de I’actuacio considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta
en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en els apartats a) i b) compleix els
requeriments de “Treball similar’, I'oferta quedara exclosa de la licitacio per
manca de solvencia técnica o professional.

Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, detall dels
“Projectes a considerar”, finalitzats en els Gltims 15 anys a la data de publicacié de la
licitacio (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per autor proposat, en els
que hagi intervingut en qualitat d’autor.

Pel que fa a la resta dels membres de I'equip proposats, per a cada un d’ells, detall
dels “Projectes a considerar”, finalitzats en els Ultims 15 anys a la data de publicacié de
la licitacié (inclou I'any en curs), amb un maxim de 5 projectes per técnic, en els que ha
intervingut en qualitat de responsable de I'area respectiva.

El concepte “Projectes a considerar’” es troba definit a I’Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

D’entre la tipologia de “Projectes a considerar”, es consideraran d’especial singularitat
per la similitud particular a les caracteristiques del contracte que es licita, aquelles
previstes en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, en el suposit que es
preveiés en dit apartat.

Per a qualsevol membre de I'equip, en el cas que es presentin més de 5 “Projectes a
considerar” només es tindran en consideracié els 5 primers, seguint I'ordre de prelacio
dels annexos. Els possibles treballs realitzats a carrec d’Infraestructures.cat hauran
d’estar identificats amb la clau d’actuacio corresponent.

L’acreditacio dels treballs realitzats per qualsevol membre de I'equip redactor es dura a
terme mitjangant certificat expedit o visat per I'0rgan competent en cas de destinatari
public o, en cas de destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret
del qual s’acredita I'experiéncia, indicar I'import, les dates d’inici i fi i el lloc d’execucid
dels treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professio i si es dugueren normalment a bon terme. Llevat de I’Autor, la resta de técnics
podran acreditar els treballs realitzats mitjancant certificat expedit per I'Autor sota les
directrius del qual va actuar el técnic proposat amb la certificacio prévia d’aquest Autor
per part del destinatari public o privat en els termes indicats.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota regim laboral o professional) en I'actuacio
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la
realitzacio de la prestacio del técnic amb el carrec concret.
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Altres mitjans alternatius d’acreditaci6 podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, I'execucié dels treballs ocupant el carrec concret acompanyada de la
documentacié que acreditin la realitzacié de la prestacio.

Les actuacions gue no estiguin degudament acreditades en els termes indicats
no seran objecte de valoracio.

c) Import de redacci6 dels “Projectes a considerar”.
d) Superficie del projecte.
e) Data de finalitzacié de la redacci6 del projecte.

Pel que fa al/s técnic/s proposat/s com a Autor/s, per a cada un d’ells, els licitadors,
seguint el model de I'annex 4 aportaran la justificacié de la dedicacié exigida en base a
altres contractes vigents de redaccié de projectes d’Edificacio i Direccié d’obra (sense
considerar aquells contractes vigents amb Infraestructures.cat en que s’hagi presentat
la_ maqueta del projecte) en els que participen els esmentats técnics, presentant una
relacié completa d’aquests contractes vigents, indicant la dedicaci6 compromesa en
cadascun d’ells i la data prevista d’acabament. La relacié sera verificada en termes de
compatibilitat o incompatibilitat de I'Autor/s, sent causa d’exclusié que algun/s del/s
Autors tingui compromesa una dedicaci6 total superior al 100%. En cas de co-
autors, caldra presentar un annex per cadascun dels técnics proposats que participin
en contractes vigents amb Infraestructures.cat.

8.6.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de la
proposta.

Il.- _DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacioé esta integrada pels membres que figuren en
I’annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissié Tecnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacié, valorant les propostes dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO D’OFERTES |
ADJUDICACIO

10.1.- En la data indicada en l'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacié procedira a I'obertura de les ofertes,
gue han de contenir la documentaci6 indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el resum de les
propostes economiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no estiguin inscrits
en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d’ofertes, quedaran excloses de la
licitaci6. Si d’acord amb el previst a l'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacié de la
sol- licitud de inscripcié al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perqué justifiqui
documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar enunciats a Il'art.
159.4.f) 3er (que I'empresa esta degudament constituida, el signant de la proposicio té poder
suficient per formular I'oferta, ostenta la solvéncia econdmica, financera i técnica o, si escau, la
classificaci6 corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicié per contractar).

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa
formal dels documents continguts a l'oferta, aixi com també si contenen tota la documentacio
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exigida en aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els
exclosos i la causa d’exclusio de la licitacio, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables
mitjangant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als licitadors
afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar
I'oportuna esmena.

A continuacio, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 i 8.4 abans de realitzar els calculs per a I'apreciacio
del caracter anormalment baix de les ofertes.

b) Estudiara, puntuara i classificara les ofertes admeses i no considerades anormalment
baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb alld previst a la clausula 11 i de
conformitat amb tot alldo que s’esmenta en 'Annex 6 amb l'assisténcia de la Comissio
Teécnica i amb la peticié dels informes que estimi oportu sol-licitar.

c) analitzara la dedicaci6 compatible de I'Autor/s proposats pel licitador quina oferta
hagués obtingut la millor puntuacidé, en relacié amb:

- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades
pendents de formalitzar contracte -,

- licitacions que es classificaran de forma simultania amb la present,

d’altres contractes de projectes d’Edificacié -que inclou qualsevol tipus de procediment de
licitacio- que en les seves ofertes s’hagin inclos -de manera total o parcial- el/s mateix/os
Autor/s redactor/s adscrit al present contracte.

Es considera que una oferta presenta una dedicacié compatible sempre que, per a I'Autor/s
ofertat/s, la dedicaci6 acumulada (i) dels contractes en curs en el moment de realitzar la
valoracié de les ofertes, (ii) de les licitacions classificades amb anterioritat - pendents
d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les licitacions
classificades simultaniament seguint I'ordre que es definira a continuacié i (iv) la dedicacié
requerida a la present licitacid, no és superior al 100%.

Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de I'Autor/s designat en la licitacié respecte
d’altres contractes en que formin part de 'Equip redactor presentat pel mateix licitador o per un
altre licitador que hagi incorporat al mateix I’Autor/s en el seu Equip.

Si I'Autor/s designat/s no fos/sin compatible/s d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet
suposara la incompatibilitat de tota I'oferta.

Si I'Autoria del projecte fos compartida per més d’un Autor, la compatibilitat es comprovara per
a cadascun dels autors, de forma que la incompatibilitat d’'un dels autors també suposara la
incompatibilitat de tota I'oferta.

El procediment que se segueix per a la comprovacio de la dedicacié compatible és el segiient:

1. El criteri i l'ordre d’adjudicacié de les licitacions és el seguent: les licitacions de
contractes de redaccio de projectes d’edificacié tramitades per qualsevol tipus de
procediment de licitacid, s’adjudicaran seguint 'ordre de més a menys antiguitat de la
data d’obertura del sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius (en Concurs
de Projectes i procediments oberts) o de la data d’obertura de I'oferta (en procediments
simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de
pressupost de licitacié.
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En cas de licitacions tramitades per procediments que no siguin concurs de projectes
amb el mateix pressupost de licitacié, es determinara per ordre decreixent del
percentatge de baixa ofertat i, si aquest també fos el mateix, se seguira I'ordre que
representi la combinacié econdmicament més avantatjosa per a 'Organ de contractacié.

En cas de licitacions tramitades per concurs de projectes amb el mateix pressupost de
licitacio, es determinara per ordre cronologic de més antic a més recent de publicacié de
I'anunci de la licitacio.

Unicament en casos excepcionals en qué, per motius aliens a I'Organ de Contractacio, la
classificacioé d’ofertes d’un determinat procediment es dilati més enlla dels terminis fixats
per als diferents tramits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la
classificacio de les ofertes amb obertura posterior, 'esmentat expedient podra ser extret
de l'ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest
cas, la data en qué es resolguin aquests motius, sera la considerada en el nou ordre de
classificacio.

Es consideren licitacions simultanies aquelles que es classifiquen en una mateixa data.

2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de I'Autor/s designat/s pel licitador
amb major puntuacio. Per tant, per a cada Autor/s, cal verificar que la suma de les
dedicacions compromeses en contractes de redaccié de projectes d’Edificacio,

(i) vigents amb Infraestructures.cat (sense considerar aquells en que s’hagi presentat la
magqueta del projecte o de I'estudi corresponent),

(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el contracte -,
(ii) classificats simultaniament d’acord amb l'ordre anteriorment fixat més la dedicaci6
compromesa en la licitacié que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100%.

3. En cas de complir aquesta condicio, el licitador amb I’Autor/s amb dedicacié compatible
pot ser proposat com a adjudicatari de la present licitacié.

4. En cas que I'Autor/s resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador amb la
major puntuacid, i aixi successivament fins trobar un licitador compatible, d’acord amb
les condicions del punt 2.

L‘'oferta que finalment es proposi com la millor oferta haura de complir amb la dedicacio
compatible de I'Autor/s adscrit/s en les condicions descrites.

La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit
de l'oferta. Unicament es permetra 'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que
no comportin una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Sera causa d’exclusié de la licitacié, mitjangant resolucié motivada la manca de presentacio
d’algun dels documents que s’han d’incloure a l'oferta, llevat que sigui considerat esmenable
per la Mesa de Contractaci6. També seran excloses de la licitacid, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que
excedeixin del pressupost de licitacio, modifiquin substancialment els models de Declaracio
Responsable i/o d’oferta establerts en aquest Plec, comportin un error manifest en I'import de la
proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les
empreses, i aquelles en les quals I'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o
inconsistencia que la fa inviable. Aixi mateix quedaran excloses de la licitaci6 les propostes
incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar.
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De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio de
la licitacio, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2.- D’acord amb la classificacid d’ofertes, la Mesa de Contractaci6 comprovara que
'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada i amb I'Autor/s adscrit/s compatible esta
degudament constituida, que el signant de la proposicié té poders suficients per a formular
I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i que no esta incursa en cap prohibicid per a
contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacio, la Mesa de Contractacié, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas al que hagi presentat la millor oferta, per a que
en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del seglient a aquell en que s’hagués enviat el
requeriment, aporti:

(i) El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del
contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 76.2 de la LCSP.

(i) Acreditacié dels mitjans personals corresponents a I'Equip redactor a adscriure al
contracte, amb acreditacié6 de I'habilitacid en el col-legi professional corresponent,
d’acord amb la clausula 7.2.B.2) del Plec, en el supdsit que el licitador no hagués inclos
dintre de I'oferta la designacié de I'Autor i/o de la resta de tecnics als efectes de valorar
la seva experiéncia. En aquest cas, el licitador complimentara els annexos 3 que
corresponguin segons l'apartat 17 del quadre de caracteristiques, segons el técnic
gue correspongui, amb indicaci6 de només aquell “Treball similar” en el que hagi
intervingut que acrediti I'experiéncia minima requerida a efectes de solvéncia técnica o
professional.

Aixi mateix, en cas que el licitador hagués inclos dintre de I'oferta els annexos 3, pero
NO hagués aportat la documentacié acreditativa del treball de I'experiencia minima
requerida a efectes de solvéncia técnica o professional, dita documentacié s’aportara
en aguest moment.

En els suposits de redaccio de projectes executius que ho requereixin, acreditacié del
tecnic que actuara com a responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut
durant la redaccié del projecte i que signara com a Autor de I'Estudi de Seguretat i
Salut indicant NIF, titulacié, nimero de col-legiat, experiéncia i 'empresa a la que
pertany. Agquesta proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del
projecte. La designacié haura de ser signada pel signant de l'oferta i pel técnic
designat.

En I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels técnics designats
pel licitador en l'oferta, el licitador podra proposar la seva substitucié per un altre, al
menys, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva
oferta. En concret, el nou técnic proposat, en cas de tractar-se de I'Autor/s, haura de
ser compatible en els termes de la clausula 7.2 B.2) del present Plec i, en el cas de tots
els tecnics, haura de complir una de les seglients condicions, d’acord amb els criteris
de valoraci6 d’aquesta licitacié: (i) que la puntuacié obtinguda sigui, com a minim, igual
a l'obtinguda pel técnic substituit o (i) que la puntuacié obtinguda fos inferior a
'obtinguda pel tecnic substituit, perd tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la
millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés
un eventual canvi d’algun dels técnics designats durant el procés de licitacio, en cas
contrari es considerara que el licitador ha retirat la seva oferta.

(iii)Acreditaciéo del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucidé del contracte i del personal
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subcontractat, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec, en cas que el licitador
sigui persona juridica o empresari persona fisica amb treballadors contractats.

(iv)Cas _que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que
preveu l'art. 108 de la LCSP diferents a la retencié del preu, ho haura de sol-licitar a
Infraestructures.cat als efectes que aguesta li faciliti el model de garantia, en cas que
aguesta es vulgui prestar mitjancant aval bancari 0 asseguranca de caucio.

L’'esmentada garantia que haura de ser acreditada mitjangant la documentacio
acreditativa de la seva constitucio, podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats
per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat c).

b) Mitjancant asseguranca de caucidé, que s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat c).

c) En metal-lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del
resguard emes.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a I'Annex Il i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6é Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

(v) En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats
professionals, i aguesta acreditacié no consti al RELIC caldra acreditar que la societat
es troba inscrita en el registre col-legial corresponent a més del registre mercantil.

(i) Qualsevol altra documentacié requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest suposit respecte el poder per compareixer o signar
proposicions en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d'aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjancant la inscripcid al registre

Representa.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenta defectes o omissions esmenables li
atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas superior
a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclds, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 36.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié mitjancant
compensacié de crédits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seguent per l'ordre de
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classificaci6 de les ofertes, d’acord amb els termes i condicions previstes en clausula 10.1 i els
requisits de compatibilitat de I’Autor/s designats/s previstos en la mateixa.

10.3.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de I'Autor/s
designat/s, hagi aportat la documentacio requerida, la Mesa de Contractacio elevara al Consell
d'Administracié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacié de les
ofertes i d’adjudicacié del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no
existeixi cap oferta que sigui admissible.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes
a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacid de la
societat. ElI Consell d'Administracié, vista la proposta de classificacié de les ofertes i
d’adjudicacioé del contracte efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacié
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara
I'adjudicacio del contracte si bé podra aprovar un altre ordre de classificacié al proposat per la
Mesa de Contractaci6 motivant la seva decisié. Llevat que els acords de classificaci6 i
adjudicacié siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basin en
consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta de la
Mesa de Contractacid.

10.6.- L’adjudicacio del contracte es produira dins els 5 dies naturals segiients a la recepci6 de
la documentacio indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié del contracte una vegada acordada serd notificada als licitadors en la
licitacio i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte es fara a l'oferta amb més puntuacié (arrodonides les
puntuacions a dos decimals) segons l'establert en I'annex 6 d’entre totes aquelles ofertes
admeses a la licitacio, i tenint en compte la compatibilitat de I’Autor/s designat/sadscrit/s a
I'objecte del contracte a que fa referéncia la clausula 10.1 del Plec.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacié, la preferéncia en
I'adjudicacio s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter excloent i
eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa,
prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels
12 mesos previs a la data de finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjangcant mesures excepcionals alternatives, de conformitat
amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de
desempat atés que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti

cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la
UTE i s'obtindra la mitjana aritmética.
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- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de
les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:

= Per ftreballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté 'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seguents:

= Si 'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs
i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri
posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de I'empat després
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretara
el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacioé social de les empreses empatades
(per les denominacions que comencin amb ndmeros es tindra en compte la primera
lletra), corresponent a la primera els ndmeros senars i a la segona els parells
(incloent el zero). En funcio de la qualitat, senar o parell, del nimero que surti com a
“reintegrament”, quedara automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié
a favor d’una o altra empresa licitadora.

» Sil'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig
establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un
sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim
de 3 dies habils, a comptar a partir del seguent a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcio d’'oferta anormalment baixa es referira a I'oferta considerada en el seu
conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracidé, aquella que fos més baixa
economicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixd vol dir, per exemple,
gue els valors de BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de
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la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de G.
11.2.1.- Obtencié de la baixa econdmica limit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdomica i BO:i:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de l'oferta admesa corresponent a la Redaccié dels projectes i estudis i a la
Direccié d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.
PC = Pressupost de licitacié corresponent a la Redaccié dels projectes i estudis i a la
Direccié d’Obra, Apartats 2.1 i 2.2 del quadre de caracteristiques.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

Zn BOi

BM = —
n

Després es calcula la desviacié estandard (0)

(BOI-BM)”

n
=1

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicio:

BOi—-BM|<©
El conjunt d’ofertes n’ s’obté unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitacié que defineix el limit de I'oferta
anormalment baixa es calcula segons el segient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Sin’ ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

znac:n
i=1

r

BR
n

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2
- Sin’ ésinferior a 5:
La baixa econdomica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2i no superiora 10 (n> 2 i
<=10)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:
- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR o0 BM) + 2)
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segiients:
- BLIM=BM+2
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- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinacié de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes
Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdomica BOi
compleixi la condicio:

BOi > BLIM
sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM : Puntuacié final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al calcul del limit de
presumpta desproporcio (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se Unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que

Pi <= PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequeéencia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa econdomica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics
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Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, mitjancant
tramesa de comunicacié i publicacié a la PSCP, la informacid i les justificacions que consideri
oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de
complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En
concret requerira al licitador que I'hagi presentada a fi que justifiqui la valoracioé de l'oferta i
precisi les condicions de la mateixa en particular alld que es refereixi als seglients aspectes de
I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
gue disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacio, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a l'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament tecnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a 'Organ de Contractacio
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificacié6 com a possible adjudicataria. En el suposit que es comprovi que l'oferta
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria mediambiental,
social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis col-lectius
sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractacié rebutjara aquelles ofertes incurses en
presumpci6 d’oferta anormalment baixa si es basen en hipotesi o practiques inadequades des
d’'una vessant técnica, econdomica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A l'oferta que havent incorregut en presumpcioé d’oferta anormalment baixa, resulti adjudicataria
per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacio i
raonaments presentats pel licitador, se li exigira una garantia complementaria d’'un 5% del preu
d’adjudicacié. Per tant, la garantia definitiva per aquest licitador quina oferta, d’acord amb la
classificacié aprovada ha resultat la millor segons alld establert en la clausula 10.1, sera d’'una
quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccié no esmenable de les normes de preparacié del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL CONTRACTE

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO
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Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte, i en la data que Infraestructures.cat
assenyali, I'Adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la
documentacio que es relaciona a continuacié. La remissiéo d’aquesta documentacio es dura a
terme mitjangant I'eina de la Presentacido Telematica d’Ofertes. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de la
Presentacié Telematica d’Ofertes per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents
sol-licitats.

- el document o documents probatoris de la personalitat i representacioé de I’ Adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en la Declaracid6 Responsable,
que no afecti a les condicions d’aptitud de I'Adjudicatari, hauran de ser presentats a
Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses, en qualsevol
régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per
a la formalitzaci6 del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada Unica de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio i el NIF assignat a la unio.

- La polissa d’'asseguranca de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incérrer amb motiu de I'execucié del contracte i fins a un
import no inferior al previst en I’Apartat 22 de quadre de caracteristiques als efectes
de formalitzar el contracte, llevat que l'asseguranca lliurada amb caracter previ a
I'adjudicacio del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvéncia
economica i financera, fos al menys de dit import.

A la polissa d’asseguranga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat,
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l'actuacié o de qui
Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi s’hagués establert en I’Apartat 1
del quadre de caracteristiques de la licitacio. Infraestructures.cat haura d’aprovar els
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepci6
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant
Infraestructures.cat la contractacid de I'asseguranca requerida, I’Adjudicatari aportara la
polica corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o
copies compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel
corredor que I'hagi intermediat.

- Tanmateix, el licitador aportara la relaci6é del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacio es realitzara mitjangant la
presentaci6 del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa en
qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
I'execuci6 del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i
sempre amb caracter previ a I'inici de I'activitat contractada.

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relacié de
subcontractistes que l'adjudicataria té intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacié que es subcontractara i la identitat i dades de contacte i representant de cada
subcontractista amb la justificacié suficient de I'aptitud d’aquests per a executar la part
del contracte per referéncia als seus elements técnics i humans de que disposa i a la
seva experiéncia, amb l'acreditaci6 de que no es troba incurs en prohibicié de
contractar d’acord amb l'article 71 LCSP.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I’Adjudicatari la data de formalitzaci6 del contracte
amb una antelacio de com a maxim 5 dies naturals.
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L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el contracte al seglient
licitador que hagi presentat la seglent millor oferta d’acord amb l'ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de I'’Autor/s adscrit/s al
contracte prevista a la clausula 10.1 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la
clausula 10.2. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una
nova licitacio.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzara dintre dels 15 dies habils segiients des que es remeti la notificacio
de I'adjudicacié als licitadors.

La presentacio a la present licitacid comporta I'acceptacio per part de I’Adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacio que la integra.

El contracte es perfeccionarda amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per a
iniciar-se la seva execucio.

El contracte es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa adjudicataria podra
sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini
indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacio (IVA no inclds), en concepte de
penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si 'hagués constituit, i
sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de
la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

La formalitzacioé del contracte es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des
de la seva formalitzacid.

La formalitzacié del contracte, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix,
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lIl-_ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecci6 de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecci6é de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia de la gesti6 del procés de licitacid,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'Unica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacid, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.
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Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjancant
la Declaraci6 Responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execuci6 del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seglent adreca electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacid publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacio publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacio de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesié al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacio publica d’acord amb els compromisos
etics i d’'integritat que formen part de la relaci6 contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de

possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
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contracte es produis una situaci6 d'aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacio que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparencia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administraci6 o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unio Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacid6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacio
ho posara en coneixement de la Comissio d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per raé de la materia.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1.- Els licitadors i I'Adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en
que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a
I'execucio del contracte en el cas de I'Adjudicatari.

Aixi mateix, I'Adjudicatari es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracio dels treballs encarregats.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o a I'Adjudicatari en la presentacio de 'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjancant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que I'Adjudicatari tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.
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Per tot I'anterior, els licitadors i I'Adjudicatari ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o
facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacio
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i I’Adjudicatari acceptaran que
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb I'anterior, els licitadors i I’Adjudicatari es comprometen a:

a. Permetre I'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes /o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva
participacié en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes persones i
empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis de
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que
pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat subscrigui un
document o un compromis de total confidencialitat en les termes estipulats en la
present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucioé del
present contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execuci6 del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informaci6 confidencial.

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

d. Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants
del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part de I'Adjudicatari, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacid, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i
I'Adjudicatari haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se I'Adjudicatari respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i I'Adjudicatari reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de

confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sollicitar la corresponent
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indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o I’Adjudicatari incompleixin
o continui incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i I'Adjudicatari accepten que
la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en aquesta
clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacio Confidencial que siguin de domini public sempre que
aquest fet no es derivi d’'un acte o omissio indeguda dels licitadors o I’Adjudicatari.

b) De forma que impedeixi a I’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

IV.. REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DEL
CONTRACTE | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparacio i adjudicacio del contracte objecte de la present licitacié resta subjecta a
allo previst a la secci6 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en materia de contractacié publica, al Reial Decret
817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i
al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’'aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat.
En conseqiiéncia, els efectes i extincié del contracte es regiran per les normes del dret privat i
d’acord amb Tlarticle 319 de la LCSP, es regiran per l'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid, els articles
203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i
subcontractacio, I'article 198.4 sobre condicions de pagament, I'article 210.4 sobre compliment
del contracte i recepci6 de les prestacions.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucié del
contracte per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucio del contracte per I'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part de I'Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o
l'incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicaci6 d’acord amb l'article 211.1 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot allo en qué no quedin regulades per
la legislacio civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de
contractes del sector public a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURS ADMINISTRATIU

Els actes que es dictin en el present procediment de licitacié, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacio, ates que el contracte no
reuneix els requisits de I'article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposicié de recurs especial,
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015,
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d’'1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant de
la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica,
al qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per I'article 44.6 de la LCSP.

19.- REGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE

El contracte esta sotmes al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP
aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb ['article 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qlestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacié, I'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i extincio del
contracte objecte d’aquesta licitacié, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb allo previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdicci6é i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renudncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, respecte a matéries en que no sigui competent 'ordre jurisdiccional
contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals aixi expressats en el
present document que, malgrat aixd, hauran d’acomodar-se a la decisié de 'arbitratge.

Per a la resolucio daquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a l'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i I'administracié de [l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisi
arbitral.

L’arbitratge sera de dret. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de
I'arbitratge. La seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Els procediments arbitrals o judicials a que es recorri, amb inclusio de les despeses i drets de
Procurador i honoraris d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencié d’algun dells no fos
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el
pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIO DE LA
REDACCI,O DEL PROJECTE BASIC, EL _PROJECTE EXECUTIU, LA POSTERIOR
DIRECCIO D’OBRA | L’EVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

46



infraestructures.cat

21.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions essencials del contracte
d’obligat compliment per part I'Adjudicatari son les previstes en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques.

Respecte I'adscripcié al contracte de I'Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de
I'objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2 B.2) del Plec i
I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques suposara que, en I'eventual supdsit de necessitat
de canvi sobrevingut de I'Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per I’Adjudicatari per a
I'execucid del contracte, per causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la
substitucié del mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin
valorat en I'oferta de I’Adjudicatari o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de
valoracio, l'oferta de I'Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en
qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en dita clausula 7.2B.2) del Plec i ’Apartat 9 del
quadre de caracteristiques.

22.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE

22.1.- DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar, inclosa
la forma de calcul d’honoraris per a la Redaccié de projectes modificats, s’entendran inclosos
sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind6 merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes, quotes col-legials, a la Seguretat Social o a matues del personal
assignat per I'Adjudicatari a la I'execucioé del contracte.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepcio de I'lVA, en
cas d’ésser procedent.

- Assegurances de tota mena.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacié dels treballs nocturns, tant
en hores extraordinaries com en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de
Prescripcions tecniques per a la redaccio del projecte, aixi com el programa informatic
TCQ 2000 del qual, la Direccié d’obra haura de disposar, tots ells amb les despeses i
aprenentatge al seu carrec.

Les despeses especifiques per a la Redaccié del Projecte basic i executiu i eventuals projectes
modificats seguents:

- Autoritzacions de tercers necessaries per a la redaccio del projecte.

- Les despeses pel compliment de I’Assegurament de la Qualitat del Projecte.

- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions
corresponents a la certificacié energética en la fase de redaccié de projecte, honoraris

diversos de I'Adjudicatari, etc.

- La col-laboracio6 i assisténcia técnica a la tramitacié i gestié de les lliceéncies i permisos
necessaris per a la posterior execucio de I'obra.
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- Les despeses d’elaboracié de I'estudi de Seguretat i Salut i coordinaci6 en matéria de
seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte.

- Costos derivats de la supervisié i verificacio de I'Estudi de Seguretat i Salut per un
organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si 'objecte del
contracte ho requeris.

- Permisos i lliceéncies necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat).

Les despeses especifiques de la Direccié d’obra seglients:

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra,
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificacié energética de I'obra
acabada, honoraris diversos de la Direccié de I'obra que es derivin de les tasques
encarregades, tramitacions, etc.

- Les despeses d’eventuals actuacions de Direccié d’obra en reparacions o esmenes de
defectes d’obra detectats durant el periode de garantia de I'obra.

- Les despeses d’inspeccio de I'obra durant el periode de garantia de la mateixa i en tot
cas, les originades per a la inspeccio final prévia a la formalitzacié de I'Acta de la fi
periode de garantia.

22.2.- Per tot l'anterior, el preu d’ajudicacié i del contracte comprén la totalitat de despeses i
dels treballs contemplats durant el termini d’execucid previst, i es consideren inclosos els
costos, riscs, beneficis i impostos (amb I'inica excepcio de I'lVA).

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO | VIGENCIA DEL CONTRACTE

23.1.- El termini d’execucio del treballs per la Redaccié del Projecte basic i executiu, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio,
sera el previst en I’Apartat 3 del quadre de caracteristiques. L’Adjudicatari restara obligat a
més a complir estrictament els terminis parcials que es puguin preveure en el Plec.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant I'ampliaciédel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.

Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzaci6 per part de [I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedird a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament i posteriorment, Infraestructures.cat donara trasllat d’aquests treballs a
I'érgan competent de I'’Administracié de la Generalitat/sector public o del titular de I'objecte del
contracte per a I'aprovacio del projecte dintre dels 9 mesos posteriors al seu trasllat.

23.2.- Atés que el contracte de Direccid d’obra es configura com un contracte complementari al
d’execucié de les obres que seran objecte de Direccid, la vigéncia del contracte dins del qual
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir
a la seva recepcio, esta sotmesa als seguents terminis:

- el termini real de I'execuci6 de les obres objecte de Direccié. En cas d’allargament del
termini d’execucio de les obres, Infraestructures.cat acordara I'ampliacié del ermini del
contracte per la prestacié de Direccio d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les
obres.

- El periode de garantia de les obres objecte de la Direccié d’obra i durant el qual el
contracte de Direccié romandra vigent.
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23.3.- El termini per a la redacci6 i lliurament de projectes modificats sera el que s’estableixi en
I’Addenda de I'encarrec corresponent quan concorri la necessitat.

Els endarreriments produits per motius no imputables a I'Adjudicatari donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliaciodel temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part dels treballs I'encarrec afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP, es designara una persona responsable del contracte
amb les funcions de supervisar la seva execucio i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzaci6 de la prestacié en el marc de les seves
facultats.

Aixi mateix, d’acord amb I'article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per I'Adjudicatari
exercira les facultats del responsable del contracte d’execucié de les obres objecte de Direccio,
amb les funcions de supervisar I'execucié de les obres i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per tal d’'assegurar la seva correcta execucio.

25.- EQUIP TECNIC DESTINAT A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

25.1.- L’Equip técnic destinat a I'execucié del contracte sera el que I'Adjudicatari hagi ofertat, i
consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb alld disposat en
aquest Plec, i haura de disposar de la titulaci6 académica i professional necessaries per
desenvolupar els treballs.

25.2.- El representant de I'Adjudicatari per a I'exercici dels drets i compliment de les obligacions
que es derivin dels contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, sera el designat
per I'Adjudicatari a la seva oferta, qui actuara com a Autor/s redactor/s del projecte i Direccio
d’obra.

25.3.- Durant I'execucio del contracte, Infraestructures.cat valorara lliurement la idoneitat de les
persones per a dur a terme les funcions especifiques assignades, i podra, en qualsevol
moment, exigir la seva substitucié quan, a criteri d’'Infraestructures.cat, no desenvolupin amb
satisfaccio les prestacions que son objecte del contracte. L’Adjudicatari haura d’atendre
aqguesta exigéncia en el termini de les dues setmanes segilents al requeriment
d’Infraestructures.cat. La ignorancia de la seva exigéncia facultara a Infraestructures.cat a
imposar la penalitzacid prevista per aquesta causa en la clausula 38 o a resoldre el contracte
amb pérdua de la garantia definitiva.

25.4.- No es podra alterar la composicid dels mitjans humans sense autoritzacié escrita
d’Infraestructures.cat, en resposta a una peticié motivada per part de I'’Adjudicatari.

26.- OFICINES | ALTRES MITJANS

26.1.- L’Adjudicatari haura de disposar, al seu carrec, de tots els mitjans humans i materials
necessaris per a la correcta execucié del contracte.

L’Adjudicatari haura de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte,
equipant-los amb serveis de teléfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del
programa TCQ2000 per a la confeccié de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al
seu carrec.

26.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposicioé de I’Adjudicatari el local o I'oficina,
es detraura del pressupost la part corresponent dels elements cedits.
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26.3.- L’Adjudicatari disposara dels mitjans de transport que assegurin la necessaria mobilitat
dels membres de I'Equip técnic.

27.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’Adjudicatari ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat
i Infraestructures.cat derivades de I'execucio del contracte. Aixi mateix, I’Adjudicatari i, si escau,
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

En particular, I'Adjudicatari ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Aixi mateix, I’Adjudicatari
assumeix I'obligacio de destinar a I'execucié dels contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A
aquest efecte, I'Adjudicatari haura d’adoptar les mesures de formacié del seu personal
necessaries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el pablic, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atencio,
informacio i comunicacié de manera fluida i adequada.

En tot cas, I'Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execuci6 del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l'aranés
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

28.- SUBCONTRACTACIO

28.1.- L’'Adjudicatari podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits de I'article 2151216 de la LCSP.

Caldra que I'Adjudicatari es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
subcontractats pel que fa a l'execucié dels treballs subcontractats i de la qualificacid i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre I'Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable
en cap cas per les conseqiieéncies derivades dels contractes que celebri aquell amb el segon, i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb I’Adjudicatari a tots els efectes.

28.2.- L’Adjudicatari haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat
el contracte, i com a molt tard abans de l'inici de la seva execucid, la informacié seglient en
relacié al personal subcontractat que té intencié d’adscriure al contracte, per tal que
Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans tecnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
hagués acreditat la seva solvencia a l'oferta presentada per I'Adjudicatari, la
comunicacié d’aquestes circumstancies eximira a I’Adjudicatari de la necessitat de
justificar I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira I'aportacid d’'una
declaracié responsable del subcontractista donant fe que no esta inhabilitat per a
contractar.

50



infraestructures.cat

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjangcant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats per ['Adjudicatari hauran de comptar amb la prévia conformitat
d’Infraestructures.cat que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals
seglents a la recepcié de la notificacié de la proposta de canvi per part de I'Adjudicatari. Cas
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat
termini, I'Adjudicatari restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A I'escrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista en el present apartat.

28.3.- L’Adjudicatari en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses inhabilitades
per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la prohibicié d’intervenir
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova
que l'empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits
suposits I’Adjudicatari haura de substituir-los.

28.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de I’Adjudicatari
que assumeix la total responsabilitat de I'execucio del contracte enfront d’Infraestructures.cat.,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, incldos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en matéria de proteccio de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva de
I’Adjudicatari.

28.5.- L’Adjudicatari sera el responsable de la coordinacio dels diferents subcontractistes que
participin en el contracte.

28.6.- Sera una obligacié de I'Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada, la afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix I'Adjudicatari haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la
legislaci6 laboral.

28.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

28.8.- La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergencia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a I’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de
I'import del subcontracte.

28.9.- Quan aixi es determini en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades per I'’Adjudicatari, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.
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28.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els
articles 2161217 de la LCSP.

D’acord amb I'article 216 de la LCSP, I'Adjudicatari s’obligara a satisfer als subcontractistes el
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que
tingui lloc I'acceptacié o verificacid de les prestacions per I'Adjudicatari, sempre que el
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part de I'Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la
prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendra verificada la
conformitat de la prestacio.

D’acord amb [larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part de I'Adjudicatari als subcontractistes si I'import de la subcontractacié és
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relaci6 als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el I'’Adjudicatari el compromis a
realitzar determinades prestacions.

A tal efecte, I'Adjudicatari haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aguesta participacié, amb les condicions de subcontractacio relacionades amb el termini de
pagament. Aixi mateix, I’Adjudicatari haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el justificant
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216
de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 38.5.3 del Plec al Contractista
quan, mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en
I'execucio de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte de I’Adjudicatari.

29.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

29.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral,
d’assegurances, de Seguretat Social o mutues, de prevencié de riscos laborals i sindical,
essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat de I'incompliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d'Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, I'Adjudicatari haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
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Seguretat Social, mitjancant la presentacié del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors).

En qualsevol cas, I'’Adjudicatari esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en materia mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Uni6 Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions
salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié
de penalitats previstes per I'incompliment de les obligacions essencials del contracte de la
clausula 35.5 del Plec. A aquest efecte, I'Adjudicatari haura de remetre la justificacié de la
realitzacio efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

29.2.- L'Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislacio vigent.

29.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors
que col-laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relacié laboral entre els
treballadors de I'Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independéncia de la coincidéncia o no
que pugui existir en alguna de les condicions o0 circumstancies en qué es presten els
corresponents serveis, com pot ser I'horari. En conseqiiéncia Infraestructures.cat queda
totalment alliberada de qualsevol obligacié i/o reclamacié de tipus laboral que aquests
treballadors li puguin formular, en tant en quant a I'’Adjudicatari reconeix que en la prestacié
dels serveis pel seu personal en I'execucié d'aquests contractes no concorren, front a
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribucié, dependéncia, alienitat i poder de
direccio efectiu per part de I'empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudéncia, per tal
que la relacié laboral pugui ser reconeguda.

29.4.- L'Adjudicatari sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del
treball o a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzaci6 dels treballs encomanats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

29.5.- L’'Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als Reglaments de
Seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, de
conformitat amb la legislacié vigent.

30.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

30.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el
previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova
el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusio
social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

30.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors 0 més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

30.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar a I'’Adjudicatari la justificacié
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

30.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzara de garantir 'observanca de les condicions de caracter
social per part dels subcontractistes.

31.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL
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31.1.- L’execucid del contracte es realitzara sota el risc i ventura de I’Adjudicatari.

31.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de I'objecte del contracte, s’obliga a
mantenir en vigor la polissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella
responsabilitat en qué pogués incorrer amb motiu de I'execucié del contracte i a acreditar
anualment el seu manteniment durant la vigéncia del contracte.

En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, I'Adjudicatari sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

31.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redaccié del projecte basic i
executiu, i dels eventuals projectes modificats, I'’Adjudicatari respondra per defectes o errors
dels treballs.

31.3.1.- En consequéncia I'Adjudicatari respondra de la qualitat técnica dels treballs i dels
defectes i insuficiéncies técniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte,
Infraestructures.cat li atorgara,

- respecte de la prestacidé corresponent a la Redaccié del projecte basic i executiu un
termini no superior a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiéncies. Si
transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié del contracte o per concedir un nou termini d’esmena a I’Adjudicatari.

En el suposit de procedir a la resolucié del contracte, s’'incautara la garantia definitiva i
I'Adjudicatari incorrera en I'obligacié d’abonar a Infraestructures.cat una indemnitzacio
equivalent al 25% de I'import del contracte corresponent a la prestacié d’aquest apartat,
IVA exclos.

Si es concedis un nou termini per a esmenar les deficiéncies, aguest no sera superior a
un mes improrrogable, incorrent a més I'Adjudicatari en una penalitzacié del 25% de
'import del contracte de la prestacié d’aquesta apartat, IVA exclos.

| si 'Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessié d’aquest darrer termini,
renunciés a la realitzacié del contracte haura d’abonar una indemnitzacié igual a la
meitat del preu del contracte corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i
executiu amb la pérdua de la garantia definitiva.

Quan concedit el nou termini per a esmenar I'Adjudicatari incorregués de nou en
incompliment, es procedira a la resolucié del contracte i I'’Adjudicatari estara obligat a
abonar a |Infraestructures.cat una indemnitzacié igual limport del contracte
corresponent a la prestacié de redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos, amb la
pérdua de la garantia definitiva.

- Respecte de I'encarrec de Redaccid de projecte modificat, un termini per a esmenar els
errors i corregir les deficiéncies, atenent a les necessitats concretes de 'obra.

Si transcorregut dit termini les deficiencies no haguessin estat corregides,
Infraestructures.cat podra, atenent a les circumstancies concurrents, optar per la
resolucié de I'encarrec de Redaccio del projecte modificat o concedir un nou termini
d’esmena a I'Adjudicatari.

Si es resolgués l'encarrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o
concedit un nou termini per a esmenar les deficiencies, I'Adjudicatari no les esmenes
degudament, Infraestructures.cat procedira a la resolucié de I'encarrec de Redaccié del
projecte modificat, amb I'obligacié de I'Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una
indemnitzacié igual a l'import de la prestacié de I'encarrec, IVA exclds, i amb la
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devolucié dels possibles pagaments que per la redaccié del projecte modificat
Infraestructures.cat hagués efectuat a I'Adjudicatari.

31.3.2- En el suposit que les deficiencies dels treballs es detectin amb el replanteig del
projecte, igualment [I'’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per
Infraestructures.cat a I'efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiéncies no haguessin
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els
costos corresponents a I’Adjudicatari.

31.3.3.- L'Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redaccié durant I'execucié de les
obres.

31.3.4.- L’Adjudicatari respondra dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant
'execucid o explotacid de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de
Catalunyao el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, com a tercers, per defectes o insuficiencies tecniques de I'objecte del
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en
que el mateix hagués incorregut imputables a I'Adjudicatari. La indemnitzacié derivada de la
responsabilitat exigible a I'Adjudicatari atenyera el 50% de I'import dels danys i perjudicis
causats, fins a un limit maxim de cinc vegades I'import del contracte corresponent a la prestacié
de redacci6 del projecte basic i executiu, i sera exigible dins del termini de deu anys, comptats
des de la data de recepcio del projecte.

31.3.5.- Aixi mateix, si durant I'execucié de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiéncies del projecte imputables a I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat podra optar per requerir I'esmena del projecte a I’Adjudicatari al seu carrec
0 encarregar la redaccio de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutira a I'Adjudicatari les despeses corresponents
als honoraris de redacci6 d'aquest nou encarrec total o parcial.

31.3.6.- Si durant I'execucio de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com
a consequéncia d’errors o omissions imputables a I'Adjudicatari, Infraestructures.cat podra
imposar a I'’Adjudicatari les indemnitzacions seguents en funcié del percentatge de desviacio,
fins un maxim del 50% del preu de la prestacié corresponent a la Redaccié de projecte basic i
executiu:

- sila desviaci6 fos superior al 20% i menys del 30% la indemnitzacié sera del 30% del
preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclds.

- Sila desviacio fos superior al 30% i menys del 40% la indemnitzacié sera del 40% de la
prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu, IVA exclos.

- Si la desviacid fos superior al 40% la indemnitzaci6 sera del 50% del preu de la
prestacid de Redaccio del projecte basic i executiu, IVA exclos.

Les indemnitzacions previstes en la present clausula a carrec de I'Adjudicatari podran fer-se
efectives per Infraestructues.cat amb carrec de la garantia definitiva, disposant de l'import
corresponent.

31.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direccié d’obra, I'Adjudicatari
s’obliga durant la vigéncia del contracte a atendre consultes i aclariments que
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que puguin
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentacié que
pogués emetre en I'exercici de les seves funcions.
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Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessaries per a esmenar
defectes en I'execucio de les obres per part del contractista de I'obra.

Tanmateix, I’Adjudicatari respon de la qualitat técnica dels treballs i dels danys i perjudicis que
durant I'execucié o I'explotacié de I'obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercercom a tercers, per defectes, errors,
omissions, metodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiéncies, incompliments o
insuficiencies que li siguin imputables.

32.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- La garantia definitiva fiangara I'exacte compliment per part de I'Adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de la formalitzacié del
contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redaccié del projecte basic i
executiu, com de les tasques de Direccié d’obra, com de les derivades de la Redaccié de
projectes modificats, sense distincié entre les obligacions principals relacionades amb
I'execucid del contracte i les accessories al mateix i estara vigent fins a la recepcié de les
prestacions del contracte.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 35, s'incrementés I'import del contracte
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia, si bé I'encarrec de redaccié d’eventuals
projectes modificats no comportara I'increment de I'import de la garantia.

Aixi mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o
indemnitzacions exigibles a I’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haura de reposar o
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
'execuci6. En el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats,
Infraestructures.cat podra retenir el preu per dita quantia i si aixd no fos possible, podra
resoldre el contracte.

En 'eventual supdsit que es produeixi la successio de I'Adjudicatari d’acord amb el previst en la
clausula 34, la garantia definitiva podra ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, l'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

32.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes de I'Adjudicatari dimanants del
contracte; de la seva execucié o de la seva eventual resolucio; del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacio; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions de I'Adjudicatari, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I’Administracié o qualsevol organisme
competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a
I'’Adjudicatari.

32.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida, i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que I'’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot,
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L'Unica
obligacié d’Infraestructures.cat sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si aixi
resultés procedent.

32.4.- La garantia definitiva es podra reduir en un percentatge equivalent al que representa el
pressupost de licitaci6 de la redacci6 de projectes i estudis (apartat 2.1 del quadre de
caracteristiques) respecte del pressupost de licitacid6 d’aquest concepte més el de Direccid
d’'obra (apartat 2.2 del quadre de caracteristiques), una vegada finalitzat el periode de garantia
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de la prestaci6 corresponent a la Redaccio del projecte basic i executiu d’acord amb la clausula
39 del Plec, mitjangant la presentacié d’'una garantia per al nou import que continuara fiangant
les obligacions de I'Adjudicatari establertes per a la prestacié del servei de Direccio de I'obra.

L’import restant de la garantia definitiva sera retornat a la recepci6 de la prestacio del servei de
Direccié d’obra un cop formalitzada I'Acta de la fi periode de garantia de I'obra objecte de
Direcci6, lliurats tots els certificats i documentacio que siguin pertinents.

33.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per I'Adjudicatari a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacioé del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessi6 no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa adjudicataria si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Aixi mateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’'indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de I'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan I'Adjudicatari es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacid, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva per tal de substituir la presentada
pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia
constituida pel cessionari.

- Que la cessi6 es formalitzi entre I'Adjudicatari i el cessionari en escriptura publica.

Abans d’autoritzar la cessio, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal
objecte de cessio.

El termini per a notificar la resolucid sobre la sol‘licitud d’autoritzacio sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda I'autoritzacié, i amb independéncia de la cessié formalitzada mitjangant escriptura
publica entre I'Adjudicatari i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacio
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documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. EI document definira les
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessio en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessiod del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui
mitjancant retencié, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte
cedit. En aquest suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi
aplicat la retencio indicada al cessionari.

34.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié6 d’empreses en les que hi participi la societat adjudicataria, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusi6, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissio, aportacio o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucio del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per
culpa de I'Adjudicatari.

En cas que I'Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissio o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o 'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia exigida, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

35.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

35.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona de I'Adjudicatari, cessié del
contracte, i ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons
d’interés public en els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions
previstes en I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques si aixi s’hagués previst.

El régim de modificacié contractual s’aplicara de forma independent per a les dues prestacions
que comprenen l'objecte del contracte: (i) la Redaccié del projecte basic i executiu i (ii) la
Direcci6 d’obra amb eventual redacci6 de projectes modificats. Per tant, els llindars de
percentatges de preu establerts en la present clausula es consideraran de forma independent
per a cadascuna de les prestacions.

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de I'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.
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35.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec
només podran produir-se quan la modificacio en quiestié compleixi els segiients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en l'apartat segient
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la
causa objectiva que la faci necessaria.

35.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, son els seglents:

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es
donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus economic o tecnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir serveis amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aguestes
diferencies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a 'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi d’Adjudicatari.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclds, de les
corresponents prestacions.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i. Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos, de
les corresponents prestacions.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacido del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

1la) Que la modificacio introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacioé d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment
o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici de
I'Adjudicatari d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
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En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien
nous serveis l'import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial, de les corresponents prestacions del contracte.

3a) Que la modificaci6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta del 10%,
IVA exclds, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a
l'article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a
regulacié harmonitzada.

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories per I'Adjudicatari quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte. En
cas que la modificacié suposi una supressio o reduccio dels serveis contractats, I'Adjudicatari
no tindra dret a reclamar cap indemnitzacio.

Aixi mateix, quan la modificacié no resulti obligatoria per I'Adjudicatari d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacid del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

35.4.- Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor de les especificacions técniques del contracte sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer ali¢ a 'Organ de Contractacid, a fi que
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

La modificacio dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que
regeixen el contracte.

Si la modificacidé impliqués I'execucié de noves prestacions no previstes en el contracte, ni
deduible d’aquest, el preu de la nova prestacié es fixara contradictoriament.

36.- FORMA DE PAGAMENT

36.1.- Forma de pagament de la Redaccié de projecte basic i executiu:

L’Adjudicatari facturara els treballs en els seglents terminis:

- El primer, en el moment de la signatura del contracte, per una quantitat fixa, total i alcada
del 20% del preu de la prestacié de Redaccid de projecte basic i executiu.

- El segon, al lliurament del projecte basic o pre-executiu, per una quantitat fixa, total i
alcada del 20% del preu de la prestacié de Redaccié de projecte basic i executiu.

- El tercer, una vegada lliurats tots els treballs i revisats per part d’Infraestructures.cat dintre
del termini maxim de 3 mesos des del seu lliurament, d’acord amb el previst en la clausula
39 del Plec, per una quantitat fixa, total i alcada del 50% del preu de la prestacié de
Redaccio6 de projecte basic i executiu.

- El quart, al mes d’haver estat recepcionats els treballs per Infraestructures.cat, pel 10% de
la quantitat fixa, total i alcada del preu de la prestacié que ens ocupa.

36.2.- Forma de pagament de la Direcci6 d’obra:
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Infraestructures.cat, contra la presentaci6 de factura mensual, abonara limport resultant
d’'aplicar al preu de la prestacié de Direccié d’obra el percentatge que resulti del calcul de
import de I'obra executada pel contractista en el mes respecte a l'import total del seu
contracte. Aquestes dades estaran disponibles per a la seva consulta en la Area Col-laborativa.

El preu d’aquesta prestacié no es modificara en funcié de les modificacions del valor previst del
contracte d’obres. No obstant aixd, quan s’aprovi una modificacié del contracte d’obres, es
recalculara el percentatge d’obra executada en funcié del nou import previst de I'obra, a efectes
de la facturacié mensual de la present prestacid. Aixi mateix, en cas que I'obra executada pel
contractista no assoleixi 'import previst, en I'tltima factura s’incloura el total de I'import pendent.

36.3.- Forma de pagament de la Redaccié de projectes modificats:

L’Adjudicatari facturara la Redaccié d’eventuals projectes modificats en dos terminis:

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat
fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

- El segon, a l'aprovacio del projecte modificat per part de I'd0rgan competent de
I’Administracié/sector public o del titular de I'objecte del contracte, pel 40% restant de la
quantitat fixa, total i algada continguda en el preu de I'encarrec.

36.4.- L’Adjudicatari enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran
adrecades al destinatari que consta a I’Apartat 22 del quadre de caracteristiques. La data de
la factura sera la de I'Gltim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en
la factura.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general dentrada de factures
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a I'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del registre
de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i
anotacié de les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, I'Adjudicatari haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacidé al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

36.4.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicid
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.

La factura haura d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes seglent a la
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerara com a data
als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de 'ultim dia del mes de
llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de
les factures com una demora en el pagament.
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36.5.- La cessid de qualsevol factura conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat
amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.

Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament previ per part de
I’Adjudicatari de les factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 22
d’'aquest Plec.

36.6.- A efectes del que disposa larticle 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el I’Adjudicatari estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emeés per I’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissioé de I'anterior Certificat.

37.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

37.1.- Régim de suspensié de la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu

La prestacié de Redaccio del projecte basic i executiu podra ser suspés total o parcialment per
Infraestructures.cat per motius justificats mitjancant la formalitzaci6 de les parts de la
corresponent Acta de suspensio.

Si la suspensié fos total i sempre i quan no fos imputable a I'’Adjudicatari, transcorregut un
termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del contracte i a una
indemnitzacio en els termes de la clausula 40.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta
prestacié (no inclou la Direccio d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que
I’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensio del contracte.

37.2.- Régim de la prestacid de Direccio d’obra

En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a
I’Adjudicatari, amb un preavis minim de 30 dies, Infraestructures.cat podra reduir els serveis de
Direccié d’Obra contractats de forma proporcional a la paralitzacié succeida.

En el suposit que la suspensid de les obres fos total, el contracte també restara suspés amb la
corresponent formalitzacié de I'Acta de suspensid, llevat que per necessitats de I'obra fos
necessari el manteniment reduit de la Direccié d’obra, en quin suposit Infraestructures.cat
comunicara a I'Adjudicatari els serveis a mantenir.

Si la suspensio de les obres fos total i sempre i quan no fos imputable a I'Adjudicatari,
transcorregut un termini de vuit mesos, I'Adjudicatari tindra dret a instar la resolucié del
contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 40.4 del Plec, a més dels treballs
efectivament executats, sense que I'Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de
la suspensio del contracte.

38.- REGIM DE PENALITZACIONS

38.1.- Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’'Infraestructures.cat de resoldre
el contracte d’acord amb la clausula 40 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les segiients causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte basic i

executiu:

o Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.

o Incompliment del termini final de lliurament del projecte.

o Incompliment d’esmena d’errors i correccié de deficiencies dels treballs.
o Incompliment del termini de substitucio del personal de I'Equip redactor.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:
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o Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip de Direccié d’obra.

o Compliment defectués o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccio
de l'obra.

o Incompliment del termini de lliurament de la Documentaci6 Técnica de I'Obra
Executada al Director d’execucié de I'obra.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projectes modificats:

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec de
redaccio.

- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:

o Incompliment de les condicions especials d’execucidé i de les obligacions essencials del
contracte.

o Incompliment de criteris d’adjudicaci6 del contracte.
o Incompliment de les obligacions en materia de subcontractacio.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

Respecte la referéncia a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer
comprén l'import total de la prestacioé a la qual correspon la penalitzacié, vigent a la data de
proposicié de la corresponent penalitzacid, que incloura els eventuals increments del preu
inicial derivat de modificacions contractuals, o encarrecs de redaccié de projecte modificat,
tenint en compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades a la
Redaccioé del projecte basic i executiu i a la Direccid d’obra s’aplicaran sobre el preu del
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels encarrecs
de redaccié de projecte modificat s’aplicara sobre el preu de I'encarrec.

38.2.- Incompliments _especifics en el desenvolupament de la Redaccié de projecte basic i
executiu:

38.2.1.- Penalitzaci6 per Incompliment dels terminis parcials

L’'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podra donar lloc a I'aplicacié
d’'una penalitzacié de I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos, per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacio
es deduira de la corresponent factura.

38.2.2.- Penalitzacio per Incompliment del termini final

L’incompliment del termini final de la prestacid de Redaccio del projecte basic i executiu podra
donar lloc a laplicacié d’'una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que
s’avaluara de la manera seguent:

- la setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacido de
Redacci6 del projecte basic i executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.
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- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestacié de
Redaccio del projecte basic i executiu IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la péerdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

38.2.3.- Penalitzacid per incompliment d’esmena d’errors i correccid de deficiéncies dels
treballs

Quan d’acord amb el previst en la clausula 31.3 del Plec, s’atorgui a I'Adjudicatari un nou
termini per a esmenar les deficiéncies del treballs contractats, s’aplicara a I'’Adjudicatari una
penalitzacié del 25% del preu del contracte corresponent a la prestacio de Redaccié del
projecte basic i executiu, IVA exclos.

38.2.4.- Penalitzacido _per incompliment del termini_de substitucidé del personal de I'Equip
redactor

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de I'Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes seglents a
la peticié, Infraestructures.cat podra imposar una penalitzacié de I'1% del preu del contracte
corresponent a la prestacié de Redaccié del projecte basic i executiu, IVA exclos per cada
setmana en qué es mantingui aquesta situacio.

38.3.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié d’obra:

38.3.1.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip

En cas que I'Adjudicatari no atengués l'exigéncia d’Infraestructures.cat de substitucié de
personal de la Direccié de I'obra en el termini de les dues setmanes seglients a la peticio,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte o imposar una penalitzaci6 del 20% en
cadascun dels abonaments d’aquesta prestacid corresponents als mesos en qué es mantingui
aguesta situacio.

38.3.2.- Penalitzacions per compliment defectués o incompliment de les obligacions que
pertoguen a la Direccié de I'obra

Cas que es detectin defectes de qualitat en I'obra realitzada, per compliment defectués o
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direccié de I'obra, Infraestructures.cat
podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de danys i
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un
1%, d’un 5% o d’'un 10% del preu del contracte corresponenent a la prestacié de Direcci6
d’obra, IVA exclos.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

o Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de l'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
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o Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execuci6 de 'obra.

- Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

o Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

o Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I’Adjudicatari amb independéncia de la seva obligacié
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.

38.3.3.- Penalitzacions per _incompliment del termini _en el lliurament de la Documentacio
Técnica de I'Obra Executada al Director d’execucié de I'obra

En cas que el lliurament de la Documentacié Técnica de 'Obra Executada es retardés més
d’'un mes des de la recepcié de I'obra, es podra penalitzar a la Direccid de I'obra amb un import
mensual equivalent a I'1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Direccié d’obra,
IVA exclos. Aquesta penalitzacié s’aplicara per mesos sencers, i s’abonara amb carrec a la
garantia.

38.4.- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccio de projectes modificats:

Penalitzaci®é per incompliment del termini_de lliurament del projecte modificat atorgat en
'encarrec de redaccid

L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en I'encarrec podra donar
lloc a l'aplicacié d’una penalitzacié progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara de
la manera seguent:

- 1a setmana de retard: 5% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 10% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 3a setmana de retard: 15% del preu de I'encarrec del projecte modificat, IVA exclos.
- 4a setmana de retard: 20% del preu de I'encarrec del projecte modificat , IVA exclos

38.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte:

38.5.1.- Penalitzacié per incompliment de les condicions especials d’execuciéo i de les
obligacions essencials del contracte.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, i allo previst en la clausula
21 del Plec, donara lloc a la imposicio a I’Adjudicatari de les segiients penalitats:

- En relaci6 a ladscripcid al contracte de [I'Autor/s redactor/s del projecte, que
assumira/an la Direccié d’Obra, designat/s, en cas que el nou técnic proposat, d’acord
amb els criteris de valoracio de la licitacio, no tingués les mateixes caracteristiques del
técnic substituit de forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a
'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta de I'Adjudicatari no es mantingués com la
millor valorada en la licitacié,s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte.
En cas de concorrer més d’una substitucié on el técnic sustituit no mantingues les
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mateixes caracteristiques que el tecnic valorat en l'oferta aplicats els criteris de
valoracio, o la puntuacié obtinguda fes que I'oferta de I'Adjudicatari no es mantingués
com a millor valorada, dit suposit sera causa de resolucié del contracte. En qualsevol
cas la substitucio requerira necessariament el compliment dels requisits de solvencia
técnica o profesional requerits en la clausula 7.2 B2) del Plec.

Aquesta penalitzaci6 té preferencia respecte les previstes per incompliment dels criteris
de valoracio.

- Enrelacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b),
c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del
contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets
vindra determinada pel perjudici causat a linterés public, la reiteracié dels fets o
I'obtencioé d’un benefici derivat de I'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats
sera causa de resolucio del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competéncia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici
sigui a més causa de resolucio del contracte pel seu caracter d’obligacié essencial.

També atés el caracter d’obligacio contractual essencial aquest incompliment sera causa
de resolucid del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el titular
de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercers, d’acord amb el previst en P’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques, podran iniciar una reclamacio per danys i perjudicis provocats per les
practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017,
de 26 de maig.

- En relacié a I'incompliment de resta de condicions especials d’execucié i d’obligacions
essencials, s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte amb caracter
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

38.5.2.- Penalitzacio per incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I’Adjudicatari en la seva oferta
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segient régim de penalitzacions.

Es considerara que els compromisos incomplerts sén rellevants si, al descomptar-se el 50% de
la puntuacié obtinguda per I'Adjudicatari en el criteri d’adjudicacié incomplert, resulta que la
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin suposit s’aplicara la quantia d’'un 1% del
preu del contracte, IVA exclos, amb caracter general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un
10% en cas d’'incompliment molt greu.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.
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En cas de concoérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

38.5.3.- Penalitzacié per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacié

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins el 50% de I'import del subcontracte,
IVA exclos, amb el limit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infraccid per part de
I’Adjudicatari de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 28 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supdsit sera causa de resolucié
dels contracte.

En cas de resolucid judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista 0 subministradora vinculada a I'execuci6 del contracte, i que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la
prestacio, s'imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondra la
garantia definitiva, segiient: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura.
Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre persisteixi I'impagament.

38.6.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclos.

38.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a I'Adjudicatari en el
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensara llur pagament amb I'import de la
factura mensual presentada per I'Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalitzacié o
en les factures consecutives fins a cobrir I'import de la penalitzacié. Cas d'incompliment per part
de l'Adjudicatari de la seva obligacié d'abonament de la penalitzacid, si I'import de la/les
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podra executar,
per aquest import, la garantia constituida.

38.8.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o tercers com a consequencia de
'incompliment penalitzat de I’Adjudicatari.

39.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

39.1.- Recepcib i liquidacié de la prestacio corresponent a la Redaccié de Projecte basic i
executiu.

39.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalitzacié per part de I'Adjudicatari,
Infraestructures.cat procedira a la seva revisié en un termini maxim de 3 mesos a comptar des
de la data de lliurament.

Si durant aquesta revisio es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions en els
treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els termes i
condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d’aplicacié el regim de responsabilitats
previstes en dita clausula.

39.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfaccié d’Infraestructures.cat, el Projecte basic i
executiu es sotmetra a I'aprovacié de I'érgan competent de ’Administracié de la Generalitat
/sector public o del titular de I'objecte del contracte per un termini de fins a 6 mesos des del seu
trasllat per part d’Infraestructures.cat, que podra ser ampliat fins a 2 mesos més quan la
complexitat del projecte ho requeris.
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Durant aquest tramit d’aprovacio del projecte I'Adjudicatari haura d’esmenar els eventual errors,
insuficiéncies técniques o omissions que detectés per I'organ competent que I'ha d’aprovar,
essent d’aplicacio el régim de responsabilitats previstes en la citada clausula 31 del Plec.

39.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedira a a la recepcié d’aquesta prestacié que
tindra lloc mitjangant Acta de Recepci6é que formalitzaran Infraestructures.cat i I'Adjudicatari, a
partir de quina data s’iniciara el termini de garantia de 3 mesos.

En el termini d’'un mes a partir de I'Acta de recepcio es procedira al pagament del quart darrer
pagament a que fa referéncia la clausula 39.1 del Plec.

Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per I’Adjudicatari, 'organ
competent de I'Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de I'objecte del
contracte per aprobar el projecte no 'hagués aprovat per motiu aliens a I’Adjudicatari i sempre i
quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiéncies técniques o omissions pendents
d’esmena, es procedira a la recepcio del projecte.

39.1.4.- Finalitzat el periode de garantia, sense cap correccié o esmena necessaria atribuible a
la garantia del contracte, es tindra per finalitzat el periode de garantia mitjancant la
formalitzacio de I'Acta de fi periode de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i
I’Adjudicatari, amb la devolucié de la garantia definitiva d’aquesta prestacié d’acord amb el
previst en la clausula 32 del Plec, sense perjudici de les responsabilitats de I'Adjudicatari
descrites en la clausula 31 del Plec per responsabilitat professional.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar
I'Acta de fi periode de garantia, Infraestructures.cat comunicara a I'’Adjudicatari els defectes
observats per tal d’'esmenar-los d’acord amb el régim previst a la clausula 31 del Plec.

Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfaccido d’Infraestructures.cat, de
I’Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat
actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat
1 del quadre de caracteristiques, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia per Infraestructures.cat i I'Adjudicatari.

39.2.- Recepci6 de la prestacié de Direccioé d’obra.

La recepcié de la prestaci6 de Direccié dobra contracte s’efectuara una vegada s’hagi
formalitzat I'Acta de la fi periode de garantia de les obres objecte de direccid, a satisfacciéd
d’Infraestructures.cat, de I'Administracié de Generalitat o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers, tercers
d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristigues, en quin moment
Infraestructures.cat i I’Adjudicatari formalitzaran I'’Acta de Recepcié d’aquesta prestacio, la qual
atesa la seva naturalesa, no esta subjecte a periode de garantia, i sense perjudici del regim de
responsabilitats professionals de I’Adjudicatari previstes en la clausula 31 del Plec.

40.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

40.1.- Sén causes de resolucio del contracte les els segiients suposits:
- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o la dissolucié o extincié de
la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la clausula 34,
entenent-se com un suposit de resolucioé per culpa de I'’Adjudicatari.

- La dissolucié o extincié d’'Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front '’Administracié /sector public o tercer actuant, llevat que aguests
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Ultims o altra empresa o entitat del sector public de 'Administracié de la Generalitat de
Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de produccié d’una lesié greu a l'interés public de continuar-se executant la prestacio
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les
circumstancies previstes a la clausula 35 del Plec, (i) no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si aixi s’hagués previst en
I’Apartat 23 del quadre de caracteristiques o (iii) quan concurrent les circumstancies de
modificacié contractual previstes en la clausula 35 del Plec, aquestes impliquin aillada o
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial
de les corresponents prestacions del contracte i I'Adjudicatari no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacié.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a I'’Adjudicatari per existéncia d’'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258
del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable a
I’Adjudicatari.

40.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucidé del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaracié de concurs de creditors.

- L’'incompliment, per causes imputables a I'Adjudicatari dels terminis parcials i el termini
final del contracte.

- L’apreciacié de greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i resta
d’obligacions del contracte d’acord amb la documentacio relacionada en I’Apartat 16 del
guadre de caracteristiques.

- L’'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst en la
clausula 28 del Plec, I'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a l'inici
de l'activitat subcontractada la afiliacio i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses que subcontracti, 'incompliment per part de I'empresari de subcontractar
'execucié de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitacio i, si
s’escau, la solvéncia necessaria a la que s’havia compromés en la seva oferta, o la
subcontractaci6 amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la
prévia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolucio tipificada en la
clausula 38.5.3 del Plec.

- L’'incompliment de I'obligacié per part de I'Adjudicatari del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- Lincompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions del contracte previstes
en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 38.5.1 del Plec.

- La manca de pagament durant I'execucié del contracte del salaris per part de I'’Adjudicatari
als seus treballadors assignats al contracte.
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- L’'incompliment dels criteris d’adjudicacio del contracte quan concorri la causa de resolucié
tipificada en la clausula 38.5.2 del Plec.

- L’'incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions
que la desenvolupen.

- La no substitucid del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes
seglents a la peticié per part d’Infraestructures.cat.

- L’abséncia injustificada i reiterada a I'obra del Director d’'Obra en aquells moments de
l'execucid6 de l'obra en qué es consideri necessaria la seva preséncia per part
Infraestructures.cat.

- L’apreciacié de greus deficiencies en el compliment de les funcions de Direccié d’'Obra. Es
consideren com a greus deficiéncies el desenvolupament de les tasques amb oblit de les
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de I'obra amb perill
d’'incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en I'execucié de les obres construides
sense les garanties requerides.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan
per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

40.3.- L’Adjudicatari podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els seglents
suposits:

- La suspensié del comengament del contracte una vegada formalitzat per un termini
superior a sis mesos, acordada per d’Infraestructures.cat.

- La suspensio total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en 'article 198.4 LCSP.

40.4.- La resolucio del contracte per incompliment culpable de I'Adjudicatari tindra com efectes
la incautacio de la garantia definitiva a I’Adjudicatari, i a més aquest haura d’'indemnitzar a
Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer que hagi encarregat
l'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la resta de casos,
Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la resoluci6 del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

La resolucid del contracte per impagament de salaris per part de I'’Adjudicatari, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de 'empresa
contractista, llevat que els treballadors afectats per I'impagament de salaris siguin en els que
procedeixi la subrgoacié de conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris adeutats
per I'’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjduciacié del contracte en quin suposit la resuolucio
podra ser acordada per Infraestructures.cat

Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts
i Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié complementaria
deixada de realitzar, IVA exclos.

Atés que l'eficacia de la contractacid de la prestacido del servei de Direccid d'obra esta

condicionada a les circumstancies previstes el I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, de
donar-se qualsevol d’aquestes circumstancies, la contractacié de 'esmentat objecte contractual
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quedara sense efecte, i en conseqiiéncia, suposara la resolucié automatica d’aquest objecte
contractual corresponent al servei per a la Direccié d’obra que inclou la eventual redaccié de
projectes modificats, sense que I'Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aguest motiu, en quant a aquesta prestacié. Per tant, en tant que no concorri la condicié
eficacia del servei de Direccid d’obra, aquest no sera considerat per al calcul de les
imdemnitzacions previstes en aquesta clausula.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 40.1, I'’Adjudicatari tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacio
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a I’Adjudicatari.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia de I'Adjudicatari per les
causes previstes en la clausula 40.3, tindra dret a la seglient indemnitzacié per tots els
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclds, pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Per causa de suspensié del comencament del contracte per un termini superior a sis
mesos o per interés public : 2%.

- Per causa de suspensid total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora
de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucio:
3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié:
6%.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

40.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de que es cregui assistida l'altra part i d’alld pactat en cas de resolucié per mutu
acord de les parts.

La resolucio del contracte donaréa lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de
resolucié i a la valoracié del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a
conseqléncia d’aix0, es procedira a una liquidacio sumaria dels treballs i serveis realitzats per
I’Adjudicatari amb les particularitats de les clausules segiients.

L’Adjudicatari estara obligat, en la forma i amb l'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

40.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables a I’Adjudicatari produira
els efectes seguents:

a) Quan la resolucié sigui de la prestacié6 de_Redaccio del projecte basic i executiu,
l'Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de
resolucid, el qual es valorara i abonara segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop
descomptades les despeses que la resolucié ocasioni a Infraestructures.cat i les
penalitzacions que correspongui aplicar. Com a consequeéencia d’aix0, es procedira a
una liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari.

L'existéencia de questions econdmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidacié, no podran ser motiu perqué I'Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolucioé, qui des d’aquest moment
podra continuar la redaccié immediatament pel procediment que estimi més adient.
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b) Quan la resolucio sigui de la prestacio de Direccié d’obra:

o Es procedira a un inventari de tots els documents preparats o en preparacio, i
de tota la informacio recopilada en arxius fisics i informatics.

o Infraestructures.cat podra continuar I'execucié6 daquest contracte pel
procediment que estimi més convenient.

La liquidacié sumaria dels treballs i serveis realitzats per I'Adjudicatari podra ser retinguda
cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis imputables a I'Adjudicatari per la
resolucié del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al
I'Adjudicatari I'excés que eventualment no restés cobert per I'import d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del I'Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

40.7.- En el suposit que I'Adjudicatari rescindis el contracte per qualsevol de les causes
mencionades a la clausula 40.3, aquest haura de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracié i liquidacié dels treballs
realitzats fins a la data de la resolucid, i contra 'abonament o garantia de la quantitat
corresponent, I’Adjudicatari lliurara a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data.

40.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacié, mitjangant I'abonament a I'Adjudicatari dels treballs executats al moment de la
resolucié del contracte i, a més, una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el
percentatge que s’indica a continuacié sobre el preu del contracte, IVA exclos, que resulti pels
treballs pendents d'execucié al temps de declarar la resolucié:

a) Cas de no haver-se comencat el contracte: 2%.
b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolucié: 3%.
¢) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolucié: 6%.

40.11.- Infraestructures.cat podra resoldre I'encarrec de Redaccié de projectes modificats en
cas que es produeixin els seglients suposits:

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat.

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiéncies del projecte modificat d’acord amb el
previst en la clausula 31.3 del Plec.

La resolucié de I'encarrec produira els efectes previstos en la clausula 40.6 a) precedent amb
la particularitat prevista en la clausula 31.3.

40.10.- L’Adjudicatari no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte

respecte de les previstes en aquest Plec.

VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA REDACCIO DEL
PROJECTE BASIC | EXECUTIU, | LEVENTUAL REDACCIO DE PROJECTES MODIFICATS

41.- PROGRAMA DE TREBALLS

41.1.- L'Adjudicatari executara els treballs de Redaccié del projecte basic i executiu amb
subjeccid al Programa de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia
Técnica a la redaccié de Projectes Executius d’edificacié inclds entre la documentacio facilitada
als licitadors.
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En el suposit d’encarrec de Redaccié del projecte modificat, I'Adjudicatari presentara un
Programa de Treballs ajustat al termini de redaccié del projecte modificat establert en
I’Addenda d’encarrec de redaccio del projecte modificat.

D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions
aprovades per Infraestructures.cat, es dura a terme el seguiment i control del desenvolupament
dels treballs, essent el document de referencia en el suposit d’establir i aplicar, si s’escau, les
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a I'’Adjudicatari previstes en la clausula
38 del Plec.

41.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, I’Adjudicatari haura
de sol'licitar, amb l'antelacié necessaria, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicéncies que necessiti.

42.- AUTORIA DEL PROJECTE

42.1.- La responsabilitat professional facultativa de I'’Autoria del Projecte basic i executiu, i en el
seu cas el projecte modificat recaura en el titulat ofertat per I'Adjudicatari com Autor/s
redactor/s, qui sera/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de
relacions amb Infraestructures.cat en relacié al present contracte.

42.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per I’Adjudicatari a la redaccio del Projecte, i
a les col-laboracions de tercers, aixi com als mitjans materials de qué haura de disposar el
Projectista, es tindra en compte tot alld enunciat en aquesta questio en el Plec de Prescripcions
per a la redaccié de Projectes Executius d’edificacio.

42.3.- En el suposit que I'objecte del contracte requeris la disposicio i proposicié d’un técnic
responsable/coordinador en matéria de sequretat i salut, la responsabilitat professional
facultativa de I'Autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recaura en la persona titulada ofertada
per I'Adjudicatari, que podra recaure en I'Autor/s redactor/s.

42.4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccio del projecte basic i executiu hauran d’estar identificats en la memoria del projecte com
autors d’aquestes arees.

Aixi mateix aquests técnics signaran la documentacié técnica del projecte relacionada amb
aquestes arees juntament amb I’Autor/s del projecte.

43.- REVISIO | APROVACIO DEL PROJECTE

La revisio i aprovacio del Projecte basic i executiu es dura a terme d’acord amb el previst en la
clausula 39.1 del Plec.

Respecte la redaccié d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a
la seva finalitzacié per part de I'’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedira a la seva revisio i
I'elevara a I'érgan competent de ’Administracié de la Generalitat /sector public o del titular de
I'objecte del contracte per a la seva revisid i aprovacié posterior.

Si durant aquests tramits de revisié es detectessin errors, insuficiencies técniques o omissions
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerira a I'Adjudicatari la seva esmena en els
termes i condicions previstes en la clausula 31 del Plec, essent d'aplicacié el regim de
responsabilitats previstes en dita clausula.

44.- PROPIETAT INTEL-LECTUAL | INDUSTRIAL

44.1.- L’'Adjudicatari garanteix que el projecte o I'estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos,
els planols i les maquetes, aixi com qualsevol documentacié addicional (en endavant,
genéricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de
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'objecte d’aquest contracte seran originals, inédits i de la seva autoria; igualment, garanteix
que ostenta tots els drets d’explotacio sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran
drets de tercers i que, en el supdsit de qué suposin I'explotacid de drets de tercers,
I'Adjudicatari ha obtingut la corresponent autoritzacié per a explotar-los i autoritzar-ne
I'explotacié en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de
caracteristiques.

44.2.- Els Materials realitzats per I’Adjudicatari en desenvolupament de I'objecte del contracte,
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del
contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercer.

44.3.- L'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer , amb facultat de cessio a tercers, tots els drets d’explotacié que derivin
dels Materials, en particular, els de reproduccid, de distribucié, de comunicacié publica (inclosa
la posada a disposicio interactiva) i de transformacio (incloses I'adaptacié, la modificacio i, en el
seu cas, la traduccid), per a totes les modalitats d’explotacié (a titol enunciatiu i no limitatiu:
I'execucié de I'Estudi, la realitzacié de productes, grafics o audio-visuals, també amb caracter
promocional o publicitari), per un ambit territorial mundial i per tota la duracid legal dels drets
prevista al vigent Text Refés de la Llei de Propietat Intel-lectual, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

44.4.- Aixi mateix, I'Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de
Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessié a tercers, tots els drets de propietat
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga , la facultat exclusiva de
registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecci6
per la via de la propietat industrial. A titol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de
propietat industrial: les marques, els homs comercials, els homs de domini, les patents, els
models d'utilitat o els dissenys industrials.

44.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclos després de la finalitzacié d’aquest
contracte) la correcta inscripcio en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials
que pel present es cedeixen, I'’Adjudicatari es compromet, a sol-licitud d’Infraestructures.cat, la
Generalitat de Catalunya o el titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents
que siguin necessaris per aquesta finalitat.

44.6.- L'Adjudicatari no podra publicar ni difondre noticies, dibuixos o reproduccions de cap
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicacié a tercers, sense la preceptiva prévia
autoritzacié expressa, atorgada per escritd’'Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o
per compte de tercer. Aquesta obligacié s’estén a tots els membres de I' Adjudicatari quan
aquest consisteixi en una persona juridica o en un col-lectiu.

44.7.- L’Adjudicatari no podra fer cap Us publicitari d’aquest encarrec. Qualsevol altre Us que I
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encarrec o de la seva condicié de redactor dels Materials,
s’haura de comunicar préviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos
en qué correspongui, la prévia autoritzacio expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions
s’estenen a tots els membres de I’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona juridica
0 en un col-lectiu.

44.8.- La remuneraci6 de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant algat i
gueda inclosa dins de la contraprestacié economica prevista en aquest Plec de Clausules.
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VIl.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECIFIQUES PER A LA DIRECCIO D’OBRA

45.- FUNCIONS DE L'EXERCICI DE LA DIRECCIO D’'OBRA

45.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la
Direccié Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport de la
Direccio de I'execucio de I'obra contractada per Infraestructures.cat.

En el marc de les seves funcions el Director d’obra haura de:

Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiéncia.

Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
del Projecte.

Signar conjuntament amb el Director d’execucio de les obres les actes sobre replanteig,
comengament i desenvolupament de I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i
el Certificat Final d’Obra visat.

Interpretar els documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a
I'esmentat Projecte durant I'execucié de I'obra a fi que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Resoldre el problemes i d'imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte.

En cas d’incompliment de lI'obra que s’executa amb la seva definici6 o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el
Director d’execucio, la seva substitucié o correccio, paralitzant els treballs si ho estima
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels
motius per prendre-les.

Valorar les incidéncies d'obra amb repercussié econdomica; i la col-laboraci6 amb el
Director d’execucié en la realitzacié de les reformes o alteracions del Projecte, la
necessitat o conveniencia de les quals s'observi durant I'execucié d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris.

Col-laborar amb el Director d’execucié i amb el Contractista de les obres en la definicio
del Pla de Treballs, i en el seguiment economic de I'obra segons el Pla de Treballs
aprovat per Infraestructures.cat amb I'eina informatica TCQ 2000; establint amb el
Director d’execucio i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es
detecta algun incompliment o incidéncia.

Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacio que li sigui
necessaria.

Col-laborar amb el Director d’execucié en el tancament i liquidacié de les unitats d'obra.
Lliurar abans de la recepci6 de l'obra a la Direccié dexecuci6 de Il'obra la
Documentacié Técnica de I'Obra Executada signada, la certificacié d’eficiéncia
energetica de final d’obra i la certificacié d’execucio d’obres i instal-lacions segons la
lliceéncia ambiental.

Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competéncia (regulades per
LOE, CTE i legislacio vigent).
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- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execucié de les obres, d’acord
amb l'article 62.2 de la LCSP.

- Vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el
previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

45.2.- Les ordres de la Direcci6é d’obra conjuntament amb la Direccié d’execucié sén vinculants
per a 'empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el
suport documental proposat per la Direccié d’obra no garanteix les esmentades condicions,
aquesta el substituira per un altre suport que si les garanteixi. Infraestructures.cat i
I’Administracié actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la
Direccié d’obra s’obliga a facilitar-ho.

45.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Geréncia d’Infraestructures.cat que tingui
assignat el contracte, el teléfon de localitzacié del Director d’obra durant les 24 hores del dia
per a eventuals incidents greus a I'obra.

45.4.- Els técnics designats com a responsables d’estructura i d’instal-lacions per a la
redaccié del projecte basic i executiu durant I'execucié de les obres assumiran la direccio
d’'aquestes arees sota la coordinacié de la Direcci6 d'obra. Dintre d’aquestes funcions
realitzaran les seguents:

Visites d’'obra amb la periodicitat i intensitat adequada.
- Emissio d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb la Direccié de I'obra.
- Participacié en les reunions d’obra i en les actes corresponents.

- Realitzaci6 d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentacio
relacionada amb I'obra i la seva direccid.

46.- AUDITORIA D'OBRA

Infraestructures.cat, directament o mitjancant terceres persones podra efectuar, durant el
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran basicament en la
verificacio del compliment de I'establert en la documentacié contractual de I’Adjudicatari, el qual
haura de prestar tot tipus de col-laboracié a qui dugui a terme I'esmentat treball.

En cas que les disfuncions que es detectin durant 'auditoria tinguin el seu origen en la falta de
dedicacid, presencia o activitat, aixi com en I'incompliment de les obligacions de I'Adjudicatari,
aguestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat.

47.- ENCARREC DE REDACCIO DEL PROJECTE MODIFICAT

En el suposit que durant I'execuci6 de les obres objecte de Direccid sorgeixi la necessitat de
redactar un projecte modificat de I'obra, Infraestructures.cat podra encarregar a I’Adjudicatari la
redaccié de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el calcul
prevista en I'annex 7 de “Calcul d’'Honoraris de Projectes Modificats. Edificacio”.

A l'efecte Infraestructures.cat i I'Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb

I'esmentat encarrec en la que es determinara el pressupost i el termini de redaccié del projecte
modificat.
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ANNEX NUM. 1
COMPROMIS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO
BIM
El sotasignat, .......cccoveioiiiiiii e , en qualitat de representant de 'empresa

licitadora, es compromet a complir els objectius basics i propostes d’accié BIM indicades en el
present annex:

A.- Equip de treball:

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un rol.
Aquesta assignacio ha de ser nominativa.

Els equips desenvoluparan com a minim els seglents rols:

Rols Nom del Técnic (1)

Responsable BIM del contracte | e e e e aaaa e
Responsable de la disciplina d’arquitectura | e
Responsable de la disciplina d’instal-[acions |
Responsable de la disciplina d’estructures | e
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model | ...

B.- Breu descripcié de I’'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'estratégia de la gestioé per garantir la fiabilitat de les
dades del model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accid (2)

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacio del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Lliurament d'informaci6 de qualitat 1o |Analitzar els punts critics (incidéncies) del
que faciliti: ' projecte

1.3 | Millorar la integracio en l'entorn

- la comprensié de la soluci6 per part

del gestor i del client final del projecte 1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucio

15 Analitzar el compliment de requeriments
- la seva comunicacié als futurs | espacials (programa funcional)

usuaris. 16 Identificar i ubicar elements/materials dins de
' I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2.- Garantir la coordinacid entre disciplines del procés constructiu

21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
' diversos responsables

Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma

solucions de diferents disciplines des anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinaci6 entre
' disciplines, lots i/o oficis

2.4 | Planificaci6 detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de 'avancg del projecte

., ., 3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte
Avaluar I'evolucio de la soluci6 en 32 | Avaluar | definicio de |
base a informacid fiable i de qualitat, > valuar la correcte definicio de la proposta

registrant la presa de decisions. 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
clarament la zona afectada
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3.4

Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

3.5

Gestionar l'arxiu de documents del projecte,
relacionant-los entre si

4.- Controlar I’estimacié de pressupost durant tot el procés

Comprovacio eficient i rapida de les
guantitats d'unitats de projecte i, en la
gestié de canvis, comparar-les amb
les d'obra.

Verificar els amidaments en les diferents fases

4.1 :
del projecte
49 Analitzar !es propostes de canvi, realitzant
) comparatius
43 Estimar els costos de manteniment de

I'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestié de I’edifici/infra

estructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de

Assegurar el lliurament d'informacié
certa i fiable adequada a les

necessitats de la fase de
manteniment

51 I'edifici/infraestructura
59 Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte
) a l'usuari final
Establir les necessitat de manteniment de
5.3 |l'edifici/infraestructura d'acord amb els

requeriments establerts

6.- Objectiu BIM i/o Proposta d’Accié addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel

licitador

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons I'esquema indicat en '’Annex A2-3 del

Manual BIM d’Infraestructures.cat

Signatura del licitador / represen
de I'empresa licitadora:

tant

- (1) Ellicitador haura d’omplir aquest apartat.
- (2) En l'apartat “C.- Objectius, usos i propostes d’accié”, a banda dels punts requerits
per Infraestructures.cat (marcats amb una “x”), el licitador podra, si ho considera

I8

oportu, marcar amb una “x

més punts.
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ANNEX NUM. 2

PROPOSTA ECONOMICA

El/lLa  Sr./Sra. ., assabentat de [l'anunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicacié del
“Contracte de serveis per a la redaccio ..........ccccouee... . Clau:........ ”, es compromet en nom

(propi o de I'empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjeccié als esmentats
requisits i condicions d’acord amb I'oferta seglient:

Total valor serveis de redaccio del projecte i la posterior Direccié d’obra:
................................................. Euros (IVA no inclos) , més la quantitat de ........... (valor
de ''VA), ....cccveennnn. Euros per I'IVA

(El preu ofertat no podra superar el sumatori dels imports previstos als subapartats 2.1 i
2.2 de I’Apartat 2 del Quadre de Caracteristiques de la licitacio)

Signatura:
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ANNEX NUM. 3A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE L’EXPERIENCIA DE
L’AUTOR/S DEL PROJECTE | DIRECTOR D’OBRA

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

@ Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci¢ del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........ccoecieeiiiiienre e

, en qualitat de representant de I'empresa licitadora, es compromet a tenir com a

Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de I'objecte del contracte al/s titulat/s indicat/s en el quadre seglient, amb capacitat suficient per a
representar a 'empresa licitadora en tot alld que afecti a la redaccié dels treballs i que, en cas de ser adjudicatari, assumira els carrecs

esmentats:
Namero de
. ; i col-legiat i Promoci6
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio col-legi (any)

professional

amb la dedicaci6 requerida I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques. En cas que es presenti més d’'un Autor de Projecte la dedicacioé

sera igual per a tots ells en els termes indicats.

DECLARA que ells técnic/s designat/s, han participat, com a Autor/s en els “Treballs similars” finalitzats en els darrers 10 anys indicats en el
quadre segient i que compleixen la definicid contemplada a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques del Plec com a SOLVENCIA
TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio del projecte de
caracteristiques similars i
Clau
(només per projectes/obres
realitzades per a l.cat):

PEC

M2 (IVA NO inclés)

Autor/s del projecte Client projecte

(mm/aaaa)

En cas que I’actuacio relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”’, o no estigui correctament
acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a “Projectes a considerar”,
compleix el requeriment de solvencia técnica o professional establert i es troba degudament acreditada. En aquest cas,
Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i
procedira a avaluar laresta de “Projectes a considerar”, sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el criteri de
solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a valorar la resta
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en
tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia técnica o professional es sol-licitara al
licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2 del Plec.

Si cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta quedara exclosa
de lalicitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

Data final redacci6

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA han finalitzat en qualitat d’autor en els darrers 15 anys en els
“Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que compleixen la definici6 contemplada a I’Apartat 17 del quadre de

caracteristiques del Plec (en cas de designar a més d’un autor es podran indicar 5 “Projectes a considerar” per a cadascl):

Descripci6 dels “projectes a
considerar” i Clau
(només per projectes/obres
realitzades per a l.cat):

PEC

Client (IVA NO inclos)

™* Autor del projecte projecte

(mm/aaaa)
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(*) En cas que sigui d’aplicacié segons I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, marcar amb una X el “projecte a considerar” que
s’ajusta la definicié de treball d’especial singularitat.

Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec junt amb la
presentacié d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor/s del Projecte:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE D’ESTRUCTURES / RESPONSABLE D’INSTAL:-LACIONS

(NO APLICA)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

® Sj es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci¢ del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, .........ccceeiriiiiieiiec e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet a
tenir com a responsable de 'area ’ESTRUCTURES / d'INSTAL-LACIONS al titulat indicat en el quadre segiient:
Ndmero de
Nom i empresa a la que pertany NIF Titulacio coI-Iegl@t : Promocio
col-legi (any)

professional

DECLARA que el técnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” indicats en el quadre seglient
finalitzats en el curs dels ultims 10 anys, i que compleixen la definicio contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio del projecte de caracteristiques

similars i Clau PEC Data final redaccio
(només per projectes/obres realitzades per a Client M2 (IVANO projecte
inclos) (mm/aaaa)

l.cat):

En cas que l'actuacioé relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié6 de “Treball similar’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacio serveix per acreditar
la solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”’, sense
considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, pero no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula 10.2
del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar’, I'oferta
guedara exclosa de la licitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzar en qualitat de responsable de l'area
d’ESTRUCTURES / d'INSTAL-LACIONS en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglent i que
compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en
el cas que tecnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiencia a efectes de valoracio, segons
I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques):

Descripcié dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redacci6
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2.B.2) i 8.4 del Plec.

D’altra banda, el técnic designat DECLARA:
e Assumir la direccié d’obra de les estructures / instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte redactor del projecte.
e Assumir explicitament les responsabilitats en aquesta area amb la signatura dels documents corresponents, tant en la
fase de Projecte com en la de Direccié d’Obra, que sense caire limitatiu sén:
En fase de projecte:
- Identificacié en la memoria del projecte com autor del projecte d’estructures / d’instal-lacions.
- Signatura de la documentacid técnica i escrita relacionada amb les estructures / instal-lacions. Documentaci6é que
sera signada aixi mateix per I'autor del projecte en qualitat de coordinador.
En fase d’obra:
- Direcci6 de les obres d’estructures / d’instal-lacions sota la coordinacié de I'arquitecte director de I'obra.
- Realitzacio de les visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada.
- Emissié d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb I'arquitecte director de I'obra.
- Participacié en les reunions d’obra i en les actes corresponents.
- Realitzacié d’informes, certificats de fi d’'obra i qualsevol altra documentacié relacionada amb l'obra i la seva
direccio.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable de I'area:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3C
DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL
RESPONSABLE / COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

O Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........coccoiieiiiiiee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet
a tenir com a responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant la redaccié del projecte al titulat indicat en el
quadre seglent, que signara com a Autor I'Estudi de Seguretat i Salut:

Titulacié, nimero

de col-legiat i Promoci6
col-legi (any)

professional

Nom i empresa a la que pertany NIF

DECLARA que el tecnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels Ultims
10 anys indicats en el quadre segtient i que compleixen la definicio contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL:

Descripcio del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Client M2 (IVA NO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a |.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que I'actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”’, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula seglient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per
acreditar la solvéncia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”,
sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, perdo no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula
10.2 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d’Treball similar”, I'oferta
quedara exclosa de lalicitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable / coordinador de
seguretat i salut en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre seglient i que compleixen la
definicié contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre segiient només en el cas que
técnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiencia a efectes de valoracio, segons I’Apartat 17
del quadre de caracteristiques):

Descripcio dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Caldra aportar documentacié acreditativa de I’experiéncia pels mitjans indicats a la clausula 7.2 B.2) i 8.4 del Plec.

Signatura del licitador / representant Signatura del responsable / coordinador
de 'empresa licitadora: de I'Estudi de Seguretat i Salut:
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ANNEX NUM. 3D

DESIGNACIO | ACREDITACIO DE LA
RESTA DE TECNICS DE L’EQUIP REDACTOR

(Omplir un annex per a cadascun dels técnics designats com a responsables de les segiients
arees: ARQUITECTURA/ PRESSUPOST | CONTROL QUALITAT)

Dades del contracte i del licitador

Projecte:

Clau:

Empresa licitadora @: |

O Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del técnic designat

El sotasignat, ........cooeeieeiiiiiieee e , en qualitat de representant de 'empresa licitadora, es compromet
a tenir com a responsable de 'area de .............cceeeeeee. al titulat indicat en el quadre seguent:®

RESPONSABLE DE L’AREA DE .......cccovvveesinenienienee

Titulaci6, nimero

de col-legiat i Promoci6
col-legi (any)

professional

Nom i empresa a la que pertany NIF

DECLARA que el tecnic designat ha participat, com a técnic intervinent, en els “Treballs similars” finalitzats en el curs dels tltims
10 anys indicats en el quadre seguent i que compleixen la definicié contemplada a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques
del Plec com a SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

Descripcio del projecte de caracteristiques similars i PEC Data final redaccio
Clau Client M2 (IVA NO projecte
(només per projectes/obres realitzades per a |.cat): inclos) (mm/aaaa)

En cas que I’actuacié relacionada en aquesta taula, no s’ajusti a la definicié de “Treball similar”, o no estigui
correctament acreditada, es comprovara si alguna de les actuacions incloses a la taula segiient, corresponent a
“Projectes a considerar”, compleix el requeriment de solvéncia técnica o professional establert i es troba
degudament acreditada. En aquest cas, Infraestructures.cat considerara que aquesta actuacié serveix per
acreditar la solvencia técnica o professional requerida, i procedira a avaluar la resta de “Projectes a considerar”,
sense considerar aquesta actuacio.

Si en les actuacions relacionades a la taula segiient de “Projectes a considerar” n’hi ha alguna que compleix el
criteri de solvéncia técnica o professional, peré no s’ha presentat la documentacié acreditativa, es procedira a
valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat
degudament acreditades), i en tot cas, la documentacié acreditativa de I’actuacié considerada com solvéncia
técnica o professional es sol-licitara al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la clausula
10.2 del Plec.

Si_cap de les actuacions declarades en ambdues taules compleix els requeriments d'Treball similar”, I'oferta
quedara exclosa de lalicitacié per manca de solvéncia técnica o professional.

i, addicionalment, A EFECTES DE VALORACIO DE L’EXPERIENCIA, ha finalitzat en qualitat de responsable de l'area
d’Arquitectura / de Pressupost i Control Qualitat en els darrers 15 anys en els “Projectes a considerar” indicats en el quadre
seguent i que compleixen la definici6 contemplada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques del Plec (omplir el quadre
seglient només en el cas que tecnic designat hagi d’acreditar “Projectes a considerar” en relacié a I'experiéncia a efectes de
valoracid, segons I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques):

Descripcio dels “projectes a Data final
considerar” i Clau . . PEC redaccio
(només per projectes/obres Autor del projecte Client M2 (IVA NO inclos) projecte

realitzades per a l.cat): (mm/aaaa)
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Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4

RELACIO CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT

El sotasignat, .......cccooeviiiiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora del contracte
............................................................................... ClaU:. e

SESIA. i

Declara que el técnic Sr./Sra. .....ccccccvvevvieerenenn. actua en els seglents contractes de redaccié de projectes

d’Edificacié i Direccié d’obra vigents amb Infraestructures.cat com a Autor i/o membre d’equip de redaccié de
projectes o estudis, i amb les dedicacions indicades:

Contracte (Indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicacio
Dedicacioé requerida en aquest contracte |
TOTAL |
Observacions:
Data:.....couvuviiiieeeiiiiieei e,

Signatura del licitador / representant Signatura de I'Autor designat:

de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Sra. Virginia de Ledbn Gojin, Directora de Contractacié
d’Infraestructures.cat

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la
Geréncia de Licitacidé 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asuncién Aspas i
Blasco, Técnica de la Geréncia de Licitacio 1 d’Infraestructures.cat)

Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisi6 d’Obra civil, Mobilitat
sostenible i Descarbonitzacié d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia Linia
9, Obra Civil i Coordinacié d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del
Campo, Cap de la Divisi6 Facility Management i Manteniment
d’Infraestructures.cat)

Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Gerencia
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i
Giménez, Cap de la Unitat de Planificacio d’Infraestructures.cat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sr. José Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica d’Infraestructures.cat)

Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de
la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio d’Infraestructures.cat

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Téecnic de la Geréncia
de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Técnic de
la Geréncia Transversal de Contractacié d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de Ila Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat

Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Geréncia d'’Ambit Sectorial
d'Edificacio d’Infraestructures.cat

Sr. Xavier Montoliu Coloma, Técnic de la Geréncia d’Ambit Sectorial
d'Edificacié d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
seguents:

1.- Criteris de valoracio 0DJECLIUS ....u.iiiiiiiiiee e e e e 0a 100

1.1 Oferta econdmica [0-45]
PEi =45-0,35* (Bmax- Bi)

On

Bi = baixa de I'oferta i respecte tipus licitacié (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

B max = baixa maxima respecte tipus de licitacio (expressada en %
arrodonida a 2 decimals)

PEi = Puntuacié economica de I'oferta

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuaciéo econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2 Equip redactor [0-55]
El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicara, de manera
individual, a cadascun dels técnics designats a l'oferta. La valoracié del
conjunt de I'Equip redactor s’obtindra com a mitja ponderada de les
valoracions individuals, d’acord als percentatges que s’indiquen en
I’Apartat 14 del quadre de caracteristiques.

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la dedicacié de
I'Autor/s adscrit/s i, verificada la compatibilitat, es valorara I'experiéncia
especifica de 'Equip redactor (Autor/s i resta de I'equip) en els "Projectes a
considerar” definits en I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques.

L’experiencia de I'Equip redactor es valora mitjangant el nombre de
“Projectes a considerar” on ha participat desenvolupant el mateix carrec. El
concepte “Projectes a considerar” és el definit a PApartat 17 del quadre de
caracteristiques. No es tindra en compte el “Treball similar’ requerit
com a solvénciatécnica o professional.

Participaci6 en 4 o més projectes a considerar 55
Participacioé en 3 projectes a considerar 45
Participacio en 2 projectes a considerar 35
Participacio en 1 projectes a considerar 25
Participacié en 0 projectes a considerar 0

[En cas que sigui d’aplicacié els projectes d’“especial singularitat’]

Participaci6é en 4 0 més projectes a considerar 50
Participacioé en 3 projectes a considerar 40
Participacio en 2 projectes a considerar 30
Participacio en 1 projectes a considerar 20
Participacioé en 0 projectes a considerar 0

Per acreditar el fet d’haver patrticipat en un treball d’especial singularitat
d’acord amb la definici6 d’Apartat 17 del quadre de caracteristiques
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+5

En el cas de proposar varis co-Autors, es puntuara individualment cada un
dels técnics, sent la puntuacio final la mitja de les puntuacions individuals.

En el cas de que I'Autor/s o resta de técnics presentin més de 5 “Projectes a considerar® només es
tindran en consideracio els 5 primers, seguint I'ordre presentat en els annexos 3.

91



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 7

CALCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIO

El calcul es realitzara atenent a 2 possibles métodes de calcul, segons el compliment d’una
condicio previa:

- En cas que l'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccio de projecte fos igual o
inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat
segons el métode de calcul 1.

- En cas que I'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccio de projecte fos superior a
22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el
métode de calcul 2.

Métode de calcul 1: es partira del compliment de la primera condicié.

Els honoraris de redacci6 del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, sera
automaticament el 20% dels honoraris adjudicats de redaccio de projecte:

La formulacio és :

H = Hadj * 0,2

Aon:

H: honoraris de redacci6

Hadj: honoraris de redaccioé de projecte de I'adjudicatari

Métode de calcul 2: es partira del compliment de la segona condicié.

Es calcularan els honoraris de redaccié del projecte modificat aplicant una formulacié sobre
l'import d’adjudicacié de a prestacié de redaccid de projecte, tenint en compte el tipus de
treball a realitzar (per I'abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de
treball. En tot cas, I'import minim aplicable sera de 4.500,00 €, mes IVA, i 'import maxim sera
del 20% de I'import d’adjudicacié de la prestacié de redaccié de projecte.

Coeficient Cx

Tipus de treball

No aplica Aplica
Modlflc.acmr_]s poc significatives de distribucio i canvis funcionals C1=0% C1=12.5%
del projecte:
Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, C2 = 0% C2=12,5%

facanes, tancaments...:
Modificacions poc significatives de I'estructura i fonamentacié del

C3=0% | C3=12,5%

projecte:

Modificacions poc significatives de les instal-lacions del projecte: C4 = 0% C4=12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5=0% C5=12,5%
g/lrg}jelzggcmns substancials de distribuci6 i canvis funcionals del C6 = 0% C6 = 25%

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius,
facanes, tancaments...:
g/lrc(;}jéfé(t::cmns substancials de I'estructura i fonamentacio del C8 = 0% C8 = 25%

C7=0% C7=25%
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Modificacions substancials de les instal-lacions del projecte:

C9 = 0%

C9 = 25%

Altres modificacions substancials:

C10 = 0%

C10 = 25%

Taula 1

La formulacio és:

10

H= Z (Hadj * 0,2 * Cx)

x=1

Aon:

H: honoraris de redaccio, no podra ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).

Hadj: honoraris de redaccioé de projecte de I'adjudicatari.

Cx: coeficient, segons tipus de treball.
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.- Informacié de caracter general per als licitadors:

1.1.- Redacci6 del projecte basic i d'execucio, I'estudi de seguretat i salut, i la tramitacié de
llicencies i posterior Direccié d’Obra corresponent a: Obres RAM de millores de sistemes
d'instal-lacions i d'eficiencia energetica en l'edifici d'Emergéncies 112 a Reus, per un
Pressupost d’Execucié estimatiu de 820.000,00 EUR (capitol de I'Estudi de Seguretat i Salut i
IVA inclos).

El projecte Basic inclou:
* Projecte basic
« Estudi de seguretat i salut basic

El Projecte Executiu inclou:
« Projecte executiu
» Estudi de seguretat i salut (executiu)
« Certificat d’eficiencia energética

La Direccio d’Obra inclou:
« Direccio6 d’obra
« Certificacio d'execuci6 d'obres i instal-lacions segons llicéncia ambiental
e La funcié de vetllar, durant I'execucié de les obres i en el marc de les seves
atribucions, per la coheréncia i coordinacié entre els possibles lots i/o fases definides
en el projecte, i les interficies entre aquestes.

1.2.- Amb l'objectiu de facilitar la correcta valoraci6 de les ofertes i evitar possibles exclusions,
es recorda als licitadors que a I'hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les
especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitacio, sobretot pel que fa a la
documentacié que s’haura de lliurar a Infraestructures.cat

1.3.- La redaccié del present projecte es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de
Gestié (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de
gestionar eficagment les actuacions garantint: I'optimitzaci6 de costos, el compliment de
terminis, 'assegurament de la qualitat, la prevencidé de riscos laborals i el respecte al medi
ambient.

1.4.- Pel que fa a la tramitacié de la llicéncia d'obres i la Certificacié del final d’obra, en els
honoraris de redaccié de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestio,
incloses les taxes de final d’'obra. Les taxes per la tramitacié de la llicéncia d’obres s’adregaran
a Infraestructures.

1.5.- L’equip de la Direccié d’Obra sera encarregat durant I'execucié de les obres de vetllar per
la coheréncia i coordinacié entre els possibles lots i/o fases definides en el projecte, i les
interficies entre aquestes.

2. Informaci6é de caracter técnic:

2.1.- Documentacié annexa:
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* Document funcional resum proposta actuacions.

Es facilitara aquesta documentacio als licitadors que ho sol-licitin a través del correu:
correu@infraestructures.cat indicant el nom del licitador i la clau i titol del concurs a que

fan referéncia.

2.2.- El projecte incloura el desenvolupament de les instal-lacions per a la seva legalitzacié.
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ANNEX NUM. 9

OBTENCIO DE LA DOCUMENTACIO AMB CARACTER CONFIDENCIAL | OBLIGACIONS
ASSUMIDES

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi que
alquna documentacié de la licitacio té caracter confidencial)

1.- Obtenci6 de la documentacié que té caracter confidencial

Per a tenir accés a la documentacié de la licitacié que té caracter confidencial, els interessats
’hauran de sol-licitar mitjangant un correu electronic a I'adrega licitacio@infraestructures.cat
enviant escrit de compromis de confidencialitat degudament complimentat i signat
electronicament pel representant de I'empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en
Ilannex 10 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitacio s’obliguen a assumir
les obligacions de confidencialitat que es recullen en 'esmentat annex.

Infraestructures.cat posara a disposicié dels licitadors interessats la documentacié assenyalada
com a confidencial mitjangant un correu de resposta en el que els facilitara 'accés mitjangant
un enllag.

2.- Documentaci6 a lliurar per I'Adjudicatari amb caracter previ a la formalitzacié del contracte
L'Adjudicatari del contracte restara obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat,
addicionalment a la documentacio6 requerida a la clausula 13.1 del present Plec, el compromis
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a I'annex 11
d’aquest Plec.

3.- Caracter de les obligacions de confidencialitat

Les obligacions establertes en IP'annex 11 sén addicionals a les obligacions de confidencialitat
establertes a la clausula 16 del present Plec.

L’incompliment per part de I'Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els

eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a carrec de la
garantia definitiva.
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE SOL-LICITUD | COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi gue
alquna documentacié de la licitacié té caracter confidencial)

El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
obtenir determinada documentacié per la que es regira la licitacio.................. , €N nom propi i en
nom i representacié de I'empresa interessada en lI'esmentada licitacié a la que representa en
virtut de I'apoderament que s'annexa al present document,

EXPOSA

l. Que declara coneixer que, d'acord amb I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacié per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacio per la qual es regula la licitacio inclou ........... i que tant
aguesta documentacié com les seves copies tenen la consideracié d'informacio
confidencial.

Il Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representacié de I'empresa interessada, en
I'esmentada licitacié, té interés en rebre i obtenir aquesta documentacié (en endavant,
informacio confidencial) com a part integrant de la documentacié de la licitacio.

I, atés I'anterior, s'assumeix el seguent
COMPROMIS

1. Rebre la informacié confidencial, posar-la a disposicid de les persones estrictament
necessaries i autoritzades en el si de I'empresa interessada amb I'exclusiva finalitat de
preparar I'oferta de I'objecte de la licitacié i prendre les mesures necessaries i raonables
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqliéncia, permetre l'accés a la
informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells empleats que result
estrictament necessari atesa la seva participacio en la preparacié de l'oferta, informar a
aguestes persones de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del compromis
de confidencialitat adquirit per I'empresa interessada.

2. Realitzar tots els esforcos per assegurar que la informacié confidencial i totes les seves
copies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com
que ningl pugui accedir a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per
I'empresa interessada amb la finalitat abans indicada.

3. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi la preparacio
de Il'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

4. Destruir la informacié confidencial i totes les copies realitzades en la data d’adjudicacié del
contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini
per a presentar les ofertes.

5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveit de copies
de la informacié Confidencial les retorni.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada de la
informacié confidencial.

7. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present document,
esdevingui o no I'empresa interessada I'adjudicataria del contracte.

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o, de ............

Signatura

Empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI

(Annex d’aplicacié cas que a I’Apartat 16 del quadre de caracteristiques es prevegi gue

alquna documentacié de la licitacio té caracter confidencial)

Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
empresa adjudicataria...., i atesa la condicié d’aquesta darrera d’adjudicataria del

contracte..........c.occevennnnne )

EXPOSA

Que declara conéixer que, d'acord amb I'’Apartat 16 del quadre de caracteristiques del
Plec de Clausules Administratives de la licitacid per a l'adjudicacié del contracte
.................. , la documentacié relativa a la tramitacié de la licitacio i a I'execucio del
contracte té la consideracié d'informacié confidencial.

Que declara conéixer que la documentacié que haura de desenvolupar en compliment
del contracte que se li ha adjudicat quedara subjecta igualment a la mateixa
consideracio d’'informacié confidencial.

I, atés I'anterior, assumeix els seglents

COMPROMISOS

Adoptar totes les mesures que siguin necessaries per a assegurar que la informacio
confidencial del contracte i totes les seves copies estaran protegides en tot moment
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, aixi com que ning pugui accedir
a la informacié confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per I'empresa
adjudicataria.

Utilitzar la informacié confidencial Unicament i exclusivament per a donar compliment a
les obligacions resultants del contracte adjudicat.

Permetre l'accés a la informacié confidencial Unicament i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacid en la realitzacid de l'objecte contractual, informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada,
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveidors.

A l'efecte, I'Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromis de
confidencialitat en termes equivalents al present, copia dels quals seran lliurats a
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.

Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucio del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que
es realitzin de la Informacio confidencial.

Retornar la informacié confidencial i totes les copies realitzades a Infraestructures.cat a
la finalitzaci6 de I'objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es
produeixi la resolucié del contracte, aixi com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat
aquelles copies lliurades als diferents agents intervinents en I'execucié del contracte a
que s’ha fet referencia en I'apartat 3é.
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6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des
del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no autoritzada
de la informacié confidencial.

7. .. Empresa adjudicataria....... respondra davant d’Infraestructures.cat del compliment de
les obligacions resultants del present compromis per part dels seus empleats,
subcontractistes i/o proveidors.

8. .. Empresa adjudicataria....... es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva
guedi afecta al compliment del present compromis i als eventuals danys i perjudicis que
es poguessin derivar del seu incompliment.

9. Mantenir aquest compromis de forma indefinida des de la signatura del present
document

| als efectes oportuns, se signa la present, a ............ de .o, de ............

Signatura

Empresa adjudicataria:
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