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RESOLUCIÓ:

El Ministeri  per a la Transició Ecològica i  Repte Demogràfic (MITECO) va aprovar l’Ordre
TED/919/2023, de 21 de juliol (publicada al BOE núm. 183, de 2 d'agost de 2023), per la qual
es modifiquen les bases reguladores de l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts per concurrència competitiva per a
l'elaboració  de  projectes  de  millora  de  l'eficiència  del  cicle  urbà  de  l'aigua  i  la  primera
convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de
l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); i s'aprova la segona convocatòria de
subvencions (2023).

Aquesta  segona  convocatòria,  que  compta  amb  un  pressupost  de  200  milions  d'euros
inclosos en la inversió 3 (Transició digital en el sector del agua - vigilància i control de l'entorn
digital) de la component 5 del PRTR, està destinada a projectes de digitalització del cicle urbà
de l'aigua que abasten des del subministrament en alta, distribució, sanejament i depuració
amb l'objectiu clar de millorar el coneixement dels usos de l'aigua, reduir les pèrdues, millorar
l'eficiència  dels  sistemes,  optimitzar  la  despesa  energètica,  impulsar  la  transparència  i  la
comunicació amb la ciutadania i els diferents ens públics i privats involucrats en les diferents
fases del cicle urbà.

En  aquest  marc  legislatiu,  l’Ajuntament  de  Terrassa  ha  presentat  la  sol·licitud  EFIAIGUA
“Proyecto de transición digital y mejora en la eficiencia del ciclo del agua de Terrassa”, que
inclou diferents actuacions associades als objectius de la convocatòria. 

Dins aquesta sol·licitud s’inclouen els Serveis d’elaboració del model digital, model hidràulic,
Pla  de  gestió  integral  de  la  xarxa  de  sanejament  de  Terrassa  (Conca  Palau  Nord)  i
subministrament i instal·lació dels sensors necessaris per al seu calibratge (codis d’actuació
dins la sol·licitud: A12, A13, A14 i A15), la contractació dels quals constitueix l’objecte d’aquest
contracte  -  Plan de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -  Financiado por  la
Unión Europea - NextGenerationEU.

La cap de Servei d’Urbanització i Obra Pública ha emès, en data 31 de maig de 2024, un
informe relatiu a la necessitat i la idoneïtat de contractar aquests serveis, l’execució dels quals
inclou les següents actuacions:

 Elaboració d’un Model Digital a mida de la xarxa de clavegueram, en particular de la
Conca Palau Nord, que inclogui tots els seus elements (tapes, pous, col·lectors reixes,
sobreeixidors, etc.). Es tracta d’integrar tota la informació de la xarxa a un sistema d’in-
formació geogràfica – GIS. L’empresa adjudicatària haurà de recollir totes les dades
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de la xarxa per elaborar el model, realitzar tots els treballs previs necessaris (neteja
prèvia, inspecció amb càmera robotitzada i execució petites obres complementaries
per fer-ho possible) per a l’obtenció d’aquestes dades i finalment la gestió de la infor-
mació recollida. S’analitzarà l’estat de servei i de conservació de la xarxa (diagnosi de
la xarxa des del punt de vista de la situació actual de les infraestructures). 

 Elaboració d’un Model Hidràulic: Aquest model, també a mida per la xarxa de clave-
gueram, permetrà conèixer les inversions a prioritzar en execucions futures. A partir de
la  modelització  hidràulica  de  la  Conca  Palau  Nord,  s’analitzaran  els  punts  crítics
d’aquesta (diagnosi de la xarxa des del punt de vista hidràulic). 

 El Model Hidràulic de la xarxa de sanejament de la Conca Palau Nord s’ha de  cali-
brar, ajustant els seus paràmetres, de forma que el resultats que proporcioni el model
corresponguin a la realitat. Amb aquest objectiu es proposa la instal·lació d’una sèrie
de sensors com pluviògrafs de cassoletes basculants o equivalents per calibrar el mo-
del en temps de pluja i la col·locació de sensors per quantificar els cabals circulants en
aquells punts crítics de la xarxa (limnímetres, velocímetres, cabalímetres o similars se-
gons convingui). També s’hauran de subministrar i instal·lar sensors de nivell ultrasò-
nic (o similars) en la sortida de tots els sobreeixidors municipals (tant xarxa en alta
com en baixa), sondes paramètriques i presa de mostres (com a mínim en el 10% dels
punts d’abocament al medi). El número d’aquests sensors pot variar lleugerament fruit
de les dades obtingudes a partir del propi model, que ens desvelarà els punts crítics
que existeix a la xarxa. Aquests sensors de sobreeixidors també permetran validar i
calibrar el model hidràulic.  S’haurà de considerar el manteniment d’aquells sensors
que així ho requereixin durant la vigència del contracte. 

 Simultàniament  a totes aquestes feines,  s'elaborarà  el  Pla Integral  de Gestió  del
Sistema de  Sanejament dins  de  l’àmbit  de  la  Conca  Palau  Nord,  que  haurà  de
contenir, entre altres, informació detallada sobre el sistema de sanejament, objectius
de reducció de contaminació, mesures a implementar i un cronograma d'implantació
de  les  operacions  de  manteniment,  inspecció,  monitoratge  dels  vessaments  i
renovació d'infraestructures, entre d’altres.

En  aquest  marc  de  subvencions,  l’Ajuntament  de  Terrassa  ha  previst  la  realització  d’un
conjunt d’actuacions emmarcades dins de l’Ordre TED/919/2023, de 21 de juliol, per la que
s’aproven les bases reguladores de la  concessió d’ajuts per concurrència competitiva per
l’elaboració  de  projectes  de  millora  de  l’eficiència  del  cicle  urbà  de  l’aigua,  i  la  primera
convocatòria  de  subvencions  en  concurrència  competitiva  de  projectes  de  millora  de  la
eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del
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Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència;  i  s’aprova  la  segona  convocatòria  de
subvencions (2023).

El Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic va publicar en el BOE número 183
de data 2 d’agost de 2023, l’Ordre TED/919/2023, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen les
bases reguladores de l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual  s’aproven les
bases reguladores de la concessió d’ajuts per concurrència competitiva per a l'elaboració de
projectes  de  millora  de  l'eficiència  del  cicle  urbà  de  l'aigua  i  la  primera  convocatòria  de
subvencions (2022) a  concurrència competitiva de projectes de millora de l’eficiència del cicle
urbà de l'aigua (PERT digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del  Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència; i s'aprova la segona convocatòria de subvencions (2023)

En  aquest  marc  legislatiu,  l’Ajuntament  de  Terrassa ha  previst  la  realització  d’un  conjunt
d’actuacions, entre les quals s’han inclòs els Serveis d’elaboració del Model Digital, Model
Hidràulic, Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament de Terrassa (Conca Palau Nord) i
subministrament  i  instal·lació  dels  sensors  necessaris  pel  seu  calibratge  que  consten  a
l’apartat  1  del  quadre  de  característiques  del  contracte  d’aquest  plec  de  clàusules
administratives particulars, l'execució del qual constitueix l'objecte d'aquest contracte. 

Per tant, aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”.

Segons el  que estableix l’art.  28 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector  Públic  (LCSP),  la  naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-
les, es concreten en disposar d’un Model Digital, d’un Model Hidràulic i del Pla Integral de
Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) de la xarxa de sanejament municipal de la Conca
Palau Nord, que ha de permetre l’anàlisi i explotació eficient d’aquesta. Aquestes actuacions
pretenen assolir l’objectiu general que s’estableix de millora del coneixement dels usos de
l’aigua; reduir les pèrdues; millorar l’eficiència dels sistemes; optimitzar la despesa energètica;
aconseguir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús de l’aigua i amb això
fomentar  l’adaptació  al  canvi  climàtic  i  el  compliment  dels  objectius  ambientals  de  la
planificació hidrològica. Aquest objectiu general es concreta en assolir els objectius següents:

 Millorar el coneixement de la xarxa de clavegueram, obtenint un inventari exhaustiu i
real de tots els elements que la conformen, i identificant l’estat de servei i conservació
de cada un d’ells.

 Disposar d’un model digital i hidràulic de la xarxa de sanejament municipal que ha de
permetre l’anàlisi i explotació eficient d’aquesta. Això es tradueix en una representació

3/23



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU

Exp.: ECAS 5991/2024

Dependència d’origen
Servei de Contractació

Secció de Contractació d'Obres

numèrica i gràfica del sistema que ha de permetre optimitzar el disseny, la planificació i
la gestió de la xarxa, utilitzant-lo per predir el seu comportament en situacions futures,
simulant i analitzant diferents escenaris de disseny o operació que han de determinar
el millor enfocament dels diferents projectes, o senzillament la presa de decisió munici-
pal, i donant resposta al requeriment legal definit en el Reial decret 665/2023, de 18 de
juliol, el qual modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial de-
cret 849/1986, del 11 d'abril, el en qual s’enuncia que els titulars de les autoritzacions
d’abocament (en aquest cas l’Ajuntament de Terrassa) han d’elaborar un Pla Integral
de Gestió del Sistema de Sanejament en el termini de tres anys a comptar des del juli-
ol del 2023.

 Fomentar criteris de contractació pública ecològica, tenint en compte aspectes com
ara la eficiència energètica, l’ús respectuós de l’aigua i la gestió ambiental i sostenible
del Servei, minimitzant al màxim l’impacte ambiental de les activitats vinculades.

L’objecte del contracte es divideix en dos lots de realització independent:

-  Lot  1:  Contracte de serveis  per l’elaboració del  Model  Digital  (Codi  sol·licitud subvenció
A012; actuació tipus A.8). Es tracta d’un contracte de serveis de l’aticle 17 de la LCSP.

- Lot 2: Contracte mixt per l’elaboració del Model Hidràulic i Pla Integral de Gestió del Sistema
de Sanejament i el subministrament, instal·lació i manteniment dels sensors necessaris per al
seu calibratge. Es tracta d’un contracte mixt, la prestació principal del qual és el servei, fet que
condiciona  que  la  seva  preparació  i  adjudicació,  es  regeixi  per  les  característiques  del
contracte de serveis – article 18.1 a) de la LCSP.

Els licitadors podran presentar oferta per a un o els dos lots. I una mateixa empresa podrà ser
adjudicatària d’un o dels dos lots. L’òrgan de contractació adjudicarà els lots a l’empresa que
hagi ofert la millor oferta en la valoració de cada lot, atenent als criteris d’adjudicació esta-
blerts als plecs.

Quant al termini d’execució, serà el següent: 

 - Lot 1: 18 mesos, des del dia següent a la seva formalització fins el 30 de juny de 2026. Es
preveu s’iniciï al gener de 2025.

- LOT 2: 18 mesos, des del dia següent a la seva formalització fins el 30 de juny de 2026. Es
preveu s’iniciï al gener de 2025.
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L’execució dels dos lots començarà en paral·lel perquè han d’anar perfectament coordinats.
Es tracta d’un termini ajustat, pel que caldrà disposar des de l’inici del contracte de tots els
mitjans necessaris per tal de complir-lo.

Es preveu una execució mensual del 5,55% del Lot 1 Model Digital a un ritme constant per tal
d’assegurar l’acompliment del termini.

Per  al  Lot  2  Model  Hidràulic,  elaboració  del  Pla  Integral  de  Gestió  (PIGGS)  i  calibratge
sensors de la xarxa de clavegueram es preveu una execució mensual del 2,78 % els sis
primers mesos on també es realitzaran treballs previs i coordinació amb el Model Digital. A
partir del juliol del 2025 fins el desembre del 2025 s’avançarà a un ritme més ràpid del 5,56 %
per anar a un ritme del 8,33 % els últims sis mesos fins a juny del 2026. Pel que fa als
sensors de calibratge i  als sobreeixidors, està previst  que s’iniciï  el  seu subministrament i
instal·lació a partir de l’abril del 2025, a un ritme del 8,33 % durant 12 mesos fins a març del
2026,  un  cop  iniciats  ja  els  treballs  d’estudi  del  Model  Hidràulic.  Durant  la  vigència  del
contracte caldrà mantenir els sensors instal·lats.

Aquestes actuacions pretenen assolir els objectius de dur a terme els treballs en els termes
que estan establertes al  Plec de Condicions Tècniques i  la resta de normes que els són
d’aplicació.  En  tot  cas,  durant  el  desenvolupament  dels  serveis  contractats  s’hauran
d’acomplir els objectius fixats per a les obres que són els següents: 

Aquesta  actuació  està  cofinançada  pels  Fons  Europeus,  dins  el  marc  de  la  iniciativa
“NextGenerationEU”- Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió
Europea - NextGenerationEU.
L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat
Urbana,  com  a  impulsor  d’  aquest  expedient,  compleixi  amb  les  exigències  de  l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del
Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència;  i,  especialment,  els  principis  de  gestió
específics  per  aquest  Pla,  establerts  a  l’article  2  de  la  mencionada  Ordre,  que  són
d’obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del Pla, i transversals
en el conjunt del mateix:

a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital

c)  Anàlisi  del  risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el  medi
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre l’avaluació
inicial
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d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els
conflictes d’interès

e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari
d’un contracte o subcontractista

f) Comunicació

Així  doncs,  el  Servei  d'  Arquitectura,  Espai  Públic  i  Biodiversitat  Urbana  adoptarà  les
iniciatives  necessàries  per  garantir  l’adequació  dels  procediments  i  realitzar  les  labors
d’autoavaluació que corresponguin conforme a la normativa d'aplicació.

El  pressupost base de licitació total  del contracte és de 1.599.532,30 €, exclòs l’IVA i de
1.935.434,08 €, IVA inclòs. La quota actual corresponent de l’IVA és el 21%.

Any Durada

Despesa

Inversions
(Models + PIGSS + subministra-

ment i instal·lació sensors)

Manteniment
(sensors)

2025 12 mesos 1.037.976,39 € 0,00 €

2026 6 mesos 557.430,91 € 4.125,00 €

Total Sense IVA 1.595.407,30 € 4.125,00 €

Quota corresponent actual de 
l’IVA aplicable és el 21% 335.035,53 € 866,25 €

Total amb IVA 1.930.442,83 € 4.991,25 €

Valors desglossats per lots i anualitats:

LOT 1- ELABORACIÓ MODEL DIGITAL:
Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 751.565,98 € 909.394,83 €
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2026 6 mesos 375.782,99 € 454.697,42 €

TOTAL 1 1.127.348,97 € 1.364.092,25 €

LOT   2-   ELABORACIÓ   MODEL   HIDRÀULIC,   PLA   INTEGRAL   DE   GESTIÓ   
(PIGSS)   I SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DELS SENSORS DE 
CALIBRATGE:

       2.1-         ELABORACIÓ         MODEL HIDRÀULIC     I     PIGSS  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 129.266,67 € 156.412,67 €

2026 6 mesos 129.266,66 € 156.412,66 €

Total 2.1 258.533,33 € 312.825,33 €

       2.2-     Subministrament     i instal·lació     sensors     calibratge     Model Hidràulic  
Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 59.756,25 € 72.305,06 €

2026 6 mesos 19.918,75 € 24.101,69 €

Total 2.2 79.675,00 € 96.406,75 €

2.3- Subministrament i instal·lació sensors en Sobreeixidors

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 97.387,50 € 117.838,88 €

2026 6 mesos 32.462,50 € 39.279,62 €

Total 2.3 129.850,00 € 157.118,50 €

2.4- Manteniment sensors Calibratge Model Hidràulic i en Sobreeixi-
dors

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 0,00 € 0,00 €

2026 6 mesos 4.125,00 € 4.991,25 €

Total 2.4 4.125,00 € 4.991,25 €

TOTAL 2 472.183,33 € 571.341,83 €
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El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:

Codi actuació
sol·licitud

Costos directes (exclòs l’IVA)

95% aplicat a les actuacions A012, A013, A014 i A015 1.519.555,68 €

Costos indirectes (exclòs l’IVA)

5% aplicat a les actuacions A012, A013, A014 i A015 79.976,62 €

TOTAL 1.599.532,30 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a les unitats que es lliurin
o executin.

LOT Descripció

LOT 1: ELABORACIÓ MODEL DIGITAL DE LA XARXA DE SANEJAMENT

Unitat Unitat esti-
mades

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Total €, exclòs 
l’IVA

5,555% (aproximadament uns 7,5 Km de col-
lectors) del  Model Digital GIS  de la xarxa de
la Conca Palau Nord que inclogui tots els seus
elements (tapes, pous, col·lectors reixes, so-
breeixidors, etc.). Inclòs recollir totes les da-
des de la xarxa per elaborar el Model, així com
realitzar tots els treballs previs necessaris per
a l’obtenció d’aquestes (neteja prèvia, inspec-
ció amb càmera robotitzada, georeferenciació
topogràfica d’elements,  etc).  El  Model  Digital
indicarà no només les característiques geomè-
triques de la xarxa i ubicació dels elements, si-
nó també el seu estat (de servei i estructural).
Inclòs Gestió de Residus i Consum d’Aigua.

18 45.963,8317 € 827.348,97 €
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Actuacions  complementàries:  construcció  de
pous o cales, quan siguin imprescindibles per
poder continuar amb l’aixecament i recopilació
de dades de la xarxa.

Es consideraran els preus unitaris 
del Banc de preus BEDEC (*) 300.000 €

LOT 1: PREU D'EXECUCIÓ PER
CONTRACTE SENSE IVA (BI i 
DG INCLÒS)

1.127.348,97 €

(*) Per a les petites actuacions complementàries, com la construcció de pous o cales, quan siguin imprescindi -
bles per poder continuar amb l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa, es consideraran els preus unitaris
tipus PBL (cost base de liquidació, inclosos 13% de despeses generals, 6% de Benefici Industrial i 15% de Cos-
tos Indi- rectes), sense IVA, del Banc de preus BEDEC de l’ITeC més actual en data de formalització del con-
tracte (el Banc de preus dinàmic no es considerarà) de la província de Barcelona per obres d’urbanització d’im-
port fins a 0,402 M euros.

LOT 2: ELABORACIÓ MODEL HIDRÀULIC, PLA INTEGRAL DE GESTIÓ
(PIGSS) I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS SENSORS
DE CALIBRATGE

Unitat Unitat esti-
mades

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Total €, exclòs
l’IVA

2,78% del Model Hidràulic i Pla Integral de Gestió del
sistema de sanejament de la Conca Palau Nord. (6 pri-
mers mesos de contracte).  Inclou:  coordinació des de
l’inici del contracte amb els treballs de presa de dades
de camp del Model Digital; validació del Model Hidràulic
a partir de les dades subministrades del Model Digital;
gestió de la informació (interoperabilitat); calibratge del
Model Hidràulic; elaboració del PIGGS, estudi, anàlisis,
diagnosi i prognosi, etc.

6 7.181,481€ 43.088,89 €

5,55% del Model Hidràulic i Pla Integral de Gestió del
sistema de sanejament de la Conca Palau Nord. (del
mes 7 al mes 12 de contracte). Inclou: coordinació des
de l’inici del contracte amb els treballs de presa de da-
des de camp de l’inventari; validació del Model Hidràulic
a partir de les dades subministrades del Model Digital;
gestió de la informació (interoperabilitat); calibratge del
Model Hidràulic; elaboració del PIGGS, estudi, anàlisis,
diagnosi i prognosi, etc.

6 14.362,963 € 86.177,78 €

8,33% del Model Hidràulic i Pla Integral de Gestió del
sistema de sanejament de la Conca Palau Nord. (del

6 21.544,444 € 129.266,66 €
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mes 13 al mes 18 de contracte). Inclou: coordinació des
de l’inici del contracte amb els treballs de presa de da-
des de camp de l’inventari; validació del    Model    Hi-
dràulic    a    partir    de    les    dades
subministrades   del   Model   Digital;   gestió   de   la

informació (interoperabilitat); calibratge del Model Hi-
dràulic; elaboració del PIGGS, estudi, anàlisis, diagnosi
i prognosi, etc.

Subministrament i instal·lació de sensors de calibratge
de Model Hidràulic  i equip comunicacions, inclòs ins-
tal·lació obra civil i configuració de dades al SCADA de
l’Ajuntament (*):

79.675,00 €

 Pluviògrafs de cassoletes basculants (o simi-
lars) 1 2.975,00 € 2.975,00 €

 Sensors per quantificar el cabal com ara ca-
balímetres, limnímetres, velocímetres segons convingui 8 9.587,50 € 76.700,00 €

Subministrament i instal·lació de sensors en sobreixi-
dors i equip comunicacions, inclòs instal·lació, obra ci-
vil i configuració de dades al SCADA de l’Ajuntament
(*):

129.850,00 €

 Sensors de nivell ultrasònic (o similars) 30 2.170,00 € 65.100,00 €

 Sondes multiparamètriques 5 7.100,00 € 35.500,00 €

 Presa de mostres 5 5.850,00 € 29.250,00 €

Manteniment sensors calibratge Model Hidràulic instal- 
lats durant la vigència contracte (fins a juny 2026)

1 1.1.25,00 € 1.125,00 €

Manteniment sensors sobreeixidors instal·lats durant 
vigència contracte (fins a juny 2026)

1 3.000,00 € 3.000,00 €

LOT 2: PREU D'EXECUCIÓ PER CON-
TRACTE SENSE IVA (BI i DG INCLÒS)

472.183,33 €

(*) Els preus dels sensors inclouen la repercussió de les petites actuacions d’obra civil imprescindibles per la
seva instal·lació.

El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de pres-
tacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar su-
bordinat a les necessitats de l’Ajuntament.

No es preveuen modificacions contractuals.

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la pu-
blicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101
de la LCSP, calculant la seva durada inicial (1,5 anys) és de 1.599.532,30 € euros, exclòs
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l’IVA.

Aquesta   actuació   està   cofinançada pels   Fons   Europeus,   dins el marc
de la iniciativa “NextGenerationEU”.

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
1.676.917,58  €,  inclòs  l’IVA,  es  farà  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  1433  16001
64100 codi 24001 del pressupost municipal 2025 i 2026.

Any
Durada inicial

Durada Despesa - Models + PIGSS
(IVA inclòs)

Codi in-
versió

Data Comissió Inversi-
ons

2025 12 mesos 1.065.807,49 € 24001 17 d’abril 2024

2026 6 mesos 611.110,09 € 24001 17 d’abril 2024

1.676.917,58 €

El  finançament  de  les  obligacions  econòmiques  derivades  del  compliment  del  contracte,
253.525,25 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 16001 62600
codi 24001 del pressupost municipal 2025 i 2026.

Any
Durada inicial

Durada Subministrament sensors (IVA inclòs) Codi in-
versió

Data Comissió Inversi-
ons

2025 12 mesos 190.143,93 € 24001 17 d’abril 2024

2026 6 mesos 63.381,32 € 24001 17 d’abril 2024

253.525,25 €

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte,
4.991,25 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 16001 21600
del pressupost municipal 2026.

Durada inicial
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Any Durada Despesa - Manteniment sensors
(IVA inclòs)

2025 12 mesos 0,00 €

2026 6 mesos 4.991,25 €

4.991,25 €

El pagament a l’empresa contractista dels treballs es farà mensualment contra factura/es,
prèviament conformada/es, d’acord amb el preu convingut i els treballs correctament realit-
zats, tal i com es defineix a la clàusula 12.1 del PPT.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a
qui van dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procedi-
ment, els codis DIR3 que haurà d’incorporar la factura electrònica són els següents:

Servei Oficina compta-
ble

Òrgan gestor Unitat tramitadora

Arquitectura, Espai Pú-
blic i Biodiversitat Urbana LA0003834 LA0004470 LA0004470

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març). I, d'acord amb la disposi-
ció addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP),
que exposa que es  poden  tramitar  anticipadament  els  contractes  l’execució  material  dels
quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals de-
pengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada,
es sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que
han de finançar aquest contracte.

Respecte a la durada, els dos lots començaran en paral·lel, ja que han d’anar perfectament
coordinats. El termini dels dos lots (LOT 1 i LOT 2) començarà a computar des del dia se-
güent a la seva formalització fins el 30 de juny de 2026. Està previst iniciar el gener del 2025.
Es tracta d’un termini ajustat, pel que caldrà disposar des de l’inici del contracte de tots els
mitjans necessaris per tal de complir-lo.

Es preveu una execució mensual del 5,55% del LOT 1 Model Digital a un ritme constant per
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tal d’assegurar l’acompliment del termini.

El LOT 2 Model Hidràulic, elaboració del Pla Integral de Gestió (PIGGS) i calibratge sensors
de la xarxa de clavegueram es preveu una execució mensual del 2,78 % els sis primers me-
sos on també es realitzaran treballs previs i coordinació amb el Model Digital. A partir del juli-
ol del 2025 fins el desembre del 2025 s’avançarà a un ritme més ràpid del 5,56 % per anar a
un ritme del 8,33 % els últims sis mesos fins a juny del 2026. Pel que fa als sensors de cali-
bratge i als sobreeixidors, està previst començar a subministrar i instal·lar un cop iniciats els
treballs d’estudi del Model Hidràulic i calibrats com a màxim el juny del 2026. Durant la vigè-
cia del contracte caldrà mantenir els sensors instal·lats.

L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà a l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, utilit-
zant el procediment obert, de conformitat amb el que estableix l’article 131.2 i els articles 156 i
següents de la LCSP. La contractació estarà subjecte a regulació harmonitzada d'acord amb
el que preveuen l'article 19, que delimita aquest tipus de contractes, i el 22.1.b) de la LCSP,
que estableix el llindar dels contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada, en ser
el seu valor estimat superior a 221.000 €.

La tramitació de l’expedient es farà per la via d’urgència, de conformitat amb el Reial decret
llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització
de  l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  recuperació,  Transformació  i
Resiliència.

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a
l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes
del  Sector  Públic  (LCSP),  segons  l  qual  s’han  de  tramitar  anticipadament  els  contractes
l’execució  material  dels  quals  hagi  de començar  en l’exercici  següent  o els  contractes  el
finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una
altra  entitat  pública  o  privada,  i,  en  aquest  sentit,  se  sotmet  l’adjudicació  a  la  condició
suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte.
L'eventual  execució del  contracte en varies anualitats obligarà a l'existència de l'oportuna
dotació pressupostària a tots els exercicis afectats. 

Si finalment no es rep el finançament esperat provinent dels esmentats fons europeus o es
rep  en  un  import  insuficient,  es  renunciarà  al  contracte,  sense  que  cap  dels  licitadors  o
oferents  tingui  dret  a  cap  indemnització,  en  haver  conegut  per  endavant  el  risc  de  la
possibilitat que finalment no es consolidés el crèdit necessari.
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L'Ajuntament publicarà un anunci de licitació en el Perfil de contractant a través de la Platafor-
ma de contractació de la Generalitat de Catalunya  i en el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE).

La responsable del contracte, als efectes del que determina l’article 62 de la Llei de contractes
del sector públic, serà la directora del Servei d’Arquitectura, Espais Verds i Biodiversitat Urba-
na, càrrec ocupat per la Sra Mercè Peralvo Ferrer.

La  competència  per  a  la  contractació  correspon  a  l’alcalde  -  president  de  la  Corporació,
segons preveu l’article 53.1 o) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local de Catalunya.  De conformitat  amb el que
estableix la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde la competència
com a òrgan de contractació respecte a aquest contracte.

L’alcalde -  president,  mitjançant  decret  número 14058/2023 de data 21 de juny  de 2023,
delegà les  atribucions en aquesta  matèria  en la  regidora  delegada d’Obres Públiques de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Per tot això, i en atenció als antecedents esmentats,

DISPOSO,

PRIMER.- Declarar la pluriennalitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre en exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen.

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar aquest contracte que es divideix
en dos lots:
-  Lot  1:  Contracte de serveis  per l’elaboració del  Model  Digital  (Codi  sol·licitud subvenció
A012; actuació tipus A.8). Es tracta d’un contracte de serveis de l’aticle 17 de la LCSP.

- Lot 2: Contracte mixt per l’elaboració del Model Hidràulic i Pla Integral de Gestió del Sistema
de Sanejament i el subministrament, instal·lació i manteniment dels sensors necessaris per al
seu calibratge.
Es tracta d’un contracte mixt, la prestació principal del qual és el servei, fet que condiciona
que  la  seva preparació  i  adjudicació,  es  regeixi  per  les  característiques  del  contracte  de
serveis – article 18.1 a) de la LCSP,  dins del marc de la iniciativa “NextGeneration EU”, i
procedir a la licitació del contracte, mitjançant procediment obert , d’acord amb l’article 131.2
de la LCSP i el RDL 36/2020, de 30 de desembre pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització  de  l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,
Transformació  i  Resiliència,  per  tal  de  determinar  la  millor  oferta  de  conformitat  amb els
criteris de valoració que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa “NextGe-
nerationEU”- Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unió Euro-
pea - NextGenerationEU.

TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars ( PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir  l’adjudicació del contracte,  dins el  marc de la iniciativa
“NextGenerationEU”.
El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de pres-
tacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar su-
bordinat a les necessitats de l’Ajuntament.

LOT 1- ELABORACIÓ MODEL DIGITAL:
Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 751.565,98 € 909.394,83 €

2026 6 mesos 375.782,99 € 454.697,42 €

TOTAL 1 1.127.348,97 € 1.364.092,25 €

LOT   2-   ELABORACIÓ   MODEL   HIDRÀULIC,   PLA   INTEGRAL   DE   GESTIÓ   
(PIGSS)   I SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DELS SENSORS DE 
CALIBRATGE:

       2.1-         ELABORACIÓ         MODEL HIDRÀULIC     I     PIGSS  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 129.266,67 € 156.412,67 €

2026 6 mesos 129.266,66 € 156.412,66 €

Total 2.1 258.533,33 € 312.825,33 €

       2.2-     Subministrament     i instal·lació     sensors     calibratge     Model Hidràulic  
Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 59.756,25 € 72.305,06 €

2026 6 mesos 19.918,75 € 24.101,69 €

Total 2.2 79.675,00 € 96.406,75 €

2.3- Subministrament i instal·lació sensors en Sobreeixidors
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Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 97.387,50 € 117.838,88 €

2026 6 mesos 32.462,50 € 39.279,62 €

Total 2.3 129.850,00 € 157.118,50 €

2.4- Manteniment sensors Calibratge Model Hidràulic i en Sobreeixidors

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 0,00 € 0,00 €

2026 6 mesos 4.125,00 € 4.991,25 €

Total 2.4 4.125,00 € 4.991,25 €

TOTAL 2 472.183,33 € 571.341,83 €

No es preveuen modificacions contractuals.

El  valor  estimat  del  contracte,  a  efectes  de  determinar  el  procediment  d’adjudicació,  la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article
101 de la LCSP, calculant la seva durada inicial (1,5 anys) és de 1.599.532,30 € euros,
exclòs l’IVA.

Tots dos lots començaran en paral·lel, ja que han d’anar perfectament coordinats. El termini
dels dos lots (LOT 1 i LOT 2) començarà a computar des del dia següent a la seva formalitza-
ció fins el 30 de juny de 2026. Està previst iniciar el gener del 2025. Es tracta d’un termini
ajustat, pel que caldrà disposar des de l’inici del contracte de tots els mitjans necessaris per
tal de complir-lo.

Es preveu una execució mensual del 5,55% del LOT 1 Model Digital a un ritme constant per
tal d’assegurar l’acompliment del termini.

El LOT 2 Model Hidràulic, elaboració del Pla Integral de Gestió (PIGGS) i calibratge sensors
de la xarxa de clavegueram es preveu una execució mensual del 2,78 % els sis primers me-
sos on també es realitzaran treballs previs i coordinació amb el Model Digital. A partir del juliol
del 2025 fins el desembre del 2025 s’avançarà a un ritme més ràpid del 5,56 % per anar a un
ritme del 8,33 % els últims sis mesos fins a juny del 2026. Pel que fa als sensors de calibratge
i als sobreeixidors, està previst començar a subministrar i instal·lar un cop iniciats els treballs
d’estudi del Model Hidràulic i calibrats com a màxim el juny del 2026. Durant la vigècia del
contracte caldrà mantenir els sensors instal·lats.
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QUART.- Aprovar la declaració d'urgència en la tramitació d'aquest contracte, d'acord amb les
regles  fixades  en l’article  50  del  Reial  decret  llei  36/2020,  de  30  de desembre,  pel  qual
s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

CINQUÈ.-  Disposar la tramitació anticipada d'aquest expedient d’acord amb el que estableix
a l’article 117. 2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic (LCSP) i, en aquest sentit, se sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva
de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte. L'eventual
execució  del  contracte  en  varies  anualitats  obligarà  a  l'existència  de  l'oportuna  dotació
pressupostària a tots els exercicis afectats.

SISÈ.-  El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, 1.676.917,58 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433
16001 64100 codi 24001 del pressupost municipal 2025 i 2026.

Any
Durada inicial

Durada Despesa - Models + PIGSS
(IVA inclòs)

Codi in-
versió

Data Comissió Inversi-
ons

2025 12 mesos 1.065.807,49 € 24001 17 d’abril 2024

2026 6 mesos 611.110,09 € 24001 17 d’abril 2024

1.676.917,58 €

El  finançament  de  les  obligacions  econòmiques  derivades  del  compliment  del  contracte,
253.525,25 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 16001 62600
codi 24001 del pressupost municipal 2025 i 2026.

Any
Durada inicial

Durada Subministrament sensors (IVA inclòs) Codi in-
versió

Data Comissió Inversi-
ons

2025 12 mesos 190.143,93 € 24001 17 d’abril 2024

2026 6 mesos 63.381,32 € 24001 17 d’abril 2024

253.525,25 €
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El  finançament  de  les  obligacions  econòmiques  derivades  del  compliment  del  contracte,
4.991,25 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 16001 21600 del
pressupost municipal 2026.

Any
Durada inicial

Durada Despesa - Manteniment sensors
(IVA inclòs)

2025 12 mesos 0,00 €

2026 6 mesos 4.991,25 €

4.991,25 €

Aquesta actuació està cofinançada pels Fons Europeus, dins el marc de la iniciativa “NextGe-
nerationEU”.

Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió
Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020,
pel que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la
recuperació després de la crisi de la COVID-19 i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència. 

L'eventual  execució del  contracte en vàries anualitats obligarà a l’existència de l'oportuna
dotació pressupostària a tots els exercicis afectats.

Atès  que  el  present  contracte  es  preveu  finançar  amb recursos del  Pla  de  Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR), es sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte. Si finalment no es rep el
finançament esperat provinent dels esmentats fons europeus o es rep en un import insuficient, es
renunciarà al contracte, sense que cap dels licitadors o oferents tingui dret a cap indemnització,
en haver conegut per endavant el risc de la possibilitat que finalment no es consolidés el crèdit
necessari.

SETÈ.- Advertir al Servei d' Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana que, com a impulsor d’
aquest expedient, haurà de complir amb les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre,  mitjançant  la  qual  es  configura  el  sistema  de  gestió  del  Pla  de  Recuperació,
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Transformació i Resiliència; i, especialment, els principis de gestió específics per aquest Pla,
establerts  a  l’article  2  de  la  mencionada  Ordre,  que  són  d’obligatòria  consideració  en  la
planificació i execució dels components del Pla, i transversals en el conjunt del mateix:

a) Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat

b) Etiquetatge verd i etiquetatge digital

c)  Anàlisi  del  risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el  medi
ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre l’avaluació
inicial

d) Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els
conflictes d’interès

e) Identificació del perceptors final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari
d’un contracte o subcontractista

f) Comunicació

VUITÈ.- Designar com a responsable d’aquest contracte, als efectes del que determina l’arti-
cle 62 de la Llei de contractes del sector públic, a la directora del Servei d’Arquitectura, Espais
Verds i Biodiversitat Urbana, càrrec ocupat per la Sra Mercè Peralvo Ferrer, a qui correspon-
drà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

NOVÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, que es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu, utilitzant el procediment
obert.  La  licitació  s’anunciarà  en  el  perfil  de  contractant  de  l’Ajuntament,  a  través  de  la
Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/terrassa.
La licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Maise Balcells Mundet
Tinenta d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) I D'ADHESIÓ AL CÒDI
ÈTIC I DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA
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(Declaració  DACI  d’acord  amb l’ Annex  IV  A de l'Ordre  HFP/1030/2021,  de  29  de  setembre,
mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència i  l’Ordre HFP/55/2023,  de  24 de gener,  relativa a  l’anàlisi  sistemàtica  del  risc  de
conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència).

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes
finançats amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi
els  principis  ètics  i  normes  de  conducta  establerts  en  el  Codi  Ètic  i  de  Conducta  de
l’Ajuntament de Terrassa, el/la signant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació
de l'expedient, DECLARA:

Primer.- Que coneix el següent:

1.Que segons l’article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà
un conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès
per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol
altre motiu directe o indirecte d’interès personal.

2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei
9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector Públic,  per la  qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en
què  el  personal  al  servei  de  l'òrgan  de  contractació,  que  a  més  participi  en  el
desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de licitació».
Per tant, té entre els seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la
transparència  en  el  procediment  i  garantir  la  igualtat  de  tracte  de  totes  les  persones
candidates i licitadores.

3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic s’han d’abstenir  d’intervenir  en el  procediment les autoritats i  el  personal  al
servei de les Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents: 

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del
qual pugui  influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
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b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors  d'entitats  o  societats  interessades  i  també  amb  els  assessors,
representants  legals   o  mandataris  que  intervinguin  en  el  procediment,  així  com
compartir despatx professional o estar associats amb aquests per a l'assessorament,
la representació o el mandat.

c) Tenir  una  amistat  íntima  o  enemistat  manifesta  amb  qualsevol  de  les  persones
esmentades en l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.

e) Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada
en el procediment,  o haver-li  prestat serveis professionals de qualsevol classe i en
qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022,
de  23  de  desembre,  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  al  2023,  estableix  que
«L'anàlisi  sistemàtica  i  automatitzada  del  risc  de  conflicte  d'interès  resulta  aplicable  als
empleats  públics  i  resta  de  personal  al  servei  de  entitats  decisores,  executores  i
instrumentals que hi participin, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans
col·legiats,  en els procediments descrits de adjudicació de contractes o de concessió de
subvencions».

5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que:

-«A través  de  l'eina  informàtica  s'analitzaran  les  possibles  relacions  familiars  o
vinculacions  societàries,  directes  o  indirectes,  en  què  es  pugui  donar  un  interès
personal  o  econòmic  susceptible  de  provocar  un  conflicte  d'interès,  entre  les
persones a què fa referència l'apartat anterior i els participants a cada procediment».

-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les
dades  de  titularitat  real  de  les  persones  jurídiques  a  què  es  refereix  el  article
22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades
de  l'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària  i  les  obtingudes  a  través  de  els
convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos
per donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es
pugui veure compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès
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econòmic  o  per  qualsevol  altre  motiu  directe  o  indirecte  d’interès  personal,  d’acord  amb
l'article 61.3 del  Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juliol (Reglament Financer de la UE). 

Tercer.-  Que de conformitat  amb l’article 23.2 de la Llei  40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar
el procediment de licitació/concessió següents:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del
qual pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat
interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interes-
sades, amb les que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats interessa-
des i també amb les persones que assessoren, representen legalment o són mandatà-
ries que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o es-
tar en associació amb aquestes per a l'assessorament,  representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'as-
sumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol
classe i en qualsevol circumstància o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es
troba en cap situació que vulneri  o  incompleixi  els  principis  ètics i  normes de conducta
establerts  en el  Codi  Ètic  i  de  Conducta  de l’Ajuntament  de Terrassa,  especialment  els
previstos a l’article 8è “Conflicte d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els
conflictes d’interès”. Al respecte, declara: 

a)  Que  coneix  el  Codi  Ètic  i  de  Conducta  de  l’Ajuntament,  aprovat  pel  Ple  de  la
corporació en data 28 de març de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
d) Que assumeix els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi

estableixen.
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Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació
obrant en el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte
d'interès,  en els  termes previstos a  l'apartat  quatre  de la  disposició  addicional  centèsima
desena segona de la Llei  31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a  l’any 2023, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Sisè.- Que  es  compromet  a  informar,  sense  demora,  de  qualsevol  situació  de  conflicte
d'interessos o causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Setè.-  Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri
que  és  falsa  comportarà  les  conseqüències  disciplinàries,  administratives  i/o  judicials
establertes per la normativa aplicable.
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