
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Exp.: ECAS 5991/2024

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana

INFORME  SOBRE  LA  NECESSITAT  I  IDONEÏTAT  DE  CONTRACTAR  ELS  SERVEIS
D’ELABORACIÓ DEL MODEL DIGITAL,  MODEL HIDRÀULIC, PLA INTEGRAL DE GESTIÓ  DEL
SISTEMA DE  SANEJAMENT  DE  TERRASSA  (Conca  Palau  Nord)  I  SUBMINISTRAMENT  i
INSTAL·LACIÓ  DELS  SENSORS  NECESSARIS  PEL  SEU CALIBRATGE,   TREBALLS
EMMARCATS  EN  LA  SOL·LICITUD  DE  LA  SEGONA  CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIÓ  DEL
PERTE “PROYECTO DE TRANSICIÓN DIGITAL Y MEJORA EN LA EFICIENCIA DEL CICLO DEL
AGUA DE TERRASSA” AMB CRITERIS DE CONTRACTACIÓ  PÚBLICA ECOLÒGICA DINS EL
MARC DE LA INICIATIVA “NEXTGENERATION EU”

Identificació del contracte: Serveis d’elaboració del Model Digital, Model Hidràulic, Pla Integral
de Gestió  del Sistema de Sanejament de  Terrassa (Conca Palau
Nord)  i  subministrament  i  instal·lació dels sensors necessaris pel
seu calibratge,  treballs  emmarcats  en la  sol·licitud de  la  segona
convocatòria de subvenció del PERTE “Proyecto de transición digital
y mejora en la eficiencia del ciclo del agua de Terrassa” amb criteris
de  contractació  pública  ecològica  dins  del  marc  de  la  iniciativa
“NextGeneration EU”

Lots: -LOT 1: Contracte de serveis per l’elaboració del model Digital dins
de l’àmbit de la Conca Palau Nord.
-LOT 2:  Contracte mixt per l’elaboració del Model Hidràulic i Pla
Integral de Gestió de la xarxa de sanejament de Terrassa dins de
l’àmbit  de  la  Conca  Palau  Nord.  Subministrament,  instal·lació  i
manteniment dels sensors necessaris pel seu calibratge.

Organisme: Ajuntament de Terrassa

Durada del contracte: - LOT 1: des del dia següent a la formalització del contracte fins el
30 de juny de 2026. Es preveu s’inicii al gener de 2025. 

- LOT 2: des del dia següent a la formalització del contracte fins el
30 de juny de 2026. Es preveu s’inicii al gener de 2025.

Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: LOT  1 LOT 2 TOTAL

Sense IVA 1.127.348,97 € 472.183,33 € 1.599.532,30 € 

Amb IVA 1.364.092,25 € 571.341,83 € 1.935.434,08 €

Valor estimat del contracte 
(sense IVA)

1.127.348,97 € 472.183,33 € 1.599.532,30 € 

Modificacions previstes No se'n contemplen
Aplicació pressupostària: LOT 1: 

1.364.092,25 € a càrrec de la partida 1433 16001 64100 codi 
24001 del pressupost municipal dels anys 2025 i 2026
LOT 2: 
312.825,33 €, a càrrec de la partida 1433 16001 64100 codi 24001
253.525,25 €, a càrrec de la partida  1433 16001 62600 codi 24001
4.991,25 € a càrrec de la partida 1433.16001.21600
del pressupost municipal dels anys 2025 i 2026

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
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Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
Dades relatives a la contractació:

Procediment de l’expedient: Obert harmonitzat de serveis

Tipus de tramitació:

Tramitació d’urgència (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de
30 de desembre) 

Aquest  expedient  es  considera  de tramitació anticipada d’acord
amb el  que estableix l’article 117.2 de la LCSP i a la disposició
tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP)

Data aprovació de la inversió: Aprovada per urgència en data 17/04/2024 

Rosa Salas Suades,  com a  cap del Servei  d'Urbanització i  Obra Pública, del  Servei  d’Arquitectura,
Espais Verds i Biodiversitat Urbana, proposo  iniciar l’expedient de contractació i la licitació dels
serveis definits en aquest informe de necessitat, pel procediment Obert harmonitzat perquè es tracta
d’uns serveis de valor estimat superior a 221.000 € (IVA exclòs) .

Les característiques específiques d’aquesta licitació i els criteris avaluables per determinar l’adjudicació
dels serveis es relacionen a continuació:
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE: 

INFORME  SOBRE  LA  NECESSITAT  I  IDONEÏTAT  DE  CONTRACTAR  ELS  SERVEIS
D’ELABORACIÓ DEL MODEL DIGITAL, MODEL HIDRÀULIC, PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL
SISTEMA  DE  SANEJAMENT  DE  TERRASSA  (Conca  Palau  Nord)  I  SUBMINISTRAMENT  i
INSTAL·LACIÓ  DELS  SENSORS  NECESSARIS  PEL  SEU  CALIBRATGE,   TREBALLS
EMMARCATS  EN  LA  SOL·LICITUD  DE LA  SEGONA CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIÓ  DEL
PERTE “PROYECTO DE TRANSICIÓN DIGITAL Y MEJORA EN LA EFICIENCIA DEL CICLO DEL
AGUA DE TERRASSA” AMB CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA DINS EL
MARC DE LA INICIATIVA “NEXTGENERATION EU”

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Convocatòria: Ordre TED/919/2023, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen les
bases reguladores de l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre,
per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  de  la  concessió
d'ajuts per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes
de  millora  de  l'eficiència  del  cicle  urbà  de  l'aigua  i  la  primera
convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva
de  projectes  de  millora  de  l'eficiència  del  cicle  urbà  de  l'aigua
(PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de
Recuperació,  Transformació  i  Resiliència;  i  s'aprova  la  segona
convocatòria de subvencions publicada al BOE núm. 183,  de 2
d'agost de 2023, pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Recte
Demogràfic (MITECO).

Subvenció: Es tracta de la segona convocatòria d’ajudes per al cicle urbà de
l'aigua en el  marc de la mateixa Ordre TED/934/2022,  de 23 de
setembre (primera convocatòria),  per la qual  s'aproven les bases
reguladores,  que  requereixen  una  sèrie  de  modificacions  que
motiven la present ordre. Aquesta segona convocatòria, que compta
amb un pressupost de 200 milions d'euros inclosos en la inversió 3
(Transición  digital  en el  sector  del  agua  -  vigilància  i  control  de
l'entorn  digital)  de la  component  5  del  PRTR ,  està destinada  a
projectes de digitalització del cicle urbà de l'aigua que abasten des
del subministrament en alta, distribució, sanejament i depuració amb
l'objectiu clar de millorar el coneixement dels usos de l'aigua, reduir
les pèrdues, millorar l'eficiència dels sistemes, optimitzar la despesa
energètica,  impulsar  la  transparència  i  la  comunicació  amb  la
ciutadania  i  els  diferents  ens  públics  i  privats  involucrats  en les
diferents fases del cicle urbà.

Títol del projecte presentat a la 
sol·licitud de subvenció:   

Proyecto de transición digital y mejora en la eficiencia del ciclo del
agua de Terrassa, EFIAIGUA (codi actuacions A12, A13, A14 i A15)
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1. Objecte de la licitació, necessitat i idoneïtat del contracte

El Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic lidera en el marc de la component 5 del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència:

 Inversió 3: Transició digital en el sector del aigua («Enforcement Digital Medioambiental»)

En  aquest  marc  de  subvencions,  l’Ajuntament  de  Terrassa  ha  previst  la  realització  d’un  conjunt
d’actuacions emmarcades dins de l’Ordre TED/919/2023, de 21 de juliol, per la que s’aproven les bases
reguladores  de  la  concessió  d’ajuts  per  concurrència  competitiva  per  l’elaboració  de  projectes  de
millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua, i la primera convocatòria de subvencions en concurrència
competitiva de projectes de millora de la eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del
cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i s’aprova la segona
convocatòria de subvencions (2023).

El sistema de clavegueram de Terrassa és majoritàriament del tipus unitari (tant les aigües residuals
com les pluvials circulen per la mateixa xarxa), amb una  longitud total  aproximada de 427 km de
col·lectors en baixa (col·lectors de carrers),  i 23 km de col·lectors de xarxa en alta (conduccions a
depuradora). 

La xarxa en alta, discorre majoritàriament pel curs d’antigues rieres que travessaven Terrassa de nord a
sud: Palau, Maurina, Can Sala, Vallparadís i Les Arenes. Actualment conserven el caràcter de riera les
de Palau i Les Arenes. La riera de La Maurina està desviada per la riera de Palau, el col·lector de La
Rambla recull el torrent d’en Sala i l’original torrent de Vallparadís és recollit pel col·lector de Jaume I. 

La xarxa de clavegueram consta aproximadament d’unes 18.883 reixes (15.902 embornals i 2.981 in-
terceptors de recollida d’aigües pluvials), 10.322 pous de registre, 120 sobreeixidors i 450 km de col-
lectors.

Cal dir que no s'ha invertit significativament en la xarxa de sanejament de Terrassa. Prova d’això és que
l’últim Pla Director és del 1995, pel que podem afirmar que està totalment desfasat a dia d’avui. Aquest
fet implica greus conseqüències, com el desconeixement de la xarxa en quan a : 

 els elements que la conformen;

 l’estat de conservació i servei dels col·lectors;

 funcionament hidràulic.

Aquest desconeixement impossibilita la planificació de les actuacions i inversions necessàries per al
bon funcionament de la xarxa de clavegueram. 

A aquesta  situació de desfasament  s'hi afegeix una nova necessitat:  la  recent  publicació  del  Reial
decret 665/2023, de 18 de juliol, el qual modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat pel
Reial decret 849/1986, del 11 d'abril.

Aquesta nova legislació estableix que els titulars de les autoritzacions d’abocament (en aquest
cas  l’Ajuntament  de  Terrassa),  entre  d'altres  aspectes,  han  de  presentar,  a  l’organisme  de
Conca, el Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament en un termini de tres anys des de
l'aprovació del decret. És a dir, es comptaria amb un termini màxim de presentació amb una data
límit situada a juliol de 2026.

Segons s'estableix en l’esmentada directiva, el nou Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament
(PIGSS d’ara endavant) ha de complir uns continguts mínims, partint de l'objectiu principal de reduir la
contaminació dels  abocaments per  desbordament  del  sistema de sanejament en  episodis  de  pluja
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intensa i fomentant la digitalització de la gestió de les aigües en aquests episodis. Aquests continguts
bàsics i focalitzant-nos només en el que respecta a la xarxa de clavegueram, a manera de resum, són
els següents:

 Descripció detallada del sistema de sanejament, de la seva capacitat d'emmagatzematge i de
la seva capacitat de tractament d'aigües residuals en cas de precipitacions; juntament amb un
diagnòstic de l’estat de les infraestructures, atenent tant a la seva capacitat de transport en
temps de pluja com al seu estat d’obsolescència. 

 Anàlisi dinàmic dels fluxos d’aigua residual en cas de precipitacions, basat en el ús de models
hidrològics,  hidràulics  i  de  qualitat  de  l’aigua,  que  tinguin  en  compte  les  projeccions
climàtiques més recents i que inclogui una estimació de les càrregues contaminants alliberades
a les aigües receptores en cas de precipitacions.

 Objectius de reducció de la contaminació dels abocaments per vessaments del sistema de
sanejament  en  episodis  de  pluja  (fomentant  la  infiltració  i  la  renaturalització  dels  entorns
urbans, eliminació progressiva dels abocaments no tractats d’aigua d’escorrentia urbana que
impliquen impactes negatius en la qualitat de l’aigua, etc..).

 Mesures  que s’han d’adoptar  i  els  estudis  d’alternatives que les  justifiquen,  per  arribar  als
objectius definits en el punt anterior (per exemple mesures per evitar l’entrada de l’escorrentia
urbana  als  sistemes  de  col·lectors,  retenció  natural,  augment  d’espais  verds,  limitació  de
superfícies impermeables en les ciutats, etc.)

 Cronograma d'implementació de les actuacions de les mesures d’operació, manteniment, i
renovació d'infraestructures davant d’un episodi de pluja, així com un sistema de monitoreig
dels abocaments per vessament en episodis de pluja,  amb elements de control que permetin
estimar  els  cabals,  temps,  volums  i  contaminants  associats.  Aquestes  actuacions  han
d’implantar-se durant els tres primers anys de vigència del  PIGGS. La resta de mesures a
implementar tenen un termini major de fins a 10 anys.

En el cas de l'Ajuntament de Terrassa, al no disposar  actualment d'un Model  Digital complet  de la
xarxa,  on es defineixin tots els elements que la conformen, es proposa iniciar el camí per obtenir el
PIGSS amb la present licitació, que té per objectiu estudiar un terç de la xarxa.

En concret, aquest terç de la xarxa es correspon sintèticament amb l'àmbit de la xarxa de sanejament
de  la  Conca  Palau  Nord,  on  s'iniciarien  els  treballs.  Aquesta  conca té un  interès  especial,  ja  que
engloba les àrees de la ciutat on les  últimes pluges han provocat inundacions significatives, com la
zona de Ronda Ponent i Rambla Ègara. Aquest enfocament, tot i ser ambiciós, posa de manifest el
compromís de l'Ajuntament de Terrassa amb un futur sostenible i resilient. És el punt de partida per
poder continuar en el futur amb els treballs i obtenir finalment el PIGSS de la totalitat de la ciutat.

La  Conca  Palau  Nord  (d’una  superfície  aproximada  de  7.550,527  m2)  consta  d’uns  117  Km  de
col·lectors en baixa i  17 km de col·lectors primaris.  Té  uns  847 interceptors de recollida d’aigües
pluvials i 4.807 embornals, 3.177 pous de registre, i 74 sobreeixidors.

L’objecte del contracte, tenint en compte per un costat el desconeixement dels elements que conformen
la  xarxa,  i  per  l’altre,  l’obligatorietat  legal  del  PIGGS,  és  l’obtenció  d’un  Model  Digital,  un  Model
Hidràulic i l’elaboració del  Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament de la Conca Palau
Nord (aproximadament un terç de la totalitat de la xarxa de clavegueram de Terrassa), que ens permeti
definir  les actuacions i  inversions necessàries a realitzar  en aquesta per  tal de poder  realitzar  una
gestió eficient de la xarxa i assolint els objectius principals de reducció dels abocaments en períodes de
pluja intensa i la digitalització de la gestió de les aigües en aquests episodis. Concretament s’ha de
realitzar:
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 Elaboració d’un Model Digital a mida de la xarxa de clavegueram, en particular de la Conca
Palau Nord, que inclogui tots els seus elements (tapes, pous, col·lectors reixes, sobreeixidors,
etc.). Es tracta d’integrar tota la informació de la xarxa a un sistema d’informació geogràfica –
GIS. L’empresa adjudicatària haurà de recollir totes les dades de la xarxa per elaborar el model,
realitzar tots els treballs previs necessaris (neteja prèvia, inspecció amb càmera robotitzada i
execució petites obres complementaries per fer-ho possible) per a l’obtenció d’aquestes dades i
finalment la gestió de la informació recollida. S’analitzarà l’estat de servei i de conservació de la
xarxa (diagnosi de la xarxa des del punt de vista de la situació actual de les infraestructures).

 Elaboració d’un Model Hidràulic:  Aquest model, també a mida per la xarxa de clavegueram,
permetrà conèixer les inversions a prioritzar en execucions futures. A partir de la modelització
hidràulica  de la Conca Palau Nord,  s’analitzaran els  punts crítics d’aquesta (diagnosi de la
xarxa des del punt de vista hidràulic). 

 El Model Hidràulic de la xarxa de sanejament de la Conca Palau Nord s’ha de calibrar, ajustant
els seus paràmetres, de forma que el resultats que proporcioni el model corresponguin a la
realitat. Amb aquest objectiu es proposa la instal·lació d’una sèrie de sensors com pluviògrafs
de cassoletes basculants o equivalents per calibrar el model en temps de pluja i la col·locació
de sensors per quantificar els cabals circulants en aquells punts crítics de la xarxa (limnímetres,
velocímetres,  cabalímetres  o  similars  segons  convingui).  També s’hauran  de  subministrar  i
instal·lar  sensors  de  nivell  ultrasònic  (o  similars)  en  la  sortida  de  tots  els  sobreeixidors
municipals (tant xarxa en alta com en baixa), sondes paramètriques i presa de mostres (com a
mínim en el 10% dels punts d’abocament al  medi).  El número d’aquests sensors pot variar
lleugerament fruit de les dades obtingudes a partir del propi model, que ens desvelarà els punts
crítics que existeix a la xarxa. Aquests sensors de sobreeixidors també permetran validar i
calibrar el model hidràulic. S’haurà de considerar el manteniment d’aquells sensors que així ho
requereixin durant la vigència del contracte.

 Simultàniament a totes aquestes feines, s'elaborarà el Pla Integral de Gestió del Sistema de
Sanejament dins  de l’àmbit  de  la  Conca Palau  Nord,  que  haurà  de  contenir,  entre  altres,
informació detallada sobre el sistema de sanejament, objectius de reducció de contaminació,
mesures  a  implementar  i  un cronograma d'implantació  de  les  operacions  de manteniment,
inspecció, monitoratge dels vessaments i renovació d'infraestructures, entre d’altres.

  
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. 

El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de l’Ajuntament de
Terrassa. 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en disposar d’un Model Digital,
d’un Model Hidràulic i del PIGSS  de la xarxa de sanejament municipal de la Conca Palau Nord, que ha
de permetre l’anàlisi i explotació eficient d’aquesta. Això es tradueix en una representació numèrica i
gràfica del sistema que ha de permetre optimitzar  el  disseny, la planificació i  la gestió de la xarxa,
utilitzant-lo  per  predir  el  seu  comportament  en  situacions  futures,  simulant  i  analitzant  diferents
escenaris de disseny o operació que han de determinar el millor enfocament dels diferents projectes, o
senzillament la presa de decisió municipal.

Aquestes actuacions pretenen assolir l’objectiu general que s’estableix de millora del coneixement dels
usos  de  l’aigua;   reduir  les  pèrdues;   millorar  l’eficiència  dels  sistemes;  optimitzar  la  despesa
energètica;  aconseguir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús de l’aigua i amb això
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fomentar  l’adaptació  al  canvi  climàtic  i  el  compliment  dels  objectius  ambientals  de  la  planificació
hidrològica. Aquest objectiu general es concreta en assolir els objectius següents:

 Millorar el coneixement de la xarxa de clavegueram, obtenint un inventari exhaustiu i real de
tots els elements que la conformen, i identificant l’estat de servei i conservació de cada un
d’ells.

 Disposar d’un model digital i hidràulic de la xarxa de sanejament municipal que ha de permetre
l’anàlisi i explotació eficient d’aquesta. Això es tradueix en una representació numèrica i gràfica
del sistema que ha de permetre optimitzar el disseny, la planificació i la gestió de la xarxa,
utilitzant-lo per predir el seu comportament en situacions futures, simulant i analitzant diferents
escenaris de disseny o operació que han de determinar el millor enfocament dels diferents
projectes, o senzillament la presa de decisió municipal, i donant resposta al requeriment legal
definit en el  Reial decret 665/2023, de 18 de juliol, el qual modifica el Reglament de Domini
Públic Hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, del 11 d'abril, el en qual s’enuncia que els
titulars  de  les  autoritzacions  d’abocament  (en  aquest  cas  l’Ajuntament  de  Terrassa)  han
d’elaborar un Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament en el termini de tres anys a
comptar des del juliol del 2023.

 Fomentar  criteris  de  contractació  pública  ecològica,  tenint  en  compte  aspectes  com ara  la
eficiència energètica,  l’ús respectuós de l’aigua i la gestió ambiental  i  sostenible del Servei,
minimitzant al màxim l’impacte ambiental de les activitats vinculades.

2.  Lots

L’objecte del contracte es divideix en dos lots:

-   LOT 1:   Contracte de serveis per l’elaboració del Model Digital   (es tracta d’un contracte de serveis
de l’aticle 17 de la LCSP):

Elaboració del  Model Digital de la xarxa ubicada dins la zona d'influència de la Conca Palau
Nord,  que inclogui tots els seus elements (tapes, pous, col·lectors reixes, sobreeixidors, etc.).
L’adjudicatari  haurà d’integrar  tota  la informació  a un sistema d’informació geogràfica – GIS.
L’empresa adjudicatària haurà de recollir totes les dades de la xarxa per elaborar el model, així
com realitzar tots els treballs previs necessaris per a l’obtenció d’aquestes (com neteja prèvia,
gestió dels  residus generats, inspecció amb càmera robotitzada,  georeferenciació  topogràfica
d’elements com ara les tapes, i inclús aquelles petites obres complementàries com l’execució de
pous, quan sigui imprescindible per poder continuar amb les inspeccions per conèixer la xarxa).
El Model Digital indicarà no només les característiques geomètriques de la xarxa i ubicació dels
elements,  sinó  també el  seu estat  (de  servei  i  estructural).  (Codi  sol·licitud  subvenció A012;
actuació tipus A.8).

-   LOT 2: Contracte mixt per l’elaboració del Model Hidràulic i Pla Integral de Gestió del Sistema  
de  Sanejament.  Su  bministrament,  instal·lació  i  manteniment  dels  sensors  necessaris  pel  seu  
calibratge (en el qual  la prestació  principal  és el  servei,  fet  que condiciona que la seva preparació i
adjudicació, es regeixi per les característiques del contracte de serveis – article 18.1 a) de la LCSP- ):

Elaboració del Model  Hidràulic,  del  Pla Integral  de Gestió (PIGSS)  i  el  subministrament,
instal·lació i manteniment dels sensors necessaris pel seu calibratge. Per a dur-lo a terme,
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primer de tot s’ha de confeccionar un Model Hidràulic  fet a mida a partir  de la modelització
hidràulica de la conca  i la xarxa que s’anirà obtenint amb el Model Digital. S’analitzaran els punts
crítics de la xarxa (diagnosi del model hidràulic). El model s’haurà de calibrar, ajustant els seus
paràmetres, de forma que el resultats que proporcioni el model corresponguin a la realitat. Amb
aquest objectiu l’adjudicatari del LOT 2 subministrarà i instal·larà una sèrie de sensors com ara
pluviògrafs de cassoletes basculants (o similars) per calibrar el model en temps de pluja, així
com sensors per quantificar els cabals circulants en aquells punts crítics de la xarxa, com ara
limnímetres, velocímetres, cabalímetres o similars. També s’hauran de subministrar  i  instal·lar
sensors de nivell  ultrasònic (o similars)  a la sortida de tots  els sobreeixidors municipals (tant
xarxa en alta com en baixa), sondes paramètriques i presa de mostres (com a mínim en el 10%
dels  punts  d’abocament  al  medi).  El  número  de  sensors  de  nivell  ultrasònic  pot  variar
lleugerament un cop es recopili tot l’inventari de sobreeixidors (s’estima la instal·lació d’uns 30).
Un cop instal·lats aquests sensors també permetran validar i calibrar del model hidràulic. S’haurà
de considerar el manteniment d’aquells sensors que així ho requereixin durant la vigència del
contracte. (Codi sol·licitud subvenció A014 i A015; actuació tipus  B.3 i B.4). 

Un cop calibrat el Model Hidràulic, s’ha de concloure amb l’elaboració del  PIGSS de la Conca
Palau Nord (Codi sol·licitud A013, actuació tipus A3), amb una prognosi, on fruit de la diagnosi
completa  es proposin les actuacions necessàries  a realitzar  en exercicis  futurs, degudament
justificades i pressupostades. En aquesta fase de prognosi es comprovarà, mitjançant el model
de  simulació  hidràulic,  el  bon  funcionament  de  les  actuacions  proposades,  minimitzant  els
abocaments a llera i millorant l’eficiència de la xarxa.

Els licitadors podran presentar oferta per un o més lots. L’òrgan de contractació adjudicarà cadascun
dels lots a l’empresa que hagi ofert la millor oferta, atenent als criteris d’adjudicació establerts als plecs
Una mateixa empresa podrà ser adjudicatària d’un o més lots.

3. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

 LOT 1: Codi núm. 71311000-1 Serveis d'assessorament en enginyeria civil
Codi núm. 90491000-5 Serveis d’inspecció de clavegueram
Codi núm. 90470000-2 Serveis de neteja de clavegueram

 LOT 2: Codi núm. 71311000-1   Serveis d'assessorament en enginyeria civil 
Codi núm. 30237475-9   Sensors elèctrics

4. Responsable del contracte

El responsable  del contracte a què es refereix  l’article 62 de la LCSP serà la  directora del  Servei
d’Arquitectura,  Espais  Verds  i  Biodiversitat  Urbana  Mercè  Peralvo  Ferrer, al  qual  correspondrà
supervisar-ne l’execució i  adoptar  les decisions i  dictar  les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament.

5. Insuficiència de mitjans 

Tenint en compte la exigència dels treballs  i objectius  del contracte definits anteriorment i  la  durada
d’aquest  tant  ajustada,  es  considera  que  aquests  treballs  no  es  poden  assumir  pel  Servei
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d’Arquitectura, Espais Verds i Biodiversitat Urbana, en particular des del Servei de clavegueram, atès
que  aquest  Servei  en l’actualitat  es compon únicament per  dues  persones  encarregades d’atendre
totes les incidències i gestió de la xarxa de la ciutat. Com ja s’ha comentat anteriorment, es tracta d’una
xarxa  extensa  d’infraestructura,  que  abasta  centenars  de  quilòmetres.  Això  inclou  manteniment
correctiu, inspeccions, reparacions d’avaries, resposta davant d’emergències, actualització d’inventari,
etc.  És  obvi  que  no  es  disposa  ni  dels  mitjans  tècnics  ni  humans  necessaris  per  dur  a  terme un
contracte d’aquestes característiques.

6. Aspectes econòmics: Pressupost base de licitació, modificacions previstes i valor estimat
del contracte

VALORS TOTALS D’AQUESTA LICITACIÓ: 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs):  1.599.532,30 € 

Tipus d’IVA:  21 %

Import IVA: 335.901,78 €

Pressupost base de licitació inclòs l’IVA: 1.935.434,08 €

Valor estimat del contracte (IVA exclòs):   1.599.532,30 € 

VALORS DESGLOSSATS PER LOTS: 

LOT 1:
 Elaboració Model

Digital 

LOT 2: 
Elaboració Model Hidràulic,
PIGSS i  subministrament,
instal·lació i manteniment

sensors de calibratge

TOTAL

Pressupost  base  de
licitació exclòs l’IVA:

1.127.348,97 € 472.183,33 € 1.599.532,30 € 

Tipus d’IVA: 21 % 21 % 21 %

Import IVA: 236.743,28 € 99.158,50 € 335.901,78 €

Pressupost  base  de
licitació inclòs l’IVA:

1.364.092,25 € 571.341,83 € 1.935.434,08 €

Valor  estimat  del
contracte (IVA exclòs):

1.127.348,97 € 472.183,33 € 1.599.532,30 € 

El pressupost base de licitació total del contracte és de 1.599.532,30 €, exclòs l’IVA i de 1.935.434,08 €,
IVA inclòs. La quota actual corresponent de l’IVA és el 21%.

Any Durada

Despesa

Inversions 
(Models + PIGSS + subministrament

i instal·lació sensors)

Manteniment 
(sensors)

Pàgina 9 de 35



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Exp.: ECAS 5991/2024

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana

2025 12 mesos 1.037.976,39 € 0,00 €

2026 6 mesos 557.430,91 € 4.125,00 €

Total Sense IVA 1.595.407,30 € 4.125,00 €

Quota corresponent actual 
de l’IVA aplicable és el 
21%

335.035,53 € 866,25 €

Total amb IVA 1.930.442,83 € 4.991,25 €

Valors desglossats per lots i anualitats:

LOT 1- ELABORACIÓ   MODEL DIGITAL:  
Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 751.565,98 € 909.394,83 €

2026   6 mesos 375.782,99 € 454.697,42 €

TOTAL 1 1.127.348,97 € 1.364.092,25 €

LOT  2-  ELABORACIÓ  MODEL  HIDRÀULIC,  PLA  INTEGRAL  DE  GESTIÓ  (PIGSS)  I
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DELS SENSORS DE CALIBRATGE  :  

  2  .1-  ELABORACIÓ MODEL HIDRÀULIC I PIGSS  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 129.266,67 € 156.412,67 €

2026   6 mesos 129.266,66 € 156.412,66 €

Total 2.1 258.533,33 € 312.825,33 €

  2  .2- Subministrament i instal·lació sensors calibratge Model Hidràulic  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 59.756,25 € 72.305,06 €

2026  6 mesos 19.918,75 € 24.101,69 €

Total 2.2 79.675,00 € 96.406,75 €

 2  .3- Subministrament i instal·lació sensors en Sobreeixidors  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 97.387,50 € 117.838,88 €

2026   6 mesos 32.462,50 €   39.279,62 €

Total 2.3 129.850,00 € 157.118,50 €
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 2  .4- Manteniment sensors Calibratge Model Hidràulic i en Sobreeixidors  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2025 12 mesos 0,00 € 0,00 €

2026   6 mesos 4.125,00 € 4.991,25 €

Total 2.4 4.125,00 € 4.991,25 €

TOTAL 2 472.183,33 € 571.341,83 €

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent: 

Codi actuació
sol·licitud

Costos directes (exclòs l’IVA)                                                           

95% aplicat a les actuacions A012, A013, A014 i A015   1.519.555,68 €

Costos indirectes (exclòs l’IVA)                                                            

5% aplicat a les actuacions A012, A013, A014 i A015 79.976,62 €

TOTAL 1.599.532,30 € 

El  preu  del  contracte  es  formula  en  termes de  preus  unitaris  referits  a  les  unitats  que  es  lliurin  o
executin. 

LOT Descripció

LOT  1: ELABORACIÓ MODEL DIGITAL DE LA XARXA DE SANEJAMENT 

Unitat
Unitat

estimades
Preu/u. màxim,

exclòs l’IVA
Total €, exclòs

l’IVA

5,555% (aproximadament  uns  7,5  Km  de
col·lectors) del Model Digital GIS de la xarxa
de la Conca Palau Nord que inclogui tots els
seus  elements  (tapes,  pous,  col·lectors
reixes,  sobreeixidors,  etc.).  Inclòs  recollir
totes les  dades  de la xarxa per  elaborar  el
Model,  així  com  realitzar  tots  els  treballs
previs necessaris per a l’obtenció d’aquestes
(neteja  prèvia,  inspecció  amb  càmera
robotitzada,  georeferenciació  topogràfica
d’elements, etc). El Model Digital indicarà no
només les característiques geomètriques de
la xarxa i ubicació dels elements, sinó també
el  seu estat  (de servei  i  estructural).  Inclòs
Gestió de Residus i Consum d’Aigua.

18 45.963,8317€ 827.348,97€
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Actuacions complementàries: construcció de
pous o cales, quan siguin imprescindibles per
poder  continuar  amb  l’aixecament  i
recopilació de dades de la xarxa. 

Es consideraran els preus unitaris
del Banc de preus BEDEC (*)

300.000 €

LOT 1: PREU D'EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE SENSE IVA (BI i DG 
INCLÒS)

1.127.348,97 €

(*) Per a les petites actuacions complementàries, com la construcció de pous o cales, quan siguin imprescindibles
per poder continuar amb l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa, es consideraran els preus unitaris tipus
PBL (cost base de liquidació, inclosos 13% de despeses generals, 6% de Benefici Industrial i 15% de Costos Indi-
rectes), sense IVA, del  Banc de preus BEDEC de l’ITeC més actual en data de formalització del  contracte (el
Banc de preus dinàmic no es considerarà) de la província de Barcelona per obres d’urbanització d’import fins a
0,402 M euros.

LOT  2: ELABORACIÓ  MODEL  HIDRÀULIC,  PLA  INTEGRAL  DE  GESTIÓ
(PIGSS) I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS SENSORS DE
CALIBRATGE

Unitat Unitat
estimades

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Total €, exclòs
l’IVA

2,78% del  Model Hidràulic i  Pla Integral de Gestió
del sistema de sanejament de la Conca Palau Nord. (6
primers mesos de contracte). Inclou: coordinació des
de l’inici  del  contracte  amb els  treballs  de presa de
dades de camp del Model Digital; validació del Model
Hidràulic  a  partir  de  les  dades  subministrades  del
Model  Digital;  gestió  de  la  informació
(interoperabilitat);  calibratge  del  Model  Hidràulic;
elaboració  del  PIGGS,  estudi,  anàlisis,  diagnosi  i
prognosi, etc. 

6 7.181,481€ 43.088,89 €

5,55% del  Model Hidràulic i  Pla Integral de Gestió
del sistema de sanejament de la Conca Palau Nord.
(del mes 7 al mes 12 de contracte). Inclou: coordinació
des de l’inici del contracte amb els treballs de presa de
dades  de  camp  de  l’inventari;  validació  del  Model
Hidràulic  a  partir  de  les  dades  subministrades  del
Model  Digital;  gestió  de  la  informació
(interoperabilitat);  calibratge  del  Model  Hidràulic;
elaboració  del  PIGGS,  estudi,  anàlisis,  diagnosi  i
prognosi, etc. 

6 14.362,963 € 86.177,78 €

8,33% del  Model Hidràulic i  Pla Integral de Gestió
del sistema de sanejament de la Conca Palau Nord.
(del  mes  13  al  mes  18  de  contracte).  Inclou:
coordinació des de l’inici del contracte amb els treballs
de presa de dades de camp de l’inventari;  validació
del  Model  Hidràulic  a  partir  de  les  dades
subministrades  del  Model  Digital;  gestió  de  la

6 21.544,444 € 129.266,66 €
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informació  (interoperabilitat);  calibratge  del  Model
Hidràulic;  elaboració  del  PIGGS,  estudi,  anàlisis,
diagnosi i prognosi, etc.

Subministrament  i  instal·lació  de  sensors  de
calibratge de Model Hidràulic i equip comunicacions,
inclòs instal·lació obra civil i configuració de dades al
SCADA de l’Ajuntament (*):

79.675,00 €

 Pluviògrafs de cassoletes basculants (o simi-
lars)

1 2.975,00 €    2.975,00 €

 Sensors per quantificar el cabal com ara ca-
balímetres, limnímetres, velocímetres segons
convingui

8 9.587,50 € 76.700,00 €

Subministrament  i  instal·lació  de  sensors  en
sobreixidors i  equip  comunicacions,  inclòs
instal·lació,  obra  civil  i  configuració  de  dades  al
SCADA de l’Ajuntament (*):

129.850,00 €

 Sensors de nivell ultrasònic (o similars) 30 2.170,00 € 65.100,00 €

 Sondes multiparamètriques 5 7.100,00 € 35.500,00 €

 Presa de mostres 5 5.850,00 € 29.250,00 €

Manteniment sensors calibratge Model Hidràulic instal-
lats durant la vigència contracte (fins a juny 2026)

1 1.1.25,00 € 1.125,00 €

Manteniment sensors sobreeixidors instal·lats durant 
vigència contracte (fins a juny 2026)

1 3.000,00 € 3.000,00 €

LOT 2: PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
SENSE IVA (BI i DG INCLÒS)

472.183,33 €

(*) Els preus dels sensors inclouen la repercussió de les petites actuacions d’obra civil imprescindibles per la seva
instal·lació.

El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de prestacions
incloses  en  l’objecte  del  contracte  no  es  defineix  amb  exactitud,  pel  fet  d’estar  subordinat  a  les
necessitats de l’Ajuntament.

No es preveuen modificacions contractuals. 

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència  de  l’òrgan  de  contractació,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’article  101  de  la  LCSP,
calculant la seva durada inicial (1,5 anys) és de 1.599.532,30 € euros, exclòs l’IVA.

7. Finançament, consignació pressupostària i règim del pagament del preu

Aquesta  actuació  està  cofinançada  pels  Fons  Europeus,  dins  el  marc  de  la  iniciativa
“NextGenerationEU”.

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, 1.676.917,58
€,  inclòs l’IVA,  es  farà amb càrrec  a l’aplicació  pressupostària 1433 16001 64100 codi 24001  del
pressupost municipal 2025 i 2026.
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Any

Durada inicial

Durada Despesa - Models + PIGSS   
(IVA inclòs)

Codi
inversió

Data Comissió Inversions

2025 12 mesos 1.065.807,49 € 24001 17 d’abril 2024

2026   6 mesos 611.110,09 € 24001 17 d’abril 2024

1.676.917,58 €

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, 253.525,25 €,
inclòs  l’IVA,  es  farà  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  1433  16001  62600  codi 24001  del
pressupost municipal 2025 i 2026.

Any

Durada inicial

Durada Subministrament sensors (IVA inclòs) Codi
inversió

Data Comissió Inversions

2025 12 mesos 190.143,93 € 24001 17 d’abril 2024

2026   6 mesos 63.381,32 € 24001 17 d’abril 2024

253.525,25 €

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, 4.991,25 €,
inclòs  l’IVA,  es  farà  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària 1433  16001  21600   del  pressupost
municipal 2026.

Any

Durada inicial

Durada Despesa - Manteniment sensors (IVA
inclòs)

2025   12 mesos 0,00 €

2026     6 mesos 4.991,25 €

4.991,25 €

El pagament a l’empresa contractista dels treballs es farà mensualment contra factura/es, prèviament
conformada/es,  d’acord  amb  el  preu  convingut  i els  treballs  correctament  realitzats,  tal  i  com es
defineix a la clàusula 12.1 del PPT.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
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que haurà d’incorporar la factura electrònica són els següents: 

Servei Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora

Arquitectura, Espai Públic i 
Biodiversitat Urbana

LA0003834 LA0004470 LA0004470

8. Durada del contracte i termini d’execució

Els dos lots començaran en paral·lel, ja que han d’anar perfectament coordinats. El termini dels dos
lots (LOT 1 i LOT 2) començarà a computar des del dia següent a la seva formalització fins el 30 de
juny de 2026. Està previst iniciar el gener del 2025. Es tracta d’un termini   ajustat, pel que caldrà
disposar des de l’inici del contracte de tots els mitjans necessaris per tal de complir-lo. 

Es preveu una execució mensual del  5,55% del LOT 1 Model Digital  a un ritme constant  per tal
d’assegurar l’acompliment del termini.

El LOT 2 Model Hidràulic, elaboració del Pla Integral de Gestió (PIGGS) i calibratge sensors de la
xarxa de clavegueram es preveu una execució mensual del 2,78 % els sis primers mesos on també es
realitzaran treballs previs i coordinació amb el Model Digital. A partir del juliol del 2025 fins el desembre
del 2025 s’avançarà a un ritme més ràpid del 5,56 % per anar a un ritme del 8,33 % els últims sis
mesos fins a juny del  2026.  Pel  que fa  als  sensors de calibratge i  als  sobreeixidors,  està  previst
començar a subministrar i instal·lar un cop iniciats els treballs d’estudi del Model Hidràulic i calibrats
com a màxim el juny del 2026.  Durant la vigència del contracte caldrà mantenir els sensors instal·lats.

9. Tramitació de l’expedient

Aquest procediment es tramitarà per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència.  Es
justifica la tramitació d’urgència d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria
el compliment dels terminis establerts en aquest Pla.

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article
117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet l’adjudicació a
la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte.
L’eventual execució del contracte en diverses anualitats obligarà a l'existència de l'oportuna dotació
pressupostària a tots els exercicis afectats.

Atès que el present contracte es preveu finançar amb recursos del Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència (PRTR), es sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels
recursos que han de finançar el contracte. Si finalment no es rep el finançament esperat provinent dels
esmentats fons europeus o es rep en un import insuficient, es renunciarà al contracte, sense que cap
dels licitadors o oferents tingui dret a cap indemnització, en haver conegut per endavant el risc de la
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possibilitat que finalment no es consolidés el crèdit necessari.

10.Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat -
preu, de conformitat amb el previst a l’article 145 de la LCSP  són els següents:

Criteris pel LOT 1- Model Digital i treballs previs: 

10.1. Criteris  d’adjudicació  que  es  poden  valorar  mitjançant  xifres  o  percentatges  
obtinguts a  través  de la mera aplicació  de  fórmules    (sobre 2)  ,  segons el  que preveu
l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic fins a un
màxim de 100 punts:

10.1.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte (E), fins a un màxim de 49 punts: 

Les empreses licitadores  ompliran  una declaració  econòmica i  concretaran una baixa  lineal
(percentatge de descompte) sobre els preus unitaris establerts en el punt 6.

El preu de l’empresa  licitadora serà el resultat d’aplicar el percentatge de descompte ofert al
pressupost base de licitació.

S’atorgarà  la  màxima  puntuació  a  l’oferta  econòmica  més  baixa,  i  a  la  resta  de  forma
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

PE =[( IL−Ov

IL−Om
)]×P

on:

 PE és la Puntuació de l’oferta a valorar

 P són els Punts màxims del criteri econòmic, en aquest cas, 49

 Om és l’Oferta Millor,  és a dir,  l’oferta  econòmica  més baixa d’entre totes  les
presentades i acceptades, en PEC sense IVA

 Ov és l’Oferta a Valorar, és a dir, l’oferta econòmica que proposi cada licitador, en
PEC sense IVA

 IL és l’import de Licitació del LOT 1, en PEC sense IVA (1.127.348,97 €)

Es tindran en compte dos decimals.
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Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 49  punts. I una oferta que no proposi
baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula
permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada
oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més
baixa.

El percentatge de descompte ofert  s'aplicarà a la partida del pressupost “Model Digital GIS ” 

El  percentatge de descompte ofert   s'aplicarà   als  preus  unitaris  del  Banc de preus BEDEC
corresponents a la partida del pressupost  "Actuacions complementàries".

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà
motiu suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.

10.1.2  Criteri de contractació pública ecològica: Eficiència energètica vehicles (Q1)  : fins a  
un màxim de 16 punts  

Justificació del criteri  

Es valorarà el distintiu ambiental de cada un dels vehicles que s’utilitzaran per a la consecució dels
objectius del LOT 1 del contracte. El distintiu ambiental és una manera de classificar els vehicles
en funció de la seva eficiència energètica, tenint en compte l’impacte mediambiental dels matei-
xos. 

La classificació dels vehicles a través del distintiu ambiental té com a objectiu discriminar positiva-
ment els vehicles més respectuosos amb el medi ambient i ser un instrument eficaç al servei de
les polítiques municipals, tant restrictives de trànsit en episodis d’alta contaminació, com de pro-
moció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient. 

Valoració de la proposta  

Es valorarà el distintiu ambiental de cada un dels vehicles que s’utilitzaran pels treballs previs de
neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.

Per tot l’exposat anteriorment, aquest criteri es valorarà segons la fórmula ponderada següent, que
té en compte el nombre de vehicles i l’etiqueta de cada un d’ells:

PQ1=16 ×
((nº vehicles ECO × 5 + nº vehicles C × 3 + nº vehicles B × 1 ))

Màx (nº vehicles ECO × 5 + nº vehicles C × 3 + nº vehicles B × 1)

on:

 ECO (Etiqueta ECO) ........................................................................(5 punts per vehicle)

 C (Etiqueta C.-Verda) .......................................................................(3 punts per vehicle)

 B (Etiqueta B.-Groga) .........................................................................(1 punt per vehicle)

 Màx (nº vehicles ECO x 5 + nº vehicles C x 3 + nº vehicles B x 1): és la puntuació màxi-
ma aconseguida pel licitador que ofereixi més vehicles i més eficients
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Compromís de la proposta  

El licitador aportarà declaració responsable dels vehicles que destinarà a l'execució del contracte,
especificant el distintiu ambiental de cada un d’ells.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del Servei s’utilitzaran únicament els vehicles
aportats pel licitador a la proposta. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució
o nova adquisició, caldrà que s'inscrigui el nou vehicle al servei aportant la fitxa tècnica d’aquest.
En cap cas, el distintiu mediambiental serà inferior al vehicle que substitueix.

10.1.3 Maquinària addicional o complementària adscrita al contracte (M  )  : fins a un màxim de  
15 punts  

Justificació del criteri  

Es valorarà que la flota de vehicles, per a realitzar els treballs previs de neteja i inspecció, sigui
superior o complementari als mínims exigits a la solvència, i així poder donar garanties extres en
possibles eventualitats que es puguin ocasionar arrel dels treballs ordinaris de neteja i inspecció.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la incorporació de més vehicles per
als treballs de neteja i inspecció suposa una garantia d’èxit en la consecució de l’objectiu de reco-
pilar i inventariar tots els elements de la xarxa de clavegueram de manera fidedigna i amb el termi-
ni de temps acotat del que disposa el licitador, tenint en compte possibles eventualitats que es pu-
guin ocasionar en la realització del treballs.

Valoració de la proposta  

Es valorarà la flota de vehicles que sigui superior o complementari als mínims exigits a la solvència
que s’utilitzaran en el contracte. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquest criteri es valorarà segons la fórmula ponderada següent, que
té en compte el nombre de vehicles addicionals:

PM= P×
POV

POM

on: 

PM   : puntuació ponderada de l’oferta a puntuar

P   : punts màxims del criteri, en aquest cas 15

POV: puntuació de l’oferta a valorar sense ponderar ∑(nº vehicles x Pm)

POM: puntuació de l’oferta millor valorada sense ponderar (Màx∑(nº vehicles x Pm))

Pm  :
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Cap vehicle addicional..................................................................................................... Pm = 0

Vehicle addicional equipat amb càmera d’inspecció robtotitzada amb llicència Wincan
o similar............................................................................................................................ Pm = 5

Equip addicional mixt d’impulsió-aspiració amb re-circulador d’aigua (Tipus A o B)....... Pm = 5

Equip mixt d’impulsió-aspiració sense re-circulador d’aigua........................................... Pm = 3

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà declaració responsable dels vehicles que destinarà a l'execució del contracte,
especificant clarament els vehicles referits als mínims exigits a la solvència, i la resta de vehicles
puntuables.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del Servei s’utilitzaran únicament els vehicles
aportats pel licitador a la proposta. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució
o nova adquisició, caldrà que aquest sigui amb les característiques tècniques iguals o superiors al
vehicle substituït. 

10.1.4 Mitjans personals addicionals adscrits al contracte (MP  )  : fins a un màxim de 10 punts      

Justificació del criteri  

Es valorarà que el personal, tant operaris com tècnics, adscrits al contracte sigui superior als
mínims exigits a la solvència, i així poder donar garanties addicionals en possibles eventualitats
que es puguin ocasionar.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la incorporació de més personal
per als treballs de neteja, inspecció, traspàs de dades i elaboració del model digital suposa una
garantia d’èxit en la consecució de l’objectiu, tenint en compte la tipologia dels treballs a desenvo-
lupar i el termini per realitzar-los.

Valoració de la proposta  

Es valorarà el personal addicional adscrit al contracte. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquest criteri es valorarà segons la fórmula ponderada següent,
que té en compte el personal addicional:

PMP= P×
POV

POM

on: 

PMP : puntuació ponderada de l’oferta a puntuar

P    : punts màxims del criteri, en aquest cas 10

POV : puntuació de l’oferta a valorar sense ponderar ∑(nº persones x Pmp)

POM : puntuació de l’oferta millor valorada sense ponderar ( Màx ∑(nº persones x Pmp))
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Pmp  :

0 persones addicionals........................................................................... Pmp = 0

1 operari addicional................................................................................ Pmp = 2

1 tècnic  en tractament i anàlisi de dades ............................................. Pmp = 5

1 tècnic  auxiliar de gestió i oficina........................................................ Pmp = 2

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el currículum de la persona addicional, descrip-
ció dels treballs a realitzar i disponibilitat en el contracte. El licitador distingirà clarament el personal
referit als mínims exigits a la solvència, i la resta de personal puntuable.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del Servei serà la mateixa persona qui desenvo-
lupi aquestes funcions. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució, caldrà que
el nou operari/tècnic acrediti una formació i experiència equivalent o superior

10.1.5  Criteri de contractació pública ecològica: Formació en matèria ambiental i cicle de
l’aigua del personal adscrit al contracte (Q2)  : fins a un màxim de 10 punts      

Justificació del criteri  

Es valorarà la formació en gestió ambiental, cicle de l’aigua i sostenibilitat de la persona encarre-
gada del Servei, amb l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les activitats vincula-
des.

Es valorarà la formació de durada superior a 100 hores i ha d’haver estat impartida per personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental, sostenibilitat i cicle de l’aigua.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació en gestió ambiental, ci-
cle de l’aigua i sostenibilitat  del personal adscrit al contracte garantirà un bon seguiment de la ges-
tió durant l’execució dels treballs. En aquest sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els
següents aspectes, entre d’altres, relacionats amb l’objecte d’aquest contracte:

 el control de la gestió dels residus en el servei;
 el seguiment de l’optimització i planificació de les feines prèvies de neteja i inspecció, per redu-

ir les emissions de gasos nocius i el consum d’energia;
 el control del consum d’aigua;
 la gestió mediambiental del contracte en general.

Valoració de la proposta  

Es valorarà la formació en gestió ambiental, cicle de l’aigua i sostenibilitat  de la persona encarre-
gada del Servei, oferint una major puntuació a les empreses que acreditin la realització d’un curs
amb un major número d’hores.

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva per a aquest criteri:

 Si no es justifica cap formació.......................................................... .PQ2 =  0 punts
 Per un curs de durada fins a 100 hores.............................................PQ2 =  2 punts
 Per un curs de durada superior a 100 hores i fins a 300 hores ......  PQ2 =  6 punts
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 Per un curs de durada superior a 300 hores i fins a 500 hores.........PQ2 =  8 punts
 Per un curs de més de 500 hores ................................................... .PQ2 =  10 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents
a vàries formacions. D’aquesta manera es dona la màxima puntuació a qui ha realitzat un curs que
suposi una formació de més de 500 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la matèria que
implica una formació de durada més llarga.

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria
ambiental, cicle de l’aigua i sostenibilitat realitzada per la persona encarregada del Servei i el nú-
mero d’hores de durada del curs

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del Servei serà la mateixa persona qui desenvo-
lupi aquestes funcions. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució, caldrà que
el nou tècnic acrediti una formació equivalent o superior en quant a la matèria i la durada.
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Criteris  pel  LOT 2-  Elaboració  Model  Hidràulic,  Pla  Integral  de  Gestió  del  Sistema de
Sanejament (PIGGS) i subministrament, instal·lació i manteniment dels sensors necessaris
pel seu calibratge : 

10.2. Criteris  d’adjudicació  que  es  poden  valorar  mitjançant  xifres  o  percentatges  
obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules    (sobre 2 )  , segons el que preveu
l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic fins a un
màxim de 100 punts:

10.2.1  P  roposta econòmica per a l’execució del  contracte (E)  ,  fins a un màxim de 49
punts: 

Les empreses licitadores ompliran una declaració econòmica i  concretaran una baixa lineal
(percentatge de descompte) sobre els preus unitaris establerts.

El preu de l’empresa  licitadora serà el resultat d’aplicar el percentatge de descompte ofert al
pressupost base de licitació.

S’atorgarà  la  màxima  puntuació  a  l’oferta  econòmica  més  baixa,  i  a  la  resta  de  forma
inversament proporcional, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

PE =[( IL−Ov

IL−Om
)]×P

on:

 PE és la Puntuació de l’oferta a Valorar

 P són els Punts màxims del criteri econòmic, en aquest cas, 49

 Om és l’Oferta Millor, és a dir, l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les
presentades i acceptades, en PEC sense IVA

 Ov és l’Oferta a Valorar, és a dir, l’oferta econòmica que proposi cada licitador,
en PEC sense IVA

 IL és Import de Licitació del LOT 2, en PEC sense IVA (472.183,33 €)

Es tindran en compte dos decimals.

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 49  punts. I una oferta que no pro-
posi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta
fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa
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de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econò-
mica més baixa.

El percentatge de descompte ofert  s'aplicarà a totes les partides del pressupost.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà
motiu suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.

10.2.2 Mitjans personals addicionals adscrits al contracte (MP  )  : fins a un màxim de 20
punts

Justificació del criteri  

Es valorarà que el personal tècnic adscrit al contracte sigui superior als mínims exigits,  i així
poder donar garanties addicionals en possibles eventualitats que es puguin ocasionar.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la incorporació de més personal
per als treballs de traspàs de dades i elaboració del model digital suposa una garantia d’èxit en la
consecució de l’objectiu, tenint en compte la tipologia i terminis dels treballs a desenvolupar.

Valoració de la proposta  

Es valorarà el personal addicional adscrit al contracte. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquest criteri es valorarà segons la fórmula ponderada següent,
que té en compte el personal addicional:

PMP= P×
POV

POM

on: 

PMP  : puntuació ponderada de l’oferta a puntuar
P    : punts màxims del criteri, en aquest cas 20
POV : puntuació de l’oferta a valorar sense ponderar ∑(nº persones x Pmp)
POM  : puntuació de l’oferta millor valorada sense ponderar ( Màx ∑(nº persones x Pmp))
Pmp : 

0 tècnics addicionals exigits a la solvència ................................................................ Pmp = 0

1 tècnic addicional amb formació i experiència igual o inferior als mínims exigits en
la solvència al director de l’equip.............................................................................. 

Pmp = 2

1  tècnic addicional amb formació i experiència superior als mínims exigits en la Pmp = 4
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solvència al director de l’equip.................................................................................. 

1  especialista hidràulic addicional amb formació i experiència igual o inferior  als
mínims exigits en la solvència...................................................................................

Pmp = 2

1 especialista hidràulic addicional amb formació i experiència superior als mínims
exigits en la solvència ...............................................................................................

Pmp = 4

1  especialista  addicional  en  tractament  i  anàlisi  de  dades  amb  formació  i
experiència igual o inferior  als mínims exigits en la solvència...................................

Pmp = 2

1  especialista  addicional  en  tractament  i  anàlisi  de  dades  amb  formació  i
experiència superior als mínims exigits en la solvència ............................................

Pmp = 4

1  especialista addicional  en GIS amb formació i experiència igual o inferior  als
mínims exigits en la solvència....................................................................................

Pmp = 2

1  especialista addicional en GIS amb formació i experiència superior als mínims
exigits en la solvència ................................................................................................

Pmp = 4

Compromís de la proposta  

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el currículum de la persona addicional, des-
cripció dels treballs a realitzar i disponibilitat en el contracte.

Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució  

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració del Servei serà la mateixa persona qui desen-
volupi aquestes funcions. En cas que per un imprevist fos necessària la seva substitució, caldrà
que el nou operari/tècnic acrediti una formació i experiència equivalent superior.

10.2.3.  Experiència addicional de l’equip tècnic mínim exigit a la solvència (  A  )  : fins a un
màxim de 16 punts:

A la solvència es demana que formin part de l’equip tècnic, com a mínim:

 Un (1) director/a de l’equip:  titulat/da tècnic/a o superior en enginyeria (Enginyer de
Camins,  Enginyer  Industrial,  etc.)  amb  experiència  acreditada  en  la  realització  o
coordinació de plans i documents de gestió d’aigües residuals de mínim 10 anys i amb
una  dedicació  al  contracte  del  25%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la
proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Un (1) especialista hidràulic/a: amb expertesa demostrable en treballs de modelització
o  càlcul  de  xarxes  hidràuliques  (Giswater,  SWMM,  Infoworks  o  equivalents)  i
sensorització, experiència mínima acreditada de 3 anys i amb una dedicació al contracte
del  100%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la  proposta  de  l’empresa  a
l’Ajuntament. 
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 Un (1) especialista en tractament i anàlisi de dades: amb expertesa demostrable en
tasques d’anàlisi de dades i suport en l’elaboració de models digitals i hidràulics, així
com expertesa en sensorització de xarxes, experiència mínima acreditada de 3 anys i
amb una dedicació al contracte del 50%. Aquesta acreditació s’ha de confirmar en la
proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Un (1) especialista en GIS: amb expertesa demostrable en tasques d’anàlisi de dades
(conques  vessants,  creuament  de  capes,  etc.).  Experiència  mínima acreditada  de  3
anys i amb una dedicació al contracte del 100%. Aquesta acreditació s’ha de confirmar
en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Dos (2) tècnics  especialistes  en elaboració  de Plans  Directors/Plans de Gestió
Integral  amb  titulació  mínima  d’Enginyer  Tècnic,  Arquitecte  Tècnic  o  equivalent  i
experiència acreditada en el sector de gestió d’aigües residuals de mínim 5 anys i amb
una  dedicació  al  contracte  del  50% de  cada  un  d’ells.  Aquesta  acreditació  s’ha de
confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament. 

En aquest criteri qualitatiu es valorarà l’experiència professional addicional al mínim exigit a la
solvència, de l’especialista en hidràulica i l’especialista en tractament i anàlisi de dades, amb un
màxim de 16 punts. En concret:

Si  l’especialista  en  hidràulica  té  una  experiència
demostrable de més de 3 anys, i fins a 5 anys (PA1) 

5 punts

Si  l’especialista  en  hidràulica  té  una  experiència
demostrable de més de 5 anys (PA1) 

10 punts

Si  l’especialista  en  tractament  i  anàlisi  de  dades  té  una
experiència demostrable de més de 3 anys, i fins a 5 anys
(PA2)  

3  punts

Si  l’especialista  en  tractament  i  anàlisi  de  dades  té  una
experiència demostrable de més de  5 anys (PA2)  

6 punts

Cap experiència addicional a l’exigida a la solvència 0 punts

L’acreditació s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del corresponent curriculum signat de
la persona, indicant la seva formació i experiència.

10.2.4. Formació dels equips tècnics municipals (F  )  :   fins a un màxim de 15 punts

Justificació del criteri  

Es valorarà la realització de jornades o cursos de formació i específics del sistema de gestió
de dades aplicat (QGIS, Giswater, SWMM o similars), al personal tècnic de l’Ajuntament.

Valoració de la proposta  

Es valorarà a raó d’un punt per cada 4 hores de formació ofertes sense cost addicional del servei
fins a un màxim de 15 punts. 
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Compromís de la proposta  

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el temari de la formació que es realitzarà con-
cretant el número d’hores.

10.3. Puntuació total      

La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els
diferents criteris avaluats:

Criteris pel LOT 1- Model Digital i treballs previs: 

Punts totals = PE + PQ1 + PM + PMP + PQ2

Criteris pel LOT 2- Model Hidràulic i sensors (de calibratge i en sobreeixidors): 

Punts totals = PE + PMP + PA1 + PA2+ PF 
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11.Solvència  econòmica  i  financera,  solvència  tècnica  i  professional  i  classificació
empresarial

LOT 1:

 Solvència econòmica i financera del LOT 1 – Elaboració Model Digital

De  conformitat  amb  l’article  87  de  la  LCSP,  per  participar  en  aquest  procediment  les
empreses licitadores hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera:

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci del
tres últims disponibles  (en funció  de les  dates de constitució,  o d’inici  d’activitats  de
l’empresari i de presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada el
valor anual mitjà de l’import de licitació sense iva del LOT 1, de 751.565,98 €.

 

 Solvència tècnica i professional del LOT 1 – Elaboració Model Digital

D’acord amb l’article 90 de la LCSP la solvència tècnica demanada per participar en aquest
procediment és la següent:

a) Haver  realitzat  serveis  o  treballs  de  la  mateixa  o  similar naturalesa  als  que
constitueixen  l’objecte  del  contracte  en  curs,  que  inclogui  necessàriament  treballs
d’inspecció i neteja de clavegueram i el traspàs i gestió de les dades obtingudes  a un
model digital, en els últims cinc (5) anys. 

L’article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvència tècnica es pot acreditar
amb certificats de bona execució dels últims tres anys, excepte quan sigui necessari per
garantir  un nivell  adequat de competència es podria demanar per  més de tres anys.
Atès l’impacte negatiu que ha tingut la COVID-19 sobre l’activitat econòmica durant els
últims anys, sembla raonable ampliar aquest termini acreditant la solvència tècnica amb
treballs similars realitzats durant els darrers cinc (5) anys.

La declaració haurà de detallar, com a mínim, la denominació dels contractes o serveis,
import,  data de realització (any) i destinatari (públic o privat). Donat que es tracta de
treballs excepcionals pel que fa al seu volum, i per tal de facilitar la concurrència, per tal
de complir la solvència serà el sumatori dels imports dels treballs similars dels 5 anys, el
que haurà d’assolir l’import de licitació del LOT 1.

b) Declaració sobre els següents  mitjans personals que es posaran a disposició durant
tota la vigència del contracte, com a mínim, els següents mitjans personals:

 Un (1) representant del contracte de serveis que pot ser a la vegada també el
responsable tècnic del servei, amb acreditació de que disposa de tots els poders
necessaris per decidir qualsevol  situació de responsabilitat  del servei, tant en els
aspectes laborals com en els econòmics.
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 Un (1)  Responsable tècnic del servei amb titulació  mínima d’Enginyer  Tècnic,
Arquitecte  Tècnic  o  equivalent  i  experiència  acreditada  en  el  sector  de  gestió
d’aigües  residuals  de mínim 10 anys i  amb una dedicació  al contracte  del  25%.
Aquesta acreditació s’ha de confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament. 

 Un (1) encarregat  general  del  servei amb experiència mínima acreditada de 5
anys  i  amb  una  dedicació  al  contracte  del  100%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de
confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Un (1) Tècnic en tractament i anàlisi de dades: serà el responsable de la presa
de dades de camp i migració d’aquestes al Model Digital. Expertesa demostrable en
tasques d’anàlisi de dades i suport en l’elaboració del Model Digital (Qgis, Giswater,
etc o equivalent), experiència mínima acreditada de 3 anys i amb una dedicació al
contracte  del  100%.  Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la  proposta  de
l’empresa a l’Ajuntament. amb expertesa demostrable en tasques d’anàlisi de dades
i suport en l’elaboració de models digitals i hidràulics,

 Vuit (8)  operaris i/o maquinistes  amb experiència mínima acreditada de 3 anys
per a la realització dels treballs previs (neteja i inspecció) i presa de dades per a
l’elaboració del Model  i amb una dedicació del 100%. Aquesta acreditació s’ha de
confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Dos (2) tècnics auxiliars de gestió i oficina per introduir, interpretar i validar les
dades preses a camp i amb una dedicació del 100%. Aquesta acreditació s’ha de
confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

L’acreditació s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del corresponent  curriculum
de la persona, indicant la seva formació i experiència.

c) Declaració sobre la maquinària que es posarà a disposició per executar el contracte,
en  concret  a  les tasques  de  recollida  de dades,  d’acord amb les  característiques  i
especificacions definides en el PPT, com a mínim, la següent maquinària:

 Dos (2) equips mixt d’impulsió-aspiració amb re-circulador Tipus A (definit en
el PPT)

 Un (1) equip mixt d’impulsió-aspiració amb re-circulador Tipus B (definit en el
PPT)

 Dos (2)  vehicles equipats amb càmera d’inspecció robotitzada amb llicència
Wincan o similar (definit en el PPT).

El  contractista  haurà  d’aportar  la  relació  de  vehicles  i  maquinària  que  posarà  a
disposició del  servei,  incloent  com a mínim els  vehicles  anteriors i  indicant  la seva
titularitat (propi o lloguer). També annexarà la documentació de les característiques i
especificacions de cada un d’ells, així com fitxa tècnica i matrícula.
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LOT 2:

 Solvència econòmica i financera del LOT 2 – Elaboració Model Hidràulic, Pla Integral de
Gestió del Sistema de Sanejament (PIGGS) i subministrament, instal·lació i manteniment
dels sensors necessaris pel seu calibratge 

De  conformitat  amb  l’article  87  de  la  LCSP,  per  participar  en  aquest  procediment  les
empreses licitadores hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera:

Justificant  de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil  per riscos
professionals per un import igual o superior al valor anual mitjà de l’import sense
iva de licitació del LOT 2. 

 Solvència tècnica i professional del LOT 2 - Model Hidràulic, elaboració PIGGS i sensors

D’acord amb l’article 90 de la LCSP la solvència tècnica demanada per participar en aquest
procediment és la següent:

a) Haver realitzat almenys serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa als que
constitueixen  l’objecte  del  contracte  en  curs,  referits  a treballs  de  modelització
hidràulica,  de  gestió  de  xarxes  de  clavegueram  mitjançant  programari  informàtic
(preferentment en software lliure), elaboració de Plans Integrals de Gestió de Sistemes
de Sanejament, diagnosi i prognosi de xarxes de clavegueram i treballs de sensorització
de la xarxa de clavegueram, en els últims vuit (8) anys.

L’article 90 apartat 1.a de la Llei 9/2017, preveu que la solvència tècnica es pot acreditar
amb certificats de bona execució dels últims tres anys, excepte quan sigui necessari per
garantir  un nivell  adequat de competència es podria demanar per  més de tres anys.
Atès l’impacte negatiu que ha tingut la COVID-19 sobre l’activitat econòmica durant els
últims anys, i al tractar-se de treballs molt específics i especialitzats, sembla raonable
ampliar  aquest  termini  acreditant  la  solvència  tècnica amb treballs  similars  realitzats
durant els darrers vuit (8) anys.

La declaració haurà de detallar, com a mínim, la denominació dels contractes o serveis,
import,  data de realització (any) i destinatari (públic o privat). Donat que es tracta de
treballs excepcionals pel que fa al seu volum, i per facilitar la concurrència, per tal de
complir la solvència serà el sumatori dels imports dels treballs similars dels 8 anys, el
que haurà d’assolir l’import de licitació del LOT 2.

b) Declaració sobre els següents  mitjans personals que es posaran a disposició durant
tota la vigència del contracte, com a mínim, els següents mitjans personals:

 Un (1) representant del contracte de serveis que pot ser a la vegada també
el/la  director/a de l’equip,  amb acreditació  de que disposa de tots  els poders
necessaris per decidir qualsevol situació de responsabilitat del servei, tant en els
aspectes laborals com en els econòmics.



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Exp.: ECAS 5991/2024

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana

 Un  (1)  director/a  de  l’equip:  titulat/da  tècnic/a  o  superior  en  enginyeria
(Enginyer de Camins, Enginyer Industrial, etc.) amb experiència acreditada en la
realització o coordinació de plans i documents de gestió d’aigües residuals de
mínim 10 anys i amb una dedicació al contracte del 25%. Aquesta acreditació
s’ha de confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Un  (1)  especialista  hidràulic/a: amb  expertesa  demostrable  en  treballs  de
modelització  o  càlcul  de  xarxes  hidràuliques  (Giswater,  SWMM,  Infoworks  o
equivalents) i sensorització, experiència mínima acreditada de 3 anys i amb una
dedicació al  contracte del  100%. Aquesta  acreditació s’ha de confirmar  en la
proposta de l’empresa a l’Ajuntament. 

 Un  (1)  especialista  en  tractament  i  anàlisi  de  dades:  amb  expertesa
demostrable en tasques d’anàlisi  de dades i suport en l’elaboració de models
digitals i hidràulics, així com expertesa en sensorització de xarxes, experiència
mínima acreditada de 3 anys i amb una dedicació al contracte del 50%. Aquesta
acreditació s’ha de confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament.

 Un (1) especialista en GIS: amb expertesa demostrable en tasques d’anàlisi de
dades  (conques  vessants,  creuament  de  capes,  etc.).  Experiència  mínima
acreditada  de  3  anys  i  amb  una  dedicació  al  contracte  del  100%.  Aquesta
acreditació s’ha de confirmar en la proposta de l’empresa a l’Ajuntament

 Dos  (2)  tècnics  especialistes  en  elaboració  de  Plans  Directors/Plans  de
Gestió  Integral  amb titulació  mínima d’Enginyer  Tècnic,  Arquitecte  Tècnic  o
equivalent i experiència acreditada en el sector de gestió d’aigües residuals de
mínim  5 anys  i  amb  una  dedicació  al  contracte  del  50%  de  cada  un  d’ells.
Aquesta  acreditació  s’ha  de  confirmar  en  la  proposta  de  l’empresa  a
l’Ajuntament. 

L’acreditació s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del corresponent curriculum
signat de la persona, indicant la seva formació i experiència.

Classificació del contractista

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
no és exigible classificació a l’empresa adjudicatària. 

12. Condicions especials d’execució: clàusules i criteris socials i/o mediambientals 

En el contingut del plec ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució, a les
quals  s’atribueix  el  caràcter  d’obligacions  contractuals  essencials  als efectes assenyalats  a
l’article  211.1  f)  de  la  LCSP.  I,  a  més,  s’han  previst  les  següents  condicions  especials
d’execució del contracte de caràcter més específic, que tindran iguals efectes obligatoris:

 LOT 1 i LOT 2: Sobre la creació d’ocupació:  
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En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del  Ple de 24 de novembre de 2017
perquè es tracta de la contractació d'uns serveis tècnics específics. 

En aplicació del paràgraf de l’acord on diu “Si en atenció a les circumstàncies concurrents en
un determinat contracte, es consideri que no procedeix la inclusió de consideracions socials,
l’òrgan  de  contractació  podrà  acordar  la  no  inclusió,  sempre  que  s’hagi  justificat
adequadament a l’informe de necessitats”, es demana la no inclusió de consideracions socials
en la contractació quant a l’obligació de creació d’ocupació.

Tanmateix, de conformitat amb el que estableixen l’art.  202 de la LCSP, s’estableix com a
condició especial d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités
ocupar  per  a  l’execució d’aquest  contracte  es trobi  en situació d’atur;  és a dir,  que siguin
treballadors  desocupats  inscrits  en  els  Serveis  Públics  d’Ocupació  corresponents  com  a
demandants  d’ocupació  i,  quan  sigui  possible,  entre  col·lectius  amb  particulars  dificultats
d’inserció en el mercat laboral.

També podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin
cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents,
com a demandants d’ocupació.

L’adjudicatari  haurà de comunicar  les  noves  contractacions  de personal  que  efectuï  per  a
l’execució d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies a
partir  de  la  data  en  que  aquest  s’hagi  produït.  Així  mateix,  abans  de  l’inici  dels  treballs,
presentarà la relació del número total de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte
del contracte adjudicat i la corresponent documentació acreditativa (TC1-TC2).

 LOT 2: Calibracions addicionals del Model Hidràulic:  

Pel que fa al LOT 2, està previst que durant la vigència del contracte es realitzi el calibratge del
Model Hidràulic dins l'àmbit de la Conca, a mesura que es disposi del model digital d’aquesta.
La previsió de finalització del contracte és  juny 2026, i  des de que l’adjudicatari del LOT 2
disposi de la globalitat del Model Digital i fins a la finalització del contracte probablement hi
haurà pocs episodis de pluja per calibrar  el  Model Hidràulic  en la seva globalitat.  Per tant,
durant els sis mesos següents a la finalització de l’execució del contracte i fins a la liquidació
d’aquest, en els diferents episodis de pluja que hi hagi, l’adjudicatari corroborarà la correcta
calibració del Model Hidràulic. En cas que l’adjudicatari detecti que cal fer algun ajust sobre el
Model Hidràulic també ho haurà de fer sobre la diagnosi, prognosi i PIGSS, realitzant aquests
treballs al seu càrrec. 

13.Subcontractació

De conformitat amb l’article 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per tant,
el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del
contracte.
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El contractista principal haurà d'acreditar que els subcontractistes compleixen els requisits de
solvència tècnica i els altres criteris exigits en aquest plec.

14.Cessió de dades

El contracte no comportarà la cessió de dades de caràcter personal.

Rosa Salas Suades
Cap de Servei d’Urbanització i Obra Pública
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) I D'ADHESIÓ AL CÒDI ÈTIC I
DE CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA
(Declaració DACI d’acord amb l’  Annex IV A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència i l’Ordre HFP/55/2003, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi  sistemàtica del risc de
conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència).

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats
amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics
i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, el/la
signant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, DECLARA:

Primer.- Que coneix el següent:

1.Que  segons  l’article  61.3  "Conflicte  d'interessos"  del  Reglament  (UE,  Euratom)  2018/1046  del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un conflicte
d'interessos  quan  l'exercici  imparcial  i  objectiu  de  les  funcions  es  vegi  compromès  per  raons
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe
o indirecte d’interès personal.

2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del  Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en què el personal al servei de
l'òrgan de contractació,  que a més participi  en el desenvolupament del  procediment de licitació o
pugui influir en el resultat del mateix, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic
o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del
procediment  de  licitació».  Per  tant,  té  entre  els  seus  propòsits  evitar  qualsevol  distorsió  de  la
competència i garantir la transparència en el procediment i garantir la igualtat de tracte de totes les
persones candidates i licitadores.

3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic  s’han d’abstenir  d’intervenir  en el  procediment  les autoritats  i  el  personal  al  servei  de les
Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents: 

 Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del
qual pugui  influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

 Tenir  un  vincle  matrimonial  o  situació  de  fet  assimilable  i  el  parentiu  de
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels
interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb
els  assessors,  representants  legals   o  mandataris  que  intervinguin  en  el
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procediment,  així  com  compartir  despatx  professional  o  estar  associats  amb
aquests per a l'assessorament,  la representació o el mandat.

 Tenir  una  amistat  íntima  o  enemistat  manifesta  amb qualsevol  de  les  persones
esmentades en l'apartat anterior.

 Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.

 Tenir  una  relació  de  servei  amb  una  persona  natural  o  jurídica  directament
interessada en el procediment, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol
classe i en qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica
i  automatitzada  del  risc  de  conflicte  d'interès  resulta  aplicable  als  empleats  públics  i  resta  de
personal  al  servei  de  entitats  decisores,  executores  i  instrumentals  que  hi  participin,  de forma
individual  o mitjançant  la seva pertinença  a òrgans  col·legiats,  en els  procediments descrits de
adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».

5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que:

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès personal o econòmic
susceptible  de  provocar  un  conflicte  d'interès,  entre  les  persones  a  què  fa  referència
l'apartat anterior i els participants a cada procediment».

-«Per  a  la  identificació  de les  relacions  o vinculacions  l'eina  contindrà,  entre  altres,  les
dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es refereix el article 22.2.d).iii) del
Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència Estatal
d'Administració  Tributària  i  les  obtingudes  a  través  de  els  convenis  subscrits  amb  els
Col·legis de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos per
donar-se circumstàncies en què l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions es pugui veure
compromès  per  raons  familiars,  afectives,  d’afinitat  política  o  nacional,  d’interès  econòmic  o  per
qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  Reglament
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament Financer
de la UE). 

Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el procediment de
licitació/concessió següents:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual po-
gués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat interessada, o
tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
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b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins
del quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb
les que ostenten el càrrec d’administradors d'entitats o societats interessades i també amb
les persones que assessoren, representen legalment o són mandatàries que intervinguin en
el procediment, així com compartir despatx professional o estar en associació amb aquestes
per a l'assessorament,  representació o el mandat.

c)  Tenir  amistat  íntima o enemistat  manifesta  amb alguna  de les  persones  esmentades  en
l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte,
o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol classe i en qual-
sevol circumstància o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es troba
en cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta establerts en el
Codi  Ètic  i  de  Conducta  de  l’Ajuntament  de  Terrassa,  especialment  els  previstos  a l’article  8è
“Conflicte  d’interessos”  i  9è  “Normes  de  conducta  en  relació  amb  els  conflictes  d’interès”.  Al
respecte, declara: 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació en
data 28 de març de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
d)  Que assumeix  els  principis  d’actuació  en què  s’inspira  i  tots  els  compromisos  que s’hi

estableixen.

Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant
en el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en
els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima desena segona de la Llei
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat  per  a  l’any 2023,  que pugui
afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte d'interessos o
causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Setè.-  Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que és
falsa  comportarà  les  conseqüències  disciplinàries,  administratives  i/o  judicials  establertes  per  la
normativa aplicable.


