



**RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST**

Projecte

OBRES PER A LA CONSOLIDACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE L'ESCOLA MARTÍ INGLÈS DE PALAU-SAVERDERA.

Localitat	Comarca	Serveis territorials
PALAU-SAVERDERA	ALT EMPORDÀ	GIRONA
Centre	Codi	
ESCOLA MARTÍ INGLÈS	17002624	

Tècnic/s redactor/s del projecte

ROSA VERGÉS BRU

Tècnic/s director/s de les obres

ROSA VERGÉS BRU

Superfície total construïda	-	Núm. llocs escolars	-
-----------------------------	---	---------------------	---

**PRESSUPOST**

P.E.M.		<b>67.130,11 €</b>
Actualització %		
Despeses generals	13%	<b>8.726,91 €</b>
Benefici industrial	6%	<b>4.027,81 €</b>
SUMA		<b>79.884,83 €</b>
IVA	21%	<b>16.775,81 €</b>
Baixa subhasta		
<b>PRESSUPOST DE CONTRACTE</b>		<b>96.660,64 €</b>

Imprevistos %

**HONORARIS**

Redacció projecte		<b>3.000,00 €</b>
Pla de Control de Qualitat		<b>INCLOS</b>
Redacció estudi seguretat		<b>INCLOS</b>
Direcció obres		<b>1.600,00 €</b>
Direcció d'Execució (ESTIMATIU)		<b>1.500,00 €</b>
Control de Qualitat (ESTIMATIU)		<b>250,00 €</b>
Coordinació de Seguretat i Salut (ESTIMATIU)		<b>900,00 €</b>
SUMA		<b>7.250,00 €</b>
IVA 21%		<b>1.522,50 €</b>
<b>TOTAL HONORARIS</b>		<b>8.772,50 €</b>

**DESPEJA TOTAL DE L'OBRA**

**105.433,14 €**

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL	<b>1,5</b> Mes	Control qualitat:	<b>1%</b>
Classificació contractista: Grup C2/K2	Categoria			<b>1</b>	Fórmula polinòmica:	

Observacions:

Tècnic de Supervisió

Cap de la Secció d'Obres i Manteniment