
 
                
 

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE RELATIU AL CONTRACTE DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS A PORTAR 
A TERME AL PORT FÒRUM DINS DELS ÀMBITS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA I MARINA PORT FÒRUM. 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes d’indicar l’objecte, 
justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte: 
 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DELS SERVEIS OBJECTE DE LICITACIÓ:   

 
a. Objecte de contracte: consistirà en la anàlisis de la documentació dels diferents projectes executius, 

i el seguiment i control de les actuacions en fase d'obra. 
 
b. Termini d’execució: 

25 mesos. 
 

c. Pressupost de licitació: 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte es troba al document excel 
adjunt:  

• Pressupost de licitació = 81.538,63 € 
• IVA (21%) =  17.123,11 € 
• Total Pressupost Base de Licitació:   98.661,74 € IVA inclòs 

  
Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de referència de 
BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra. 
 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 

d. Valor Estimat del Contracte: 
S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 
 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, el següent: 
 
Desglossament del valor estimat del contracte:  
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA):       [81.538,63] euros. 
- Possibles modificacions (20%):      [16.307,73] euros. 

 ------------------ 
Total valor estimat del contracte:     [97.846,36] euros. 
 
 
 
 
 
 



 
                
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 

Atenent a que l’objecte del contracte és el desenvolupament de les tasques de seguiment i control 
d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 97.846,36 €, es proposen els següent criteris de solvència:  
 
- Solvència tècnica o professional:   

 
 

# Posició Quantitat Titulació (1) 
Experiència 
Professional 

(anys) (2) 

1 
Project Manager 2 Enginyer/a de Camins 20 

Observacions 
 
Amb experiència acreditada en obra civil i grans infraestructures. 

 
 

(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici 
de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no 
limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar 
que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació 

corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència professional 
demostrable en l’especialitat demanada. 

 
- Solvència econòmica i financera:   

 
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per l’assegurador, 
vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per import mínim de responsabilitat 
de 100.000,00 euros per sinistre i en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el 
compromís vinculant de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà complert amb la 
inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar 
adjudicatari, que també haurà d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si 
procedeix.  

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència 
Annex núm. 6 (obert harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives Particulars.  
 
A) 15 punts Metodologia de gestió de l’actuació (Project Management) 

5 punts  Objectiu i responsabilitat del servei ofert 
10 punts Metodologia del servei de Project Management  

B) 10 punts Millores  
 
 



 
                
 

4. MODIFICATS: 
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
 
A. Derivades d’una major durada dels treballs a supervisar per raons no imputables a l’adjudicatari del 

contracte derivat del present procediment de contractació. 
 

B. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert, necessaris tècnicament per 
a una adequada supervisió i gestió de l’obra. 

 
C. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert per tal de procedir a la 

redacció de modificacions d’obra. 
 
 

5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 

normativa. 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el requeriment 

municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat paradís 
fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip responsable de 
l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
 
6. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 

Posició 1 Project Manager 
  
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació que tenen una 
incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o termini. 
 
Project Manager: 
Com a Project Manager és fonamental la visió amplia de l’actuació i la consideració dels interessos i 
objectius reals de les parts per portar a terme una actuació eficient i eficaç. La maduresa del perfil és 
important respecte a la part tècnica, que no és objecte principal d’aquests encàrrec. 
 
S’entén per actuacions similars l’experiència en la gestió d’empreses o equips de treball relacionats amb 
grans obres d’infraestructures com ara una de les següents: 
 
• Directiu (gestor de grans equips, >20 persones) en empreses de construcció, enginyeria, control de 

qualitat, amb un volum de producció superior a 3.000.000 € anuals en al menys tres del últims deu 
anys 



 
                
 

• Director d’obra, cap d’obra o Project Manager d’actuacions d’obra civil amb un import mínim de 
5.000.000,00 €. 

 
 

 
7. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels quals el 
contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de 
cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan 
motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de 
concesión de obras.” 

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en 
lots: 

- L’objecte del contracte no admet fraccionament. 

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de serveis de Project 
Manager, el mateix ha de ser prestat per un únic adjudicatari i no admet fraccionament. 

CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels serveis i, a més, l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.  

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del contracte 
indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Francisco Alcañiz Carretero 
Director Tècnic d’Infraestructures 


