
Exp. 18//2024 

 

Pàgina núm. 1 de 23 

INFORME TÈCNIC 
 

ASSUMPTE: Contractació de les obres del  “Projecte d’urbanització A3: Plaça A al sector del 
Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès”.  

Antecedents  

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, en data 22 de 
desembre de 2020, va ser aprovat definitivament per la comissió d’urbanisme de Catalunya. 
Aquest planejament duia associat un Estudi d’Obres Bàsiques en el que s’estudien a nivell 
d’avantprojecte tots els elements de la futura urbanització, a de desenvolupar posteriorment. 
L’objectiu d’aquest document era definir el més detalladament possible les rasants dels vials i 
dissenyar xarxes i tots els elements necessaris per la urbanització de manera que es permetés 
obtenir un pressupost cert. 

Posteriorment, per tal de continuar el desplegament del Pla, es va redactar el Projecte de 
Reparcel·lació. Per tal d’acomplir amb la Llei d’Urbanisme i també poder nodrir d’un cost més 
ajustat de la urbanització, es va procedir a la redacció del Projecte d’Obres d’Urbanització del 
sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (en endavant, el POU). En data 29 de setembre 
de 2021 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització 
conjuntament.  

Finalment, en data 14 de juny de 2023, es va aprovar el Projecte d'Urbanització A3- Plaça A 

dins el Sector Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès, que aprofundeix i detalla a nivell 
constructiu el POU d’aquesta zona. 
 
Característiques del projecte.  

Rasants dels carrers: les rasants del carreres que delimiten la plaça A donen lloc a un pla 
inclinat que mira en direcció a l’eix de la ciència, això fa que entre les zones de trànsit es 
diferenciïn dos amples espais d’estada amb vegetació, on s’ubiquen bancs i cadires sobre 
plataformes per tal de facilitar la seva neteja. 

Clavegueram: al clavegueram es plantegen xarxes separatives, tal i com preveu el PDU, ,  una 
xarxa de pluvials encarregada de recollir i conduir la escorrentia superficial generada a la nova 
urbanització, derivada dels episodis de pluja i la xarxa de residuals. La xarxa de pluvials es 
troba executada pel que fa a les escomeses de les parcel·les i a la canalització cap al torrent de 
Sant Marçal. Aquest projecte es limita a fer una conducció de les aigües superficials de la plaça 
cap a aquesta xarxa existent, mitjançant dos pous de graves que en cas de saturació es 
condueix al col·lector de pluvials que aboca al torrent. Es preveu la neteja i condicionament de 
la xarxa existent que en l’actualitat es troba parcialment aterrada. 

La xarxa de residuals, en canvi, es troba totalment construïda amb les escomeses que creuen la 
plaça transversalment, per tant no s’actua sobre aquesta xarxa   

Xarxes de serveis: Pel que fa a les xarxes de subministrament d’electricitat, telecomunicacions i 
fred i calor de districte, les 3 parcel·les de la plaça ja compten amb el corresponent punt de 
subministrament i no cal modificar-les.  

En el cas de les canonades d’aigua potable i gas, aquestes discorren per la vorera de l’Av. de la 
Ciència, sense arribar a creuar la plaça. En aquest cas, es fa una previsió de pas per les 
escomeses de les parcel·les PC2*-03.02 i PC2*-03.03 pels dos laterals del vial d’accés rodat que 
creua la plaça des de l’avinguda de la Ciència fins les esmentades parcel·les. Aquesta reserva 
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queda senyalitzada mitjançant una rigola, que es reposarà quan les escomeses d’aigua i/o gas 
cap a les parcel·les s’executin (a càrrec dels promotors de les parcel·les).  

També es donarà continuïtat a la xarxa d’enllumenat tal i com s’explica a la documentació 
gràfica, plànol 06.4.1. Enllumenat 

Enllumenat públic: Es planteja connectar l’enllumenat d’aquest projecte als quadres existents 
(model Citi d’Arelsa) a l’Av. de la Ciència, instal·lats al 2010 durant les obres d’urbanització de 
la primera fase del Parc de l’Alba. 

 

D’una banda, els punts de llum de la plaça A s’alimentaran des del quadre situat a la vorera 
contrària a la plaça, amb CUPS ES0031408455559001YD0F. S’aprofita la línia existent per 
l’enllumenat de calçada per afegir nous punts de llum que reforcin aquest a la zona de la plaça, 
i es connecta una nova línia al quadre per l’enllumenat dels vials de la plaça. El pas sota 
calçada de la nova línia es preveu a través d’una canalització existent. 

 

D’altra banda, els punts de llum ubicats al tram de l’Av de la Ciència més avall de la plaça, es 
connectaran a les línies existents del quadre d’enllumenat ubicat al marge dret d’aquest vial, 
molt proper a la planta de poligeneració ST4, amb CUPS  ES0031408455565001ZY0F. 

 

Es dissenya la xarxa perquè la caiguda de tensió sigui inferior al 3% i a la vegada les línies 
elèctriques quedin compensades.  

 

La secció mínima de cable adoptat es de 6 mm2, secció que serà suficient per a totes les línies. 

Pel que fa al disseny en planta, es projecta una continuació de la il·luminació cap a la calçada 
de l’Av. de la Ciència amb els mateixos bàculs de 10m d’alçada i lluminàries semblants a la 
resta del vial. Atès que  les làmpades VSAP de 150W han estat descatalogades per la majoria 
de fabricants, s’opta per LED ambre de 38W, que contribuirà a millorar l’eficiència energètica 
del conjunt. A la plaça en canvi, es fa una il·luminació perimetral que acompanya al vianant 
amb fanals de 4,5m d’alçada (excepte al vial d’accés ro-dat que l’alçada serà de 10 m) amb 
projector de LED de 40W (49W al vial d’accés). A la zona d’estada d’aquesta plaça s’evita la 
il·luminació dels espais d’estada per tal d’evitar els usos nocturns que puguin fer nosa al 
descans de l’ús residencial col·lectiu que s’implanti en les parcel·les contigües. 

. 

Xarxa de reg: la xarxa de reg té com característiques principals que te una superfície de petita 
extensió i es preveu amb una alta pressió d’ús, és per això que es dissenya amb paviments 
mixtos que combinen amb peces de formigó, prat mediterrani ornamental que es regarà i 
parterres d’arbustos.  

Per aquest motiu s’ha de plantejar una xarxa de reg, no tan sols per l’arbrat distribuït per les 
places, sinó també un reg d’aquestes superfícies amb presència de prat.  

Es fan servir tres sistemes generals per regar: 

• Xarxa de boques de reg, per regar i netejar la plaça. 

• Xarxa de reg per aspersió, per regar els parterres de prat. 
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• Xarxa de reg per degoteig pels arbres i els arbustos així com per regar el paviment 
mixt de via verda.  

A partir dels punts de connexió les xarxes de reg per degoteig i reg per aspersió es 
distribueixen per la Plaça, i es situa un punt central de comandament, amb electrovàlvules 
d’impulsos controlades per programadors autònoms tipus T-Bos, que funcionen amb piles i no 
cal una connexió amb la xarxa d’electricitat. Es diferencien 5 sectors de reg: dos pel que fa als 
aspersors, i dos per l’arbrat (diferenciant el d’alineació amb el de la plaça) i un tercer sector pel 
degoteig del paviment via verda.  

Jardineria: La jardineria prevista per aquest consisteix bàsicament en plantacions arbòries 
d’alineació per completar a l’Eix de la ciència, i a l’interior de la plaça es creen uns parterres de 
prat mediterrani que acompanya amb zones arbustives per donar una sensació acollidora als 
entorns d’estada, i agrupacions d’arbrat per gene-rar espais d’ombra. Les espècies han estat 
seleccionades en base a la seva adaptació al sòl i al clima de la zona, i pels servies ecosistèmics 
de provisió a grups faunístics diferents. Així  el Lledoner i el llentiscle pro-porcionen aliment a 
aus i micromamífers, el freixe i l’auró a insectes formícids, l’alzina i l’ametller, a micro-
rossegadors i aus pel que fa al fruit i a diverses espècies de insectes, a l’hora que afavoreixen 
insectes pol·linitzadors i proporcionen “melats” a les abelles en el cas de l’alzina i la ginesta. 

 

• Plantació arbòria: Plantació de lledoners pels escocells de l’Eix de la ciència, i 
agrupació d’arbres de diferent espècies per l’interior de la plaça. Entre ells es troben 
especies d’Auró de montpeller, freixes, tipuanes, alzines i ametllers. aquests arbres els 
haurà de subministrar el contractista adjudicatari, la seva procedència i qualitat ha de 
ser aprovada per la Direcció Facultativa designada pel Promotor, per la qual cosa 
caldrà preveure una visita prèvia als planters d’origen per fer procedir al marcatge de 
l’arbrat. Els arbres de gran envergadura es subministraran de 18-20 cm de perímetre 
de tronc, presentats en pa de terra, els ametllers seran de 10-15cm de perímetre de 
tronc. El Contractista haurà de subministrar la planta a peu d’obra i procedir a la seva 
plantació i posterior manteniment durant l’any següent.  Es farà una revisió de baixes 
al finalitzar l’ any de manteniment i es procedirà a la seva reposició si fos necessària. 
Totes les reposicions s’hauran de fer en l’època més favorable per assegurar la 
supervivència de l’arbrat. 

Les plantacions arbòries s’haurien de portar a terme en els mesos que van de novembre a 
març. 

• Plantació arbustiva: Espècies com la Ginesta (Spartium junceum) i el llestiscle 
(Pistacia llenticus) amb l’objectiu de fer més acollidors els espais de plataforma 
pavimentada que es generen a l’interior dels parterres de prat/gespa. També tindran 
la funció d’evitar accessos transversals des de l’eix de la ciència en alguns casos. Una 
vegada fet l plantació es farà una posterior cobertura amb mulch orgànic, amb això 
s’aconsegueix una cobertura propera al 100% de la superfície i la protecció i fixació 
de la mateixa amb el mulch. Els arbustos han sigut escollits per la seva floració 
cromàtica i perquè encara que donen un punt de privacitat a la gent a les zones 
d’estada, permeten amb la seva alçada no massa elevada la vigilància passiva, 
d’acord amb els criteris de perspectiva de gènere.   

• La plantació de prats a les zones d’estada dins del parc, la hidrosembra de 
desmunts i terraplens i voreres de terra no urbanitzades es farà mitjançant 
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hidrosembra en dues passades, i el paviment via verda es farà mitjançant sembra 
manual.  

 

S’aplicarà un mínim de 40g/m2 de llavor de la següent barreja, o d’altra que proposi la Direcció 
Facultativa, que s’ajusti a les condicions edafoclimàtiques i amb alçades predominants d’entre 
30-40 cm. 

Els coadjuvants i l’operatòria de l’execució es detallen en el PCTJ i en el seu defecte seran 
fixades segons el criteri de la Direcció Facultativa, adaptant-les a les condicions climàtiques de 
l’època de l’any. 

L’època adequada per portar a terme les hidrosembres és l’inici de la tardor o bé la sortida de 
l’hivern per tal d’aprofitar les pluges de tardor o primavera. 

Respecte a la tala dels arbres existents, aquests s’han desenvolupat de forma espontània al 
terreny i no presenten un gran interès en quant a espècies (pollancres de 30 cm de perímetre 
màxim). Donat que a l’interior de la plaça es plantaran arbres de més interès es dona per 
suposat que es compleix la Norma Granada, amb un balanç d’arbres talats de 7 unitats enfront 
als 65 nous arbres que es planten.   

Mobiliari urbà: El mobiliari urbà escollit ha estat: 

Voreres: 

- Bancs model tipus Montseny d’ 1.5m d’ample (retirada i reposició) 

- Papereres circulars model belluga de 60l  

- Aparca bicis per a dues bicicletes model Barcelona.  

 Interior de la plaça: 

- Banc model TWIN de Metalco amb seients individuals model Mizars 

- Tumbona Precal de Formigó de 1,90m de llarg, 0,50m d’ample i 0,6m d’alçada. 

- Taula de Ping-pong exterior, marca Precal model anti-V.   

- Font d’aigua de Metalco, model DOG.  

-Murets per seure fets in situ a les plataformes.  

Per tal d’evitar vandalisme només es col·locarà el mobiliari urbà en aquelles zones on ja hi 
hagin edificis o un pas alt de vianants, com en aquest cas les obres d’urbanització es preveuen 
que s’acabin quan l’edifici es trobi en fase final de construcció, el mobiliari s’implantarà.  

Els bancs s’ubicaran de dos en dos i sota zones amb arbrat per tal de poder aprofitar de la seva 
ombra, les papereres s’ubicaran en tots els creuaments així com al costat de les zones de 
bancs. Els aparca bicicletes es distribuiran en grups de quatre al costat dels passos de vianants. 

En la actualitat alguns elements de mobiliari es troben col·locats a les voreres que estan sense 
finalitzar, es procedirà a retirar els esmentats elements, a acabar la pavimentació i a tornar a 
posar-los en el lloc.  

També hi ha la possibilitat de col·locar pals de parades d’autobús i marquesines que correran a 
càrrec de la partida de mobilitat i per això no es valoraran en el pressupost desglossat. 
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Divisió en lots 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 en el seu article 99, referent a l’objecte del contracte diu 
que “Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots”, però 
seguidament diu “No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 
contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient”.  

No té sentit dividir en lots la urbanització de la plaça A, ja que les dimensions de la plaça son 
petites i per fer funcional la plaça s’han de realitzar totes les unitats dins el mateix projecte.  

Necessitat de la licitació 

Aquestes obres s’han de realitzar per a l’execució del Pla Director Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès i el seu Pla d’Obres d’Urbanització, que constitueix la 
finalitat del Consorci.  

El Consorci no disposa de mitjans tècnics i personals suficients per dur a terme aquestes obres, 
ni es pot dotar dels mateixos.  

Per altra banda, el codi de classificació CPV haurà de ser el següent: 

• 45220000-5 Obres d’enginyeria y treballs de construcció. 

 

Termini d’execució de les obres 

El Pla de Treballs que es presenta a l’Annex 17, preveu una durada de l'obra de SIS (6) mesos, i 
indica la durada de les principals activitats d’obra, mitjançant un diagrama de barres, en 
compliment del l’article 132 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 
Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’article 124.1 
apartat “e” del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 20/6/2000). 

 

Termini de la garantia 

S’estableix el termini de garantia de les obres executades, d’UN ANY des de la data de la 
recepció de les obres per part del Consorci. 

 

Penalitzacions 

Sense perjudici d’aplicar el que marca la LCSP, el Consorci tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 

• Defecte de qualitat del treballs executats. 

• Deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. 

• Manca de compliment del termini total per causes imputables al Contractista. 

• Incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla de Treballs. 

• Incompliment d’ordres de la Direcció D’Obra. 
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• Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i 
Salut. 

• Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents. 

• Talls o restriccions de trànsit total com a conseqüència d’un incident o sinistre 
imputable al Contractista. 

• Incompliment de les obligacions essencials del contracte. 

• Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 

• Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

• Incompliment del termini de pagament per part del Contractista als subcontractistes 
i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte. 

• Incompliment del Pla de Vigilància Ambiental i Pla de Gestió de Residus de 
Construcció. 

• Manca d’actualització de la garantia. 

El Consorci podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions que se’n dimanin del contracte. Les penalitzacions es descriuran detalladament al 
Plec Administratiu del Concurs. 

 

Presentació de la oferta econòmica 

Les ofertes econòmiques es podran realitzar mitjançant la modalitat de baixa lineal o segons 
quadre de preus, motiu pel qual es facilitarà als licitadors un arxiu TCQ del pressupost amb 
“preus zero”. 

 

Previsions econòmiques 

El Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA de les obres d’urbanització de la plaça puja a 
la quantitat de SET-CENTS QUARANTA MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS (740.699,02 €).  

 

Classificació del Contractista 

Per donar compliment al que prescriu el Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, pel qual es aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
s'inclou una proposta de classificació de contractistes, amb els grups i subgrups en què han 
d'estar classificats per poder licitar les obres que s'inclouen al present Projecte Preliminar. 

D'acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001. Correcció 
de errors BOE 19/12/2001 i BOE de 08/02/2002), en el Llibre I, Títol II, Capítol II, Secció 1a, 
Article 25, sobre Classificació d'Empreses Contractistes de les Obres, es realitza la següent 
classificació. 

El Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i el seu modificat mitjançant el Reial decret 
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773/2015 de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, especifica com es determina el grup que cal exigir. En el cas 
d’aquest projecte és el següent: 

Grup G. Vials i pistes 

• Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 

 

Revisió de Preus 

El present projecte al tenir una durada prevista de 6 mesos no considera revisió de preus. 

 

Modificacions no previstes 

L’import de licitació del contracte es basa en el projecte aprovat pel Consorci. Les 
modificacions no previstes només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i 
concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 
de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.  

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 

Modificacions previstes 

En aquestes obres cal preveure la modificació de diferents elements en base a l’article 204 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, diu en el seu primer punt el 
següent: “1. Els contractes de les administracions públiques es poden modificar durant la seva 
vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en els plecs de clàusules 
administratives particulars s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat...”. 

Les modificacions previstes considerades al projecte son les següents: 

1. Execució de camí que envolta la parcel·la PC2*-03.03 amb el perllongament de col·lector 
existent en la zona que afecta aquest tram de camí. 

2. Possible canvi de base i paviment en el camí que va de l’eix de la ciència a la zona verda i 
l’execució d’un nou gual d’accés a les parcel·les. 

Aquestes modificacions previstes no superaran el 20% de l’import total del projecte. 

 

Documentació AS BUILT 

El contractista haurà de col·laborar i facilitar tota la documentació necessària i requerida per a 
la realització del Document final d’Obra Executada (l’As Built) part de la Direcció d’Obra de 
manera que aquest document pugui ser lliurat i validat pel Consorci en un termini màxim d’UN 
mes des de la data de finalització de l’obra (acta de recepció). 
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Fins que la Direcció d’Obra no disposi de tota la documentació citada, no es procedirà al 
pagament de la darrera certificació. 

 

 

Conclusió  

Per les seves característiques, és convenient licitar l’execució de les obres corresponents al del  
“Projecte d’urbanització A3: Plaça A al sector del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès”, per 
la modalitat de procediment obert simplificat, la qual cosa permetrà, seleccionar com a millor 
a l'oferta la que, en el seu conjunt, resulti més avantatjosa. 

Amb aquest informe s’adjunta un apèndix que d’acord amb les característiques del projecte, es 
determinen les condicions en que es proposa que es realitzi el concurs, els requeriments que 
s’han de demanar als licitadors i d’altres condicions tècniques que necessàries .  

D’altra banda es proposa que en les partides econòmiques corresponents d’aquest Consorci es 
consigni la suficient dotació pressupostaria per a fer front a la despesa que l’execució 
d’aquestes obres implicarà. 

 

 

Cerdanyola del Vallès, 6 de setembre de 2024 

 

 

 

Josefa Martínez Moral 

Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
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APÈNDIX: DADES NECESSÀRIES PER LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS 

 
Import de l’obra: PEM: 622.436,15 € 

 PEC: 740.699,02 € (IVA exclòs) 
 

Termini d’execució: 6 mesos 
 
 

1. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les 
empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius, d'acord 
amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

Per donar compliment al que prescriu el Reial decret 3/2011 de 14 de novembre, pel qual es 
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'inclou una proposta de 
classificació de contractistes, amb els grups i subgrups en què han d'estar classificats per poder 
licitar les obres que s'inclouen al present Projecte Preliminar. 
D'acord amb el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001. Correcció 
de errors BOE 19/12/2001 i BOE de 08/02/2002), en el Llibre I, Títol II, Capítol II, Secció 1a, 
Article 25, sobre Classificació d'Empreses Contractistes de les Obres, es realitza la següent 
classificació. 
El Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i el seu modificat mitjançant el Reial decret 
773/2015 de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques fixa i/o classifica els contractes d'obra en les categories següents: 
• Categoria 1, si la quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
• Categoria 2, si la quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
• Categoria 3, si la quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
• Categoria 4, si la quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 
euros. 
• Categoria 5, si la quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a 5.000.000 
euros. 
• Categoria 6, si la quantia és superior a 5.000.000 euros. 
Les categories 5 i 6 no són aplicables als subgrups pertanyents als grups I, J i K. 
Per a aquests subgrups la màxima categoria de classificació serà la categoria 4, i aquesta 
categoria serà d'aplicació als contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui 
superior a 840.000 euros. 
Segons el Reglament, “l'import de l'obra parcial que per la singularitat doni lloc a l'exigència de 
classificació al subgrup corresponent haurà de ser superior al 20 per 100 del preu total del 
contracte, excepte casos excepcionals”. 
També indica el Reglament que “en els casos en què sigui exigida la classificació en diversos 
subgrups es fixarà la categoria en cadascun tenint en compte els imports parcials i els terminis 
també parcials que corresponguin a cadascuna de les parts d’obra originària dels diversos 
subgrups”. 
S'analitza la classificació del contractista amb les dades següents: 
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PEM: 622.436,15€ 
PEC SENSE IVA: 740.699.02 € 
 

 
Grup G. Vials i pistes 
• Subgrup 1. Autopistes, autovies. 
• Subgrup 2. Pistes d’aterratge. 
• Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 
• Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 
• Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments vials. 
• Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 
 
Per tant: 

 PEM PEC % CATEGORIA 

Grup G.6 295.709,59 351.894,41 47,508% 3 

 
2. REVISIÓ DE PREUS 

 
En acompliment del Reial Decret 1098/2002 de 12 d’octubre de contractes de les 
administracions públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no hi haurà revisió de preus. 
 

3. BAIXA TEMERÀRIA 
 
Per apreciar quines ofertes es consideren presumptament temeràries o desproporcionades 
s’aplicarà el següent càlcul:   
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica “ i”  BOi:  
 









−=

PC

Ofi
BOi 1100

 
On  Ofi = Import de l’oferta considerada   i  PC = Pressupost de licitació 
Es calcula la mitjana aritmètica (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  


=

=
n

i

BOi
n

BM
1

1

 
Després es calcula la desviació estàndard σ: 
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Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles “n’ “ ofertes, que, a més, compleixin la 
condició:  

− BMBOi
 

 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament temerària 
o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (BOi) 
sigui superior als següents valors:  
 
-Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el 
límit de la presumpció de temeritat:  


=

=
'

1'

1 n

i

BOi
n

BR

 
Es considerarà presumptament temerària tota oferta en la que BOi > BR + 3 
 
- Si n’ és inferior a 5 i superior a 2:  
Es considerarà presumptament temerària tota oferta en la que BOi > BM + 3  
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de 
Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de Contractació acordarà la 
seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta com a possible adjudicatària o no 
considerar-la. 
 
Cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a presumptament 
temerària o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 10% del pressupost del 
Contracte.  
  
- Si n’ és igual a 2, no es considerarà temeritat. 
 

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PROPOSATS 
 
La puntuació total de les ofertes (P) serà: P = 0,75*PA+0,25*PV (essent PA la puntuació de 
l’oferta dels Criteris Automàtics i PV la puntuació de l’oferta tècnica (la puntuació dels aspectes 
que si que depenen d’un judici de valor)). 
 
4.1. Criteris automàtics 
 
PA= 0,90*PE+0,10*PMO 
 
PE = Puntuació econòmica 
PCO= Puntuació altres Criteris Objectius 
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Oferta  econòmica1 
 
Oferta econòmica global 
 
 
 
 
PE = puntuació econòmica 
Bi  = baixa de l’oferta “i” respecte tipus licitació (expressada en %) 
Bmax = baixa màxima acceptada, respecte tipus de licitació (expressada en %)  
 
Altres criteris automàtics:  
 
Aquests criteris automàtics de qualitat estan relacionats amb una mesura social com és la 
contribució a la integració al mon laboral del talent jove i també amb la reducció de les 
emissions de CO2 segons l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic: 

• L’aportació al contracte d’un tècnic d’obra més a banda de l’exigit en el cos del 
contracte, estudiant d’enginyeria civil o màster en el seu darrer any de formació o amb 
el títol obtingut el darrer any i amb contracte de pràctiques. (50 punts) 

• Increment de la quantitat destinada al Control de Qualitat en el valor que apareix al 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració del projecte. (20 punts) 

• Increment del termini de garantia d’UN (1) any. (20 punts) 

• Subministrament i utilització de materials que es corresponguin a partides previstes en 
el pressupost que disposin d’ecoetiquetes que com a mínim afectin a partides que 
representin un 5% del pressupost total. Cal justificar l’import. (10 punts) 

 
Els sobre-costos que aquestes mesures puguin representar (tant la social com les 
ambientals) s’han d’integrar en els costos generals de les empreses licitadores. 
 
4.2  Proposta tècnica2 (Criteris que depenen d’un judici de valor) 

 
La proposta tècnica (PV la puntuació dels aspectes que si que depenen d’un judici de valor) es 
valorarà segons la fórmula: 
 

 
 
PV = puntuació tècnica (la puntuació dels aspectes que si que depenen d’un judici de valor) 
VTi = valoració tècnica de l’oferta “i” 
VTmax = valoració tècnica màxima de les ofertes 
 
 

 
1 Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de ser valorades. 

L’homogeneïtzació consisteix en eliminar del pressupost els errors que hi puguin haver, per exemple 

amidaments canviats, partides alçades diferents etc. 
2 No es prendran en consideració per al càlcul de l’oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat tècnica 

inacceptable, considerant-se com a tal les que tinguin una valoració inferior a 60 punts. 

30
70

max

+


=
B

B
PE i
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Els criteris per a la valoració tècnica de les ofertes s’haurà de realitzar en un de màxim 10 
pàgines amb lletra Calibri 11 i interlineat simple, amplada de paràgraf de 15cm i alçada de 
columna de 23cm. Entre paràgrafs hi haurà d’haver una separació mínima de 6 mm. La 
voluntat és que es sigui el més breu possible. 
 
Els criteris seran els següents: 
 
1.- Memòria descriptiva i justificativa de la execució de l’obra. (70 PUNTS) 
 
Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del 
projecte i en base als mitjans que es preveu que s’aportaran a obra. 
 

a. Anàlisi dels aspectes més importants per a la execució d’aquestes 
obres.(40punts) 

a. Respecte dels punts més importants del projecte, classificar-los per 
ordre d’importància i explicar quin serà el plantejament dels mateixos 
de cara a l’obra. (20p). 

b. Optimització en cost i/o termini de cadascun dels punts més 
importants en cas que sigui viable fer-ne una optimització (pot ser que 
en algun cas, per ell mateix sigui complicat gestionar-ne una 
optimització de terminis i de cost, però potser es poden prendre 
mesures en altres àmbits que puguin reduir-ne la seva afecció).(10p) 

b. A partir del pla d’obra del projecte, explicar de quina manera es pot optimitzar 
la mateixa per reduir el termini . Es valorarà la reducció dels terminis sempre 
que estigui ben justificat, de la següent manera: (30 punts)  

a. Resum del pla d’obra del projecte. (20p) 
b. Termini d’execució de les obres.  (10p) 

i. Reducció de termini de 2 mesos (6p) 
ii. Reducció del termini de 1 mes (4p) 

 
2.- Aportacions de millores en propostes de materials sostenibles i ecològics i reducció de la 
petjada de carboni. (15 PUNTS) 
 
Es valorarà la presentació per part del licitador d’alternatives de materials sostenibles i/o 
ecològics així com les propostes de la reducció de la petjada de carboni amb el 
subministrament de materials com pot ser per exemple utilitzant materials subministrats a 
prop de l’obra o d’empreses certificades amb producció de materials d’una manera més 
sostenible i amb reducció de petjada de carboni. Les propostes de materials han de complir 
amb les característiques tècniques proposades al projecte  de qualitat i durabilitat. 
La valoració es farà de la següent manera: 

a. Proposta de materials alternatius als donats al projecte que siguin més 
sostenibles i/o ecològics i que tinguin la mateixa qualitat i durabilitat que la 
donada al projecte (10 punts) 

b. Propostes per la reducció de la petjada de carboni. (5p) 
 
3.- Accions per al control de la pols. (15 PUNTS).- Caldrà especificar la metodologia de 
mostreig, paràmetres a mesurar, aparells de mesura, nivells de detecció,  pla de seguiment en 
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base al calendari d’execució de l’obra i els aparells disponibles i gestió de les dades (presa de 
decisions pel que fa a l’execució de les obres).  
 

Cada apartat puntuat els punts es distribuiran de la següent manera : 

• Molt ben detallat entre el 100% i el 80% dels punts. 

• Mitjanament detallat entre el 79% i el 60% dels punts. 

• Insuficientment detallat entre el 59% i el 0% dels punts. 

 
En tot cas, el Consorci es reserva la facultat d’adjudicar el concurs a qui reuneixi, al seu 
entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo 
desert. 
 

5. SISTEMÀTICA DE LA OBTENCIÓ DE LA PUNTUACIÓ. 
 
La sistemàtica que seguirà el Consorci per a l’obtenció de la puntuació final es la següent, 
seguint la interpretació que fa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  
l’Abogacía del Estado en el seu informe 163/2008: 
 

1. Recepció de les pliques en la data i la hora assenyalades en el concurs. 
 
2. Obertura i revisió de la documentació aportada en el sobre nº1. 

 
3. Esmena d’errors per part dels licitadors en els terminis establerts. 
 
4. Obertura pública dels sobres nº2. En l’acta d’obertura d’aquest sobre, si hi ha algun 

licitador que no ha superat la primera fase, es comunicarà i no se li obrirà la resta de 
sobres, quedant eliminat del concurs. 

 
5. Estudi de la documentació rebuda i VALORACIÓ de totes les pliques que hagin superat 

la fase de revisió/esmena de la documentació administrativa. Quedaran eliminades del 
concurs les pliques que no superin els 60 punts de valoració. 

 
6. Obertura pública dels sobres nº3. En l’acta d’obertura d’aquest sobre, si hi ha algun 

licitador que no ha superat la segona fase, explicant-se també els resultats de 
valoracions de les pliques tècniques. Els licitadors que no hagin superat els 60 punts de 
valoració se’ls comunicarà que queden eliminats del concurs i per tant, ja no se’ls 
obren les pliques econòmiques. 

 
7. Obtenció de les baixes de les diferents ofertes. Es demanarà justificació de la temeritat 

als licitadors que tinguin les seves ofertes en aquesta situació, que hauran de 
presentar en el termini establert. 

 
8. Estudi de les justificacions de la temeritat. La Mesa de Contractació, previ informe 

tècnic, decidirà quines justificacions es consideren adequades i quines no, o dit d’una 
altra forma, quines es puntuaran i quines no, quedant fora del concurs. 
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9.  El aquest punt, es disposarà de totes les ofertes vàlides susceptibles de ser 
PUNTUADES, tant econòmicament, com tècnicament, segons les fórmules abans 
descrites. D’aquí, s’obtindrà un adjudicatari. 

 
10. Es farà l’adjudicació provisional, i si no hi ha cap al·legació, s’elevarà a definitiva. 
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6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 
SOBRE Nº 1 
 
Compromisos relacionats a l’annex 2  relatius a:  
 

1. La VIABILITAT del Projecte i termini compromès  
2. La redacció i presentació del PLA D’OBRES.  
3. La redacció, presentació i execució del PLA DE CONTROL DE QUALITAT  
4. La redacció  i presentació i l’assumpció de la responsabilitat del PLA DE VIGILÀNCIA 

AMBIENTAL.  
 
Compromisos especials per aquesta obra relacionats a l’annex 3: 

1. Relatiu al control arqueològic. 
 

2. Relatiu a la disposició de parcel·la. 
 

Compromisos relacionats a l’annex 4 referents als mitjans personals i materials: 

1.- Subcontractació. 
 
2.- Equips de maquinària i mitjans auxiliars. 
 
3.- Mitjans personals i equip tècnic. 

 
Qualsevol aclariment específic o compromís que s'estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta. 
 
SOBRE Nº 2 
 
Les qüestions plantejades a l’apartat de Proposta tècnica3 (Criteris que depenen d’un judici de 
valor). Es recorda que els criteris per a la valoració tècnica de les ofertes s’haurà de realitzar en 
un de màxim 10 pàgines amb lletra Calibri 11 i interlineat simple, amplada de paràgraf de 
15cm i alçada de columna de 23cm. Entre paràgrafs hi haurà d’haver una separació mínima de 
6 mm. No es tindrà en compte per valorar, cap contingut més enllà de les 10 pàgines 
prescrites. 
 
SOBRE Nº 3 
 
Oferta Criteris Objectius: 

1. Oferta econòmica 
2. Altres criteris automàtics 

 
Model del d’oferta dels criteris objectius a l’ANNEX 5. 

 
3 No es prendran en consideració per al càlcul de l’oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat tècnica 

inacceptable, considerant-se com a tal les que tinguin una valoració inferior a 60 punts. 
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ANNEX NÚM. 1 

 
Pel termini de execució previst per l’execució de les obres de 6 mesos, la previsió de despesa 
PEC (sense IVA), es la següent: 740.699.02 €.  
 
Es preveu que la licitació i adjudicació es faran durant el mes de març i abril, i per tant es 
considera que les obres començaran al Maig i serà en aquest mes quan es faci la primera 
certificació. 
 
Com que la durada de les obres és de 6 mesos i està previst començar les obres el mes de 
novembre de 2024 es preveu despesa a les anualitats dels anys 2024 i 2025. 
 
A continuació es detalla la previsió de les certificacions per les dues anualitats:  
 
ANY 2024. Es presentaran 2 certificacions l’import previst de les quals es reflexa al quadre 
núm. 1 
 
QUADRE NÚM. 1 
 

CERTIFICACIÓ DEL  MES  IMPORT PREVIST DATA DE PRESENTACIÓ 

Novembre 2024 38.253.35 € Desembre 2024 

Desembre 2024  105.086,35 € Gener 2025 

TOTAL 2024 144.339,70 €  

 
 
ANY 2025.  Es presentaran 4 certificacions l’import previst de les quals es reflexa al quadre 
núm. 2 
 
QUADRE NÚM. 2 
 

CERTIFICACIÓ DEL  MES  IMPORT PREVIST DATA DE PRESENTACIÓ 

Gener 2025 182094,21 € Febrer 2025 

Febrer 2025 165.561,61 € Març 2025 

Març 2025 120.386,48 € Abril 2025 

Abril 2025 129.317,03 € Maig 2025 

TOTAL 2025 597.359,32 €  

 
S’ha de tenir en compte que els import previstos poden ser modificats en l’oferta presentada 
pel contractista adjudicatari i pel Pla d’Obra que presenti. 
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ANNEX NÚM. 2 

En/Na........................................., actuant en nom (propi o de l’empresa que representa) i en 
relació al concurs per a l’execució de les obres “Projecte d’urbanització A3: Plaça A al sector 
del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès”. 
 

 DECLARA: 

1. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs, el 
licitador ha estudiat el projecte, i que tenint coneixement de l’obra a executar i tenint en 
compte la realitat física del terreny on s’han de dur a terme els treballs, considera VIABLE el 
projecte aprovat, podent ésser realitzat pel valor i en el termini oferts.  

2. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 
referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar 
abans de l’inici de les obres el Pla d’Obres adaptat al programa informàtic Microsoft Project 
sense introduir cap modificació substancial respecte al presentat al concurs. 

3. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs a 
dalt esmentat, el PLA CONTROL DE QUALITAT ofert serà responsabilitat del contractista i els 
assaigs seran efectuats pel Laboratori ofert sota la supervisió de la Direcció d’Obra i del 
Consorci i amb les despeses a càrrec del contractista. 

4. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 
citat, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar abans de l’inici de les obres aquest Pla 
Control de Qualitat una vegada desenvolupat per la seva aplicació a l’obra, on s’inclouran els 
corresponents programes de punts d’inspecció i assaigs per a cada activitat, que seran 
efectuats per un Laboratori acreditat. 

5. Que, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs a 
dalt esmentat, el PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL ofert serà responsabilitat del contractista i  
es dura a terme sota la supervisió de la Direcció d’Obra i del Consorci i amb les despeses a 
càrrec del contractista.  

6. Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 
referent a la documentació a presentar, el licitador es COMPROMET a redactar i presentar 
abans de l’inici de les obres el Pla o Programa de Vigilància Ambiental adaptat a la Declaració 
Ambiental Estratègica i l’Estudi Ambiental Estratègic del PDU (Pla Director Urbanístic del Parc 
de l’Alba) i a d’altra informació addicional facilitada pel Consorci. 

 

 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 3 
 
En/Na........................................., actuant en nom (propi o de l’empresa que representa) i en 

relació al concurs per a l’execució de les obres del “Projecte d’urbanització A3: Plaça A al 
sector del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès”. 
 

 DECLARA: 

 
1. Que el Consorci posarà a disposició del contractista una parcel·la a prop de l’àmbit de 

l’obra, situada dins l’àmbit del Pla Director, tant per la ubicació de les oficines d’obra 
com per la instal·lació de les casetes sanitàries i menjadors, així com magatzems, 
petita maquinaria o acopi de materials. El contractista col·locarà les construccions 
prefabricades homologades pel Consorci, al seu càrrec, farà les connexions a les xarxes 
generals de l’Àrea; demanarà la connexió a la xarxa general de subministrament 
d’energia elèctrica i telecomunicacions i adequarà al seu càrrec la parcel·la per tal que 
compleixi els requisits d’ús i ambientals necessaris. 
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ANNEX NÚM. 4 
 
 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS 

El Sr/a. .................................. actuant en nom (propi o de l'empresa que representa), i en 

relació amb el concurs per a l’execució de les obres del projecte dels del “Projecte 
d’urbanització A3: Plaça A al sector del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès” declara:  
 
1. SUBCONTRACTACIÓ:  Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clàusules 

administratives del concurs a dalt esmentat les parts amb major especificitat de l’obra 

s’executaran de la següent forma:  

DESCRIPCIÓ DE LA PART D’OBRA  PROPI / SUBCONTRACTAT 

Moviment de terres  

Paviments  

Xarxa de pluvials i residuals  

Xarxa elèctrica mitja i  baixa tensió i d’enllumenat  

Xarxa d’aigua  

Xarxa de telecomunicacions  

Transplantaments   

Xarxa de reg i jardineria  

.....  

Es relacionaran totes les parts que es tinguin previst subcontractar. 

Quan per l’execució d’una part d’obra estigui prevista la subcontractació serà necessari el 

compromís per escrit de la empresa subcontractista. No s’admetran subcontractacions 

posteriorment. 

 

2.- MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de 

clàusules administratives del concurs a dalt esmentat els principals equips de maquinària i 

mitjans auxiliars que el licitador considera adequats per al normal desenvolupament i 

acabament de les obres en les condicions i terminis oferts, sense que aquesta relació tingui 

caràcter limitatiu son els següents: 

DESCRIPCIÓ MAQUINÀRIA I MITJANS 

AUXILIARS (màxim de 5 línies) 

PROPI / SUBCONTRACTAT 
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........  

 

3. EQUIP TÈCNIC: Que de conformitat amb el que preveu el Plec de clàusules administratives 
del concurs a dalt esmentat els mitjans personals i equip tècnic que s’adscriuran a l’execució 
de les obres son els següents: 

CÀRREC DEDICACIÓ TITULACIONS DATA  DE 

TITULACIÓ 

INTERN/ 

SUBCONTRACTAT 

Delegat d’Obra: Sr./Sra. 

...................... 

    

Cap d’Obra: 

Sr./Sra....................... 

    

Cap/Caps de Producció: 

Sr./Sra. ...................... 

    

Encarregat/Encarregats 

d’obra: 

Sr./Sra....................... 

    

Responsable de Seguretat 

i Salut: 

Sr./Sra....................... 

    

Responsable 

d’Instal·lacions 

Sr./Sra................. 

    

Responsable de  

Jardineria 

Sr./Sra....................... 

    

Responsable de 

l’Autocontrol de Qualitat: 

Sr./Sra. ...................... 

    

Responsable de Gestió 

Mediambiental: Sr./Sra. 

...................... 

    

Responsable de gestió 

BIM 

.............. : Sr./Sra 

    

 

A aquesta relació s’hauran d’afegir els següents documents: 

3.1  Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra el 
titulat ofert. 
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3.2 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Cap d’Obra el titulat 

ofert. 
 

3.3 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de la 
seguretat i salut el titulat ofert. 

 
3.4 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de 

instal·lacions, tant per serveis afectats com per xarxes de subministrament de serveis,  al  
titulat ofert. 

 
3.5 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de 

jardineria el titulat ofert.  
 
3.6 Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a responsable de 

temes medi ambientals el titulat ofert. 
 

Aquests documents, hauran d’indicar el nom i NIF dels tècnics nomenats i hauran d’anar 
signats pel concursant i pels titulats ofert acceptant el nomenament. 

 

En cada cas el titulat ofert haurà de tenir la titulació professional que correspongui a les 
especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions corresponents. 
El titulat ofert podrà també posseir la titulació comunitària homologable. 

 

Dits nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents tècnics. El concursant, en cas 
d’ésser adjudicatari del Contracte, no podrà substituir cap dels tres sense la prèvia conformitat 
escrita del CONSORCI. La substitució de qualsevol altre dels tècnics relacionats a l’annex 3, 
haurà de ser comunicada amb un antelació de dues setmanes. 

 

Breu “Curriculum Vitae” ( 2 pàgines màxim) dels tècnics relacionats als punts 3.1, 3.2, 3.3 i 3.6 
s’incidirà especialment en la informació sobre les obres en les que han intervingut i que tenen 
característiques similars a la que es licita. 

 

El licitador, de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives del Concurs 

referent a la documentació a presentar, es COMPROMET a no modificar sense autorització del 

Consorci, les característiques i quantitat dels  mitjans oferts i  relacionats en aquest annex.   

 

Signatura:  
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ANNEX NÚM. 5 
 
 
MODEL CRITERIS OBJECTIUS 
 
El Sr./la Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , amb DNI núm. . . . . . . . . . ., en 
nom propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  amb 
NIF. . . . . . . . . . . . . . . . . , i residència/seu al carrer . . . . . . . . . . . . . . .  . . ..   núm.. . . .. . del 
municipi de . . . .  . . . . . . . . . ., assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat, i de les condicions i requisits que s’exigeixen als Plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació de les 
obres es compromet en nom propi/en representació de l’empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . amb DNI/NIF. . . . . . . . . . . . . . . . . , a: 
 
 

CONCEPTE SI NO 

L’aportació al contracte d’un tècnic d’obra més a banda de l’exigit en el cos del 
contracte, estudiant d’enginyeria civil o màster en el seu darrer any de formació o 
amb el títol obtingut el darrer any i amb contracte de pràctiques.  
 

  

Increment de la quantitat destinada al Control de Qualitat en el valor que apareix 
al Pressupost per al Coneixement de l’Administració del projecte. 
 

  

Increment del termini de garantia d’UN (1) any. 
 

  

Subministrament i utilització de materials que es corresponguin a partides 
previstes en el pressupost que disposin d’ecoetiquetes que com a mínim afectin a 
partides que representin un 5% del pressupost total. Justificar import. 

  

 
Els sobre-costos que aquestes mesures puguin representar (tant la social com les ambientals) 
s’han d’integrar en els costos generals de les empreses licitadores. 
 


