
PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULAR  APLICABLE  AL   CONTRACTE
D’OBRES DE REFORMA DEL CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL, A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT

0) FITXA RESUM – QUADRE DE CARACTERÍSITIQUES DEL CONTRACTE:

1. Identificació de l'expedient 3084-2545/2024

2. Definició de l'objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte l’execució de les
obres  de  reforma  del  Camp  d’Esports
municipal  que inclou una sèrie d’actuacions
amb  l’objectiu  de  millorar  l’equipament
esportiu. Les actuacions, en termes generals
recauen en, rehabilitar l’edifici dels vestuaris,
millorar  l’accessibilitat,  actuacions  sobre
l’enllumenat, substitució de la gespa artificial
i nou mòdul de bar. 
D’acord amb l’art. 232 de la LCSP, es tractaria
d’obres  del  tipus  “a)  Obres  de  primer
establiment,  reforma,  restauració,
rehabilitació o gran reparació.” 

3. Divisió en lots No es preveu. La justificació aportada és:

Des d’un punt de vista tècnic:
 Les  prestacions  compreses  en

l'objecte  del  contracte  no  tenen
substantivitat  pròpia  de  manera que
no  és  possible  la  seva
execució/utilització/aprofitament  de
manera separada.

 Les  prestacions  compreses  en
l'objecte  del  contracte  no
constitueixen una unitat funcional per
si mateixes.

 Les  prestacions  compreses  en
l'objecte del contracte executades de
forma  separada  sofreixen
menyscapte o detriment.

 Les  prestacions  compreses  en
l'objecte  del  contracte  són
inseparables  o  imprescindibles  de
manera conjunta.

Respecte a l’execució del contracte:
 Amb la divisió en lots de l'objecte del

contracte  es  perd  l'optimització  del
control  de  l'execució  global  del
contracte.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del
1
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contracte  es  perd  la  coordinació  de
l'execució de les prestacions.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del
contracte  s'incrementen  els  costos
d'execució  per  l'existència  d'una
pluralitat de contractistes diferents.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del
contracte  es  perden  les  economies
d'escala.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del
contracte es perd l'eficiència.

4. Codi CPV

45212290-5  (Reparació  y  manteniment  de
instal·lacions esportius)
45212200-8  (Treballs  de  construcció
d'instal·lacions esportives)
45220000-5 (Obres d’enginyeria i treballs de
construcció)

5. Necessitat i competència municipal en la 
qual es basa la contractació

És necessari procedir a la contractació de les
obres  de  reforma  del  camp  d’esports
municipal als efectes de donar compliment a
la  competència  municipal  descrita  en  el
paràgraf l) de l’article 25.2 de la Llei 7/1985,
Reguladora  de  les  Bases  del  règim  local
(LRBRL): “Promoció de l’esport i instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure."

La  referida  competència  té  caràcter
obligatori,  d’acord  amb  allò  que  disposa
l’article  26.1,  lletra  c)  del  mateix  text
normatiu:  “instal·lacions  esportives  d’ús
públic”

Les  instal·lacions  existents  del  camp
d’esports  municipal  han  quedat  obsoletes  i
algunes dels seves dependències es troben
en un mal estat de conservació a causa de la
falta de manteniment al llarg dels anys. Les
actuacions proposades son les necessàries
per  a  poder  assegurar  la  funcionalitat  de
l’equipament  i  garantir  les  qualitats
adequades per a dur a terme el servei.

6. Pressupost base de licitació, IVA no inclòs 1.681.030,44 €
7. Percentatge d'IVA aplicable 21 % 
8. Pressupost base de licitació, IVA inclòs 2.034.046,83 €
9. Aplicacions pressupostàries 411 3424 62200
10. Despesa plurianual (indicar exercicis) No
11. Durada inicial del contracte 12 mesos
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12. Pròrrogues No se’n preveuen
13. Durada màxima 12 mesos
14. Valor estimat del contracte 1.681.030,44 €

15. Procediment de tramitació Obert simplificat

16. Forma de tramitació Ordinària

17. Classificació

Sí,  al  tenir  el  contracte  un  valor  estimat
superior  als  500.000  €.  La  classificació
exigida és:

- Grup: C-Edificacions
- Categoria: 4- VEC superior a 840.000

euros  i  inferior  o  igual  a  2.400.000
euros

Per  acreditar-la,  Caldrà  presentar
degudament  omplert  i  signat  l’Annex  I  del
PCAP. 

18. Criteris d'adjudicació a) Criteris automàtics, fins a un màxim de
80,00 punts:
Mitjà  d’acreditació  de  tots  ells:  Caldrà
presentar  degudament  omplert  i  signat
l’Annex II del PCAP.

a.1) Proposició econòmica, fins a un màxim
40 punts.

S’atorgarà la puntuació màxima de 40 punts
a l’oferta econòmica més baixa. La resta de
les ofertes obtindran la puntuació que resulti
d’aplicar  una  proporcionalitat  lineal  al  preu
ofert, segons la fórmula següent:

Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:
Pm: Puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax: Puntuació màxima
Ob: Oferta més baixa.
OV: Oferta a valorar.

S’aplicaran  a  aquestes  ofertes  els  criteris
assenyalats  al  Plec  de  clàusules
administratives particulars,  a l’apartat referit
a  Proposicions  anormals  o
desproporcionades,  en  relació  a  la
identificació de possibles baixes anormals o
desproporcionades.
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a.2)  Per  l’augment  del  termini  de  garantia
previst al plec, fins a un màxim de 15 punts.

 Garantia  addicional  de  24  mesos.(*)
(addicionals als 36 mesos obligatoris,
per tant 60 mesos en total). 15 punts.

 Garantia  addicional  de  12  mesos
(addicionals als 36 mesos obligatoris,
per tant 48 mesos en total). 10 punts.

 No augmentar el termini de garantia.
(Mínim  els  descrits  al  PCAP  i
corresponents a 36 mesos en total). 0
punts. 

(*)  Nota:  No  es  valoraran  augments  de
terminis de garantia superiors als 24 mesos
addicionals.

a.3)  Existència de mesures per  la  mitigació
del canvi climàtic, fins a un màxim 5 punts.

 Disposició de 2 vehicles amb etiqueta
ECO  o  CERO,  pel  persona  adscrit  a
l’obra. 5 punts.

 Disposició  d’1  vehicle  amb  etiqueta
ECO  o  CERO,  pel  persona  adscrit  a
l’obra. 2,50 punts.

 No  disposar  de  cap  vehicle  amb
etiqueta ECO o CERO. 0 punts. 

a.4)  Relació  d’obres  executades,  fins  a  un
màxim de 20 punts.

La idoneïtat del perfil de cap d’obra (director
d’execució de l’obra) es valorarà mitjançant la
següent  relació  d’obres  on  ha  exercit  el
mateix càrrec:

Relació  d’obres  similars  finalitzades  en  els
darrers deu (10) anys amb un pressupost
d’execució material d’import igual o superior
a 1.412.630,62 €.

Tindrà la consideració d’obra similar:
-  Obra  de  nova  construcció,  de  reforma,
ampliació o millora d’un edifici d’equipament
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comunitari  tant  de  titularitat  pública  com
privada destinat a ús esportiu.

S’atorgarà  puntuació  pel  present  criteri  en
base a:

- Per quatre (4) o més obres similars.
20 punts.

- Per tres (3) obres similars. 15 punts.
- Per dos (2) obres similars. 10 punts.
- Per una (1) obra similar. 5 punts. 

Mitjà  d’acreditació:  Caldrà  presentar
degudament  omplert  i  signat  l’Annex  II  del
PCAP  juntament amb certificats expedits o
visats  per  l’òrgan  competent  en  cas  de
destinatari  públic  o,  en  cas  de  destinatari
privat,  mitjançant  certificat  o  declaració  de
l’empresari  o,  a  manca d’aquest,  mitjançant
una declaració de l’empresari  acompanyada
dels documents que constin al seu poder que
acreditin  la  realització  de  la  prestació.
Aquests
certificats  o  declaracions  hauran  d’indicar
l’import,  les dates i  el  lloc d’execució de les
obres i es precisarà si es realitzaren segons
les regles per les que es regeix la professió i
si  es  dugueren  a  terme normalment  a  bon
terme.

b)  Criteris  els  quals  depenen  d’un  judici
de  valor  (Fins  a  un  màxim  de  20,00
punts):

Es requereix una puntuació mínima de 10,00
punts.

b.1) Memòria tècnica.
Donada la naturalesa del  contracte i  l’àmbit
d’actuació, la metodologia i la planificació de
l’obra  són  bàsics  per  a  garantir  la  millor
execució de l’encàrrec formulat.

Documentació  justificativa:  El  projecte
d’execució inclou un cronograma de les obres
dividit en dues (2) fases. La primera fase es
correspon  a  la  reforma  de  l’edifici  de
vestuaris, implantació mòdul prefabricat bar i
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enderroc  de  grades  nord  i  la  segona  fase,
l’adequació del camp de futbol i graderies, i la
urbanització exterior.

En el present apartat es requereix a l’ofertant
que  aporti  una  memòria  tècnica  amb  el
següent contingut: 

b.1.1) Descripció del procés constructiu:

Es requereix que en aquest apartat, es detalli
un ordre cronològic de les obres a realitzar
d’acord amb el projecte d’execució. L’ofertant
descriurà  cadascuna  de  les  actuacions
proposades,  exposant  les  possibles
particularitats  que  poden  sorgir  durant
l’execució de les obres i indicant els mitjans
que utilitzarà així  com aquells aspectes que
cal  tenir  en  compte  per  garantir  una  millor
execució i organització de les obres.

b.1.2) Documentació gràfica de cronograma
d’execució de les obres:

S’ha de permetre el funcionament parcial de
l’equipament esportiu (com a mínim i sempre
que sigui possible, s’haurà de garantir que els
usuaris puguin entrenar durant l’execució de
les obres) garantint la seguretat dels usuaris i
dels operaris. 

A partir del cronograma del projecte, l’oferent
haurà  de  presentar  plànols esquemàtics  on
s’observi  per  a  cadascun  dels  mesos
d’execució  de  l’obra  (dotze  (12)  mesos)
l’evolució de l’obra segons la fase de projecte
i actuacions a realitzar. S’admet la divisió de
les  dues fases de  projecte  en les  subfases
que consideri l’ofertant. 

En aquests plànols s’ha de poder identificar
quines  actuacions  s’estan  realitzant,  quines
àrees queden habilitades i inhabilitades per a
l’accés  dels  usuaris  de  tot  el  recinte,  els
accessos alternatius per tal d’accedir a l’obra,
els  accessos  alternatius  per  als  usuaris
sempre  garantint  la  seva  seguretat,
recorreguts  i  circulació  de  l’obra,  ubicació
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d’apilaments  de  materials,  ubicació  dels
contenidors de residus, runes i terres d’obra i
aquelles altres especificacions que l’ofertant
consideri adients.

Presentació de la documentació: La memòria
ha  de  tenir  una  extensió  màxima  de  15
pàgines A4, en format vertical, lletra Arial 11
interlineat simple 1,0. 

Es presentarà amb portada i índex (aquests
no computaran dins el límit de pàgines). Es
presentarà  tot  en  un  únic  document  en
format  .pdf  i  totes  les  pàgines  aniran
numerades. L’apartat de la memòria a la que
fa  referència l’apartat  b.1.2)  es podrà lliurar
en format horitzontal A4, computant aquests
fulls dins el límit màxim de 15 pàgines. 

L’increment  del  número  de  pàgines  no
suposarà  l’exclusió  de  l’oferta,  però  sí  que
només  es  tindrà  en  consideració  la
informació  continguda  en  les  pàgines
establertes com a límit. Per tant, tota aquella
informació de l’oferta que excedeixi del límit
de  pàgines  especificat  no  serà  objecte  de
valoració ni puntuació.

Ponderació de les proposicions:

Memòria  tècnica  molt  entenedora  i
plenament adaptada a l'obra, que denota un
estudi exhaustiu de projecte i que en resum
presenta el següent contingut: [entre 20 i 15
punts]

1.-  Ordre  cronològic  detallat,  no  genèric  i
adaptat al tipus d’obra, indicant particularitats
i mitjans rellevants a tenir en compte durant
l’execució de les obres. 

2.-  Documentació  gràfica  de  cronograma
d’execució de les obres detallada, no genèrica
i adaptada al tipus d’obra. 
Memòria tècnica correcte i adaptada a l'obra,
denota un estudi poc aprofundit de projecte i
que en resum, presenta el següent contingut:
[entre 14 i 9 punts]
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1.-  Ordre  cronològic  correcte,  no  genèric  i
adaptat al tipus d’obra, indicant particularitats
i  mitjans  poc  rellevants  a  tenir  en  compte
durant l’execució de les obres. 

2.-  Documentació  gràfica  de  cronograma
d’execució de les obres correcte, no genèrica
i adaptada al tipus d’obra.

Memòria  tècnica  limitada  i  no  adaptada  a
l'obra,  denota  que  no  ha  fet  cap  estudi  de
projecte i que en resum, presenta el següent
contingut: [Entre 8 i 0 punts.] 

1.-  Ordre  cronològic  limitat,  genèric  i  no
adaptat al tipus d’obra, indicant particularitats
i  mitjans  poc  rellevants  a  tenir  en  compte
durant l’execució de les obres. 

2.-  Documentació  gràfica  de  cronograma
d’execució de les obres limitada, genèrica i no
adaptada al tipus d’obra.

19. Termini per a l’adjudicació 2 mesos
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20. Mesa de contractació

President:  La  Tercera  Tinent  d’Alcalde  de
l’Ajuntament  d’Esparreguera.,  Nativitat
Sanchez  (Titular)  (Suplent:  Regidor  d'Espai
natural,  Salut  pública,  Residus,  Via pública i
verd urbà)

Vocals:

El  Secretari  de  la  Corporació,  Francesc
Fernández  Ferran  (Titular)  (Suplent:  TAG
adscrit a Territori, Néstor Montón Ibáñez).

La  interventora  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera,  Sònia  Ramírez  Domínguez
(Titular) (Suplent: La Cap de Secció  de
Despeses, Sònia Domenjó Ciudad).

L’arquitecte municipal, Roger del Amo Moline
(Titular)  (Suplent:  arquitecta  municipal,  Alba
Valeros Giménez).

Secretari/a: Una tècnica adscrita als serveis 
jurídics, Alba Sanz Pérez (Titular) (Suplent: 
Una tècnica adscrit als serveis jurídics 
Cristina Marcos Segura). 

El nomenament de funcionaris interins com a
secretaris de la Mesa, si s’escau, respon a 
raons organitzatives de la corporació.

21. Òrgan de contractació Alcaldia

22. Variants No es preveuen

23. Garantia definitiva 5 %
24. Condicions especials d'execució L'empresa adjudicatària, en cas de necessitat

de  nova  contractació  de  personal  per  a
l’execució  del  contracte,  ha  de  reservar
almenys  un  dels  llocs  de  treball  de  nova
contractació  adscrits  a  l’execució  del
contracte,  a  jornada completa,  perquè  sigui
ocupat  per  persones  en  situació  d’exclusió
social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i  tinguin dificultats importants
per  a  integrar-se  en  el  mercat  de  treball
ordinari i que estiguin incloses en algun dels
col·lectius següents:

a) Persones destinatàries de la renda mínima
d’inserció.
b) Persones que no puguin accedir a la renda
mínima d’inserció, perquè no compleixen els
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requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima
d’inserció.
c) Joves majors de setze anys i  menors de
trenta provinents d’institucions de protecció
de menors.
d)  Persones  amb  problemes  de
drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en
procés de rehabilitació i reinserció social.
e) Interns de centres penitenciaris la situació
dels  quals  els  permeti  accedir  a  una
ocupació, persones en llibertat condicional i
persones exrecluses.
f) Persones que no puguin accedir a la renda
mínima d’inserció, però que es trobin, segons
el parer dels serveis socials competents, en
situació de risc d’exclusió.
g)  Persones aturades de llarga durada més
grans de quaranta-cinc anys. 

Per tal de comprovar el grau d’acompliment
d’aquesta obligació serà necessari que, en el
seu  cas,  l’adjudicatari  comuniqui  amb
caràcter previ a l’Ajuntament la contractació
de nou personal.

Abans de la formalització del contracte, en el
seu cas aportar els nous contractes laborals
corresponents  a  treballadors  adscrits  a
l’execució  del  contracte  pertanyents  a
col·lectius  amb  especial  dificultat  per  la
inserció  laboral,  i  els  documents
corresponents  a  la  Relació  Nominal  de
Treballadors (RNT) i els Rebuts de Liquidació
de  Cotitzacions  (RLC),  en  cas  de  nous
contractes laborals.

Totes  les  condicions  especials  d’execució
que  formin  part  del  contracte  són  exigides
igualment  a  tots  els  subcontractistes  que
participin de la seva execució.

25. Modificació del contracte No es preveu

26. Percentatge màxim de modificació No es preveu

27. Destinatari que ha d'aparèixer a les factures Àrea de Territori i Sostenibilitat

28. Revisió de preus No es preveu

29. Termini de recepció 1 mes 
30. Termini de garantia del contracte (36) mesos, a partir de la data de recepció 
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definitiva de la obra

31. Subcontractació

El  Contractista  podrà  subcontractar
parcialment  les  obres  amb  tercers  d’acord
amb els requisits de l’article 215 i 216 de la
LCSP,  i  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector
de la  construcció,  i  a  la  seva normativa  de
desplegament.

32. Assegurances
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 800.000,00 €.

33. Lloc de prestació de l'objecte del contracte

Camp d’Esports municipal, emplaçat al carrer
via  del  Mil·lenari  núm.  18  del  municipi
d’Esparreguera

Les construccions s’emplacen a les parcel·les
cadastrals següents:
- 5996010DF0959N0001AR.

D’acord amb l’Inventari de béns municipals:
- Codi del bé: 1525.

Registre de la Propietat:
- Finca: 2522. Tom: 888. Llibre: 59. Foli: 43.

34. Responsable del contracte 

Alba Valeros Giménez, arquitecta de l’Àrea de
Territori  i  Sostenibilitat  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera, o persona que la substitueixi

35. Protecció de dades de caràcter personal Segons Annex III

36. Projecte d’obres (identificació) “Projecte de reforma del Camp d’Esports 
municipal”

37. Aprovació inicial 29 de novembre de 2023
38. Aprovació definitiva 30 de gener de 2024

39. Presentació d'al·legacions Del 14 de desembre de 2023 al 30 de gener 
de 2024

40. Persona que el realitza XÚQUER ARQING, S.L
41. Òrgan d'aprovació Ple
42. Data d'aprovació 30 de gener de 2024
43. Inclou estudi de seguretat i salut Sí
44. Data de l'informe de l'Oficina de Supervisió 
de Projectes

16 de novembre de 2023

45. Data de l’acta de replanteig del projecte 4 de juny de 2024

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte 
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L’objecte del  present plec la contractació de les obres indicades a l’apartat 2 del  quadre de
característiques del contracte (QCC).

Aquestes obres es duen a terme com a resultat del projecte d’obres que apareix a l’apartat 36
del QCC. Les dades d’aprovació inicial, definitiva, presentació d’al·legacions, persona que l’ha
realitzat, òrgan d’aprovació, data d’aprovació i inclusió d’estudi bàsic de seguretat i salut, són les
que apareixen, respectivament, als apartats 37, 39, 39, 40, 41, 42 i 43 del QCC. La data de l’acta
de replanteig del projecte s’indica a l’apartat 45 del QCC.

La  data  d’emissió  de  l’informe de  l’Oficina  de  Supervisió  de  projectes  és  la  que  apareix  a
l’apartat 44 del QCC.

La divisió en lots del contracte, si s’escau, s’indica a l’apartat 3 del QCC.

El Codi CPV que correspon és el que apareix a l’apartat 4 QCC.  

L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

La necessitat de procedir a la contractació i la competència municipal en la qual es basa es
troben a l’apartat 5 del QCC.

El  contracte proposat  és idoni  per  satisfer  la  necessitat  abans indicada i  respon al  principi
d’eficiència de la contractació.

1.3) Pressupost base de licitació 

El preu del termini inicial del contracte (pressupost base de licitació) sense IVA és l’indicat a
l’apartat 6 QCC.  

El percentatge d’IVA aplicable és el que apareix a l’apartat 7 QCC.  

L’import del pressupost base de licitació amb IVA inclòs es el que consta a l’apartat 8 del QCC.

Els  licitadors hauran d’igualar  o disminuir  en la  seva oferta el  pressupost  base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se  cap prova  d'insuficiència  i  porta  implícits  tots  aquells  conceptes  previstos  a  l’art.  100 i
concordants LCSP.

El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.

Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució
del  contracte.  Es divideixen en costos de personal i  costos del  productes a subministrar,  si
s’escau. 
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Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es poden
assignar de forma  unívoca al mateix. 

El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany. 

1.4) Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d’aquesta  contractació,  es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària indicada a l’apartat 9 QCC o aquella que la substitueixi de l’exercici corrent.

Si la despesa afecta a exercicis futurs , atenent al que estableix l'article 174 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquests s’indicaran a l’apartat 10 QCC.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució previst pel contracte és el que s’indica a l’apartat 11 del QCC, a comptar
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obra, en considerar-se un
temps  suficient  per  executar  les  obres  segons  la  durada  prevista  al  projecte  per  la  seva
execució material i per a gestionar els tràmits administratius previstos per la recepció formal i
positiva de les obres, segons art. 243 de la Llei 9/2017, del 9 de novembre, de contractes del
sector públic.

Les prorrogues, si s’escau, són les indicades en l’apartat 12 del QCC.

La durada màxima prevista per a l’execució del contracte és la indicada en l’apartat 13 del QCC. 

1.6) Valor estimat del contracte    

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és el que apareix a l’apartat 14 del QCC.

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

El procediment i la forma de tramitació d’aquest expedient son els indicats als apartats 15 i 16
respectivament del QCC.  

1.8) Perfil de contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a
través de les adreces següents:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?
categoria=0&tipus=104&page=0  
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Així mateix, un cop formalitzats, els contractes es publiquen al Registre Públic de Contractes,
que s’hi pot accedir a través del següent enllaç: 
 
https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca  

1.9) Presentació de proposicions 

Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la forma i lloc
indicats a l’anunci de licitació, en el termini de vint dies naturals des de l’endemà de la publicació
de  l’anunci  de  licitació  al  Perfil  de  Contractant,  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital, 
integrada  en  la  Plataforma de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya,  accessible  a 
l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?
categoria=0&tipus=104&page=0  

Es  recomana  que  la  presentació  d’ofertes  es  realitzi  amb  l’antelació  suficient  que  permeti
resoldre  possibles  incidències  durant  la  preparació  o  enviament  de  l’oferta.  En cas  que  un
licitador detecti incidències tècniques a la plataforma que li impedeixin presentar la seva oferta
dins de termini, haurà de seguir els passos següents:  
 

 Es  recomana  continuar  intentant  presentar  la  seva  oferta  fins  les  24  hores
següents a la finalització del termini de presentació de les proposicions, donat que
en cas que es confirmi, per part del gestor de la plataforma, l’existència d’incidències
tècniques  durant  l’últim  dia  del  termini  de  presentació  de  les  ofertes,  el  termini
s’entendrà prorrogat un dia.  

 
Fora d’aquest supòsit  excepcional,  les proposicions extemporànies quedaran excloses de la
licitació.  

L’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades. Si el licitador
detecta que en l’oferta presentada hi ha un error, podrà presentar una altra oferta, seguint els
passos següents: 
 

a. Presentar una nova oferta a través de l’eina Sobre Digital. Aquesta nova oferta ha
de ser íntegra i s’ha de presentar dins el termini de presentació d’ofertes.   
b. Presentar una instància genèrica a la seu electrònica del Registre de l’Ajuntament
manifestant els motius pels quals es vol modificar l’oferta presentada, i demanant
que es tingui per vàlida l’última oferta presentada. La instància genèrica s’ha d’haver
presentat abans de la data d’obertura del primer o únic sobre.  

 
Si s’han seguit els passos anteriors, l’òrgan de contractació valorarà l’admissió de l’última oferta
presentada. En cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de
presentar més d’una oferta (art. 139 de la LCSP). 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol  de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:

SOBRE A

Contindrà la documentació següent:

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I al
PCAP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

 Les relatives al criteris d’adjudicació subjectius que consten a l’apartat 1.11) d’aquest
plec.

 En el seu cas, altra documentació que es requereixi en l’IN+PPT, 

ADVERTÈNCIA
La  documentació  que  conté  el  sobre  A  no  pot  incloure  cap  informació  que
permeti  conèixer  el  contingut  del  sobre  relatiu  a  la  proposició  dels  criteris
avaluables  de  forma  automàtica.  L’incompliment  d’aquesta  obligació  implica
l’exclusió de la licitació.

SOBRE B

 Proposició  econòmica  i  la  documentació  tècnica relativa  als  criteris  avaluables  de
forma automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex II al PCAP

1.10)  Condicions mínimes i  mitjans d’acreditació de la  solvència econòmica i  financera i
professional o tècnica i altres requeriments. Exigència de classificació.

D’acord  amb  allò  que  disposa  l’art.  77.1  a)  de  la  LCSP,  la  classificació  és  preceptiva.  La
classificació i el mitjà per acreditar-la són les indicades a l’apartat 17 QCC.

1.11) Criteris d'adjudicació 
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Els criteris d’adjudicació, d’acord amb allò que disposa l’article 159 LCSP, són els establerts a
l’apartat 18 QCC.

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.13) Termini per a l’adjudicació

El contracte s’adjudicarà dins del termini que consta a l’apartat 19 QCC, a comptar des de la
data d’obertura de les ofertes rebudes.

L’obertura del/s sobre/s es farà a través de la l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de
Serveis  de  Contractació  Pública  de Catalunya.  De conformitat  amb el  què estableix  l’article
157.4 LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, sinó en reunió interna, atès
que  en  la  licitació  s’utilitzen  exclusivament  mitjans  electrònics.  El  sistema  informàtic  que
suporta l’eina Sobre Digital té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de
l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. 
 
L’Òrgan de Contractació autoritza al secretari de la Mesa de Contractació i al tècnic adscrit al
servei impulsor de l’aquest expedient de contractació per a què procedeixin a l’obertura dels
sobres per mitjans electrònics. 

L’obertura del sobre A es durà a terme el segon dia hàbil posterior a aquell en què finalitzi el
termini de presentació de propostes. 

El sobre B s’obrirà en el termini màxim de vint dies comptat des de la data de finalització del
termini per presentar les proposicions.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació.  Les  empreses licitadores  han d’introduir  necessàriament  la  paraula  clau  abans  de
l’obertura del sobre xifrat. La no introducció de la paraula clau comporta no poder accedir al
contingut del sobre xifrat i podà ser motiu d’exclusió de l’oferta. En aquest sentit, cal tenir en
compte  les  Instruccions  sobre  l’ús  de  mitjans  electrònics  en  els  procediments  oberts  de
contractació que es troba en el següent enllaç:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0  

La composició de la Mesa de contractació es la que apareix a l’apartat 20 QCC. 

El nomenament de funcionaris interins com a secretaris de la Mesa, si s’escau, respon a raons
organitzatives de la corporació. 

L’òrgan de contractació s’identifica a l’apartat 21 del QCC. 
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1.14) Variants 

Amb  caràcter  general  no  es  podran  presentar  variants.  No  obstant  això,  l’apartat  22  QCC
indicarà si procedeix o no la seva presentació.

1.15) Ofertes anormalment baixes

Respecte a l’import total de l’oferta, per determinar que una proposició no pot ser complerta per
ser anormal o desproporcionada, es considerarà el percentatge de rebaixa global, d’acord amb
els paràmetres objectius establerts en l’article 85 del Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

1.16) Garantia provisional

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 LCSP.

1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva a prestar pel candidat millor classificat és la que consta a l’apartat 23
QCC.

1.18) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7  dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de
la LCSP haurà de:   

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i llevat que s’instrumenti
mitjançant retenció en el preu).
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 Presentar els documents següents: 

a) La  documentació  que  acrediti  l’habilitació  professional,  la  solvència  econòmica  i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte, si s’escau, en els termes
de la clàusula1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la
solvència amb mitjans externs.

b) La  documentació  acreditativa  de  la  resta  de  circumstàncies  consignades  en  la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

En ser obligatòria la inscripció al  Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades del
Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat
com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a
contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres. 

Cas de no presentar-se la documentació en el  termini  previst,  s’entendrà que el  licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 

En  tractar-se  d’un  contracte  no  susceptible  de  recurs  especial,  l’adjudicatari  s’obliga  a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.

En  el  supòsit  que  l’adjudicatari  sigui  una  unió  temporal  d’empreses  aquesta  haurà  d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament d’Esparreguera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i
de transparència. En particular, s’obliga a:

 Facilitar a l’Ajuntament d’Esparreguera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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 Comunicar  a  l’Ajuntament  d’Esparreguera  les  possibles  situacions  de  conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació  o  pugui  influir  en  el  seu  resultat,  tingui  directa  o  indirectament  un  interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol  mena de  pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.

2.2) Condicions especials d’execució

En compliment de l’article 202 de la llei 9/2017 LCSP la/es condició/ns especial/s d’execució
exigida a l’adjudicatari és la indicada a l’apartat 24 QCC.  

2.3) Modificació del contracte

La  possibilitat  de  modificació  del  contracte  per  causes  previstes  en  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particular (PCAP) s’indicarà en l’apartat 25 QCC.

El  percentatge  a  què  es  refereix  la  modificació  per  causes  previstes  al  PCAP  serà  el  que
s’estableixi en l’apartat 26 QCC.

Fora d’aquests supòsits, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en l’art. 191 i 203 a 207 de la Llei de Contractes el Sector Públic.

La tramitació d’una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un
informe  justificatiu  del  servei  gestor,  l’audiència  al  contractista  i  l’aprovació  de  l’òrgan  de
contractació.
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2.4) Règim de pagament 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del
seu pagament.

El  contractista tindrà  dret  a l’abonament  de la  prestació realitzada d’acord amb el  següent:
Presentarà una factura mensual corresponent als serveis efectivament prestats, d’acord amb
l’import d’adjudicació.

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Esparreguera, en els terminis establerts en l’article
198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització
del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprova que es troba al corrent
del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat compreses
en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.

Les  factures  hauran  d’anar  a  nom  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  i  hauran  de  reunir  les
següents condicions:

 Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre,
d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica
el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.

 Hauran de fer referència als treballs efectivament prestats i el període de temps objecte
de facturació.

 Servei destinatari de les factures, l’indicat en l’apartat 28 QCC

 En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de l’exempció.

Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen que
l’administració hagi  acceptat  com a correctament  executades les prestacions satisfetes.  La
recepció definitiva dels  treballs resta diferida al  moment de la  liquidació del  contracte amb
motiu de la seva conclusió.

2.5) Revisió de preus 

El règim de revisió de preus, si s’escau, s’indicarà a l’apartat 28 QCC.  

20



2.6) Penalitats 

2.6.1) Penalitats per demora en l’execució.

L’art. 193.3 de la LCSP estableix que, quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi
incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

L’òrgan  de  contractació  pot  acordar  la  inclusió  en  el  plec  de  clàusules  administratives
particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior quan, tenint en
compte  les  característiques  especials  del  contracte,  es  consideri  necessari  per  a  la  seva
execució correcta i així es justifiqui en l’expedient.

A l’art. 193.4, es disposa que, cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple
del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir
a  la  seva  resolució  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva  execució  amb  imposició  de  noves
penalitats.

En el  cas del  contracte que ens ocupa,  les esmentades previsions legals impliquen que en
produir-se una demora per part del contractista, poden ocórrer dos casos:

Així llavors, si el contractista, per causes que li són imputables, causa demora en el compliment
dels  terminis,  l’Administració  pot  optar  entre  la  resolució  del  contracte  o  la  imposició  de
penalitats determinades en els plecs.

Si l’Ajuntament opta per imposar penalitzacions, només podrà declarar resolt el contracte quan
assoleixi l’import corresponent a cada múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs. 

És a dir, si s’estableix una penalització diària de 1.008,61 € [(1.681.030,44 € / 1.000 €) * 0,60 €], i
atenent  que  el  5  per  100  del  preu  del  contracte,  IVA  exclòs  correspon  a  84.051,52  €
[1.681.030,44 € · 0,05], vol dir que fins passats 83 dies a partir de l’endemà de la finalització del
termini d’execució (12 mesos), no es podria declarar resolt el contracte.

El termini de 83 dies no resulta assumible tenint en compte el servei públic que es presta i
atenent que l’obra es pretén executar en el termini màxim de 12 mesos.

Per aquesta raó, es proposa que el PCAP que ha de regir el contracte inclogui unes penalitats
més elevades que les que preveu l’art. 193.3 de la LCSP i, concretament:

1,65 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

D’aquesta manera, s’estableix una penalització diària de 2.773,70 €, i atenent que el 5 per 100
del preu del contracte, IVA exclòs, correspon a 84.051,52 €, vol dir que fins passats 30 dies a
partir  de  l’endemà de la  finalització del  termini  d’execució (12 mesos),  no es podria  incoar
l’expedient de resolució de contracte.
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2.6.2) Penalitats per compliment defectuós de la prestació i penalitzacions per incompliment
de compromisos i/o condicions especials d’execució.

A l’article 192 de la LCSP s’estableix que els plecs poden preveure penalitats per al  cas de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució establertes de conformitat amb
l’article 76.2 i 202.1 de la LCSP. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.

Així llavors, cadascuna de les penalitats a imposar per compliment defectuós de la prestació,
incompliment  de  compromisos  i/o  condicions  especials  d’execució,  podrà  assolir  l’import
màxim de 168.103,04 € (1.681.030,44 € * 0,10), tenint en compte que la suma de totes les
penalitats podrà assolir un import màxim de 840.515,22 € (1.681.030,44 € * 0,50). Pel que fa els
supòsits de compliment defectuós de la prestació es consideraran els següents:

Molt greus:

a) Incompliment de la prestació prevista en el contracte, sigui per abandonament o per altres

causes.

b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres.

c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament d’Esparreguera o la seva inobservança

quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de molt

greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de seguretat i salut

en les prestacions.

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels

previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici

molt greu.

f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.

g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les

prestacions, si s’escau.

h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

i) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus: 
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a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.

b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d’aquestes.

c)  L’incompliment  de  l’execució  parcial  de  les  prestacions definides en el  contracte  que  no
constitueixin falta molt greu.

d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents dels
previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.

e)  No  retirar  el  personal  adscrit  a  l’execució  del  contracte  desprès  que  el  responsable  de
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

f) La reincorporació a l’execució del contracte del personal retirat amb anterioritat a petició de la
corporació.

g) La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement de les seves
obligacions ni formació prèvia.

h) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de l’empresa
adjudicatària.

i) El detriment de la imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera com a conseqüència de l’aspecte
deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del contracte
que li hagi sol·licitat la corporació.

k)  L’incompliment  que  no  constitueixi  falta  molt  greu  de  les  obligacions  derivades  de  la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i,  en especial,  les de pla de seguretat i
salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica.

l)  La  utilització  inadequada  de  les  infraestructures  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  o  per
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els possibles
imports  econòmics  derivats  d’aquesta  mala  utilització  seran  liquidats  per  la  corporació  a
l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se li
pugui imposar.

m) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus: 

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b)  L’incompliment de l’execució parcial  de les prestacions definides en el  contracte,  que no
constitueixi falta greu.

c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els canvis de
torn o substitució de persones, si s’escau.
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d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.

e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.

f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per
la normativa específica.

En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular les
al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de resoldre.

A  banda  del  rescabalament  de  danys  i  perjudicis,  quan  no  es  produeixi  la  resolució  del
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:

 Incompliments molt greus: Multa fins al 9,00 % de l’import d’adjudicació del contracte o
rescissió el contracte sense cap compensació al contractista. 

 Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.  10% de
l’import de la certificació mensual de facturació en curs

 Incompliments  lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte. 5% de
l’import de la certificació mensual de la facturació en curs.

2.7) Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:

 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs
durant  l’execució  del  contracte,  quan  a  criteri  de  l’Ajuntament  puguin  derivar-se
perjudicis per a l’interès públic.

 La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació
en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura
de  la  fase  de  liquidació  l’òrgan  de  contractació  potestativament  pot  optar  per  la
continuïtat  del  contracte si  el  contractista presta les garanties suficients per la  seva
execució.

 L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució del contracte
a l’apartat 2.2, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.

 La  facturació  d’execucions  no  realitzades  o  mitjans  no  utilitzats  en  el  supòsit  que
aquesta  pràctica  es  repeteixi  o  l’import  d’allò  indegudament  facturat  suposi  l’1% de
l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que correspongui
fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.
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 La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins
del termini establert en la clàusula 3.c.3) d’aquest Plec; així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clàusula.

La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la garantia es produirà, sense perjudici de les
indemnitzacions  que  a  favor  d’una  o  altra  part  fossin  procedents  i  s’acordarà  per  l’òrgan
municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de la LCAP.

En cas de no considerar-se la conveniència o d’estimar-se desproporcionada la resolució del
contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se incompliments molt
greus del contracte.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte

El termini de recepció és el que apareix a l’apartat 29 QCC.  

2.9) Termini de garantia del contracte

El termini de garantia és el que consta a l’apartat 30 QCC.

2.10) Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia  autorització  expressa  de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
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2.11) Subcontractació i subrogació de personal 

La part  que el contractista podrà subcontractar vàlidament serà el que apareix a l’apartat 31 del
QCC. La seva tramitació s’iniciarà  mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l´ajuntament i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l´article 215 de la LCSP.

Si  no s’ha indicat prèviament a l’oferta,  el  contractista comunicarà per escrit  a l’Ajuntament
d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació
a  subcontractar  i  la  seva  identitat,  les  dades  de  contacte  i  els  representats  legals  del
subcontractista  així  com  justificant  l’aptitud  d’aquest  per  executar-la  de  conformitat  amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.

2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.

No  tenen  en  cap  cas  caràcter  confidencial  l’oferta  econòmica  de  l’empresa,  ni  les  dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En  el  cas  de  manca  d’indicació,  s’entendrà  que  la  documentació  facilitada  no  té  caràcter
confidencial.

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada  pels  licitadors  i  designada,  de  forma  expressa  i  justificada,  per  aquests  com  a
confidencial. 

26



2.13) Règim jurídic de la contractació

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars,  pel Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars, per  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre,  de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament,  pel Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació  pública,  pel  Plec  de  Clàusules
Administratives Generals de l’Ajuntament d’Esparreguera publicat en el BOPB de 14 de juliol de
2014 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal
aplicable. 

És d’aplicació a aquest contracte la normativa nacional  i  de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades i, en especial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals  i  garantia  dels  drets  digitals  i  el  Reglament  (UE)  2016/679 del  Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (reglament general del protecció de dades

2.14) Domicili a efectes de notificacions

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran  mitjançant  un  sistema  que  garanteix  la  posada  a  disposició  i  l’accés  al  seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques de l’eina Sobre Digital o a través del
servei  de  notificacions  electròniques  e-NOTUM  del  Consorci  de  l’Administració  Oberta  de
Catalunya (AOC).   
 
Les  notificacions  electròniques  s'entendran  rebutjades  a  tots  els  efectes  si,  un  cop  s'ha
acreditat  la  seva posada a  disposició,  han transcorregut  10 dies naturals  sense que s’hagi
accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles a la
Plataforma de Contractació. 
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2.15)  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de  protecció  de  dades  personals,  i
mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat  social,  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  d'integració  social  de  les  persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental. En especial, restarà obligat a complir amb les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 

El  contractista  estarà  obligat  a  complir  amb  el  RD  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

2.16) Assegurances

El contractista abans de l’inici del contracte haurà de subscriure, si s’escau, l’assegurança que
s’indiqui a l’apartat 32 QCC.

2.17) Lloc de prestació de l’objecte del contracte

El lloc de prestació del contracte és aquell que consta a l’apartat 33 QCC.

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable  del  contracte,  amb les funcions previstes a l’article  62 de la  LCSP,
aquella persona que apareix a l’apartat 34  del  QCC. En cas d’absència i  amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte actuarà la persona substituta que aparegui al mateix apartat 34 del
QCC, o que es designi posteriorment per l’òrgan competent.

El responsable del contracte no podrà,  en cap cas, ni per compte propi ni aliè,  intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal 

El règim de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals és l’establert a l’apartat 35
QCC.  
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3) DADES ESPECÍFIQUES:

3.1) Delegació i personal d’obra del contractista

El Delegat d’obra designat pel contractista,  en compliment d’allò que preveu el Plec General,
haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en acreditar experiència com a
Cap d’obra en la gestió d’obres d’urbanització de característiques semblants a les que es liciten.
Si s’escau, el contractista s’obliga a nomenar un suplent amb les mateixes característiques.

3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El  director  de  les  obres  pot  ordenar  els  assaigs  de  control  de  qualitat  necessaris  per  a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat
seran  executats  per  un  laboratori  degudament  homologat,  contractat  a  tal  efectes  per
l’Ajuntament d’Esparreguera. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el
límit  de  l’un  amb  cinc  (1,5  %)  de  l’import  del  tipus  de  licitació,  mitjançant  el  corresponent
descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.

3.3) Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi  de Seguretat i  Salut o Estudi  Bàsic de Seguretat i  Salut  i  en els termes que preveu
l’article  7  del  RD  1627/1997,  de  24  d’octubre.  Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs,
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.

En  el  cas  que  el  contractista  sigui  un  treballador  autònom,  restarà  obligat  igualment  a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present Plec.

Igualment  s’obliga  al  treballador  autònom  al  compliment  dels  principis  contemplats  en  els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així
com  a  complir  exactament  i  fidelment  les  instruccions  que  rebi  en  aquesta  matèria  de  la
direcció facultativa i de la corporació.

El contractista haurà de presentar en format digital el Pla de Seguretat i Salut, en el moment de
la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel
tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les
obres,  i  elevat pel  Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per  a la  seva
aprovació.
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Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball  no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini no superior a quinze dies naturals des de la data de formalització del contracte
es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament d’Esparreguera signaran una acta d’inici de les obres
en  un  termini  màxim  de  10  (deu)  dies  naturals  comptats  a  partir  de  l’endemà  d’aquesta
notificació.

3.5) Legalització de les instal·lacions

Una  vegada  executades  les  obres  i  dins  del  termini  màxim  de  quinze  dies  naturals  per
formalitzar  l’acta  de  recepció,  el  contractista  estarà  obligat  a  tramitar  la  legalització  de  les
instal·lacions  davant  dels  organismes  competents,  la  qual  cosa  implica  la  redacció  dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-
ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i
legalització (taxes, visats...)  són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el
pressupost d’adjudicació.

3.6) Permisos i llicències

Tots  els  permisos  i  llicències  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  seran  obtinguts  per
l’adjudicatari  i  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a  expropiacions,  imposició  de  servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

3.7) Senyalització de les obres

El  contractista  instal·larà  al  seu  càrrec  un  cartell  informatiu  de  les  obres,  d’acord  amb les
normes que s’adjunten com a annex III al present Plec de clàusules.
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Esparreguera, a la data de signatura electrònica

El Tècnic d’administració general.

Néstor Montón Ibáñez

Conforme  amb  el  contingut  del  precedent
plec de clàusules administratives que integra
les dades i els criteris jurídics de l’expedient i
s’ajusta a la legalitat vigent.

El Secretari de la Corporació

Francesc Fernández Ferran

31


	1.19) Formalització del contracte
	2.12) Confidencialitat de la informació
	2.16) Assegurances


