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 INFORME VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI 
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A continuació es procedeix a realitzar l’Informe per a l’avaluació dels criteris subjectes 

a judici a valor continguts a la Licitació per a l’adjudicació del contracte de les obres de 

renovació del dipòsit d’aigua potable del Nou Vendrell per a Aigües del Vendrell. 

 

 

Antecedents 

 

La licitació a la que fa referència aquest informe inclou les tasques necessàries per als 

treballs de renovació del dipòsit d’aigua potable del Nou Vendrell per a Aigües del 

Vendrell. 

 

Els criteris subjectes a judici de valor, establerts al punt N del quadre de 

característiques del Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques Particulars son: 

 

 

1. Criteris subjectes a judici de valor 

 

Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor 

Pla d’Execució dels Treballs Fins a 10 punts 

Proposta de Senyalització de les obres i mobilitat Fins a   5 punts 

Millores sense cost addicional Fins a 15 punts 

Total Màxim 30 punts 

 

Atenent als diferents criteris que inclou aquest quadre, es valoraran: 

 

Pla d’Execució dels Treballs. Fins a 10 punts. 

 

Es valorarà la proposta de planificació dels treballs previs, de les estructures “in situ” 

del dipòsit, de l’execució de la coberta, de la sala de connexions, de les canalitzacions 

exteriors, del desmuntatge del dipòsit provisional, del tancament perimetral i 

urbanització, procediments, metodologia operativa i protocols d’actuació dels diferents 

treballs a realitzar, junt amb un diagrama de barres o de Gantt amb les dates previstes 

d’inici i finalització de cada partida, indicant la durada de cada tasca (7 punts). 

 

També es valorarà les propostes a nivell de prevenció i tecnologies innovadores que 

proporcionin un major rendiment, qualitat  i  seguretat (3 punts). 
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Proposta de Senyalització de les Obres i Mobilitat. Fins a 5 punts        

 

Es valoraran les mesures que es prenguin en la senyalització i delimitació de les obres 

i de la mobilitat a la zona de l’obra, que garanteixin millor la seguretat d’acord amb 

cadascuna de les fases proposades, conjuntament amb el sistema de informació 

d’aquestes afeccions. 

  

 

Millores sense Cost Addicional. Fins a 15 punts        

 

Es valorarà la millora que els licitadors ofereixin sense cost addicional per a Aigües del 

Vendrell, entenent com a millora obres i/o partides no contemplades a projecte que 

millorin el projecte constructiu original, ja sigui en tecnologia, materials, millores 

estructurals, mediambientals o eco sostenibilitat. Seran millores, per exemple: 

 

- Obres addicionals relacionades amb l’obra en licitació, no contemplades en el 

projecte constructiu. 

- Partides d’obra que a criteri del licitador són necessàries per a l’obra i el 

projecte no ha contemplat. 

- Procediments constructius que minimitzin l’afecció sobre el medi ambiental i 

sobre la població de l’obra, no previstos al projecte constructiu. 

- Estudis, controls i informes addicionals als exigits en el present plec i el plec de 

prescripcions tècniques. 

 

Totes les actuacions hauran d’executar-se dins del termini de l’obra. 

 

La puntuació de la millora es realitzarà segons el següent criteri, fins a un màxim de 15 

punts: 

 

Millora Puntuació 

Millora d’alt interès per a Aigües del Vendrell 15 punts 

Millora de baix interès per a Aigües del Vendrell 3 punts 

Millora sense interès per a Aigües del Vendrell 0 punts 

Actuacions/obres sense relació real amb el projecte en licitació 0 punts 

Actuacions/obres no definides en concreció 0 punts 
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2. Valoracions 

 

S’ha presentat una única empresa a la licitació per a l’adjudicació d’aquest contracte 

d’obra, CONSTRU-ECO PARK, S.L. 

 

Es procedeix a valorar els criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor de l’empresa 

presentada per a la licitació i per a això s’ha de tenir en compte allò especificat al 

PCAP que estableix els percentatges a aplicar a les puntuacions obtingudes atenent a 

que: 

 

S’han de redactar tres memòries detallades i justificades que incloguin els aspectes 

que es detallen a continuació sobre el Pla d’execució dels treballs, Proposta de 

senyalització de les obres i mobilitat i Millores sense cost addicional.  

 

Els criteris tècnics que serviran de base a l’hora de puntuar les diferents ofertes i 

decidir l’adjudicació seran els següents: 

 

Es valorarà el contingut de les ofertes i la seva adequació al projecte, així com la 

concreció i claredat en les descripcions, esquemes i quadres resum dels objectius, 

dels recursos aportats, dels procediments de treball i de les propostes de millora sense 

cost. Es valorarà també qualsevol plantejament que aporti valor afegit a l’execució del 

projecte. Per tant, la inclusió a les ofertes de continguts genèrics, amb escassa 

concreció i que no detallin de forma clara els objectius, recursos i procediments, 

tindran com a conseqüència una valoració inferior. En aquest sentit, no es valorarà 

tampoc continguts teòrics i irrellevants per l’objecte del projecte. 

 

Per a la puntuació dels diferents criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà 

cadascun fins el segon decimal, de la següent manera: 

 

100%: Ofertes amb adequació completa al projecte, amb contingut concret i 

descripcions, esquemes i quadres resum concisos, i que continguin una relació 

precisa del recursos aportats, descripció detallada dels procediments de treball 

i propostes de millora innovadores que aportin valor afegit substancial i/o siguin 

millors que la resta d’ofertes, per tal d’assolir una correcta execució del 

projecte. 

75%: Ofertes amb adequació al projecte, amb contingut concret i descripcions, 

esquemes i quadres resum concisos, i que continguin una relació precisa del 

recursos aportats, descripció suficient dels procediments de treball i propostes 

de millora que aporten valor afegit substancial o benefici respecte el PPT, per 

tal d’assolir una correcta execució del projecte. 

50%: Ofertes amb adequació al projecte, amb contingut concret i descripcions, 

esquemes i quadres resum suficients, i que contingui una relació suficient dels 
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recursos aportats, descripció suficient dels procediments de treball i propostes 

de millora que aporten valor afegit no substancial o benefici limitat respecte el 

PPT, per tal d’assolir una correcta execució del projecte. 

25%: Ofertes amb parcial adequació al projecte, amb contingut genèric i 

escassa concreció, que no detallen de forma clara els objectius, recursos i 

procediments de treball, i que inclouen propostes de millora que no aporten 

valor afegit o benefici substancial respecte el PPT, per tal d’assolir una correcta 

execució del projecte. 

0%: Ofertes sense adequació al projecte i continguts irrellevants i insuficients. 

 

2.1. Criteri d’adjudicació subjectes a judici de valor  

2.1.1 Pla d’Execució dels Treballs. Fins a 10 punts. 

 

Per a la realització d’aquesta valoració, s’ha de tenir en compte la clàusula K del Plec 

de Clàusules Administratives i Econòmiques Particular, on s’especifica que la memòria 

tècnica a presentar ha de tenir una extensió màxima de 14 pàgines, amb un format 

amb tipus de lletra Arial d’11 punts i interlineat 1,5 punts. 

 

A la clàusula D, Termini de durada del contracte/d’execució de la prestació, del Plec de 

clàusules Administratives i Econòmiques Particulars, es determina que el termini 

màxim previst per a l’execució de l’obra serà de 5 mesos a comptar des del dia 

següent a la data de formalització de l’acta de comprovació del replantejament, si ja ha 

estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per 

l’adjudicatari. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de la 

notificació esmentada. Tanmateix, s’afegirà un mes per fer els treballs de recepció i 

liquidació definitiva de l’obra. Per tant, el termini d’execució del contracte d’obres serà 

de 6 mesos. 

Atès a tot el comentat, es valorarà la proposta de planificació dels treballs previs, amb 

un total de 7 punts 

- De les estructures in situ del dipòsit 

- De l’execució de la coberta 

- De la sala de connexions 

- De les canalitzacions exteriors 

- Del desmuntatge del dipòsit provisional 

- Del tancament perimetral i urbanització 

- Procediments 

- Metodologia operativa i protocols d’actuació dels diferents treballs a 

realitzar 

- Diagrama de barres de Gantt amb dates previstes d’inici i finalització de 

cada partida indicant la durada de cada tasca 
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A més es valorarà les propostes a nivell de prevenció i tecnologies innovadores que 

proporcionin un major rendiment, qualitat i seguretat amb un total de 3 punts. 

 

L’objectiu en aquest criteri és que l’empresa pugui aportar un programa de treball que 

estigui correctament dividit atenent a les fases de l’obra, per a detallar-les el màxim 

possible i poder veure que van en la línia del exposat al projecte, tant en tasques i 

procediments com en termini, i que no el contradiuen. 

 

La memòria aportada per l’empresa CONSTRU-ECO PARK, S.L. defineix en què 

consisteixen els treballs. No obstant la memòria hauria d’incloure, no tant una definició 

dels treballs a executar sinó una planificació, procediment i metodologia a seguir per a 

la realització dels mateixos. En aquest sentit i fruit de tot l’exposat tampoc hi ha un 

diagrama de Gantt a on es visualitzi aquesta planificació amb la durada de cada tasca. 

 

Atenent als criteris de puntuació s’estima que es tracta d’una oferta amb adequació al 

projecte, amb contingut concret i descripcions, no disposa d’esquemes, ni de quadres 

resum suficients. Es pot dir que la descripció de les tasques és suficient, no obstant no 

queden tan clars els procediments de treball i les propostes de millora, en aquest 

apartat, no aporten valor afegit respecte el projecte.  

 

Així mateix, també es considera que en aquest primer apartat no s’està responent al 

que es demana de tal manera que no es pot saber el procediment concret que es durà 

a terme per a realitzar les tasques, ni la planificació per a executar-les i en 

conseqüència tampoc els terminis d’execució de les mateixes.  

 

En conseqüència la puntuació obtinguda en aquest apartat no pot superar el 25% dels 

punts màxims, per lo que la puntuació total en aquest punt és del és d’1,75 punts 

sobre els 7 totals, justificant-se aquest per haver explicat com es faran els treballs. 

 

En l’apartat de les propostes a nivell de prevenció i tecnologies innovadores que 

proporcionin un major rendiment, qualitat i seguretat, s’observa que de nou expliquen 

com es faran els treballs, en els processos que afecten a la seguretat. No obstant, no  

s’observen propostes que facin augmentar el rendiment tant en matèria de prevenció 

com en tecnologies innovadores.  

 

Es considera que es tracta d’una oferta sense adequació al projecte i continguts 

irrellevants i insuficients, en tant en quant son ja aquestes les mesures, les 

prevencions i la manera de treballar que per defecte s’ha de complir per a garantir el 

correcte desenvolupament de l’obra, fet pel qual es considera que no es compleix amb 

el que es demana en aquest apartat, i la puntuació correspon a un 0% del total dels 

punts d’aquest apartat. 

 

La puntuació total per a aquest primer criteri “Pla d’Execució de Treballs” serà de 

1,75 punts sobre els 10 possibles. 
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2.1.2 Proposta de senyalització de les obres i mobilitat. Fins a 5 punts. 

 

Igual que en el punt anterior, es tindrà en compte el disposat a la clàusula K on 

s’especifica que la memòria tècnica a presentar ha de tenir una extensió màxima de 10 

pàgines, amb format de lletra Arial d’11 punts i interlineat de 1,5 punts, es procedeix a 

la puntuació per criteris de judici de valor per la Proposta de senyalització de les obres 

i mobilitat de l’empresa CONSTRU-ECO PARK, S.L. 

 

Una bona proposta de senyalització i delimitació de les obres i de la mobilitat per i 

durant l’execució de les obres permet disposar d’una bona metodologia de treball al 

donar-li la importància que requereix la seguretat a l’obra, el que també facilitarà poder 

veure les possibles afectacions al trànsit i/o zona de vianants a la zona. 

 

És per això que es demanava un informe amb els plànols explicatius corresponents de 

senyalització i tancament així com de la situació i emplaçament d’aquests tancaments i 

senyalitzacions, on s’especifiquessin la quantitat i tipus de tancaments i senyalització 

amb les seves especificacions tècniques, que s’empraran durant l’execució de l’obra, 

tot complint amb el Reial Decret 485/1997. 

 

L’arxiu rebut dins de la carpeta aportada és un word, a diferència dels altres arxius 

presentats per la resta de criteris subjectes a judici de valor que tenen format de pdf. 

 

Aquest arxiu es troba buit de contingut fet pel qual no pot ser objecte d’avaluació. 

 

En aquest apartat, per tant, s’obté una puntuació de 0 punts. 

 

 

2.1.3 Millores sense cost addicional. Fins a 15 punts. 

 

Igual que en el punt anterior, es tindrà en compte el disposat a la clàusula K on 

s’especifica que la memòria tècnica a presentar ha de tenir una extensió màxima de 20 

pàgines, amb format de lletra Arial d’11 punts i interlineat de 1,5 punts, es procedeix a 

la puntuació per criteris de judici de valor per la Proposta de senyalització de les obres 

i mobilitat de l’empresa CONSTRU-ECO PARK, S.L. 

 

La proposta de millores no contemplades al projecte fan possible la incorporació 

d’aspectes necessaris que puguin mancar al projecte a nivell constructiu, estructural o 

mediambiental. També a nivell tecnològic, bé perquè manquin al projecte, bé perquè 

es puguin incorporar noves solucions recents en el temps. 

 

Amb tot, es procedeix a la puntuació per criteris de judici de valor per la Proposta de 

Millores sense cost addicional de l’empresa CONSTRU-ECO PARK, S.L. 
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La proposta que realitza CONSTRU-ECO PARK, S.L. és la instal·lació d’energia solar 

fotovoltaica amb la instal·lació de 5 unitats de mòdul fotovoltaic que rendeixin 1.000 w 

de potència. 

 

Aquesta millora es pot considerar una obra addicional relacionada amb l’obra en 

licitació doncs permetrà auto abastir-se energèticament reduint en conseqüència els 

costos de la partida d’electre, a la vegada que es tracta d’una millora mediambiental i 

eco sostenible. 

 

Tot plegat fa que aquesta millora es pugui considerar com a una millora d’Alt interès 

per al Servei, i en conseqüència la valoració final sobre la proposta de Millores sense 

cost addicional és de 15 punts. 

 

 

3. Resum de puntuacions 

 

Un cop feta la valoració de tots els punts, s’adjunta una taula amb la puntuació total en 

cada criteri: 

 

CRITERI EMPRESA 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

PUNTUACIÓ 

OBTINGUDA 

Pla d’Execució dels Treballs CONSTRU-ECO PARK, S.L. 10 punts 1,75 punts 

 

CRITERI EMPRESA 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

PUNTUACIÓ 

OBTINGUDA 

Proposta de senyalització de les obres i 

mobilitat 
CONSTRU-ECO PARK, S.L. 5 punts 0 punts 

 

CRITERI EMPRESA 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

PUNTUACIÓ 

OBTINGUDA 

Millores sense cost addicional CONSTRU-ECO PARK, S.L. 15 punts 15 punts 

 

PUNTUACIÓ TOTAL 
EMPRESA 

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

PUNTUACIÓ 

OBTINGUDA 

CONSTRU-ECO PARK, S.L. 30 punts 16,75 punts 

 

El Vendrell, a 12 de setembre de 2024. 

 

 

 

 

 

Pel capatàs, 

Juan Sánchez Buente 


