
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DE BARRERA VERDA A LA RONDA BOADA VELL DE PALAU-
SOLITÀ I PLEGAMANS EXP. 2023/47-15573.

Aquest quadre de característiques forma part del Plec Tipus per a la contractació 
d’obres mitjançant procediment obert simplificat (art. 159 LCSP).

A. Objecte

Descripció: L’objecte del contracte és la realització de les obres corresponent al 
projecte d’arranjament de barrera verda de la Ronda Boada Vell de Palau-solità i 
Plegamans.

D’acord amb el projecte executiu d’arranjament de la barrera verda a la Ronda Boada 
Vell de Palau-solità i Plegamans, redactat pels serveis tècnics municipals i aprovat per 
Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinària el dia 6 de juny de 2024.

Necessitat i idoneïtat: 

Es tracta de la contractació de l’execució de la remodelació de la pantalla vegetal, a la 
Ronda Boada Vell, de Palau-solità i Plegamans. Concretament, en el tram de l’actual 
pantalla vegetal de la Ronda Boada Vell situada entre el carrer de l’Orfebreria i carrer 
del Migdia. L’actual pantalla vegetal es va disposar per tal de crear una barrera visual 
que separés la zona d’habitatges situada al carrer Ronda Boada Vell, amb la zona 
industrial existent a la vorera contrària al carrer. 

El projecte ha estat redactat d’acord amb el planejament urbanístic vigent Pla 
d’ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat definitivament el 15 de març de 2015 i 
consisteixen en la urbanització del sòl qualificat de sistema viari de titularitat municipal. 

Que el projecte que es proposa aprovar, té un pressupost d'Execució Material Total 
(PEM) de 64.857,50€ és a dir, un Pressupost base de licitació (PEC) de 94.957,87€ 
IVA inclòs.

L’Ajuntament no disposa de recursos materials i personals propis per poder realitzar 
aquestes tasques. Degut a l’especialització dels treballs és convenient realitzar la 
contractació d’aquests tipus d’obres.

Lots:         Sí                No

Codi CPV: 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat.

Nom del projecte, autor i data d’aprovació:
Projecte bàsic i executiu per a l’arranjament de la barrera verda a la Ronda Boada Vell 
de Palau-solità i Plegamans.
Aprovat inicialment per Junta de Govern Local de 6 de juny de 2024

B. Dades econòmiques



B1. Determinació del preu:

Per preus unitaris. Banc de preus ITEC i preus de mercat contrastats pels serveis 
tècnics municipals.

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 

El pressupost (sense IVA) 78.477,58€ (setanta-vuit mil quatre-cents setanta-set euros i 
cinquanta-vuit cèntims), IVA no inclòs

B3. Pressupost base de licitació:

El pressupost total de licitació és de   94.957,87€ IVA inclòs  (noranta-quatre mil 
nou-cents cinquanta-set euros i vuitanta-set cèntims), IVA inclòs, que es desglossa en 
l’import base de 78.477,58€ (setanta-vuit mil quatre-cents setanta-set euros i 
cinquanta-vuit cèntims), IVA no inclòs , més 16.480,29€ (setze mil quatre-cents 
vuitanta euros i vint-i-nou cèntims) corresponent al 21% d’IVA.

Pressupost base de licitació (sense IVA) 78.477,58€
Import IVA (21%) 16.480,29€
Pressupost base de licitació IVA inclòs  94.957,87€

Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són 
els previstos al projecte d’obres.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 
ofert pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 
del RGLCAP.

D’acord amb l’article 100 de la LCSP aquest pressupost base s’ha de desglossar 
indicant els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la 
seva determinació d’acord amb el pressupost i els quadres de preus descomposats del 
projecte executiu.

C. Existència de crèdit

C1. Aplicació pressupostària: 30310 3360 63200 Barrera natural a Can Maiol

C2. Expedient d’abast plurianual: 

 Sí                No

C3. Tramitació anticipada:      Sí                No



D. Termini de durada del contracte

S’estableix que el termini d’execució és de 5 mesos, comptats a partir de la data de 
formalització de l’Acta de replanteig i d’inici d’obra.
4 mesos per execució obra civil i 1 mes per a la plantació d’arbustiva

E. Variants: 

 Sí                No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació i contingut de la 
factura

Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: procediment obert simplificat

Contingut de la factura: 
Dades que hauran de constar en la factura:

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Número d’expedient: 2023/47-15573

Els codis dir per a l’OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT 
TRAMITADORA són el mateix:
Codi DIR: L01081568
Centre gestor: L01081568
Unitat tramitadora: L01081568

En cas de no contenir els requisits anteriors es procedirà el retorn de la factura. 

D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert 
simplificat les empreses han d’estar inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (ROLECE) o figurar en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. La no inscripció comporta 
l’exclusió en la licitació.

G. Solvència i classificació empresarial

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional:



Solvència econòmica i financera: 
 El volum anual de negocis: el licitador haurà d’acreditar que en l’any de major 

volum de negoci dels últims tres anys finalitzats s’ha assolit un volum anual de 
negocis d’almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, els 
dipositats al registre oficial al que hi hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà a través dels llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil.

Solvència tècnica o professional: 
La solvència tècnica i professional del licitador s’haurà d’acreditar aportant la (totalitat) 
dels documents següents/pel mitjà següent:

 Relació de les principals obres realitzades, en els últims cinc anys, corresponent al 
mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la licitació, que tinguin un 
import igual o superior al 70% del valor estimat d’aquest contracte, i en la que 
s’indiqui l’import, data i destinatari, públic o privat dels mateixos.

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels 
documents que estiguin en poder del mateix que acreditin la realització de la 
prestació.

G2. Classificació empresarial:

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és 
exigible la classificació empresarial. 

No s’exigeix classificació empresarial

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: 
 Sí                No

D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix l’obligació d’adscripció dels 
següents mitjans personals:

- Cap d’obra
- Recurs preventiu

Es destaca el perfil de Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic tota la 
coordinació de les activitats de l’obra, que té una importància essencial en l’execució 
del present contracte; i per aquest motiu, es requereix a aquest perfil tècnic una 
experiència mínima que es concreta en la acreditació de la seva intervenció en dues  
obres “similars a la que es objecte del contracte”, finalitzada en els darrers 10 anys, 
que acompleixi els següents requisits: 
“OBRES SIMILARS: tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència dels 
tècnics sobre els que recau el compromís d’adscripció, les següents: 
- Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per 
equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, 



sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat de l'Administració Pública. 
- Import mínim: per un import igual o superior al licitat, en els darrers deu (10) anys.

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que 
estiguin en poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

H. Criteris d’adjudicació

Tots els criteris són d’aplicació automàtica:

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de 
l’aplicació dels criteris següents:

Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE A) 
2.1 Proposta econòmica 80
2.2 Ampliació termini garantia 10
2.3 Mesures mediambientals 10

TOTAL PUNTUACIÓ 100

Criteris avaluables mitjançant fórmula o de forma directa (Sobre A):

1. Proposta econòmica .......................................................................... 0 a 80 punts

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisits 



d’adjudicació a l’art. 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.

2. Ampliació termini de garantia............................... Fins a un màxim de 10 punts

Es valorarà l’ampliació de termini de garantia per part de l’empresa contractista 
respecte els 12 mesos estipulats al PCAP.

Valoració

Si es proposa 1 any d’ampliació de garantia : 3 punts
Si es proposa 2 anys d’ampliació de garantia: 6 punts
Si es proposa 3 anys d’ampliació de garantia : 10 punts

3. Mesures Mediambientals ................ Fins a un màxim de 10 punts

Aquest criteri valora la reducció en emissions de CO2 per la maquinària i vehicles 
utilitzats durant l’execució de les obres, afavorint que les màquines i vehicles vinguin 
d’un centre de treball que estigui més a prop de lloc d’execució de les obres. 

Caldrà aportar documentació justificativa de la ubicació del centre de treball del que 
parteixin la maquinària i/o vehicles, i la distància fins a les obres. 

Només s’acceptarà el centre de treball de l’empresa licitadora, no de les possibles 
sotscontrates. 

Valoració

Centre de treball base de la maquinària fins a 10km  - 10 punts
Centre de treball base de la maquinària fins a  20km  - 6 punts
Centre de treball base de la maquinària fins a 40km -  3 punts
Centre de treball base de la maquinària a més de 40km - 0 punts 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 
anormals: 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.



2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 
presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les 
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts. 

J. Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com 
adjudicatària: 

No

K. Responsable del contracte: 

Nom: Mercè Guàrdia Serra 

Càrrec: Arquitecta tècnica municipal. Cap Àrea Territori i Sostenibilitat Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.

O persona en la que delegui.

L. Garantia definitiva:  

 Sí                No

L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA).



Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents: 

Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans. Els números de compte seran proporcionats als licitadors a 
l’hora de demanar-los l’ingrés de la garantia.

 Sí   No

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de 
crèdit, establiments financers  de crèdit i societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 Sí   No

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 Sí   No

Mitjançant retenció sobre el preu. En cas que el licitador opti per aquesta 
possibilitat, la retenció serà practicada sobre l’import de la primera factura o, si 
no fos suficient   amb la primera factura, es faria la retenció en les factures 
següents fins a retenir l’import total de la garantia. Per això, serà necessari 
que l’adjudicatari sol·liciti la retenció en el preu mitjançant la presentació de 
l’Annex 4 d’aquest plec en el moment equivalent al de la constitució de la 
garantia definitiva determinat a l’apartat 15.2 d’aquest plec.

 Sí   No

M. Condicions especials d’execució

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus 
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del 
present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el 
compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses sots contractistes, 
quan sigui requerida per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i, en tot cas, una 
vegada finalitzada l’obra.

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de 
mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les condicions laborals i socials de les 
persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, que hauran de 
complir amb el que estableixi el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
d’aquesta condició quan sigui requerida per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides 
igualment a tots els sots contractistes que participin de l'execució del mateix.

N. Modificació del contracte prevista

No es preveuen modificacions

O. Cessió del contracte: 

 Sí                No



El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la 

solvència que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, 
havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i 
no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública.

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni 
que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

P. Subcontractació: 

 Sí                No

1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb els articles 215 a 217 de la LCSP 
2017.

2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, 
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels sots 
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de 
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC 
separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies 
des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini 
la seva oposició.

3. En tot cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de 
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de 
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació 
que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 



representants legals de l’empresa sots contractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa 
i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa sots contractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar la seva aptitud.

4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.

5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP 2017 i en la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 
normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, 
del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.

6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP 2017 per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud 
de l’empresa sots contractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té les conseqüències 
previstes a la clàusula 36 del present plec.

7. Les empreses sots contractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula 39 d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses sots contractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

8. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 de la LCSP 2017.

9. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

10. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

11. El pagament a les empreses sots contractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 2017.

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses sots 
contractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses sots contractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 



presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració d’obligació essencial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la 
clàusula 36 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Q. Revisió de preus: 

Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus.

R. Termini de garantia: 

 Sí                No

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos, que es podrà ampliar per part del 
licitador si ofereix la millora d’un increment fins a 36 mesos.

S. Programa de treball: 

 Sí                No

L’exigència de què l’empresa contractista presenti un programa de treball, es pot 
establir en els plecs quan la total execució de l’obra estigui prevista en més d’una 
anualitat, i no és el nostre cas.

T. Memòria Final:

 Sí                No

L’empresa entregarà l’as-built de la memòria valorada en finalitzar les obres, que 
haurà de contenir la informació següent:
Plànols de l’obra i les instal·lacions executades. Format editable i pdf. 
Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.
Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats
Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.
Legalització de les instal·lacions realitzades (enllumenat públic, gas, electricitat, etc)., 
si es donés el cas. 
Inspecció de la xarxa de clavegueram amb càmera TV, si es donés el cas.

U. Mesa de contractació:

La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Disposició 
Addicional Segona i l’article 326 de la LCSP 2017, està integrada pels membres 
següents: 

President: Sr. Naomi Mora Sanchez, regidora de via pública



Vocals: Sra. Montserrat Flores, regidora de Parcs i Jardins
Sr. Ramon González Ibáñez , enginyer municipal de via pública
Sra. Maria Elena Huguet Casanovas, secretària de l’Ajuntament.
Sr. Míriam Escalona Castilla , interventor municipal.

Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa.

Les persones que custodiaran els sobres digitals són les següents:
 La Secretària de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.

 La tècnica d’Administració General del Departament de Contractació o 
funcionari/a en qui delegui, que actuarà com a Secretàri/a de la Mesa.

V. Penalitats per demora en l’execució:

Atenent a les característiques del contracte, per considerar-se necessari per a la seva 
correcta execució i per tal de poder assegurar la finalització de les obres dins del 
termini establert per tal de poder garantir un servei públic adequat, es proposa la 
inclusió al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte 
d’unes penalitats més elevades que les que preveu l’art. 193.3 de la LCSP  de 1,00€ 
per cada 1.000,00 del preu del contracte.

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la 
possible resolució del contracte.

W. Altres penalitats: No

X. Infraccions i sancions:

a) Infraccions molt greus:

1. Incompliment reiterat o molt greu de les obres donades per l’Ajuntament.
2. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o de quatre en 
el període d’un any. 
3. Manca d’assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del seu 
pagament.
4. L’incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de 
seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental. 
5. Frau o negligència en l’execució del contracte.
6. Paralització de les obres sense , sense previ avís ni causa major justificada, a partir  
de 5 dies consecutius o 4 dies consecutius en relació al planning aprovat i vigent 
d’obra.
7. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte, 
sense aprovació per part de la D.F.
8. Falsejament de les relacions d’obres i facilitades pels contractistes als efectes de 
l’expedició de certificacions.
a) Incompliment en l’execució de l’obra, sigui per abandonament o per altres causes. 
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de l’obra. 



c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament o la seva inobservança quan 
produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats 
de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de 
seguretat i salut en les prestacions. 
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu. 
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions, si s’escau. 
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 
i) La reincidència en la comissió de faltes greus 

b) Infraccions greus:

a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs. 
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança 
d’aquestes. 
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixin falta molt greu. 
d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau. 
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei. 
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable 
de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució. 
g) La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la 
corporació. 
h) La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves 
obligacions ni formació prèvia. 
i) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de 
l’empresa adjudicatària. 
j) El detriment de la imatge de l’Ajuntament com a conseqüència de l’aspecte deficient 
o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària. 
k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del 
servei que li hagi sol·licitat la corporació. 
l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de 
seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa 
específica. 
m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament o per activitats 
diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els possibles 
imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació 
a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció 
que se li pugui imposar. 
n) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
o) L’incompliment de les ordres donades per l’Ajuntament.
p) No facilitar a l’Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.
q) L’incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de r) 
seguretat i higiene en el treball i en matèria mediambiental.
s) La no presentació mensual dels TC1 i TC2 dels treballadors de l’obra.



c) Infraccions lleus

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, 
que no constitueixi falta greu. 
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de 
personal suplent o altres causes. 
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els 
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau. 
e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen 
canvis. 
f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs. 
g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a 
lleus per la normativa específica. 

Així com tots aquells incompliments de les obligacions previstes en el present plec que 
no estiguin tipificades com a molt greus o greus.

Les faltes es sancionaran d’acord amb els següents imports:

FALTES SANCIONS
Faltes lleus Multa de fins a 3.000 euros
Faltes greus Multa de 3.000,01 euros a 15.000,00 euros
Faltes molt greus Multa de 15.000,01 euros a 60.000,00 euros o resolució del 

contracte.

Y. OBLIGACIONS CONTRACTISTA:

Les obligacions que es detallen queden incloses en el contracte i pel mateix preu. 

1 Cobertura d'assegurances
L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat 
“responsabilitat civil” , essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia 
de les obres. Amb una cobertura mínima de 1.000.000€

2 Desperfectes
Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que 
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no 
fos possible per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a 
definir per la direcció facultativa de l’obra i els tècnics municipals
Assumir els desperfectes en instal·lacions existents d’aigua, llum, telefonia. 
clavegueram, semàfors.
Cal assegurar que es mantindrà el subministrament de tots els serveis existents durant 
l’execució de les obres.
Realització de les cales necessàries per a determinar ubicació de serveis existents. 

3 Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que 
s’iniciïn, i es revisarà conjuntament amb la D.F. per a la validació i fer propostes, si 



s’escau.  Aquest calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la 
Direcció Facultativa, amb prou antelació, de qualsevol canvi rellevant.
Quan sigui necessari es treballarà a les tardes de 15 a 22 hores i/o en horaris 
especials, en caps de setmana i festius, sense que això representi cap increment en el 
preu del contracte, per tal de donar compliment a la planificació contractual. L’execució 
dins l’horari habitual de 8 a 18 hores tampoc comportarà increments.

4 Talls de trànsit
Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres han d’estar consensuats amb 
la Direcció Facultativa i el Servei de Mobilitat.
Queden incloses totes les senyalitzacions i avisos per dur a terme els talls de trànsit 
parcials o totals. 
Caldrà facilitar mantenir la circulació de vehicles.

5 Pas alternatiu de vianants
Senyalitzar i garantir pas alternatiu als vianants durant tot el procés constructiu de les 
obres, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut; pel que 
s’assumirà el subministrament i instal·lació de tanques, rètols, cartells, notes 
informatives i passos alternatius per complir dit objectiu.  La tipologia de tanques a 
disposar hauran de ser suficientment sòlides per garantir la seguretat de vianants i 
evitar que el trànsit normal de vehicles no provoquin bolcades que facin augmentar la 
inseguretat. 

6 Cartell d’obres i publicitat
Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells d’obres d’acord amb el model 
aprovat per l’Ajuntament o l’òrgan que subvenciona, si s’escau.
Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les obres.
Limitat a 1 unitats, lames horitzontals metàl·liques i dimensions màximes de 1,5 x 
2,00m.

7 Cap d’obra
El/la cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver 
executat com a mínim dues (1) obres similars, relatives a urbanització de carrers, que 
inclogui pavimentació,  per un import igual o superior al licitat, en els darrers deu (10) 
anys.
L’empresa designarà un responsable de l’obra que haurà d’estar localitzable en tot 
moment via telèfon mòbil. La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte 
tècnic o enginyer tècnic.
En cas que el cap d’obra no assoleixi la seva funció de forma adequada, a criteri de la 
direcció facultativa, haurà de ser substituït en un màxim de 48 hores, per un altre 
tècnic validat prèviament per la propietat.
Caldrà donar resposta a situacions d’urgència en un màxim de 2h. (per exemple en 
casos de caiguda de tanques perimetrals de l’obra per episodis de vent)
Designar responsable de les hores que estarà localitzable les 24 hores, per mitjà de 
telèfon per fer front a incidències durant tota l’execució de les obres. 

7 Instal·lacions:
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de portar a terme les obres definides en la 
memòria valorada, seguint en tot moment la normativa vigent, les directrius de la 
direcció facultativa i les que puguin derivar-se, quan s’escaigui, de les companyies 
subministradores de serveis. 



8 També aniran a càrrec de l’empresa contractada els aspectes següents:
• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els 
cops que sigui necessari.
• Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
• Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
• Despeses derivades del programa de control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost 
de licitació), per sobre d’aquest import es certificarà segons previsió pla control qualitat 
del projecte i indicacions de la D.F.
• La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball previstes a 
l’estudi de seguretat i salut, en el pla de seguretat i salut aprovat i les derivades 
d’imprevistos i de la normal execució de les obres d’acord amb les instruccions de la 
persona que assumeix la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les 
obres. 
• L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de 
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) 
necessàries per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a 
les edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i 
modificació tantes vegades com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser 
objecte de reclamació.
• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin 
necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar.
• El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i 
haurà de tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, 
ja que aquest no podrà ser objecte de reclamació posterior.
• Els treballs d’inspecció amb càmera de la xarxa de clavegueram existent en l’àmbit 
d’obra. Es realitzarà una a l’inici dels treballs i una altra al final. Cada inspecció inclou 
la neteja prèvia dels tubs mitjançant cuba d’aigua a pressió. Després de realitzar cada 
inspecció, s’entregarà a l’Ajuntament l’informe amb el vídeo de les inspeccions 
realitzades.
• Realitzar les còpies en paper del projecte necessàries per dur a terme el replanteig i 
execució de les obres.
• La participació a les reunions i visites d’execució de les obres que es dictin per par de 
la direcció facultativa i propietat. Participar en les reunions informatives amb els 
veïns/veïnes o jornades participatives, si s’escau. 
• Traslladar a la direcció facultativa els plànols i memòria tècnica i aixecaments 
topogràfics que sigui necessària per a la redacció del projecte “as built” en format 
digital. 
• Generar documentació necessària per al control econòmic de l’obra, amb un pre-
tancament econòmic que s’anirà actualitzant paral·lelament alhora que es genera la 
certificació mensual corresponent, durant tot els transcurs de l’obra. 
• Presentar valoracions necessàries en el cas sigui necessari, per petició de la direcció 
facultativa i/o propietat.
• Presentar mostres de materials, fitxes tècniques o altra documentació necessària 
amb suficient antelació per a la presa de decisions.


