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1. INTRODUCCIÓ 

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJB) té com a competència principal 

la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via 

pública, terrenys forestals de l’Ajuntament de Barcelona, així com la creació de nous espais 

amb vegetació de qualsevol tipus.  

És per aquest motiu, que Parcs i Jardins conserva més de mil hectàrees de verd a la ciutat, 

entre elles el Parc de Montjuïc, tot vetllant per a què s’atenguin valors com: la durabilitat des 

de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la 

integració amb l’entorn; l’optimització de recursos per assolir un grau desitjable 

d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis, i la incorporació de sistemes 

tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

És també que davant de l’emergència climàtica, totes les accions cal que es basin en 

sistemes de resiliència i orientades en la eficiència dels recursos a emprar. I per tant, l’anàlisi 

s’ha d’orientar sota aquests paràmetres, així com les propostes que es plantegin. 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’aquest encàrrec correspon als espais verds i arbrat relacionats a la taula següent, i 

que configuren gran part de l’actuació paisatgística que es va dur a terme a la muntanya de 

Montjuïc amb motiu de l’Exposició Internacional del 1929:  

 

Núm. Nom àmbit Nivell actuació 

1 Agricultura  2 

2 Avinguda. de l’Estadi  2 

3 Avinguda. de la Reina Maria Cristina  2 

4 Avinguda de Miramar  2 

5 Avinguda de Ferrer i Guàrdia  2 

6 Eix Forestier 2 

7 Eix Muntanyans i Foixarda  2 

8 Escales Forestier 2 

9 Font Màgica i Cascades  2 

10 Miramar 1 

11 Sistema Umbracle, Laribal, Grec  1 

12 Sot de la Foixarda  2 
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El total d’hectàrees de les zones verdes és de 34,45 hectàrees, que són les que mantenen 

aquesta estructura dissenyada al 1929, situades principalment a la banda nord-oest de la 

muntanya de Montjuïc. El llistat complet de tots els espais inclosos amb la seva mida estan 

inclosos a l’Annex 1. L’empresa adjudicatària del contracte podrà accedir al programa Natura 

Espais Verds on es troba l’inventari del verd geo-referenciat. 

La ubicació dels 12 àmbits s’adjunta en el plànol següent: (si bé està grafiada la Plaça Espanya, 

es preveu que durant l’estudi estigui afectada per obres i per tant quedarà exclosa). 

 

Per facilitar l’anàlisi dels diferents àmbits, s’han generat 2 nivells d’intervenció que permetran 

dur a terme una diagnosi més selectiva i efectiva. I un darrer nivell d’intervenció, que 

l’anomenem d’alta complexitat, que seguirà un model particular.   

D’aquesta manera, la descripció d’aquests nivells és: 

 Nivell 1: Anàlisi de tots els elements que configuren l’espai: verd, arbrat, paviments, 

sistemes de reg, mobiliari, patrimoni (murs, escales...). La relació completa dels 

elements que configuren aquest nivell es troba a l’Annex II. 

 Nivell 2: Anàlisi de tots els elements que gestiona i manté l’IMPJB: verd, arbrat, 

sistemes de reg i paviments tous. La relació d’elements que configuren aquest nivell 

es troba en l’Annex II. 

Tots els àmbits hauran de ser atesos des del punt de vista paisatgístic, és a dir, les visuals 

que en ells s’obtenen de la ciutat i el seu valor dins del conjunt. També s’haurà de notificar 

les incidències detectades de caire urgent o important de qualsevol temàtica en tots els 

àmbits a analitzar.  
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Per últim, el darrer nivell d’estudi seran aquells que valoraran aspectes d’alta complexitat. 

Cal considerar els jardins derivats de la Exposició Internacional de 1929, com un projecte de 

ciutat i no d’exclusivitat de la Muntanya de Montjuïc. Per aquest motiu, cal afegir a l’anàlisi 

una lectura de relació amb l’entorn més proper (districte) i també amb els diferents ambients 

que ens trobem.  

Per aquest motiu, el pla estratègic ha d’incorporar una valoració de l’estat dels diferents 

espais que s’inclouen des de vessants urbanístiques, estructurals, arquitectòniques, 

relacionals amb l’entorn, etc. 

Aquesta anàlisi ha de generar també una proposta d’actuació i una valoració econòmica que 

si bé ha de tenir una base modular, ha de permetre tenir una relació de punts crítics 

identificats amb les seves estimacions econòmiques aproximades d’intervencions.  

Aquests espais i nivells es troben ubicats en el plànol adjunt que quedarà complementada 

amb informació en base QGIS que s’adjunta amb aquest Plec.  
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3. OBJECTE DE L’ENCÀRREC 

L’objecte de l’encàrrec és la redacció d’un pla estratègic que inclogui l’anàlisi i diagnosi dels 

diferents àmbits de treball a dos nivells. Recolzat amb diversos estudis complementaris 

(històric, de vegetació, geològic, hidràulic, etc.), que derivi en una prognosi complementada 

amb una estimació econòmica, permetent conèixer les actuacions i la seva urgència.  

Aquest pla estratègic es concep com una eina que un cop analitzades les diverses situacions 

i l’estat dels àmbits, permetrà optimitzar els recursos disponibles i aplicar-los allà on les 

prioritats siguin més necessàries.  

Cal considerar que si bé s’analitzaran diversos àmbits, la infraestructura verda ha de ser el 

nexe d’unió de l’estudi i ha de permetre vincular els diferents àmbits i prioritzar les 

actuacions a partir d’aquesta infraestructura. 

Els aspectes que el Pla ha de considerar són diversos, tal com s’ha comentat i per aquest 

motiu s’han desglossat dos nivells. Els nivells determinen els diferents elements a analitzar i 

el seu detall.  

No obstant, cal dir que hi ha una sèrie d’àmbits o aspectes comuns a tots que són els 

següents: 

- Estudi històric.  

- Estudi de la vegetació que configura el diferent àmbit. 

- Estudi de la biodiversitat i de la fauna.  

- Estudi geològic, de sòls i la seva influència sobre la vegetació. 

- Estudi hidrològic que permeti resoldre problemes derivats d’una deficient gestió de 

l’aigua. 

Aquest plec estableix una seqüència de tasques a desenvolupar amb l’objectiu d’analitzar, 

fer diagnosi i proposta de les diferents actuacions prioritzades, derivades dels estudis i 

processos de consulta pertinents, que caldrà recollir en diversos documents i arxius.  

Les dades recollides durant el procés d’estudi i inventari hauran de configurar un sistema de 

bases de dades que operi amb un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que permeti el 

treball dels tècnics i pugui aportar dades al públic general.  

Atès el caràcter pluridisciplinari de l’objecte d’aquest contracte, es requereix que l’equip 

redactor disposi de tècnics amb coneixements acreditats en diferents disciplines: de geologia 

i hidrologia, agronòmica i forestal, urbanística i arquitectònica, històrica i de conservació del 

patrimoni, geogràfica, arqueològica, d’informàtica i gestió de dades entre altres possibles. 

Els continguts generats pel procés de redacció reflectiran com a mínim: 

1) Plantejament metodològic: anàlisi, diagnosi i proposta. 

2) Plans i documents generats per l’obtenció de les dades. 
3) Documentació i sistematització de la informació en format SIG (base de dades). 

4) Exposició del procés participatiu.  

5) Document de diagnosi global. 
6) Document del pla estratègic, on s’inclogui el resum de la diagnosi i accions de millora 

valorades econòmiques i prioritzades. 
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El redactor podrà proposar l’estructura i organització del pla estratègic, amb els apartats 

següents com a referència de la informació a presentar: 

I. Memòria descriptiva  
II. Descripció de l’entorn: morfologia de l’estat dels espais 

III. Plànols d'informació i d'ordenació 
IV. Estudi històric  
V. Estudi paisatgístic i faunístic 
VI. Estudi hidro-geològic 

VII. Participació ciutadana 
VIII. Anàlisi de l’estat actual  
IX. Avaluació econòmica preliminar 
X. Repositori de dades. Dades de Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) 
XI. Normativa a considerar 

XII. Annexes 
 

L’organització i presentació de la documentació s’articularà en funció dels propis processos 

de l’estudi i anàlisi del pla estratègic i d’acord amb el seguiment que la Direcció de Serveis 

de Planificació Estratègica (d’ara endavant, DSPE) de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
realitzi del procés.  

4.  ABAST DELS TREBALLS 

El següent punt a considerar són els treballs objecte de l’encàrrec, que consistiran, amb 

caràcter general en: 

1. Plantejament metodològic. 

2. Recopilació i recerca d’informació documental preexistent (documents, informes, 

fotografies, articles, etc.). 

3. Estudi històric i paisatgístic de l’àmbit. Aquest seguirà l’esquema i les pautes 

descrites en l’annex III.  

4. Diagnosi compartida, recull de propostes i contrast d’informació. D’acord als 

nivells establerts inclosos els de alta complexitat. 

5. Elaboració de bases de dades de tota la documentació existent i elaborada 

(documents, informes, fotografies, plànols, dades d’auscultació, mesures, etc.). 

6. Propostes d’actuacions correctives a realitzar, prioritzades en el temps d’acord a 

la diagnosi (actuació urgents, actuacions a mig i llarg termini) amb un calendari 

de previsions i una estimació econòmica del seu cost. 

7. Anàlisis d’àmbits d’alta complexitat 

5. DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE 

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins facilitarà a l’adjudicatari la informació disponible 

següent: 

1) Inventari parcial i informes existents. 
2) Dades topogràfiques i geo-tècniques disponibles. 
3) Projectes redactats. 
4) Serveis existents. 
5) Plànols i altra informació disponible. 
6) Fotografies. 
7) Altra informació de què es disposi en el moment de l’adjudicació. 
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Aquesta informació haurà de ser considerada com a preliminar, l’adjudicatari l’utilitzarà per 

recopilar i efectuar recerca d’altra documentació que serà necessària per la realització de les 

tasques que s’encomanen.  

L’Institut facilitarà en la mesura de les seves possibilitats l’accés a la consulta de les dades 

d’altres estudis/informes dels quals es tingui coneixement. 

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

FASE 1. Plantejament metodològic 

L’equip redactor establirà la metodologia per assolir els objectius establerts a aquest plec, 

seguint les pautes, comentaris i validació de la DSPE.  

Aquesta proposta metodològica detallarà:  

- Els continguts de tots els documents 

- Les funcionalitats de les aplicacions 

- L’estructura de les bases de dades 

- Les persones de l’equip que intervindran i quina serà la seva aportació 

- Una planificació detallada que inclourà: fites i proposta de reunions, actes d’acords, 

etc.  

Aquesta fase pot requerir l’elaboració de diferents versions de proposta metodològica, i 

inclou les reunions i tasques necessàries fins assolir el vistiplau de l’equip tècnic de Parcs i 

Jardins. 

Un cop la metodologia quedi establerta, es procedirà a sistematitzar la informació que es 

recollirà a la següent fase. 

FASE 2. Recopilació i recerca d’informació documental 

La DSPE lliurarà la informació que sigui d’interès a l’objecte establert i que estigui disponible 

en els arxius propis. Dins l’aplicatiu Natura Espais Verds (NEV), de gestió interna de Parcs i 

Jardins, es disposa de l’inventari geo-referenciat de la zona verda (parterres i espècies 

vegetals), així com l’arbrat viari i de parc.  

D’altra banda, l’adjudicatari haurà de cercar i contrastar tota la informació que no hagi 

proporcionat la DSPE. Tot i que no es preveu, caldrà assumir la possibilitat que part 

d’aquesta documentació no es pugui moure del seu emplaçament, raó per la qual 

l’adjudicatari haurà de disposar dels elements portàtils necessaris per al seu escaneig o 

digitalització. Tota aquesta informació serà objecte de sistematització segons l’estructura 

establerta en el plantejament metodològic i la seva integració en el SIG.  

Així doncs, la totalitat de la informació recopilada durant la recerca s’integrarà en una 

plataforma SIG seguint el sistema de descripció i classificació de la documentació de 

l’Ajuntament de Barcelona (sistema AIDA). Per tal de crear aquest sistema de dades, 

s’inventariaran els elements que no siguin elements verds i que estiguin a la taules 

corresponents, identificant, ordenant, descrivint i ubicant tot els elements segons tipologies, 

amb la finalitat d’analitzar de manera global l’estat dels espais verds.  

Aquest sistema haurà de contenir la informació, documentació i recursos d’anàlisi per tal 

d’avaluar, identificar, localitzar i quantificar correctament totes les patologies i/o mancances 
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existents, indicant-ne les causes, la seva gravetat i incorporant una primera proposta 

d’actuacions valorada que configurarà un pla de contingència inicial. 

Tota la informació recollida haurà de ser estructurada i quedar reflectida en una sèrie 

d’arxius amb formats compatibles amb la gestió actual de Parcs i Jardins o enllaços als 

repositoris on estiguin disponibles aquests documents —documents escrits, tipus .DOC, 

vectorials tipus .DWG, numèrics tipus .XLS i altres similars—, però amb l’objecte final 

d’integrar aquesta en les aplicacions SIG geo-referenciades en ús a Parcs i Jardins, on es 

puguin activar i desactivar les diferents capes.  

La metodologia d’arxivament de tot aquest procés, els formats, els diferents elements a 

arxivar, etc., seguirà la descripció i metodologia que es descriu en el PLEC DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ 

D’ESPAIS VERDS, el link del qual és: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRec

epcio_EspaisVerds.pdf a l’apartat 13.9. DE PLÀNOLS AS-BUILT. Per a qualsevol dubte es 

pot contactar amb cartoavaluacio@bcn.cat.  

Els elements sobre els quals es treballarà en el pla estratègic són: 

- Del sistema del verd: 

 Vegetació existent (diferents estrats de vegetació) 

 Instal·lacions de reg 

 Xarxa hidrològica (drenatges, fonts, presència de mines...) 

 Sòl (tipologia i estat) 

 Presència i estat de talussos 

- Dels elements construïts: 

 Murs 

 Escales 

 Pèrgoles  

 Paviments (només els que estiguin dins dels espais verds objecte d’aquest 

Plec) 

 Mobiliari urbà 

 Testos o jardineres  

 Peces d’aigua i elements associats a elles. 
 

FASE 3. Estudi Històric i paisatgístic de l’àmbit  

La estructura verda, entrellaça tots els àmbits i cal que la diagnosi es realitzi en base a 

aquest concepte. A la vegada, la vessant històrica de l’espai pot condicionar algunes 

accions.  

Caldrà elaborar una anàlisi de la situació de la vegetació, amb suport de geo-referenciat, a 

partir de la informació que lliuri Parcs i Jardins. Aquest anàlisis serà elaborat amb la 

participació dels agents de l’àmbit, permetent així recollir les problemàtiques i punts forts 

actuals per a cadascun dels àmbits. Cal considerar aquells aspectes de biodiversitat i fauna 

que es trobin implicats i que s’han d’incorporar en el Pla Estratègic.  

Quant a l’estudi històric, seguirà l’índex establert en l’annex II. Cal aconseguir un recorregut 

històric de les actuacions que s’han dut a terme des de la seva execució amb el màxim 

d’informació que es pugui anar recollint.  

L’àmbit de l’estudi prioritzarà els àmbits amb nivell 1 i en els de nivell 2, la seva anàlisi estarà 

vinculada amb un entorn global però no específic. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_EspaisVerds.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_EspaisVerds.pdf
mailto:cartoavaluacio@bcn.cat
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FASE 4 a. Diagnosi Global 

Una vegada recopilada tota la informació disponible i aquesta s’hagi sistematitzat d’acord 

amb l’establert en les fases anteriors, s’haurà de realitzar una diagnosi tècnica de l’estat dels 

espais verds del PARC DE MONTJUÏC VINCULATS A L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 

DEL 1929. 

Els principals punts objecte de la diagnosi global s’han de basar en l’estat de conservació de 

tots els elements anomenats anteriorment. 

En aquesta fase caldrà realitzar tasques de: 

1) Inspecció acurada i identificació del deteriorament i patologies dels elements. 
2) Determinar les causes del dany i el deteriorament. 

3) Redactar propostes preliminars d’actuació i gestió. 

4) Avaluar el nivell de risc i/o prioritat per establir la urgència de la intervenció. 

En l’apartat metodològic es realitzarà una proposta dels aspectes a valorar i com referenciar 

i descriure aquest aspectes mitjançant fitxes, informes, plànols, fotos, etc. 

Tota aquesta diagnosi pivotarà sobre els nivells anteriorment descrits, incloent-hi els d’alta 

complexitat. 

FASE 4 b. Pla participatiu 

Dins d’aquest procés, caldrà preveure la realització de 4 sessions específiques participatives, 

que hauran d’estar fetes abans de finalitzar el quart mes des de la data de l’adjudicació: 

- Una en el marc del Consell del Parc de Montjuïc especialment vinculada a agents de 
l’àmbit del verd i la natura 

- Una amb entitats veïnals de Poble-sec i la Font de la Guatlla 
- Una amb la Taula de cultura de Poble-sec, en la qual hi ha equipaments i museus, pels 

temes patrimonials 
- Una trobada amb AFAS dels diversos centres educatius per poder arribar a famílies  

 
I, finalment, una sessió final conjunta, on es convocaria a les entitats participants per explicar 

les propostes resultants del Pla. 

L’equip adjudicatari caldrà que destini una persona en aquests procés que faci les 
presentacions i recollida de dades d’aquestes reunions.  

FASE 5. Elaboració de bases de dades de la documentació 

El pla d’actuacions de millora caldrà formalitzar-lo en forma de fitxes per a cada actuació 

(explicant la ubicació, objectius, tasques a executar explicades en detall, prioritat/urgència, 
cost econòmic, etc.) i també caldrà introduir les actuacions de millora dins el sistema SIG 

amb les dades associades. Amb el SIG s’hauran de poder saber i filtrar les actuacions 

segons tipologia, prioritat, espai verd en què s’actua, costos, etc.  

El pla d’actuacions es formalitzarà en un document en suport digital i també s’introduiran les 

tasques a realitzar al sistema SIG.  

S’inclourà un Manual, que redactarà l’equip adjudicatari d’aquest servei, on s’explicarà: el 

funcionament del SIG, els diferents camps, com està creat i organitzat, com realitzar la 

consulta de dades, el calendari de tasques per prioritats, com introduir i informar les noves 
dades fruit de les inspeccions, revisions i accions que es derivin del Pla d’actuacions. 
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FASE 6. Propostes d’actuacions correctives 

L’equip redactor, a partir dels resultats de l’anàlisi i diagnosi de l’estat de conservació dels 

espais verds i elements que els conformen, han de definir quines actuacions s’han de dur a 

terme per tal de solucionar i/o reparar les deficiències identificades. Aquest document 

s’anomena pla d’actuacions.   

El pla estratègic ha de ser la guia que ha de marcar, durant el seu període de vigència, el 

camí a seguir en quant a les actuacions a realitzar i cal que quedi definit el pla d’actuacions, 

detallat per diferents fases i tipus de tasca, en el que s’especifiqui quines actuacions cal fer i 

en quin ordre, per resoldre totes les patologies i/o mancances detectades. Aquesta 

informació haurà de ser vàlida per tot el període de vigència del Pla (fins l’any 2029) i haurà 

de fer constar, com a mínim, el següent: 

1) Llistat i descripció de les actuacions i projectes de reparació a realitzar. 
2) Pressupost estimat de cadascuna de les actuacions. 

3) Calendari aproximat de les actuacions, ordenat per prioritat i/o urgència. 

Durant aquesta fase, l’equip redactor presentarà les primeres propostes en base a la 

diagnosi. És en aquesta fase quan es determinaran les prioritats d’actuació, categoritzades 

com: Urgents, Mig Termini i Llarg Termini, amb una estimació aproximada d’execució per 

cadascuna de les actuacions, sempre determinades pels nivells de cadascuna. 

7. DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL PROCÉS DE REDACCIÓ 

La direcció i coordinació del procés de redacció correspondrà a la Direcció de Serveis de 

Planificació Estratègica (DSPE) de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Es 

realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de 

l’evolució de la redacció del projecte. La DSPE marcarà i definirà les línies de treball. Serà 

tasca i responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de 

manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant 

la redacció del projecte. 

S’haurà de coordinar amb altres entitats de l’Ajuntament la redacció del pla per tal d’establir 

criteris comuns vers els plans de millora o previsions d’actuacions en l’àmbit objecte del 

concurs. 

Durant la redacció del pla i fins a la seva aprovació, el redactor haurà d’assistir a les 

reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 

modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca de l’adjudicatari redactar les corresponents 

actes de seguiment de les reunions. 

Es realitzaran les sessions de participació descrites en aquest document, on els redactors 

del Pla hi hauran d’assistir per explicar el contingut del seu treball.   

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de 

verificar la documentació gràfica, impresa i digital, lliurada. 

El pla definitiu es considerarà entregat i conforme en el moment en que hagi superat el tràmit 

d’aprovació. 

Totes les actuacions proposades hauran de complir els Plecs tècnics de l’Ajuntament de 

Barcelona, els Plans Estratègics i Plans Directors, així com les Lleis i normatives vigents que 

li siguin aplicables.  
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8. MITJANS PERSONALS I MATERIALS  

1.1. Els mitjans personals mínims, per a dur a terme aquest servei són els 

relacionats en la taula següent.  
 

RECURS / TASCA UTS. 

1. Director (Enginyer/Arquitecte) 1 

2. Tècnic del verd (Enginyer Agrícola/Enginyer Agrònom/Enginyer 

Forestal) 
2 

3. Tècnic Geologia i Hidrologia 2 

4. Tècnic Biologia 2 

5. Tècnic Història 1 

6. Especialista en GIS 2 

7. Delineant GIS DWG 2 

8. Ajudant Administratiu 1 

TOTAL 13 

 

- Una persona titular de l’equip: Directora del servei, amb alta dedicació, experiència 

mínima de 10 anys i que actuarà com a responsable davant de l’IMPJB. Aquesta 

persona ha de disposar de titulació superior en grau d’enginyeria, paisatge o 

arquitectura. En cas que l’empresa adjudicatària hagi de substituir a aquest titular, haurà 

d’anomenar un substitut amb la mateixa disponibilitat, categoria i poder de decisió que 

la persona a qui substitueix. 

- Un equip de treball amb alta dedicació per a la realització de les tasques tècniques, 

visites de camp, anàlisis de les dades i aixecament de documentació. En aquest equip 

de treball hi ha d’haver com a mínim especialistes en: 

o Vegetació i fauna 

o Geologia i hidrologia 

o Biologia  

o Història  

Tot aquest equip ha d’estar a disposició del servei en horari de matí i tarda en dies 

laborables. Les titulacions han de ser com a mínim en grau superior en cadascuna de 

les seves especialitats i acreditar la seva competència tècnica suficient per a les 

tasques assignades en les especialitats demanades. 

- Un equip mínim de quatre persones, entre especialistes en GIS, delineants i suport 

administratiu  

En cas que per alguna causa justificable l’empresa adjudicatària hagi de substituir a 

qualsevol membre de l’equip, haurà de proposar un substitut amb una solvència 

equivalent a la de la persona substituïda. 
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1.2. Els mitjans tècnics  

- L’empresa adjudicatària del servei disposarà d’aquests recursos tècnics mínims com el 

suport de vehicle per desplaçar-se o altre sistema per a dur a terme les inspeccions. És 

prioritari l’ús de mobilitat de baixes o nul·les emissions. 

- També es farà necessari disposar d’una sèrie mínima d’elements de suport per dur a 

terme el servei com son: 

o 4 ordinadors portàtils amb connexió a internet 

o Telefonia mòbil per a tot l’equip 

o Tauletes per a treball en camp per a tot l’equip 

o Una oficina tècnica amb servei de delineació i qgis 

 

9. TERMINI DE REDACCIÓ DELS TREBALLS 

El termini màxim per a la redacció dels treballs és de 9 mesos a partir de la data que es fixi 

en la formalització del contracte o en l’acta d’inici del servei. 

 

CALENDARI ESTIMAT          MES         

  Set/recurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FASE 0. Preliminars 7,50                   

FASE 1. Plantejament metodològic 6,15                   

FASE 2. Recerca, sistematització 15,30                   

FASE 4. Diagnosi Tècnica 16,75                   

FASE 5. Diagnosi compartida i Debat 4,70                   

FASE 6. Pla Estratègic d'actuacions 11,00                   

FASE 8. APROVACIÓ I TANCAMENT 8,00                   

Setmanes 40 hores 69,4                   
 

10.  LLIURAMENTS 

Durant el procés de redacció es realitzaran diverses reunions entre els redactors i la DSPE i  

diverses entregues parcials durant les diferents fases del procés, quan la DSPE ho demani.   

El document final, resultant de la redacció del pla estratègic, es lliurarà en suport imprès, 

digital i en SIG. El contingut gràfic consistirà en la base de dades gràfica SIG, en el qual 

quedarà representada tota la informació recollida especificada anteriorment. Ha de ser un 

arxiu dinàmic, on es puguin activar i desactivar capes amb diferents informacions, i amb 

accés a tots els documents sobre patologies, incidències, fitxes de mines, etc. 

El software on es recopilarà tota la informació, i que s’utilitzarà com a base de dades activa 

un cop finalitzades les actuacions, ha de ser un programari d’accés lliure compatible amb 

l’aplicatiu Natura Espais Verds, per permetre l’explotació i manteniment de les dades per part 

dels gestors dels espais verds, un cop finalitzades les actuacions. 

Els documents es presentaran en format A3. Es presentarà 1 còpia, acompanyada de la 

informació en suport informàtic per l’entrega de la maqueta de cada document. Un cop el 

document sigui aprovat pels diferents agents implicats, es presentaran 1 còpia en paper i 1 

pendrive o adreça en núvol. 
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La informació entregada serà compatible amb els sistemes propis de Parcs i Jardins. El seu 

contingut coincidirà amb la documentació entregada en paper. 

 

11.  NORMATIVA A CONSIDERAR 

La redacció del Pla haurà de donar compliment i justificar que les seves propostes 

compleixen el criteris indicats a la “INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris 

ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública 

sostenible de 24 d'abril de 2017”.  

La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacions

Id=20622 

Durant totes les fases de redacció del Pla s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics 

establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. En el cas que ens 

ocupa, serà d’especial importància que les previsions del pla considerin el: “PLEC DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ 

D’ESPAIS VERDS” com referent tècnic bàsic i s’hauran de justificar les desviacions respecte 

a quest document. Es donarà compliment als requeriments de la documentació tècnica que 

es pot trobar a la web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al 

projecte. 

L’autoria del document serà de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins – Ajuntament de 

Barcelona. Un cop finalitzat i entregat, aquest podrà ser ubicat al repositori institucional 

d'accés obert de l'Ajuntament de Barcelona, anomenat BCNROC, mitjançant el qual 

l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania en accés lliure i gratuït els seus documents 

digitals de difusió pública 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

Cap departament d’Estratègia 

Direcció de Serveis de Planificació Estratègica 

Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona 

Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic  

Ajuntament de Barcelona 

 
 

  

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_EspaisVerds.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_EspaisVerds.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_EspaisVerds.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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ANNEX I – Àmbits del Parc  

Detall dels àmbits verds del Parc de Montjuïc inclosos a l’exposició internacional del 1929 al Districte 
de Sants Montjuïc de Barcelona, indicant nivells d’anàlisis i ítems a analitzar. 
 

  

NÚM. ÀMBIT SUPERFICIENIVELL 

D'ANÀLISI

ELEMENTS
A
ANALITZAR TIPUS 

D'ÀREES 

D'ÜS

1 Agricultura 8160,28 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

PARTERRE

TRANSITABLE

ÀREA DE PICNIC

MEDI AQUÀTIC

INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES

ÀREA JOCS INFANTILS

ZIN

2 Avinguda de l'Estadi 44207,68 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

PARTERRE

TRANSITABLE

MEDI AQUÀTIC

3 Avinguda de la Reina Maria Cristina 7182,28 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

PARTERRE

TRANSITABLE

MEDI AQUÀTIC

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

4 Avinguda de Miramar 84308,41 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

PARTERRE

ÀREA DE PICNIC

TRANSITABLE

MEDI AQUÀTIC

ÀREA JOCS INFANTILS

5 Avinguda Ferrer i Guàrdia 41806,52 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

PARTERRE

TRANSITABLE

ÀREA DE PICNIC

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

MEDI AQUÀTIC

6 Eix Forestier 47953,07 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

MEDI AQUÀTIC

PARTERRE

TRANSITABLE

7 Eix Montanyans i Foixarda 30132,89 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

TRANSITABLE

PARTERRE

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

ÀREA JOCS INFANTILS

INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES

8 Escales Forestier 12546,23 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

PARTERRE

TRANSITABLE

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

9 Font Màgica i Cascades 45740,05 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

TRANSITABLE

PARTERRE

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

MEDI AQUÀTIC

10 Miramar 8434,46 1 Arbrat

Balustrades

Baranes

Caminals

Coberts

Escocells

Gerros

Mobiliari urbà

Murs i murets

Pedrissos i bancs d'obra

Pèrgoles

Pericons i arquetes de serveis del Parc

Proteccions i perfils de parterres

Reixats i tanques

Verd

MEDI AQUÀTIC

PARTERRE

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

TRANSITABLE

11 Sistema Umbracle, Laribal, Grec 88169,96 1 Arbrat

Balustrades

Baranes

Caminals

Coberts

Escocells

Gerros

Mobiliari urbà

Murs i murets

Pedrissos i bancs d'obra

Pèrgoles

Pericons i arquetes de serveis del Parc

Proteccions i perfils de parterres

Reixats i tanques

Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

PARTERRE

TRANSITABLE

MEDI AQUÀTIC

12 Sot de la Foixarda 8332,46 2 Arbrat

Pericons i arquetes de serveis del verd

Proteccions i perfils de parterres

Verd

ZIN
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ANNEX II – Índex històric 

 

Índex Estudi històric dels espais verds vinculats a l’exposició del 1929  
 

L’estudi històric dels espais verds vinculats a l’Exposició de 1929 a Montjuïc és una 

necessitat en tant que es vol disposar per a cada un dels espais del coneixement necessari 

per a llegir-los correctament i entendre el seu procés de disseny, establiment i la seva 

posterior evolució, transformació i àdhuc desaparició fins els nostres dies. En aquest sentit 

forma part del propòsit d’aquesta anàlisi fer una valoració crítica amb òptica històrica 

incorporant, a partir de les metodologies d’anàlisi de la història de l’art en les seves diverses 

expressions i especialitats, les perspectives urbanístiques, arquitectòniques, paisatgístiques. 

A la vegada aquesta anàlisi contempla com a mínim una lectura a dues escales: 

 L’impacte de les grans actuacions a la muntanya derivades dels distints processos de 

la seva urbanització fins els temps presents. 

 La suma de les petites actuacions que s’han anat succeint en aquests espais per part 

dels diversos operadors parant especial atenció en aquelles que s’han produït o 

incidit en l’àmbit de la jardineria. 

Per assolir aquests propòsits és necessari:  

1. Documentar la seva història (orígens i evolució) a partir de tots els recursos 

disponibles que s’hi refereixin, sigui quina sigui la seva tipologia documental.  

2. Incorporar les dades obtingudes al sistema de bases de dades que ha d’operar en el 

marc del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) perquè aquestes dades esdevinguin 

útils per a altres àmbits contemplats en aquest Pla Estratègic i, especialment, a l’hora 

d’aplicar geoprocessos d’anàlisi, tant en el marc d’aquest Pla com en futurs estudis i 

actuacions. 

3. Aportar el coneixement necessari per a facilitar la comprensió de l’estat present dels 

seus elements constituents i les causes i circumstàncies d’aquest estat. 

I, particularment, caldrà actuar respecte els següents punts, tot tenint en compte que alguns 

d’ells estan fortament relacionats amb altres àmbits del Pla: 

1. Revisar i, si s’escau, completar i/o esmenar la relació d’espais enjardinats facilitada 

per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins a partir del coneixement històric, i 

determinar quins han estat i quins són els espais vinculats amb l’exposició. 

2. Documentar i estudiar com es van establir/implantar i qui va dissenyar-los. 

3. Registrar, catalogar i documentar en la línia del temps els tipus d’elements 

compositius de cada enjardinament, fent distinció entre els elements inerts i els vius. 

En ambdós casos caldrà distingir entre els que són originals i els que no, i els que 

s’han afegit, determinant-ne el moment, i el context i les causes que expliquen la 

seva addició o desaparició. 

a. ELEMENTS INERTS: 

i. OBRA COMUNA: murs, pèrgoles, escales, paviments, etc.  

ii. ELEMENTS SERIATS: balustres, elements decoratius geomètrics i 

figuratius de terracota, ceràmica, etc.  

iii. ESTRUCTURES, OBJECTES O PECES SINGULARS: edificis i 

edicles, escultures i altres elements artístics aïllats. 
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b. ELEMENTS VIUS: 

i. espècies plantades a l’enjardinament en el moment de la seva creació. 

ii. espècies aportades en intervencions posteriors.  

iii. espècies espontànies, al·lòctones i invasores. 

4. Analitzar la composició i expressió arquitectòniques i paisatgístiques, amb la finalitat 

d’explicar l’estructura de l’enjardinament i avaluar el nivell de coherència respecte la 

proposta original tenint en compte: 

a. el traçat considerant les proporcions, els ritmes, equilibris, tensions, visuals, 

etc.  

b. l’orientació, el pendent i els diferents perfils del terreny. 

c. les masses vegetals (espècies, volums i alçàries, cromatisme, distàncies, 

textures, caràcter perenne o caducifoli, etc.) 

d. els elements constructius (vials, edificis, estatuària, etc.) 

e. les aigües en moviment o en repòs.  

Tots aquests factors s’han d’estudiar en relació a l’ambient global del jardí i el seu 

context, tenint en compte el seu entorn urbanístic, i cadascuna de les seves parts o 

ambients.  

5. Documentar i avaluar les diferents aportacions/actuacions que s’hi han fet i quin 

impacte han tingut en l’espai, especialment en allò que es refereix a: 

a. Les tasques de conservació de les infraestructures, dels elements construïts i 

del material vegetal al llarg del temps establint i explicant els factors que els 

han regit. 

b. L’evolució dels usos, activitats i fins a on han incidit en els valors dels espais. 

Formalment, l’estudi històric inclourà 

 Memòria escrita amb l’exposició dels procediments i resultats de l’estudi. 

 Apèndix documental amb la transcripció i/o reproducció digital dels documents tenint 

en compte aquestes pautes: 

o Tots els documents i les bases de dades que se’n derivin empraran per 

defecte el mètode de descripció AIDA de l’Arxiu Municipal de Barcelona i 

tindran com referència els altres protocols relatius a aquesta matèria elaborats 

pel propi arxiu i, per extensió, per l’Ajuntament de Barcelona. 

o Tots els documents es presentaran digitalitzats en format raster o vectorial, 

segons s’escaigui i vinculats amb les bases de dades en plataforma SIG del 

Pla Estratègic per tal de poder ser inclosos a les seves bases de dades.  

o Tots els documents Cartogràfics, siguin plànols, mapes o ortofotomapes, es 

presentaran georeferenciats d'acord amb el sistema de referència de 

coordenades ETRS89 / UTM zona 31N EPSG:25831 i amb un format 

compatible amb SIG. Sempre aniran acompanyats d’un arxiu de text (txt) amb 

la referència del document. En cas que aquestes imatges estiguin disponibles 

amb el protocol d’accés remot (WMS o altres a plataformes com els 

geoportals de l’IG, ICGC o AMB) només serà necessari facilitar les dades 

completes per a poder activar l’accés remot. 

o Documents escrits. 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/gestio-documental/metode-de-descripcio


 

 

"Z:\DADES\Control BCN\D100_ORGANITZACIO_COORDINACIO\D127_Direccio_Planificacio_Estrategica\Estrategia\PE_Montjuic_29\3_Contractacio\PCT_PE_Montjuic_29_v2.docx" 
 18 

Parcs i Jardins, Institut Municipal 
Direcció de Serveis de Planificació Estratègica 

 

 Transcripció dels documents i l’enllaç amb la seva reproducció digital.  

o Si el document és accessible en un repositori obert no cal que se n’inclogui la 

còpia i n’hi haurà prou amb l’enllaç amb el format establert (link permanent o 

URL que permeti accedir directament al document. 

o Si el document s’ha de digitalitzar 

 Per defecte, els documents cartogràfics es digitalitzaran, es georeferenciaran i es 

lliuraran en un format compatible per a la seva inclusió en el Sistema d’Informació 

Geogràfica que s’ha d’implementar en el Pla Estratègic. Això inclou: 

o Plànols en planta a escales més grans que 1:100 


