
 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

1  

 

 

GESTIÓ VIÀRIA S.L. 
 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

CONTRACTACIÓ HARMONITZADA 
 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE 
L´APARCAMENT CAN SALETA (HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA) AL 

CARRER SANT JAUME (N–II) DE CALELLA 
 
 

NÚMERO D’EXPEDIENT: GV‐2024‐04 
 
 
 
 

 
 
 
 

Calella, 27 de setembre de 2024 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

2  

Índex 
 

Tema  Clàusula 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT ........................................................................ 1 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE I PREU DEL CONTRACTE. EXISTENCIA CREDIT ........................... 2 

DURADA DEL CONTRACTE .............................................................................................................................................. 3 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ 

QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS .............................................................................................................................. 4 

PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ. ......................................................................................................................................... 5 

II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

APTITUD PER A CONTRACTAR I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA REQUERIDA. .............................................................. 6 

PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS ................................................................................................ 7 

FORMAT DE  PRESENTACIÓ DE  LES PROPOSICIONS  I MITJANS DE  CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICS: 

NORMES GENERALS ....................................................................................................................................................... 8 

PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIÓ ..................................................................................................... 9 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ........................................................................................................ 10 

MESA DE CONTRACTACIÓ ............................................................................................................................................ 11 

OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES ........................................................................................................................ 12 

III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE .................................................................................................................................... 13 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE ............................................................................................................................... 14 

GARANTIA DEFINITIVA ................................................................................................................................................. 15 

IV. CONSIDERACIONS GENERALS I D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

PROTECCIÓ DE DADES .................................................................................................................................................. 16 

CONFIDENCIALITAT ...................................................................................................................................................... 17 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

3  

SUBCONTRACTACIÓ ......................................................................................................................................... 18 

MODIFICACIONS .............................................................................................................................................. 19 

PLA DE SEGURETAT I SALUT I PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT ............................................................ 20 

RÈGIM DE PENALITATS .................................................................................................................................... 21 

COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA PELS CONTRACTISTES ......................................... 22 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ..................................................... 23 

VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES..................................................................................................................... 24 

ABONAMENTS DE LES CERTIFICACIONS .......................................................................................................... 25 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE 

 

RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ .................................................................................................................................................. 26 

TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL•LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA .................................. 27 

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ........................................................................................................................... 28 

RÈGIM DE RECURSOS ....................................................................................................................................... 29 

 

 
VI. ANNEXOS 

 
DECLARACIÓ RESPONABLE (DEUC) .......................................................................................................... Annex 1 

PART DE L’OFERTA DE LA LICITADORA  SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS..........................................  Annex 2 

PLANTILLA AVALUACIÓ APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ.................................  Annex 2‐A 

PRESSUPOST TCQ  ........................................................................................................................... Annex 2‐B 

MODEL D’AVAL BANCARI DEFINITIU .................................................................................................... Annex 3‐A 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ DEFINITIVA ....................................................... Annex 3‐B 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ ........................................................................................................................ Annex 4 

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ ......................................................................... Annex 5 

REQUISITS DE L’ASSEGURANÇA ............................................................................................................... Annex 6 

DECLARACIÓ SOBRE SUBCONTRACTACIÓ............................................................................................... Annex 7 

AFECTACIÓ TREBALLS ARQUEOLÒGICS  ............................................................................................... Annex 8 

SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL  ............................................................................................. Annex 9 

 

 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

4  

QUADRE‐RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE L´APARCAMENT CAN SALETA 
(HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA) AL CARRER SANT JAUME (N–II) DE CALELLA  

 
 

A.‐  DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: : L'abast d'aquesta contractació consistirà en 
les obres necessàries per a la construcció de l'aparcament “Can Saleta” (Hospital Sant Jaume de 
Calella” situat al carrer Sant Jaume (N‐II) de Calella, que es defineixen en aquest Plec i en els seus 
annexes. 
 
Es destaquen les següents intervencions fonamentals: 

• Moviment de terres. 
• Fonamentacions i murs de contenció. 
• Estructura. 
• Impermeabilitzacions. 
• Sanejament. 
• Tancaments. 
• Paviments i revestiments. 
• Instal∙lació de ventilació i detecció de CO. 
• Instal∙lacions de protecció contra incendis. 
• Instal∙lacions d'electricitat. 
• Instal∙lacions d'interfonia, telèfon i CTTV. 
• Ascensors. 
• Sistema de gestió, control i guiat de vehicles. 
• Urbanització exterior. 
• Control de Qualitat. 

Codificació de la descripció de l'obra en la classificació CPV: 45000000‐7. Treballs de construcció. 

No procedeix  la divisió en lots del contracte d’acord amb els  informes justificatius que figuren a 
l’expedient de contractació. 
 
B.‐  1   VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 7.413.283,78 EUROS (IVA exclòs) 

 

Concepte  Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total  6.177.736,48 euros 

Possibles modificacions (20%) 
1 

1.235.547,30 euros 

Total  7.413.283,78 euros 

 

 

1 De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al Quadre‐ 
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Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el procediment de 
licitació. En aplicació de  l’article 204 de  la LCSP,  l’import màxim per a  la  totalitat de  les modificacions previstes 
durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al Quadre‐Resum (fins a un 20%) sobre 
el preu inicial del contracte. 

 
B.‐ 2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:  7.475.061,15 EUROS (IVA inclòs) 

 

Concepte  Import (IVA exclòs)  IVA 21% 
Import total (IVA 

inclòs) 

Pressupost base de licitació  6.177.736,48 euros  1.297.324,66 euros  7.475.061,15 euros

 
C.‐  DURACIÓ TOTAL DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES: Divuit (18) mesos, a comptar a partir de la 
data  que consti a l’acta de comprovació del replanteig. 

 
D.‐    LLOC D’EXECUCIÓ: Calella. 

 
E.‐    GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix. 

 
F.‐  GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure clàusula 15 del present Plec). 

 
G.‐    TERMINI DE GARANTIA:  Vint‐i‐quatre (24) mesos, a comptar a partir de la recepció de les obres. 

 
H.‐   DIVISIÓ  EN  LOTS: NO,  d’acord  amb  els  informes  justificatius  que  figuren  a  l’expedient  de 

contractació. 
 

I.‐  ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: NO. 

J.‐  REVISIÓ DE PREUS: NO. 

K.‐    CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure clàusules 6 i 9 del present Plec. 
 
K.1. Solvència econòmica i financera i tècnica: 
Segons article 77 de la LCSP i el RD 773/2015, al tractar‐se d'un contracte d'obres amb valor 
estimat  superior  a  500.000,00  euros,  els  licitadors  hauran  d'acreditar  la  seva  solvència  
mitjançant la seva classificació en el grup i subgrup i la categoria de classificació corresponents. 
 
La  solvència  econòmica  i  tècnica  s’entendrà  acreditada  pel  fet  d’estar  en  possessió  de  la 
classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

 
 

 

 

 

GRUP  SUBGRUP  CATEGORIA 

K  1  4

C  2  4

A  1  3

C  7  2
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La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva 
o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
de  l’Estat  o  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació  Administrativa  del  Departament  de  la 
Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Aquest  certificat 
s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de 
base per a la seva obtenció. 

Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o 
d’Estats  signataris  de  l’Acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu,  assenten  una  presumpció 
d’aptitud dels empresaris inclosos en elles. 

Les empreses licitadores no espanyoles que no estiguin amb la condició d’obtenir la classificació 
que consta en aquest apartat hauran d’acreditar la solvència d’acord amb l’establert en la LCSP. 

 

K.2. Adscripció de mitjans:  

Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, i de conformitat amb el que s’estableix 
a  l’article 76.2 de  la  LCSP, hauran de  comprometre’s, mitjançant el DEUC  (Annex núm. 1),  a 
dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del  contracte  els  mitjans  personals  que  s’identifiquen  a 
continuació, mantenint‐los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per GESTVIA. 
Aquest compromís s’integrarà al contracte i el seu incompliment serà  objecte  de  penalització 
conforme  al  que  s’estableix  al  present Plec: 

‐ Posició de Cap d’Obra: 
Responsable  de  planificar,  coordinar  i  supervisar  l’execució  de  l’actuació  objecte  de  licitació 
seguint  les directrius de  la direcció  facultativa  i  el projecte aprovat,  controlant  la qualitat,  el 
pressupost i els terminis. 
 
‐ Posició d’Encarregat/da d’Obra: 
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips 
de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de 
les condicions tècniques i la planificació prevista. 

‐ Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: 
Responsable  de  controlar  i  vetllar  per  la  implementació  i  compliment  eficaç  de  les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 

IMPORTANT: 

_  El  compromís  d’adscripció  de mitjans  a  efectes  de  l’article  76  de  la  LCSP  tindrà  la  condició 
d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en l’article 211.1 f) de la LCSP pel que 
fa a  la resolució del contracte, de manera que l’incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per 
l’entitat contractant, prèvia audiència a l’adjudicatari, serà causa de resolució del contracte. 

_ L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del contracte. 
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L.‐  ASSEGURANCES: L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la 
vigència del contracte les pòlisses d’assegurances pels imports mínims indicats a continuació que 
cobreixin  qualsevol  responsabilitat  derivada  del  contracte,  en  el  que  consti  com a  beneficiari 
GESTVIA, conforme l’Annex núm. 6 del present Plec. 

Assegurança  “Tot  Risc  Construcció”,  per  un  import  mínim  igual  al  de  l’adjudicació,  i  de 
“Responsabilitat Civil” per un import mínim d’ 1.000.000,00 euros. 
 
M.‐  PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (MITJÀ I TERMINI): 
 
Format i  lloc de presentació: A través del sobre en format digital,  i que hauran de presentar‐se 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a través del perfil del contractant disponible al següent 
enllaç: 

https://www.gestvia.cat/es/perfil_de_contractant.html 
 

Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes. 
 
En cap cas s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un altre mitjà que no 
sigui l’indicat en el present Plec. 
 
Termini presentació ofertes:  El termini per a la presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals a  
comptar des de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió 
Europea.  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant 
l’eina Sobre Digital,  integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
accessible a través del perfil de contractant de GESTVIA, integrat a la Plataforma de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Format: A través de DOS (2) sobres digitals, que s’anomenaran sobre A i  B. 
 
N.1‐ OBERTURA DEL  SOBRE DIGITAL  “A ” : 

NO es celebrarà acte públic d’obertura del sobre digital “A”. En qualsevol cas, la data d’obertura es 
donarà a conèixer a través del perfil de contractant de GESTVIA. 
 
N.2‐ OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “B”, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 
 
NO es celebrarà acte públic d’obertura del sobre digital “B”, de conformitat amb allò disposat en 
l’article 157.4 de la LCSP. El dia i hora de l’obertura de les propostes es comunicarà oportunament a 
través del perfil de contractant de GESTVIA, integrat a la Plataforma de la Generalitat de Catalunya 
 
O.‐ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES: segons Annex núm. 4 del present Plec. 
 
Els criteris d´adjudicació seran l´oferta econòmica sobre el pressupost de licitació i l´ampliació del 
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termini de garantia de l´obra i instal∙lacions de l´aparcament. 
 

P.‐ PUBLICITAT:  

‐ Al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

‐ Al perfil de contractant de GESTVIA, integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de 
la Generalitat de Catalunya a la pàgina web: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils‐contractant/detall/100000044?categoria=0 
 
Q.‐  MODEL  DE  L’OFERTA  RELATIVA  ALS  CRITERIS  QUANTIFICABLES  MITJANÇANT  FÓRMULES 
AUTOMÀTIQUES: Segons Annex núm. 2‐A del present Plec. 

R.‐    MODIFICACIÓ  DEL  CONTRACTE:  El  contracte  es  podrà  modificar  en  aplicació  de  les 
circumstàncies legalment establertes i allò previst a la clàusula 19 del present Plec. 
 
S.‐    CESSIÓ DEL CONTRACTE: De conformitat amb allò previst a la clàusula 19 del present Plec. 
 
T.‐  SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS:  
 
Els dubtes,  consultes  i/o  sol∙licituds  d’informació  s’hauran  de  formular  per  escrit  a  l’apartat  
“Enviar  Preguntes”  que  restarà  disponible  al  perfil  del  contractant  de  GESTVIA  al  Portal  de 
Contractació Electrònica. 
 
Les respostes a dits dubtes i/o sol∙licituds d’informació es proporcionaran a tots els interessats a 
l’espai “Dubtes i preguntes” del Perfil de Contractant, i tindran caràcter vinculant. 

Igualment,  s’informa als  interessats que  la  informació  relacionada amb  l’estat de  tramitació del 
present procediment serà publicada al Perfil de Contractant, incloent els pertinents aclariments i 
esmenes,  en  el  seu  cas.  Es  recomana  als  interessats  consultar  de  forma  periòdica  el  Perfil  de 
Contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 
 

En el cas de que GESTVIA, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on s’especifiqui 
una modificació, consideració, anul∙lació parcial o qualsevol altre desenvolupament addicional al/s 
projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 
 
U.‐ VISITA A LES OBRES: NO  
 
V.‐  SUBCONTRACTACIÓ: Es permet. Les condicions de subcontractació seran les que s’indiquin a 
la Clàusula 18 del present Plec de Clàusules Particulars. 
 
S’estableix l’obligatorietat de la subcontractació a l'empresa municipal encarregada de la gestió 
de l'aigua a Calella, GESTAIGUA SL, dels treballs relacionats amb l’escomesa d’aigua. 
 
La licitació tindrà en consideració la possible afectació arqueològica de les obres (Annex núm. 8) 
i les característiques requerides pel sistema de gestió i control de l´aparcament (Annex núm. 9). 
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Núm. 
d’expedient: 

GV‐2024‐04  Descripció 
Contracte: 

OBRES  RELATIVES  AL  PROJECTE 
EXECUTIU DE LES OBRES DE L´APARCAMENT 
CAN SALETA (HOSPITAL SANT JAUME DE 
CALELLA) AL CARRER SANT JAUME (N–II) DE 
CALELLA  

 

 
Codi NUTS:   
 
 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

CLÀUSULA 1.‐ OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT 

 
1.1. L'objecte  d'aquest  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  (en  endavant,  Plec)  és 
l’establiment  de  les  condicions  que  regiran  l'adjudicació,  per  part  de  GESTIÓ  VIÀRIA, 
S.L.  (en  endavant,  “GESTVIA”  o  “entitat  contractant”)  del contracte  D’OBRES RELATIVES AL 
PROJECTE  EXECUTIU  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  DE  L'APARCAMENT  CAN  SALETA  (HOSPITAL  SANT 
JAUME  DE  CALELLA)  AL  CARRER  SANT  JAUME  (N‐II)  DE  CALELLA, que es defineixen en aquest 
Plec i en els seus annexes. 
 
1.2. GESTVIA està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en  endavant, 
“LCSP”), relatives  a  la  contractació  harmonitzada,  que  com  a  poder  adjudicador que no té el 
caràcter d’Administració Pública  li  són aplicables, així  com el que preveu el present Plec  i  en el 
clausulat del contracte que es formalitzi 
 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim 
previst a la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP (Articles 
203‐ 207 LCSP).  

1.1. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant als seus efectes  i 
extinció, al  dret  privat,  regint‐se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en  tot 
allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. 

A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del 
Llibre Tercer de la LCSP. 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

CONTRACTE D’OBRES  
PROCEDIMENT: Obert harmonitzat 
TRAMITACIÓ: Ordinària 

ES511 
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1.2. Per  a  resoldre  qualsevol  discrepància  que  pogués  sorgir  de  la  preparació,  adjudicació 
i  modificacions  contractuals,  quan  aquestes  últimes  es  fonamentin  en  l’incompliment  d’allò 
establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat 
objecte  d’una  nova  adjudicació,  les  parts  es  sotmetran  a  l’ordre  jurisdiccional  contenciós 
administratiu. 

Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del  present 
contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten expressament 
a  la  jurisdicció  i  competència  dels  Jutjats  i  Tribunals  de  la  ciutat  de  Barcelona, amb  renúncia 
a  qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

 
1.3. El  present  Plec,  els  seus  annexes,  el  Projecte,  com  a  Plec  de  prescripcions  tècniques 
particulars, i els seus annexos revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut 
del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte. 

 

1.4. La  presentació  de  proposicions  implica  l’acceptació  incondicionada  pels  licitadors  del 
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, 
sense cap excepció  o reserva. 
 

1.5. LOTS: NO. La realització independent de les prestacions compreses a l’objecte del contracte 
dificultaria l’execució del mateix i incrementaria els terminis, fent‐la mes difícil o onerosa des d’un 
punt de vista tècnic, atès els requeriments de l’àmbit d’actuació i els terminis establerts. 

 

1.6. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte 
en  primer  lloc  el  present  Plec  i  el  projecte,  com  a  Plec  de  prescripcions  tècniques.  En  cas  de 
discordança entre el que preveu el Plec i el contracte, prevaldrà el que s’indica al present Plec. 

El  desconeixement  del  contracte  en  qualsevol  dels  seus  termes  i/o  dels  altres  documents 
contractuals de qualsevol  índole que puguin  tenir aplicació en  l’execució de  la cosa pactada, no 
eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir‐los. 

 
1.7. En el supòsit que el present Plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància prevaldrà 
la versió en llegua catalana. 

 
1.8. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista, sense perjudici del que 
s’estableix a l’article 239 de la LCSP. 

1.9. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, 
el present contracte té  la condició de contracte d’arrendament d’obres resultant d’aplicació allò 
previst a  l’art. 84.Ú.2.f de  la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de  l’impost sobre el valor afegit, 
modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversió del subjecte passiu. 

 
La qualificació d’aquest contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i tributaris, 
resultant d’aplicació en els restants àmbits el règim derivat de la normativa citada a la clàusula 1.3 
del present Plec. 

1.10. El contractista quedarà obligat a respectar  la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades  i, particularment, el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu  i del Consell de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
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personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre,  de Protecció de Dades Personals  i  garantia dels drets digitals  (en endavant, 
LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita normativa. 

 
 

CLÀUSULA 2.‐ VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU 
DEL CONTRACTE. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.  El  valor  estimat  del  contracte  a  efectes  de  determinar  el  procediment  d’adjudicació,  la 
publicitat  i  la competència de l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat B.1 del quadre 
resum de característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP. Aquest valor 
és la suma del pressupost base de licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, 
pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec. 

2.2 El pressupost base de licitació del contracte és el que consta expressat a l’apartat B.2 del quadre 
resum de característiques.  Aquest pressupost és la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà 
que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació s’indica a l’Annex núm. 5 del present Plec. Aquest 
pressupost base inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 

contractuals  i  la  legislació  vigent  corren  per  compte  de  l’adjudicatari,  així  com  els  tributs  de 
qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

Quedaran excloses  les ofertes que presentin un  import  superior al pressupost base de  licitació. 

L’adjudicatari tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs realment executats, 

de conformitat a  la seva oferta  i en  la  forma prevista en el  corresponent contracte,  i que hagin 
estat sol∙licitats per GESTVIA. 

 
GESTVIA no  resta obligada a exhaurir  l’esmentat  import atenent a que  les  certificacions, un cop 
finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 

 
L’adjudicatari està obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del contracte, 
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional. 

 
En el seu cas, les altres partides xifrades a preu alçat a justificar en el pressupost base, no suposaran 
dret a la seva percepció per part del Contractista, només en la quantia o unitat d’obra dels treballs 
realment realitzats. 
 
2.3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA), que haurà de figurar en partida independent. 

 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme 
al previst en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i documentació annexa. 
 
2.4. El preu del contracte NO serà objecte de revisió. 
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2.5.  Existència  de  crèdit.  Queda  supeditada  l’adjudicació  del  contracte  a  l’efectiva  existència  de 
l’atorgament de crèdit hipotecari. 
 

 
CLÀUSULA 3.‐ DURADA DEL CONTRACTE 

3.1. La durada de l’execució de les obres és la que s’estableix a l’apartat C del quadre resum de 
característiques, o el que hagi proposat l’adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i començarà a 
comptar a partir de la data que figuri a l’acta de comprovació del replanteig. 

3.2. Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres: 

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en 
presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat 
que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra. D “acord amb l’article 237 de 
la  LCSP  aquest  termini  es  pot  modificar  en  casos  excepcionals,  que  han  de  quedar  justificats 
degudament 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà 
expressament  l’inici  de  les obres  en  la mateixa  acta,  sempre que  s’hagi  notificat  al  contractista 
l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

En  cas  de  no  haver‐se  notificat,  aquesta  incidència  es  farà  constar  a  l’acta  de  comprovació  del 
replanteig, i el contractista i GESTVIA signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 
5 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

L’acta  de  comprovació  del  replanteig  i  els  terminis  parcials  que  puguin  fixar‐se  en  aprovar  el 
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants 
del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 

 
El Contractista no podrà executar cap activitat d'obra abans de la data de l’acta de replanteig. 
 
L'acta  de  comprovació  del    replanteig    serà  signada    per    part  del    legal    representant  del  
Contractista,  el  Director  de  les  Obres,  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  i  el  responsable  o 
responsables del Contracte de GESTVIA.  
 
La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta 
disponibilitat del terreny per part del Contractista, per tal d'executar les obres definides al  projecte, 
manifestant, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en 
aquest sentit. 
 
El Contractista haurà d’ajustar  l’execució de  les obres a  la normativa que  li  sigui d’aplicació  i als 
requeriments derivats de  l’òrgan de contractació, donant compliment a  les condicions especials 
d’execució i obligacions essencials del contracte previstes a la clàusula 23.  
 
 

CLÀUSULA  4.‐  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ,  PROCEDIMENT  D’ADJUDICACIÓ  DEL 
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

4.1. PROCEDIMENT  D’ADJUDICACIÓ  I  TRAMITACIÓ:  La  contractació  de  les  obres  de  referència 
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s’adjudicarà a través del procediment obert i tramitació ordinària, regulat als articles 156 a 158 de 
la LCSP, està subjecta a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació. 

 
4.2. L’adjudicació i en el seu cas la formalització del contracte queda condicionada a l’aprovació 
del projecte escaient. 

4.3. L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat‐preu 
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 4 del present 
Plec. 

4.4. NECESSITAT  I  IDONEÏTAT  DEL  CONTRACTE:  Les necessitats administratives a satisfer, la 
idoneïtat  de  l’objecte  del  contracte  i  la  justificació  del  procediment,  i  la  resta  de  requeriments 
recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 

4.5. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci 
de licitació, les empreses interessades podran obtenir, a través del perfil de contractant de GESTVIA, 
la documentació necessària que regeix la present licitació per a preparar les seves propostes.  
 
El perfil de contractant de GESTVIA està integrat a la Plataforma de serveis de contractació  pública 
de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web: 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils‐contractant/detall/100000044?categoria=0 

La documentació que conforma el Plec de Contractació inclou els següents documents: 
 

‐ Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
‐ Projecte executiu. 
‐ DEUC exemplar autorellenable. 
‐ Qualsevol altra documentació que pugui ser necessària per a la confecció de l’oferta. 
 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual.  

De  conformitat  amb  l’article  138.3  de  la  LCSP,  l’òrgan  de  contractació  proporcionarà  a  tots  els 
interessats, com a màxim SIS (6) dies naturals abans de la finalització del termini per a presentar 
oferta,  la  informació  addicional  relativa  als  plecs  i  resta  de  documentació  complementària  que 
aquests  sol∙licitin,  sempre  i  quan  s’hagi  sol∙licitat  al menys DOTZE  (12)  dies  naturals abans  del 
transcurs del termini de presentació d’ofertes. 

 
4.6 RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El/La responsable del contracte, de conformitat amb el que 
s’estableix  a  l’article  62  de  la  LCSP,  serà  la  Direcció  Facultativa  de  l’obra,  a  qui  correspondrà 
supervisar  l’execució  i  adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions necessàries  amb  la  finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se 
li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP. 
 
La Direcció Facultativa de l'Obra esta constituïda pel Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat 
i  Salut  i  les persones que amb ells  col∙laboren en  funcions concretes.  La Direcció Facultativa de 
l'Obra estarà a  càrrec  i  es  desenvoluparà  sota  la  responsabilitat  exclusiva dels adjudicataris 
d'aquests serveis.   
 
 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

14  

El  Director  de  l'Obra  serà  !'interlocutor amb el  Contractista  per  a  tot  tipus  de  propostes, 
aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldrà dins les atribucions que li 
són  pròpies.  Entre  les  atribucions  del  Director  d'Obra,  cal  destacar:  la  interpretació  dels 
documents de Projecte  i  l'establiment d'adequacions  i detalls a  l'esmentat projecte (si és el 
cas), l'emissió d'ordres  i  la resolució de problemes que puguin sorgir quan s'executi el projecte, 
la  signatura  de  l'acta  de  comprovació  del  replanteig,  els  procediments  de  valoració  de  les 
certificacions, la certificació, liquidació i recepció deis treballs, certificat final d'obres, etc. i les 
pròpies funcions derivades del seu càrrec. 
 
La Direcció d'Obra i GESTVIA podrà aturar qualsevol deis treballs en curs de realització, que no 
s'executin  d'acord  amb  les  prescripcions  contingudes  a  la  documentació  definitòria  de  les 
obres o  be quan el procediment d'execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, 
afeccions,  despeses  o  riscos  innecessaris.  L'incompliment  d'aquest  mandat  de  manera 
injustificada  suposa una falta greu que es penalitzarà d'acord a la clàusula corresponent. 
 
Es designa com a unitat encarregada del seguiment de l’execució del contracte a la Direcció Tècnica 
de GESTVIA, el gerent de la mateixa, el Sr. Francesc Coll i Martínez‐Carrasco, a qui correspondrà la 
representació de l’òrgan de contractació  i  la  interlocució  amb  el/la  Responsable  del  Contracte  i 
el/la Delegat/da del contractista per als aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 

Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de determinar un/a interlocutor/a directe (Delegat/da 
del contractista) amb el qui el/la responsable del contracte i la unitat encarregada puguin comentar 
els aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 

 
4.7.  ÒRGAN  DE  CONTRACTACIÓ:  L’òrgan  de  contractació  del  present  contracte  és  el  Consell 
d’Administració de GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 

 
 

CLÀUSULA 5.‐ PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al perfil de contractant de GESTVIA, al qual s’hi 
pot accedir a través de l’adreça: 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils‐contractant/detall/100000044?categoria=0 
 
Atès que el procediment està subjecte a regulació harmonitzada, es publicarà anunci al Diari Oficial 
de la Unió Europea (DOUE). 
 

 
 

II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

CLÀUSULA 6.‐ APTITUD PER A CONTRACTAR I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA REQUERIDA 

6.1 Estan  capacitades  per  a  contractar  amb  GESTVIA  les  persones  físiques  o  jurídiques,  amb 
condició d’empresari,  espanyoles  o  estrangeres,  que  tinguin  plena  capacitat  d’obrar  d’acord 
amb  el  que  estableix l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits 
d’incapacitat  o    prohibicions  de  contractar  determinats  a  l’article  71  de  la  referida  Llei,  i  que 
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acreditin  la  suficient  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  establerta  en  el  present  Plec 
o  gaudeixin  de  la corresponent classificació que es determina en el present Plec. Així  mateix,  la 
seva activitat ha de tenir  relació amb  l’objecte del  contracte,  segons  resulti  dels seus  respectius 
estatuts  o  regles fundacionals, i han de disposar d’una organització amb elements suficients per a 
la deguda execució del  contracte.  Igualment hauran de comptar amb  l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a  la realització de  l’activitat o  la prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar  a 
què  fa  referència  aquesta  clàusula  han  de  concórrer  en  la  data  final  de  presentació  d’ofertes  i 
subsistir en el moment de perfecció del contracte. 

 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts a 
l’article 68 de la LCSP. 

Es podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment a 
l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un 
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i 
circumstàncies  dels  que  la  constitueixen,  la  participació  de  cadascun  d’ells,  i  designant  un 
representant  o  apoderat  únic  amb  poders  bastants  per  a  exercitar  els  drets  i  complir  amb  les 
obligacions que del contracte se’n derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència 
de poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir‐se formalment 
mitjançant  escriptura  pública  en  el  cas  de  resultar  adjudicataris.  Les  unions  o  agrupacions 
d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència o classificació exigida en aquest Plec 
conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. Aquests empresaris quedaran  obligats 
solidàriament davant GESTVIA. 

En  el  cas  que  dues  o  més  empreses  es  presentin  en  compromís  d’Unió  d’empresaris  que  es 
constitueixin  temporalment  s’haurà  d’adjuntar  una  memòria  descriptiva  de  conformitat  amb 
l’article 34 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública catalana i segons s’indica a la clàusula 
6.1.1. –apartat  “Especialitats  en  relació  a  les  agrupacions  o  unions  temporals  d’empreses”  del 
present Plec. 

 
No  serà necessària  la  formalització de  la UTE en escriptura pública  fins  que  s’hagi  adjudicat  el 
contracte al seu favor. 

 
6.2. De  conformitat  amb  l’article  75  de  la  LCSP  es  podrà  acreditar  la  solvència  basant‐se  en  la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tingui  amb elles,  sempre que demostri  que durant  tota  la  durada de  l’execució del  contracte, 
disposarà efectivament d’aquesta solvència i  mitjans i que l’entitat a la que es recorri no està 
incursa en una prohibició de contractar. Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a 
l’experiència  professional,  només  es  podrà  recórrer  a  les  capacitats  d’altres  entitats  si  aquests 
executessin la part de l’objecte del contracte per al que es requereixin dites capacitats. 

Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà dels 
recursos necessaris mitjançant  la presentació a aquest efecte del  compromís per escrit de dites 
entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor oferta, previ 
requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de l’article 150 de la 
LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP. 

 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència 
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econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que prevé l’article 75 de la LCSP ha d’indicar aquesta 
circumstància en el DEUC d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1 del present Plec que 
es fa referència més endavant i presentar altre declaració separada per a cadascuna de les empreses 
a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signada. 

 
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, serà necessari que 
el  licitador  i  les entitats a  les que es  recorri  siguin  solidàriament  responsables de  l’execució del 
contracte, i acreditin individualment la solvència que aporten. 
 
6.3. Informació de la subcontractació en la licitació: 

 
Amb  caràcter  previ  a  la  formalització  del  contracte,  una  vegada  requerida  per  GESTVIA, 
l’empresa  adjudicatària  ha  d’informar  la  part  del  contracte  que  estima  subcontractar, 
assenyalant  el  seu  import,  i  el nom o perfil  empresarial,  definit per  referència a  les  condicions 
de  solvència  tècnica,  dels  subcontractistes,  als  que  pretengui  encomanar  la  seva  realització.  Si 
l’empresa licitadora té decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de l’objecte 
contractual,  ha d’identificar‐les indicant el nom o denominació social de les empreses,  el NIF i la 
part de l’objecte que realitzarà cada empresa subcontractada. 

Aquesta obligació és complementària a la gestió del Llibre de subcontractació previst a l’article 8 
de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
En  fase  d’execució  del  contracte,  si  l’empresa  contractista  pretén  modificar  les  empreses 
subcontractades,  l’òrgan  de  contractació  ha  d’autoritzar  la  modificació  de  les  empreses 
subcontractistes identificades en la licitació. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es compleixen 
les mateixes condicions de solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació. 

6.4. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per a garantir que la participació a la 
licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les especificacions 
tècniques  o  dels  documents  preparatoris  del  contracte,  o  haguessin  assessorat  a  l’òrgan  de 
contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falsegin la competència. En 
tot cas, s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP. 

 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 
d’indicar  de  forma  expressa,  especificant  quina  ha  estat  la  seva  participació,  aportant  la 
corresponent declaració responsable dins del sobre núm. 1 

6.5. Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines prestacions 
estiguin  compreses dintre de  les  finalitats,  objecte  o  àmbit  d’activitat  que d’acord amb els  seus 
estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 

 
6.6. Els licitadors que comptin amb cinquanta o més treballadors/res fixos/es en plantilla han de 
tenir ocupats un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent (2%) del 
total  de  la  plantilla,  o  donar  compliment  a  les  mesures  alternatives  establertes  al  Reial  decret 
364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi. 

 
 

6.7. CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ DE LA MATEIXA. 
 
La  solvència econòmica  i  financera  i  la  solvència  tècnica per  contractar haurà de ser acreditada 
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mitjançant  la  seva  classificació,  d’acord  amb  l’establert  en  l’apartat  K  del  quadre  resum  de 
característiques. 
 
La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o 
còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors  i Empreses Classificades de 
l’Estat  o  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació  Administrativa  del  Departament  de  la 
Vicepresidència  i  d’Economia  i  Hisenda  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Aquest  certificat 
s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base 
per a la seva obtenció. 
 
Els  certificats  de  classificació  o  documents  similars  que  acreditin  la  inscripció  en  llistes  oficials 
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de  la Unió Europea o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, assenten una presumpció d’aptitud 
dels empresaris inclosos en elles. 
 
A les empreses d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, no els és exigible la disposició de la classificació empresarial, de manera que 
han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat K del 
quadre  resum  de  característiques,  a  través  dels  mitjans  que  es  relacionen  en  aquest  mateix 
apartat. 
 
6.8. IMPORTANT: L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions mínimes de solvència tècnica 
o professional i de solvència econòmica i financera establertes en aquest Plec) haurà d’acreditar‐se 
pels mitjans indicats quan sigui requerit per l’òrgan de contractació. 
 
Tanmateix,  en el moment de  la presentació de  les ofertes/propostes,  l’entitat  acceptarà  com a 
prova  preliminar  d’aquest  compliment  la  declaració  actualitzada  de  l’interessat  realitzada 
mitjançant l’annex núm. 1 del present Plec ajustat al document o el Document Europeu Únic de 
Contractació  (DEUC)  en  els  termes  establerts  al  present  Plec.  En  qualsevol  cas,  l’entitat  podrà 
requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius en qualsevol 
moment del procediment quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del mateix. 
 
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar abans de l’adjudicació, i en tot 
cas en el moment en que sigui requerit per l’entitat, els requisits de capacitat, solvència i aptitud 
per contractar establerts en el present Plec. 
 
Quan  concorrin  a  la  unió  temporal  empreses  nacionals,  empreses  estrangeres  comunitàries  o 
d’Estats  signataris  de  l’Acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu  i  altres  empreses  estrangeres, 
cadascuna haurà d’acreditar separadament  la seva solvència  tècnica, acumulant‐se a efectes de 
determinació de la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun 
dels integrants de la mateixa. 

 

 
 
CLÀUSULA 7.‐ PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS 

7.1. Les proposicions es referiran al conjunt de les obres objecte del present, i no s'admetran ofertes 
parcials. 

 
Les proposicions es presentaran dins del termini màxim previst a l’apartat M del quadre resum de 
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característiques i a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini establert no 
seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància, tret d’allò previst en la Clàusula 8.4 del 
present Plec per a la presentació d’ofertes per fases, de conformitat amb la Disposició Addicional 
Setzena. 

Igualment,  les ofertes presentades de  forma diferent a  l’establerta en el present Plec no  seran 
admeses. 

 
7.2. Les  ofertes  s’hauran  de  presentar  a través del perfil del contractant de GESTVIA, a l’adreça 

següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils‐contractant/detall/100000044?categoria=0 

7.3. Les  ofertes  hauran  de  tenir  una  validesa  de  SIS  (6)  mesos,  comptats  a  partir  de  la  data 
d'obertura de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o 
retirar llurs proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena 
de compensació o indemnització. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants 
pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 

7.4. Cada  licitador  no  podrà  presentar més  d’una  proposició  en  el  present  procediment  de 
contractació, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses. 

 
La  presentació  de  més  d’una  oferta  en  el  present  procediment  per  part  d’un  licitador,  de 
forma  individual o conjunta amb altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de 
totes les proposicions en les que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusió corresponent de  la 
licitació. 

 
Tampoc  podrà  subscriure  cap  proposició  en  participació  conjunta  amb  altres  licitadors  si  ja  ho 
ha  fet  individualment,  ni  figurar  en  més  d’una  d’aquestes  agrupacions.  La  infracció  del  que 
s’assenyala  en  aquest  paràgraf  donarà  lloc  a  la  inadmissió  de  totes  les  proposicions  que  hagi 
presentat 
 
7.5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixen 
a  la  normativa  aplicable  en  relació  amb  l’aplicació  del  règim  d’ofertes  amb  valors  anormals  o 
desproporcionats. 

7.6. La presentació de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el 
projecte de l’obra a executar i tota la documentació contractual i tècnica que els ha estat facilitada 
i que al formular i presentar l’oferta ha tingut en compte les anteriors circumstàncies. 

 
 

CLÀUSULA  8.‐  FORMAT  DE  PRESENTACIÓ  DE  LES  PROPOSICIONS  I  MITJANS  DE 
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS 

8.1. De conformitat amb el que estableixen les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, 
en  aquesta  licitació  serà  obligatori  l’ús  de  mitjans  electrònics,  informàtics  o  telemàtics  per 
desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen realitzar 
a les empreses licitadores, entre d’altres, la presentació de les ofertes. Les ofertes que no es presentin 
per mitjans electrònics en la forma que determina aquest Plec seran excloses. 
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8.2. Les  proposicions  es  presentaran  en  la  forma,  termini  i  lloc  indicats  a  l’anunci  de  licitació, 
mitjançant  l’eina Sobre Digital,  integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
Catalunya, accessible en el perfil de contractant de GESTVIA. 

8.3. La documentació haurà de presentar‐se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, 
signada electrònicament, en dos sobres. 

8.4. De conformitat amb la lletra “h” de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, 
en els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels documents i 
dades presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa que impedeixin rebre l'oferta dintre 
del termini establert en aquests plecs, s’acceptarà l’enviament en dues fases. En aquests supòsits, 
l’empresa licitadora haurà de remetre, abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes, 
l’empremta digital (hash), i disposarà d’un termini de 24 hores per completar l’enviament de l’oferta. 
Si no es fa aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada. 
 
En  aquest  supòsit,  l’empremta digital  (hash)  degudament  signada  s’haurà de  remetre  al  correu 
electrònic  aj035.gestvia@calella.cat  amb  la  finalitat  que  es  pugui  comprovar  que  aquesta 
empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada i, per tant, que el contingut de 
l’oferta no s’ha alterat des del moment de l’enviament per part de l’empresa licitadora. En aquest 
correu s’haurà d’indicar el codi de contracte, l’objecte del contracte, i les dades identificatives de 
l’empresa licitadora. 

8.5. Les proposicions constaran de DOS (2) sobres digitals. 
 

8.6. El sobre A ha de contenir el DEUC. El sobre B ha de contenir la documentació l’oferta econòmica 
i els aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques. 
 

La  documentació  que  contenen  els  sobres  A  no  poden  incloure  cap  informació  que  permeti 
conèixer el contingut del sobre B relatiu a  la proposició econòmica  i documentació tècnica de 
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió 
de la licitació. 

Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense 
que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i 
sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò 
establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 

 
8.7. Les  proposicions  es  presentaran  en  documents  electrònics  i  no  s'acceptarà  cap  document 
manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions 
per valorar l'oferta. 

 
S’exclouran  del  procediment  de  contractació  les  ofertes  que  siguin  incomplertes,  anòmales, 
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, en 
conseqüència,  no  permetin  conèixer  clarament  les  condicions  per  valorar  l'oferta  o  indueixin  a 
error. 

La documentació es presentarà en el suport i la forma establerta a la clàusula 9 del present Plec 
per cadascun dels sobres. 
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8.8. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de 
les  circumstàncies  previstes  en  l’article  71  de  la  LCSP  sobre  prohibicions  de  contractar,  llevat 
demostrin haver adoptat les mesures que demostrin la seva fiabilitat, en els casos que legalment 
procedeixi. 

8.9. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes circumstàncies 
implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte. 

 
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta amb 
millor  relació  qualitat‐preu  d’acord  amb  l’ordre  en  què  hagin  quedat  classificades  les  ofertes, 
procedint‐se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.  
 
8.10  Les  comunicacions  i  les  notificacions  que  es  facin  durant  el  procediment  de  contractació  i 
durant  la  vigència  del  contracte  s’efectuaran  per  mitjans  electrònics  a  través  del  sistema  de 
notificació  e‐NOTUM,  d’acord  amb  la  LCSP  i  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la 
posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als 
telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte, en el DEUC, d’acord amb el que 
s’indica en d’aquest Plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat 
també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en 
l’e‐NOTUM, haurà/n d’accedir‐hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació 
amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan  de  contractació.  En  cas  contrari,  els  terminis  es  computaran  des  de  la  recepció  de  la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions 
practicades  amb  motiu  del  procediment  de  recurs  especial  pel  Tribunal  Català  de  Contractes 
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

 

 
 
CLÀUSULA 9.‐  PROPOSICIONS DELS LICITADORS: DOCUMENTACIÓ 
 

9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs: DEUC. 

 
SOBRE A 

NOTA: La documentació d’aquest “Sobre A” s’haurà d’aportar ‐un o diversos arxius‐ en el sobre 
digital habilitat a aquest efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es 
trobi  signat  electrònicament  pel  legal  representant  de  l’empresa  amb  signatura  electrònica 
reconeguda. 

 
CONTINGUT: 

 
El “Sobre A” ha de contenir la documentació administrativa següent:  
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9.1.1. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el 
sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al perfil de contractant. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir‐se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte, d’acord 
amb l’article 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment 
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida. 

NOTA IMPORTANT: Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la 
intenció  de  subcontractar  per  a  satisfer  l’objecte  de  la  licitació,  haurà  d’indicar  aquesta 
circumstancia en l’Annex núm. 1 i dites entitats també hauran de presentar un altre Annex núm. 1 
per separat degudament signat. 

 
Els  licitadors que de conformitat amb  l’article 75 del  LCSP acreditin  la  solvència basant‐se en  la 
solvència i mitjans d’altres entitats, hauran d’incorporar en la esmentada declaració la informació 
relativa a aquestes entitats. 

Especialitats: 
 

L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicació 
per  tal  de  que,  abans  de  l’adjudicació  del  contracte,  acrediti  el  compliment  dels  requisits  de 
personalitat  capacitat  i  solvència a  través de  l’aportació de  la documentació que  s’indica a  la 
clàusula 6 del present Plec. 

 
La Mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran requerir als licitadors que presentin la 
totalitat  o  part  dels  documents  justificatius  del  compliment  dels  requisits  previs  que  estableix 
l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 140.3 
de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 

El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació aportada 
no  acrediti  que  el  licitador  compleix  amb  tots  els  requisits  de  capacitat  i  solvència  serà motiu 
d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia en el seu cas 
aportada. 

 
9.1.2. En  cas  que  varis  empresaris  concorrin  agrupats  en  una  unió  temporal,  aplicaran  les 

especialitats següents: 
 

a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar el  seu corresponent DEUC, en el qual  figuri,  si 
s’escau, la informació requerida en les parts de la II a la  V del formulari. 

 
b. D’acord amb allò previst a l’art. 69.3 de la LCSP;  caldrà presentar una declaració de compromís 

indicant  la  participació  de  cadascuna  de  les  empreses  que  en  formin  part,  la  voluntat  de 
constituir‐se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per altra banda, 
s’haurà de designar a un representant de la UTE. 

 
c. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas 

de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar‐se la seva constitució en escriptura pública i 
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aportar el NIF definitivament assignat. 

d. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o vàries 
de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida en 
aquest Plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es haurà/n de garantir de forma solidària 
les empreses que han d’integrar la Unió Temporal. 

 
9.1.3. Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció 
dels  jutjats  i  tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes  les  incidències que de manera 
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador. 

Així mateix, si l’empresa adjudicatària del contracte és una empresa no comunitària en els termes 
que  estableix  la  LCSP,  serà  necessària  l’obertura  d’una  sucursal  a  Espanya,  amb  designació 
d’apoderats o representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al Registre Mercantil. 

 
 

9.2 Oferta econòmica i altres criteris d’adjudicació avaluables automàticament 

 
SOBRE B 

 
CONTINGUT: 

 
El “Sobre B” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 

 
9.2.1 Proposta econòmica formulada d’acord amb el model que s’adjunta com Annex núm. 2‐A del 
present Plec i el seu termini de validesa, que no podrà ser inferior al termini indicat en el present Plec. 
L’oferta s’haurà d’haver fet de conformitat amb allò indicat a l’Annex núm. 2 del present Plec. 

 
Dins del  preu ofert  hi  estaran  incloses  tota mena de despeses,  arbitris  o  taxes necessàries que 
s’originin per motiu del contracte i de la seva execució, així com tots aquells elements identificats 
al  contracte,  plec  tècnic,  projecte,  pla  d’obres  i  tota  la  documentació  annexada  al  present 
document, així com totes les costes i despeses enumerades al contracte tipus. 

De conformitat amb la clàusula 2.2 del present Plec l’import ofert no podrà superar el pressupost 
base de licitació. 

 
A més,  en  el  preu  proposat  estarà  desglossat  l’Impost  sobre  el  Valor  Afegit  vigent,  si  s’escau. 
Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 

 
De conformitat amb l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, l’entitat contractant, en la seva qualitat de subjecte passiu, procedirà a autoliquidar 
els imports corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. En conseqüència, en el pressupost ofert 
pel licitador no constarà l’import corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit. Qualsevol variació 
del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència. 

 
9.2.2 Pressupost TCQ contenidor de l’oferta econòmica convenientment omplert amb els preus 
unitaris oferts pel licitador.  
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Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades al Contracte tipus, i en especial  les 
despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, 
arbitris  o  taxes  que  s'originin  per  motiu  del  contracte  i  de  l'execució  de  l'obra, així com totes 
les despeses en concepte d’autocontrol de qualitat. No serà d'abonament cap partida de control de 
qualitat, encara que estigui específicament assenyalada en el projecte. 

 
Els preus unitaris de  les diferents unitats d’obra,  inclouen els costos  i despeses necessaris per a 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el projecte/s 
de l’obra i el contracte tipus de la licitació. 

Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments que hi 
figuren en la documentació tècnica de licitació de l’obra figuren tan sols a efectes informatius. 

 
D’acord  amb  la  definició  dels  preus  unitaris  i  d’allò  establert  en  els  documents  de  licitació,  el 
licitador haurà d’establir la seva millor oferta. 

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que hi 
figurin  en  les  ofertes  dels  licitadors,  seran  a  llur  risc  i  ventura,  i  no  tindran  una  altra  finalitat 
contractual  que  llur  possible  utilització  en  el  càlcul  de  preus  contradictoris  o  treballs  per  a 
administració pel que fa als preus bàsics  i  rendiments. La descomposició  i  justificació dels preus 
unitaris s’emprarà únicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització 
o rescissió de l’obra. 

 
El pressupost d'execució per contracte (PEC) s'obtindrà afegint al pressupost d'execució material 
(PEM), que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del 
pressupost del projecte, els coeficients del tretze per cent (13%) de despeses generals i del sis per 
cent (6%) de benefici industrial, i l'IVA corresponent. 

Es  podrà  pressupostar  l’import  de  l’obra  mitjançant  la  incorporació  d’un  coeficient  corrector 
general (a la baixa), que afecti els preus unitaris de totes les unitats de l’obra ofertes pel licitador. 
En aquest supòsit, que haurà d’ésser adequadament identificat a l’oferta, el pressupost d’execució 
material s’obtindrà mitjançant la suma dels imports dels preus unitaris de totes les unitats d’obra, 
multiplicats pel coeficient corrector i pels amidaments respectius del pressupost 0 de licitació, i el 
pressupost d’execució per contracte resultarà d’afegir a la xifra anterior la quantitat corresponent 
el percentatge del tretze per cent (13%) de despeses generals i d’empresa del contractista, més la 
quantitat corresponent al percentatge del sis per cent (6%) de benefici industrial del contractista, 
més –finalment‐ la quantitat corresponent a l’IVA vigent. 

Atès tot l’anterior els preus unitaris que regiran el contracte seran el resultat d’aplicar el coeficient 
corrector a cadascun dels preus simples proposats i a les partides d’obra sense descomposició. 

 
9..2.3 Millora del termini de garantia El licitador haurà de presentar una proposta d’ampliació del 
termini de garantia, indicant el número d’anys addicional de garantia a la ja indicada en el present 
Plec, conforme a l’Annex núm. 2. 

 
 

CLÀUSULA 10.‐ CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

10.1. Les proposicions presentades  i admeses seran estudiades, valorades  i ponderades d’acord 
amb els criteris que es troben recollits a l’Annex núm. 2‐A del present Plec. 
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La  presentació  de  la  proposició/oferta  pel  licitador  implica  que  la  mateixa  compleix  amb 
l’ordenament  jurídic  i  que  podrà  ser  executada  en  els  seus  termes  i  en  cap  cas  aquesta 
responsabilitat  es  pot  veure  afectada  o  minorada  pel  fet  que  l’oferta  hagi  estat  valorada 
o  acceptada per GESTVIA. 

 
10.2. L’adjudicació es farà a  la proposició que presenti una millor relació qualitat‐preu, que serà 
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a la licitació 
que igualin o superin els mínims de puntuació establerts en el present Plec. GESTVIA quan cap de 
les ofertes  assoleixin  la  puntuació  mínima  exigida  per  ésser  adjudicatari  en  base  als criteris 
d’adjudicació, rebutjarà totes les ofertes i declararà desert el present procediment de licitació. 

10.3. La  resolució d’adjudicació  serà motivada  i,  llevat que  sigui  contradictòria amb  la proposta 
efectuada per la Mesa de contractació, o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta 
els motius continguts en la proposta de l’esmentada Mesa de contractació. 

 
 

10.4. Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica en l’Annex 
núm. 4 del present Plec. 

 
Si  de  l’aplicació  d’aquests  criteris  s’identifica  una  o  vàries  ofertes  incurses  en  presumpció 
d’anormalitat, s’aplicarà el que s’estableix l’article 149 de la LCSP i GESTVIA  sol∙licitarà als licitadors 
afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva proposició, que hauran de complimentar‐se (justificar‐se per escrit) en el 
termini de CINC (5) dies hàbils següents a l’endemà de la notificació. 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol∙licitades, es demanarà assessorament tècnic  del 
servei corresponent de GESTVIA, per tal que informi en relació a les justificacions dels  licitadors 
incorreguts en aquesta presumpció d’anormalitat. 

 
Per a  l’anàlisi de  les  justificacions de  les proposicions que puguin  ser  considerades anormals es 
tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta 
d’elements oferts. 
 
En  base  a  la  justificació  del  licitador  i  l’assessorament  tècnic  esmentat,  l’òrgan  de  contractació 
determinarà si l’oferta pot ser complida pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals. Si es considera que l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals, l’òrgan de contractació l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor 
de la millor oferta, d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades. 

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària del 
contracte,  l’òrgan  de  contractació  establirà  mecanismes  adequats  per  realitzar  un  seguiment 
detallat de l’execució del mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, sense 
que es produeixi una minva en la qualitat dels serveis contractats. 

 
Conforme a l’art. 38.4 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, el licitador incorregut en 
baixa anormal o desproporcionada haurà de presentar informe acreditant que l’oferta econòmica 
s’ha confeccionat sense minorar els requeriments tècnics i de seguretat del projecte. L’acceptació 
d’aquest informe per part de GESTVIA serà requisit necessari per acceptar la justificació de  l’oferta. 

10.5. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores  
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s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP. 
 
 

CLÀUSULA 11.‐ MESA DE CONTRACTACIÓ 

Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

PRESIDENT:     

El president del Consell d'Administració GESTIÓ VIÀRIA S.L., amb vot diriment en cas d'empat,  i  com 
a  substitut  la persona en qui delegui. 

VOCALS:  

‐ Sr. Ramon Mas i Arnijas, Arquitecte de l’Ajuntament de Calella o persona en qui delegui 

‐ Sr. Jordi Moreu i Gratacòs, Enginyer Industrial de l’Ajuntament de Calella o persona en qui delegui 

‐  Sr.  Salvador  d’horta  Barbé  i  Missé  o  persona  en  qui  delegui,  com  a  membre  del  Consell 
d´Administració de GESTIÓ VIÀRIA S.L. ‐  

‐  Sr.  Xavier  Ponsdomènech  i  Basart  o  persona  en  qui  delegui,  com  a  membre  del  Consell 
d´Administració de GESTIÓ VIÀRIA S.L. 

‐ Sr. Pere Tarrés  i Benet o persona en qui delegui, com a membre del Consell d´Administració de 
GESTIÓ VIÀRIA S.L. 

‐ Sr. Enric Gómez i Meléndez o persona en qui delegui, com a membre del Consell d´Administració 
de GESTIÓ VIÀRIA S.L. 

‐ Sr. Óscar Fruitós Bickam o persona en qui delegui, com a membre del Consell d´Administració de 
GESTIÓ VIÀRIA S.L. 

Els membres de la Mesa podran ser substituïts per decisió de l’òrgan de contractació. 

El secretari del Consell d'Administració, que actuarà com a tal, amb veu i sense vot. 

El gerent de GESTIÓ VIÀRIA S.L., amb veu i sense vot. 

Podran assistir a les sessions altres tècnics que designi la presidència, amb veu i sense vot, per tal 
d'assessorar a la mesa de contractació. 

En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o no 
d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas d’existir alguna incompatibilitat, 
el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar‐la i, en aquest supòsits, en formarà 
part de la mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que reuneixi,  si  cal,  els  requisits 
d’experiència i idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat. 

 

 
CLÀUSULA 12.‐ OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES 
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12.1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura 
del “sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 9.1 del 
present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa. L’obertura tindrà lloc en la data i hora 
que es fixi en el perfil del contractant a aquests efectes. 

La Mesa  de  contractació  podrà  requerir  als  licitadors  que  presentin  la  totalitat  o  una  part  dels 
documents  justificatius de  la seva aptitud, capacitat  i solvència als efectes de verificar qualsevol 
punt  de  la  declaració  del  compliment  del  requisits  previs  quan  consideri  que  existeixen  dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de SET (7) dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la del requeriment. 

 
12.2. Seguidament,  i  si  s’escau, es  comunicarà als  licitadors  l’existència de defectes o omissions 
esmenables,  fixant‐se un  termini  per  tal  que els  licitadors puguin presentar  l’oportuna esmena. 
Aquest  termini no podrà ésser en cap cas superior a TRES  (3) dies hàbils a comptar des del dia 
següent a la notificació de la referida comunicació. 

Es  consideraran  inesmenables  els  defectes  consistents  en  la  manca  dels  requisits  exigits,  i 
esmenables aquells que  facin  referència a  la mera  falta d’acreditació dels mateixos. El moment 
decisiu  per  apreciar  la  concurrència  dels  requisits  de  capacitat  exigits  per  contractar  serà  el  de 
finalització del termini de presentació de les proposicions. 

Procedirà  la no admissió  i  l’exclusió del procediment de  licitació a aquells  licitadors que  tinguin 
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat. 

 
A més,  la Mesa  de  contractació podrà  sol∙licitar  del  licitador  aclariments  sobre  els  certificats  i 
documents presentats o requerir‐lo per a la presentació d’altres complementaris. 
 
12.3. Serà  causa  d’exclusió  del  procediment  de  licitació  la  manca  de  presentació  d'algun  dels 
documents que s'han d'incloure en el sobre “A”, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa 
de contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat. 

 
Les  proposicions  que  corresponguin  a  empresaris  exclosos  de  la  licitació  quedaran  fora  del 
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts. 

 
12.4. Dins d’un termini no superior a VINT (20) dies, a comptar des de la data de finalització del 
termini per a presentar les ofertes i transcorreguts, si procedeixen, els terminis indicats als punts 
anteriors, la Mesa de contractació procedirà, en acte no públic, a l’obertura del “sobre B”. 

Les  proposicions  que  corresponguin  a  empresaris  exclosos  de  la  licitació  quedaran  fora  del 
procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts. 

 
Així mateix, tal i com ja s’ha comentat, quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin 
dins del “sobre A” dades que permetin conèixer el contingut del “sobre B” i les que no s’ajustin a 
les bases explicitades en aquest Plec i documentació que conforma la licitació. 

 
Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi, de totes les actuacions realitzades. 

 
12.5. Un  cop  obertes  les  propostes  contingudes  al  “sobre  B”  i  comprovada  la  documentació 
incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de contractació  indicarà aquelles ofertes que hauran 
estat excloses per no ajustar‐se a les bases explicitades en aquest Plec. 
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La Mesa  de  contractació,  amb  assistència  de  serveis  tècnics  de  l’entitat  si  s’escau,  valoraran  i 
puntuaran les ofertes contingudes en els “sobres B” de conformitat amb els criteris  d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica previstos a l’Annex núm. 4 del present Plec. 
 
La Mesa de contractació podrà sol∙licitar  i admetre  l’aclariment o  l’esmena d’errors en  les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una 
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 
empreses licitadores.  
 
Les sol∙licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
Aquestes  peticions  d’esmena  o  aclariment  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant  comunicació 
electrònica a través de l’e‐NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  
 
Seran excloses de  la  licitació, mitjançant  resolució motivada,  les empreses  les proposicions de  les 
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base 
de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin 
un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.  
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 
casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.  
 
La Mesa  podrà  sol∙licitar  els  informes  tècnics  que  consideri  necessaris  abans  de  formular  la  seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol∙licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
que  les ofertes  compleixen amb  les especificacions  tècniques dels plecs.  Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions seran excloses 

12.6. Practicada  la  valoració  de  les  ofertes,  i  prèvia  exclusió  de  les  que  no  compleixin  els 
requeriments del Plec, la Mesa de contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de 
puntuació  i  formularà  la proposta d’adjudicació a  favor del candidat que hagi obtingut  la  millor 
puntuació, atenent als criteris de valoració. 

 
12.7 Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica a la clàusula 
10.4. del present Plec. 

 
12.8 La proposta de classificació i adjudicació s’elevarà a l’òrgan de contractació. En el mateix acte 
la Mesa de contractació sol∙licitarà a l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària que aporti, 
en un termini màxim de DEU (10) dies hàbils comptadors des del dia següent a la seva recepció, la 
següent documentació, als efectes de comprovar que l’empresa està degudament constituïda, el 
signant de la proposició ostenta l’apoderament suficient per formular l’oferta, ostenta la solvència 
econòmica, financera i tècnica i no està incurs en cap prohibició per contractar: 

a. Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica. 
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b. Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 
les  ofertes:  poder  per  comparèixer  o  signar  proposicions  en  nom  d’un  altre  i  el  document 
nacional d’identitat o el passaport. 

c. Certificat de classificació empresarial corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del 
compliment dels requisits específics de solvència. 

d. En el cas de recórrer a la  integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

e. Adscripció  i  identificació  dels mitjans  a  que  es  refereix  l’article  76.2  de  la  LCSP,  exigits  a  la 
clàusula 6 del present Plec. 

 
f. Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de  la normativa d’integració de 

persones discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan 
legalment sigui exigible. S’haurà d’aportar: 

‐ Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla 
com el nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que 
s’hagi optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de 
la  declaració  d’excepcionalitat  i  una  declaració  del  licitador  amb  les mesures  concretes 
aplicades a aquest efecte. 

 
Aquelles  empreses  que  tenen un nombre de  treballadors/res  fixos  inferior  a  cinquanta, 
hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent certificat 
per part de l’empresa. 

‐ Aportació d’un exemplar del Pla d’igualtat entre homes i dones. 

 
g. Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades, quan procedeixi. 

 
Certificació que acrediti  la  inscripció al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el què 
estableix  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  al  sector  de  la 
construcció i conforme l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

h. En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. 
 

i. En relació amb la subcontractació, en el seu cas: 
 

Declaració  responsable  on  l’empresa  ha  d’informar  la  part  del  contracte  que  estima 
subcontractar (en percentatge), assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit 
per  referència a  les  condicions de  solvència  tècnica, dels  subcontractistes, als que pretengui 
encomanar la seva realització. Si l’empresa té decidit amb quines empreses pensa executar parts 
especifiques de l’objecte contractual, ha d’identificar‐les indicant el nom o denominació social 
de les empreses, el NIF i la part de l’objecte que realitzarà cada empresa subcontractada. 

Si l’empresa no té previst subcontractar cap activitat, cal una declaració responsable  indicant‐ 
ho. 

 
j. Certificat  específic  de  trobar‐se  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  expedit  per 
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l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 

Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de GESTVIA . 
 

k. Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Calella acreditatiu de la inexistència de deutes 
tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau. 

 
Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de GESTVIA. 

 
NOTA: El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als 
requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació, En el cas de 
documents  administratius  podran  ésser  presentats  els  originals  o  còpia  autèntica  mitjançant 
compulsa electrònica. 

 
De  no  complimentar‐se  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat,  s’entendrà  que  el  licitador  ha 
retirat la seva oferta, procedint‐se a exigir‐li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si 
se n’hagués constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71 
de la LCSP. 
 
En aquest cas, es procedirà a sol∙licitar la mateixa documentació al licitador següent d’acord amb 
l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 

III.  ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA 13.‐ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

13.1. L’òrgan  de  contractació  adjudicarà  el  contracte  dintre  del  termini  de CINC  (5)  dies  hàbils 
següents a la recepció de la documentació referida a la clàusula anterior, a la proposta que presenti 
una millor relació qualitat‐preu mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els licitadors, i 
que publicarà al Perfil de contractant de GESTVIA. 

La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en els termes que estableix l’article 
151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el Perfil de Contractant en el 
termini de QUINZE (15) dies naturals. 

 
Així  mateix,  a  la  resolució  d’adjudicació  s’indicarà  el  termini  en  que  s’haurà  de  procedir  a  la 
formalització del contracte. 

Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present 
Plec es declararà desert el procediment. 

 
L`òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o celebrar el contracte o desistir del procediment 
d’adjudicació en els supòsits previstos a l’article 152 de la LCSP. 

 
13.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 
arxivades. 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

30  

13.3. Si  l’òrgan de  contractació  s’aparta de  la proposta d’adjudicació  formulada per  la Mesa de 
contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució. 

 
13.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec per l’adjudicació del contracte sense que 
s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a 
cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol∙licitar als licitadors que 
mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al 
Perfil de contractant, mantenint‐se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. En el 
cas que els licitadors no indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva oferta. 

 
 

CLÀUSULA 14.‐ FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
14.1.  El  contracte  es  formalitzarà  en  document  administratiu,  mitjançant  signatura  electrònica 
avançada  basada  en  un  certificat  qualificat  de  signatura  electrònica.  L’empresa  o  les  empreses 
adjudicatàries podran sol∙licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les 
despeses corresponents.  
 
14.2.  La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze 
dies hàbils  des que es  remeti  a  les empreses  licitadores  la notificació de  l’adjudicació a què es 
refereix  la  clàusula  anterior.  Els  serveis  dependents  de  l’òrgan  de  contractació  requeriran  a 
l’empresa o les empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior 
a  cinc  dies  a  comptar  del  següent  a  aquell  en  què  hagi  rebut  el  requeriment,  una  vegada 
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial 
en matèria  de  contractació  que  porti  aparellada  la  suspensió  de  la  formalització  o  que  l’òrgan 
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 
 
14.3. Dins del termini  atorgat  per  a  la  formalització  del  Contracte,  s’haurà  d’aportar  la 
següent documentació: 
 
A. En relació amb les unions temporals o agrupacions d’empreses 

Aportació de la corresponent escriptura de constitució de la unió temporal o agrupació d’empreses 
i el CIF de la mateixa. 
 
De  no  complimentar‐se  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat,  s’entendrà  que  el  licitador  ha 
retirat la seva oferta, procedint‐se a exigir‐li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat. 

B. En relació al cobrament de les factures: 
 
Presentació del certificat de titularitat bancària i certificat fiscal de situació censal. 
 
14.4. Quan  per  causes  imputables  a  l’adjudicatari  no  s’hagués  formalitzat  el  contracte  dins  del 
termini indicat, se li exigirà l’import equivalent al tres per cent (3%) del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, 
si se n’hagués constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 
71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent  licitador per l’ordre en que haguessin quedat 
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classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 12 del present 
plec. 
 
14.5. No podrà procedir‐se a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització. 
 
14.6. En un termini no superior a QUINZE (15) dies hàbils des de la formalització del contracte, es 
publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil de contractant la formalització del contracte i 
el corresponent contracte. 
 

 
CLÀUSULA 15.‐ GARANTIA DEFINITIVA 

El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte haurà de constituir la garantia definitiva, 
per import del cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la formalització 
del contracte, podent‐se presentar en les formes establertes a l’article 108.1 de la LCSP. 
 
En cas de tractar‐se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura  a  l’Annex  núm.  3.A  d’aquest  Plec,  i  l’avalador  haurà  de  complir  els  requisits  legalment 
exigibles. 
 
En el cas de tractar‐se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar en la forma 
i les condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per 
operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del 
contracte a l’òrgan de contractació. 
 
Aquesta assegurança s’haurà de  formalitzar en  la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat,  el  model  tipus  del  qual  figura  a  l’Annex  núm.  3.B  d’aquest  Plec,  i  la  companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits els requisits legalment exigibles. 

 
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu del 
mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost base 
del contracte vigent en cada moment. 

La devolució o cancel∙lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment 
del termini de garantia de vint‐i‐quatre (24) mesos o l’indicat pel contractista en la seva oferta i 
acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista i 
seguint el procediment establert al mateix. 

 
Restauració de les garanties: El contractista té l’obligació de restaurar les garanties en l’import que 
correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties 
establertes en aquest Plec. 

Responsabilitat per vicis ocults: Si  l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus  incompatibles 
amb la seva funció amb posterioritat a la finalització del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 
danys  i  perjudicis  que  es  produeixin  o  es manifestin  durant  el  termini  de QUINZE  (15)  anys  a 
comptar des de la recepció. 

 
Així mateix,  el  contractista  respondrà durant  l’esmentat  termini  dels  danys materials  causes en 
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l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica  i la 
estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de 
l’esmena d’aquestes. 
 
La garantia contempla tots els elements de l´obra i instal∙lacions de l´aparcament. 

Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis o 
defectes,  prescriuran  en  el  termini  de DOS  (2)  anys  a  comptar  des  de  que  es  produeixin  o  es 
manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats 
per incompliment contractual. 

 
Transcorregut  el  termini  de QUINZE  (15)  anys  establert  en  el  primer  paràgraf  sens  que  s’hagi 
manifestat  cap  dany  o  perjudici,  quedarà  totalment  extingida  qualsevol  responsabilitat  del 
contractista. 
 
 

IV. CONSIDERACIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA 16.‐  PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment del què es disposa l’article 13 del Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció 
de Dades (RGPD) ) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals (LOPDGDD), en els que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades 
de caràcter personal, es deixa constància del següents extrems: 

 
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 

caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 

b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 
personal  de  persones  físiques  (treballadors,  personal  tècnic,  col∙laboradors,  etc.),  el 
licitador  garanteix  que  ha  obtingut  prèviament  el  consentiment  de  les  persones 
interessades  /  afectades  per  a  facilitar  la  referida  informació  a GESTVIA  amb  la  finalitat 
de licitar en el present procediment. 

 
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 

dipositada  i  tractada  per GESTVIA  a  les  seves oficines ubicades  a  la  Fàbrica Llobet i Guri, 
c/ Sant Jaume 339 de Calella (08370), i serà tractada per GESTVIA en els termes del RGPD 
per  la qualificació, valoració  i comparació  de les proposicions dels  licitadors  i per  donar 
compliment  a  les  finalitats  establertes  a  la  normativa  de  contractació  pública  que  sigui 
d’aplicació  a  la  societat municipal.  Els  destinataris  d’aquesta  informació  seran  la pròpia 
GESTVIA, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, 
en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 

 
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol∙licitada implica que el licitador autoritza a 

GESTVIA  a  tractar  la  referida  informació  en  els  termes  informats  i,  en  cas  que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 
e. GESTVIA podrà  conservar  les dades personals durant el període que els necessiti pel 

propòsit per la qual són tractades i durant el període necessari per complir amb les seves 
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obligacions  legals  i/o  administratives.  Quan  les  dades  ja  no  siguin  necessàries 
s’eliminaran  dels  seus  sistemes  d’  informació  o  s’anonimitzaran  per  a  que  ja  no  els 
puguem identificar. 

 
f. Els  interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió/oblit, 

oposició,  limitació  i  portabilitat  dirigint‐se  a  GESTVIA,  com  entitat  responsable 
del  tractament, a  l’adreça  indicada a  la  lletra c) anterior o per correu electrònic a  la 
direcció d’e‐mail: aj035.gestvia@calella.cat adjuntant una còpia del Document Nacional 
d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el 
dret. 

 
 

CLÀUSULA 17.‐  CONFIDENCIALITAT 

L’adjudicatari i els seus col∙laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial de tota 
aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte  que així s’indiqui en el mateix 
o que així li indiqui GESTVIA, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest 
deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de CINC (5) anys. 

 
Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació  i/o  informació 
que consideri confidencial de la seva oferta. 

 

 

CLÀUSULA 18. SUBCONTRACTACIÓ 

18.1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb 
allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP. 

 
En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a 
les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que s’hagi d’encomanar la 
seva realització, d’acord amb l’Annex núm. 7 d’aquest Plec. 
 
S’estableix l’obligatorietat de la subcontractació a l'empresa municipal encarregada de la gestió 
de l'aigua a Calella, GESTAIGUA SL, dels treballs relacionats amb l’escomesa d’aigua. 

 
18.2. ’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt  tard, quan  iniciï  l’execució d’aquest, a  l’òrgan de contractació  la  intenció de subscriure els 
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 
les  dades  de  contacte  i  el  representant  o  representants  legals  del  subcontractista,  i  haurà  de 
justificar  suficientment  l’aptitud  d’aquest  per  executar‐la  per  referència  als  elements  tècnics  i 
humans de què disposa  i a  la seva experiència,  i haurà d’acreditar que aquest no està  incurs en 
prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP. 
 
18.3. El  contractista  en  cap  cas  podrà  subcontractar  persones  o  empreses  que  es  trobin 
inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb  l’ordenament  jurídic  o  en  supòsits  d’incapacitat  o 
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. 

18.4. Els  tercers  que  subcontracti  el  contractista  no  han  de  realitzar  operacions  financeres  en 
paradisos fiscals considerades delictives, ‐segons la  llista de països elaborada per les Institucions 
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Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte per l’Estat espanyol‐, o fora d’ells i que siguin 
considerades  delictives,  en  els  termes  legalment  establerts  com  ara  delictes  de  blanqueig  de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 

 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’adjudicatari ha 
d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de 
contractant) i presentar‐li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació 
relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

18.5. Els  subcontractistes  quedaran  obligats  únicament  davant  el  contractista  principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant GESTVIA, amb estricte 
compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral. 

18.6. El coneixement que tingui GESTVIA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

18.7. Els subcontractistes no tindran acció directa front a GESTVIA per les obligacions contretes amb 
ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 
 

 

CLÀUSULA 19.‐  MODIFICACIONS 

19.1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà  d’aplicació 
el règim previst a la subsecció 4a de  la Secció 3a del  Capítol  I  del  Títol  I  de  la  LCSP, en  funció  de 
si  s’han previst o no causes específiques de modificació. 

19.2. L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes  la 
present Plec, es fixa en el percentatge especificat en l’apartat de modificacions de la lletra B)  del 
quadre resum de característiques del present Plec. Les modificacions successives que, en el seu cas, 
es puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec no podran superar, 
en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les modificacions que, en 
el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies no previstes en el present Plec i realitzades 
d’acord amb la legislació aplicable. 

Amb l’excepció prevista en la present clàusula pels preus contradictoris, la modificació per causes 
previstes al plec no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al contracte. 
 
19.3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són 
les següents: 
 
Subjectives: 
 
A. Successió  total  o  parcial  del  contractista  inicial  derivada  d’una  reestructuració  empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això no 
impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de la 
Directiva. 

B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, en 
els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i expressa 
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de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari tingui plena capacitat per 
contractar  amb  el  sector  públic,  tingui  la  solvència  exigible  en  el  Plec  i  no  es trobi en supòsits 
d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El 
cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 
 
Objectives 
 
Bàsiques 
 
A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte 
del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 
 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses. 
 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 
conforme als seus usos  i exigides per  les companyies o be que siguin necessaris per  tal de donar 
compliment a les exigències del mateix. 
 
D. Derivades  de  canvis  en  el  materials,  equips  i/o  instal∙lacions,  per  tal  d’atendre  a  noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per part 
del mantenidor o de l’Administració actuant. 
 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents. 

F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 
elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents. 
 
 
Preexistències 
 
G. Derivades de l’afecció a les instal∙lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies) 
necessàries per executar les obres objecte del projecte. 
 
H. Derivades  de  circumstàncies  imprevisibles  o  sobrevingudes  en  relació  al  subsòl,  incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 
 
19.4. El procediment per modificar el contracte serà: 

1. Informe justificatiu de la Direcció Facultativa i informe justificatiu del Director Tècnic de 
    GESTVIA en el que manifesti la necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte. 
 
2. Informe  Jurídic  del  Departament  de  contractació  manifestant,  en  el  seu  cas,  la  seva 
procedència. 
 
3. Tràmit d’audiència al contractista i compareixença en que manifesta haver estat informat de 
l’abast d’aquests nous treballs. 
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4. Aprovació tècnica del Projecte Modificat. 
 
5. Aprovació  administrativa  de  la  modificació  i  adjudicació  de  l’òrgan  de  contractació 
competent amb validació pressupostària i notificació de l’adjudicació al contractista. 
 
6. Publicació de la modificació al Perfil de Contractant en el termini de CINC (5) dies naturals 
a comptar des de l’adjudicació de la modificació. 
 
7. Reajustament de la garantia definitiva, per part del contractista, per tal que guardi relació 
amb el nou preu modificat dins del termini de QUINZE (15) dies naturals comptadors des del dia 
següent a la notificació de l’adjudicació de la modificació al Contractista. 

8. Formalització de la modificació del contracte entre GESTVIA i el contractista 
 

19.5. Les  modificacions  que  s’aprovin  seran  obligatòries  pel  Contractista.  Conseqüentment, 
l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l’òrgan de contractació que 
compleixi amb el previst en el present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva execució una 
vegada s’adopti l’acord corresponent. 
 
En aquests supòsits, el Contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les 
normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense què 
per cap motiu pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls. 

No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa 
superin el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol∙licitar la resolució del 
contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització 
o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir. 
 
No tindran la consideració de modificacions del projecte: 
 
- L’excés  d’amidament/mesuraments,  entenent  per  tal,  la  variació  que  durant  la  correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al deu per cent (10%) del preu del contracte inicial. Aquest excés 
de mesuraments/amidaments serà recollit en la certificació final de l’obra. 

- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin increment del preu 
global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del tres per cent (3%) 
del pressupost primitiu del mateix. 
 

 

CLÀUSULA 20.‐ PLA DE SEGURETAT I SALUT I PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
   
20.1.‐ Pla de Seguretat i Salut 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi 
de Seguretat  i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  i en els termes que preveu l’article 7 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al 
compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 
i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
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En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta 
obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui 
comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 
11  i  annex  IV  i  especialment en  l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així  com a complir 
exactament  i  fidelment  les  instruccions  que  rebi  en  aquesta matèria  de  la  direcció  facultativa  i  de 
GESTVIA. 
 
El  contractista  haurà  de  presentar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el moment  de  la  signatura  del 
contracte.  El  Pla de  Seguretat  i  Salut  en el  Treball  haurà de  ser  informat pel  tècnic  competent  en 
matèria  de  seguretat  i  salut  i  elevat  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  competent  per  a  la  seva 
aprovació. 
 
El Pla de Seguretat  i  Salut en el Treball haurà de ser  informat pel  tècnic  competent en matèria de 
seguretat i salut i pel tècnic del Servei promotor de les obres, i elevat a GESTVIA per a la seva aprovació. 
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia dels serveis tècnics, es 
requerirà al  contractista, perquè en un nou  termini de 10 dies hàbils  realitzi  les esmenes que se  li 
indiquin.  
 
En cas que, en els terminis indicats, el Pla de Seguretat i Salut no hagués estat informat favorablement 
per causa imputable a l’adjudicatari, GESTVIA podrà declarar resolt el contracte, així com optar entre 
convocar  una  nova  licitació  o  procedir  a  l’adjudicació  a  la  següent millor oferta d’acord amb els 
criteris per a l’adjudicació.  Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per 
causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat i 
Salut en el termini indicat. 

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat  i Salut d’acord amb les  indicacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
L’adjudicatari  també  haurà  de  presentar  a  GESTVIA  còpia  del  formulari  de  comunicació 
d’obertura del centre de treball, segellat pel Departament de Treball. 
 
Per tal d’agilitzar la tramitació, les s’efectuaran per correu electrònic. 
 
Les despeses que generi el Pla de Seguretat i Salut de l’obra aniran a càrrec del contractista, essent una  
partida ja contemplada en  el  preu del contracte. 
 
 
20.2.‐ Llibre d’incidències 
 
En cada obra existirà, amb  la  finalitat de control  i  seguiment del Pla de seguretat  i  salut, un Llibre 
d’incidències. 
 
El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del/de la coordinador/a de 
seguretat  i  salut.  Hi  tindran  accés  la  Direcció  facultativa,  els  contractistes  i  subcontractistes  i  els 
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treballadors  autònoms,  així  com  el  responsable  del  contracte  i  les  persones  i/o  òrgans  amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en  les empreses  intervinents a  l’obra  i  representants dels 
treballadors.  
 
20.3.‐ Programa de control de qualitat 
 
L'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'ajuntament, abans de la signatura de l'acta de replanteig, 
de la designació d'un responsable tècnic de qualitat i medi ambient de l'obra. 
 
Així mateix, haurà de lliurar a la direcció facultativa de l'obra un Pla de Control de Qualitat específic per 
a cadascun dels processos de  l'obra  i  temporitzats, d'acord amb  l'Estudi de Control de Qualitat del 
corresponent projecte executiu. 
 
Les despeses que generi el control de qualitat de l’obra aniran a càrrec del contractista, essent una  
partida ja contemplada en  el  preu del contracte. 

 
 
CLÀUSULA 21.‐ RÈGIM DE PENALITATS 
 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat de GESTVIA de resoldre el contracte, aquesta 
tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
 
a. Defecte de qualitat de l’obra executada. 
b. Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 
c. Incompliment global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
d. Incompliment parcial dels terminis per causes imputables al Contractista. 
e. Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 
f. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
g. Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències atorgades 

pels organismes competents. 
h. Incompliment de les condicions essencials del contracte. 
i. Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
j. Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
A  Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions 
emeses pel personal facultatiu GESTVIA, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder‐
se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment 
mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, GESTVIA 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 
10% del pressupost del contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan  produeixin  un  retard  en  l’execució  de  l’obra  que  representi  fins  a  un  5%  del  termini 
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d’execució de l’obra. 
 

Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
a) Quan afecti a una part de  l’obra que representi més d’un 5% i  fins a un 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan  produeixin  un  retard  en  l’execució  de  l’obra  que  representi més  del  15%  del  termini 

d’execució de l’obra. 
 
Aquestes  penalitzacions  s’imposaran  al  Contractista  amb  independència  de  la  seva  obligació 
contractual de reparar els defectes  i d’altres responsabilitats que se  li puguin exigir d’acord amb el 
contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
 
B  Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol 
d’emergències 
 
En  cas  d’incompliment  de  l’establert  en  el  Protocol  d’emergències,  GESTVIA  podrà  aplicar  una 
penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. 
 
Així mateix, en cas que per deficiències o endarreriments en  la  informació o per  incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos 
no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 
 
C  Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de l’obra 
(detallat a la clàusula 3 del present Plec), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent 
en  la  deducció  mensual  de  la  quantitat  de  (Pressupost  d’Execució  per  Contracte  x  8,5%/  termini 
contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà dels 
30  dies  assenyalats,  sens  perjudici  que  GESTVIA  pugui  repercutir‐li  alguna  despesa  justificada  i 
relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes  imputables a GESTVIA, es confeccionarà un nou Pla de Treballs que 
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació. 
 
 
D  Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per Incompliment dels 
terminis parcials. Es mesuraran com a  terminis parcials  les quantitats que segons el Pla de Treballs 
vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
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Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat a 
origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar la 
penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la certificació del 
mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant‐se segons l’evolució de l’obra, incrementant 
l’import retingut o bé disminuint‐lo. La quantitat resultant al final de l’obra s’aplicarà a la liquidació de 
la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
E  Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa 
 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, de 
manera  que  la  pròpia  Direcció  Facultativa  consideri  que  es  perjudica  greument  el  correcte 
desenvolupament  de  les  obres,  la  Direcció  Facultativa  podrà  proposar  a  GESTVIA  una  penalització 
econòmica  cada  vegada  que  es  produeixi  un  incompliment  d’aquest  tipus.  Rebuda  la  proposta  de 
penalització, GESTVIA ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma 
immediata.  
 
De no produir‐se l’oportuna reparació, GESTVIA podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció 
Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació  mensual  del  mes  en  curs.  En  el  supòsit  que  l’esmentat  incompliment  tingui  com  a 
conseqüència  un  resultat  sense  possibilitat  d’esmena  o  reparació,  l’esmentada  penalització  serà 
aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció Facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir al 
Delegat o al cap d’Obra. 
 
F  Penalitzacions  per  incompliment  d’ordres  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  del  Pla  de 
Seguretat i Salut. 
 
Cas de que el  Contractista,  el Delegat  d’Obra,  el  Cap d’obra o  el  Responsable  de  Seguretat  i  Salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de 
Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a GESTVIA una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.  
 
Rebuda  la proposta de penalització, GESTVIA ho  comunicarà al Contractista per  tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir‐se l’oportuna esmena, GESTVIA podrà aplicar la 
penalització  proposada  pel  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  fins  una  quantia  màxima,  per  cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  
 
En el supòsit que l’esmentat  incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena  o  reparació,  l’esmentada  penalització  serà  aplicable  en  la  certificació mensual  en  curs  a 
proposta del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir el 
Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui hagi incomplert les 
ordres. 
 
G  Penalitzacions per  incompliment de  les  condicions establertes en  les autoritzacions, permisos o 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

41  

llicències atorgades pels organismes competents. 
 
GESTVIA podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros davant l’incompliment, 
per part del Contractista, de qualsevol condició a la que s’hagi subjectat l’atorgament d’autoritzacions, 
permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a les que el referit 
incompliment pogués donar lloc. 
 
Pel cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, GESTVIA 
podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fracció de temps en excés sobre 
l’horari autoritzat. 
 
H  Penalitzacions per incompliment de les condicions essencials o especials del contracte 
 
L’incompliment de les condicions essencials previstes en la clàusula vint‐i‐tresena (23) del Plec, donarà 
lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 
 
- En relació als mitjans personals previstos en que tenen la consideració de condició essencial del 

contracte i que han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, en cas que el nou tècnic 
proposat,  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració  de  la  licitació,  no  tingués  les  mateixes 
característiques del tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos 
inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta del Contractista no es mantingués com la millor 
valorada en la licitació, aquest supòsit serà causa de resolució del contracte. 
 

- Respecte de  la  resta de mitjans personals que  tenen  la  consideració de  condició essencial del 
contracte,  i  que  no  han  estat  objecte  de  valoració  de  l’oferta  del  Contractista,  una  eventual 
substitució  dels  mateixos  requerirà  necessàriament  el  compliment  dels  requisits  previstos  de 
solvència, i en cas contrari, serà causa de resolució del contracte. 
 

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general s’aplicarà la 
quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en 
quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc  incompliments reiterats es 
considerarà un incompliment molt greu. 
 
En  cas  de  concórrer  més  de  cinc  incompliments  reiterats  dit  supòsit  serà  causa  de  resolució  del 
contracte. 
 
I  Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en el 
contracte,  per  causes  imputables  al  Contractista,  sempre  que  haguessin  estat  rellevants  per  a 
l’adjudicació  del  contracte,  donarà  lloc  a  l’aplicació  del  següent  règim  i  penalitzacions:1%  del 
pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d’incompliment greu. 
 
L’incompliment  es  considerarà  greu  si,  al  descomptar‐se  el  100%  de  la  puntuació  obtinguda  pel 
Contractista en el criteri  (o criteris) d’adjudicació  incomplert/s, resulta que  la seva oferta no hauria 
estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats. 
 
En  cas  de  concórrer  més  de  cinc  incompliments  reiterats  dit  supòsit  serà  causa  de  resolució  del 
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contracte. 
 
J  Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
GESTVIA podrà aplicar una penalització global de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit 
del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista en el cas d’infracció per part del Contractista 
de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula divuitena (18) del present Plec. 
 
En  cas  de  concórrer  més  de  cinc  incompliments  reiterats  dit  supòsit  serà  causa  de  resolució  del 
contracte. 
 
Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats B, E, F i G d’aquesta clàusula tingui com a 
conseqüència  un  incident  o  sinistre,  les  penalitzacions  previstes  en  les  referides  clàusules 
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats E i F, s’aplicaran 
de forma immediata. 
 
La  suma de  les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula,  tindrà com a  límit màxim 
quantitatiu el 50% del preu final de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions seran aplicades per GESTVIA al Contractista en el mes en el que es calculin. Cas 
d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d'abonament de la penalització, GESTVIA 
podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda. 
 
Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar indemnització 
per  els  danys  i  perjudicis  que es  poguessin ocasionar  a GESTVIA o  tercers  com a  conseqüència  de 
l’actuació penalitzada del Contractista. 
 

 
 
CLÀUSULA  22.‐  COMPLIMENT  DE  PRINCIPIS  ÈTICS  I  REGLES  DE  CONDUCTA  PELS 
CONTRACTISTES 

22.1.Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:  

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte del Contracte.  

b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució del Contracte.  

d. Abstenir‐se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir  l’efecte 
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els  comportaments 
col∙lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f. Col∙laborar  amb  l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest  realitzi  per  al 
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seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  Contracte,  particularment  facilitant  la 
informació  que  li  sigui  sol∙licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de 
transparència i dels Contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’ens  contractant  de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

22.2.  Les  obligacions  enumerades  en  l’apartat  anterior  tenen  la  consideració  de  condicions 
especials d’execució del Contracte.  

 

 
CLÀUSULA  23.‐  CONDICIONS  ESPECIALS  D’EXECUCIÓ  I  OBLIGACIONS  ESSENCIALS  DEL 
CONTRACTISTA 

23.1. Condicions especials d’execució: 
 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

a. El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o proveïdors 
derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de 
les  operacions  comercials.  Així mateix,  i  d’acord  amb  el  que  s’estableix  al  contracte,  l’empresa 
contractista ha de presentar  la documentació que  justifiqui  el  compliment efectiu dels  terminis 
d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, 
en tot cas, una vegada finalitzada l’obra. 

b. El manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot 
el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les 
condicions  laborals  i  socials de  les persones  treballadores ocupades en  l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

c. El  compliment  de  la  inexistència  de  relació  econòmica  i/o  financera  il∙legal  amb  un  país 
considerat paradís fiscal. 
 
d. Els compromisos adquirits per l’adjudicatària en relació a l’equip responsable de l’obra ofert. 
 
e. Les obres d’excavació objecte de la present contractació, seran necessàriament coincidents en 
el temps amb els treballs arqueològics previstos al projecte tècnic i descrits en l’Annex del mateix 
projecte, pel que es condició  indispensable planificar, organitzar  i coordinar  l’obra per permetre 
l’execució dels referits treballs arqueològics (fora de l’abast de la present contractació). La demora 
de l’execució de l’obra que pugui venir causada pels treballs arqueològics, en cap cas donarà dret a 
l’adjudicatari a cap tipus d’indemnització i tampoc generarà cap sobre cost de preu de l’adjudicació 
de l’obra. 
 
 
 
23.2. Obligacions essencials del contracte: 

 
a. El contractista quedarà vinculat per l’oferta presentada en els termes que siguin acceptats per 
GESTVIA i que podrà puntualment desestimar per raons tècniques, de viabilitat o d’afecció a l’obra. 
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b. L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials 
indicats i compromesos en l’oferta. 
 
c. El compliment de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula 23.1 del present 
Plec  tindrà  el  caràcter  d’obligació  contractual  essencial.  El  contractista  coneix  i  accepta que  les 
obres de referència no podran afectar a l’ús habitual de la instal∙lació, evitant ocasionar molèsties 
als usuaris, al persona, sense cap tipus de compensació econòmica a aquesta efectes. En aquest 
sentit, l’adjudicatari s’obliga a posar a disposició de l’obra de referència, tots els recursos humans i 
materials  necessaris  per  tal  d’assolir  els  terminis  previstos  i  així  evitar  interferències.  En 
conseqüència, la Direcció Facultativa i/o l’entitat podrà exigir al contractista que tingui disponibilitat 
per a treballar qualsevol hora del dia i nit durant tots els dies de la setmana. 
 
d. És responsabilitat de l’adjudicatari i assumeix els costos de deixar la zona neta de forma diària. 
 
e. L’adjudicatari  serà  l’únic  responsable  de  la  vigilància  dels materials,  equips  i  maquinària  de 
l’obra, en cas de robatori o vandalisme no tindrà dret a cap compensació. 
 
f. La data de signatura de l’Acta de comprovació i replanteig serà fixada per l’entitat dues setmanes 
després de la signatura del contracte. 
 
g. L’adjudicatari  resta obligat a  realitzar  tots els  tràmits per aconseguir els permisos que  siguin 
necessaris per a l’execució de les obres, així com de l’abonament de les taxes corresponents, fi fos 
precís. 
 
h. En cas de produir‐se qualsevol desperfecte, el contractista assumirà la despesa sense cap tipus 
de compensació econòmica a aquests efectes. 
 
i. La càrrega i descàrrega de material s’haurà de realitzar segons els acords als què s’arribi amb 
l’entitat  i  la  Direcció  d’Obra.  Sempre  hauran  d’estar  coordinats  per  personal  del  licitador,  que 
gestionarà el trànsit de manera necessària i donant compliment a tots els requeriments que li siguin 
demanats. 
 
j. L’acopi  de  material  es  realitzarà  d’acord  amb  el  previst  en  les  prescripcions  tècniques  i  els 
responsables de l’entitat, en l’espai i en el temps que es determini en la reunió inicial. En cap cas es 
realitzarà en via pública i si fos necessari s’hauran de disposar dels permisos corresponents per part 
de l’Ajuntament (sent el responsable l’adjudicatari). 
 
k. Caldrà  estudiar  conjuntament  amb  la  propietat  i  la Direcció  Facultativa  la millor  ubicació  de 
l’abassegament del material. Si no fos factible en l’àmbit l’adjudicatari assumirà l’abassegament. 
 
l. Els canvis en obra derivats del replanteig no poden afectar al Planning de l’execució de l’obra. 
 
m. GESTVIA es reserva el dret d’aturar l’obra, per prescripció dels facultatius tècnics, aquest fet no 
donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus d’indemnització i tampoc generarà cap sobre cost de preu 
de l’adjudicació de l’obra. Aquesta circumstància suposarà un replantejament del Planning previst 
inicialment per assolir les fites marcades (Pla d’obres i Histograma). 
 
n. Si per causes externes a l’execució de l’obra, es veiés endarrerida la finalització i liquidació de 
l’obra, no penalitzarà a l’adjudicatari. Aquestes causes externes han d’estar validades de manera 
oficial per part de l’entitat contractant. 
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o. L’adjudicatari coneix i accepta que durant l’obra es pot produir algun ajust del projecte sense 
que comporti cap tipus d’increment, ni indemnització. 
 
p. L’adjudicatari  serà  l’únic  responsable  de  la  vigilància  dels materials,  equips  i  maquinària  de 
l’obra, en cas de robatori o vandalisme no tindrà dret a cap compensació. 
 
q. L’adjudicatari  serà  responsable,  durant  l’execució de  les obres,  de  tots  els  danys  i  perjudicis 
directes  o  indirectes,  que  es  puguin ocasionar  a  qualsevol  persona,  propietat  o  servei,  públic  o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una 
deficient organització, protecció o senyalització de les obres. Les propietats i els serveis públics o 
privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats pel contractista, restablint les seves condicions 
primitives  o  compensar  adequadament  els  danys  i  perjudicis  causats,  d’acord  amb  la  legislació 
vigent sobre el particular. Per tant, serà obligació del contractista indemnitzar de tots els danys i 
perjudicis que causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte, segons l’establert a l’article 196 de la LCSP. 
 
r. Els canvis en obra derivats del replanteig no poden afectar al Planning de l’execució de l’obra. 
 
s. La propietat es reserva el dret d’aturar l’obra, per prescripció de l’entitat i/o del Servei Tècnic, 
aquest fet no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus d’indemnització i tampoc generarà cap sobre 
cost  de  preu  de  l’adjudicació  de  l’obra.  Aquesta  circumstància  suposarà  un  replantejament  del 
Planning previst inicialment per assolir les fites marcades.  
 
t. Si per causes externes a l’execució de l’obra, es veiés endarrerida la finalització i liquidació de 
l’obra, no penalitzarà a l’adjudicatari. Aquestes causes externes han d’estar validades de manera 
oficial per part de l’entitat contractista.  
 
u. En jornada laboral  i  fora d’aquesta,  la seguretat de l’àmbit  i del material seran a càrrec de la 
constructora. L’entitat no es fa responsable de possibles afectacions. 
 
v. L’accés a l’obra es realitzarà pel lloc indicat per la propietat. Caldrà acreditació del personal i dels 
vehicles. Així mateix, caldrà coordinar amb la Direcció Facultativa i personal de l’entitat quina serà 
la planificació per accedir ja que no serà accés exclusiu de l’obra. 
 
w. El licitador ha de saber que l’obra es recepcionarà quan es disposi de la certificació de liquidació 
final  d’obra  acordada  amb  la  Direcció  Facultativa  i  previ  lliurament  de  tota  la  documentació 
vinculada a final d’obra. 
 
x. Aquelles  obligacions  del  present  Plec  a  les  que  específicament  se’ls  hi  atribueixi  el  caràcter 
d’obligació contractual essencial. 
 
23.3. Obligacions del contractista: 

 
A mes de les obligacions establertes en el present Plec i el contracte, el contractista també està 
obligat a: 

 
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. 
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b. Durant  la  vigència  del  contracte,  cal  comunicar  prèviament  a GESTVIA  qualsevol  substitució 
o  modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

d. Designar  una  persona  responsable  de  la  bona  marxa  dels  treballs  i  el  comportament  del 
personal. 

e. Fer una correcta gestió ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar  els  impactes  que  aquest  pugui  ocasionar  (com  ara  els  impactes  acústics, sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients 
a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. Haurà de donar compliment estricte 
a les determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi 
durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar‐los al gestor de residus autoritzat 
que li indiqui GESTVIA, assumint, si escau, els costos de gestió, inclòs l’import del dipòsit per 
garantir  el  destí  correcte  dels  residus,  en  cas  que  aquest  no  sigui  retornat,  i  les  despeses 
derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el que disposa la normativa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya. 

f. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar l’acta 
de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instalꞏlacions, si fos el 
cas, davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció 
dels projectes corresponents de legalització de les instalꞏlacions contingudes en el projecte i 
dirigir‐ne  l’execució.  Les despeses ocasionades per  les esmentades obligacions de  redacció, 
direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses 
en el pressupost d’adjudicació. 

g.  Lliurar tota  la documentació  necessària pel compliment del contracte  i  totes  les retolacions, 
cartells i sistemes de comunicació al públic en català. El contractista instal∙larà al seu càrrec un 
cartell  informatiu  de  les  obres,  senyalitzant  les  mateixes  segons  el  previst  al  projecte. El 
contractista restarà obligat al pagament de les despeses que es derivin per la instal∙lació del/s 
cartell/s referents a les obres, i de la vigilància, tancament d’obra, desviaments del trànsit i altres 
possibles  modificacions  de  la  circulació  causades  per  les  obres,  d’acord  amb  la  direcció 
facultativa,  i  altres mesures de  seguretat,  escomeses provisionals,  enllumenat de  seguretat  i 
qualsevol altra necessària per al normal i bon funcionament dels treballs objecte d’aquest plec. 
 

h. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas 
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les 
obligacions  i  compromisos  assumits  per  l'empresa  pel  que  fa  a  la  Legislació  d’Integració  de 
persones  amb  discapacitat,  la  contractació  amb  particulars  dificultats  d'inserció  al  mercat 
laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits 
i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs i/o al contracte. 
 

i. Comunicar per escrit a GESTVIA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la part 
de  la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop 
signat el  subcontracte,  l’haurà  d’aportar  dins  dels QUINZE  (15)  dies  naturals  següents  a  la 
seva  subscripció. 
 

j. Presentar  els  documents  acreditatius  de  la  retribució  del  personal  quan  li  sigui  requerit  pel 
responsable del contracte. 
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k. El Contractista ha d'obeir  les ordres del Director de  l'Obra  sota qualsevol  circumstancia  sent 
responsable  directe  de  les    conseqüències    i    repercussions    que    se'n    derivin    d'aquest  
incompliment. En cas d'incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d'acord a la clàusula 
corresponent. 

 
Ordres de la Direcció d'Obra. Les instruccions de la Direcció d'Obra al Contractista s'emetran 
per escrit  i quedaran recollides en el  corresponent  llibre d'ordres diligenciat a  l'inici deis 
treballs.  El  llibre  d'ordres  es  podrà  substituir  per  "actes"  que  s'emetran  per  duplicat.  El 
Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.  
 
Així  mateix  el  Director  de  les  Obres  podrà  fer  servir  qualsevol    mitja  contrastable    i  amb 
traçabilitat per emetre  les ordres que consideri oportunes en funció de  la urgència o mitjans 
disponibles, per exemple e‐mails, fax, missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat 
d'igual  forma    a  confirmar  rebut  de  les  ordres    emeses    per    qualsevol    d'aquests   mitjans.  
Aquestes    ordres    es  ratificaran posteriorment  en  les  corresponents  actes  de  reunió o  llibre 
d'ordres.  
 
El Director d'Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en 
la que s'exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre  
la  marxa deis treballs que originaran un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. 
Aquest serà considerat el mitja formal de comunicació entre les parts. Els representants del 
Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. 
La Direcció d'Obra facilitarà a GESTVIA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes 
de reunió. 
 
 

l. El  Contractista  esta  obligat  a  permetre  i  facilitar,  mitjançant  la  disposició  deis  recursos 
necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l'Obra en tot l’àmbit de les obres.  
 

m. Facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini  que li demani el Director de 
les Obres en relació a l'execució de les obres sempre que aquesta no comprometí la privacitat 
ni  la  gestió  interna de  !'empresa  constructora  ni  la  seva  gestió.  La  constatació  d'ocultació  o 
alteració  maliciosa  de  la  informació  serà  considerada  una  desobediència  de  les  ordres  del 
Director de l'Obra i s’actuarà en conseqüència.  
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitador, les relacionades amb: 
 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent‐hi mètodes i 
mitjans d'execució (maquinaria i equips). 

 
- Materials.  Materials  a  utilitzar  i  utilitzats  en  les  obres.  Aquests  s'hauran  presentat 

prèviament a la Direcció d'Obra per poder acreditar la seva idoneïtat Zones i condicions 
d'abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament Traçabilitat i 
recepció. 

 
- Auxiliars,  Projecte,  muntatge  i  funcionament  d'instal•lacions,  plantes  de  producció 

d’àrids, aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d'aigües i altres. 
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- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
 

- Prefabricats.  Plans  i  mitjans  de  muntatge  d'elements  i  estructures  metàl∙liques  o 
prefabricats de formigó. Origen de fabricació. traçabilitat. 

 
- Contractació i legalització de les instal•lacions necessàries pera l'execució deis treballs. 

 
- D'altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de 

Direcció de l'Obra. 
 

n. Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals. 
 

o. Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de 
no discriminació i igualtat de tracte relatius a: 

 la  no  discriminació  per  raó  de  sexe,  orientació  sexual,  identitat  de  gènere,  ideologia, 
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole; 

 la dignitat i llibertat de les persones. 
 

 

CLÀUSULA 24.‐ VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES  

24.1.‐  La  persona  que  exerceix  la  direcció  facultativa  de  l’obra  expedirà  mensualment  les 
certificacions  que  comprendran  l’obra  executada  durant  aquest  període  de  temps.  Aquestes 
certificacions  s’han  d’expedir  durant  els  primers  deu  (10)  dies  següents  al  mes  al  que 
corresponguin.  

La valoració  de  les  obres  es  realitzarà  aplicant  als  amidaments  de  les  unitats  d'obra  executades 
en el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació  que  forma  part  de 
Pressupost TCQ contenidor de l’oferta econòmica i els corresponents preus contradictoris aprovats. 
El producte resultant serà incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, corresponents 
a les despeses generals i benefici industrial. 

 Aquest document comptarà amb  la  signatura  del  Director d'Obra  i  la del Contractista. 

Si el Contractista no estigués conforme amb la relació  valorada,  presentarà les seves  reclamacions 
en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en que se li comuniqui la mateixa. En un 
termini màxim de quatre dies hàbils  comptats des  de  la  data  de  presentació  de  les  reclamacions 
per part del Contractista, GESTVIA haurà   de   contestar   a    les    reclamacions   que   hagin   estat 
formulades. 

Si el Contractista no manifesta  la  seva  disconformitat  amb  la  relació  valorada  en  el  temps 
establert en el paràgraf anterior mitjançant !'oportuna reclamació, suposarà la renuncia a  poder 
reclamar amb posterioritat a GESTVIA per eventuals discrepàncies amb el contingut de  la  referida 
relació valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte. 

24.2.‐ Amidament exclòs de certificació  i abonament. No seran objecte de valoració els  treballs 
executats sota les següents circumstancies: 

a.  Qualsevol  augment  d'obra  sobre  el  projectat,  que  sigui  degut  a  la  forma  i  procediments  de 
l'execució de l’obra imputable al Contractista. 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s'executessin sense prèvia 
autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb  independència  de la facultat de la Direcció 
d'Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que procedeixin o 
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admetre el construït tal com hagi estat executat. 

24.3.‐ Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensió, 
resolució o  rescissió, el Contractista hagués executat de  forma  incomplerta obres  incloses en el 
Contracte, i dins del Pla d'Obres establert, li serà abonada  la  part executada,  prenent‐se com a 
base única per a la valoració dels treballs/obres incomplertes, els preus que figuren en el quadre 
de preus fixats en l’oferta econòmica. 

Durant l'execució de !'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser 
valorats/des també perla Direcció d'Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que 
per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d'Obra podrà no certificar, segons estimi 
oportú, les partides incompletes. 

24.4.‐ Compliment de  les previsions de  certificacions.  El Contractista  resta obligat  a  complir  les 
previsions de certificació (Histograma) que incorpora a la seva oferta annexa a aquest Contracte. 

Es considerarà que la certificació real a origen és correcta quan aquesta no sigui inferior al vuitanta‐
cinc per cent de la previsió a origen del mes corresponent descrita a !'Histograma. En cas contraries 
procedirà a l'aplicació de penalitzacions d'acord a la clàusula corresponent. 

 

CLÀUSULA 25.‐ ABONAMENTS DE LES CERTIFICACIONS 

25.1 Presentació de factures  

Les factures hauran de complir amb el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre, on s'estableix el 
reglament pera facturar, i s'hauran de presentar per mitjans electrònics.  A les factures haurà de 
figurar de manera clara el número d'expedient, la descripció de l'obra, el període factura! i el núm. 
de certificació. 

25.2.‐ Pagament de factures 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en 
l’article 198 i 243 de la LCSP.  

A la signatura del Contracte s’haurà d'haver aportat un certificat de de titularitat bancària. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic,  les factures s’han de signar amb 
signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número 
d’expedient de contractació.  

25.3.‐ interès de demora 

En el cas de que GESTVIA incorregués en mora en el compliment deis terminis de pagament, les 
quantitats endeutades meritaran l’interès de demora, segons l’establert a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre,  per  la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials. 

25.4.‐ Cessió de factures. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els 
termes i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 

CLÀUSULA 26.‐ RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 
de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
 
26.1.‐ Recepció de les obres 
 
Executades  les obres el contractista ho comunicarà per escrit a GESTVIA, d’acord amb el que es 
preveu en aquest plec, procedint‐se a la recepció de les obres mitjançant un acta, que signaran el 
tècnic director de l’obra, el facultatiu representant GESTVIA i el contractista acompanyant del seu 
facultatiu, si ho creu oportú. 
 
En  el  moment  de  la  recepció  de  les  obres  es  comprovarà,  en  particular,  el  compliment  pel 
contractista de les següents obligacions: 
a) La retirada total dels elements adscrits a l’obra per part del contractista. 
b) El compliment no defectuós del contracte. 
c) El compliment dels criteris d’adjudicació. 
d) El compliment de les condicions d’execució. 
 
En el supòsit que el director de les mateixes considerés que les obres o les prestacions no es troben 
en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa de 
les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot assenyalant 
un  termini per a  corregir‐los, podent el  contractista exercir el dret de  fer  constar  igualment  les 
observacions  o  reclamacions  que  consideri  escaients.  Si  transcorregut  el  termini  concedit,  el 
contractista  no  hagués  esmenat  els  defectes  trobats,  podrà  concedir‐se’l  un  nou  termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
Transcorregut un mes de l’aixecament de l’acta sense que GESTVIA hagi emès la resolució pertinent, 
s’entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el contractista. 
 
D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre 
les mateixes per de GESTVIA, fent‐se constar en l’acta de recepció aquests defectes, que hauran 
d’ésser reparats pel contractista durant el termini de garantia. 
 
26.2.‐ Certificació final i liquidació 
 
Dins del  termini de  tres  (3) mesos des de  la  recepció,  s’aprovarà,  si  s’escau,  la  certificació  final 
d’obres, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.  
 
La liquidació de les obres, si s’escau, s’haurà d’acordar dins del termini de sis (6) mesos a comptar 
des de la data de recepció de les obres, en cas contrari s’entendrà liquidada l’obra amb l’última 
certificació. 
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CLÀUSULA 27.‐ TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL∙LACIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA 
 
El  termini  de  garantia  és  l’assenyalat  en  l’apartat  G  del  quadre  de  característiques  i  clàusula 
quinzena, i començarà a computar a partir de la recepció de les obres. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  
 
La garantia contempla tots els elements de l´obra i instal∙lacions de l´aparcament. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no 
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar‐se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini 
de garantia, es procedirà a acordar la devolució o cancel∙lació de la garantia definitiva, d’acord amb 
el que estableix l’article 111 de la LCSP.  
 
 

CLÀUSULA 28.‐ RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Són causes de resolució del contracte les següents:  
 
‐ La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de  la  societat  contractista,  sense  perjudici  del  que  preveu  l’article  98  relatiu  a  la  successió  del 
contractista.  
 
‐ La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  
 
‐ El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  
 
‐ La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
 
‐ La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.  
 
‐ L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 
essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
 
‐ L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar  el  contracte  d’acord  amb  els  articles  204  i  205  de  la  LCSP;  o  quan,  donant‐se  les 
circumstàncies  establertes  en  l’article  205  de  la  LCSP,  les  modificacions  impliquin,  aïllada  o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del 
preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.  
 
‐ La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  
 
‐ La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.  
 
‐ La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l'Administració.  
 
‐ El desistiment.  
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‐  L’impagament,  durant  l’execució  del  contracte,  dels  salaris  per  part  del  contractista  als 
treballadors  que  estiguessin  participant  en  la  mateixa,  o  l’incompliment  de  les  condicions 
establertes  en els Convenis  col∙lectius  en  vigor per  a  aquests  treballadors durant  l’execució del 
contracte. 
 
En tots els casos,  la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en 

l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 
CLÀUSULA 29.‐ RÈGIM DE RECURSOS 
 
1. Com sigui que hom es troba davant d’un contracte d’obres de valor estimat superior a 3.000.000 
euros, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents 
de la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per la 
resolució  del  recurs,  contra  l’anunci  de  licitació,  els  plecs  i  els  documents  contractuals  que 
estableixen  les  condicions  que han  de  regir  la  contractació,  així  com  també  els  actes  de  tràmit 
adoptats  en  el  procediment  d’adjudicació,  sempre  que  aquests  darrers  decideixin  directa  o 
indirectament  sobre  la  mateixa,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els actes pels que s’acordi 
l’admissió  o  inadmissió  de  candidats,  incloses  les  ofertes  que  siguin  excloses  per  resultar 
anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP, contra l’acord 
d’adjudicació  i  les modificacions contractuals basades en  l’incompliment d’allò que disposen els 
articles 204 i 205 de la LCSP. 
 
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la LCSP.  
 
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
2. El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o interessos legítims 
de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i 
en tot cas pels licitadors. 
 
3. El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, 
que es comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció de quin sigui l’acte 
que es recorri. 
 
No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul∙litat previstes a l’apartat 2 
de l’article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial serán els que s’indiquen a les 
lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP. 
 
4. L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar‐se davant el registre de l’Òrgan de Contractació, 
en el registre de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts 
a  l’article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
Administracions Públiques. 
 
Transcorreguts  2 mesos  comptats  des  del  següent  a  la  interposició  del  recurs  sense  que  s’hagi 
notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar‐ho desestimat als efectes d’interposar el 
recurs contenciós administratiu. 
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5. A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els 
mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol∙licitud d’adopció 
de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51 de la LCSP. 

 
 
Calella, a data de la signatura digital. 

 

 

 

 

 
Francesc Coll 
Gerent 
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ANNEX NÚM. 1 
 

DECLARACIÓ RESPONABLE DEUC 
 

Document separat 
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ANNEX NÚM. 2 
 

OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS DE 
VALORACIÓ 

 
 

2.1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.   
 

 El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.1 del quadre de l’Annex núm. 2‐A   
 

Quedaran excloses del  procediment de  licitació  les ofertes que presentin un  import  superior  al 
pressupost base de licitació. L’import base de l’oferta s’haurà indicar sense IVA.  
 
El tant per cent de l’IVA i l’import del mateix en apartat corresponent, així com l’import total amb 
l’IVA inclòs. 
 
En cap cas les ofertes podran superar el pressupost de licitació. 

IMPORTANT: Si el  licitador no  indica oferta econòmica, es considerarà que  l’oferta és parcial  i 
s’exclourà l’oferta presentada 

 
 

2.2 OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA.   
 

 El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.2 del quadre de l’annex núm. 2‐A   

 
El Plec estableix el termini de garantia en 24 mesos (2 anys). 
 
El licitador haurà d’especificar  el nombre d’anys addicionals d’ampliació de termini de garantia. 
 
IMPORTANT: Si el licitador no indica cap referència en aquest apartat, l’oferta no serà considerada 
i no puntuarà a efectes de valoració del present criteri. 
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ANNEX NÚM. 2‐A 
 

PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS 
AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ 

 

LICITADOR    NIF/CIF 

Nom empresa:      

Nom representant:     

CRITERI  OFERTA 
UNITAT DE 
MESURA 

2.1 OFERTA ECONÒMICA                                                                                 

Import base:   € IVA exclòs 

IVA (______%):   € 

Import total (IVA inclòs):   € IVA inclòs 

2.2 OFERTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

Ampliació del termini de garantia de les obres:    Anys addicionals 

 
 

Termini de validesa de la oferta: 6 mesos. 
 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al 
de licitació). 

 
 
 
 
 
 

 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX NÚM. 2‐B 
 

PRESSUPOST TCQ CONTENIDOR DE L´OFERTA ECONÒMICA 
 

Document separat 
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ANNEX NÚM. 3‐A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 

òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
 
 

El Banc [nom] i en el seu nom i representació [nom i cognoms del/de la representant] en qualitat 
de [càrrec] i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari 
de  [població],  senyor/a  [nom  i  cognoms]  amb  data  [dia/mes/any),  número  [número]  del  seu 
protocol, i que afirmen trobar‐se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de 
l'empresa  [raó  social  del  licitador]  amb  NIF  [número],  en  interès  i  benefici  de  "GESTIÓ VIÀRIA 
S.L.  ‐ GESTVIA",  i  fins  la suma de [import en números] euros (5% de  l'import  d’adjudicació,  IVA 
exclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de 
les obligacions concretades en el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars  i  que 
li  resultin  del  Contracte  per  a  l’execució  de  les obres  [títol  de  la licitació i número d’expedient]. 

 
L'aval indicat es presta pel Banc [nom], amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, 
divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc 
que vol obligar‐se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia [raó social del licitador] 
fins a la liquidació per "GESTIÓ VIÀRIA S.L. ‐ GESTVIA" de les obres abans esmentades i finalització 
del  termini  de garantia,  a pagar amb  caràcter  incondicional  i  dins,  com a màxim, dels vuit dies 
següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de [import 
en  números]  euros  (5%  de  l'import  d’adjudicació,  IVA  exclòs)  s'expressi  en  el  requeriment, 
renunciant  el  Banc,  expressament  i  solemnement,  a  tota  excepció  o  reserva quant al lliurament 
de  les quantitats que  li  fossin  reclamades qualsevol  que  fos  la  causa o motiu  en què aquestes 
poguessin fonamentar‐se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de [raó social 
del licitador], o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 

I als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
 
 

[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell del Banc] 
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ANNEX NÚM. 3‐B 

 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER LA GARANTIA DEFINITIVA 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 

òrgans equivalents de les restants administracions) 
 

Certificat número [número] 
 

[nom  fiscal  de  l’assegurador]  (en  endavant,  Assegurador),  amb  domicili  a  [província],  carrer 
[identificació completa de la via], i NIF [número fiscal], degudament representat pel/per la senyor/a 
[nom i cognoms], amb poders suficients per obligar‐lo en aquest acte, segons resulta de [descripció 
complerta de l’apoderament] 

ASSEGURA 
 

A [raó social del licitador] (en endavant, Prenedor), amb NIF/CIF [número], en concepte de prenedor 
de  l’assegurança,  enfront  de  GESTIÓ  VIÀRIA  S.L.  ‐  GESTVIA  (en  endavant  l’Assegurat),  fins  a 
l’import  de  [xifra]  euros  (5%  de  l’import  d’adjudicació  del contracte, IVA exclòs), a efectes de 
garantir l’exacte compliment pel Prenedor de totes i cadascuna de les obligacions concretades en 
el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars  i que li resultin del contracte per a 
l’execució de les obres [títol de la licitació i número d’expedient]. 

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, NO donarà dret a l’Assegurador 
a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’Assegurador suspesa, ni aquest 
alliberat de la seva obligació, en cas que l’Assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 

 
L’Assegurador no podrà oposar a  l’Assegurat  les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
Prenedor de l’assegurança. 

 
L’Assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’Assegurat al primer requeriment de  GESTIÓ 
VIÀRIA S.L. ‐ GESTVIA, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels  vuit dies 
següents  a  ser  requerit  a  fer  efectiva,  la  suma  o  sumes  que  fins  a  la  concurrència  de  la  xifra 
assegurada s’expressi en el requeriment. 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del 
termini de garantia. 

 
I als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [població], el  [dia/mes/any] 

 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de la companyia asseguradora] 
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ANNEX NÚM. 4 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents: 

 

1.1 OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ   
 
Oferta econòmica: Fins a un màxim de 85 punts. 

 

S’atorgarà la puntuació màxima (85 punts) a l’oferta que suposi un import més baix, i per tant, ser 

l’oferta amb major baixa respecte al tipus de licitació. Les següents puntuacions es calcularan en 

base la següent fórmula: 

 

Puntuació Oferta = [85/(Tipus‐Emin)] x [Tipus‐Eof] 

 

 

Essent: 

Tipus = Tipus de licitació (preu de sortida) 

Eof = Oferta econòmica presentada per cada licitador 

Emin = Oferta econòmica més baixa de totes les ofertades 

 

 
 
 

Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada: 
 

De  conformitat  amb  el  previst  a  l’art.  149  de  la  Llei  9/2017,  es  consideraran,  en  principi, 

desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als següents supòsits: 

 
1. Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 

unitats percentuals. 

2. Quan concorrin dos  licitadors,  la que sigui  inferior en més de 20 unitats percentuals a  l’altre 

oferta. 

3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de dita mitja  l’oferta 

de  quantia  més  elevada  quan  sigui  superior  en  més  de  10  unitats  percentuals  a dita mitja,  i 

l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a dita mitja. En 

qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 

a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes existeixen ofertes 

1.‐  OFERTA  AVALUABLE MITJANÇANT  L’APLICACIÓ  DE  CRITERIS  AUTOMÀTICS  O  FÓRMULES 
MATEMÀTIQUES: (100 punts) 
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que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o menys de 10 unitats percentuals, es procedirà 

al càlcul d’una nova mitja tan sols amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, 

si el número de las restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre las tres ofertes 

de menor quantia. 

 
La Mesa de contractació, en aplicació de l’article 149 de la LCSP, rebutjarà les ofertes si comprova 

que  són  anormalment  baixes  perquè  vulneren  la  normativa  sobre  subcontractació  o  no 

compleixen  les  obligacions  aplicables  en matèria mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o 

internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col∙lectius sectorials vigents. 

 

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal de 

que aportin la documentació necessària per tal d’acreditar la seva baixa. 

En  qualsevol  cas,  l’oferta  d’un  licitador  serà  exclosa  si  en  el  tràmit  d’audiència  de  l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni 
d’aplicació. 

 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 10.4 del present 
Plec. 
 
 

 
1.2 OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA   

 
Ampliació termini de garantia addicional; Fins a un màxim de 15 punts. 

 

El plec preveu 2 any de garantia (24 mesos). 

 
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia. 
 
Per cada any addicional a l’establert en el Plec s’atorgarà 5 punts, amb un màxim de 3 anys 
addicionals. 
 
La garantia contempla tots els elements de l´obra i instal∙lacions de l´aparcament. 
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ANNEX NÚM. 5 

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base 
de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 

 
 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya, ITEC. 

 
El  criteri  del  càlcul  de  costos  no  contempla  el  gènere,  sinó  únicament  l’ofici  i  la  categoria 
professional. 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE L´OBRA 5.139.975,44 €

DESPESES GENERALS (DG = 13%   s/PEM) 668.196,81 €

BENEFICI INDUSTRIAL (B = 6%  s/PEM) 308.398,53 €

CONTROL DE QUALITAT 61.165,71 €

SUBTOTAL 6.177.736,48 €

IVA (21% sobre PEM+DG+BI+CQ) 1.297.324,66 €

TOTAL PRESUSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS) 7.475.061,15 €
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ANNEX NÚM . 6 
 

ASSEGURANÇA DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS A CONTRACTAR PER L’ADJUDICATARI 

El Contractista adjudicatari haurà de contractar  i mantenir en vigor al seu càrrec  i  com a mínim 
durant el període de durada del Contracte objecte d’aquest Plec – incloent el de garantia en els 
casos que li correspongui i les possibles pròrrogues que fossin necessàries ‐ les següents pòlisses 
d'assegurança o assegurances: 

 
A) Respecte la fase de construcció i/o muntatge, en relació a tipologies d’actuacions d’obres 
i/o la instal∙lació/muntatge de subministraments, les assegurances adequades modalitat “tot risc 
construcció” i/o “tot risc muntatge” que cobreixi, per un import no inferior a l’import d’adjudicació 
del contracte (IVA exclòs), els danys que pateixin els treballs objecte del mateix durant vigència del 
present contracte, al que s’afegirà un període de manteniment ampli no inferior a 12 mesos. 

Sense  perjudici  de  la  responsabilitat  del  Contractista  adjudicatari  respecte  de  les  obres  i/o 
subministraments, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, quedant assegurades totes les 
pèrdues que poguessin produir‐s’hi (Tot Risc), així com enfonsament i/o esllavissament del terreny 
i error de disseny. 

 
Tanmateix, sens perjudici de altres que fossin necessàries per les característiques de les obres i/o 
subministraments, s’hauran d’incloure com a mínim les obertures assenyalades considerant com a 
mínim les sumes assegurades següents: 

Danys a Bens Preexistents ............................................................ 25% del Valor Obra/Muntatge 
Vaga, Motí, Commoció Civil i actes polítics‐socials ....................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
Terrorismes ................................................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses de desenrunament ....................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses d’extinció ...................................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses de salvament ................................................................ 15% del Valor Obra/Muntatge 
Honoraris Professionals .................................................................. 5% del Valor Obra/Muntatge 
Clàusula de marge ........................................................................ 15% del Valor Obra/Muntatge 

Es  considerarà  com  Assegurats,  el  Contractista  adjudicatari,  els  subcontractistes  i  agents  de 
qualsevol  nivell,  així  com  les  persones  que  intervinguin  i/o  tinguin  relació  amb  l’obra  i/o 
subministrament, com p.e. arquitectes  i/o consultors  i/o proveïdors  i/o despatxos de disseny de 
qualsevol nivell així com els seus empleats. 

 
S’haurà  d’incloure  com  a  Assegurats  addicionals  i  beneficiaris  a  Gestió Viària S.L.  Igualment 
s’inclourà a les entitats finançadores, en el seu cas, ostentant aquestes, la condició de beneficiaris 
per la pòlissa. 

 
B) Assegurança de Responsabilitat Civil general  i/o professional de caràcter primari, adequada a 
l’objecte  i  dimensions dels  treballs  a executar, que  garanteixi  les  responsabilitats que es poden 
derivar  pels  danys  materials,  personals  i  els  perjudicis  produïts  a  tercers  a  conseqüència  del 
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desenvolupament  i/o  execució  dels  treballs  que  s’integren  en  aquest  Contracte,  ja  siguin 
imputables  a  Gestió  Viària  S.L.  o  als  seus  possibles  contractistes  adjudicataris,  en relació 
amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de responsabilitat de 1.000.000,00 € per 
sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, les següents  garanties14: 

 
 

(i) Responsabilitat Civil General. 

(ii) Responsabilitat  Civil  Patronal,  amb  un  sublímit  mínim  per  víctima  no  inferior  a 
600.000,00€. 

(iii) Responsabilitat Civil Creuada. 

(iv) Responsabilitat Civil Professional. 

(v) Responsabilitat  Civil  solidària  i/o  subsidiària  de  qualsevol  altre/s  Contractista/s 
diferent/s  al  Contractista/s  adjudicatari/s,  en  relació  amb  l’objecte  de  la  present 
licitació. 

 
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

1)  Gestió Viària S.L., el seu personal, el Contractista adjudicatari i els seus subcontractistes, 
que  intervinguin en  l’execució dels  treballs objecte d’aquest  contracte, hauran de ser 
inclosos  com a assegurats addicionals  a  la mateixa  sense perdre  la  seva  condició  de 
tercers. 

 
2)  Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altre existents 

relativa a aquest Contracte d’adjudicació que pogués tenir contractada qualsevol 
intervinent. 

 
3)  S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista adjudicatari. 

Aquesta  pòlissa  haurà  d’incloure  la  corresponent  clàusula  d’exoneració  de 
responsabilitat en benefici de Gestió Viària S.L. i de l’expressa renúncia  als  drets  de 
subrogació  i  repetició  vers  a  Gestió Viària S.L., i/o el persona al seu servei per part 
de  les  companyies  asseguradores  i  dels  assegurats,  i  no podrà  ser  rescindida per  cap 
circumstància – excepte pel possible impagament  de  la  seva  prima,  en  el  qual  cas 
aquest  plec  preveu  una  disposició  al  respecte – sense el consentiment i consentiment 
exprés i escrit prèviament formulat per part de Gestió Viària S.L. 

4)  Els  límits  mínims  de  responsabilitat  requerits  hauran  de  romandre  completament 
disponibles  durant  la  vigència  d’aquest  contracte,  havent  de  procedir  per  part  del 
Contractista adjudicatari a la seva reposició immediata conforme es vagin esgotant. 

 
 
 

 

14  IMPORTANT: Els apartats (ii)  i (iii) NO seran requerits en el cas de que l’adjudicatari sigui una persona 
física o una persona jurídica unipersonal. 
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C) Assegurances Socials i d'Accidents i/o Vida o qualsevol altre als quals estigui obligat conforme a 
Llei o per conveni laboral amb els treballadors empleats en les obres (quan s´escaigui), bé per al seu 
personal propi o subcontractat. 

D) Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària d'Automòbils per als vehicles que 
utilitzin  en  el  desenvolupament  de  les  seves  obligacions  contractuals,  així  qualsevol  altra 
assegurança, relacionada o no amb l'obra (quan s´escaigui), que sigui exigible segons la legislació 
aplicable al llarg del contracte. 

 
E) Qualsevol altre assegurança de contractació obligatòria conforme a la legislació vigent. 

 
 

Altres obligacions: 

1. GESTVIA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores seleccionades per el/ 
els Contractista/es  adjudicatari/s  si  considerés  motivadament  que  les  mateixes  no  reuneixen 
les mínimes  condicions  de  solvència  necessàries.  En  el  cas  de  que  la  pòlissa  d’assegurances de 
responsabilitat civil requerida quedés rescindida per falta de pagament de la prima per part  del 
Contractista  adjudicatari,  GESTVIA  contractaria  les  cobertures  d’assegurances  requerides  a 
l’Adjudicatari/Contractista, imputant‐li el seu import de forma íntegra. 

 
2. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s,  se 
sobreentenen  extensives  als  subcontractistes  per  aquest/s  contractat/s  i,  en  general,  a  tots els 
participants en el treball objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
Contractista/es  adjudicatari/s  a  tots  ells.  A  aquest  efecte,  el/els  Contractista/es adjudicatari/s 
requerirà/n  als  seus  subcontractistes  la  constitució  i  manteniment  de  les assegurances 
anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s 
Contractista/es  adjudicatari/s,  sol∙licitant‐los  la  presentació  dels corresponents  certificats 
d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides. 

3. Amb  independència  de  l'indicat  als  apartats  anteriors,  el  Contractista  adjudicatari  podrà 
subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries per 
a  la  total  cobertura  dels  seus  interessos  i  responsabilitats  que  poguessin  derivar‐se  del present 
Contracte. 

4. La  contractació  de  totes  les  assegurances  esmentades  en  la  present  clàusula  no  limitarà  les 
obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la resta 
d’estipulacions contractuals. 

 
5. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses d'assegurança que 
integren  aquest  programa,  les  franquícies  que  siguin  aplicables  conforme  a  l'establert  per  les 
condicions de cadascuna de les mateixes seran suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Així 
mateix,  qualsevol  diferència  que  sorgeixi  en  el  pagament  de  les  indemnitzacions,  ja  sigui  per 
aplicació de franquícies, o per no trobar empara en cap de les pòlisses contractades haurà de ser 
suportada pel/s Contractista/es adjudicatari/s. 
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6. Durant  la vigència del  contracte, GESTVIA podrà sol∙licitar al/s  Contractista/es adjudicatari/s 
que  li  exhibeixi/n  la  documentació  corresponent  a  les  assegurances anteriorment  referides, 
o  que  se  li  lliuri  còpia,  segons  els  casos,  de  les  cartes  de garantia, certificats  o  pòlisses  de  les 
mateixes,  així  com  que  se  li  acrediti  estar  al  corrents  en  el  pagament  de  les  primes,  amb 
l'obligació, per part del contractista adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent ‐en cas 
contrari‐ GESTVIA suspendre, de manera potestativa,  l'execució  del treball o el pagament de les 
relacions valorades, tot això sense perjudici de les  altres responsabilitats pel fet que pertoqués per 
causa de l'incompliment. 

7. En  tot  cas,  GESTVIA  es  reserva  el  dret  de  contractar,  per  compte  i  a  càrrec  del/s 
Contractista/es  adjudicatari/s,  aquelles  assegurances  requerides  que  no  estiguessin 
contractades  o  que  no  complissin,  a  plena  satisfacció  de  GESTVIA,  els  requisits  de 
contractació exigits. 

8. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a tercers causa 
de l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, GESTVIA podrà  fer‐ho mitjançant  retenció 
de  qualsevol  quantitat  deguda  al/s  Contractista/es  adjudicatari/s o per execució de  les 
garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure elecció. 

 
9. La  no  exigència  per  part  de  GESTVIA  d'alguna  de  les  assegurances  objecte  de la  present 
clàusula,  no  implicarà  en  cap  cas  que  GESTVIA es  faci  càrrec dels danys ocasionats en  cas 
de  sinistre,  la qual  cosa porta lògica conseqüència del principi de risc i ventura al que està subjecte 
el/s Contractista/es adjudicatari/s.  Idèntiques  conseqüències  tindrà la  no  contractació  de  les 
diferents  pòlisses d'assegurança en els termes requerits en la present clàusula. 

10. La  responsabilitat  primària  i  directa  del/s  Contractista/es  adjudicatari/s  no  podrà  reduir‐ 
se, temperar‐se o subrogar‐se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
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ANNEX NÚM . 7 
 

DECLARACIÓ SOBRE SUBCONTRACTACIÓ 
 
 

LICITADOR    NIF/CIF 

Nom empresa:      

Nom representant:     

DECLARA QUE TÉ LA VOLUNTAT DE SUBCONTRACTAR LES PRESTACIONS SEGÜENTS: 

 

Prestació 1:   

Import a subcontractar 
(IVA exclòs):  € 

Percentatge respecte preu 
de licitació (IVA exclòs):  % 

 

Prestació 2:   

Import a subcontractar 
(IVA exclòs):  € 

Percentatge respecte preu 
de licitació (IVA exclòs):  % 

 

Prestació 3:   

Import a subcontractar 
(IVA exclòs):  € 

Percentatge respecte preu 
de licitació (IVA exclòs):  % 

 

 

 Declarant la voluntat de subcontractar les prestacions indicades, serà obligatori acreditar la aptitud de l’empresa 
subcontractada com a molt tard abans de l’inici d’execució de les obres. 

 

 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX NÚM . 8 

 
AFECTACIÓ TREBALLS ARQUEOLÒGICS 

 

Les obres de l´aparcament Can Saleta es realitzaran en un solar afectat pel BCIL del Mujol/Roser 
de Calella. Per aquest motiu, GESTVIA va encarregar un estudi arqueològic prèvi a l´empresa INSITU 
el mes de juny de 2023 per determinar la possible afectació de les restes sobre l´obra. 

L´estudi es troba al Projecte d´Execució de les obres de l´aparcament de vehicles Can Saleta (Annex 
15 del Projecte). 

En  compliment  amb  la  normativa  municipal  i  del  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat 
qualsevol actuació que pugui afectar  subsòl en  l’àmbit del bé ha de  ser  realitzada  sota  control 
arqueològic.  D’acord  amb  l’article  34  de  la  Llei  9/1993  del  Patrimoni  cultural  català,  qualsevol 
intervenció que es pretengui realitzar ha d’ésser autoritzada pel Departament de Cultura i d’acord 
amb la normativa vigent, s’haurà de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent 
autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre,  del  patrimoni  cultural  català,  i  el  Decret  78/2002  del  Reglament  de  protecció  del 
patrimoni arqueològic i paleontològic. 

L´estudi  arqueològic  realitzat  per  INSITU  va  consistir  en  la  realització  d´una  sèrie  de  rases  i  la 
prospecció arqueològica en elles realitzades. 

Com a resultat de l´estudi arqueològic previ, no s´han trobat elements remarcables. Per aquest 
motiu, no es preveuen trobades significatives. No obstant, es requereix el control arqueològic de 
les obres d´excavació  i  la  validació per part  de  la Direcció General del Patrimoni Cultural  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

Els treballs de control arqueològics es realitzaran conjuntament amb els treballs d´excavacions i 
moviment de terres de les obres de l´aparcament que seran efectuats pel contractista de les obres. 

Els professionals d´arqueologia seran contractats directament per Gestió Viària S.L. Supervisaran 
l´excavació dels  treballs  d´excavacions,  i  conjuntament  amb  la Direcció d´obra,  coordinaran  les 
actuacions per accedir a  les restes d´edificacions soterrades. La maquinària a utilitzar al voltant 
d´aquestes restes s´adequarà als requeriments per accedir a elles sense danyar‐les. 

En  aquest  procés  es  preveu  un  inferior  rendiment  de  l´obra,  que  haurà  de  ser  assumit  pel 
contractista de l´obra. 

Els  treballs  d´excavacions  i  moviments  de  terres  es  realitzarà  des  de  l´inici  amb  supervisió 
arqueològica. 

L´excavació al voltant d'eventuals restes arqueològiques que es puguin trobar es realitzarà amb 
maquinària adequada i amb rendiment reduït que permeti detectar, documentar i eventualment 
desmuntar les possibles restes arqueològiques soterrades. L'empresa tindrà que assumir l’ús de la 
maquinària adequada i les baixades de rendiments derivats de l'excavació arqueològica. Tampoc 
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podrà reclamar per parades localitzades de l'obra derivades dels temps administratius necessaris 
per obtenir les autoritzacions per a procedir als eventuals desmuntatges. 

D´acord amb  la Direcció  d´Obra  i  la  supervisió  arqueològica,  si  la  circumstàncies  ho permeten, 
l´excavació de zones parcials no afectades per la presència de restes podrien continuar realitzant‐
se amb normalitat, amb l´ús de maquinària amb rendiment superior. 

El  seguiment arqueològic  es podria  realitzar  fins arribar al  terreny natural previ  a  les possibles 
restes. 
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ANNEX NÚM . 9 

 
SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL 

El  sistema  de  gestió  i  control  proposat  ha  d´incloure  l´especificació  detallada,  disseny, 
subministrament, instal∙lació, posada en servei, formació del personal, manuals de funcionament 
i manteniment, assistència tècnica, manteniment durant el període de garantia del present Plec 
(inclosos els recanvis requerits durant aquest període), pla de manteniment i relació de recanvis i 
actuacions posteriors al període de garantia. 

El  sistema  de  gestió  i  control  a  implantar  haurà  d´acomplir  els  requeriments  d´aquesta 
especificació, amb característiques iguals o similars (prèvia aprovació de la Gestió Viària S.L). 

El sistema de gestió i control haurà de disposar de: 
1. Maquinari dissenyat amb sistema modular i identificadors electrònics únics. 
2. Software per a la notificació d' esdeveniments i sincronització de suport. 
3. Aplicació WEB de gestió del servei integrat. 
4. Plataforma del sistema de control i gestió de l' estacionament. 
 

1. Maquinari dissenyat amb sistema modular i identificadors únics. 
A fi de simplificar i reduir el cost de manteniment, els equips contindran dispositius en forma de 
kits modulars, sense elements sensibles i de fàcil manipulació per part de personal no especialitzat 
de l' estacionament, en aquells elements amb major sensibilitat a possibles avaries. Tots els mòduls 
hauran  d'  estar  coberts  per  una  robusta  carcassa  de material  plàstic  lleuger  equipada  amb un 
sistema  de  connexió  robust  i  a  prova  d'  errors,  com  ara  USB,  fàcilment  reemplaçables  sense 
necessitat d' utilitzar eines professionals i sense errors de muntatge. 
 
2. Software 
El sistema proposat haurà d' estar complementat amb un programari que analitzi en temps real 
l'activitat de tots els kits modulars presents en el sistema des de la seva posada en operació i durant 
tota la seva vida útil, per informar sobre l' aparició d' incidències i anticipar avaries que per l' ús 
estiguin properes a produir‐se. 

El Software haurà de, com a mínim, realitzar les següents tasques: 

 Recollida de dades: 
Cadascun  dels  mòduls  estarà  equipat  amb  un  identificador  electrònic  únic  que  transmetrà 
informació precisa al programari, facilitant un diagnòstic específic en temps real. 

 Notificacions: 
Amb  les  dades  rebudes,  el  programari  informarà  el  gestor  de  l'estacionament  mitjançant 
notificacions, sobre la necessitat de dur a terme una intervenció de tipus preventiu, correctiu o 
predictiu. 

 Sincronització automàtica: 
Després del reemplaçament d' un mòdul de control del terminal, el programari, a través d' una 
aplicació específica de sincronització, haurà de restaurar tota la informació emmagatzemada en el 
sistema abans de l' aparició d' una eventual avaria, per a la seva reprogramació i reconfiguració, en 
temps real, de forma automàtica i sense intervenció humana. 
 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

71  

3. Aplicació WEB de gestió del servei integrat pel gestor de l´aparcament 
Eina al Núvol (Portal WEB Cloud) de gestió integral, la qual permetrà gestionar tota la informació 
relacionada amb el manteniment directament per part del gestor de l´aparcament. 
 
Aquest portal WEB s' haurà de poder actualitzar regularment. 

L'aplicació WEB haurà de poder controlar l'estoc de recanvis i  la seva gestió, a fi d´assegurar un 
manteniment ràpid i fiable. 

L' aplicació també haurà de permetre la gestió de notificacions, el registre d' incidències, així com 
la consulta per part del personal de l' estacionament de la documentació on s' indica, pas a pas, 
com realitzar un canvi de mòdul. 
El sistema haurà de comptar també amb opcions i característiques tècniques d´alta fiabilitat, tals 
com: 

 Impressores redundants en els terminals i caixers. 

 Possibilitat  de  funcionament  en  mode  tiquetless,  quan  confiabilitat  de  la  lectura  de  la 
matrícula llegida està per sobre d' un llindar configurable. 

 Doble alimentador de tiquets per a una màxima autonomia. 

 Possibilitat de venda automàtica de productes. 

 
4. Plataforma del sistema de control i gestió de l' estacionament 
Es descriuen sota aquest punt les característiques tècniques, funcionalitats i arquitectura bàsica de 
la unitat local de gestió de l' estacionament. 

Els equips de control d' accés  i pagament de cada estacionament  formaran una xarxa Ethernet 
gestionada per la Unitat Local a través del Sistema de Gestió de l'estacionament. 

La unitat de control i gestió local de l' estacionament disposarà de tota la informació necessària 
per al control de tots els dispositius d' accés i cobrament de l' estacionament, així com totes les 
eines per a informes i control de totes les operacions del sistema, amb les prestacions generals 
següents: 

 Tots els paràmetres de la Unitat de control i dels terminals es podran configurar des d' una 
única aplicació. 

 Distinció de dies laborals i festius 
 Configuració de sistema monetari de canvi 

 Configuració de sistema monetari segonari. 

 Configuració horari estiu automàtic, per taula o sense canvi. 

 Configuració de capçalera de rebuts i peu de pàgina d' almenys 10 línies. 

 Configuració de capçaleres de rebut per caixers. 
 Configuració d'una imatge a imprimir a la capçalera dels rebuts. 

 Impressió d' imatge, logo, en els tiquets, diferenciades per terminal que emet el tiquet. 

Respecte de la BBDD l' aplicació tindrà les següents prestacions: 

Configuració de  l'antiguitat màxima dels  registres de  la BBDD, configurant el nombre de dies a 
conservar  de  targetes  d'esborrat  automàtic,  tiquets  no  cancel∙lats,  operacions  i  pagaments  de 
clients, targetes de sortida, domiciliacions i factures (en el cas de factures, el temps s'expressa en 
anys). També a la BBDD de matrícules, conservant, segons la llei, els registres i imatges de vehicles 
presents i històric de moviments. 
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Emmagatzematge de tots els esdeveniments en BBDD: 

La  base  de  dades  ha  de  poder  gestionar  multi‐aparcament.  Cada  apunt  inclou  el  número  de 
l'estacionament. 

Eines d' ajuda a l' operació i còpia de seguretat de totes les bases de dades. 

Dins de l'escenari de gestió del sistema, la Unitat de Control de l'Aparcament (UCA) consistirà en 
un  conjunt  de  programes  que  governaran  localment  als  terminals  de  pas  i  cobrament  de 
l'estacionament, i alhora definirà la plataforma Web/Cloud (entenent CLOUD com el servidor que 
allotja  les APIs  sobre un  sistema operatiu Windows  Server  i  un motor de BBDD SQL  Server  en 
versions 2019 STD o superior, independentment de la ubicació dels servidors, sigui local en el CPD 
de l´operador o en servidors externs) que oferirà el punt de trobada dels Operadors i Gestors amb 
la  maquinària  de  l'estacionament,  així  com  amb  els  sistemes  informàtics  del  gestor  de 
l´aparcament o de tercers. 

Des d'  un punt de  vista  funcional,  la UCA de  l'  estacionament  farà ús dels  serveis  centralitzats 
únicament per a les tasques configurades, de manera que la comunicació entre l'estacionament i 
el Cloud serà reduït i optimitzat. 

El sistema de control  local  tindrà plena capacitat operativa, a més de formar part d'un sistema 
centralitzat,  on  qualsevol  operador  remot  podrà  prendre  el  control  de  forma  transparent  i 
simultània sense afectació sobre les funcions de l' operador local. Un operador remot tindrà dues 
possibles formes de prendre el control de l'estacionament, des d'una interfície tradicional d'usuari 
Windows (programa del sistema instal∙lat a l'equip Windows) o bé des d'un navegador de pàgines 
web. 

En cap cas, usuaris d'escriptori o web, el fet de prendre el control remotament implicarà la parada 
de servei, ni tancament de sessió d'usuari de cap tipus, ni la interacció amb la consola de l'operador 
local; el funcionament es basarà en missatgeria interna del sistema de control i no es requeriran 
serveis de sessió del sistema operatiu Windows ni ús de programes de control remot de sessió.  

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS 

Aquest punt té per objecte recollir les característiques tècniques, funcionalitats i arquitectura dels 
equips de  control  requerides, on es  recollirà  tant  la part operacional dels processos  com  la de 
gestió  necessàries  per  al  funcionament  de  l'  estacionament.  Es  farà  especial  èmfasi  en  les 
condicions exigides de l'arquitectura maquinari dels equips enfocada cap a una màxima autonomia 
tant en la gestió com en el manteniment, així com les eines programari per a la realització dels 
mateixos, en especial el  referent al modularitat dels equips, així  com  la documentació per a  la 
gestió dels mòduls. 

El sistema constarà d' una plataforma addicional de seguiment i control dels terminals operatius 
tant  d'  entrades  i  sortides  com  caixers,  on  es  rebran  les  alarmes  de  manteniment  preventiu, 
correctiu i predictiu. 

El  sistema  al  seu  torn  comptarà  amb  tota  la  informació  per  a  la  realització  de  les  tasques  de 
substitució  de mòduls,  en  format  digital  com  a  guia  pas  a  pas  per  a  la  realització  d'  aquestes 
intervencions. 

Els terminals de pas, d' entrada i sortida, del sistema de control estaran preparats per treballar 
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amb el sistema RFID de mitja distància de forma nativa.  

Amb  l'objectiu  principal  d'agilitzar  els  trànsits  i  simplificar  l'experiència  dels  usuaris  dels 
estacionaments, els terminals de pas  i de cobrament podran ser configurats per mostrar textos 
auxiliars, fotos i vídeos segons el menú que presenti la pantalla a l' usuari. 

Depenent  del  tipus  de  terminal,  es  podran  reproduir  diferents  vídeos  lligats  als  estats  de 
funcionament. 
Estats dels terminals d' entrada i sortida:  

 Premi botó tiquet 

 Presenti tiquet 
 Cobrament d' estada 

 Cobrament cancel∙lat 

 Pot passar 
 Reculli tiquet 

 
Estats dels caixers automàtics: 

 Inici d' operació 
 Cobrament d' estada 

 Retiri targeta del lector  
 Cobrament validat retir rebut  

 Fi operació de pagament  

Paral∙lelament,  tots  els  terminals  admetran  la  personalització  del  salvapantalles,  on  es  podran 
mostrar fotos amb la informació desitjada. 

A més, de forma nativa, els terminals de pas i cobrament disposaran d´una funció per reproduir 
diferents locucions sonores (fitxers tipus mp3). Aquestes locucions també respondran als criteris 
dels estats segons la naturalesa del tipus de terminal. 

En el cas dels productes de prepagament (targetes carregades amb valor monetari per exemple), 
el sistema permetrà a l'usuari anar consumint el seu saldo i a l'entrada i sortida tindrà la informació 
a la pantalla amb el saldo disponible. El sistema es podrà configurar per evitar que un usuari sense 
saldo pugui accedir a l' estacionament. 

El  sistema  incorporarà  de  forma  nativa  el  funcionament  de  rotació  en  concepte  "Tiquetless", 
accedint  directament  per  matrícula  sense  tiquet  físic  emès,  realitzant  el  pagament  al  caixer 
automàtic  introduint  la  seva  matrícula  i  sortint  directament  llegint  la  matrícula  si  l'usuari  ha 
realitzat el pagament. 

A més, el sistema permetrà configurar la funció tiquetless per a cada tipus de la classe de tiquet de 
rotació, per exemple diferenciant el tipus de vehicle detectat, auto/moto, on els autos funcionarien 
en modalitat tiquetless i les motos amb tiquet físic. 

Tots els equips (entrada, sortida, caixers automàtics i lectors de vianants) hauran de disposar de 
les següents funcionalitats:  

Modularitat 

Disposar d’un maquinari modular de tal forma que les intervencions de manteniment i reparació 
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puguin  ser  solucionades  pels  operaris  de  l'  estacionament  de  forma  ràpida  i  senzilla,  sense 
necessitat d' eines especialitzades.  

Les parts sensibles de l' equip hauran d' estar totalment protegides. Els connectors seran robustos 
per evitar el seu trencament i/o fals contacte.  

L'equip  haurà  de  comptar  amb  sistemes  que  s'evitin  errors  en  les  operacions  d'instal∙lació  o 
reemplaçament dels mòduls. Mitjançant aquest sistema els mòduls  i connectors només podran 
col∙locar‐se i connectar‐se en una determinada posició, evitant errors que puguin comprometre la 
seguretat dels equips. 

Cada  mòdul  haurà  de  comptar  amb  un  identificador  electrònic  únic  per  tal  d'  obtenir‐ne  la 
traçabilitat tant en la seva circulació logística com en les operacions realitzades per aquest mòdul 
aportant informació sobre la vida útil d' aquest. 

Cada mòdul haurà de comptar amb una guia per al seu reemplaçament en format digital i específica 
per cada mòdul. 

Sincronització 

L'equip reportarà a la plataforma de control totes les dades de funcionament de manera que es 
tingui un repositori de dades bé en local o en servidors externs (Cloud). 
L' enviament de dades serà en  temps  real alimentant aquest  repositori amb  les dades de cada 
mòdul, incloent: 

 Operacions  
 Alarmes. 

 Configuracions. 
 Logs 

Davant la substitució d'un mòdul, el nou element instal∙lat s'actualitzarà amb l'última informació 
existent en el repositori per a aquest mòdul en producció, de forma automàtica i auditant aquest 
procés des de l'inici fins al final del mateix. 

EQUIP D'ENTRADA 

Característiques generals 
Com a mínim l' equip d' entrada comptarà amb el següent maquinari modularitzat:  

 Mòdul de control/CPU (basat en PC) 

 Mòdul Climatització. 

 Pantalla Gràfica color (TFT 7" Touchscreen) 
 Doble impressora de tiquets 

 Lector QR 
 Lector de Proximitat 

 Interfonia IP 

Cada mòdul comptarà amb un identificador electrònic únic per tal d' obtenir‐ne la traçabilitat tant 
en  la  seva  circulació  logística  com  en  les  operacions  realitzades  per  aquest  mòdul  aportant 
informació sobre la vida útil d' aquest. 

L' emissió de tiquets d' entrada haurà de ser en codi QR mitjançant impressora tèrmica. Els rotllos 
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de tiquets podran ser adquirits localment sense necessitat de la intermediació del fabricant. 

L'emissor  de  tiquets  haurà  d'estar  proveït  d'un  lector  per  a  codis  de  barres/QR  capaç  de 
processar/llegir codis en smartphones, tiquets tèrmics o procedents de plataformes externes. Serà 
capaç de processar/llegir qualsevol títol vàlid que sigui enviat a l'usuari en forma de codi QR, tiquet 
QR procedent de comerç, codi de descompte en smartphone, abonament o qualsevol altre títol 
compatible. 

L'emissor d'entrada comptarà amb un lector de targetes intel∙ligents sense contacte. 

El  mòdul  CPU  de  l'emissor  d'entrada  estarà  basat  en  un  PC  industrial  amb  Sistema  Operatiu 
Microsoft, amb emmagatzematge SSD i comunicacions per xarxa (TCP/IP).  

L'equip haurà de tenir integrada videotrucada de manera que l'operador remot pugui veure l'usuari 
i assistir‐lo en qualsevol moment. 

L' equip d' entrada podrà comptar amb doble impressora de tiquets, amb capacitat d' emissió de, 
almenys, 12.000 tiquets sense necessitat de recàrrega. Amb funcionament redundant i recàrrega 
de tiquet sense necessitat d' aturar l' equip. 

L'equip d'entrada haurà d'estar proveït d'una pantalla gràfica en color amb una mida mínima de 7" 
i d'ús tàctil (touch screen). 

L'equip d'entrada comptarà amb un grau de protecció mínim d'IP54,  i haurà d'estar proveït de 
porta  frontal  i  lateral  per  facilitar  l'accés  als  components  interns  per  a  les  tasques  de 
manteniment/operació. 
L'  equip  d'  entrada  haurà  de  poder  processar  l'  accés  de  vehicles  en,  almenys,  aquestes 
circumstàncies: 

 Emissió de tiquet QR (rotació). 

 Lectura de codi QR Smartphone (reserva de plaça, codi de descompte, etc)  

 Lectura de Targeta Mifare (propietaris, abonats, etc).  

 Lectura de tiquet QR extern (descompte).  

 Lectura de matrícula (tiquetless).  

 Targetes recarregables en temps o diners tipus Proximitat.  

 Tiquets congrés. 
 Emissió de tiquet QR amb tarifa bonificada si matrícula en llista VIP. 

 Gestió de llista negra i VIPs (matrícules) 

 
Especificacions tècniques equip entrada 

 Mòduls que només permetin col∙locar‐se i connectar‐se en una posició determinada.  

 Mòduls amb Identificador electrònic Únic (UID).  

 CPU basada en PC industrial amb rang estès de temperatura, sistema operatiu Windows i 
emmagatzematge SSD (àmplia connectivitat de dispositius actuals i futurs). 

 Protocol de comunicacions Ethernet (TCP/IP).  

 El mòdul impressora està equipat amb presentador i permet l'emissió de tiquets de rotació 
en format codi de barres 1D/2D. 

 Segon mòdul Impressora per commutar amb el primer en esgotar‐se el rotllo de tiquets.  

 Impressió des de caixa de cartolines plegat 'Z'. 

 Interfície d'usuari en 3 ó més idiomes (a definir).  
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 Cambra facial de baixa latència, integrable amb la interfonia IP. 

 LEDs d' enllumenat/ senyalització de l' estat del terminal.  

 Barrera controlada per GPIO.  
 El mòdul QR té capacitat per a la lectura de codis en suport tiquets, paper imprès i dispositius 

mòbils. Compatible amb 1D/2D.  

 Control de cartell Lliure Complet. 

 Moble d' acer inoxidable. 

 Porta frontal d' acer inoxidable amb tancament d' impacte al moble d' un punt d' ancoratge 
amb pestell. 

 Porta lateral amb pany. 

 Sistema d'il∙luminació exterior (frontal) i interior. 

 Temperatura de funcionament ºC = ‐20 + 55. 

 Alimentació (VAC) 100 ÷ 120 / 200 ÷ 240. 

 

EQUIP DE SORTIDA 

Característiques Generals 
Com a mínim l' equip de sortida comptarà amb el següent maquinari modularitzat:  

 Mòdul de control/CPU (basat en PC Industrial amb S.O. Windows) 

 Mòdul Climatització. 

 Pantalla Gràfica color (TFT 7" Touchscreen) 
 Mòdul Impressores de rebuts per a EMV en sortida 

 Mòdul Lector QR 

 Mòdul Lector de Proximitat 

 Mòdul Interfonia IP 

Cada mòdul haurà de comptar amb un identificador electrònic únic (UID) per tal d'obtenir‐ne la 
traçabilitat tant en la seva circulació logística com en les operacions realitzades per aquest mòdul 
aportant informació sobre la vida útil del mateix. 

El  validador  de  tiquets  haurà  d'estar  proveït  d'un  lector  per  a  codis  de  barres/QR  capaç  de 
processar/llegir codis en smartphones, tiquets tèrmics o procedents de plataformes externes.  

Serà capaç de processar/llegir qualsevol títol vàlid que sigui enviat a l'usuari en forma de codi QR, 
tiquet QR procedent de comerç, codi de descompte en smartphone, abonament o qualsevol altre 
títol compatible. 

El tret de sortida comptarà amb un lector de targetes intel∙ligents sense contacte. 

El mòdul CPU de l'equip de sortida estarà basat en un PC industrial amb rang estès de temperatura 
de  funcionament,  Sistema  Operatiu  Microsoft  Windows,  amb  emmagatzematge  SSD  i 
comunicacions per xarxa (TCP/IP).  

L'equip de sortida haurà d'estar proveït d'una pantalla gràfica en color amb una mida mínima 7" i 
d'ús tàctil (touchscreen). 

L'equip de sortida comptarà amb un grau de protecció mínim d'IP54,  i haurà d'estar proveït de 
dues  portes,  frontal  i  lateral,  per  facilitar  l'accés  als  components  interns  per  a  les  tasques  de 
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manteniment/operació. 

L' equip de sortida estarà preparat per afegir en el futur el pagament amb targeta de crèdit, així 
com la impressora de rebut bancari corresponent. 

 
L'equip  de  sortida  haurà  de  poder  processar  l'  accés  de  vehicles  en,  almenys,  aquestes 
circumstàncies: 

 Lectura de codi QR des de paper o Smartphone (reserva de plaça, codi de descompte, etc)  

 Lectura de Targeta Mifare (propietaris, abonats, etc).  

 Lectura de tiquet QR extern (abonats, moneders d'accés, etc.).  

 Lectura de matrícula (tiquetless).  

 Targetes recarregables en temps o diners tipus Proximitat.  

 Tiquets congrés. 
 Gestió de llista negra i VIPs (matrícules) 
 

Especificacions tècniques equip Sortida 

 Mòduls que només permetin col∙locar‐se i connectar‐se en una posició determinada 

 Mòduls amb Identificador electrònic Únic (UID) 

 CPU basada en PC industrial amb rang estès de temperatura, sistema operatiu Windows i 
emmagatzematge SSD (àmplia connectivitat de dispositius) 

 Protocol de comunicacions Ethernet (TCP/IP)  

 Mòdul impressora de rebuts bancaris per a pagament en sortida EMV 

 Interfície d'usuari en 3 ó més idiomes (a definir)  

 Cambra facial de baixa latència, integrable amb la interfòria IP 

 LEDs d' enllumenat/ senyalització de l' estat del terminal  

 Barrera controlada per GPIO 
 El mòdul QR té capacitat per a la lectura de codis en suport tiquet, paper imprès i dispositius 

mòbils. Compatible amb 1D/2D 

 Moble d' acer inoxidable 

 Porta frontal d' acer inoxidable amb tancament d' impacte al moble punt d' ancoratge amb 
pestell. 

 Porta lateral amb pany 

 Sistema d'il∙luminació exterior (frontal) i interior 

 Temperatura de Funcionament –20 + 55 graus centígrads. 

 

CAIXERS AUTOMATICS COMPLETS 

Generalitats 

En aquest apartat es desenvoluparan les característiques i funcionalitats dels caixers automàtics 
complets,  els  quals  permeten  el  pagament  mitjançant  monedes,  bitllets,  targetes  de  crèdit, 
targetes monetàries, vals de descompte i altres productes de pàrquing autoritzats. 

 
Com a mínim l' equip caixer automàtic complet comptarà amb el següent maquinari modularitzat:  

 Mòdul de control/CPU 
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 Mòdul Comunicacions TCP/IP 

 Mòdul Climatització. 

 Mòdul Pantalla Gràfica 

 Mòdul Impressores de productes 

 Mòdul Impressores de rebuts 

 Mòdul Lector QR 

 Mòdul Lector de Proximitat 

 Mòdul Interfonia IP. 

 Mòdul Hoppers 

 Mòdul columna monedes 

Cada mòdul comptarà amb un identificador electrònic únic (UID) per tal d'obtenir‐ne la traçabilitat, 
tant en la seva circulació logística com en les operacions realitzades per aquest mòdul aportant 
informació sobre la vida útil del mateix. 

El Caixer haurà d'estar proveït d'un lector per a codis de barres/QR capaç de processar/llegir codis 
en  smartphones,  tiquets  tèrmics  o  procedents  de  plataformes  externes.  Serà  capaç  de 
processar/llegir  qualsevol  títol  vàlid que  sigui  enviat  a  l'usuari  en  forma de  codi QR,  tiquet QR 
procedent de comerç, codi de descompte en smartphone, abonament o qualsevol altre producte 
pàrquing autoritzat. 

La pantalla d'interfície amb l' usuari haurà de ser de color, de mida 15,6" i de tipus tàctil, perquè 
l'usuari pugui introduir la matrícula en els casos de funcionament en mode tiquetless. 

Els caixers hauran d'estar proveïts d'una carcassa antivandàlica, amb protecció davant la corrosió 
i excel∙lent comportament enfront d'impactes. 

Els  caixers  han  de  presentar  un  alt  grau  d'  adaptació  a  tots  els  conceptes  ergonòmics  i  de 
dimensions per complir amb la normativa de l' accés a persones amb mobilitat reduïda.  

El caixer ha d' estar proveït de lector EMV contactless amb acceptació de pagament amb targeta 
bancària segons estàndard EMV certificat al país. Comptarà amb impressora de rebuts i justificants 
per a l' usuari, així com per a l' operador de l' aparcament.  

El caixer comptarà amb un sistema de control d' accessos per a operadors de l' aparcament per al 
registre d' actuacions, bé per targeta de proximitat o per codi a la pantalla del propi caixer. 

El  caixer  automàtic  complet  haurà  d'  estar  proveït  de  selector  de monedes  amb  capacitat  per 
validar totes les monedes de curs legal del país i haurà de poder retornar un mínim de 4 tipus de 
monedes, i treballar almenys amb 6 tipus de bitllets en qualsevol posició d' entrada. 

El caixer haurà de disposar d' un cofre per a recaptació, de 5,5 litres de capacitat. 

Sistema d' alimentació ininterrompuda. 

 
Els caixers automàtics hauran d' oferir a l' usuari les següents funcionalitats: 

 Recàrrega de targetes en valor horari i monetari. 

 Possibilitat de pagament amb vals de descompte.  

 Subscripció d' abonaments, congressos o qualsevol altre títol d' aquestes característiques.  



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

79  

 Renovació d' adobs.  
 Restitució de tiquets extraviats o deteriorats.  
 Pagaments d' excessos de fora de franja horària o de zona per a abonats, congrés, o qualsevol 

altre títol d' aquestes característiques.   

 Pagament de l'aparcament per a usuaris de rotació mitjançant identificació amb matrícula 
[tiquetless). 

 Possibilitat de contractació de productes prepagament amb emissió del títol corresponent. 

 Interfície d'usuari en 4 idiomes 

 Pantalla color tàctil TFT de 15,6". 
 Quiosc multifuncional per a informació i ajuda, publicitat i venda de productes 

 Acceptació de codis Bidi, QR... tant per a tiquets com per a aplicació de tarifes promocionals 

 Servei desassistit per a les funcions següents: 
 Renovació d' abonaments d' usuari. 

 Recàrrega de targetes de valor horari i/o monetari. 

 Canvi de document i compra d' abonament des de tiquet. 

 Compra de productes per a altres serveis (custodia bici, accés a WC, etc.). 

 Servei de vídeo assistència a l' usuari des del propi terminal. 

 Pagament targeta de crèdit: totalment segur, homologat per a targetes bancàries del país. 

 Registre  automàtic  de  totes  les  operacions  realitzades  en  el  terminal,  tant  en  local  com 
remot.  

 Tiquet per defecte en format rotllo per reduir els costos d' operació. 

 Els  Caixers  Automàtics  complets  permetran  la  redundància  funcional  entre  el  mòdul 
Impressora de Producte i el Mòdul Impressora de Rebuts. Els dos mòduls poden assumir 
les mateixes prestacions en cas d' avaria d' algun d' ells.  

 
Per suportar les funcionalitats descrites, el sistema haurà de permetre configurar dues modalitats 
globals  de  venda  de  productes  de  forma  desatesa  i  que  posteriorment  els  caixers  automàtics 
oferiran als usuaris de l' aparcament: 

 'Compra directa d'un producte', on l'usuari podrà adquirir el producte a canvi d'un import. 

 'Canvi  de  document  forçat',  on  l'usuari  podrà  convertir  el  seu  tiquet  de  rotació  per  un 
producte d'accés heretant la data completa d'entrada com a moviment inicial del producte 
adquirit. 

En  tots  dos  casos,  els  caixers  automàtics  hauran  de  tenir  capacitat  per  mostrar  una  llista  de 
productes a la venda d'almenys 30 elements. 

El  sistema  també  haurà  de  permetre  la  venda  i  emissió  de  productes  amb  la  supervisió  de  l' 
Operador remot, de manera que certs tipus de productes no els pugui adquirir l' usuari de forma 
desatesa; aquest aspecte es relaciona amb promocions o acords que l´operador pugui adquirir amb 
empreses associades i condicions diferenciades. 

Els caixers automàtics hauran de disposar de funcions de 'caixa manual remota' per tal de brindar 
a  l'Operador del sistema la possibilitat d'ordenar  la venda o emissió de qualsevol producte, així 
com assistir a l'usuari en la resolució de les contingències com pèrdua de tiquet o errors de lectura, 
de forma remota. 

Els caixers automàtics tindran la capacitat d' emetre codis QR com a suports d' accés de qualsevol 
producte creat en el sistema. Qualsevol producte donat d' alta en el sistema, independentment del 
canal d' origen, serà candidat a ser emès per un caixer automàtic per funcionar a l' aparcament.  
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Respecte als codis de barres, QR i altres tipus estandarditzats en el sistema de codis 2D impresos, 
l' usuari haurà de tenir la possibilitat d' utilitzar‐los directament des de paper o bé des de la pantalla 
del seu smartphone com a mitjà de descompte o d' accés sobre els terminals de l' aparcament, 
gràcies al fet que el sistema de control haurà de permetre associar diversos i múltiples tipus de 
suports sobre un mateix producte d' accés. 

 
Els suports d' accés amb els quals haurà de poder treballar el sistema de control seran: 

 Codis QR i altres codis 2D impresos 

 Bandes magnètiques 

 Proximitat (MIFARE) 

 RFID de mitjana o llarga distància 

 Matrícules 

En el cas que l´operador decideixi que determinats tipus de productes només es podran vendre 
amb  la  supervisió  de  l'operador  remot,  el  sistema  permetrà  configurar  la  modalitat  de 
funcionament que el caixer automàtic presentarà a l' usuari, emissió, canvi de document o ambdós; 
en tot moment l' operador remot tindrà la capacitat d' ordenar la venda del producte. 

El sistema de control registrarà la informació necessària per facilitar la sortida de l' aparcament de 
forma dinàmica, de manera que en el moment que l' usuari es dirigeixi a la sortida la barrera s' 
obrirà automàticament després de la correcta lectura de la seva matrícula. 

Especificacions tècniques equip Caixer complet 

 CPU  basada  en  PC  industrial  amb  sistema  operatiu  i  emmagatzematge  SSD  (àmplia 
connectivitat de dispositius actuals i futurs). 

 Mòduls que només permetin col∙locar‐se i connectar‐se en una posició determinada. 

 Mòduls amb Identificador electrònic Únic (UID).  

 Interfície d'usuari en 4 idiomes. 

 Leds d' enllumenat/ senyalització d' estat del terminal.  

 Protocol de comunicacions Ethernet (TCP/IP).  

 Mòdul QR amb capacitat de lectura en suport paper i dispositius mòbils.  

 Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) en cas de tall de xarxa elèctrica. 

 Pantalla de publicitat. 
 Pagament electrònic: totalment segur, homologat PCI PED / EMV per a targetes bancàries 

PIN i/o Xip, banda magnètica i contactless NFC. 

 Cofre de seguretat per a recaptació de monedes amb capacitat de 5,5 litres.  

 Lector de bitllets amb funció escrow i cofre de bitllets de 600 unitats.  

 Retornador amb 2 cassettes de reciclat i 60 bitllets de capacitat cadascun.  

 Dispensador de bitllets amb 2‐4 dipòsits de 500 bitllets cadascun. 

 2 Hoppers d' alta capacitat de 1.500 monedes cadascun.  

 Moble d' acer, recobriment antioxidant i pintat en pols. Porta frontal amb pany de seguretat 
i punts de tancament.  

 Seguretat de porta oberta, pany i extracció de cofre de monedes, bitllets i hoppers.  

 Il∙luminació exterior (frontal) i interior.  

 Alimentació (VAC) 100 ÷ 120 / 200 ÷ 240. 

 



 
 

 
   GESTIÓ VIÀRIA, S.L. 
   SOCIETAT MUNICIPAL _ Calella 

 

81  

ACCÉS DE VIANANTS 

El  sistema  haurà  de  comptar  amb  terminals  d'accés  per  a  vianants  per  restringir  l'accés  a 
l'estacionament només als usuaris  identificats. La validació es produirà mitjançant la  lectura del 
codi QR,  lectura de targeta de proximitat o pulsació de matrícula en teclat reduït per part de  l' 
usuari. 

Especificacions tècniques equip Obre Portes 

 Abreportes modular el procediment de reemplaçament de les quals s'efectua sense eines.  

 Cambra facial de baixa latència, integrable amb la interfonia.  

 Interfonia IP basada en protocols SIP per a comunicació amb centraleta.  

 Led verd d' encesa i pas autoritzat.  
 Led vermell d' operació denegada.  

 Teclat alfanumèric per a introducció de matrícula.  

 El mòdul QR amb té capacitat per a la lectura de codis en suport, paper imprès i dispositius 
mòbils. Compatible amb 1D/2D.  

 Mòdul RFID compatible amb targetes de proximitat (ISO14443, ISO 18092), compatible amb 
targetes RFID EM4XXX.  

 Protocol de comunicacions Ethernet (TCP/IP).  

 Feedback de porta oberta. 
 Cablejat de la instal∙lació associat al bastidor.  
 Permet cablejat de superfície o encastat.  

 Sistema d' ancoratge i bloqueig basat en pany de seguretat.  

 Dissenyat per a instal∙lacions d'exterior i interior.  
 Suport de fixació mural.  

 Suport de fixació d' acer inoxidable pintat en pols polièster amb tractament anticorrosiu.  

 Mòdul accés per a vianants d' acer inoxidable amb acabat IP54 i IK10.  

 Moble amb un punt d' ancoratge amb pestell i clau de seguretat.  

 Temperatura de funcionament ‐20 + 55 graus centígrads. 

 Alimentació (VDC) PoE 802.3af Class 3. 

BARRERA 

L'equip de barrera actuarà de com a control de pas de vehicles i estarà integrada/associada amb 
els equips d'entrada i sortida de rotació. 

L'obertura estarà controlada pels equips d'entrada i sortida associats i el tancament serà automàtic 
al pas del vehicle sobre el llaç inductiu. 

 
Especificacions tècniques equip barrera: 

 Barrera de control de pas de vehicles preparada per associar‐se a equip de terminal de pas. 

 Obertura  de  Barrera  controlada  pel  Terminal  de  Pas  i  tancament  automàtic  mitjançant 
accionament del llaç magnètic. 

 Control  d'  Obertura,  Tancament  i  Bloqueig  de  Barrera  de  forma  remota  des  de  la  UCA 
mitjançant GPIO o Ethernet. 

 Possibilitat  de  funcionament  autònom,  amb  obertura  i  tancament  mitjançant  polsadors 
externs i/o bucles d'activació independents al Sistema de Gestió. 

 Tecnologia de motor Brushless o equivalent que garanteixi la màxima eficiència i precisió de 
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moviment. Fins a 10 milions de maniobres en alta velocitat. 

 Moviment suau, constant i progressiu del braç, sense rebots al final dels recorreguts evitant 
així sorolls (funcionament silenciós), desgast prematur o trencaments. 

 Carcassa metàl∙lica d'acer galvanitzat i acabat de pintura epoxi d'assecament al forn. 

 Corona Superior i Braç amb indicació d'estat mitjançant Il∙luminació LED Vermell / Verd. 

 Instal∙lació del braç en qualsevol posició, a esquerra o dreta, segons la ubicació de la barrera 
respecte al carril a controlar. 

 Alimentació de Barrera de 230 VAC – 50/60 Hz. Motor Elèctric de 36 VDC. Potència 220W. 

 Placa de Control Electrònica i de Maniobres per a control de moviment i control de posició 
de braç mitjançant encondre. 

 Control i simulació de maniobres en local. 

 Sistema de desbloqueig manual sense manipulació mecànica. 

 Detector de llaç electromagnètic. 

 Braç de Barrera de perfil tubular i il∙luminació LED, ja sigui recte o articulat. 

 Funció parada d'emergència i obertura (retrocés) mitjançant banda de pressió. 

 Possibilitat de bloqueig manual o automàtic en posició de 0è a 90º. 

 Alta velocitat de maniobra, amb temps d'obertura / tancament menor d'1 segons  

 Funció de control de flux de vehicles que permeti autoritzar el pas d'un determinat nombre 
de vehicles predisposant el tancament immediat del braç després que hagi passat l'últim 
vehicle previst (configurable). 

INTERFONIA IP 

Tots els secundaris d' interfonia constaran de polsador, micro i altaveu, totalment integrats en el 
cos de l' equip. El sistema d' interfonia estarà basat en protocol SIP estàndard. 

Davant qualsevol avaria de l'equip primari (entrada, sortida, caixer, etc) la interfonia ha de seguir 
funcionant per poder assistir al client. 

Des dels llocs de control es podrà identificar la trucada entrant. La solució proposada permetrà el 
desviament a número mòbils per tal que en absència de personal en cabina de control o al centre 
de control es pugui acceptar‐la trucada des d' un terminal mòbil; des del sistema d'interfonia, atès 
des d' un telèfon de xarxa o bé des d'un smartphone desviat, s'haurà de disposar de funció de 
marcació sobre dues tecles per ordenar obertura i tancament de la barrera. 

La solució d'interfonia haurà d'estar totalment integrada en l'aplicació de control de l'aparcament 
tant a nivell  local  com remot, amb  identificació  i  traçabilitat de  les  trucades, així  com estat de 
disposició de cada interfon. 

L'aplicació podrà incorporar imatges/vídeo de l'entorn de l'usuari per a major seguretat del mateix. 

LECTURA DE MATRÍCULES 

El sistema de lectura de matrícula s' encarregarà de realitzar la fotografia de la placa de la matrícula 
aportant, d' una banda, la dada de la matrícula, i, de l' altra, la fotografia del vehicle. La dada de la 
matrícula passarà a formar part del sistema de gestió de l' estacionament. El sistema associarà la 
matrícula  llegida  amb  el  número  del  tiquet  o  número  d'  abonat,  imprimint  el  número  de  la 
matrícula  al  tiquet.  Existirà  una  BBDD  que  recollirà  les  lectures  de  les  matrícules,  foto  de  la 
matrícula o imatge perimetral del vehicle, número de tiquet o abonat, data i hora d'entrada, i, si 
s'escau, de sortida de l'estacionament. 
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La  fiabilitat  de  reconeixement  de  lectura mínima  serà  del  98%  de  les matrícules  reconegudes. 
Aquest valor haurà de ser certificat pel fabricant del sistema de lectura de matrícules, aportant per 
a això el document certificat del mateix que ho acrediti. 

Especificacions tècniques de l' equip Lectura de Matrícules. 

 Unitat compacta de lectura de matrícules composta per cambra d' alta definició, il∙luminació 
infraroja, electrònica de control i unitat de processament que realitza els algorismes OCR. 

 Alta taxa de reconeixement de matrícules (>98%). 

 Disponibles en diversos formats (bullet, tòtem, domàs,..) per adaptació a les particularitats 
de la via. 

 Reconeixement automàtic de matrícules en entrades i sortides. 

 Expedició de tiquets d' entrada personalitzats amb la matrícula. 

 Monitoratge en temps real de les vies d' accés. 

 Resolució  d'  incidències  en  temps  real,  evitant  intents  de  frau,  prevenció  de  robatoris, 
detecció de vehicles conflictius, etc. 

 Accessos dinàmics o obertura dinàmica dels accessos de l' estacionament en reconèixer la 
presència de determinades matrícules prèviament definides. 

 Eines  de  gestió  de  bases  de  dades  per  a  l'  auditoria  de  tiquets  o  targetes  d'  abonat  per 
matrícula, data o codi d' abonat. 

 Comunicacions TCP/IP 

 Grau de protecció IP54. 
 Pantalla de supervisió davant conflictes de sortida. 
 Sortida dinàmica per a tiquet, tiquetless, vals, abonats etc... 

 Possibilitat de manejar doble matrícula (davantera/posterior), Auditoria (perfileria)   

Dins del sistema de control subministrat, el lector de matrícules es considerarà com un dispositiu 
nadiu, és a dir que no es tractarà d'un sistema paral∙lel ni requerirà de cap servidor o procés aliè al 
sistema de control per al normal funcionament d'aquest subsistema. 

En aquest sentit, de  la mateixa manera que ho faria qualsevol dispositiu com, per exemple, un 
lector de targetes de proximitat, el dispositiu retornarà la lectura a petició del programa de control 
del terminal de pas i serà el sistema qui apliqui les regles de control a més de registrar en base de 
dades pròpia la informació generada del trànsit. Tota la informació a la qual l' operador del sistema 
tindrà  accés  es  realitzarà  mitjançant  programes  del  sistema  de  control  sense  necessitat  de 
programes ni formularis aliens o de tercers fabricants. 

Aquesta forma de treballar permetrà a un carril de pas funcionar amb un grau afegit d'autonomia 
en OFFLINE sent capaç de registrar tota la informació d'un trànsit, incloent les fotos, i enviar‐ho tot 
posteriorment a la unitat de control de l'estacionament quan es recuperin les comunicacions. 

El sistema haurà de poder registrar de forma nativa ambdues matrícules, frontal i posterior, d' un 
mateix vehicle, així com les tres possibles fotos a color perimetrals, frontal‐lateral, posterior‐lateral 
i facial del conductor. 

Les fotos registrades les haurà d'emmagatzemar en base de dades nativa i permetrà l'accés aplicant 
mecanismes  de  seguretat  sobre  els  formularis  de  consulta  i  gestió  propi  dels  clients  interfície 
d'usuari del sistema de control, d'escriptori o web, sota credencials d'usuari autoritzat. 
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MITJANS DE PAGAMENT 

Els terminals de cobrament i pas de l'aparcament tindran capacitat d'admetre diferents mitjans de 
pagament, segons la naturalesa del terminal, així com admetre el concepte de 'mitjà de pagament 
extern'  per  a  aquelles  integracions  amb  passarel∙les  o  plataformes  de  cobrament  externes 
integrades en el sistema de control. 

En els terminals de pas de sortida, de forma afegida, podran integrar‐se conjunts lectors EMV amb 
impressió de factura simplificada anònima, així com altres mitjans de pagament com lectors Via‐T, 
targetes de descomptes i targetes moneder d'accés amb saldos unitaris o amb modalitat de saldo 
compartit per a flotes de vehicles (empreses). 

Els lectors EMV en els caixers automàtics i terminals de sortida tindran les següents prestacions: 

 Lector de Targetes de bancària d' inserció. 
 Lector de Targetes contactless (NFC). 
 Teclat PIN (PINPAD) 
 Permetran  la  lectura  de  targetes  bancàries  de  crèdit  (Visa,  MasterCard,  etc.)  o  dèbit 

tradicional (Visa Electron, Mestre, etc.). 

 Permetran la lectura de targetes bancàries xip amb la prestació de moneder electrònic.  

 Possibilitaran la configuració del límit d' import amb sol∙licitud de pin. 

Operativa EMV 

Si  al  caixer  està  configurat  per  a  ús  exclusiu  com  a  dispositiu  de  pagament,  l'  operativa  de 
cobrament no exigeix l' ús d' un botó per a la selecció de pagament amb crèdit. El dispositiu detecta 
l'inici de la transacció (inserció / presentació de targeta), i el caixer cancel∙la els altres mitjans de 
pagament. 

En el cas que el caixer estigui configurat per a ús com a dispositiu de pagament i com a lector de 
proximitat, a causa de limitacions imposades per les normatives EMV per al contactless, no es pot 
realitzar  l'operativa  normal  amb  detecció  d'inserció  /  presentació  de  targeta  de  crèdit.  Com  a 
resultat  d'  aquesta  característica  del  dispositiu,  un  cop  iniciat  un  cobrament,  per  realitzar  el 
pagament  amb  targeta  de  crèdit,  l'usuari  haurà  de  polsar  el  botó  "Crèdit".  Una  vegada  polsat 
aquest botó, s'habilitarà el dispositiu EMV per al pagament. 

ASSISTÈNCIA I CONTROL REMOT DE L' APARCAMENT 

Funcionament Auto‐atès 
El  sistema haurà d'  estar  orientat  al  funcionament  desatès de  les  instal∙lacions,  és  a dir,  sense 
personal present físicament a l' aparcament, per la qual cosa el sistema haurà de permetre a través 
dels caixers automàtics les prestacions següents: 

 Resolució de tiquets extraviats o danyats a l' usuari, prèvia autorització des de caixa manual 
o lloc de control remot. 

 El mateix usuari podrà renovar els seus abonaments o recarregar targetes de valor horari al 
caixer. 

 Venda de productes, canvi o renovació dels disponibles en el sistema. 

 Resolució d' incidències de rotació. 
 Ordenar venda de productes que cal pagar per usuari al moment. 

 Vendre productes reservats a l' usuari pagant aquest en el moment. 

 Emetre productes reservats ja pagats.  
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El sistema de control  local tindrà plena capacitat operativa a més de formar part d' un sistema 
centralitzat,  on  qualsevol  operador  remot  podrà  prendre  el  control  de  forma  transparent  i 
simultània sense afectació sobre les funcions de l' operador local. Un operador remot tindrà dues 
possibles formes de prendre el control de l'aparcament, des d'una interfície tradicional d'usuari 
Windows (programa del sistema instal∙lat a l'equip PC) o bé des d'un navegador de pàgines web. 

En  cap  cas,  tant  per  a  usuaris  d'escriptori  com per  a  usuaris web,  el  fet  de prendre  el  control 
remotament  implicarà  la  parada  de  servei,  ni  tancament  de  sessió  d'usuari  de  cap  tipus,  ni  la 
interacció amb la consola de l'operador local; el funcionament es basarà en missatgeria interna del 
sistema de  control  i  no es  requeriran  serveis de  sessió del  sistema operatiu Windows ni  ús de 
programes de control remot de sessió. 

Des de la interfície d'usuari instal∙lat en PC de l´operador, mitjançant connexions per sockets TCP i 
missatges curts optimitzats contra cada aparcament, recinte o terminal, oferirà la possibilitat per: 

 Monitoritzar en temps real l' estat de l' aparcament amb una vista ràpida d' avisos importants 
o  alarmes  greus  que  impedeixin  el  normal  funcionament.  El  sistema  de  control  permetrà 
configurar  grups  separats  de  notificacions  locals  i  centralitzades,  de  manera  que  en  els 
operadors remots rebin exclusivament successos greus evitant distraccions irrellevants. 

 Operar  remotament  sobre  qualsevol  terminal  de  pas  o  cobrament  de  l'  aparcament  per 
resoldre les incidències o guiar els clients en les operatives amb les màquines del sistema de 
control. El sistema permetrà l' operativitat remota de forma transparent sense afectació sobre 
les interfícies d' usuari locals sense fer ús de programes que s' apropiïn de la consola o la sessió 
de l' operador del sistema local. 

 Realitzar accions de vendes de productes sobre els caixers automàtics, ordenar l' emissió d' un 
duplicat del tiquet de rotació enfront de la pèrdua. 

 Gestionar de forma centralitzada les contingències dels usuaris de rotació o abonaments. 

 Gestionar qualsevol suport d'accés d'un abonat del sistema, admetent diversos de cada tipus 
(banda magnètica, QR, proximitat de curta, mitjana o llarga distància, TeleTAG i matrícula) i 
permetent el bloqueig individual de qualsevol dels mateixos o el bloqueig global de qualsevol 
dels suports d'accés associats a cada títol d'abonat. 

CONTROL D' INCIDÈNCIES 

El sistema de control d'  incidències atendrà els mòduls de maquinari en els equips de control  i 
gestió dels aparcaments de la xarxa. 

Per tal de garantir un factor de disponibilitat proper al 100% a l´aparcament, particularment quan 
es pugui trobar desatès, el maquinari dels equips estarà dissenyat en base a kits modulars, sense 
elements sensibles i de fàcil manipulació per part de personal no especialitzat de l'aparcament.  

Tots  els mòduls  estaran encapsulats  en una  robusta  carcassa de plàstic  equipada amb un únic 
sistema  de  connexió  possible,  a  prova  d'  errors,  fàcilment  reemplaçables  i  sense  necessitat  d' 
utilitzar eines professionals.  

Cada mòdul comptarà amb un identificador electrònic únic per tal d'obtenir‐ne la traçabilitat tant 
en  la  seva  circulació  logística  com  en  les  operacions  realitzades  per  aquest  mòdul  aportant 
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informació sobre la vida útil del mateix. 

La plataforma de control de l' estat dels mòduls auditarà en temps real tots els mòduls existents a 
l' aparcament. de manera que pugui informar i permeti planificar intervencions de tipus: 

 Manteniment Correctiu. 

 Manteniment Preventiu. 

 Manteniment Predictiu. 

El sistema haurà d'  informar quan es requereix un manteniment preventiu  i proporciona clares 
instruccions a seguir. 

Haurà d' avisar abans de la fi de vida útil dels mòduls connectats a la plataforma, permetent la seva 
substitució abans que es produeixin avaries. 

En cas de fallada, notificarà la unitat del kit modular que ha de ser reemplaçat. 

El  sistema guiarà  el  personal  no especialitzat  de  l'  aparcament  per  assegurar  un  intercanvi  del 
mòdul ràpid, senzill i sense possibilitat d' error. 

Aquest servei de notificació haurà d'estar allotjat al Cloud del fabricant i haurà d'interactuar amb 
la gestió logística dels mòduls. 

SINCRONITZACIÓ AUTOMÀTICA 

El sistema de control d' incidències comptarà amb allotjament al núvol i sincronització en temps 
real per evitar la pèrdua d' informació davant de qualsevol incidència amb els equipaments. 

La configuració dels mòduls substituïts, així com la informació de l' estat de tots els comptadors 
dels mateixos serà un procés automàtic de la plataforma. 

Després  del  reemplaçament  d'  un  mòdul  la  plataforma,  a  través  d'  una  aplicació  específica, 
restaurarà tota la informació emmagatzemada al Núvol o Local per a la seva re‐configuració, en 
temps real, de forma automàtica i sense intervenció humana. 

La plataforma proporcionarà la informació digital al personal de l' estacionament en format de guia 
per a la substitució del mòdul en qüestió. 


