
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CONTRACTE  DE  LES  OBRES  DE  MILLORA  I  ADEQUACIÓ  DE  LA  PISICINA  MUNICIPAL  DE 
CASTELLTERÇOL 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT  (art. 159 LCSP)

Codi de 
contracte 988 / 2024

     Descripc
ió
     Contract

OBRES DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE CASTELLTERÇOL 

Import
pressupost

115.335,58 € Tipificació 
contracte OBRES

Codis CPV
45212212-5

Òrgan de contractació
AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL

Òrgan destinatari
ÀREA DE TERRITORI

CLÀUSULA 1. OBJECTIU I ABAST DEL PLEC

L’objectiu  del  present  plec és establir  les prescripcions tècniques particulars  que han de regir  la 
contractació  de les obres de millora  i  adequació de la  piscina municipal  de Castellterçol,  que es 
divideixen en els següents lots de contractació:

LOT NÚM1. OBRES ADEQUACIÓ I MILLORA ZONA RECEPCIÓ, VASOS PISCINA I PLATJA

LOT NÚM 2. OBRES ADEQUACIÓ I MILLORA INSTAL·LACIONS PISCINES 

Les  consideracions  del  present  plec  tècnic  es  complementaran  en  tot  moment  amb  el  Plec  de 
clàusules administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En el cas que existís algun 
tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les condicions 
tècniques que estableix el projecte, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a  
portar a terme correctament les obres objecte d’aquest plec, no eximeixen al contractista de l’execució 
dels  mateixos,  que  s’hauran  de  realitzar  segons  el  bon  ofici  de  les  obres  de  construcció  i  les  
especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot 
moment el vistiplau de l’entitat contractant.

L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i característiques 
del contractista responsable d’executar les obres, així com altres aspectes relatius a la metodologia i 
programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així com el 
termini i pressupost d’execució dels treballs. 

El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà d’obra i altres 
treballs  annexes  que  siguin  necessaris  per  a  la  seva  correcta  execució,  amb  els  corresponents 
mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients.

CLÀUSULA 2.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I  DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA 
PRESTACIÓ.

Les obres i treballs s’executaran en subjecció al present Plec i al Plec de Clàusules Administratives 

Plaça Vella núm. 3. 08183 Castellterçol. Tel. 93.866.61.88 Fax. 93.866.62.68. E-mail castelltersol@diba.cat

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

LC
P9

9M
KY

C
W

ZR
2N

55
Z2

K9
YN

G
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
as

te
llt

er
so

l.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

8 



Particulars  que  regeixen  el  present  procediment.  A nivell  tècnic,  atendran  a  les  característiques  i 
especificacions dels documents descrits a continuació:

Atendrà  al  “Projecte  de millora  i  adequació  de  la  piscina  municipal  de Castellterçol”,  redactat  per 
l’arquitecte tècnic municipal Jacob Plans Santiago, i que conté la documentació següent:

MG. Dades generals
MG.1. Identificació i objecte del projecte
MG.2. Agents del projecte
MG.3. Relació de documents complementaris

MD. Memòria descriptiva
1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
2. Descripció del projecte
3. Declaracions bàsiques i relació de disposicions legals
4. Justificació del compliment de la normativa urbanística
5. Pressupost d’execució
6 Terminis d’execució
7. Classificació del contractista
8. Vestuari i EPIS
9. Personal execució de contracte
10. Prevenció de riscos laborals
11. Seguiment i control

MC. Memòria constructiva
1. Adequació i millora zona vestidors i recepció
2. Adequació i millora zona vasos piscina
3. Adequació i millora zona platja
4. Adequació i millora instal·lacions

MN. Normativa aplicable 

I. Amidaments i pressupost

II. Documentació gràfica

III. Plec de Condicions tècniques

IV. Annex compliment normativa DS-UA

V. Annex compliment normativa accessibilitat

VI. Estudi bàsic de seguretat i salut

CLÁUSULA 3. COMPATIBILTATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS  

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de 
notificar-ho  al  Director  d’Obra,  i  aquest  decidirà.  En  cap  cas,  el  Contractista  podrà  resoldre 
directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra.  En qualsevol cas, les contradiccions, 
errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista 
hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament i/o en les Actes 
de Visites d’Obra.

CLÁUSULA 4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un 
concurs.  Totes  les  unitats  d’obra  s’executaran  d’acord  amb  les  prescripcions  indicades  en  la 
normativa de compliment obligatori previstes.
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En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

CLÁUSULA 5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ   

LOT NÚM. 1.- El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 78.115,71  
€, que afegint el 21% d’IVA ascendeix a 94.520,00 € IVA inclòs.

LOT NÚM. 2.- El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 17.202,96 
€, que afegint el 21% d’IVA ascendeix a 20.815,58 € IVA inclòs.

CLÀUSULA 6. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA LICITADORA 

D’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el pressupost base de licitació 
inferior a 500.000 € no s’exigeix cap classificació, però el contractista ha d’acreditar la solvència i 
capacitat  tècnica  i  financera  de  la  forma  que  especifiqui  el  Plec  de  Condicions  Administratives 
Particulars.

CLÀUSULA 7. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

LOT NÚM.  1. El  termini  màxim d’execució  del  contracte  serà de  3  mesos  ,  que començaran  a 
comptar des del dia següent al de la signatura de l’acta de replanteig.

LOT NÚM.  2. El  termini  màxim d’execució  del  contracte  serà de  1  mesos  ,  que començaran  a 
comptar des del dia següent al de la signatura de l’acta de replanteig.

Dins d’un termini no superior a deu dies, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència 
de la contractista, a efectuar la comprovació del replantejament i s’estendrà una acta del resultat que 
serà signada pla contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l'administració.

Els dos lots s’hauran d’executar abans de l’inici de la temporada d’estiu, prevista pel 01 de Juny de 
2025.

La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord 
amb el que estableix l’article 243 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan de contractació hagi  
aprovat la liquidació del contracte de l’obra.

CLÀUSULA 8. PROGRAMA DE TREBALL

1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte 
en un termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de notificació de l’adjudicació del 
contracte d’execució d’obres.

2.  L’òrgan  de  contractació  podrà  en  tot  cas,  introduir  modificacions  o  realitzar  determinades 
prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.

3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:

 Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials 
amb expressió de la mitja dels seus rendiments.

 Estimació  en dies dels  terminis  d’execució  de les  diverses unitats  d’obra  o  operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats d’obra. 
Seguint les condicions marcades per la clàusula 7 (terminis d’execució del contracte) del 
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present plec.

 Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CLÀUSULA 9. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L’empresa  adjudicatària  assumeix  que  les  partides  del  projecte  es  consideren  suficientment  
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

CLÀUSULA 10. ACTA DE COMPROVACIÓ I REPLANTEIG

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es procedirà, en 
presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà un Acta del resultat 
que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l’obra.

CLÀUSULA 11. MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:

a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per 
executar l’obra objecte del contracte en el termini pactat.

b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura.

c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.

d) A realitzar una neteja final de l’obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, per tal de 
poder posar-los immediatament en funcionament.

CLÀUSULA 12. EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES

1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació,  motiu  pel  qual  s’haurà  de disposar  del  corresponent  certificat  d’homologació  oficial,  i 
s’hauran  d’haver  passat  els  controls  i  inspeccions  periòdiques  que  dictin  les  Administracions 
competents, especialment la referida a la Prevenció de Riscos Laborals.

2. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol maquinària, 
equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que 
es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.

CLÀUSULA 13. PERSONAL 

1.  L’organització  i  execució  material  dels  treballs  anirà  a  càrrec  del  Contractista.  No  obstant,  el 
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administració i 
en particular a l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta 
Corporació Local i de la Direcció Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament:

a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les 
qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b) A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació Local no 
reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti suficient experiència o la 
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seva actitud sigui manifestament perjudicial per l’obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a 
reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost 
imputable a aquesta Administració.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 18 anys 
d’edat.

4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de les obres 
amb un nombre mínim de 3 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, d’equip, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris  per a la realització de treballs urgents que requereixin una 
intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu,  mostrant el nom de l’empresa 
adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa contractista adjudicatària.

5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol 
moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre 
les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l’execució de les obres 
objecte  el  contracte.  Per  aquesta  fi,  haurà  de  disposar  d’un  mitjà  de  localització  que  permeti  la 
immediata activació dels dispositius d’emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del 
pagament  de tota  certificació  pendent  d’abonament,  en tant  en quan el  Contractista  no acrediti  el 
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració 
a resoldre unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de les mateixes.

7.  La  naturalesa  administrativa  de  la  present  contractació  exclou  qualsevol  vinculació  laboral  o 
funcionarial  entre  el  personal  del  Contractista,  o  de  llurs  subcontractistes,  i  aquesta  Administració 
Municipal.

CLÀUSULA  14.  ASSAIGS  I  ANÀLISIS  DE  MATERIALS,  UNITATS  D’OBRA  I  INFORMES 
ESPECÍFICS 

1. Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra 
obligatoris segons normativa i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, 
que  resultin  pertinents  en  cada  cas,  seran  a  càrrec  de  l’adjudicatari  i  es  consideren  inclosos 
proporcionalment en els preu unitaris del projecte, fins al límit d’un 1,5%, de l’import base de la licitació.

2. No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra.

CLÀUSULA 15. ACTUACIONS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA

El  Contractista  s’obliga  a  la  col·locació  d’un  cartell  d’obres  amb les  especificacions  que determini 
l’ajuntament de Castellterçol.

CLÀUSULA 16. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

1. L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de 
treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del contracte motiu pel qual adoptarà 
totes aquelles mesures que la pràctica aconselli  i  la bona execució requereix, havent d’atendre les 
indicacions que formuli el Tècnic Director de l’obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis 
Tècnics Municipals.

2.  Donat que l’obra s’executarà amb l’edifici  en funcionament,  caldrà  que l’adjudicatari  prengui  les 
mesures pertinents per tal que els espais d’actuació quedin tancats i protegits, sobretot pel que fa al risc 
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de caigudes, de manera que no suposi un risc pels usuaris de l’equipament, tant durant les hores en 
què s’estiguin executant l’obra com en les que no hi hagi cap operari, s’haurà de realitzar neteja a 
l’interior de l’edifici al final de cada jornada laboral. Totes aquestes mesures seguiran les prescripcions 
de la Direcció Facultativa i aniran econòmicament a càrrec de l’adjudicatari. En aquest sentit, caldrà 
garantir el normal funcionament de l’edifici de la piscina i dels edificis veïns, així com els seus accessos, 
durant l’execució de les obres.  

CLÀUSULA 17. PLA DE SEGURETAT I SALUT

1. En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista resta obligat a elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut, d’acord amb allò que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica 
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció.

2. El termini per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut és de 10 dies naturals a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació definitiva del contracte d’execució d’obres. Aquest pla haurà de reflectir les 
prescripcions de la clàusula 16.2 del present plec.

3.  En el  supòsit  que el  Pla  no obtingués la  conformitat  prèvia  dels  serveis  tècnics  municipals,  es 
requerirà al Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes que, per raó 
de defectes o omissions, se li facin avinents.

CLÀUSULA 18. RECURS PREVENTIU

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret  604/2006, de 19 de maig, que modifica el  
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció.

2. El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu és de 15 dies hàbils a  
comptar  des  de  la  notificació  del  contracte  i  es  realitzarà  conjuntament  amb  la  presentació  de 
l’avaluació de riscos.

CLÀUSULA 19. AVÍS A L’AUTORITAT LABORAL 

Abans d’iniciar les obres, el Contractista tindrà l’obligació d’actualitzar l’avís previ a l’autoritat laboral 
que consta a l’obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el  
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat  
i salut en les obres de construcció.

CLÀUSULA 20. DOCUMENACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 

Abans  de  començar  les  obres,  l’empresa  adjudicatària  haurà  de  lliurar  a  aquesta  Administració 
Municipal la següent documentació:

 Relació de maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte 
de  contractació.  S’aportarà  pòlissa  d’assegurança,  rebut  pagament,  revisió  ITV  i  rebut 
pagament de l’impost de certificació.

 Certificats de reconeixement mèdic, d’aptitud, formació o acreditació oficial necessaris dels 
treballadors que intervenen en l’execució dels treballs.

 Relació nominal de treballadors que prestaran el seu servei,  així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació 
que en aquesta es produeixi.

 Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que vagi a 
prestar els seus serveis en l’obra.
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 Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis en l’obra,  
conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es trobaran exposats.

 Certificats  d’aptitud,  formació  o  acreditació  oficial  necessària  d’aquells  treballadors  que 
hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

 Copia  de  la  pòlissa  de  Responsabilitat  Civil  de  l’empresa,  amb  justificació  de  la  seva 
vigència.

 Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei  de prevenció riscos 
propi o aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència.

 Certificat de l’empresa de estar al corrent amb les obligacions tributaries i amb la seguretat  
social.

CLÀUSULA 21. GESTIÓ DE RESIDUS

1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de Residus. 

2. El Pla de Gestió de Residus, un cop aprovat  per la Direcció Facultativa i  acceptat per aquesta 
administració municipal, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.

3. L’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre la gestió de residus que 
generin  durant  l’execució  de  les  obres  i,  específicament,  les  de  lliurar-los  a  un  gestor  autoritzat; 
assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en compliment d’allò que disposa la normativa vigent en la 
matèria, informant sobre el volum de residus generats i la previsió dels seu abocament a un dipòsit  
autoritzat.

CLÀUSULA 22. “AS BUIT” 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l’obra les 
dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar els plànols “AS BUILT”, incloent qualsevol acció 
necessària per la verificació geomètrica i de qualitat de tots els elements disposats.

CLÀUSULA 23. RECEPCIÓ DE L’OBRA

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i 
assaig i controls de qualitat,  es signarà l’Acta de Recepció de l’Obra dins el termini màxim d’un mes des 
de la data del Certificat Final d’Obra emès per la Direcció Facultativa.
2.Sense perjudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte 
d’Obres  i  per  tal  que  aquestes  siguin  rebudes  amb  total  garanties,  i  prèviament  a  assumir  el 
manteniment pels Serveis Tècnics de l’ajuntament, les instal·lacions hauran de restar en funcionament 
durant un mínim de 15 dies amb tots els components operatius. 

CLÀUSULA 24. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini  de garantia  mínim d’un any.  Durant  aquest  termini,  el  Contractista  haurà de 
reparar o corregir qualsevol unitat d’obra que no compleixi amb el projecte o la memòria valorada i 
haurà de fer la conservació de les obres i les instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal 
de l’obra.

CLÀUSULA 25. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció Facultativa de 
les obres, amb la conformitat si s’escau del cap d’obra del contractista. Les certificacions estaran 
formades  pels  amidaments  i  relacions  valorades  de  partides  conforme  projecte,  efectivament 
executades.
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Per  a  la  realització  de  les  certificacions,  s'utilitzarà  la  baixa  percentual  o  preus  resultants  de 
l’adjudicació del contracte

CLÀUSULA 26. CERTIFICACIONS

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats  
d’obra executades i acceptades en el mes anterior.  La contractista podrà presenciar la realització 
d’aquests mesuraments. 

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter  
de pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final  
sense  que  comporti  de  cap  manera  l’aprovació  i  recepció  de  les  obres  que  comprengui.  En  el 
transcurs de l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de 
cada partida, en cadascuna de les certificacions mensuals. 

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas 
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals s’hi sumaran les 
despeses generals i benefici industrial. 

Per  a  les  obres  o  parts  d’obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar 
posteriorment i definitiva ocultes (amb especial atenció als armats del formigó), la contractista està 
obligada a avisar a la direcció facultativa amb la suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els  
corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat 
dels quals la subscriurà el representant de la contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avís previ, la  
contractista queda obligada a acceptar les decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

CLÀUSULA 27. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no 
inclosa en el pressupost  o quadres de preus que figuren en el projecte o al present Plec, es formularà 
entre  l’adjudicatari  i  la  Direcció  Facultativa,  amb  el  vistiplau  indispensable  dels  Serveis  Tècnics 
Municipals,  un nou Preu Contradictori,  diligència de la qual s’aixecarà la oportuna Acta, que haurà 
d’aprovar l’òrgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant 
els  preus  simples  de  mà  d’obra,  maquinària  i  materials  contractuals  i  variant  les  quantitats  o 
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual s’escollirà un dels 
inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuació, atenent a l’ordre de prioritat que 
decideixi la Direcció Facultativa:

a) Preus de referència d’Edificació ITEC-2024

b) Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2024

c) Preus de referència d’Enginyeria Civil ITEC-2024

d) Preus de referència d’Urbanització ITEC-2024

e) Preus de referència de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes ITEC-
2024

3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la 
província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum d’obra o 
per qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari hagi realitzat en  
la proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació.

A Castellterçol, en la data que figura a la signatura electrònica del document.

Arquitecte tècnic de l’ajuntament de Castellterçol.
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