
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa de camins 
agrícoles i millora dels camins existents a l'entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de 
la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès - Sant Pere de Riudebitlles. 

Clau: AB-16002-C2 
      

 
 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

Presidència:  Sr. Carlos Vaccaro i García, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible 

i Descarbonització 

Vocalia:  Sr. José Luis Nieto i Acera, Cap de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra 

Civil 

Secretaria: Sr. Albert Bové i Chic, Tècnic de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra 

Civil  

 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 5. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa


de camins agrícoles i millora dels camins existents a l'entorn de la


C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca


del Penedès  - Sant Pere de Riudebitlles. Clau: AB-16002-C2


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·2·1


Bac Engineering Consultancy Group, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Dengvial, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Esencat Fractal, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Pigra Engineering, SL & Piñol SanJaume, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Projects & Facilities Management, SL SÍ SÍ SÍ SÍ NO


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1079044


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 232.677,33 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50]


2.1.1    Procediment de control documental i permisos    [0-5,00] 5 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.2    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


2.1.3    Procediments de control d’execució (PPI’s)    [0-7,50] 7,5 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50


2.1.4    Control d’obra acabada i durant el període de garantia    [0-4,00] 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-3,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50] 22,5 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50


2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00]


2.2.1    Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


TOTAL 2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50] 23,5 21,50 21,50 21,50 21,50 20,50


TOTAL PUNTUACIÓ 21,5 21,5 21,5 21,5 20,5


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A 


JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa de camins 


agrícoles i millora dels camins existents a l'entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de 


la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès - Sant Pere de Riudebitlles. 


Clau: AB-16002-C2


23/09/2024 
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Clau:DO. AB-16002-C2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels 
camins existents a l'entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès  - Sant 
Pere de Riudebitlles. Clau: AB-16002-C2                                                                                                                           


Empresa:Pigra Engineering, SL &Piñol SanJaume, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 3.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 21.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 3.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 0.00


No presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució o la relació és parcial.   0.00


Manca citar la necessitat de permís per part de l'empresa concessionària de la carretera C-15.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   
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La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Presenta un especialista en l'àrea de ferms, amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10% i especialista en l'àrea de 
senyalització, abalisament i defenses amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10%.
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Clau:DO. AB-16002-C2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels 
camins existents a l'entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès  - Sant 
Pere de Riudebitlles. Clau: AB-16002-C2                                                                                                                           


Empresa:Esencat Fractal, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 3.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 21.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 3.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 0.00


No presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució o la relació és parcial.   0.00


Manca citar la necessitat de permís per part de l'empresa concessionària de la carretera C-15.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Presenta un especialista en l'àrea de ferms, amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10% i especialista en l'àrea de 
senyalització, abalisament i defenses amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10%.
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Clau:DO. AB-16002-C2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels 
camins existents a l'entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès  - Sant 
Pere de Riudebitlles. Clau: AB-16002-C2                                                                                                                           


Empresa:Projects & Facilities Management,SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 3.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 0.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 0.00


VALORACIÓ TÈCNICA 20.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 3.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 0.00


No presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució o la relació és parcial.   0.00


Manca citar la necessitat de permís per part de l'empresa concessionària de la carretera C-15.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 0.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 0.00


No s’ofereix cap especialista  considerat d’interès per a l’obra o la dedicació ofertada és inferior al 10%   0.00


No presenta cap especialista.
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Clau:DO. AB-16002-C2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels 
camins existents a l'entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès  - Sant 
Pere de Riudebitlles. Clau: AB-16002-C2                                                                                                                           


Empresa:Dengvial, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 3.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 21.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 3.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 0.00


No presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució o la relació és parcial.   0.00


Manca citar la necessitat de permís per part de l'empresa concessionària de la carretera C-15.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Presenta un especialista en l'àrea de ferms, amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10% i especialista en l'àrea de 
senyalització, abalisament i defenses amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10%.
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Clau:DO. AB-16002-C2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció de les obres d’ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels 
camins existents a l'entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès  - Sant 
Pere de Riudebitlles. Clau: AB-16002-C2                                                                                                                           


Empresa:Bac Engineering ConsultancyGroup, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 3.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 21.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 16   0.00


Procediment de control documental i permisos 3.00


Procediment de control documental 3.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Procediment de control de permisos 0.00


No presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució o la relació és parcial.   0.00


Manca citar la necessitat de permís per part de l'empresa concessionària de la carretera C-15.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens.  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial.   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció oficial. S’inclouen les 
proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions.   


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució.   


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun   1.00


Presenta un especialista en l'àrea de ferms, amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10% i especialista en l'àrea de 
senyalització, abalisament i defenses amb més de 10 anys d'experiència i una dedicació del 10%.









