
Valoració Judici Valor _ EXP. 2024_6844
Inf. 089/2024 MGS

Informe número 089/2024 sobre la valoració de les propostes tècniques amb valoració subjecte 
a judici de valor dels licitadors admesos a la licitació referent a l’execució de les obres 
d’urbanització del carrer Camí Serra de Ponent, entre els carrers Illes Balears i carrer Canàries 
de Palau-solità i Plegamans. Exp. 2024_6844.

ANTECEDENTS
En data 25 de juliol de 2024  a les 12:09h la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del 
sobre A i qualificació dels documents que integren els sobres, presentats per optar a la licitació 
de la contractació de les obres d’urbanització del carrer Camí Serra de Ponent, entre els 
carrers Illes Balears i carrer Canàries de Palau-solità i Plegamans. Exp. 2024_6844.

INFORME:

Que els Serveis Tècnics Municipals han examinat les propostes tècniques amb valoració 
subjecte a judici de valor dels 5 licitadors admesos a la licitació, i tots han presentat 
correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, i segons punt 
H del Quadre de característiques. 

La valoració corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor (Sobre A) i segons la 
documentació presentada per cada licitador, i amb un màxim de 25 punts, s’ha valorat segons 
el que s’exposa a continuació :

1.1 Memòria explicativa del procés constructiu (Puntuació fins a 15 punts)

D’acord amb el quadre de característiques els licitadors presentaran una memòria pel que fa a 
l’estudi del procés constructiu a portar a terme, coherent amb la tipologia d’obra objecte de 
licitació i particularitzada a les seves característiques. poden incloure esquemes, fotografies o 
altra informació gràfica.

Es valorarà :
Descripció de l’obra a construir i procés constructiu (Puntuació de 0 a 10 punts)
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin 
una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.
Que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte 
els exposats al projecte.

Implantació de l’obra, afeccions a tercers i serveis afectat (Puntuació de  0 a 5 punts) 
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, amb la millor 
implantació, evitar al màxim afeccions a tercers o minimitzar-les, preveure i disminuir 
afectacions als serveis afectats. Es valorarà avantatges que proposi el contractista, anàlisi de 
les possibles situacions que demostri que a estudiat el projecte i l’entorn, atenent a necessitats 
organitzatives, de seguretat, minimització d’impacte ambiental, de mobilitat, i que no 
condicionin negativament en el termini d’execució.

Valoració : S’atorgarà la puntuació màxima si la memòria, propostes, justificacions denoten 
coneixement del projecte, condicionants particulars de l’obra.
La puntuació disminuirà si la planificació no s’ajusta i no és coherent a la memòria presentada.

La memòria presentada no implicarà la seva acceptació en el procés d’execució que haurà de 
dur-se a terme d’acord amb les directrius de la direcció facultativa

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació af6db9d20d824ddcb0d6f5c5b4b34711001

Url de validació https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
er

cè
 G

u
ar

d
ia

 S
er

ra
02

/0
8/

20
24

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


A continuació es detallen els punts més significatius respecte les memòries i documentació 
aportada per cada licitador: 

La proposta presentada per EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. en 
quan a Descripció de l’obra a construir i procés constructiu (Puntuació de 0 a 10 punts), 
la descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, 
indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de 
manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, etc.).  Descriu l'obra i aprofundeix en els aspectes que comporten una 
singularitat.
Descriu l'obra a construir. Tenint en compte la construcció del nou equipament. Proposa 
recàlcul dels estintolaments de les rasses, les actes TIC, gestions prèvies, redacció pla de 
seguretat i salut, coordinació OVP amb la policia, mobilitat. Té en compte que l'autobús urbà 
passa pel carrer.  Execució de l'obra de forma linial en 4 fases, solapades: (previs, fase 1, fase 
2 i acabats) garantint accés vehicles i vianants dels veïns afectats. Tanca de l'obra amb tanca 
new jersey i rivisa.
Estableix punt verd a obra per al reciclatge i trasllat de runes a centres homologats.  Campanya 
de cales i georadar i geòfon per a ubicació de serveis afectats en l'àmbit d'obra. Especifica les 
prescripcions tècniques del sistema d'estintolament de rasses. Proposa avaluació de terres per 
al seu aprofitament a l'obra. Proposa asfaltats en caps de setmana i horari nocturn per 
minimitzar afectacions. Realització aixecament topogràfic 3D georeferenciat finalitzada l'obra 
per a documentació "as built". Respecte l'afectació de serveis exposa les diferents afectacions i 
les companyies i interlocucions a realitzar.  Proposa protecció a l'arbrat existent. Proposa major 
grau compactació subbase. Proposa avantatges. 

Pel que fa a la implantació de l’obra, afeccions a tercers i serveis afectat (Puntuació de  0 
a 5 punts) , la descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i 
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als requeriments del 
projecte. Descriu la implantació proposant l'espai Xr per a la instal·lació de les barraques 
d'obra, punt verd, acopi de material; eliminant ocupació en zona de vials i aparcaments propers. 
Estableix el protocol de senyalització provisional a portar a terme per minimitzar afectacions a 
tercers.  Adjunta documentació gràfica de la implantació. Aportació d'agents cívics de control de 
la zona de l'accés de veïns a àmbit d'obra i zona d'influència. Es retirarà cada dia la runa 
generada.  Es disposaran plataformes de pas per garantir accés a finques privades.  Proposta 
de tapar tanques amb lona o similar serigrafiada d'acord amb indicacions amb Comunicació per 
vetllar per la bona imatge de les obres. Es disposarà de brigada de manteniment i reposició per 
afectacions i telèfon 24h 365 dies per a qualsevol incidència.

La proposta presentada per BIGAS GRUP, S.L. en quan a Descripció de l’obra a construir i 
procés constructiu (Puntuació de 0 a 10 punts), denota coneixement de l'obra i aporta 
descripció de l'execució de les obres, garantint la continuïtat de treball dels equips, garantint la 
seguretat i garantint la menor afectació a la circulació a la zona. Descriu gestions prèvies a 
l'inici a les obres, la implantació i el procés constructiu en dues fases inverses a les del 
projecte. Proposa regar per evitar la generació de pols i accions per reduir impacte acústic. Us 
de maquinària de petites dimensions per agilitat en els treballs. Anàlisi de les terres per al seu 
aprofitament en rebliments. Defineix prescripcions del sistema d'estintolament de les rases i 
tapar forats del tubs clavegueram al finalització jornada per evitar entrada terres.  Realització 
assaig lumínic. Detalla procés col·locació peces vorades i la necessitat d'humidificar-les.  
Neteja d'excés de beurada amb polidora.  Proposta treballs aglomerat de nit i cap de setmana.  
Defineix treballs crítics i coordinació amb policia municipal, mobilitat. Té en compte el pas de 
l'autobús urbà pel carrer i la coordinació amb Segalés i tècnic de mobilitat. Adapta el tipus de 
maquinària a cada ús de petites dimensions a grans o ús maquinària sobre orugues.  Proposa 
avantatges. 

Pel que fa a la implantació de l’obra, afeccions a tercers i serveis afectat (Puntuació de  0 
a 5 punts), proposa zona implantació a la zona aparcament carrer Illes Balears. Disposició de 
barraques d'obra,  aplec de materials i punt verd. Disposa de magatzem proper a obra pel gran 
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acopi i aniran traslladant material a mesura que es necessiti dins l'àmbit d'obra. Detalla com es 
farà l'acopi i la càrrega i descàrrega.  Disposarà de contenidors dins àmbit obra per la correcta 
gestió de tots els residus.   Analitza els possibles punts de conflicte amb els veïns de la zona 
amb propostes de resolució, per garantir sempre l'accés als veïns afectats.  Proposa ús de 
plataformes d'accés i itineraris, planxes d'acer.  Descriu el procés de senyalització a la zona.  
Descriu les afectacions de mobilitat i proposa desviacions de trànsit quan sigui necessari ja que 
segons el procés execució proposat sempre garanteix un vial de circulació. Assegura l'accés al 
guals durant tota l'obra.  Té en compte la gestió amb les empreses de les companyies 
afectades. Té en compte el pas de l'autobús urbà pel carrer i la coordinació amb Segalés i 
tècnic de mobilitat. Disposarà de grup electrogen. Realitza campanya de cales i georadar per 
detectar serveis afectats. 

La proposta presentada per ASFALTOS BARCINO S.L. en quan a Descripció de l’obra a 
construir i procés constructiu (Puntuació de 0 a 10 punts), denota coneixement de l'obra a 
realitzar i descriu àmpliament el procés constructiu a portar a terme. Proposa execució en dues 
fases inverses a les del projecte per minimitzar afectacions. Proposa campanya de georadar i 
cales.  Proposa aturar els treballs sempre que sigui necessari per adaptar-los a en horaris 
alternatius si s'escau sense que sigui motiu de reclamació econòmica o endarreriment de 
termini. Descriu ampliament el procés constructiu i defineix maquinària i personal per executar 
les obres, i detall dels diferents equips. Presentació documentació “as built” al finalitzar les 
obres. Seguiment tècnic durant tota l'execució de les obres. No proposa avantatges. 

Pel que fa a la implantació de l’obra, afeccions a tercers i serveis afectat (Puntuació de  0 
a 5 punts),  proposa implantació a la zona Xr i propera al pal de telefònica per a barraques 
obres, acopi i punt verd. Descriu sistemes de senyalització, tanques a utilitzar i delimitació de 
l'obra amb Rivisa, New Jersey amb i sense tanca Rivisa a sobre. Adaptant els tancaments a 
directrius de la DF sense límit i segons necessitat de l'obra amb revisió diària i assegurant la 
seva estabilitat. Té present les afectacions dels diferents serveis i companyies subministradores 
proposant planificació i coordinació.  Té present el pas del bus urbà pel carrer i proposa 
coordinació i la no afectació.  Garanteix en tot moment a les finques i guals de la zona afectada 
disposant passarel·les certificades i planxes acera  les rases.  Aporta documentació gràfica 
detallada de la implantació, senyalització. Proposa protecció a l'arbrat. Compromís resposta 
davant incidències en menys de 24h.  Reportatges fotogràfics tancaments obra per al control 
per part de la D.F.

La proposta presentada per MARSAL EXCAVACIONS S.L. en quan a Descripció de l’obra a 
construir i procés constructiu (Puntuació de 0 a 10 punts),  proposa executar l'obra en una 
única fase.  Proposa vial delimitat amb tanca tipus tenis per la zona on s'ubica l'equipament 
dotacional com a pas alternatiu. I zona de contenidors a l'actual zona d'aparcament.  Proposa 
trasllat pal de telefònica.  Proposa protecció arbrat singular i poda.  Proposa mantenir 
enllumenat existent fins a la posada en funcionament del nou.  Proposa malla ocultació a la 
finca a expropiar. Permet accés a veïns a la zona on no s'estigui treballant, però no assegura 
l'accés a guals durant tota l'obra o la coordinació necessària. Proposa cales manuals per 
ubicació serveis afectats.  Reserva de jornades de treball per a col·locar mobiliari urbà. Descriu 
procés constructiu i proposa millores. 

Pel que fa a la implantació de l’obra, afeccions a tercers i serveis afectat (Puntuació de  0 
a 5 punts),  aporta proposta de senyalització durant l'execució de les obres amb detall de la 
tipologia i documentació gràfica que denota el coneixement de l'emplaçament. Proposa 
bustiada als veïns informativa de la senyalització i desviaments trànsit. Detalla zona implantació 
amb les barraques i punt verd. Proposa malla ocultació a la finca a expropiar. Permet accés a 
veïns a la zona on no s'estigui treballant, però no assegura l'accés a guals durant tota l'obra. 

La proposta presentada per PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES, S.A. en 
quan a Descripció de l’obra a construir i procés constructiu (Puntuació de 0 a 10 punts), 
defineix el procés constructiu de forma detallada que denota coneixement i anàlisi de l'obra. 
Realitzarà campanya de cales per a detecció de serveis afectats.  Proposa desviaments xarxa 
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clavegueram si és necessari durant execució obres. Sotmet la memòria presentada a la 
validació per la DF i modificar allò que sigui necessari.  Descriu el procés per partides, quanties 
i dies d’execució previstos per cada capítol. No proposa avantatges 

Pel que fa a la implantació de l’obra, afeccions a tercers i serveis afectat (Puntuació de  0 
a 5 punts),  detalla la implantació a obra, ubicació de les barraques i tipologia de les mateixes, 
acopi, maquinària al carrer Serra de Ponent abans del carrer Illes Balears i pla de descàrrega 
de materials durant l'obra. Inclou punt net per al reciclatge i zona de parc de maquinària. 
Detalla l'itinerari de camions i maquinària des de fora del terme fins a l'obra.  Garanteix accés a 
les finques durant les obres només a veïns afectats. Proposa tancament amb Rivisa, New 
Jersey  i passarel·les o planxes per accedir a finques, així com itinerari per a vianants inclòs 
amb mobilitat reduïda.  Garanteix senyalització amb suficient antelació, informació a veïns i 
assegurar el manteniment i adaptació de la mateixa durant l'execució de les obres. Garanteix 
reducció de pols i fang durant execució obres.  Brigada de seguretat durant obra i caps de 
setmana. Atenció 24h per a incidències i atenció al veïnat. Personal  clarament identificat per 
garantir accés obra, manteniment i seguretat.  Té en compte desviacions de trànsit i 
senyalització.  Manté l’enllumenat existent fins a la posada en ús del nou. Té en compte que cal 
realitzar acta CAE amb empreses de serveis que participaran a obra. 

LICITADORS
1.1 Memòria explicativa del

Procés constructiu
(Puntuació fins a 15 punts)

Descripció de 
l’obra a 

construir i 
procés 

constructiu 
(Puntuació de 
0 a 10 punts)

Implantació de 
l’obra, 

afeccions a 
tercers i 

serveis afectat 
(Puntuació de  
0 a 5 punts)

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.. 10 5

BIGAS GRUP, S.L 10 5

ASFALTOS BARCINO SL 9 5

MARSAL EXCAVACIONS SL 10 4

PAVIMENTACIONES REBAJES Y
CONSTRUCCIONES, SA. 9 5

1.2 Planificació dels treballs (Puntuació fins a 10 punts)

D’acord amb el quadre de característiques el licitador presentarà una planificació dels treballs 
d’acord amb el procés constructiu a portar a terme, amb coherència la memòria aportada en el 
punt 1.1 anterior. El document amb la planificació ha de ser executat en programari TCQ, 
Microsoft Project o equivalents amb diagrama de Gantt. La documentació es pot complementar 
amb justificació escrita de la planificació i es poden incloure esquemes o altra informació 
gràfica.

Es valorarà si el programa de treballs proposat respon a una xarxa de precedències i si és 
coherent amb el termini de l’obra i memòria aportada en el punt 1.1 i si es descriu el camí crític. 
Es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança general.
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Valoració : Si la planificació s’ajusta i és coherent a la memòria presentada i a l’objecte de les 
obres amb el condicionants particulars que exposi el contractista, i si el termini és coherent amb 
l’oferta presentada i es compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini, 
s’atorgarà la màxima puntuació de 10 punts.
La puntuació disminuirà si la planificació no s’ajusta i no és coherent a la memòria presentada.

A continuació es detallen els punts més significatius respecte la documentació aportada per 
cada licitador: 

La proposta presentada per EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 
s’ajusta a la documentació sol·licitada al Q.C. el termini és coherent amb l’oferta presentada i 
reflecteix el camí crític.  Proposa realitzar l'obra en 4 mesos, respectant les fases del projecte i 
exposant l'execució en trams. Proposa un Pla de contingències sense cost addicional per a 
respectar el termini d'execució. porta previsió de rendiments i certificacions mensuals. Detalla el 
Pla de treball i les gestions prèvies.

La proposta presentada per BIGAS GRUP, S.L  s’ajusta a la documentació sol·licitada al Q.C. , 
el termini és coherent amb l’oferta presentada, i reflecteix  el camí crític.  Proposa realitzar 
l'obra en 4 mesos, proposant execució en dues fases inverses a les que proposa el projecte, 
que es considera coherent. La planificació disposa de 3 setmanes de folgança per fer front a 
imprevistos i així donar compliment al termini d'execució.   Aporta justificació de rendiments 
d'acord amb la planificació presentada i  detall de maquinària pròpia.

La proposta presentada per ASFALTOS BARCINO S.L  s’ajusta a la documentació sol·licitada 
al Q.C., el termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix  el camí crític.  Proposa 
realitzar l'obra en 4 mesos, proposant execució en dues fases segons projecte. Proposa aportar 
tots els mitjans necessaris per donar compliment al planning. Aporta justificació de rendiments i 
mitjans i concreta el personal adscrit a l'obra.

La proposta presentada per MARSAL EXCAVACIONS S.L  s’ajusta a la documentació 
sol·licitada al Q.C., el termini és coherent amb l’oferta presentada, si bé no reflecteix el camí 
crític.  Proposa termini d'execució de 4 mesos sense execució en fases. No presenta previsió 
de certificacions. Detalla gestions prèvies a l'execució.

La proposta presentada per PAVIMENTACIONES REBAJES Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
S’ajusta a la documentació sol•licitada al Q.C., el termini és coherent amb l’oferta presentada, i 
es reflecteix  el camí crític . Proposa execució en una única fase i amb un termini de 4 mesos.  
Especifica la maquinària i personal adscrit a obra i percentatge de dedicació i taula de 
rendiments.

LICITADORS

1.2 
Planificació
dels treballs
(Puntuació 

fins a
10 punts)

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.. 10

BIGAS GRUP, S.L 10

ASFALTOS BARCINO SL 10
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MARSAL EXCAVACIONS SL 9

PAVIMENTACIONES REBAJES Y
CONSTRUCCIONES, SA. 10

Que analitzada tota la documentació i segons la valoració realitzada la puntuació corresponetn 
als criteris sotmesos a judici de valor 

1.1 Memòria explicativa 
del Procés constructiu

(Puntuació fins a 15 
punts)

LICITADORS

Descripció 
de l’obra a 
construir i 
procés 
constructiu 
(Puntuació 
de 0 a 10 
punts)

Implantació 
de l’obra, 
afeccions a 
tercers i 
serveis 
afectat 
(Puntuació 
de  0 a 5 
punts)

1.2 
Planificació
dels treballs
(Puntuació 

fins a
10 punts)

PUNTUACIÓ 
FINAL 

CRITERIS 
JUDICI DE 

VALOR

EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A..

10 5 10 25

BIGAS GRUP, S.L 10 5 10 25

ASFALTOS BARCINO SL 9 5 10 24

MARSAL EXCAVACIONS SL 10 4 9 23

PAVIMENTACIONES REBAJES Y
CONSTRUCCIONES, SA. 9 5 10 24

S’informa per posar en el seu coneixement i als efectes del que es consideri oportú a la data de 
la signatura a Palau-solità i Plegamans, 

Mercè Guàrdia Serra
Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació af6db9d20d824ddcb0d6f5c5b4b34711001

Url de validació https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

