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Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

A.1.Descripció

L’objecte del present contracte és la realització de les obres del “Projecte constructiu de 
l’itinerari per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu 
nou” segons el projecte de Guillem Bigas Comas del maig de 2024. 

Per tal de donar compliment a objectius específics del destí de l'Estratègia de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions, com per exemple "Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals 
protegits  per  a  compatibilitzar  la  seva  conservació  amb  un  ús  turístic  responsable  i 
sostenible" o “Crear equipaments d’ús turístic que connectin municipis i contribueixin a la 
generació de sinergies en el territori”, les obres objecte d’aquest contracte consisteixen en la 
recuperació d’un tram de l’antiga línia de ferrocarril que unia els nuclis urbans i les colònies 
tèxtils de Gironella com a via d’ús peatonal.

L’objectiu  de les  obres és recuperar  aquest  traçat  per  oferir  al  vianant  un camí  segur  i 
segregat del cotxe i que alhora sigui un espai més amable i respectuós ja que, actualment, 
entre Viladomiu nou i Viladomiu vell existeix una desconnexió de trànsit peatonal i resulta 
imprescindible passar pel voral de la carretera.

La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és donar 
compliment  al  contingut  de  la  sol·licitud  atorgada  del  Pla  de  Sostenibilitat  Turística  en 
Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” i a l’encomana de 
gestió de l’Ajuntament de Gironella per a l’execució i finançament de les obres esmentades.

A.2.Lots

L’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, indica que l’òrgan de contractació 
podrà no dividir en lots l’objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de 
justificar-se degudament a l’expedient. 

En aquest cas, projecte executiu no planteja ni diferents fases d’execució ni el fraccionament 
del projecte, que és únic per a tots els elements que el composen: enderrocs i moviments de 
terres, ferms i paviments, drenatge, enjardinament, enllumenat, mobiliari urbà i seguretat i 
estabilització  del  terreny.  L’òrgan de contractació considera que la  divisió  en lots  podria 
dificultar  la  coordinació  de l’obra  i  l’eficiència  en l’ús de maquinària  i  recursos;  fets que 
encaririen el cost total. 

3/72 C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

KN
Q

23
H

D
H

3K
D

Q
LE

X2
D

G
Y2

W
3X

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

er
gu

ed
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
 d

e 
72
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A.3.CPV

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi CPV següent:

Codi CPV Descripció

45233253-7 Treballs de pavimentació de camins de vianants

B. Dades econòmiques

B.1.  Determinació del preu

Tal com s’indica en el projecte, el pressupost ha estat confeccionat utilitzant els preus de les 
bases de dades actualitzada el 2023, de l’Institut de la Tecnologia de la Construcció (ITEC), 
adaptats a la realitat dels preus de mercat de la comarca i a les característiques de l’obra, en 
quant a tipologia i a dimensió.

B.2.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul

A la vista del pressupost recollit en el projecte executiu inclòs a l’expedient:

Objecte
Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via del 
Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou

Autor del projecte Guillem Bigas Comas

Número de col·legiat Arquitecte col·legiat - 74999-0

Data Maig 2024

Totes  les  referències  que  es  facin  en  el  projecte  sobre  marques  o  models  concrets,  o 
normatives i certificacions que tinguin un equivalent; s'acceptaran sempre que ho validi  el 
director facultatiu de l'obra.

Es denomina pressupost d’execució material al resultat obtingut per la suma de productes 
del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 

El Pressupost d’Execució Material en el temps de durada del contracte és d’una quantia 
de 259.716,64 euros (exclòs IVA) i de 314.257,13 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Segons el projecte executiu esmentat, el Pressupost d’Execució Material es desglossa en 
els següents conceptes:

Capítol Resum Import
01.01 Enderrocs i moviments de terres  24.143,59 € 
01.02 Paviments  65.844,06 €
01.03 Instal·lacions  57.301,43 € 
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01.04 Jardineria  3.214,27 € 
01.05 Mobiliari urbà  50.083,42 € 
01.06 Gestió de residus  8.000,00 € 
01.07 Seguretat i Salut  3.500,00 € 
01.08 Control de qualitat  3.500,00 € 
01.09 Expropiacions  3.565,89 € 
01.10 Estabilització de talussos  40.563,98 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 259.716,64 €

El pressupost d’execució per contracte es desglossa en els següents conceptes:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  259.716,64 € 

Despeses generals 13 %  33.763,16 € 

Benefici industrial 6 % 15.583,00 € 

SUMA  309.062,80 € 

Impost sobre el Valor Afegit 21 % 64.903,19 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  373.965,99 € 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 309.062,80 euros (IVA exclòs).

B.3.Pressupost base de licitació

El Pressupost Base de Licitació en el temps de durada del contracte ascendeix a la quantia 
de 309.062,80 euros (IVA exclòs) i de 64.903,19 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que es 
correspon a una totalitat de 373.965,99 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

El 48,13% del contracte es finança amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR).

L’estructura de finançament del contracte:

‒ Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD - MRR): 180.000,00 €

‒ Fons propis de l’Ajuntament de Gironella: 193.965,99 €

‒ Total finançament 373.965,99 €

C. Existència de crèdit

C.1.Partida pressupostària

Les despeses econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
09/432/650.00  del  pressupost  del  2024  per  un  import  de  373.965,99 euros,  en  la  qual 
existeix crèdit suficient que es reté.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

C.2.Finançament

El 48,13% del contracte es finança amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR).

L’estructura de finançament del contracte:

‒ Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD - MRR): 180.000,00 €

‒ Fons propis de l’Ajuntament de Gironella: 193.965,99 €

‒ Total finançament 373.965,99 €

Aquest contracte es finança en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
i està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord 
amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer.

Concretament, es finança parcialment amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació 
(PSTD) “Una nova mirada al  Llobregat,  el  riu  més treballador  del  món”  que,  mitjançant 
l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat 
pel de 29 de març de 2022, es van concedir 2.500.000,00 d’euros al Consell Comarcal del 
Berguedà. 

Per tant, el contracte es finança parcialment amb càrrec als fons procedents del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió Europea – Next GenerationEU – establert pel 
Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix un 
instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després de les 
crisis de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell  de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència. No obstant això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els 
de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió 
Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables 
de les mateixes.

Per al finançament d’aquest contracte no s’utilitzen ajudes de cap altre fons o instrument de 
la Unió Europea, o ajuda del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el marc del Pla de 
Recuperació Transformació i Resiliència o en un programa diferent, tot això, en els termes 
assenyalats a l’article 9 del  REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I 
DEL CONSELL de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència.
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D. Termini de durada del contracte

D.1.Termini

Segons el  que s’indica  al  projecte d’obres,  la  durada d’execució de l’obra és de  quatre 
mesos.

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  començarà  amb  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un 
mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei 
de  l'Administració  encarregada  de  les  obres  procedirà,  en  presència  del  contractista,  a 
efectuar la comprovació del replanteig.

D.2.Pròrrogues

No es preveuen pròrrogues per a prestació del servei objecte del contracte.

E. Variants

No es preveuen variants en la prestació del servei objecte del contracte.

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

F.1. Forma de tramitació

D’acord  amb  l’article  159  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  (LCSP),  amb  les 
especificitats del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i el Decret llei 5/2021, de 2 
de febrer, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària.

F.2. Procediment d’adjudicació

El procediment d’adjudicació del  contracte és l’obert,  en la qual tot  empresari  interessat 
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte 
amb els licitadors.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una  pluralitat de criteris d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix a la 
clàusula TRETZENA.

F.3. Presentació d’ofertes mitjançant l’eina digital

De conformitat amb l’article 17.4 del Decret llei 5/2021, la tramitació del contracte s’ha de fer 
per mitjans electrònics.
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Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Les ofertes, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran exclusivament de 
forma electrònica a través de l’Eina de Preparació i Presentació d’ofertes que la Plataforma 
de contractació pública de Catalunya posa a disposició de candidats i entitats licitadores per 
a tal fi.

G. Solvència i classificació empresarial

G.1.Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pel volum anual de 
negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, per import igual 
o superior al valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà de ser acreditada per:

a. Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que tinguin objecte 
similar que el corresponent al contracte, l'import anual dels quals acumulat l'any de 
major execució sigui  igual  o superior  al  valor  estimat del  contracte,  avalades per 
certificats de bona execució.

b. Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, 
dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres. S’haurà d’acreditar com a 
mínim un arquitecte,  arquitecte tècnic  o enginyer  tècnic adscrit  a l’obra,  i  el  mitjà 
d’acreditació  serà l’aportació  de la  titulació  i  el  contracte laboral  si  forma part  de 
l’empresa o document donant la conformitat de l’interessat si és extern.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui 
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels mitjans a què 
es refereixen la lletra b), sense que en cap cas sigui aplicable l'establert en la lletra a), relatiu 
a l'execució d'un nombre determinat d'obres avalada per certificats de bona execució.

G.2.Classificació empresarial

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  
en aquest contracte no s’exigeix classificació empresarial. 

De totes maneres, l’acreditació de la classificació en el grup G. Vials i pistes, subgrup 4. 
Amb ferms de mescles bituminoses i categoria 2 acreditarà la seva solvència econòmica 
i financera i solvència tècnica per contractar.

El  grup  i  subgrup  han  estat  fixats  pel  redactor  del  projecte  segons  l’informe  inclòs  a 
l’expedient. 
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

G.3.Adscripció de mitjans materials i/o personals

No es preveu l’acreditació de l’adscripció de mitjans materials i/o personals per a prestació 
del servei objecte del contracte.

H. Criteris d’adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. S’inclou a 
l’expedient l’informe justificatiu de l’elecció dels criteris d’adjudicació.

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran fins a un màxim de 100 
punts.

CRITERI PUNTS
Preu 60 punts
Certificació gestió ambiental 20 punts
Percentatge de dones contractades 20 punts

TOTAL 100 punts

A.1.- Preu (60 punts)

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les 
dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 60 punts.

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

A.2. Certificació de gestió ambiental (20 punts)

Atès que l’actuació de l’Ecoparc del riu Llobregat té associada l’etiqueta climàtica 
050, que fa referència a la protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos 
naturals i  infraestructures verdes i  blaves,  es considera necessari  afegir  un criteri 
d’adjudicació vinculat amb la millora de la gestió ambiental. 

Es puntuarà, amb  20 punts, aquelles empreses que disposin d’una certificació de 
gestió ambiental acreditada per un auditor extern verificat per alguna entitat pública. 

Caldrà acreditar-ho amb el document certificatiu corresponent.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

A.2. Percentatge de dones contractades (20 punts)

Segons la informació consultada a l’Institut Nacional d’Estadística, i en referència a 
les dades del quart trimestre de 2023, les dones representaven només el 8,97% de la 
plantilla treballadora del sector de la construcció. 

Per  tal  de  promocionar  la  incorporació  de  dones  en  aquest  sector  on  són  tan 
minoritàries,  s’afegeix  una clàusula  social  de  Percentatge de dones  contractades 
entre la plantilla de l’empresa. 

La puntuació es realitzarà segons la taula adjunta:

Percentatge de dones contractades PUNTS
10% - 20% 5 punts
21% - 25% 10 punts
26% - 30% 15 punts

més de 30% 20 punts

S’acreditarà  amb  la  presentació  de  l’informe  de  treballadors  en  alta  (ITA)  a  la 
Seguretat  Social  o  qualsevol  altre  informe  presentat  a  un  organisme  oficial  que 
permeti conèixer la plantilla total de treballadors. Per a poder calcular el percentatge, 
serà  necessària  la  presentació  de  qualsevol  document  acreditatiu  que  permeti 
conèixer quin percentatge d’aquesta plantilla són dones.

I. Criteris  per  a  la  determinació  de  l’existència  de  baixes  presumptament 
anormals

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi el 
criteri següent:

- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

Si  concorren  dues  empreses  licitadores,  es  considera  anormalment  baixa  l’oferta  que 
compleixi els dos criteris següents:

- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
20% a la de l’altra oferta.

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent: 

- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
10%  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  puntuacions  de  totes  les  ofertes  econòmiques 
presentades. 

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

J. Altra documentació que han de presentar  les empreses licitadores o les 
empreses proposades com a adjudicatàries

El contractista estarà obligat a presentar un  programa de treball en el termini màxim de 
trenta dies, comptats des de la formalització del contracte.

K. Garantia provisional

No es demana garantia provisional.

L. Garantia definitiva

El licitador que presenti la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% 
del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada 
cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. 
L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa 
General  de  Dipòsits  o  en  les  seves  sucursals  enquadrades  en  les  Delegacions 
d'Economia i  Hisenda,  o en les Caixes  o establiments  públics  equivalents  de les 
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer 
efecte,  en  la  forma  i  amb  les  condicions  que  les  normes  de  desenvolupament 
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que 
se celebrin a l'estranger.

b) Mitjançant  aval,  prestat  en  la  forma  i  condicions  que  estableixin  les  normes  de 
desenvolupament  d'aquesta  Llei,  per  algun  dels  bancs,  caixes  d'estalvis, 
cooperatives  de  crèdit,  establiments  financers  de  crèdit  i  societats  de  garantia 
recíproca  autoritzats  per  operar  a  Espanya,  que  haurà  de  dipositar-se  en  els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que 
les  normes  de  desenvolupament  d'aquesta  Llei  estableixin,  amb  una  entitat 
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà 
de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.

La garantia  definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014.

M. Condicions especials d’execució

Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució,  de  compliment  obligat  per  part  de 
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  escau,  per  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes, són les següents:

- L’empresa contractista  està obligada  a  responsabilitzar-se de portar  a  terme una 
recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de 
retirar    els  envasos  buits  i  embalatges  per  a  depositar-los  als  contenidors 
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de residus 
autoritzat.

El mitjà d’acreditació serà una declaració responsable del director d’obra indicant que es 
compleixen les condicions especials d’execució, quan ho requereixi l’òrgan de contractació i, 
en tot cas, al finalitzar l’obra.

Gestió de residus

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 
de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 
de  febrer,  pel  que  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  construcció  i 
demolició, on es compliran les següents condicions:

- Almenys  el  70%  del  pes  dels  residus  en  construcció  i  demolició  no  perillosos 
(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea 
de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, 
es  prepararà  per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o  valorització,  incloses  les 
operacions d’emplenament  utilitzant  residus per substituir  altres materials,  d’acord 
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amb la  jerarquia  de  residus  i  el  Protocol  de  gestió  de  residus  de  construcció  i 
demolició de la UE. 

- Els  operadors  hauran  de  limitar  la  generació  dels  residus  en  els  processos 
relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió 
de  residus  de  construcció  i  demolició  de  la  UE  i  tenint  en  compte  les  millores 
tècniques  disponibles  i  utilitzant  la  demolició  selectiva  per  permetre  l’eliminació  i 
manipulació  segura  de  substancies  perilloses  i  facilitar  la  preparació  per  la 
reutilització  i  reciclatge d’alta  qualitat  mitjançant  la retirada selectiva de materials, 
utilitzant  els  sistemes  de  classificació  disponibles  pels  residus  de  construcció  i 
demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de 
forma  selectiva  i  la  classificació  es  realitzarà  de  forma  preferent  en  el  lloc  de 
generació dels  residus.  En el  cas de generar-se residus perillosos,  com l’amiant, 
aquests  hauran de ser  retirats,  emmagatzemats  i  gestionats  a  través  de gestors 
autoritzats pel seu tractament. 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients 
en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats  en  les  actuacions,  la  persona  posseïdora  dels  residus  i  dels  materials  de 
construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de  contenir  l’acreditació documental  de  que els  residus s’han destinat  a  la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest  fet  s’acreditarà  a  través  dels  certificats  dels  gestors  de  residus,  que  a  més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 
realitzada  en  l’obra.  També  s’inclourà  el  certificat  relatiu  als  residus  perillosos 
generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.”

N. Modificació del contracte prevista

Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no previstes en 
els plecs de conformitat amb el règim establert a l’article 205 de la LCSP, es contemplen 
possibles modificacions previstes, modificades per la necessitat de modificació dels requisits 
especificats, arrel de canvis normatius que impliquin característiques/condicions diferents, 
relatius al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte les mesures 
correctores que es considerin necessàries per part de l’ordre de l’autoritat responsable.

O. Cessió del contracte

No es preveu la possibilitat de cedir el contracte.

P. Subcontratació

Sí. S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte 
en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei  9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

D’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/21, en cap cas s’admet la subcontractació de la 
prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada 
de la pandèmia dels crèdits que financen aquests contractes.

A aquests efectes, l’empresa contractista ha d’indicar i identificar en l’oferta presentada per 
mitjà  del  sobre  únic  si  té  previst  subcontractar  algun  element  accessori  a  la  prestació 
principal,  així  com  l’import,  el  nom  o  el  perfil  empresarial,  definit  per  referència  a  les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui tinguin intenció 
d’encomanar-ne la realització.

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar el  model de declaració de 
cessió  i  tractament  de  dades,  així  com  el  compromís  de  compliment  de  principis 
transversals, previstos en els annexos 5 i 6. 

Tindran l’obligació, també, de presentar una declaració responsable respecte al principi de 
no causar un perjudici significatiu al medi ambient, d’acord amb el model de l’annex 1.

La infracció de les condicions establertes en aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP en 
relació amb la subcontractació, així com la manca d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 
que  fan urgent  la  subcontractació,  tindrà,  en  funció  de  la  repercussió  en  l’execució  del 
contracte, com a conseqüència la resolució del contracte,  sempre que es compleixin els 
requisits establerts a l’article 211.1.f), segon paràgraf, de la LCSP.

Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament a les 
empreses subcontractistes, tal com estableix l’article 217.1 de la LCSP, essent aquestes 
obligacions condicions especials d’execució, l’incompliment de les quals permet la imposició 
de penalitats.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Q. Revisió de preus

No cap la revisió de preus.

R. Termini de garantia

Si durant  el  termini  de garantia  s’acredita  l’existència  de vicis  o defectes en els  treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

La garantia  definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent  de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.

S. Programa de treball

El contractista estarà obligat  a presentar un programa de treball  en el  termini  màxim de 
trenta dies, comptats des de la formalització del contracte. L'òrgan de contractació resoldrà 
sobre el programa de treball dins dels quinze dies següents a la seva presentació, podent 
imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions.

Al programa de treball a presentar pel contractista s'hauran d'incloure les dades recollides 
en l'article 144.3 del Reglament 1098/2001, de 12 d'octubre.

L'adreça  d'obra  podrà  acordar  no  donar  curs  a  les  certificacions  d'obra  fins  que  el 
contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense dret a interessos de 
demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.

T. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte serà l’àrea d’Administració i 
Serveis Generals.

U. Mecanismes per al control de les fites i els objectius

En el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i com a part del component 
14  Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, s’ha inclòs la línia d’inversió de 
Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, que inclou el Programa de Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destins com a submesura 2 de la inversió 1 (C14.I1). El projecte 
objecte d’aquest contracte és el sol·licitat pel Consell Comarcal del Berguedà “PSTD Una 
nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” inclòs dins dels P.T de Catalunya 
del 2021.

Tal com estableix la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del 
PRTR d’Espanya (CID, en anglès), la inversió 1.2 del Component 14 serà executada per les 
entitats  locals  i  les  comunitats  autònomes  i  inclou  la  següent  fita,  entre  d’altres  fites  i  
objectius:
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

‒ Fita  núm.  220  del  CID: Quart  trimestre  2024:  Les  Comissions  de  Seguiment 
s’asseguraran que tots els destins beneficiaris aconsegueixin, com a mínim, el 50 % 
d’execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística.

La  unitat  encarregada  del  seguiment  i  l’execució  del  contracte  es  reunirà,  amb  una 
periodicitat mínima  mensual, per supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat 
amb el desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat 
amb aquest plec i els terminis previstos.

L’empresa contractista haurà de designar un interlocutor únic amb l’Administració en l’àmbit 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per al correcte control i seguiment per 
part  de  l’Administració  del  compliment  dels  principis  transversals  aplicables  al  Pla  de 
Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  l’empresa  contractista  haurà  d’aportar  tota  la 
documentació que li sigui requerida en aquest àmbit.

V. Etiquetatge verd i digital i compliment Do Not Significant Harm (DNSH)

Atès que les obres associades a aquesta licitació tenen vinculada l’etiqueta climàtica 075 
“Infraestructura  ciclista”,  amb  una  contribució  als  objectius  climàtics  del  100%  i  estan 
finançades amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i, per tant, han de 
complir amb el principi de no causar perjudici significatiu al medi ambient; es podrà exigir a 
l’empresa contractista que presenti els documents acreditatius necessaris per demostrar que 
es compleix amb tots els requeriments ambientals associats.

Les actuacions que es duguin a terme respectaran el principi de «no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) en compliment del que 
disposa el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell , de 12 de febrer 
de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la normativa de 
desenvolupament,  en  particular  el  Reglament  (UE) 2020/852,  relatiu  a l'establiment  d'un 
marc  per  facilitar  les  inversions  sostenibles  i  la  Guia  Tècnica  de  la  Comissió  Europea 
(2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi,  així  com amb allò requerit a la Decisió 
d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència 
d'Espanya i la seva document Annex.

16/72 C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

KN
Q

23
H

D
H

3K
D

Q
LE

X2
D

G
Y2

W
3X

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

er
gu

ed
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
6 

de
 7

2 



Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

1. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

1.1. Descripció

L’objecte del present contracte és la realització de les obres del “Projecte constructiu de 
l’itinerari per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu 
nou” segons el projecte de Guillem Bigas Comas del maig de 2024. 

1.2. Lots

L’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, indica que l’òrgan de contractació 
podrà no dividir en lots l’objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de 
justificar-se degudament a l’expedient. 

En  aquest  cas,  el  projecte  executiu  no  planteja  ni  diferents  fases  d’execució  ni  el 
fraccionament del projecte, que és únic per a tots els elements que el composen: excavació 
de terres, caixa de paviment i rases per instal·lacions, paviments, instal·lacions elèctriques i 
de reg i jardineria. L’òrgan de contractació considera que la divisió en lots podria dificultar la 
coordinació de l’obra i l’eficiència en l’ús de maquinària i recursos; fets que encaririen el cost 
total.

1.3. CPV

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi CPV següent:

Codi CPV Descripció

45233253-7 Treballs de pavimentació de camins de vianants

2. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Segons allò que disposa la Llei 9/2017, de Contractes del Sector públic, en el seu article 28, 
les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que siguin 
necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest efecte, la 
naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que  pretenen  cobrir-se  mitjançant  el  contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, quan s'adjudiqui 
per un procediment obert, restringit  o negociat sense publicitat, han de ser determinades 
amb  precisió  deixant  constància  en  la  documentació  preparatòria  i  abans  d'iniciar  el 
procediment encaminat a la seva adjudicació.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Per tal de donar compliment a objectius específics del destí de l'Estratègia de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions, com per exemple "Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals 
protegits  per  a  compatibilitzar  la  seva  conservació  amb  un  ús  turístic  responsable  i 
sostenible" o “Crear equipaments d’ús turístic que connectin municipis i contribueixin a la 
generació de sinergies en el territori”, les obres objecte d’aquest contracte consisteixen en la 
recuperació d’un tram de l’antiga línia de ferrocarril que unia els nuclis urbans i les colònies 
tèxtils de Gironella com a via d’ús peatonal.

L’objectiu  de les  obres és recuperar  aquest  traçat  per  oferir  al  vianant  un camí  segur  i 
segregat del cotxe i que alhora sigui un espai més amable i respectuós ja que, actualment, 
entre Viladomiu nou i Viladomiu vell existeix una desconnexió de trànsit peatonal i resulta 
imprescindible passar pel voral de la carretera.

La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és donar 
compliment  al  contingut  de  la  sol·licitud  atorgada  del  Pla  de  Sostenibilitat  Turística  en 
Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” i a l’encomana de 
gestió de l’Ajuntament de Gironella per a l’execució i finançament de les obres esmentades.

3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul

A la vista del pressupost recollit en el projecte executiu inclòs a l’expedient:

Objecte
Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via del 
Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou

Autor del projecte Guillem Bigas Comas

Número de col·legiat Arquitecte col·legiat - 74999-0

Data Maig 2024

Totes  les  referències  que  es  facin  en  el  projecte  sobre  marques  o  models  concrets,  o 
normatives i  certificacions que tinguin un equivalent; s'acceptaran sempre que ho validi  el 
director facultatiu de l'obra.

Es denomina pressupost d’execució material al resultat obtingut per la suma de productes 
del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 

El Pressupost d’Execució Material en el temps de durada del contracte és d’una quantia 
de 259.716,64 euros (exclòs IVA) i de 314.257,13 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Segons el projecte executiu esmentat, el Pressupost d’Execució Material es desglossa en 
els següents conceptes:
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Capítol Resum Import
01.01 Enderrocs i moviments de terres  24.143,59 € 
01.02 Paviments  65.844,06 €
01.03 Instal·lacions  57.301,43 € 
01.04 Jardineria  3.214,27 € 
01.05 Mobiliari urbà  50.083,42 € 
01.06 Gestió de residus  8.000,00 € 
01.07 Seguretat i Salut  3.500,00 € 
01.08 Control de qualitat  3.500,00 € 
01.09 Expropiacions  3.565,89 € 
01.10 Estabilització de talussos  40.563,98 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 259.716,64 €

El pressupost d’execució per contracte es desglossa en els següents conceptes:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  259.716,64 € 

Despeses generals 13 %  33.763,16 € 

Benefici industrial 6 % 15.583,00 € 

SUMA  309.062,80 € 

Impost sobre el Valor Afegit 21 % 64.903,19 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  373.965,99 € 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 309.062,80 euros (IVA exclòs).

3.2. Pressupost base de licitació

El Pressupost Base de Licitació en el temps de durada del contracte ascendeix a la quantia 
de 309.062,80 euros (IVA exclòs) i de 64.903,19 euros d’Impost sobre el Valor Afegit, que es 
correspon a una totalitat de 373.965,99 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

Tal com s’indica en el projecte, el pressupost ha estat confeccionat utilitzant els preus de les 
bases de dades actualitzada el 2023, de l’Institut de la Tecnologia de la Construcció (ITEC), 
adaptats a la realitat dels preus de mercat de la comarca i a les característiques de l’obra, en 
quant a tipologia i a dimensió.

Les despeses econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
09/432/650.00  del  pressupost  del  2024  per  un  import  de  373.965,99 euros,  en  la  qual 
existeix crèdit suficient que es reté.

El 48,13% del contracte es finança amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR).
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

L’estructura de finançament del contracte:

‒ Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD - MRR): 180.000,00 €

‒ Fons propis de l’Ajuntament de Gironella: 193.965,99 €

‒ Total finançament 373.965,99 €

Aquest contracte es finança en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
i està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord 
amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer.

Concretament, es finança parcialment amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació 
(PSTD) “Una nova mirada al  Llobregat,  el  riu  més treballador  del  món”  que,  mitjançant 
l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat 
pel de 29 de març de 2022, es van concedir 2.500.000,00 d’euros al Consell Comarcal del 
Berguedà. 

Per tant, el contracte es finança parcialment amb càrrec als fons procedents del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (MRR) de la Unió Europea – Next GenerationEU – establert pel 
Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix un 
instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després de les 
crisis de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell  de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència. No obstant això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els 
de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió 
Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables 
de les mateixes.

Per al finançament d’aquest contracte no s’utilitzen ajudes de cap altre fons o instrument de 
la Unió Europea, o ajuda del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el marc del Pla de 
Recuperació Transformació i Resiliència o en un programa diferent, tot això, en els termes 
assenyalats a l’article 9 del  REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I 
DEL CONSELL de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència.

4. Termini de durada del contracte

Segons el  que s’indica  al  projecte d’obres,  la  durada d’execució de l’obra és de  quatre 
mesos.

L'inici  del  termini  d'execució  del  contracte  començarà  amb  l'acta  de  comprovació  del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un 
mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei 
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de  l'Administració  encarregada  de  les  obres  procedirà,  en  presència  del  contractista,  a 
efectuar la comprovació del replanteig.

No es preveuen pròrrogues per a prestació del servei objecte del contracte.

5. Règim jurídic del contracte

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 
i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant 
del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública que 
contenen, principalment, les disposicions següents:

1. Real decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 
a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.

2. Decret  llei  5/2021,  de  2  de febrer,  pel  qual  s’aproven  mesures  urgents  per  a  la 
implementació  i  gestió  dels  fons  procedents  del  Mecanisme  de  Recuperació  i 
Resiliència  i  dels  fons  REACT-EU  per  a  l’Administració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i el seu sector públic.

3. Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

4. Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format  de  la  informació  a  proporcionar  per  les  entitats  del  sector  públic  estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.

5. Ordre  HFP/55/2023,  de  24  de  gener,  relativa  a  l’anàlisi  sistemàtica  del  risc  de 
conflicte  d’interès  en  els  procediments  que  executen  el  Pla  de  Recuperació, 
Transformació i Resiliència. D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de 
mesures antifrau i anticorrupció – incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per 
aquesta entitat.

6. Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

7. Reial  decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desplega  parcialment  la  Llei 
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant,  RD 
817/2009).

8. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel  Reial  decret  1098/2001,  de 12 d’octubre,  en tot  el  que no hagin  modificat  ni 
derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
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9. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals.

10. Reglament  (UE) 2016/679 del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  de 27 d’abril  de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE.

11. Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic.

12. Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. 
Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, 
les normes de dret privat.

13. Així mateix, el contracte estarà en tot cas, subjecte a les obligacions en matèria de 
comunicació; controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal 
de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació  sobre  el  contracte,  en  especial  per  evitar  el  frau,  el  favoritisme,  la 
corrupció  i  el  doble  finançament;  així  com  les  normes  sobre  conservació  de  la 
documentació, d’acord amb allò disposat a l’article 132 del Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les 
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.

6. Admissió de variants

No es preveuen variants en la prestació de l’objecte del contracte.

7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

D’acord  amb  l’article  159  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  (LCSP),  amb  les 
especificitats del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i el Decret llei 5/2021, de 2 
de febrer, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària.

El  procediment d’adjudicació del  contracte és l’obert,  en la qual tot  empresari  interessat 
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte 
amb els licitadors.

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una  pluralitat de criteris d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la 
clàusula TRETZENA.
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8. Mitjans de comunicació electrònics

De conformitat amb l’article 17.4 del Decret llei 5/2021, la tramitació del contracte s’ha de fer 
per mitjans electrònics.

Les ofertes, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran exclusivament de 
forma electrònica a través de l’Eina de Preparació i Presentació d’ofertes que la Plataforma 
de contractació pública de Catalunya posa a disposició de candidats i entitats licitadores per 
a tal fi.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,  aquest 
Consell Comarcal compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les 
especificacions que es regulen a la pàgina web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1088108?categoria=0 

9. Aptitud per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin  plena capacitat  d'obrar,  no estiguin  incurses en prohibicions  de contractar,  i 
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:

a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document 
de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per 
les  quals  es  regula  la  seva  activitat,  degudament  inscrits,  en  el  seu  cas,  en  el 
Registre públic  que correspongui,  segons el  tipus  de persona jurídica  de què es 
tracti.

a´. Dels empresaris que siguin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document 
Nacional  d'Identitat  i  acreditació  d'estar  donat  d'Alta  en  l'Impost  d'activitats 
Econòmiques en l'epígraf corresponent.

b) Dels  empresaris  no espanyols  que  siguin  nacionals  d'Estats  membres de  la 
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu 
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació 
de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o 
un certificat,  en  els  termes que s'estableixin  reglamentàriament,  d'acord  amb les 
disposicions comunitàries d'aplicació.

c) Dels  altres  empresaris  estrangers,  amb  informe  de  la  Missió  Diplomàtica 
Permanent  d'Espanya  en  l'Estat  corresponent  o  de  l'Oficina  Consular  en  l'àmbit 
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
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2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions 
per  contractar,  podrà  realitzar-se  mitjançant  testimoniatge  judicial  o  certificació 
administrativa, segons els casos.

Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït 
per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o 
organisme professional qualificat.

10.Solvència de les empreses licitadores

L'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació 
com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o 
bé acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de solvència  exigits  en l'anunci  de 
licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte.

Per  participar  en la  licitació,  les  empreses  han  d’acreditar  que  compleixen  els  requisits 
mínims de solvència   que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a 
través  dels  mitjans d’acreditació  que  es  relacionen  en  aquest  mateix  apartat,  o, 
alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala 
en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques:

 Grup G. Vials i pistes
 Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses 
 Categoria 2 (anualitat entre 120.000 i 360.000 euros de VEC)

Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència suficients 
que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, que són les següents:

10.1. Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pel volum anual de 
negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes, per import igual 
o superior al valor estimat del contracte.

10.2. Solvència tècnica

La solvència tècnica de l’empresari haurà de ser acreditada per:

a. Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que tinguin objecte 
similar que el corresponent al contracte, l'import anual dels quals acumulat l'any de 
major  execució  sigui  igual  o  superior  al  valor  estimat  del  contracte,  avalada  per 
certificats de bona execució.
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b. Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, 
dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres. S’haurà d’acreditar com a 
mínim un arquitecte,  arquitecte tècnic  o enginyer  tècnic adscrit  a l’obra,  i  el  mitjà 
d’acreditació  serà l’aportació  de la  titulació  i  el  contracte laboral  si  forma part  de 
l’empresa o document donant la conformitat de l’interessat si és extern.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui 
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels mitjans a què 
es refereixen la lletra b), sense que en cap cas sigui aplicable l'establert en la lletra a), relatiu 
a l'execució d'un nombre determinat d'obres avalada per certificats de bona execució.

10.3. Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic

La inscripció en el  Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic en el  grup G. Vials i pistes o  subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses 
acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per contractar. 

Els  certificats  comunitaris  d’empresaris  autoritzats  per  contractar  als  quals  fa  referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests.

Així mateix, les empreses estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència 
mitjançant un informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn 
la  participació  d’empreses  espanyoles  en  la  contractació  amb els  ens  del  sector  públic 
assimilables als que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga.

Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a 
l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti.
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2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I 
LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

11.Presentació de documentació i de proposicions

11.1. Condicions prèvies

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, és a dir, abans de l’obertura del sobre B, 
l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal 
d’Administració  Tributària  (AEAT),  el  procediment  d’anàlisi  ex-ante  de  conflicte  d’interès 
consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i 
dels òrgans decisors de l’operació.

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte 
de  consulta  i  així  li  hagi  indicat  mitjançant  la  corresponent  bandera  negra  a  l’òrgan  de 
contractació,  aquest  ha de sol·licitar  a les empreses licitadores la  informació de la seva 
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas 
que  no  s’entregui  la  informació  sol·licitada  en  aquest  termini,  l’empresa  licitadora  serà 
exclosa del procediment.

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen 
la  licitació,  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació  incondicionada  per  l'empresari  del 
contingut  de  la  totalitat  de  les  seves  clàusules  o  condicions,  sense  excepció  o  reserva 
alguna.

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta 
en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 
per ell subscrites.

11.2. Lloc i termini de presentació d’ofertes

La present licitació té caràcter electrònic. 

Els  licitadors  hauran de preparar  i  presentar  les  seves ofertes obligatòriament  de forma 
electrònica  a  través  de  l'eina  de  preparació  i  presentació  d'ofertes  de la  Plataforma de 
Contractació del Sector Públic de Catalunya.

La utilització d'aquests serveis suposa:

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 
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Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, en el termini 
de  vint-i-sis dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de 
licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de 
Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic de 
Catalunya posa a disposició de candidats i entitats licitadores per a tal finalitat.

Per  aquest  motiu,  per  participar  en  aquesta  licitació,  és  important  que  els  licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic de Catalunya.

L'oferta  electrònica  i  qualsevol  altre  document  que  l'acompanyi  hauran  d'estar  signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article  10 de la Llei 
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
públiques.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, 
l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

11.3. Informació als licitadors

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 
138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys,  sis dies abans 
que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es 
presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud 
s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.

11.4. Contingut de les proposicions

Les proposicions per prendre part  en la licitació es presentaran dos arxius electrònics, 
signats  pel  licitador,  en  el  qual  es  farà  constar  la  denominació  de l'arxiu  electrònic  i  la 
llegenda  «Proposició  per  licitar  a  la  contractació  de  l’obra  de  “Projecte  constructiu  per 
l’arranjament del Pla de l’Italià”».

La denominació dels arxius és la següent:

- Documentació administrativa
- Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica

 “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

a)  Declaració  Responsable  del  licitador  indicativa  del  compliment  de  les 
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.

La declaració responsable es presentarà conforme al  Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC).

En  cas  que  l'adscripció  de  mitjans  exigida  es  compleixi  amb  mitjans  externs  al 
licitador,  haurà  de  presentar-se  una  declaració  responsable  pel  licitador  i  per 
cadascun dels mitjans adscrits a l'execució del contracte. 

Si  diverses  empreses concorren constituint  una unió  temporal,  cadascuna de les 
quals  la  componen  haurà  d'acreditar  la  seva  personalitat,  capacitat  i  solvència, 
presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.

“PROPOSICIÓ ECONÒMICA I  DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÀTICA”

Es presentarà conforme al següent model:

«  _________________________,  amb  domicili  a  l'efecte  de  notificacions  a 
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 
representació  de  l'Entitat  ___________________,  amb  NIF  núm.  ___________, 
assabentat de l'expedient per a la contractació de les ___________ de ___________ 
per procediment obert, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el 
Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la 
licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import:

o ____________ euros (IVA exclòs)

o  ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit

o ____________ euros (IVA inclòs)

CRITERI OFERTA

Preu IVA exclòs

Certificació gestió ambiental Sí/No

Percentatge de dones contractades %

A ____________, a ___ de ________ de 20__.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».

12.Mesa de contractació

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i 
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30  d'octubre,  de  Contractes  del  Sector 
Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.

La Mesa de Contractació,  d'acord amb allò  que s'ha fixat  en el  punt  7 de la  Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un 
membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el 
Secretari o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament 
jurídic, i l'Interventor, o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de 
control  econòmic-pressupostari,  així  com  aquells  altres  que  es  designin  per  l'òrgan  de 
contractació  entre  el  personal  funcionari  de  carrera  o  personal  laboral  al  servei  de  la 
Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a 
tres. Els membres electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no 
podran suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un 
funcionari de la Corporació.

La seva composició serà:

 PRESIDENT: Eduard Camara Zapata
 VOCALS: Marta Matavera Tajà

Mariona Artigas Besa
Xavier Cobos i Guixé

 SECRETÀRIA: Mireia Canal Cabanas

 SUPLENTS: Núria Puga Cervelló

Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte  d’interès  prevista  en l’annex 3 d’aquest  plec,  una sola  vegada  i  a  l’inici  de  la 
primera reunió, i deixar-ne constància en acta.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

13.Determinació de la millor oferta

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a una 
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

13.1. Criteris d’adjudicació del contracte

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. S’inclou a 
l’expedient l’informe justificatiu de l’elecció dels criteris d’adjudicació.

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran fins a un màxim de 100 
punts.

CRITERI PUNTS
Preu 60 punts
Certificació gestió ambiental 20 punts
Percentatge de dones contractades 20 punts

TOTAL 100 punts

A.1.- Preu (60 punts)

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les 
dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 60 punts.

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

A.2. Certificació de gestió ambiental (20 punts)

Atès que l’actuació de l’Ecoparc del riu Llobregat té associada l’etiqueta climàtica 
050, que fa referència a la protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos 
naturals i  infraestructures verdes i  blaves,  es considera necessari  afegir  un criteri 
d’adjudicació vinculat amb la millora de la gestió ambiental. 

Es puntuarà, amb  20 punts, aquelles empreses que disposin d’una certificació de 
gestió ambiental acreditada per un auditor extern verificat per alguna entitat pública. 

Caldrà acreditar-ho amb el document certificatiu corresponent.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

A.3. Percentatge de dones contractades (20 punts)

Segons la informació consultada a l’Institut Nacional d’Estadística, i en referència a 
les dades del quart trimestre de 2023, les dones representaven només el 8,97% de la 
plantilla treballadora del sector de la construcció. 

Per  tal  de  promocionar  la  incorporació  de  dones  en  aquest  sector  on  són  tan 
minoritàries,  s’afegeix  una clàusula  social  de  Percentatge de dones  contractades 
entre la plantilla de l’empresa. 

La puntuació es realitzarà segons la taula adjunta:

Percentatge de dones contractades PUNTS
10% - 20% 5 punts
21% - 25% 10 punts
26% - 30% 15 punts

més de 30% 20 punts

S’acreditarà  amb  la  presentació  de  l’informe  de  treballadors  en  alta  (ITA)  a  la 
Seguretat  Social  o  qualsevol  altre  informe  presentat  a  un  organisme  oficial  que 
permeti conèixer la plantilla total de treballadors. Per a poder calcular el percentatge, 
serà  necessària  la  presentació  de  qualsevol  document  acreditatiu  que  permeti 
conèixer quin percentatge d’aquesta plantilla són dones.

13.2. Baixes presumptament anormals

Quan en aplicació  dels  paràmetres establerts  en els  criteris  de valoració  de les ofertes, 
alguna  d'elles  estigui  incursa  en  presumpció  d'anormalitat,  es  concedirà  als  licitadors 
afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada 
de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, 
amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre,  de Contractes del  Sector  Públic,  per  la  qual  es traslladen a l'ordenament 
jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi el 
criteri següent:

- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Si  concorren  dues  empreses  licitadores,  es  considera  anormalment  baixa  l’oferta  que 
compleixi els dos criteris següents:

- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
20% a la de l’altra oferta.

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent: 

- Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
10%  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  puntuacions  de  totes  les  ofertes  econòmiques 
presentades. 

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari 
que hagi  realitzat  el  plec  de prescripcions  tècniques,  el  projecte o l'estudi  econòmic  del 
contracte,  o  a  tots  en  conjunt,  que  analitzi  detalladament  les  motivacions  que  hagi 
argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment baixes 
perquè  vulneren  la  normativa  sobre  subcontractació  o  no  compleixen  les  obligacions 
aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incloent 
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com 
a desproporcionada i de l'informe tècnic que les analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà 
a  l'òrgan  de  contractació  motivadament  l'admissió  de  l'oferta  o  la  seva  exclusió.  En  la 
valoració  de les  ofertes no s'inclouran  les  proposicions  declarades desproporcionades  o 
anormals fins que no s'hagués seguit el procediment establert en l'art 149 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer d'i, en el seu cas, resultés justificada la viabilitat de l'oferta. 

13.3. Preferències d’adjudicació en cas d’empat

Quan  després  d'efectuar  la  ponderació  de  tots  els  criteris  de  valoració  establerts,  es 
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es tindrà en compte allò 
que disposa l’article 147.2 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
públic:

“l’empat  entre  diverses  ofertes  després  de  l’aplicació  dels  criteris  d’adjudicació  del 
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

contracte es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits 
al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social 
en  la  plantilla  de cadascuna  de les  empreses;  en cas d’igualtat  ha de prevaldre  el 
nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt 
de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b)  Percentatge inferior  de  contractes  temporals  en  la  plantilla  de  cadascuna  de les 
empreses.

c)  Percentatge  superior  de  dones  ocupades  en  la  plantilla  de  cadascuna  de  les 
empreses.

d)  El  sorteig,  en  cas  que  l’aplicació  dels  anteriors  criteris  no  hagi  donat  lloc  a  un 
desempat.”

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat 
serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

13.4. Obertura de proposicions

La Mesa de Contractació es constituirà dins dels cinc dies hàbils després de la finalització 
del  termini  de  presentació  de  les  proposicions,  procedirà  a  l’obertura  dels  Arxius  “A”  i 
qualificarà la documentació administrativa continguda en aquests.

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a  tres dies naturals  perquè el 
licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació 
presentada.

Reunida de nou la Mesa de Contractació, procedirà a l'obertura dels sobres «B».

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la 
Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.

14.Requeriment de documentació previ a l’adjudicació

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins 
del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, present la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què 
fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i  del  Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE,  de 26 de febrer de 2014,  així  com de 
disposar  efectivament  dels  mitjans  que  s'hagués  compromès  a  dedicar  o  adscriure  a 
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que 
sigui procedent.
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De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia provisional, si s'hagués constituït.

En  el  supòsit  assenyalat  en  el  paràgraf  anterior,  es  procedirà  a  recaptar  la  mateixa 
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

15.Garantia definitiva

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia 
d'un  5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs l'Impost sobre el 
Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en cada 
cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. 
L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa 
General  de  Dipòsits  o  en  les  seves  sucursals  enquadrades  en  les  Delegacions 
d'Economia  i  Hisenda,  o  en  les  Caixes  o  establiments  públics  equivalents  de  les 
Comunitats Autònomes o Entitats locals  contractants davant  les quals hagin de fer 
efecte,  en  la  forma  i  amb  les  condicions  que  les  normes  de  desenvolupament 
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se 
celebrin a l'estranger.

b) Mitjançant  aval,  prestat  en  la  forma  i  condicions  que  estableixin  les  normes  de 
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives 
de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats 
per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la 
lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que 
les  normes  de  desenvolupament  d'aquesta  Llei  estableixin,  amb  una  entitat 
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de 
lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.

La garantia  definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
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espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014.

16.Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’òrgan  de  contractació  podrà  decidir  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte,  per  raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho 
a  les  empreses  licitadores,  quan apreciï  una infracció  no esmenable  de  les  normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut.

La  decisió  de  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

17.Adjudicació del contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte 
dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la proposició 
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec. 

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser 
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà d’un mes  a comptar des del primer acte 
d'obertura de les proposicions.

18.Formalització i perfecció del contracte

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

La  formalització  del  contracte  en  document  administratiu  s'efectuarà  no  més  tard  dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors  i  candidats;  constituint  aquest  document  títol  suficient  per  accedir  a  qualsevol 
registre públic.

Així mateix, de conformitat amb l’article 17.10 del  Decret llei 5/2021, la formalització dels 
contractes s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya 
en el termini màxim de 15 dies des de la formalització.
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El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari  no s'hagués formalitzat el contracte dins del 
termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si  
s'hagués constituït.

L’adjudicatari haurà de presentar, prèviament a la formalització del contracte:

- Declaració resposnable d’absència de conflicte d’interessos (DACI) segons el model 
de l’annex 4.

- Declaració  responsable  en  la  qual  s’indiqui  la  informació  que  es  requereix  a  la 
clàusula 29 del plec segons el model de l’annex 6.

- Acceptació de la cessió de dades entre les Adminsitraciosn Pübliques implicades per 
a donar compliment a allò previst  a la normativa europea que és d’aplicació i  de 
conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals establert a la clàusula 29 del plec segons el 
model de l’annex 6.

- Declaració  responsable  relativa  al  compromís  de  compliment  dels  principis 
transversals establerts al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència segons el 
model de l’annex 5. 

- Acreditació de la  inscripció en el  Cens d’empresaris  professionals  i  retenidors de 
l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  que  ha  de  reflectir  l’activitat 
efectivament  desenvolupada,  la  qual  ha  d’estar  relacionada  amb  l’objecte  del 
contracte.

- Declaració responsable del compromís de complir amb els estàndards més exigents 
en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les 
mesures  necessàries  per  prevenir  i  detectar  el  frau,  la  corrupció  i  els  conflictes 
d'interès,  i  comunicaré  si  escau  a  les  autoritats  que  siguin  procedents  els 
incompliments observats segons model de l’annex 5.
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3. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

19.Condicions especials d’execució

Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució,  de  compliment  obligat  per  part  de 
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  escau,  per  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes, són les següents:

- L’empresa contractista  està obligada  a  responsabilitzar-se de portar  a  terme una 
recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de 
retirar    els  envasos  buits  i  embalatges  per  a  depositar-los  als  contenidors 
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de residus 
autoritzat.

El mitjà d’acreditació serà una declaració responsable del director d’obra indicant que es 
compleixen les condicions especials d’execució, quan ho requereixi l’òrgan de contractació i, 
en tot cas, al finalitzar l’obra.

Gestió de residus

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 
de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 
de  febrer,  pel  que  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  construcció  i 
demolició, on es compliran les següents condicions:

- Almenys  el  70%  del  pes  dels  residus  en  construcció  i  demolició  no  perillosos 
(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea 
de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, 
es  prepararà  per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o  valorització,  incloses  les 
operacions d’emplenament  utilitzant  residus per substituir  altres materials,  d’acord 
amb  la  jerarquia  de  residus  i  el  Protocol  de  gestió  de  residus  de  construcció  i 
demolició de la UE. 

- Els  operadors  hauran  de  limitar  la  generació  dels  residus  en  els  processos 
relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió 
de  residus  de  construcció  i  demolició  de  la  UE  i  tenint  en  compte  les  millores 
tècniques  disponibles  i  utilitzant  la  demolició  selectiva  per  permetre  l’eliminació  i 
manipulació  segura  de  substancies  perilloses  i  facilitar  la  preparació  per  la 
reutilització  i  reciclatge d’alta  qualitat  mitjançant  la retirada selectiva de materials, 
utilitzant  els  sistemes  de  classificació  disponibles  pels  residus  de  construcció  i 
demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de 
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forma  selectiva  i  la  classificació  es  realitzarà  de  forma  preferent  en  el  lloc  de 
generació dels  residus.  En el  cas de generar-se residus perillosos,  com l’amiant, 
aquests  hauran de ser  retirats,  emmagatzemats  i  gestionats  a  través  de gestors 
autoritzats pel seu tractament. 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients 
en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats  en  les  actuacions,  la  persona  posseïdora  dels  residus  i  dels  materials  de 
construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 
haurà de  contenir  l’acreditació documental  de  que els  residus s’han destinat  a  la 
preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 
compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest  fet  s’acreditarà  a  través  dels  certificats  dels  gestors  de  residus,  que  a  més 
inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació 
realitzada  en  l’obra.  També  s’inclourà  el  certificat  relatiu  als  residus  perillosos 
generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.”

20.Execució i supervisió de les obres, els subministraments o els serveis

Totes  les  persones  que  intervinguin  en  funcions  de  seguiment,  control  i  supervisió  de 
l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’annex 4 d’aquest plec.

21.Programa de treball

El contractista estarà obligat  a presentar un programa de treball  en el  termini  màxim de 
trenta dies, comptats des de la formalització del contracte. L'òrgan de contractació resoldrà 
sobre el programa de treball dins dels quinze dies següents a la seva presentació, podent 
imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions.

Al programa de treball a presentar pel contractista s'hauran d'incloure les dades recollides 
en l'article 144.3 del Reglament 1098/2001, de 12 d'octubre.

L'adreça  d'obra  podrà  acordar  no  donar  curs  a  les  certificacions  d'obra  fins  que  el 
contractista hagi presentat degudament el programa de treball, sense dret a interessos de 
demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.
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22.Compliment de terminis i correcta execució del contracte

22.1. Penalitats per demora

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o 
parcials,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’Administració  pot  optar,  ateses  les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 i 194 
de la LCSP.

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.

Si  el  retard respecte al  compliment  dels  terminis  és produït  per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació prèvia 
per part de l’Administració.

22.2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

El  compliment  defectuós  de  la  prestació  objecte  del  contracte,  l’incompliment  dels 
compromisos  assumits  per  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  o  de  les  condicions 
especials  d’execució  establertes  en  la  clàusula  vintena  d’aquest  plec,  serà  causa  de 
resolució  del  contracte,  tret  que  es  consideri  que  l’actuació  és  aïllada  i  susceptible  a 
reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a l’interès del servei 
en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.

Aquests incompliments contractuals comportaran la imposició de les penalitats coercitives 
de fins el 10 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d’incompliment 
de terminis en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 35 en 
matèria  de  subcontractació,  comportarà  una  penalització  del  10%  de  l'import  del 
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.

L'incompliment  per  part  de  l'adjudicatari  de  qualssevol  altra  de  les  seves  obligacions 
contractuals  o  el  seu  compliment  defectuós,  comportarà  igualment  una  multa  coercitiva 
d'entre l’1  i  el  10% del  preu del  contracte,  en funció  del  seu major  o menor  gravetat  i 
reincidència.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Les  penalitzacions  que  s'imposin  a  l'adjudicatari  són  independents  de  l'obligació  del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni al Consell 
Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra el Consell Comarcal.

En  el  cas  d'incompliments  per  part  de  l'adjudicatari  d'aspectes  de  la  seva  oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que en el seu cas hagi 
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte 
sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats  que,  en  concepte  de  pagament  total  o  parcial,  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats.

22.3. Imposició de penalitats

Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per  incompliments 
contractuals  se  seguirà  un  expedient  contradictori  sumari,  en  el  qual  es  concedirà  al 
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. 
Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable 
comarcal del servei i informe jurídic, pel Sr. President o Conseller en qui delegui, resolució 
que posarà fi a la via administrativa.

L'inici  de  l'expedient  per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitats  pel  Consell  Comarcal  es 
realitzarà al  moment  en què tingui  coneixement  per  escrit  dels  fets.  No obstant  això,  si 
s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o 
que l'inici  de l'expedient  de penalització pot  perjudicar  més a la marxa de l'execució del 
contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior 
a la terminació del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consell Comarcal tingui 
pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es 
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la 
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se 
ingrés de dret públic.

23.Propietat intel·lectual

Les obres que es realitzin en el marc de l’execució del contracte objecte d’aquest plec seran 
propietat de l’Ajuntament de Gironella.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

D’altra  banda,  l’empresa  adjudicatària  no  pot  fer  ús  del  nom,  logotip  o  qualsevol  signe 
distintiu  o  material  que  li  hagi  facilitat  el  Consell  Comarcal  del  Berguedà,  fora  de  les 
circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigència.

L’empresa adjudicatària exonerarà al Consell Comarcal del Berguedà de qualsevol tipus de 
responsabilitat  davant  de tercers per reclamacions de qualsevol  índole provinents de les 
obres i procediments utilitzats per a l’execució del contracte, procedents dels titulars de drets 
de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests.

En  cas  que  sigui  necessari,  l’empresa  adjudicatària  estarà  obligada,  abans  de  la 
formalització  del  contracte,  a  obtenir  les  llicències  i  autoritzacions  necessàries  que  el 
legitimen per a la seva execució.

En cas d’accions dirigides contra el Consell Comarcal del Berguedà per tercers titulars de 
drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, 
aquesta  respondrà  davant  el  Consell  Comarcal  del  Berguedà del  resultat  d’aquestes 
accions, i està obligada, a més, a prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que 
competeixin al Consell Comarcal del Berguedà.

Qualsevol  utilització  per  part  de  l’empresa  contractista  de  documentació,  dissenys, 
imatges, informació  recollida  o  dades  que  resultin  de  la  realització  de  l’objecte  del 
contracte requereix l’autorització prèvia i escrita del Consell Comarcal del Berguedà.

24.Persona responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà el/la tècnic/a coordinador/a contractat pel Consell 
Comarcal del Berguedà per executar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) que 
assumirà  les  tasques  previstes  a  l'article  62  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic.

El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació 
adequada i suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la 
representació de l'Administració davant el contractista.

El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres  de  construcció  i  altra  normativa  concordant  sobre  la  matèria,  les  funcions  del 
responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

— Realitzar  el  seguiment  material  de  l'execució  del  contracte,  per  constata  que  el 
contractista compleix  les  seves obligacions  d'execució  en els  termes acordats en el 
contracte
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i 
mediambiental,  i  en  relació  amb  els  subcontractistes  si  els  hi  hagués,  així  com  el 
compliment  de  les  obligacions  establertes  en  el  contracte  suposin  l'aportació  de 
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per 
l'òrgan  de  contractació  pel  procediment  contradictori  que  estableix  l'article  97  del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del 
contracte  en  els  termes pactats,  que  seran immediatament  executives  quan  puguin 
afectar  la  seguretat  de  les  persones  o  quan  la  demora  en  la  seva  aplicació  pugui 
implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució 
del  contracte;  en  els  altres  casos,  i  en  cas  de  mostrar  la  seva  disconformitat 
l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici 
de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

— Informar  en  els  expedients  de  reclamació  de  danys  i  perjudicis  que  hagi  suscitat 
l'execució del contracte.

25.Resolució d’incidències

La resolució d’incidències es canalitzarà a través de la persona responsable del contracte.

26.Resolució de dubtes tècnics interpretatius

La  resolució  de  dubtes  tècnics  es  canalitzarà  a  través  de  la  persona  responsable  del 
contracte.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES 
PARTS

27.Abonaments a l’empresa contractista

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de 
factura degudament conformada i l’aprovació de la certificació d’obra corresponent. 

En  la  factura  s'inclouran,  a  més  de  les  dades  i  requisits  establerts  en  el  Reial  decret 
1619/2012,  de 30 de novembre,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  pel  qual  es regulen les 
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició 
addicional trentè segona de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

DIR3 Codi d'entitat L06090032 

DIR3 Òrgan de tramitació L06090032 

DIR3 Oficina comptable L06090032 

DIR3 Òrgan proponent L06090032 

El contractista, una vegada expedida la certificació d’obra, haurà de presentar la factura en 
un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de 
serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 
dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de 
presentar-se  en  format  electrònic  en  els  supòsits  que  fixa  la  Llei  25/2013,  de  27  de 
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures 
del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés 
equival a la presentació en un registre administratiu.

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels 30 
dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels serveis 
prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en l'a 
l'apartat  4  de  l'article  210,  i  si  es  demorés,  haurà  d'abonar  al  contractista,  a  partir  del 
compliment de dit termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

28.Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i 
de  les  prestacions  i  serveis  realitzats,  així  com  també  de  les  conseqüències  que  es 
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

En  els  contractes  d’elaboració  de  projectes  d’obres  és  responsabilitat  de  l’empresa 
contractista  tot  allò  que  s’ha  fixat  en  els  articles  314  i  315  de la  Llei  9/2017,  de  8  de 
novembre,  de Contractes del  Sector Públic  relatius a l’esmena d’errors i  la  correcció de 
deficiències, a les indemnitzacions i a la responsabilitat per defectes o errors del projecte.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a  conseqüència  de  les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

29.Altres obligacions de l’empresa contractista

29.1. Obligacions laborals, socials i de transparència

El contractista està obligat  al  compliment de la  normativa vigent  en matèria laboral  i  de 
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, 
de 29  de novembre,  pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  General  de drets  de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de 
Riscos  Laborals,  i  del  Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció,  aprovat  per  Reial  decret 
39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del 
contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte 
les normes i  les condicions fixades en el  conveni  col·lectiu  d'aplicació,  si  bé en tot cas, 
l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 
Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte 
està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària 
per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així  com en aquelles 
normes que es dictin en l'àmbit municipal.

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

29.2.  Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte 

Tindran la  condició  d'obligacions  essencials  d'execució  del  contracte,  les  següents:  ‒ El 
compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració 
d'acord  amb  els  criteris  d'adjudicació  establerts  per  al  contracte.  ‒  Les  obligacions 
establertes en el  present  plec de clàusules  administratives particulars en relació  amb la 
subcontractació.  ‒  Les  obligacions  establertes  en  el  present  plec  de  clàusules 
administratives  particulars  en relació  amb l'adscripció  de mitjans  personals  i  materials  a 
l'execució del contracte. 

‒ El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent 
i en el pla de seguretat i salut. 

‒ El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 
puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha 
de presentar al final de l’obra davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la 
següent informació: 

‒ Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels 
realitzats als subcontractistes. 

‒  Informe  especificatiu  de  les  actuacions  que  realitza  per  al  compliment  de  les  seves 
obligacions  en  matèria  de  seguretat  i  salut  laboral,  indicant  les  incidències  que  s'hagin 
produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El  responsable  comarcal  del  contracte  podrà  elaborar  un  informe  sobre  el  compliment 
d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al compliment de 
les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el 
contracte.

29.3. Obligacions de les empreses adjudicatàries derivades del seu finançament 
amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

‒ Compliment  dels  principis  de gestió  específics del  Pla de Transició,  Transformació i 
Resiliència definits a l’article 2 de l’Ordre HFP/1030 de 29 de setembre.

‒ Si escau, l’empresa  contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida, en 
temps i forma, per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component 
concret del Pla a la consecució del   qual contribueix el contracte.  La no entrega dels 
informes de seguiment sol·licitats, així com l’entrega incompleta, fora de termini o sense 
respectar  les  especificacions  d’aquest  plec,  podrà  ser  considerada  com  a  causa 
d’incompliment.
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Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

En cas  d’incompliment  pel  contractista  de  les  fites  i  objectius  establerts,  l’òrgan  de 
contractació imposarà la penalitat definida a la clàusula 22.2 d’aquest plec. 

‒ Si escau, l’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental 
i sobre etiquetatge verd i etiquetatge digital, en concret les etiquetes ambientals 073, 
035  i  050  relacionades  amb  la  mesura  en  la  qual  s’emmarca  el  pla.  En  cas 
d’incompliment, l’òrgan de contractació imposarà la penalitat definida a la clàusula 22.2 
d’aquest plec.

‒ L’empresa ha de complir les obligacions derivades del principi de no causar un dany 
significatiu  i,  a aquest efecte,  ha de trametre a l’òrgan de contractació,  degudament 
complimentada i signada, la declaració que consta com a annex 1, en el moment de la 
formalització del contracte.  En cas d’incompliment, l’òrgan de contractació imposarà la 
penalitat definida a la clàusula 22.2 d’aquest plec.

‒ L’empresa  contractista  ha  de  complir  els  compromisos  en  matèria  de  comunicació, 
encapçalaments i logotips que estableix l’article 9 de l’Ordre HPF/1030/2021, de 29 de 
setembre,  pel  qual  es  configura  el  sistema  de  gestió  del  Pla  de  Recuperació, 
Transformació i Resiliència. En cas d’incompliment, l’òrgan de contractació imposarà la 
penalitat definida a la clàusula 22.2 d’aquest plec.

‒ Identificació del perceptor final  dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. És a dir, l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, que són:

 NIF del contractista o subcontractista

 Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica

 Domicili fiscal de la persona física o jurídica

 Declaració  d’acceptació  de  la  cessió  de  dades  entre  les  administracions 
públiques  implicades  per  donar  compliment  al  que  preveu  la  normativa 
europea  que  és  aplicable  i  d’acord  amb la  llei  orgànica  3/2018,  de  5  de 
desembre,  de  protecció  de  dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals 
inclosa l’annex 5. 

 Declaració responsable relativa al  compromís de compliment dels principis 
transversals establerts al  PRTR i  que poguessin afectar l’àmbit  objecte de 
gestió de l’annex 5.

 Els beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques hauran d’acreditar la 
inscripció  en el  Cens d’empresaris,  professionals  i  retenidors  de l’Agència 
Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha 
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de plasmar l’activitat  econòmica efectivament  desenvolupada a la  data de 
sol·licitud de l’ajut.

 Declaració  responsable  del  compliment  preceptiu  de  les  obligacions 
assumides en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes 
establerts per al seu control i al principi de no causar un dany significatiu i les 
conseqüències en cas d'incompliment inclosa en l’annex 1.

 Declaració responsable de compliment d’obligacions en matèria de protecció 
de dades de l’annex 6.

En  cas  d’incompliment,  l’òrgan  de  contractació  imposarà  la  penalitat  definida  a  la 
clàusula 22.2 d’aquest plec.

‒ L’empesa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen  l’obligació  d’emplenar  la  declaració  d’absència  de  conflicte  d’interès  –DACI–, 
inclosa a l’annex 4 d’aquest plec.

Aquesta obligació té caràcter d’obligació essencial, als efectes d’allò previst a la lletra f) 
de l’apartat 1 de l’article 211 LCSP, pel que la seva omissió prèvia a la formalització 
serà causa d’exclusió de la licitació i l’incompliment d’allò declarat durant l’execució del 
contracte  serà  causa  de  resolució  del  contracte.  En  cas  d’incompliment,  l’òrgan  de 
contractació imposarà la penalitat definida a la clàusula 22.2 d’aquest plec.

‒ Aquest contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests òrgans tenen 
dret d’accés a la informació del contracte, pel que el contractista i subcontractista estan 
obligats a proporcionar-la. Així mateix, s’han de complir les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que es disposa a l’article 132 del Reglament (UE, 
Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre 
les  normes  financeres  aplicables  al  pressupost  general  de  la  Unió.  En  cas 
d’incompliment, l’òrgan de contractació imposarà la penalitat definida a la clàusula 22.2 
d’aquest plec.

‒ L’empresa contractista està obligada a instal·lar  un cartell  indicant  l’execució  de les 
obres segons la informació facilitada pel Consell Comarcal del Berguedà seguint el que 
s’indica en el Manual bàsic d’identificació visual corporativa de Next Generation (pàgina 
51), per donar compliments als requisits bàsics de comunicació de la subvenció.

Així  mateix,  l’empresa  contractista  –o  si  s’escau,  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari 
final  dels  fons  en la  forma prevista  en l’article  10 de l’Ordre HFP/1031/2021,  de 29 de 
setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per 
les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
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fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència.

29.4. Pla de Seguretat i Salut

En compliment d'allò que s'ha fixat en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció el 
contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el citat 
Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o la salut o en l'estudi bàsic de seguretat i salut  
que acompanya al projecte.

Aquest pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra.

29.5. Despeses exigibles al contractista

Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, 
en el  seu cas,  de la  formalització  del  contracte,  així  com qualssevol  altres  que resultin 
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

29.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 
mateix  i  així  l'hi  faci  saber  de  forma  expressa,  a  gestionar  els  permisos,  llicències  i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre 
organisme  públic  o  privat  que  siguin  necessàries  per  a  l'inici,  execució  i  lliurament  del 
subministrament,  sol·licitant  de  l'Administració  els  documents  que  per  a  fer-ho  siguin 
necessaris. 

El  contractista queda obligat  a instal·lar,  al  seu consta,  les senyalitzacions  precises  per 
indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les dels 
punts de possible perill derivat de l'execució de les obres.

30.Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació  ostenta  les  prerrogatives  d’interpretar  el  contracte,  resoldre  els  dubtes  que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable  a  l’empresa  contractista  arran  de  la  seva  execució,  suspendre’n  l’execució, 
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
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L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.

31.Modificació del contracte

Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no previstes en 
els plecs de conformitat amb el règim establert a l’article 205 de la LCSP, es contemplen 
possibles modificacions previstes, modificades per la necessitat de modificació dels requisits 
especificats, arrel de canvis normatius que impliquin característiques/condicions diferents, 
relatius al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 
etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte les mesures 
correctores que es considerin necessàries per part de l’ordre de l’autoritat responsable.

32.Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el  seu compliment,  en cas de demora en el  pagament del  preu superior  a 4 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

En  tot  cas,  l’Administració  ha  d’estendre  l’acta  de  suspensió  corresponent,  d’ofici  o  a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la 
LCSP.

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el 
termini  màxim  de  dos  dies  hàbils,  a  comptar  de  l’endemà  del  dia  en  què  s’acordi  la 
suspensió. 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 
se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels 
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen 
en aquest precepte.

33.Clàusula ètica

Obligacions en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d’interessos:

‒ A aquest contracte li és aplicable el Pla de mesures antifrau del Consell Comarcal del 
Berguedà  aprovat  el  9  de  març  del  2022  que  es  pot  consultar  a 
www.bergueda.cat/pla_mesures_antifrau.
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‒ Les persones que intervinguin en el procediment de licitació d’aquest contracte i, en tot 
cas, el responsable de l’òrgan de contractació, el personal que redacti els documents de 
licitació,  els  experts  que  avaluïn  les  ofertes/propostes,  els  membres  dels  comitès 
d’avaluació de les ofertes/propostes i la resta d’òrgans col·legiats que puguin intervenir 
en  el  procediment  d’adjudicació  tenen  l’obligació  de  formalitzar  una  declaració 
d’absència de conflicte d’interès, d’acord amb l’annex 3. Els òrgans col·legiats, com la 
mesa de contractació, han de realitzar aquesta declaració a l’inici de la primera reunió, 
de la qual cosa s’ha de deixar constància a l’acta.  

Així  mateix,  l’empresa contractista i,  si s’escau, els subcontractistes, han de presentar la 
declaració d’absència de conflictes d’interès en el moment de la formalització del contracte, 
d’acord amb l’annex 4. 

‒ Els  alts  càrrecs,  el  personal  directiu,  el  càrrecs  de  comandament,  els  càrrecs 
administratius i el personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic que 
intervenen, directament o indirectament, en aquest procediment de contractació estan 
subjectes al Codi de principis i  conductes recomanables en la contractació pública,  i 
se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part 
de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 
responsabilitat en els procediments contractuals. 

El Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública es referencia a 
l’annex 2.

‒ La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis  i  conductes  recomanables  en  la  contractació  pública  d’acord  amb  els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.  

‒ Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els  oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels 
contractes.  

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions per licitar.  

 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

 Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  que  puguin 
produir  l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència,  com  per 
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard,  eliminació  d’ofertes,  assignació  de mercats,  rotació  d’ofertes, 
etc.).  
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 En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 
de  la  LCSP,  o  alguna  relació  equivalent  respecte  d’això  amb  parts 
interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produeix una 
situació  d’aquestes  característiques  el  contractista  o  subcontractista  està 
obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  

 Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

 A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment 
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats  i  que la  legislació  de transparència  i  la  normativa  de 
contractes  del  sector  públic  imposen  als  contractistes  en  relació  amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 

‒ Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social 
i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 
fiscals per la Unió Europea.  

Totes aquestes obligacions i  compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.

Les  conseqüències  o  penalitats  per  l’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  són  les 
següents:  

‒ En cas d’incompliment de l’apartat 1.2 i els epígrafs a), b), c), f) i g) de l’apartat 1.4 
s’estableix  una  penalitat  mínima  de  0,60  euros  per  cada  1.000  euros  del  preu  del 
contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en 
funció de la gravetat dels fets.  La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 
causat  a  l’interès  públic,  la  reiteració  dels  fets  o  l’obtenció  d’un  benefici  derivat  de 
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 
10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% 
del preu del contracte.  

‒ En cas d’incompliment de la lletra d) de l’apartat 1.4, l’òrgan de contractació ha de posar 
els fets en coneixement de les autoritats competents en matèria de competència.  

‒ En  cas  d’incompliment  de  l’apartat  1.2  i/o  la  lletra  e)  de  l’apartat  1.4,  l’òrgan  de 
contractació ha de posar els fets en coneixement del grup transversal d’experts —com a 
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unitat  encarregada  d’examinar  les  alertes  i  proposar  les  mesures  respecte  als  fons 
provinents  del  MRR a la  Generalitat  de  Catalunya  en el  marc  del  Pla  de  mesures 
antifrau—,  perquè emeti  l’informe pertinent,  sens perjudici  d’altres  penalitats  que es 
puguin establir.  

‒ En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els ha de posar 
en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

34.Confidencialitat i tractament de dades

34.1. Confidencialitat

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en 
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als 
quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció 
contra  el  tractament  no  autoritzat  o  il·lícit  i  contra  la  seva  pèrdua,  destrucció  o  dany 
accidental,  mitjançant  l'aplicació  de  mesures  tècniques  o  organitzatives  apropiades  de 
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al  tractament de dades personals  i  a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament 
general de protecció de dades).

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara 
que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades

34.2. Tractament de dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de 
què les  dades de caràcter  personals  que,  en el  seu cas,  siguin  recollits  a través de la 
presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la contractació 
seran tractats  per  aquest  Ajuntament  amb la finalitat  de garantir  l'adequat  manteniment, 
compliment i control del desenvolupament del contracte.

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les 
següents dades:

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a 
la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 3/2018 de Protecció de Dades 
Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell 
Comarcal del Berguedà [P0800015J], que n’és el responsable, com segueix:

Responsable Consell Comarcal del Berguedà Dades de  dpd@ccbergueda.cat  
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del 
tractament:

C/ Barcelona, 49, 3r  - 08600 Berga 
(Barcelona) 
Tel. 93 821 35 53 
ccbergueda@ccbergueda.cat 

contacte 
del  delegat 
de Protecció 
de dades

 C/ Barcelona, 49, 3r –    
08600 Berga    
 (Barcelona)
 Tel. 93 821 35 53

Finalitat del 
tractament:

Disposar de les dades del contracte.

Legitimació: La legitimació és el consentiment exprés.

Destinataris:
No es cediran dades a tercers, excepte consentiment previ del titular, obligació 
prevista en normativa o interès legítim.

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, 
rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment 
atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 
Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o 
mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/   

Termini de 
conservació:

El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la 
normativa vigent en cada moment. 
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5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA 
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

35.Successió i cessió del contracte

35.1. Successió en la persona del contractista

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en 
els  drets  i  obligacions  dimanants  d'aquest,  si  es  produeixen  les  condicions  exigides  en 
l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que 
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst 
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 
condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte 
les  condicions  de  solvència  necessàries,  es  resoldrà  aquest,  considerant-se  a  tots  els 
efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

35.2. Cessió del contracte

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que 
resulti  exigible  en  funció  de  la  fase  d'execució  del  contracte,  havent  d'estar 
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una 
causa de prohibició de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

36.Subcontractació

Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia del 
crèdit  que  finança  aquest  contracte,  de  conformitat  amb  l’article  16.1.g)  del  Decret  llei 
5/2021, no s'admet la subcontractació de la prestació principal. 
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No obstant  això,  l’empresa contractista pot  concertar  amb altres empreses la  realització 
parcial dels elements accessoris objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu 
en l’apartat P del quadre de característiques.

Les empreses licitadores  han d’indicar  en les seves ofertes els  elements accessoris  del 
contracte que tinguin previst  subcontractar,  amb l’import i  el nom o el perfil  professional, 
definit  per  referència  a  les  condicions  de  solvència  professional  o  tècnica,  dels 
subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la realització. En aquest cas, la intenció 
de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat 
per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin al 
que s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies des 
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a 
què  es  refereix  el  paràgraf  següent,  llevat  que  s’hagi  autoritzat  expressament  amb 
anterioritat  o  que  es  doni  una  situació  justificada  d’emergència  o  que  exigeixi  adoptar 
mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit  a l’òrgan de contractació,  després de 
l’adjudicació del contracte i,  com a molt  tard, quan iniciï  la seva execució, la intenció de 
subscriure  subcontractes,  indicant  els  elements  accessoris  de  la  prestació  que  pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de 
l’empresa  subcontractista,  justificant  suficientment  l’aptitud  d’aquesta  per  executar-la  per 
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant 
que  no  es  troba  incursa  en  prohibició  de  contractar  –si  l’empresa  subcontractista  té  la 
classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la 
comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud. En aquest cas, 
l’empresa contractista només haurà de proporcionar a l’òrgan de contractació la informació 
relativa a les empreses subcontractistes que no s’hagi indicat a través del DEUC presentat 
per cadascuna d’aquestes o que hagi variat.

D’acord amb el Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, 
pel qual s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació, les 
empreses licitadores han d’indicar en el DEUC la intenció de subscriure subcontractes i, a 
més, han de facilitar la informació prevista en les seccions A i B de la part II (informació 
sobre l’operador econòmic i els seus representants) i en la part III (informació relativa als 
motius d’exclusió)  del  DEUC respecte de cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar.

Les empreses licitadores  que tinguin  previst  subcontractar,  a  més d’haver  de facilitar  la 
informació prevista en les parts del  DEUC esmentades per cadascuna de les empreses 
subcontractistes, cal que també facilitin en aquest moment la informació que requereix la 
part IV del DEUC relativa als criteris de selecció.
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L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació  qualsevol 
modificació  que  pateixi  aquesta  informació  durant  l’execució  del  contracte,  i  tota  la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 de la 
LCSP i 16.1.g) del Decret llei  5/2021 per procedir  a la subcontractació, així  com la falta 
d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants 
de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comporta la imposició 
a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte.

Les  empreses  subcontractistes  queden  obligades  només  davant  l’empresa  contractista 
principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant 
l’Administració,  de conformitat  amb aquest  plec i  amb els termes del contracte,  inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 
clàusula trentena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional 
i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Administració 
tingui  dels  contractes  subscrits  o  l’autorització  que  atorgui  no  alteren  la  responsabilitat 
exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte  amb persones  inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb l’ordenament  jurídic  o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP.

L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les  persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex 4 d’aquest plec. També han de presentar el model de 
declaració  de  cessió  i  tractament  de  dades,  així  com  el  compromís  de  compliment  de 
principis transversals previstos en els annexos 5 i 6 d’aquest plec.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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L’Administració  comprovarà  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les  empreses 
subcontractistes i  a les empreses subministradores per part  de l’empresa contractista.  A 
aquests  efectes,  l’empresa  contractista  haurà  d’aportar,  quan  se  li  sol·liciti,  una  relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació 
de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant 
de compliment  del  pagament  en termini.  Aquestes  obligacions  tenen la  consideració  de 
condició especial d’execució, de manera que incomplir-les pot comportar la imposició de les 
penalitats  que  es  preveuen  en  la  clàusula  vint-i-tresena  d’aquest  plec,  de  les  quals 
respondrà la garantia definitiva.

37.Revisió de preus

No es preveu la revisió de preus en la prestació del servei objecte del contracte.
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6. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

38.Recepció i liquidació

Una vegada acabada l'obra el contractista realitzarà una neteja total d'aquesta, de manera 
que pugui ocupar-se i posar-se en funcionament sense cap neteja suplementària.

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. Sense perjudici del que preveu l’article 
315.1 de la LCSP pel que fa a contractes de serveis que consisteixin en l’elaboració íntegra 
de projectes d’obres.

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions  establertes  per  a la  seva execució  i  compliment  i,  si  s’escau,  requerirà  la 
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de 
la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de 
vicis  o  defectes  imputables  a  l’empresa  contractista,  podrà  rebutjar-la  de  manera  que 
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del 
preu satisfet.

A més,  les  unitats  de recepció  del  contracte  comprovaran el  compliment  efectiu  de les 
clàusules  contractuals  que  estableixen  obligacions  de  l’ús  del  català,  fent-ne  referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.

39.Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

Si durant  el  termini  de garantia  s’acredita  l’existència  de vicis  o defectes en els  treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

La garantia  definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent  de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.

40.Resolució del contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els 
fixats en els articles 211 i 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

A  més  el  contracte  podrà  ser  resolt  per  l'òrgan  de  contractació  quan  es  produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a  l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat  de complir el termini total, sempre que 
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

l'òrgan de contractació  no opti  per  la  imposició  de les  penalitats  de conformitat  amb la 
clàusula 23. 

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei  
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  les  establertes  com  a 
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, 
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el 
que excedeixin de l'import de la garantia.

També seran causes de resolució del contracte relacionades amb el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència:

- L’incompliment de les fites i objectius

- El compliment de les obligacions establertes en el Pla de mesures antifrau de l’entitat

- L’incompliment de la presentació de la Declaració d’Absència de Conflictes d’Interès 
per part del contractista i, en el seu cas, els subcontractistes.

- L’incompliment  reiterat  de  les  obligacions  que  respecte  als  principis  tranversals 
aplicables al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

7. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS 
DE NUL·LITAT CONTRATUAL

41.Règim de recursos

Els  actes  de  preparació  i  d’adjudicació,  i  els  adoptats  en  relació  amb  els  efectes,  la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, i els acords que adopti l’òrgan de contractació són 
susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, 
del  3  d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de 
Catalunya,  i  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa.

42.Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge  de  la  solució  de  totes  o  alguna  de  les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre 
l’Administració  contractant  i  la/es  empresa/es  contractista/es,  sempre  que  es  tracti  de 
matèries  de  lliure  disposició  conforme  a  dret  i,  específicament,  sobre  els  efectes,  el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, d’arbitratge.

43.Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades 
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció 
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial 
decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.

44.Règim d’invalidesa

Aquest  contracte està sotmès al  règim d’invalidesa previst  en els  articles 38 a 43 de la 
LCSP.

45.Jurisdicció competent

La jurisdicció competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en 
relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del contracte és 
la contenciosa administrativa.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Annex 1. Declaració responsable sobre el compliment del principi 
de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals 
en el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 

Expedient de contractació núm.: 4825/2024 
Identificació de l’actuació: Obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via 
del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou”
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR): Component 14 
Mesura del component PRTR: Inversió 1. Submesura 2
Nom del projecte o subprojecte: Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món. 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat: Etiqueta 075 

Jo,  el  sotasignat/ada, [Nom  i  cognoms],  amb  DNI  [núm.  DNI],  [en  nom  propi  /  en 
representació  de  l’entitat  ......],  amb  NIF  [núm.  NIF] en  qualitat  de  [càrrec],  com  a 
participant  en  el  procediment  d’adjudicació  del  contracte  indicat,  sota  la  meva 
responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que:1 

14. Les  activitats  que  es  desenvolupen  no  ocasionen  un  perjudici  significatiu  als 
següents objectius mediambientals:2 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.  

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.  

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.   

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 Les  activitats  s’adeqüen,  si  escau,  a  les  característiques  fixades  per  a  la  mesura  i 
submesura  del  component  i  reflectides  en  el  Pla  de  recuperació,  transformació  i 
resiliència. 

 Les  activitats  que  es  desenvolupen  en  el  projecte  compliran  amb  la  normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. 

1 Article 5 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.

2 Article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la 
implantació d’un sistema de classificació (o “taxonomia”) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles. 
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

 Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar     un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme   
de     Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01)   ,3 a la Proposta de Decisió d’execució del 
Consell     relativa     a  l’aprovació  de  l’avaluació  del  pla  de  recuperació  i  resiliència   
d’Espanya4 i al seu annex  .   

 Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que 
impliquin l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu 
de mitigació del canvi climàtic. 

 Activitats  relacionades  amb  els  combustibles  fòssils,  inclosa  la  utilització 
ulterior  d’aquests,  excepte  els  projectes  relacionats  amb  la  generació 
d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de 
transport i  distribució connexa, que compleixin les condicions establertes a 
l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 

 Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE 
(RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres 
de referència pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb 
efecte  d’hivernacle  provocades  per  l'activitat  subvencionada  no  seran 
significativament  inferiors  als  paràmetres  de  referència,  cal  facilitar  una 
explicació motivada al respecte. 

 Compensació dels costos indirectes del RCDE.  

 Activitats relacionades amb abocadors de residus  i  incineradores.  Aquesta 
exclusió  no  s'aplica  a  les  accions  en  plantes  dedicades  exclusivament  al 
tractament  de residus  perillosos  no  reciclables,  ni  a  les  plantes  existents, 
quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, 
capturar  els  gasos  d'escapament  per  emmagatzematge  o  utilització,  o 
recuperar  materials  de  les  cendres  d'incineració,  sempre  que  aquestes 
accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de 
les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran 
de justificar documentalment per a cada planta. 

 Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta 
exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic 
existents,  quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència 
energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus 
separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre 

3 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE  -  Z  -  2021  -  70014        

4 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf   
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament 
de residus de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls 
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

 Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al 
medi ambient. 

 Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 Tinc  coneixement  que  l’incompliment  d’algun  dels  requisits  que  estableix  aquesta 
declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos 
de demora corresponents. 

[Lloc i data] 

[Signatura] 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Annex 2. Obligacions en matèria de prevenció, detecció i correcció 
del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos. Clàusula ètica

Expedient de contractació núm.: 4825/2024 
Identificació de l’actuació: Obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via 
del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou”
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR): Component 14 
Mesura del component PRTR: Inversió 1. Submesura 2
Nom del projecte o subprojecte: Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món. 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat: Etiqueta 075 

Podeu consultar el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons 
del Mecanisme de Recuperació i  Resiliència a la Generalitat  de Catalunya,  al  web Fons 
europeus de Catalunya.

Podeu consultar el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública al 
web de contractació pública.
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https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/detalls/article/art-pla-antifrau-mmr-catalunya
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Annex  3.  Declaració  d’absència  de  conflicte  d’interès  de  les 
persones participants en el procediment de preparació i tramitació 
de l’expedient de contractació

Expedient de contractació núm.: 4825/2024 
Identificació de l’actuació: Obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via 
del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou”
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR): Component 14 
Mesura del component PRTR: Inversió 1. Submesura 2
Nom del projecte o subprojecte: Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món. 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat: Etiqueta 075 

Amb  l’objecte  de  garantir  la  imparcialitat  en  el  procediment  de  contractació  indicat,  la 
persona signatària, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, 
declara:

Primer. Que coneix la informació següent:

1.  L’article  61.3,  “Conflicte  d'interessos”,  del  Reglament  (UE,  Euratom)  2018/1046  del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, (Reglament financer de la UE) estableix 
que “existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o 
per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal”.

2. L’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos”, de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del  sector  públic,  per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en la 
qual  el  personal  al  servei  de  l’òrgan  de  contractació  que  a  més  participi  en  el 
desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir  en el resultat d’aquest tingui 
directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació”.

3.  L’apartat  3  de  la  disposició  addicional  cent  dotzena  de  la  Llei  31/2022,  de  23  de 
desembre,  de  pressupostos  generals  de  l’Estat  per  al  2023,  estableix  que  “L’anàlisi 
sistemàtica  i  automatitzada  del  risc  de  conflicte  d’interès  resulta  aplicable  als  empleats 
públics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que 
participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els 
procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions”.

4.L’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix:

- “A  través  de  l’eina  informàtica  s’analitzaran  les  possibles  relacions  familiars  o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès 
personal  o  econòmic  susceptible  de  provocar  un  conflicte  d’interès,  entre  les 
persones  a  les  quals  es  refereix  l’apartat  anterior  i  els  participants  en  cada 
procediment”.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

- “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les 
dades de titularitat  real de les persones jurídiques a les quals es refereix l’article 
22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases 
de dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través 
dels convenis subscrits amb els col·legis de notaris i registradors”.23

5. L'article  23 «Abstenció»,  de la Llei  40/2015,  d'1 octubre,  de Règim Jurídic del Sector 
Públic,  estableix  que  s'han  d'abstenir  d'intervenir  en  el  procediment  «les  autoritats  i  el 
personal al servei de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies 
assenyalades a l'apartat següent», sent aquestes:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del 
qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o 
tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir  un  vincle  matrimonial  o  situació  de  fet  assimilable  i  el  parentiu  de 
consanguinitat  dins del quart  grau o d'afinitat  dins del  segon, amb qualsevol  dels 
interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb 
els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, 
així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la 
representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades 
a l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 
l'assumpte,  o  haver-li  prestat  en  els  dos  darrers  anys  serveis  professionals  de 
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i en vista de la informació 
que té en el  seu poder,  no es troba en cap situació que pugui  qualificar-se de conflicte 
d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, 
que pugui afectar el procediment de licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 del   

Reglament financer de la UE, i que no es troba en cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tercer. Que  es  compromet  a  posar  en  coneixement  de  l’òrgan  de  contractació,  sense 
dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que pugui conèixer i que pugui produir-se en 
qualsevol moment del procediment en curs.

Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaració d’absència de conflicte 
d’interès és falsa, aquest fet comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives o 
judicials que estableixi la normativa aplicable.

[Lloc i data] 

66/72 C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

KN
Q

23
H

D
H

3K
D

Q
LE

X2
D

G
Y2

W
3X

S 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//b

er
gu

ed
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 6
6 

de
 7

2 



Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

[Signatura i càrrec]

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Annex 4. Declaració d’absència de conflictes d’interès de l’empresa 
contractista i subcontractistes 

Expedient de contractació núm.: 4825/2024 
Identificació de l’actuació: Obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via 
del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou”
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR): Component 14 
Mesura del component PRTR: Inversió 1. Submesura 2
Nom del projecte o subprojecte: Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món. 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat: Etiqueta 075 

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] 
de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el 
procediment de contractació indicat,

DECLARO:

Primer.  Que  conec  plenament  els  plecs  que  regeixen  el  contracte  indicat,  així  com  la 
normativa  que  li  és  aplicable,  i  que  tinc  coneixement  que  l’article  61.3,  “Conflicte 
d’interessos”,  del  Reglament  (UE,  Euroatom)  2018/1046  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell,  de  18  de  juliol  (Reglament  financer  de  la  UE)  estableix  que  hi  ha  conflicte 
d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional,  d’interès econòmic o per qualsevol motiu 
directe o indirecte d’interès personal.

Segon.  Que  conec  l’article  64,  “Lluita  contra  la  corrupció  i  la  prevenció  dels  conflictes 
d’interessos”,  de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de contractes del  sector públic,  que 
defineix  el  conflicte d’interessos com “qualsevol  situació en què el  personal  al  servei de 
l’òrgan  de  contractació  que  a  més  participi  en  el  desenvolupament  del  procediment  de 
licitació  o  pugui  influir  en  el  seu  resultat,  tingui  directament  o  indirectament  un  interès 
financer,  econòmic o personal  que pugui  semblar  que compromet la  seva imparcialitat  i 
independència en el context del procediment de licitació ”.

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions exigibles per 
la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el compliment 
d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es 
troba  en  una  situació  de  conflicte  d'interès,  d’acord  amb  la  definició  de  l'article  61  del 
Reglament  Financer  de  la  UE  que  pugui  dificultar  o  comprometre  de  cap  manera  el 
compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat de 
presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de conflicte 
definida a l'apartat quart.

Sisè.  Que  em  comprometo  a  posar  en  coneixement  de  l’òrgan  de  contractació,  sense 
dilació,  qualsevol  situació de conflicte d’interès  que comprometi  o  pugui  comprometre el 
compliment de les obligacions esmentades.

Setè.  Que he subministrat  informació  exacta,  veraç i  completa  en el  marc  del  d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació 
subministrada  comporta  les  conseqüències  contractuals,  administratives  o  judicials  que 
estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual.

[Lloc i data] 

[Signatura i càrrec]

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Annex  5.  Model  de  declaració  de  compromís  en  relació  amb 
l'execució  d'actuacions  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i 
resiliència (PRTR)

Expedient de contractació núm.: 4825/2024 
Identificació de l’actuació: Obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via 
del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou”
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR): Component 14 
Mesura del component PRTR: Inversió 1. Submesura 2
Nom del projecte o subprojecte: Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món. 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat: Etiqueta 075 

Jo,  el  sotasignat/ada [Nom  i  cognoms],  amb  DNI  [núm.  DNI],  com  a  conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom complet entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili 
fiscal  a  [domicili  entitat],  que  participa  com  a  contractista/subcontractista  en  el 
desenvolupament  d'actuacions necessàries  per  a  la  consecució  dels  objectius  definits  al 
component  14,  manifesto  el  compromís  de  la  persona/entitat  que  represento  amb  els 
estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i 
morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els 
conflictes  d'interès,  i  comunicaré  si  escau  a  les  autoritats  que  siguin  procedents  els 
incompliments observats.

Addicionalment,  atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per 
les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en 
el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no 
em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.

 [Lloc i data] 

[Signatura i càrrec]

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

Annex 6. Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l'execució  d'actuacions  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i 
resiliència (PRTR)

Expedient de contractació núm.: 4825/2024 
Identificació de l’actuació: Obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via 
del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou”
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR): Component 14 
Mesura del component PRTR: Inversió 1. Submesura 2
Nom del projecte o subprojecte: Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món. 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat: Etiqueta 075 

Jo,  el  sotasignat/ada [Nom  i  cognoms],  amb  DNI  [núm.  DNI],  com  a  conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom complet entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili 
fiscal  a  [domicili  entitat],  que  participa  com  a  contractista/subcontractista  en  el 
desenvolupament  d'actuacions necessàries  per  a  la  consecució  dels  objectius  definits  al 
component 14, declaro que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats 
següents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

• La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en 
el marc del pla de recuperació i  resiliència, en un format electrònic que permeti fer 
cerques  i  en  una  base  de  dades  única,  les  categories  harmonitzades  de  dades 
següents:

• El nom del perceptor final dels fons;

• el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels 
fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o 
nacional en matèria de contractació pública;

• els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor 
dels fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

• una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en 
el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia 
dels  fons  desemborsats  en el  marc  del  Mecanisme i  altres  fons  de la 
Unió”.
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Plec de Clàusules Administratives Particulars d’un contracte d’obres del “Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la 
Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” a Gironella, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i  
Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU”

• Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d),  d’aquest article 
només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la 
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments 
de  control  relacionats  amb  la  utilització  dels  fons  relacionats  amb  l'aplicació  dels 
acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del 
procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 
del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la 
informació financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 
del  Reglament  financer  i,  en particular,  per  separat,  en l'informe anual  de gestió  i 
rendiment”.

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades 
amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data] 

[Signatura i càrrec]

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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