
Expedient núm.: 4825/2024
Informe justificatiu
Procediment: Contractació. Procediment obert.

Memòria justificativa del contracte

En el  marc de l’expedient  de contractació de les  obres del  “Projecte  constructiu  de 
l’itinerari  per  la  recuperació  de  la  Via  del  Carrilet  de  Gironella  de  Viladomiu  vell  a 
Viladomiu nou” a Gironella, inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Una 
nova  mirada  al  Llobregat,  el  riu  més  treballador  del  món”,  finançat  pels  fons  Next 
Generation  EU  de  la  Unió  Europea  dins  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i 
Resiliència de l’estat espanyol.

1. Antecedents

I. La  Unió  Europea  ha  posat  a  disposició  dels  estats  membres  un  marc  de 
finançament per a la  recuperació de la crisi  social  i  econòmica generada per la 
pandèmia de la COVID-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU i el marc 
financer  plurianual  2021-2027.  Una  injecció  econòmica  sense  precedents  que 
Espanya canalitza  a través del  Pla  de Recuperació,  Transformació i  Resiliència 
(PRTR)  “España  Puede”  que  suposa  una  oportunitat  i  un  repte,  també  per  al 
turisme, en la gestió d’aquests fons tant per a l’administració pública com per al 
sector privat. 

 
II. En  aquest  context,  el  Consell  Comarcal  del  Berguedà  va  presentar  el  Pla  de 

Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més 
treballador del món” que, a l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 
21  de  desembre  de  2021,  modificat  pel  de  29  de  març  de  2022,  atorga  una 
subvenció per import de 2.500.000,00 euros al Consell Comarcal del Berguedà per 
tal de finançar les actuacions sol·licitades.  

 
III. Una de les actuacions que formen part del PSTD és el “Condicionament i posada 

en  valor  de  la  Ruta  del  Carrilet”  a  Gironella,  que  se  centra  en  la  recuperació 
d’aquest camí, no com a via de ferrocarril, sinó com a via d’ús per als vianants amb 
l’objectiu de tornar a connectar el municipi i recuperar la relació entre els diferents 
nuclis i colònies mitjançant l’ús d’una mobilitat lenta. 

 
IV. El  projecte  va  ser  proposat  per  l’Ajuntament  de  Gironella,  que  garantirà  el 

compliment dels deures, obligacions i responsabilitats que li pertoquin. Donada la 
necessitat  de  protocol·litzar  els  termes  del  desenvolupament  de  les  diferents 
accions i del finançament, es va formalitzar el conveni en data 7 de juny de 2023. 
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Informe justificatiu

V. Atès que el projecte d’obres presentat per l’Ajuntament de Gironella era d’un import 
superior al contemplat a l’actuació del “Condicionament i posada en valor de la Ruta 
del Carrilet”  a Gironella,  es va procedir a la signatura d’una addenda al conveni 
signada  en data  9  de  setembre  de  2024  entre  el  CONSELL  COMARCAL DEL 
BERGUEDÀ, representat pel President, Ramon Caballé Planas i l’AJUNTAMENT 
DE  GIRONELLA,  representat  per  l’Alcalde,  David  Font  Simó;  on  s’acordava 
modificar el punt 3. Finançament de la següent manera: 

Les actuacions que es deriven d’aquest conveni es financen  
 Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació  (PSTD)           180.000,00 € 
 Fons propi de l’Ajuntament de Gironella:                              141.092,86 €      
 Total finançament        321.092,86 €  

Els fons estan subjectes als controls de la Comissió Europea,  l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 
conservació  de  la  documentació,  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  132  del 
Reglament financer. 

Concretament,  es  financen  180.000€  amb  el  Pla  de  Sostenibilitat  Turística  en 
Destinació (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” 
que,  mitjançant  l’Acord  de  la  Conferència  Sectorial  de  Turisme  de  data  21  de 
desembre  de  2021,  modificat  pel  de  29  de  març  de  2022,  es  van  concedir 
2.500.000,00 d’euros al Consell Comarcal del Berguedà. 

La  despesa  es  paga  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  09/432/650.00  del 
Pressupost del Consell Comarcal del Berguedà per a l’exercici del 2023. 

L’import  destinat  a les actuacions objecte d’aquest  conveni  serà,  com a màxim, 
180.000,00  euros  (IVA  inclòs);  import  atorgat  en  la  subvenció  del  Pla  de 
Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) a l’actuació “Condicionament i posada 

en valor de la ruta del Carrilet”. 

En  cas  que  una  posterior  auditoria  financera  o  que  l’òrgan  competent  de 
fiscalització de la Unió Europea del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) 
obliguin a retornar una part dels diners ja cobrats, l’Ajuntament es compromet a 

aportar-los. 

L’Ajuntament  de  Gironella  pagarà  l’import  de  141.092,86  en  la  proporció  que  li 
pertoqui de cada certificació, un cop aquesta sigui aprovada pel Consell Comarcal 
del Berguedà.  

VI. Per Registre d’entrada 2024-E-RE-826, de 15 de març, del redactor del projecte 
executiu de les obres en el qual s’ indica que hi  ha un error d’amidament en el 
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Informe justificatiu

pressupost del projecte que suposa un increment de PEM de 38.880 euros i, per 
Decret de Presidència 2024-0108, es va acordar l’aturada del procés de licitació per 
esmenar l’error. 

 
VII. En data 3 de maig de 2024, se signa el “Projecte constructiu de l’itinerari per la 

recuperació de la Via del Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou” 
esmenat amb un Pressupost Base de Licitació (IVA inclòs) de 373.965,99 euros. 

Per tot el que s’ha comentat, el nou finançament ha de ser: 

 Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació  (PSTD      180.000,00 € 
 Fons propi de l’Ajuntament de Gironella:                             193.965,99 €      
 Total finançament                                                                373.965,99 €  
 

2. Fites i objectius

En  el  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  (PRTR),  i  com  a  part  del 
component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, s’ha inclòs la línia 
d’inversió  de  Transformació  del  model  turístic  cap  a  la  sostenibilitat,  que  inclou  el 
Programa de Plans de Sostenibilitat  Turística en Destins com a submesura 2 de la 
inversió 1 (C14.I1).  El projecte objecte d’aquest  contracte és el  sol·licitat  pel Consell 
Comarcal del Berguedà “PSTD Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del 
món” inclòs dins dels P.T de Catalunya del 2021.

Tal com estableix la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació 
del PRTR d’Espanya (CID, en anglès), la inversió 1.2 del Component 14 serà executada 
per les entitats locals i les comunitats autònomes i inclou la següent fita, entre d’altres 
fites i objectius:

‒ Fita  núm.  220  del  CID: Quart  trimestre  2024:  Les  Comissions  de  Seguiment 
s’asseguraran que tots els destins beneficiaris aconsegueixin, com a mínim, el 50 % 
d’execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística.

La unitat  encarregada  del  seguiment  i  l’execució  del  contracte  es  reunirà,  amb una 
periodicitat  mínima  mensual, per  supervisar,  controlar  i  tractar  qualsevol  aspecte 
vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que s’està executant de 
conformitat amb aquest plec i els terminis previstos.

L’empresa contractista haurà de designar un interlocutor únic amb l’Administració en 
l’àmbit  del  Pla de Recuperació,  Transformació i  Resiliència.  Per al  correcte control  i 
seguiment  per  part  de  l’Administració  del  compliment  dels  principis  transversals 
aplicables  al  Pla de Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  l’empresa contractista 
haurà d’aportar tota la documentació que li sigui requerida en aquest àmbit.
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Informe justificatiu

3. Justificació de la necessitat del contracte

Segons allò que disposa la Llei 9/2017, de Contractes del Sector públic, en el seu article 
28, les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest 
efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, 
quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de 
ser determinades amb precisió deixant  constància en la documentació preparatòria i 
abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.

Per  tal  de  donar  compliment  a  objectius  específics  del  destí  de  l'Estratègia  de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions, com per exemple "Dissenyar models d’ús públic 
d’espais naturals protegits per a compatibilitzar la seva conservació amb un ús turístic 
responsable i sostenible" o “Crear equipaments d’ús turístic que connectin municipis i 
contribueixin  a  la  generació  de  sinergies  en  el  territori”,  les  obres  objecte  d’aquest 
contracte consisteixen en la recuperació d’un tram de l’antiga línia de ferrocarril que unia 
els nuclis urbans i les colònies tèxtils de Gironella com a via d’ús peatonal.

L’objectiu de les obres és recuperar aquest traçat per oferir al vianant un camí segur i 
segregat  del  cotxe  i  que  alhora  sigui  un  espai  més  amable  i  respectuós  ja  que, 
actualment,  entre Viladomiu nou i  Viladomiu vell  existeix una desconnexió de trànsit 
peatonal i resulta imprescindible passar pel voral de la carretera.

La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és 
donar compliment al contingut de la sol·licitud atorgada del Pla de Sostenibilitat Turística 
en  Destinació  “Una  nova  mirada  al  Llobregat,  el  riu  més  treballador  del  món”  i  a 
l’encomana de gestió de l’Ajuntament de Gironella per a l’execució i finançament de les 
obres esmentades.

4. Objecte

L’objecte del present contracte és la realització de les obres del “Projecte constructiu de 
l’itinerari  per  la  recuperació  de  la  Via  del  Carrilet  de  Gironella  de  Viladomiu  vell  a 
Viladomiu nou” segons el projecte de Guillem Bigas Comas del novembre de 2023. 

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi CPV següent:

Codi CPV Descripció

45233253-7 Treballs de pavimentació de camins de vianants
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Informe justificatiu

5. Justificació de la no divisió en lots

L’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la  que  es  transposen  al  ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, indica que 
l’òrgan de contractació podrà no dividir  en lots l’objecte del contracte quan existeixin 
motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament a l’expedient. 

En  aquest  cas,  projecte  executiu  no  planteja  ni  diferents  fases  d’execució  ni  el 
fraccionament  del  projecte,  que  és  únic  per  a  tots  els  elements  que  el  composen: 
enderrocs  i  moviments  de  terres,  ferms  i  paviments,  drenatge,  enjardinament, 
enllumenat, mobiliari urbà i seguretat i estabilització del terreny. L’òrgan de contractació 
considera que la divisió en lots podria dificultar la coordinació de l’obra i l’eficiència en 
l’ús de maquinària i recursos; fets que encaririen el cost total. 

6. Durada del contracte. Pròrrogues

Segons el que s’indica al projecte d’obres, la durada d’execució de l’obra és de quatre 
mesos.

El contracte no podrà prorrogar-se.

7. Modificacions contractuals

Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no previstes 
en els plecs de conformitat amb el règim establert a l’article 205 de la LCSP, en aquest 
contracte no es preveuen altres modificacions.

Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd 
i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de 
no causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte les 
mesures  correctores que es considerin  necessàries  per  part  de  l’ordre  de l’autoritat 
responsable.

8. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

D’acord amb l’article 159 de la Llei  de contractes del sector públic (LCSP), amb les 
especificitats del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i el Decret llei 5/2021, de 
2 de febrer, la forma de tramitació de l’expedient és ordinària.

El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert, en la qual tot empresari interessat 
podrà  presentar  una  proposició,  quedant  exclosa  tota  negociació  dels  termes  del 
contracte amb els licitadors.
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Informe justificatiu

L'adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  utilitzant  una  pluralitat  de  criteris 
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que 
s'estableix en la clàusula TRETZENA.

9. Pressupost base de licitació

A la vista del pressupost recollit en el projecte executiu inclòs a l’expedient:

Objecte
Projecte constructiu de l’itinerari per la recuperació de la Via del 
Carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou

Autor del projecte Guillem Bigas Comas

Número de col·legiat Arquitecte col·legiat - 74999-0

Data Maig 2024

Totes les referències que es facin en el projecte sobre marques o models concrets, o 
normatives i certificacions que tinguin un equivalent; s'acceptaran sempre que ho validi 
el director facultatiu de l'obra.

Es  denomina  pressupost  d’execució  material  al  resultat  obtingut  per  la  suma  de 
productes  del  nombre  de  cada  unitat  d’obra  pel  seu  preu  unitari  i  de  les  partides 
alçades. 

El  Pressupost  d’Execució Material  en el  temps de durada del  contracte és  d’una 
quantia de 259.716,64 euros (exclòs IVA) i de 314.257,13 euros inclòs l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 

Segons el projecte executiu esmentat, el Pressupost d’Execució Material es desglossa 
en els següents conceptes:

Capíto
l

Resum Import

01.01 Enderrocs i moviments de terres  24.143,59 € 
01.02 Paviments  65.844,06 €
01.03 Instal·lacions  57.301,43 € 
01.04 Jardineria  3.214,27 € 
01.05 Mobiliari urbà  50.083,42 € 
01.06 Gestió de residus  8.000,00 € 
01.07 Seguretat i Salut  3.500,00 € 
01.08 Control de qualitat  3.500,00 € 
01.09 Expropiacions  3.565,89 € 
01.10 Estabilització de talussos  40.563,98 € 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 259.716,64 €
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Informe justificatiu

El pressupost d’execució per contracte es desglossa en els següents conceptes:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)  259.716,64 € 

Despeses generals 13 %  33.763,16 € 

Benefici industrial 6 % 15.583,00 € 

SUMA  309.062,80 € 

Impost sobre el Valor Afegit 21 % 64.903,19 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  373.965,99 € 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 309.062,80 euros (IVA exclòs).

El Pressupost Base de Licitació en el temps de durada del contracte ascendeix a la 
quantia de 309.062,80 euros (IVA exclòs) i de 64.903,19 euros d’Impost sobre el Valor 
Afegit, que es correspon a una totalitat de  373.965,99 euros inclòs l’Impost sobre el 
Valor Afegit.

Tal com s’indica en el projecte, el pressupost ha estat confeccionat utilitzant els preus 
de  les  bases  de  dades  actualitzada  el  2023,  de  l’Institut  de  la  Tecnologia  de  la 
Construcció (ITEC), adaptats a la realitat dels preus de mercat de la comarca i a les 
característiques de l’obra, en quant a tipologia i a dimensió.

10. Imputació pressupost

Les  despeses  econòmiques  del  contracte  s’abonaran  amb  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  09/432/650.00 del  pressupost  del  2024 per  un import  de  373.965,99 
euros, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.

El 48,13% del contracte es finança amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació 
i  Resiliència (MRR).

L’estructura de finançament del contracte:

‒ Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD - MRR): 180.000,00 €

‒ Fons propis de l’Ajuntament de Gironella: 193.965,99 €

‒ Total finançament 373.965,99 €

Aquest  contracte  es  finança  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i 
Resiliència,  i  està  subjecte  als controls  de  la  Comissió  Europea,  l’Oficina  de  Lluita 
Antifrau,  el  Tribunal  de  Comptes  Europeu  i  la  Fiscalia  Europea,  i  al  dret  d’aquests 
òrgans  a  l’accés  a  la  informació  sobre  el  contracte,  així  com  a  les  normes  sobre 
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Informe justificatiu

conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament 
financer.

Concretament,  es  finança  parcialment  amb  el  Pla  de  Sostenibilitat  Turística  en 
Destinació (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, 
mitjançant l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 
2021, modificat pel de 29 de març de 2022, es van concedir 2.500.000,00 d’euros al 
Consell Comarcal del Berguedà. 

Per  tant,  el  contracte  es  finança  parcialment  amb  càrrec  als  fons  procedents  del 
Mecanisme  de  Recuperació  i  Resiliència  (MRR)  de  la  Unió  Europea  –  Next 
GenerationEU  –  establert  pel  Reglament  (UE)  2020/2094  del  Consell,  de  14  de 
desembre  de  2020,  pel  que  s’estableix  un  instrument  de  Recuperació  de  la  Unió 
Europea per recolzar la recuperació després de les crisis  de la  COVID-19,  i  regulat 
segons el  Reglament  (UE) 2021/241 del  Parlament  Europeu i  del  Consell  de 12 de 
febrer  de  2021  pel  que  s’estableix  el  Mecanisme  de  Recuperació  i  Resiliència.  No 
obstant això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els de l’autor o 
autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. 
Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables de les 
mateixes.

Per al finançament d’aquest contracte no s’utilitzen ajudes de cap altre fons o instrument 
de la Unió Europea, o ajuda del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el marc del 
Pla de Recuperació Transformació i Resiliència o en un programa diferent, tot això, en 
els termes assenyalats a l’article 9 del REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència.

11.Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 309.062,80 euros (IVA exclòs).

12.  Revisió de preus

No cap la revisió de preus.

13.Capacitat i solvència econòmica i tècnica (art. 65-97 lcsp)

Podran  presentar  proposicions  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de 
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
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Informe justificatiu

a) Dels  empresaris  que  siguin  persones  jurídiques mitjançant  l'escriptura  o 
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el 
seu cas,  en el  Registre públic  que correspongui,  segons el  tipus de persona 
jurídica de què es tracti.

a´.  Dels  empresaris  que  siguin  persona  físiques mitjançant  fotocòpia  del 
Document  Nacional  d'Identitat  i  acreditació  d'estar  donat  d'Alta  en  l'Impost 
d'activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.

b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la 
Unió  Europea  o  d'Estats  signataris  de  l'Acord  sobre  l'Espai  Econòmic 
Europeu s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb 
la  legislació  de l'Estat  on  estan establerts,  o  mitjançant  la  presentació  d'una 
declaració  jurada  o  un  certificat,  en  els  termes  que  s'estableixin 
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.

c) Dels  altres  empresaris  estrangers,  amb  informe  de  la  Missió  Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit 
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.

2.  La  prova,  per  part  dels  empresaris,  de  la  no  concurrència d'alguna  de  les 
prohibicions  per  contractar,  podrà  realitzar-se  mitjançant  testimoniatge  judicial  o 
certificació administrativa, segons els casos.

Quan  aquest  document  no  pugui  ser  expedit  per  l'autoritat  competent,  podrà  ser 
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, 
notari públic o organisme professional qualificat.

L'empresari  podrà  acreditar  la  seva  solvència  indistintament  mitjançant  la  seva 
classificació  com  a  contractista  d'obres  en  el  grup  o  subgrup  de  classificació 
corresponent  al  contracte o bé acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de 
solvència exigits en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i 
detallats en els plecs del contracte.

Per participar en la licitació, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits 
mínims de solvència  que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, 
a  través  dels  mitjans d’acreditació  que  es  relacionen  en  aquest  mateix  apartat,  o, 
alternativament,  mitjançant  la classificació  equivalent  a  aquesta  solvència,  que 
s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques:

 Grup G. Vials i pistes
 Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses 
 Categoria 2 (anualitat entre 120.000 i 360.000 euros de VEC)
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Informe justificatiu

Les  empreses  han  d’acreditar  que  compleixen  els  requisits  mínims  de  solvència 
suficients que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, que són les 
següents:

La  solvència  econòmica i  financera de  l'empresari  haurà  d'acreditar-se pel  volum 
anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de 
les  dates  de  constitució  o  d'inici  d'activitats de  l'empresari  i  de  presentació  de  les 
ofertes, per import igual o superior al valor estimat del contracte.

La solvència tècnica de l’empresari haurà de ser acreditada per:

a. Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que tinguin 
objecte  similar  que  el  corresponent  al  contracte,  l'import  anual  dels  quals 
acumulat  l'any  de  major  execució  sigui  igual  o  superior  al  valor  estimat  del 
contracte, avalada per certificats de bona execució.

b. Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, 
dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres. S’haurà d’acreditar com 
a mínim un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer tècnic adscrit a l’obra, i el 
mitjà d’acreditació serà l’aportació de la titulació i el contracte laboral si forma 
part de l’empresa o document donant la conformitat de l’interessat si és extern.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que 
tingui  una  antiguitat  inferior  a  cinc  anys,  la  seva solvència  tècnica  s'acreditarà  pels 
mitjans a què es refereixen la lletra b), sense que en cap cas sigui aplicable l'establert 
en la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat d'obres avalada per certificats 
de bona execució.

La  inscripció  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  del 
Sector Públic en el  grup G. Vials i  pistes o  subgrup 4. Amb ferms de mescles 
bituminoses acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per 
contractar. 

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència 
l’article  97  de  la  LCSP  constitueixen  una  presumpció  d’aptitud  en  relació  amb  els 
requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.

Així  mateix,  les  empreses  estrangeres  no  comunitàries  han  de  justificar  la  seva 
solvència  mitjançant  un informe que l’estat  de procedència  de l’empresa estrangera 
admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens 
del  sector  públic  assimilables  als  que  enumera  l’article  3  de  la  LCSP,  en  forma 
substancialment anàloga.

Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya 
a  l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti.
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Informe justificatiu

14.Criteris  d’adjudicació,  selecció,  definició,  justificació  i  forma  de 
valoració (arts. 145-147 LCSP, millor relació qualitat-preu).

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a una 
pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

14.1. Criteris d’adjudicació del contracte

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una 
pluralitat  de  criteris  d'adjudicació  sobre  la  base  de  la  millor  relació  qualitat-preu. 
S’inclou a l’expedient l’informe justificatiu de l’elecció dels criteris d’adjudicació.

A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran fins a un màxim de 
100 punts.

CRITERI PUNTS
Preu 60 punts
Certificació gestió ambiental 20 punts
Percentatge de dones contractades 20 punts

TOTAL 100 punts

A.1.- Preu (60 punts)

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de 
les dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 60 punts.

Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.

A.2. Certificació de gestió ambiental (20 punts)

Atès que l’actuació del Condicionament i posada en valor de la ruta del Carrilet té 
associada l’etiqueta climàtica 050, que fa referència a la protecció de la natura i 
la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals i infraestructures verdes i blaves, es 
considera necessari afegir un criteri d’adjudicació vinculat amb la millora de la 
gestió ambiental. 

Es puntuarà, amb 20 punts, aquelles empreses que disposin d’una certificació 
de gestió ambiental acreditada per un auditor extern verificat per alguna entitat 
pública. 
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Informe justificatiu

Caldrà acreditar-ho amb el document certificatiu corresponent.

A.3. Percentatge de dones contractades (20 punts)

Segons la informació consultada a l’Institut Nacional d’Estadística, i en referència 
a  les  dades  del  quart  trimestre  de 2023,  les  dones  representaven  només el 
8,97% de la plantilla treballadora del sector de la construcció. 

Per tal de promocionar la incorporació de dones en aquest sector on són tan 
minoritàries, s’afegeix una clàusula social de Percentatge de dones contractades 
entre la plantilla de l’empresa. 

La puntuació es realitzarà segons la taula adjunta:

Percentatge de dones contractades PUNTS
10% - 20% 5 punts
21% - 25% 10 punts
26% - 30% 15 punts

més de 30% 20 punts

S’acreditarà amb la presentació de l’informe de treballadors en alta (ITA) a la 
Seguretat Social o qualsevol altre informe presentat a un organisme oficial que 
permeti  conèixer  la  plantilla  total  de  treballadors.  Per  a  poder  calcular  el 
percentatge, serà necessària la presentació de qualsevol document acreditatiu 
que permeti conèixer quin percentatge d’aquesta plantilla són dones.

15.Condicions especials d’execució de caràcter social, ètic, mediambiental 
o d’altre ordre a introduir en el contracte

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligat per part de 
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  escau,  per  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes, són les següents:

- L’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una 
recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i haurà 
de retirar    els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors 
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de 
residus autoritzat.
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Informe justificatiu

El mitjà d’acreditació serà una declaració responsable del director d’obra indicant que es 
compleixen  les  condicions  especials  d’execució,  quan  ho  requereixi  l’òrgan  de 
contractació i, en tot cas, al finalitzar l’obra.

Gestió de residus

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució 
dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de 
residus  de  construcció  i  demolició  que  es  desenvoluparà  posteriorment  en  el 
corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en 
el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions:

- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i  demolició no perillosos 
(excloent  el  material  natural  mencionat  a  la  categoria  17  05  04  de  la  Llista 
europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de 
construcció,  es prepararà per  a la  seva reutilització,  reciclatge o valorització, 
incloses  les  operacions  d’emplenament  utilitzant  residus  per  substituir  altres 
materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 
de construcció i demolició de la UE. 

- Els  operadors  hauran  de  limitar  la  generació  dels  residus  en  els  processos 
relacionats amb la construcció i  demolició,  de conformitat amb el Protocol de 
gestió de residus de construcció i  demolició  de la UE i  tenint  en compte les 
millores  tècniques  disponibles  i  utilitzant  la  demolició  selectiva  per  permetre 
l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació 
per la reutilització i  reciclatge d’alta qualitat  mitjançant la retirada selectiva de 
materials,  utilitzant  els  sistemes  de  classificació  disponibles  pels  residus  de 
construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme 
preferiblement  de  forma  selectiva  i  la  classificació  es  realitzarà  de  forma 
preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 
perillosos,  com  l’amiant,  aquests  hauran  de  ser  retirats,  emmagatzemats  i 
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, 
en  particular,  demostraran,  amb  referència  a  la  ISO  20887,  per  avaluar  la 
capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per 
ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per 
permetre la reutilització i reciclatge. 

Per  tal  d’acreditar  el  compliment  d’aquests  tres  requisits  en  matèria  de  gestió  dels 
residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 
de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i 

13/20

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

C
W

JE
7T

4X
XZ

N
D

J6
TA

K4
F7

ET
M

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
er

gu
ed

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

3 
de

 2
0 



Informe justificatiu

que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a 
la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que 
es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà  el  codi  LER  dels  residus  entregats  perquè  es  pugui  comprovar  al 
separació realitzada en l’obra.  També s’inclourà el  certificat  relatiu  als residus 
perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.”

16.Personal a subrogar

No es preveu.

17.Subcontractació

Sí.  S'autoritza  la  subcontractació  parcial  de  les  prestacions  accessòries  objecte  del 
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

D’acord amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/21, en cap cas s’admet la subcontractació 
de la prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica 
derivada de la pandèmia dels crèdits que financen aquests contractes.

A aquests efectes, l’empresa contractista ha d’indicar i identificar en l’oferta presentada 
per mitjà del sobre únic si té previst subcontractar algun element accessori a la prestació 
principal,  així com l’import, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions  de  solvència  professional  o  tècnica,  dels  subcontractistes  a  qui  tinguin 
intenció d’encomanar-ne la realització.

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar el model de declaració de 
cessió  i  tractament  de  dades,  així  com  el  compromís  de  compliment  de  principis 
transversals, previstos en l’annex 6. 

Tindran l’obligació, també, de presentar una declaració responsable respecte al principi 
de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, d’acord amb el model de l’annex 
1.

La infracció de les condicions establertes en aquests plecs i a l’article 215.2 de la LCSP 
en  relació  amb  la  subcontractació,  així  com  la  manca  d’acreditació  de  l’aptitud  de 
l’empresa  subcontractista  o  de  les  circumstàncies  determinants  de  la  situació 
d’emergència  o  de  les  que  fan  urgent  la  subcontractació,  tindrà,  en  funció  de  la 
repercussió en l’execució del contracte, com a conseqüència la resolució del contracte, 
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’article 211.1.f), segon paràgraf, de 
la LCSP.
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Informe justificatiu

Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament a 
les  empreses  subcontractistes,  tal  com estableix  l’article  217.1  de  la  LCSP,  essent 
aquestes  obligacions  condicions  especials  d’execució,  l’incompliment  de  les  quals 
permet la imposició de penalitats.

18.Cessió del contracte

No es preveu la possibilitat de cedir el contracte.

19.Responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà el/la tècnic/a coordinador/a contractat pel 
Consell Comarcal del Berguedà per executar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí 
(PSTD) que assumirà les tasques previstes a l'article 62 de la Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb titulació 
adequada i suficient responsable de l'adreça i control de l'execució de l'obra, assumint la 
representació de l'Administració davant el contractista.

El  Director  Facultatiu  assumirà,  a  més  de  les  funcions  derivades  del  Reial  decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció i altra normativa concordant sobre la matèria, les 
funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

o Realitzar  el  seguiment  material  de  l'execució  del  contracte,  per  constata  que el 

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el 
contracte

o Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així 
com el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació 
de documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

o Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident 

que sorgeixi  en l'execució  de l'objecte del  contracte,  sense perjudici  de la  seva 
resolució  per  l'òrgan de contractació  pel  procediment  contradictori  que estableix 
l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

o Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 

del  contracte en els  termes pactats,  que seran immediatament  executives  quan 
puguin afectar la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació 
pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de 
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Informe justificatiu

l'execució  del  contracte;  en  els  altres  casos,  i  en  cas  de  mostrar  la  seva 
disconformitat  l'adjudicatari,  resoldrà  sobre  la  mesura  a  adoptar  l'òrgan  de 
contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir. 

o Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

o Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l'execució del contracte..

20.Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte serà l’àrea d’Administració 
i Serveis Generals.

21.Règim de garanties

El licitador que presenti la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 
5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en 
cada  cas,  a  les  condicions  establertes  en  les  normes  de  desenvolupament 
d'aquesta Llei.  L'efectiu i  els certificats d'immobilització dels valors anotats es 
dipositaran  en  la  Caixa  General  de  Dipòsits  o  en  les  seves  sucursals 
enquadrades  en  les  Delegacions  d'Economia  i  Hisenda,  o  en  les  Caixes  o 
establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals 
contractants  davant  les  quals  hagin  de  fer  efecte,  en  la  forma  i  amb  les 
condicions  que  les  normes  de  desenvolupament  d'aquesta  Llei  estableixin, 
sense  perjudici  del  que  es  disposa  per  als  contractes  que  se  celebrin  a 
l'estranger.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 
desenvolupament  d'aquesta  Llei,  per  algun  dels  bancs,  caixes  d'estalvis, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya,  que haurà de dipositar-se en els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions 
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat 
asseguradora autoritzada per operar  en el  ram.  El  certificat  de l'assegurança 
haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.
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Informe justificatiu

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent 
de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

22.Règim de penalitats

22.1. Penalitats per demora

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals 
o parcials,  per  causes que li  siguin  imputables,  l’Administració  pot  optar,  ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i les condicions establertes en els articles 193 i 
194 de la LCSP.

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’execució  de  les  prestacions  definides  en  el 
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis és produït per motius no imputables a 
l’empresa  contractista  i  aquesta  ofereix  complir  si  se  li  amplia  el  termini  inicial 
d’execució, se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que 
el contractista en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació 
prèvia per part de l’Administració.

22.2. Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

El  compliment  defectuós  de  la  prestació  objecte  del  contracte,  l’incompliment  dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest  plec, serà causa de 
resolució del contracte, tret que es consideri que l’actuació és aïllada i susceptible a 
reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a l’interès del 
servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.

Aquests  incompliments  contractuals  comportaran  la  imposició  de  les  penalitats 
coercitives de fins el 10 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per cada infracció i/o dia 
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Informe justificatiu

d’incompliment de terminis en funció de la gravetat, reincidència i mala fe en la comissió 
de la infracció.

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 35 
en matèria  de subcontractació,  comportarà una penalització  del  10% de l'import  del 
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.

L'incompliment per part  de l'adjudicatari  de qualssevol altra de les seves obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
d'entre l’1 i el 10% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i 
reincidència.

Les penalitzacions  que s'imposin  a  l'adjudicatari  són independents  de l'obligació  del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni al 
Consell Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra el Consell Comarcal.

En el  cas d'incompliments  per part  de l'adjudicatari  d'aspectes de la  seva oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que en el seu cas 
hagi existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les  quantitats  que,  en  concepte  de  pagament  total  o  parcial,  s’hagin  d’abonar  a 
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es 
puguin deduir dels pagaments esmentats.

22.3. Imposició de penalitats

Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per  incompliments 
contractuals se seguirà un expedient  contradictori sumari,  en el qual es concedirà al 
contractista  un  termini  d'al·legacions  de  5  dies  naturals  després  de  formular-se  la 
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable municipal del servei i informe jurídic, pel Sr. President o Conseller en 
qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell Comarcal es 
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si 
s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu 
o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució 
del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment 
anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i  les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 
faran  efectives  mitjançant  deducció  dels  pagaments  corresponents  que  l'Ajuntament 
tingui  pendents  d'abonar  al  contractista.  Si  ja  no  existissin  quantitats  pendents  de 
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Informe justificatiu

pagament,  es  podran  fer  efectives  contra  la  garantia  definitiva  i  si  aquesta  no 
aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de 
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

23.Forma de pagament

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació 
de factura degudament conformada i l’aprovació de la certificació d’obra corresponent. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions  de  facturació,  els  següents  extrems  previstos  a  l'apartat  segon  de  la 
Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

DIR3 Codi d'entitat L06090032 

DIR3 Òrgan de tramitació L06090032 

DIR3 Oficina comptable L06090032 

DIR3 Òrgan proponent L06090032 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 
30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les 
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de 
la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format 
electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en 
aquests casos la  presentació de la  factura en el  Punt  General  d'Accés equival  a la 
presentació en un registre administratiu.

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels 
30 dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels 
serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha 
fixat en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a 
partir  del  compliment  de  dit  termini  de  trenta  dies  els  interessos  de  demora  i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre,  per  la  qual  s'estableixen mesures de lluita  contra  la  morositat  en les 
operacions comercials.

Perquè  pertoqui  a  l'inici  del  còmput  de  termini  per  a  la  meritació  d'interessos,  el 
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura 
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Informe justificatiu

electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la 
data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat 
amb el  que  es  disposa  en  el  contracte  dels  serveis  prestats,  dins  dels  trenta  dies 
següents a la prestació del servei.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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