
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a la Direcció d'execució de les obres de Rehabilitació integral 
de l'actual edifici BASE, carrers Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP 
renovada, serveis de Mossos i dependències policials al districte de Sant Martí. Clau: 
CCB-17260 

 

 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
PRESIDÈNCIA:   Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’edificació 
VOCALIA:          Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Gerència d’àmbit 

Sectorial d’Edificació 
SECRETARIA:   Sr. Xavier Montoliu Coloma Tècnic de la Gerència d’àmbit 

Sectorial d’Edificació 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 3. 
 
Els licitadors restants considerats admesos per la Mesa de Contractació són un total de 3. 
 
La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 
 
- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

 
 
Barcelona, a 11 d’octubre de 2024 
 
 
 
 
 
La data de formalització del present informe que es tindrà en consideració a tots els efectes 
que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de 
formalització de la signatura electrònica pels membres de la Comissió Tècnica. 

 





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a la Direcció d'execució de les obres de


Rehabilitació integral de l'actual edifici BASE, carrers Àvila - B


olívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i dependències policials al districte de Sant Martí. Clau:


CCB-17260


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3·1 04-8.2·1·3·2 05-8.2·1·4


Camps Boixadera Associats, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Integral Archiconsult, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Q Studio Management Consulting 29 SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078612


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 510.000,00 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-28,00]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-28,00]


2.1.1    Control documental i administratiu    [0-3,00] 3 3,00 3,00 1,50


2.1.2    Control d’execució    [0-7,00] 7 7,00 7,00 7,00


2.1.3    Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra    [0-12,00] 12 12,00 12,00 12,00


2.1.3.1    Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00


2.1.3.2    Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00


2.1.4    Control d’obra acabada i servei post-venda    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-3,00-0,00] 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-28,00] 28 28,00 28,00 26,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-28,00] 28 28,00 28,00 26,50


TOTAL PUNTUACIÓ 28 28 26,5


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a la Direcció d'execució de les obres de Rehabilitació integral de 


l'actual edifici BASE, carrers Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, 


serveis de Mossos i dependències policials al districte de Sant Martí. Clau: CCB-17260








Pàgina 1 de 607/10/2024


Clau:DE. CCB-17260


Descripció: Contracte de serveis per a la Direcció d'execució de les obres de Rehabilitació integral de l'actual edifici BASE, 
carrers Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i dependències policials al districte 
de Sant Martí. Clau: CCB-17260                                                                                                                             


Empresa:Integral Archiconsult, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 1.50


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Presenta 20 pàgines


Control documental i administratiu 1.50


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


Presenta les següents operacions de control destacables:


- Gestió de permisos d'ocupació de via pública i planificació d'abassagament de material.


- Planificació específica per als treballs estructurals.


- Realitzar un protocol específic de pla de treballs per la gestió de residus d'amiant.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
5.00
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millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


- Assaig acústic de reververació, no inclòs en el projecte.


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. CCB-17260


Descripció: Contracte de serveis per a la Direcció d'execució de les obres de Rehabilitació integral de l'actual edifici BASE, 
carrers Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i dependències policials al districte 
de Sant Martí. Clau: CCB-17260                                                                                                                             


Empresa:Camps Boixadera Associats, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Presenta 20 pàgines


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


Presenta les següents operacions de control destacables:


- Control documental, control d'execució i control d'assaigs per assolir els objectius de millora energètica.


- Control de l'execució dels reforços amb micropilotatge, verificant les fixacions amb els elements estructurals existents.
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- Control de la retirada del fibrociment amb seguiment documental i medioambiental.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


- Assaig a flexió i compressió de provetes de beurada de ciment, 3/UNE-EN 445.196.


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. CCB-17260


Descripció: Contracte de serveis per a la Direcció d'execució de les obres de Rehabilitació integral de l'actual edifici BASE, 
carrers Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i dependències policials al districte 
de Sant Martí. Clau: CCB-17260                                                                                                                             


Empresa:Q Studio ManagementConsulting 29 SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Presenta 20 pàgines


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


Presenta les següents operacions de control destacables:


- Assajos de verificació i control exhaustiu a peu d'obra del procés d'execució de pilotis i micropilotis.


- Control exhaustiu geomètric i compliment de prescripcions de fabricant en coberta.
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- Control d'execució dels elements de fixació del Cel ras.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


- Auscultació topogràfica i de vibracions.


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   









