
 

ANNEX 6 
RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I PENALITATS 
 

 

Són supòsits d’incompliments:  
 

I. Incompliment de les condicions especials i les clàusules essencials del 
contracte 

 
S’entén que s’ha incorregut en un incompliment de les condicions especials i essencials 
del contracte, establertes a l’annex 5, quan l’òrgan de contractació identifiqui que 
l’empresa contractista està incursa en qualsevol de les circumstàncies allà 
determinades. 

 
En qualsevol cas, s’entendrà que les clàusules i condicions definides al plec de clàusules 
administratives particulars, a l’annex de condicions especials i essencials d’execució, a 
l’annex de condicions específiques del contracte, a l’annex de règim d’incompliments i 
les establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202 de la LCSP són infraccions 
greus. 
 
Són causes de resolució del contracte d’obres les següents: 
 

a) La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 
b) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 
c) La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l’IDIAPJGol. 
d) El desistiment. 
e) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista. 
f) La resistència als requeriments efectuats per l’IDIAPJGol o la seva inobservança. 
g) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista. 
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista. 
i) L’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 

contractes de treball. 
j) L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels 
pagaments. 

k) L’incompliment del cronograma ofert. 
 
 
 
 
 
 



 

1. Efectes d’incórrer en algun dels supòsits anteriors. 
 
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, 
s’originin, l’IDIAPJGol podrà acordar aplicar els següents efectes.  
 
 
1.1. Aplicació de penalitats 
 
1.1.1. Aplicació de penalitats econòmiques 
Les penalitats establertes en aquest apartat s’aplicaran quan l’incompliment obligui a 
l’òrgan de contractació a realitzar una acció concreta per a restablir els serveis públics.  
 

Pels supòsits d’incompliment en els punts a, b, c i d: suposarà la imposició d’una 

penalitat del 10 per 100 de l’import econòmic de cada factura presentada. 

 

Pels supòsits d’execució defectuós de les obres, la utilització de sistemes de 

treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en els 

plecs i en les ofertes del contractista: entre el 5 per 100 i el 10 per 100 de l’import 

econòmic de cada factura presentada sense complir amb els requeriments dels plecs.  

 

La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions: suposarà la 

imposició d’una penalitat del 10 per 100 de l’import total del contracte adjudicat. 

 
Incompliment de la resta de condicions especials i essencials del contracte: 

suposarà la imposició d’una penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per 100 de l’import total 

del contracte adjudicat descomptat en l’import de la factura que correspongui abonar, 

depenent de la gravetat de l’incompliment. 

 
1.1.2. Resolució anticipada del contracte 
 
L’òrgan de contractació podrà acordar la resolució anticipada del contracte quan, per 
causes imputables al contractista, incompleixi l’obligació principal del contracte, 
entenent-se, en tot cas, que s’està en aquest supòsit quan s’incompleixin les obligacions 
essencials i especials definides als plecs.  
 
Efectes de la resolució anticipada del contracte 
 
La resolució anticipada del contracte representa, a tot els efectes, l’incompliment de les 
condicions acordades en el contracte i per tant, un supòsit de la declaració de prohibició 
de contractar, d’acord amb l’article 71.2.c de la LCSP. 
 
La declaració per part de l’òrgan de contractació de la prohibició de contractar, només 
serà aplicada quan: l’incompliment sigui greu i existeixi dol, culpa o negligència per part 
de l’empresa contractista. 
 
També li seran aplicades les penalitats que s’han definit prèviament en els apartats 
anteriors. 
 



 

La prohibició de contractar que declari l’òrgan de contractació només tindrà efecte sobre 
els béns objecte de la resolució anticipada del contracte que ha provocat la prohibició 
de contractar i dins de l’àmbit de l’òrgan de contractació. 
 
En la mateixa resolució on es declari la prohibició de contractar es determinarà la seva 
durada, la qual, no podrà excedir de tres anys, a comptar des de la data de notificació a 
l’empresa contractista. 
 
Excepcions als efectes de prohibició de contractar 
 
La condició d’estar en prohibició de contractar per part d’una empresa haurà de ser 
declarada per aquesta, al DEUC o bé en una declaració responsable, en cas que es 
presenti a noves licitacions de l’IDIAPJGol que tinguin el mateix objecte contractual. En 
aquests casos, per tal d’admetre l’empresa en la nova licitació, la mesa de contractació 
o si no hi ha, l’òrgan de contractació, sol·licitarà la presentació, en la nova licitació, de 
les mesures que hagi establert l’empresa en prohibició de contractar per a garantir que 
els motius que la varen causar ja han estat resolts. 
 
De comprovar-se que les causes que varen causar la prohibició de contractar han estat 
resoltes, l’òrgan de contractació emetrà una resolució de revocació de la prohibició de 
contractar. 
 
 
2. Reincidència  
 

La comissió de dos incompliments en el termini de dos mesos, podrà tenir com a 

conseqüència la resolució anticipada del contracte.  

 

La identificació de la reincidència en els incompliments es realitzarà a través de 

l’expedient administratiu corresponent. 

 
 
3. Procediments 
 
Tant en l’aplicació de penalitats com en la resolució anticipada del contracte l’òrgan de 
contractació instruirà un expedient administratiu on es recolliran tots els fets i acords en 
relació al/s incompliment/s de l’empresa contractista. 
 
En tot cas es, donarà audiència a l’empresa contractista, i es procedirà d’acord amb 
l’article 191, 195 i 211 de la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
executius immediatament. 
 
Un cop solucionada la causa que va suposar la incoació de l’expedient administratiu, 
l’empresa contractista haurà d’emetre el corresponent avís de restabliment de les 
obligacions contractuals a través de comunicació expressa al responsable/s del 
contracte. Fins que no es registri aquest avís les penalitats continuaran tenint els seus 
efectes. 
 



 

S’entendrà finalitzat l’expedient administratiu un cop realitzat l’avís de restabliment de 
les obligacions de l’empresa contractista.  
 
Si s’acorda la resolució anticipada del contracte, l’expedient administratiu s’entendrà 
finalitzat amb la notificació de dita resolució. 
 
Aplicació de penalitats econòmiques 
 
L’aplicació de les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quanties 
que, en concepte d’abonament total o parcial, s’hagin de realitzar a l’empresa 
contractista. 
 
Resolució anticipada del contracte 
 
És l’òrgan de contractació qui acordarà la resolució anticipada del contracte un cop 
finalitzat el tràmit d’audiència sense que hagi hagut oposició de l’empresa contractista. 
En aquest acord s’indicarà, en tot cas, pronunciament exprés sobre la procedència o no 
de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, si s’escau, hagi estat 
constituïda, la declaració de prohibició de contractar, si escau, i la seva durada. 
 
En el cas que l’empresa contractista formuli oposició l’expedient administratiu finalitzarà 
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
 
Al temps d’incoar-se l’expedient administratiu de resolució del contracte es podrà iniciar 
el procediment per a l’adjudicació d’un nou contracte, si bé l’adjudicació d’aquest 
quedarà condicionada a la terminació de l’expedient administratiu de resolució.  
 
La tramitació en els dos procediments serà el d’urgència. 
 
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista restarà obligat, en la forma i amb 
l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries per 
raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic. 
 
Quan el contractista no pugui garantir les mesures indispensables que estableix el 
paràgraf anterior, l’IDIAPJGol podrà intervenir garantint la realització amb els seus 
propis mitjans o a través d’un contracte amb un tercer. En qualsevol cas, aquesta 
circumstància s’ajustarà a les màximes garanties de transparència. 
 

 


