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ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
APT/AGI/Contractació/2024/50

18/2024/C00303

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I D’ADJUDICACIÓ
DE CONTRACTE BASAT

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE L’ONZÈ CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS DE REDACCIÓ 
DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 
2021.05) DE LA CENTRAL DE COMPRES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM) I DEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL), CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE DIRECCIÓ EXECUTIVA D’OBRA, DIRECCIÓ D’INSTAL·LACIONS I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT DE LES OBRES RECOLLIDES AL PROJECTE DE  REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI ESCOLAR 
ÀNGELA ROCA I L’ADEQUACIÓ COM A ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, 
NEXT GENERATION EU_PROGRAMA PIREP (APT/AGI/Contractació/2024/50 – 18/2024/C00303)

1. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT

Antecedents:

L’actuació de rehabilitació energètica de l’edifici parteix dels estudis previs realitzats pels serveis tècnics municipals 
i es va centrar en la supressió de les barreres arquitectòniques en quant a la mobilitat, tant en la comunicació 
vertical com en l’horitzontal, i en l’ús, adequant el programa funcional i els banys existents. Aquests estudis 
queden recollits a la sol·licitud per a la subvenció en el Programa d’impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics 
(PIREP), publicat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Amb l’objecte de dur a terme la rehabilitació energètica de l'edifici escolar Àngela Roca I per a l'adequació com a 
Escola Oficial d'Idiomes, en data de 17 d’agost de 2023 es va adjudicar el contracte de serveis relatiu a la redacció 
del projecte a l’empresa TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002 SLP (exp. 6/2023/C00303). El projecte havia de 
recollir les actuacions de reforma i adequació de l'edifici escolar Àngela Roca I per a l'adequació com a Escola 
Oficial d'Idiomes.

En data 15 de març de 2024, l’empresa adjudicatària TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002 SLP, va presentar 
per registre el projecte d’execució indicat (amb el número de registre d’entrada 2024007643). Posteriorment en  
data 20 de març de 2024 l’Alcalde, mitjançant Decret d’Alcaldia, adoptà, entre d’altres, l’acord per l’Aprovació 
Inicial del Projecte, aprovant-se definitivament en data 8 de maig de 2024, mitjançant Certificat administratiu per 
part del secretari municipal de data 16 de maig de 2024.

El projecte recull i detalla les obres necessàries per la rehabilitació energètica de l'edifici escolar Àngela Roca I per 
a l'adequació dels seus espais com a Escola Oficial d'Idiomes. La proposta adapta els espais interiors a les noves 
necessitats funcionals, esmerçant esforços en la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres 
arquitectòniques existents, tant en recorreguts verticals com horitzontals: substituint l’escala existent per una 
nova escala i la incorporació d’un ascensor, i millorant de l’accessibilitat entre els dos nivells de planta baixa, així 
com els de la primera planta. 

Alhora es proposa una millora significativa del comportament energètic de l’edifici amb actuacions de millora de 
l’envolupant mitjançant diverses actuacions com la col·locació d’un sistema constructiu tipus SATE i la incorporació 
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de la protecció solar a les façanes amb més insolació (façanes est i sud), així com la substitució del sistema de 
calefacció actual amb caldera de gas de molt baix rendiment, per un sistema de bomba de calor centralitzat 
combinat amb la producció energètica amb plaques fotovoltaiques.

En data 19 de juliol es va publicar l’anunci de licitació de les obres contemplades al projecte de rehabilitació 
energètica de l’escola Àngela Roca a Viladecans finançat per la Unió Europea, Next Generation_EU.

Actualment la licitació de les obres es troba en curs, amb la previsió de ser adjudicada i formalitzada durant el mes 
d’octubre de 2024.

Mitjançant el Programa d’impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), el Ministeri  de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana va publicar, en data 3 d’abril de 2023, la RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA LÍNEA 2 DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN EL MARCO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, per la qual s’atorga l’ajuda econòmica prevista a les 
Entitats Locals amb una dotació de 1.622.617,03 € segons el número d’expedient C2I5PL/22/01267, per portar a 
terme l’actuació de rehabilitació energètica de l’edifici escolar Àngela Roca I, i l’adequació com a escola oficial 
d’idiomes. Aquest ajut ha estat acceptat per l’Ajuntament de Viladecans mitjançant Decret d’Alcaldia amb núm. 
2023/2295 en data 17 d’abril de 2023. En data 26 de juny del 2023 es va publicar la resolució definitiva.

En aquest sentit, les fites i objectius que s’han de complir amb les obres objecte del contracte i els terminis 
temporals per al seu compliment, són els següents:

Objectius: 
- Aconseguir una reducció d’almenys un 30 % del consum d’energia primària no renovable de l’edifici.
- Reutilització, reciclatge o valorització d’almenys el 70% en pes dels residus de construcció i demolició no 

perillosos generats en el desenvolupament de l’actuació, d’acord amb el principi DNSH (no causar 
perjudici significatiu al medi ambient).

- Renovació del parc d’edificis públics de titularitat local.

La fita a assolir és l’adjudicació dels serveis per a contractar un equip multidisciplinari per la direcció executiva, 
direcció d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut de les obres abans de l’octubre del 2024. La fita per a 
l’adjudicació del contracte per l’execució de les obres necessàries es planteja a l’octubre de 2024 i, amb la 
formalització del contracte al novembre, es preveu executar les obres en 10 mesos.
Iniciant els tràmits de licitació al mes de juny de 2024, la previsió de finalització de les obres és al setembre de 
2025.
 
Atesa la dotació econòmica extraordinària per a l’actual any, és possible afrontar els serveis de direcció executiva, 
direcció d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut de les obres d’execució de la rehabilitació energètica de 
l’edifici escolar Àngela Roca i l’adequació com a escola oficial d’idiomes, finançat per la Unió Europea, Next 
Generation EU_Programa PIREP.

Atès que no procedeix realitzar el replanteig previ establert a l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), ja que les obres 
objecte del contracte són obres de reforma interior en un equipament públic que no precisa la comprovació de la 
realitat geomètrica i la disponibilitat dels terrenys.
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Per part dels Serveis Tècnics Municipals han estat realitzades les actuacions prèvies establertes en la normativa 
reguladora dels fons del PRTR i el present informe conté i compleix els principis de gestió aplicables al PRTR que 
són els següents:

 Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
 Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
 Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (Do no significant 

harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre l’avaluació inicial. 
 Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès.
 Compatibilitat del règim d’ajudes d’Estat i prevenció del doble finançament.
 Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o adjudicatari d’un contracte 

o subcontractista.
 Comunicació.

Motivació:

En data 30 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Viladecans va aprovar el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de 
Viladecans. Aquest document és un projecte clau per a l’assoliment dels objectius marcats a les Agendes 
internacionals (Agenda 2030 de Nacions Unides, Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i Agenda Urbana per 
a la Unió Europea) i, especialment, del decàleg d’objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE). 

El referit Pla d’Acció recull- entre les 131 accions programades per l’assoliment dels objectius estratègics de 
l’Agenda Urbana a nivell local- la següent acció vinculada a l’objectiu estratègic número 2 “ Evitar la dispersió 
urbana i revitalitzar la ciutat existent”:

Objectiu Estratègic 2
Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat 
existent

Objectiu Específic 2.1
Definir un model urbà que fomenti la compacitat, 
l’equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics

ACCIÓ 4 Reconstrucció i rehabilitació d’edificis d’interès actualment infrautilitzats per les seves 
condicions físiques, com equipaments municipals. Identificació d’oportunitats a la ciutat

L’Escola Àngela Roca I s’encaixa dins l’acció 4, com a equipament infrautilitzat i amb deficiències físiques, com una 
gran oportunitat per a revitalitzar la ciutat existent i dotar-la de nous serveis, subjecte al Programa d’Impuls a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics per a les Entitats Locals (PIREP local).

El projecte per a la futura Escola Oficial d’Idiomes també s’alinea amb l’Estratègia Viladecans 2030, que pren com a 
punt de partida 6 eixos estratègics. Aquest projecte contribueix a donar compliment als objectius de l’Estratègia 
Viladecans 2030 en els eixos de Transició Energètica, Innovació Educativa i Model de Regeneració Urbana, i en 
particular contribueix directament a assolir els següents reptes de ciutat:

 Repte 8: Transformar els models productius i de consum reduint les emissions de CO2, millorant 
l’eficiència energètica i augmentant les energies renovables per tal d’esdevenir una ciutat energèticament 
autosuficient i neutra en carboni que utilitza prioritàriament energia verda.

 Repte 12: Reforçar el paper de Viladecans com a ciutat educadora tot consolidant una estratègia 
educativa innovadora i inclusiva inserida en tots els àmbits de l’actuació municipal i en l’ecosistema 
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d’agents educadors del territori, capaç de donar resposta a nous reptes educatius i generar noves 
oportunitats per a tota la ciutadania, connectant i integrant agents, recursos i actius de la ciutat.

 Repte 21: Afavorir la ciutat de proximitat, en la qual les activitats, serveis, dotacions i llocs de treball i oci 
siguin a prop de tothom.

 Repte 25: Aconseguir una estructura urbana compacta i amb diversitat d’usos, que prioritzi processos de 
reforma interna en el seu desenvolupament.

Per tal de portar a terme l’assistència tècnica a la direcció executiva, direcció d’instal·lacions i coordinació de 
seguretat i salut de les obres des d’un punt de vista tècnic i atesa la insuficiència de mitjans personals i materials 
amb que compta l’Ajuntament de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte i 
com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que actualment presta serveis a 
la corporació, simultàniament amb la gestió de la subvenció de la que és objecte aquesta obra, així com la 
impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla municipal per limitacions pressupostàries, es fa necessari 
l’objecte d’aquest contracte. Cal contractar els serveis necessaris externament.

2. ACORD MARC

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, “CCDL”), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (en endavant, “ACM”), promou periòdicament la licitació de contractes amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació 
administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el 
denominat Acord Marc, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de 
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals 
adherides a l’Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme 
l’àrea d’Estudis i contractació de l’entitat.

D’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de 
licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats 
per Resolució de Presidència núm. 32/2022, de data 25 d’abril de 2022, i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, l’esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 2 de desembre de 2022, va 
acordar adjudicar l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat seleccionades als lots 1, 19 i 23 de 
l’Acord Marc i que, seguidament, es relacionen amb el següent ordre classificatori:

 Lot 1. Redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació d'obra nova, ampliació, manteniment, millora i/o 
rehabilitació, excloent patrimoni cultural (Barcelona)

1- TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002, SLP
2- PICH AGUILERA ARQUITECTES SL
3- RAVETLLAT ARQUITECTURA-ANIMA ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN (UTE)
4- T. ILLA ARQUITECTOS S.C.P.
5- PINEDA ARQUITECTES SLP
6- CASANOVAS, GRAUS, PÉREZ ARQUITECTES SCP
7- ENGIVERT 41 S.L.
8- OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
9- BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
10- REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP
11- E3 SOLINTEG, SL
12- ALOTARK ARQUITECTOS Y CONSULTORES SL
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13- BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP
14- BR29 ARQUITECTES, SLP
15- RIUS ARQUITECTES - SERGI SERRA ARQUITECTE - BGC, SLP
16- DOSGEUVEARQUITECTURA SLP
17- MIQUEL ARQUITECTES SLP
18- JULIÀ ARQUITECTES ASSOCIATS SL
19- MANUEL RUISÁNCHEZ ARQUITECTES SLP
20- EDIFICA ARQUITECTES SLP
21- FEU I GODOY ARQUITECTES SLP
22- GEA ARCHITECTS INTERNATIONAL SLU
23- TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE, SLP.
24- SOG ARQUITECTURA ALRIDO, S.L.P.
25- FABRIC OFFICE SCCLP
26- INTEGRAL ARCHICONSULT SL
27- CAAS ARQUITECTES SLPU
28- F-87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES, S.L.P.
29- GUITART ARQUITECTURA I ASS. & MASALA CONSULTORS
30- ESTUDI CUYAS 38 SL
31- BENNASAR & DINDAREANU arquitectura SCP
32- DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, S.L.P.
33- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
34- 4 RATLLES ARQUITECTES SLP
35- Despatx d'arquitectura Joan Manuel Nicolàs
36- C.M.T. CHICO, MARCO, THEILACKER ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.P.
37- DS GREEN TRANSITION S.L.
38- Segui Arquitectura SLP
39- ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA
40- Arriola & Fiol arquitectes

Lot 19. Seguretat i salut (Barcelona)
1- SGS TECNOS, S.A.
2- QIQ TECNICS I ARQUITECTES SLP
3- COESTECNIC, SLP
4- WESS PROJECT SL
5- MALGOSA&DELGADO ARQTEC, SLP
6- E3 SOLINTEG, SL
7- ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA
8- NORMES QUALITAT AMBIENTAL ENGINYERS SL
9- NOVOTEC CONSULTORES, S.A.
10- TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, SL

Lot 23. Projectes d’activitats, projectes i legalitzacions d’instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de 
manteniment i estalvi i eficiència energètica (Barcelona)

1- ESITEC ENERGIA S.L
2- ENRIC MORAN BOIX
3- MIATEC INNOVA, S.L
4- ENGIVERT 41 S.L
5- F-87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES, S.L.P
6- ASSESSORIA ENERGETICA CATALANA, S.L
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7- OICOS ESTRATEGIA AMBIENTAL SCP
8- ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA
9- BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
10- JOTA CE ESE 1992, SC PROFESIONAL
11- WESS PROJECT SL
12- INTEGRAL ARCHICONSULT SL
13- GESA S.L
14- RIUS ARQUITECTES - SERGI SERRA ARQUITECTE - BGC, SLP

L’Acord Marc té per objecte determinar els serveis de redacció de projectes d’obres, instal·lacions, i la direcció 
d’obra i altres prestacions relacionades que podran contractar les entitats destinatàries d’aquest Acord Marc.

Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques van ser aprovats per Resolució de 
Presidència núm. 2022/32, de data 25 d’abril de 2022, i publicats al perfil de contractant de l’entitat que regeixen 
l’Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. núm. 2021.05).

L’esmentat Acord marc està dividit en 27 lots, que a la seva vegada consten dins de 9 grups, corresponents a les 
diferents tasques i demarcacions provincials. En data de 20 de gener de 2023 es va formalitzar, entre el CCDL i les 
diferents entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc de 
serveis de redacció de projectes i direcció d’obra, licitat per part del CCDL.

El Grup 1 - Lot 1 correspon a Redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació d’obra nova, ampliació, 
manteniment, millora, i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural a la demarcació de Barcelona, el Grup 7 - Lot 
19 correspon a Seguretat i salut a la demarcació de Barcelona, i el Grup 8 - Lot 23 correspon als Projectes 
d’activitats, projectes i legalitzacions d’instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de manteniment i estalvi i 
eficiència energètica a la demarcació de Barcelona. L’empresa ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA s’inclou en tots 
tres lots.

El criteri d’operativitat de l’article 39, apartat B, subapartat 2 del PCAP que regeix l’Acord Marc permet adjudicar el 
contracte basat sense necessitat d’una nova licitació “Quan l’ens hagi formalitzat amb l’empresa seleccionada 
contractes d'objectes vinculats o relacionats que hagin estat adjudicats en procediments públics i que li permetin 
una major operativitat en la gestió del seu conjunt, segons els motius que restin acreditats en el corresponent 
informe tècnic, i que en tot cas la seva configuració satisfaci plenament les necessitats de l’ens destinatari”. Es 
justifica i motiva l’elecció del criteri d’operativitat seleccionat atès que:

- En data 11 d’abril de 2023, per resolució de tinença d’Alcaldia es va adjudicar el contracte de serveis 
consistent en la direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de la reforma de la climatització de la 
biblioteca municipal de l’ajuntament de Viladecans, finançat per la Unió Europea, Next Generation_EU, per 
un import de 16.758,50 € (IVA inclòs), a favor de l’empresa ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA. 

- Aquest contracte i les obres de referència han estat finançades per la Unió Europea, Next Generation_EU, 
Programa PIREP. Mitjançant el Programa d’impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va publicar, en data 25 d’octubre de 2022, la RESOLUCIÓN 
PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD 
PÚBLICA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, per la qual s’atorga 
l’ajuda econòmica prevista a les Entitats Locals per portar a terme l’actuació de Rehabilitació de l'envolupant i 
millora d'accessos i climatització de la Biblioteca de Viladecans, de la que el citat contracte forma part.

http://www.viladecans.cat
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- En data 8 de maig de 2024, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el sisè contracte basat en el Lot 19 
(Coordinació de seguretat i salut a la demarcació de Barcelona) i Lot 23 (Projectes d’activitats, projectes i 
legalitzacions d’instal·lacions [inclòs energies renovables, plans de manteniment i estalvi i eficiència 
energètica a la demarcació de Barcelona) de l’Acord Marc de serveis de redacció de projectes i direcció 
d’obra amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2021.05) de la Central de Compres de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), consistent en la 
prestació del servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del projecte executiu de la 
remodelació i millora de les instal·lacions per el nou centre de control a l’edifici de Manteniment i Logística 
de Viladecans, per un import de 13.575,36€ (IVA inclòs), a favor de l’empresa ENGITEC PROJECTES 
D’ENGINYERIA.

- Tant el contracte de serveis consistent en la direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de la reforma 
de la climatització de la biblioteca municipal de l’ajuntament de Viladecans, finançat per la Unió Europea, 
Next Generation_EU, com el contracte del servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del 
projecte executiu de la remodelació i millora de les instal·lacions per el nou centre de control a l’edifici de 
Manteniment i Logística de Viladecans inclouen les mateixes tasques a executar (direcció facultativa i 
coordinació de seguretat i salut) sobre el mateix tipus d’obres (obres de reforma i millora d’una edificació 
existent al municipi) que el present contracte, i per tant, són tasques assimilables a les objecte del present 
contracte “serveis de direcció executiva d’obra, direcció d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut de 
les obres recollides al projecte de  rehabilitació energètica de l’edifici escolar Àngela Roca i l’adequació com a 
Escola Oficial d’Idiomes”. 

- Aquestes tasques ja realitzades proporcionen a ENGITEC PROJECTES D’ENGINYERIA un major coneixement, 
una bona competència tècnica i amplia experiència. El fet d’haver treballat amb anterioritat amb unes obres 
subvencionades pels fons Next Generation EU_Programa PIREP permeten una major operativitat en la gestió 
del conjunt, per les particularitats i especificitats tant en relació amb els objectius i fites que s’han de complir 
amb les obres objecte del contracte i els terminis temporals per al seu compliment d’acord al Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, com de la gestió i la justificació d’unes obres subvencionades amb 
els Pla d’Impuls per a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP).

Per tots aquests motius exposats, es justifica la vinculació d’aquests contractes, els quals tenen una certa relació i 
considerant el coneixement adquirit, la competència tècnica i l’experiència de l’empresa ENGITEC PROJECTES 
D’ENGINYERIA, es considera procedent proposar l’adjudicació directa (mitjançant el criteri d’operativitat de 
l’article 39, apartat B, subapartat 2 del PCAP que regeix l’Acord Marc), per prestar els serveis de direcció executiva 
d’obra, direcció d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut de les obres recollides al projecte de  rehabilitació 
energètica de l’edifici escolar Àngela Roca i l’adequació com a Escola Oficial d’Idiomes, finançat per la Unió 
Europea, Next Generation EU_Programa PIREP.

Per aquest motiu s’ha convidat a ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA a presentar una oferta econòmica dels 
referits serveis d’acord a l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, promogut pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE BASAT 

L’objecte del contracte basat en el Lot 1 (Redacció de projectes i direcció d’obres d'edificació d’obra nova, 
ampliació, manteniment, millora, i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural a la demarcació de Barcelona), en el 
Lot 19 (Seguretat i salut a la demarcació de Barcelona) i en el Lot 23 (Projectes d’activitats, projectes i 
legalitzacions d’instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de manteniment i estalvi i eficiència energètica a 

http://www.viladecans.cat
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la demarcació de Barcelona), de l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05) de la Central de Compres de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) és la prestació del servei consistent en la 
direcció executiva d’obra, direcció d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut de les obres recollides al 
projecte de rehabilitació energètica de l’edifici escolar àngela roca i l’adequació com a escola oficial d’idiomes, 
finançat per la Unió Europea, Next Generation EU_programa PIREP.

Les tasques objecte d’aquest contracte queden definides als plecs de l’Acord Marc i, en concret, al Plec de 
Prescripcions Tècniques que regulen l’Acord Marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05).

La direcció executiva, la direcció d’instal·lacions i la coordinació de seguretat i salut de les obres quedaran 
condicionades a la contractació i execució efectiva de les obres objecte del contracte.

4. TERMINI D’EXECUCIÓ

La prestació de serveis multidisciplinaris s’adequarà a la durada de l’execució material de l’obra, des de l’inici 
d’aquestes fins a la conformitat en recepció de les obres. 

Tanmateix, el termini de vigència del contracte comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el 
període relacionat amb l’elaboració de la documentació final d’obra, certificat final de l’obra, liquidació i 
finalització del termini de garantia, entre d’altres. Aquest període s’estima aproximadament en un total de 14 
mesos.

TASQUES TERMINI

1 Direcció executiva d’obra

2 Direcció facultativa d’instal·lacions

3 Coordinació de seguretat i salut

Durada de l’obra i liquidació
estimada en 14 mesos1

Garantia 1 any2

1 El termini corresponent a la direcció executiva d’obra i direcció facultativa d’instal·lacions comprendrà la durada de l’execució de les obres (a 
partir de la signatura de l’acta de replanteig), així com el període relacionat amb l’elaboració de la certificació final de l’obra i liquidació d’obra, 
entre d’altres. 

En quant a la coordinació de seguretat i salut, a més de l’anterior, també comprendrà el període entre la formalització del contracte de les 
obres i l’inici d’aquestes, per al control de la documentació en matèria de seguretat i salut.

L’efectivitat del contracte estarà condicionada i supeditada a la contractació i execució de les obres compreses en el seu objecte, pel que queda 
supeditat al termini real d’execució de les mateixes, així com a la seva liquidació i finalització del termini de garantia, pel que la vigència 
d’aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada d’aquests terminis.

2 Garantia: a la finalització del termini de garantia (un any), la direcció facultativa haurà de realitzar una visita i comprovar l’estat de l’obra, amb 
l’objectiu d’atendre les inspeccions necessàries i aixecar acta on constin els possibles desperfectes. Aquesta tasca es considera inclosa dins els 
honoraris establerts per a la direcció executiva i direcció d’instal·lacions de les obres.

http://www.viladecans.cat
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5. PREU DEL CONTRACTE

Atès que els preus unitaris a aplicar són els que resulten de les tres ofertes presentades per registre d’entrada 
(núm. RE2024020721) en data 4 de juliol de 2024 per ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA,  el preu del contracte es 
desglossa de la següent manera:

El preu del contracte és de 43.024,30 € (IVA exclòs), amb un import d’IVA de 9.035,10 €, resultant amb un preu de 
contracte amb IVA inclòs de 52.059,40 €.

6. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La despesa derivada d’aquesta contractació és de 52.059,40 € (IVA inclòs) i anirà a càrrec de de les següents 
partides pressupostàries del pressupost general corresponent als exercicis dels anys 2024 i 2025, amb la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en 
l’exercici 2025, d’acord amb el següent detall:

Aplicació pressupostària 2024
(romanent 2023) 21030/32600/63200 
(MRR INVERSIO ESCOLA A.ROCA (E.O.I)

26.029,70 € 
(AD 12024000070862)

Aplicació pressupostària 2025
21030/32600/63200 

(MRR INVERSIO ESCOLA A.ROCA (E.O.I)
26.029,70 €

(AD_FUT 12024000070863)

ANY 2024 Percentatge Total
(IVA exclòs)

Total 
(IVA inclòs)

Oferta econòmica Lot 1: 
DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 50% 7.498,31 € 9.072,96 €

Oferta econòmica Lot 19: 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 50% 6.534,84 € 7.907,16 €

3 Aquest import coincideix amb l’oferta econòmica presentada per ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA a l’Acord Marc de serveis de redacció de 
projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2021.05), Lot 1, Lot 19 i Lot 23.

Oferta econòmica Hores €/hora 3
(IVA exclòs)

Total
(IVA exclòs) IVA (21%) Total

(IVA inclòs)
Oferta econòmica Lot 1: DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Diplomats i titulats 1r cicle universitari. 
Cap superior o equivalent 358 41,89 14.996,62 € 3.149,29 € 18.145,91 €

Oferta econòmica Lot 19: COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA
Diplomats i titulats 1r cicle universitari. 
Cap superior o equivalent 312 41,89 13.069,68 € 2.744,63 € 15.814,31 €

Oferta econòmica Lot 23: DIRECCIÓ EXECUTIVA D' INSTAL·LACIONS
LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE 
UNIVERSITARI I ANALISTA o equivalent 277 54,00 14.958,00 € 3.141,18 € 18.099,18 €

TOTAL DELS LOTS 1, 19 I 23 43.024,30 € 9.035,10 € 52.059,40 €

http://www.viladecans.cat
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Oferta econòmica Lot 23: 
DIRECCIÓ EXECUTIVA D' INSTAL·LACIONS 50% 7.479,00 € 9.049,59 €

TOTAL DELS LOTS 1, 19 I 23 21.512,15 € 26.029,70 €

ANY 2025 Percentatge Total
(IVA exclòs)

Total 
(IVA inclòs)

Oferta econòmica Lot 1: 
DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 50% 7.498,31 € 9.072,96 €

Oferta econòmica Lot 19: 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 50% 6.534,84 € 7.907,16 €

Oferta econòmica Lot 23: 
DIRECCIÓ EXECUTIVA D' INSTAL·LACIONS 50% 7.479,00 € 9.049,59 €

TOTAL DELS LOTS 1, 19 I 23 21.512,15 € 26.029,70 €

7. CONTRACTE SUBVENCIONAT

El present contracte es finança parcialment amb els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (“PRTR”).

El finançament de la subvenció atorgada correspon al Programa d’impuls a la Rehabilitació d Edificis Públics 
(PIREP) concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al projecte de Rehabilitació energètica de 
l’edifici escolar Àngela Roca I, i adequació com a escola oficial d’idiomes (EOI), resolució provisional publicada amb 
data de 3 d’abril de 2023 i acceptada per l’Ajuntament de Viladecans mitjançant Decret d’Alcaldia amb núm. 
2023/2295 en data 17 d’abril de 2023. En data 26 de juny del 2023 es va publicar la resolució definitiva.

En concret, l’import de la subvenció, consistent en 1.622.617,03 €, es destinen al pressupost base de licitació de les 
obres i els contractes de serveis necessaris que se'n derivin, provinents de la subvenció “Programa de ayudas para 
la rehabilitación de edificios de titularidad pública”.

Per la qual cosa l’adjudicatari haurà de donar compliment als requeriments en temps i forma comprometent-se a 
les obligacions establertes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que pugui afectar a les 
tasques a desenvolupar dins l’objecte del contracte.

Es fa constar que no es te coneixement de l’existència del doble finançament del present contracte.

8. FORMA DE PAGAMENT

El pagament a l’adjudicatari es realitzarà en els terminis establerts en l’art. 198.4 LCSP, d’acord amb la següent 
forma i percentatges: 

 L'import dels honoraris de la direcció executiva d’obra, direcció facultativa d’instal·lacions i coordinació 
de seguretat i salut de les obres serà abonat parcialment a la presentació de certificació d’obra 
corresponent al 25%, 50% i 75%, mitjançant la corresponent presentació de factura electrònica, en part 
proporcional al percentatge d’obra executada i per tant certificada.
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 El 25% de la resta dels honoraris, un cop aportada la documentació final corresponent a la direcció 
executiva  de l’obra:
- Certificació mensual ordinària d’acord als condicionants de la subvenció PIREP, acompanyada de la 

documentació de seguiment: actes de les visites d’obres, actes de preus contradictoris, recull 
fotogràfic composat per vistes generals i de detall de tota l’obra, altres qüestions d’interès...

- Documentació que sigui necessària per a completar el Projecte d’Obra Executada - As Built de l’obra 
realitzada i Llibre de l’Edifici

- Documentació tècnica per a la justificació de la subvenció PIREP
- Informe on es justifiqui la concordança entre les solucions constructives executades en obra i les 

especificades a la certificació energètica
- Documentació de control de l’obra
- Certificat de solidesa de l’edifici per a l’ús
- Recepció i acta de conformitat de repassos
- Acta de visita i inspecció a la finalització del termini de garantia

L’adjudicatari està obligat a fer constar a les factures que presenti el número complert d’expedient de contractació 
i el número del document comptable AD, relatiu a l’autorització i  disposició de la despesa, que apareixerà a l’acord 
de l’adjudicació del contracte.

Es recomana que aquests codis es facin constar a la primera línia del descriptiu de la factura.

Així mateix, les factures hauran d’incorporar el següent text: 

“Aquesta despesa està inclosa dins del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis de Titularitat Pública, 
aprovat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana mitjançant l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de 
febrer, i finançat per la convocatòria corresponent a l’exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, PRTR – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Component 2, Inversió 
5).”

Finalment, també caldrà que les factures incorporin els logotips oficials en el seu encapçalament. Cas de no poder 
incorporar-los a la factura electrònica, caldrà aportar a més d’aquesta, còpia en format pdf via correu electrònic.

9. GARANTIA DEFINITIVA 

Atès que els serveis seran realitzats abans del pagament del preu, i vista la clàusula quaranta-una del Plec de 
clàusules administratives particulars que regeix la licitació de l’Acord Marc referenciat, es proposa eximir a 
l’empresa adjudicatària del contracte basat de la constitució de la garantia definitiva.

10. PENALITATS ESPECÍFIQUES APLICABLES AL CONTRACTISTA EN CAS D’INCOMPLIMENT

A banda de les penalitats establertes a l’article 48 del PCAP que regeix l’Acord Marc que ens ocupa, seran 
d’aplicació les següents:

 Per incompliment de les fites o objectius del PRTR: 

Davant l’incompliment de les fites o objectius del PRTR i amb la finalitat de poder reaccionar correctament si 
es detecta l’incompliment d’alguna de les fites o objectius i en el cas que aquest incompliment sigui imputable 

http://www.viladecans.cat
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al/els contractista/es es preveu que, en cas d’incompliment de l’objecte del contracte, el contractista sigui 
penalitzat amb el 5 % del preu d’adjudicació del contracte.

 Per incompliment de les obligacions comunicatives del PRTR

En el cas d'incompliment de les obligacions en matèria de comunicació, encapçalament i logos es pot incórrer 
en una penalització de 1.000,00 a 1.500,00 € segons la gravetat de l’incompliment.

 Per manca de presentació de les DACI degudament complimentades i subscrites pels subcontractistes, en el 
seu cas, un cop adjudicat el contracte a favor seu: 

Quan el contractista hagi optat per a subcontractar part del contracte; estarà obligat, un cop proposada 
l’adjudicació del contracte a favor seu, a aportar les declaracions d’absència de conflictes d’interessos (DACI) 
degudament complimentades i subscrites per a cadascuna de les empreses subcontractistes.  

En cas d’incomplir aquesta obligació, es preveu que el contractista sigui penalitzat amb el 5% del preu 
d’adjudicació del contracte.

11. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES

A més de les obligacions establertes als plecs de l’Acord Marc que ens ocupa, també seran obligacions del 
contractista i subcontractistes les següents:

1. Obligacions de complir amb els principis transversals del PRTR.

El contractista i subcontractistes estan obligats a complir els principis transversals establerts al Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió incloent, en particular, 
el compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetat verd i etiquetat digital i els mecanismes 
establerts per al seu control així com al respecte del principi de no causar dany significatiu i d’assumir les 
conseqüències en cas d’incompliment.

2. Obligació de seguir i aplicar el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Viladecans en el present 
contracte. 

L’Ajuntament de Viladecans ha aprovat un Pla de mesures antifrau que inclou l’avaluació del risc de frau, 
corrupció i conflictes d’interès, una Política antifrau i anticorrupció que incorpora pautes d’actuació per a la 
gestió del frau i els conflictes d’interès, entre altres disposicions.

Tota persona (física o jurídica i de l’Ajuntament de Viladecans o com contractista/ subcontractistes) que 
intervingui en qualsevol fase d’aquest contracte està obligada expressament a seguir i aplicar el Pla de 
mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans i, d’aquesta manera, es compromet a utilitzar els 
fons corresponents de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, pel que fa a la prevenció, 
detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

3. Obligació de sotmetre’s als controls i conservar i facilitar la documentació necessària per a justificar les 
actuacions. 

El contractista i subcontractistes estan obligats a: 
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- Sotmetre’s als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 
Europeu i la Fiscalia Europea i facilitar l’exercici del dret d’aquests òrgans a accedir a la informació 
sobre el contracte.

- Presentar tota aquella documentació que li pugui ser requerida per part dels òrgans anteriors, del 
responsable del contracte o de l’òrgan de contractació per acreditar els requisits, fites i objectius 
establerts a la convocatòria i a la normativa reguladora del PRTR així com qualsevol documentació que 
li sigui requerida per justificar la realització de les actuacions objecte d’aquest contracte per part 
d’aquests o d’altres òrgans de control.

- Conservar la documentació justificativa i demés documentació corresponent a aquest contracte i, en 
especial, al seu finançament així com els registres i documents en format electrònic durant el termini 
exigible legalment i a complir les normes sobre conservació de la documentació aplicables al contracte, 
d’acord amb el que disposa l’article 132 del reglament financer de la UE4.

4. Obligacions d’informació.  

- Obligació del contractista i dels subcontractistes d’aportar la informació següent relativa al titular real5 
del beneficiari final dels fons en la forma prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de 
setembre: 

o NIF del beneficiari.
o Si és persona física el seu nom i cognoms així com data de naixement
o Si és persona jurídica la seva raó social 
o Domicili fiscal de la persona física o jurídica

4 Article 132 del Reglament 2018/1046:
“1. Els perceptors mantindran un registre i conservaran els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació concernent al 
finançament, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament del saldo o, mancant 
aquest pagament, de l'operació. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d'un import inferior o igual a 60.000 €.

2. Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions relatives a compromisos jurídics o relatius a recerques 
de l’OLAF es conservaran fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitació de reclamacions o recerques hagin conclòs. En el cas dels registres 
i documents relatius a recerques de l’OLAF, l'obligació de conservar els registres i documents s'aplicarà una vegada aquestes recerques hagin estat 
notificades al perceptor.

3. Els registres i documents es conservaran, bé en originals, bé en forma de còpies compulsades d'originals, bé en suports de dades comunament 
acceptades, com ara versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Quan existeixin versions 
electròniques, no seran necessaris els originals si aquests documents compleixen els requisits legals aplicables perquè puguin ser considerats 
equivalents a originals i fiables als efectes d'auditoria.”

5 A aquests efectes, conforme a l’article 3.6 de la Directiva (UE) 2015/849, s’entén per «titular real»: 
“La persona o persones físiques que tinguin la propietat o el control en últim terme del client o la persona o persones físiques per compte de les quals 
es dugui a terme una transacció o activitat. Concretament, s’inclou, com a mínim:

En el cas de les persones jurídiques:
La persona o persones físiques que en últim terme tinguin la propietat o el control d'una persona jurídica a través de la propietat directa o indirecta 
d'un percentatge suficient d'accions o drets de vot o drets de propietat en aquesta entitat, incloses les carteres d'accions al portador, o mitjançant el 
control per altres mitjans, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i que estiguin subjectes a requisits d'informació conforme amb el 
Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin l'adequada transparència de la informació sobre la propietat.
El fet que una persona física tingui una participació en el capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 25% en el client serà 
un indici de propietat directa. El fet que una societat, que estigui sota el control d'una o diverses persones físiques, o que múltiples societats, que 
estiguin al seu torn sota el control de la mateixa persona o persones físiques, tingui una participació en el capital social del 25% més una acció o un 
dret de propietat superior al 25% en el client serà un indici de propietat indirecta.
En el cas dels fideïcomisos, totes les persones següents:

(i) El fideïcomitent.
(ii) El fideïcomissari o fideïcomissaris.
(iii) El protector, en cas d’haver-hi.
(iv) Els beneficiaris, o quan els beneficiaris de l'entitat o l'estructura jurídica estiguin encara per designar, les persones en benefici de les quals s'ha 

creat o actua principalment l'entitat o l'estructura jurídica.
(v) Qualsevol altra persona física que exerceixi en últim terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o indirecta o a través d'altres 

mitjans.
Si es tracta d'entitats jurídiques com les fundacions, i d'estructures jurídiques similars als fideïcomisos estaran incloses en aquesta categoria la 
persona o persones físiques que exerceixin un càrrec equivalent o similar als contemplats pels fideïcomisos.
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El contractista haurà de facilitar aquesta informació al responsable del contracte de l’Ajuntament de 
Viladecans mitjançant una declaració responsable emesa pel contractista i per cadascun dels subcontractistes 
beneficiaris finals dels fons, les quals s’hauran d’actualitzar cada cop que canviï el titular real del beneficiari 
final. 

5. Obligació relativa a les comunicacions, encapçalaments i logos.   

El contractista i subcontractistes estan obligats a complir els compromisos en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logotips que es contenen a l’article 9 de l’ordre HFP1030/2021, de forma que totes les 
actuacions de comunicació relacionades amb el Pla incorporaran el logotip oficial del PRTR així com els demés 
logotips obligatoris en atenció a la subvenció o projecte específic finançat i es deixarà constància que es tracta 
d’una actuació finançada per ‘la Unió Europea – NextGeneration EU’ garantint que tots els destinataris finals 
coneguin l’origen i garanteixin la visibilitat del finançament de la Unió.  

Els serveis tècnics municipals facilitaran al contractista tots els logotips i les obligacions de comunicació 
concretes que, en el seu cas, resultin aplicables a cada contracte

6. Prohibició de subcontractar la prestació principal i obligació d’informar sobre tota subcontractació prevista.  

De conformitat amb allò previst a l’article 16 del decret 5/2021, en cap cas s’admetrà la subcontractació de la 
prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels 
crèdits que financen aquests contractes.

Per aquest motiu, s’exigeix que el contractista comuniqui la part del contracte que tingui previst subcontractar 
(que en cap cas podrà constituir la prestació principal), assenyalant el seu import i identifiqui a la/es 
empresa/es subcontractista/es

7. Bústia ètica: 

En cas de tenir coneixement d’una situació de frau, corrupció o conflictes d’interès, o tenint sospites clares al 
respecte, caldrà realitzar una comunicació mitjançant el canal ètic que l’Ajuntament de Viladecans té habilitat 
a aquests efectes.

Concretament, es disposa d’una bústia ètica (comitedetica@viladecans.cat)  mitjançant la qual tota persona 
pot comunicar aquells fets o sospites que tingui coneixement que puguin suposar una situació de frau, 
corrupció o conflicte d’interès durant la gestió i execució dels fons MRR.

8. Documentació obligatòria a aportar pel contractista i, si escau, pels subcontractistes 

Declaracions que hauran d’aportar degudament complimentades i subscrites: 

 Declaració responsable acceptant la cessió i tractament de dades entre les Administracions Públiques 
implicades per a donar compliment a allò previst a la normativa europea d’aplicació i de conformitat amb 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  

 Declaració responsable comprometent-se a complir els principis transversals establerts al PRTR que 
afectin a l’àmbit objecte del contracte.  

 Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) i comprometent-se expressament a complir el Pla 
de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament.  
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9. Informació obligatòria a aportar pel contractista, en el cas en que li sigui requerida  
  

Tal com s’estableix a la Ordre HFP/55/2023 de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el cas en 
que l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) no disposi de la informació de titularitats reals de 
l'empresa contractista objecte de consulta a l’eina informàtica de data mining MINERVA, i així li ho hagi 
indicat mitjançant la corresponent bandera negra al responsable de l'operació de què es tracti, l’òrgan de 
contractació sol·licitarà al contractista la informació de la seva titularitat real. Aquesta informació haurà 
d'aportar-se a l'òrgan de contractació en el termini de cinc dies hàbils des de que es formuli la sol·licitud 
d'informació.  

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa com a responsable del contracte al Sr. Enric Montanyà Atoche, Cap del departament d’Edificació i 
Disciplina de l’Àrea de Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans o en qui delegui, a qui correspondrà 
supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la 
correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin. Les decisions i 
instruccions que adopti el responsable de contracte seran obligatòries per al contractista.

Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe, responsable de l’execució del contracte, 
amb el que el responsable del contracte pugui comentar els aspectes relacionats amb la prestació del servei.

13. RÈGIM JURÍDIC ESPECÍFIC

Al tractar-se d’un contracte finançat a càrrec de fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència resulta aplicable al mateix específicament la normativa següent així com qualsevol altra normativa que 
resulti d’aplicació: 

- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la normativa que el desenvolupa.

- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les 
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (reglament financer de la UE).

- Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització 
de l’Administració Pública i per la execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la 
normativa que el desenvolupa. 

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació 
a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del 
compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i la normativa que el desenvolupa.

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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- El pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans publicat al Portal de la Transparència 
de l’Ajuntament de Viladecans accessible des de la pàgina web municipal www.viladecans.cat 
(Transparència / Informació institucional i organitzativa / Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern).

- Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts 
per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel 
procediment de concurrència competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Addicionalment, es deixa constància que aquest contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a accedir 
a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el 
que es disposa en l’article 132 del reglament financer de la UE. 

En relació amb aquest últim, el contractista està obligat a conservar la documentació justificativa i demés 
documentació corresponent a aquest contracte i, en especial, al seu finançament, així com els registres i 
documents en format electrònic durant el termini exigible legalment.

Atès que ha estat realitzada una Avaluació de riscos de frau, corrupció o conflicte d’interès aplicat aquest 
contracte i han estat emplenades les fitxes red flag corresponents a les fases de preparació de l’expedient de 
contractació i de selecció del contractista, les quals consten signades a l’expedient.

Així mateix, tots els intervinents en aquest expedient de contractació han complimentat i subscrit les 
corresponents declaracions de conflicte d’interessos (DACI) que obren a l’expedient. També consta a l’expedient la 
DACI del contractista.

En base a tot el que s’ha exposat, s’INFORMA FAVORABLEMENT I ES SOL·LICITA l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- ADJUDICAR el onzè contracte basat en el Grup 1 - Lot 1 (Redacció de projectes i direcció d’obres 
d’edificació d’obra nova, ampliació, manteniment, millora, i/o rehabilitació, excloent patrimoni cultural a la 
demarcació de Barcelona), el Grup 7 - Lot 19 (Seguretat i salut a la demarcació de Barcelona) i el Grup 8 - Lot 23 
(Projectes d’activitats, projectes i legalitzacions d’instal·lacions (inclòs energies renovables), plans de manteniment 
i estalvi i eficiència energètica a la demarcació de Barcelona) de l’Acord marc de Serveis de redacció de projectes i 
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05), de la Central de Compres de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), consistent en la 
prestació dels serveis per a la direcció executiva d’obra, direcció d’instal·lacions i coordinació de seguretat i salut 
de les obres recollides al projecte de rehabilitació energètica de l’edifici escolar Àngela Roca i l’adequació com a 
Escola Oficial d’Idiomes, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU_programa PIREP, a favor de 
l’empresa ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA, per un import total de  valor total de 52.059,40 € (IVA inclòs), 
d’acord amb el següent detall:

Oferta econòmica Hores €/hora *
(IVA exclòs)

Total
(IVA exclòs) IVA (21%) Total

(IVA inclòs)
Oferta econòmica Lot 1: DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Diplomats i titulats 1r cicle universitari. 
Cap superior o equivalent 358 41,89 14.996,62 € 3.149,29 € 18.145,91 €

Oferta econòmica Lot 19: COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA
Diplomats i titulats 1r cicle universitari. 
Cap superior o equivalent 312 41,89 13.069,68 € 2.744,63 € 15.814,31 €

http://www.viladecans.cat
https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp
http://www.viladecans.cat


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU

17
Carrer Jaume Abril, 2 –  08840 – Viladecans  (Barcelona) –  http://www.viladecans.cat

Telèfon 93 635 18 00 – Fax 93 637 04 02 –

D
oc

um
en

t v
er

ifi
ca

bl
e 

a 
 h

tt
ps

:/
/r

eg
ist

re
.v

ila
de

ca
ns

.c
at

/s
ta

/p
ag

es
/u

til
s/

do
cu

m
en

tC
he

ck
.js

p 
,  

m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i s
eg

ur
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

  1
52

51
40

04
20

20
01

55
27

3 

La prestació de serveis multidisciplinaris s’adequarà a la durada de l’execució material de l’obra, des de l’inici 
d’aquestes fins a la conformitat en recepció de les obres. Tanmateix, el termini de vigència del contracte 
comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el període relacionat amb l’elaboració de la 
documentació final d’obra, certificat final de l’obra, liquidació i finalització del termini de garantia, entre d’altres. 
Aquest període s’estima aproximadament en un total de 14 mesos. 

SEGON.- APROVAR L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ d’una despesa per import total de 52.059,40 € (IVA inclòs), a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries (2023) 21030/32600/63200 (MRR INVERSIO ESCOLA A.ROCA (E.O.I) ) i 
21030/32600/63200 (MRR INVERSIO ESCOLA A.ROCA (E.O.I), dels pressupostos generals dels exercicis 2024 i 2025, 
amb la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2025, d’acord amb el següent detall:

Aplicació pressupostària 2024
(romanent 2023) 21030/32600/63200 
(MRR INVERSIO ESCOLA A.ROCA (E.O.I)

26.029,70 € 
(AD 12024000070862)

Aplicació pressupostària 2025
21030/32600/63200 

(MRR INVERSIO ESCOLA A.ROCA (E.O.I)
26.029,70 €

(AD_FUT 12024000070863)

Viladecans, en la data de signatura electrònica

Oferta econòmica Lot 23: DIRECCIÓ EXECUTIVA D' INSTAL·LACIONS
LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE 
UNIVERSITARI I ANALISTA o equivalent 277 54,00 14.958,00 € 3.141,18 € 18.099,18 €

TOTAL DELS LOTS 1, 19 I 23 43.024,30 € 9.035,10 € 52.059,40 €

http://www.viladecans.cat
https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

