
INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE: aclariment de la documentació presentada per GENERAL FACILITIES SLU per a la justificació

de  baixa  temerària en el  procediment  de  licitació  per  a  l’adjudicació  del  contracte  d’obres  del  projecte

d’adaptació del lavabo existent com a lavabo adaptat a la  planta baixa del museu de ciències naturals La

Tela (edifici històric)

EXPEDIENT: 2024/084 (104/2024/CONT)

FETS

1. En data 24 de juliol de 2024, mitjançant resolució de regidoria de contractació núm. E-6990/2024, es

va iniciar l'expedient licitatori per al contracte d’obres del projecte d’adaptació del lavabo existent com

a lavabo adaptat a la planta baixa del museu de ciències naturals La Tela (edifici històric), per un import

de 24.624,51 €  més 5.171,15 € en concepte d’IVA (21%), que fa un total de 29.795,66 €, amb un

termini d’execució de 1 mes. En la mateixa resolució es va autoritzar la despesa a càrrec de la partida

pressupostària de l’exercici 2024 «L5101/33320/63232 Adequació Museu de La Tela» . 

2. En  data  16  de  setembre  de  2024,  va  finalitzar  el  termini  per  a  la  presentació  d'ofertes.  Les

proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

3.  En data 8 d’octubre de 2024, el Servei d’Obres i Projectes va emetre informe de valoració de les 

ofertes presentades pels licitadors amb el següent resultat:
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 En el mateix informe es va declarar la baixa temerària de les ofertes presentades per les empreses 

FARECLIMA SL,  ELFSA OBRES I  SERVEIS SL i GENERAL FACILITIES  SLU i  es  va proposar  

requerir  a  les  empreses per  tal  de  justificar  la  valoració  de  la  seva  oferta  i  precisar  les  seves  

condicions.

4. En data 11 d’octubre de 2024, GENERAL FACILITIES SLU va presentar documentació per tal de  

justificar la seva oferta presentada en la licitació.

5. Finalitzat el termini per presentar la documentació, FARECLIMA SL i ELFSA OBRES I SERVEIS SL 

no han presentat cap justificació argumentant la viabilitat de la seva oferta.

INFORME

Per justificar la possible baixa temerària, GENERAL FACILITIES SLU argumenta que:

a) La seva central es troba propera al centre de treball on s'executaran les feines, per això els costos

de desplaçament són molt baixos, incloent-hi el temps d'incorporació. 

b) Gran part dels materials es troben en estoc en els seus magatzems, i estan amortitzats. 

c) La relació amb el fabricant és directa, sense necessitat d'intermediaris en la cadena de distribució. 

d) La  realització  de  gran  part  dels  treballs  la  faran amb  personal  propi,  sense  necessitat  de

subcontractació. 

Revisada la documentació aportada, s’observa que no es justifica suficientment la viabilitat de l’obra i per

tant  calen aclariments respecte als  costos  de la  mà d’obra,  els materials  i  la  maquinària a emprar  per

l’execució del projecte.

FONAMENTS DE DRET

1.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la

classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació de l'adjudicació.

2.- Article 1 de la  Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del  Sector Públic,  pel  que fa a la no

discriminació i igualtat de tracte dels licitadors.

3.- Article 139  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del  Sector Públic,  pel que fa a les

proposicions dels interessats.

4.- Article 156.9.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  pel que fa a

garantir que el dispositiu electrònic emprat garanteixi que l'obertura de les proposicions no es realitza fins

que no hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.

5.- Plec de clàusules administratives particulars i resta documentació de la licitació.
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CONCLUSIÓ

Per tot l’exposat en el present informe, es proposa:

1. Excloure del procés de licitació a FARECLIMA SL i ELFSA OBRES I SERVEIS SL atès que no han

justificat que la seva oferta no està incursa en baixa temerària.

2. Requerir a GENERAL FACILITIES SLU el desglòs de cadascuna de les partides amb el detall de la

mà d’obra, els materials i la maquinària necessària per executar el projecte d’obres d’adaptació del

lavabo existent com a lavabo adaptat a la  planta baixa del museu de ciències naturals La Tela

(edifici històric) per tal de poder valorar correctament la viabilitat de la seva oferta.
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