
NÚMERO EXPEDIENT X2024000164 

TIPUS INFORME:  INFORME TÈCNIC JUDICI DE VALOR 

ASSUMPTE:  CONTRACTE D’OBRES PROJECTE D’ACABATS INTERIORS CENTRE CIVIC 
3ª FASE CENTRE CÍVIC  

 Ajuntament de Riudaura 

 

Informe tècnic relatiu a la valoració de les ofertes presentades (sobre A de les proposicions, que contenen la 

documentació administrativa i criteris sotmesos a judici de valor) en l’expedient de contractació per  procediment 

obert de les obres compreses en el Projecte d’acabats interiors del Centre Cívic de Riudaura- 3ª Fase. 

ANTECEDENTS I FETS 

En data 12 d’Agost de 2024 la Mesa de contractació per les obres compreses en el Projecte d’acabats interiors del 

Centre Cívic de Riudaura- 3ª Fase procedeix a l’obertura del sobre A.  

FONAMENTS DE DRET  

 Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació per procediment obert 
de les obres compreses en el Projecte d’acabats interiors del Centre Cívic de Riudaura- 3ª Fase. 

 Quadre de característiques del PCAP contracte d’obres compreses en el Projecte d’acabats interiors 
del Centre Cívic de Riudaura- 3ª Fase. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 

En data 12 d’ Agost de 2024 s’aporta al gestor d’expedients (exp. X2024000164) la documentació presentada 

corresponent a l’obertura del sobre A, de les empreses presentades:  

 

 

Empreses licitadores  Annex 1: Declaració 
responsable  

Oferta avaluable 
mitjançant judici de 
valor 

Construccions J. Pallàs S.L. Presentada i signada Presentada i signada 

 
Es comprova que la única empresa licitadora ha presentat correctament la documentació administrativa que 

s’exigeix a la clàusula 11.10 del Plec regulador d’aquesta contractació, tot i que no indica expressament l’adreça de 
correu electrònic on rebre les notificacions electròniques.  
També es comprova que la mercantil CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL està degudament inscrita en el RELI 

(Registre Electrònic d’Empreses Licitadores i Classificades), tot i que  la data de caducitat de la pòlissa de 
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals va vèncer el 23/09/2023: 
 

  
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta, per unanimitat, els següents ACORDS : 

PRIMER. Requerir a l’empresa licitadora CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL perquè en el termini màxim de tres (3) 
dies naturals a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment: 

a) Indiqui expressament l’adreça electrònica on vol rebre les notificacions electròniques, atès que no s’indica en 

la declaració responsable. 
 

b) Justifiqui la vigència de la pòlissa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals, atès que en el 

RELI consta com vençuda la seva caducitat en data 23/09/2023. 
 
Per a la puntuació de judici de valor s’ha de valorar diferents criteris contemplats en la memòria  requerida en les 
clàusules administratives particulars.  

S’analitzen les memòries tècniques presentades en relació als criteris que depenen de judici de valor especificats al 
“Quadre de característiques”, apartat H.2.b.1 Estudi de l’obra. Proposta programa de treball. La puntuació màxima 



establerta per aquest apartat és de 25 punts (15 punts per la proposta d’organització dels treballs a realitzar en 

l’execució de l’obra i el programa d’obra i 10 punts per l’estudi de l’obra i grau de coneixement del projecte. A 
continuació es desglossa la puntuació i justificació resultant per a cada empresa presentada: 
 

 
VALORACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA: Estudi de l'obra. Proposta de treball

Concepte Màx. puntutació

Proposta d’organització dels treballs, Programa d’obra adaptat i indicació sistemes constructius

Proposta d’organització dels treballs a realitzar en l’execució de l’obra. Programa d’obra adaptat al 

projecte que es licita, indicant els diferents sistemes constructius utilitzats durant l’execució de les 

obres, en concret a l’obra que es licita, d’acord amb el Pla de treball que es presenta.
(15 punts) 15

Es presenta un programa d'obra adapatat a l'obra que es licita. 

S'identiquen les zones d'actuació i la partida que condiciona el 

termini d'execució de les obres. Procès d'execució ben 

explicat. Execució de l'obra segons els 3 espais diferenciats. 

La rampa exterior es fa els últims dies de l'obra.

Estudi de l'obra i grau coneixement del projecte

Estudi de l’obra i grau de coneixement del projecte, indicant, si és el cas, les incidències que 

puguin detectar-se, aix í com la proposta de solucions que es proposa i la forma d’executar-les.                                

(10 punts) 10

S'identifiquen els treballs més importants. S'identifica la partida 

més important de l'obra, el paviment de microciment. S'indica 

les seves fases i la importància d'un bon anivellament. Plànol 

explicatiu d'implantació de les obres.

PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALOR (20 punts) 25,00 punts CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL

CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL

Puntuació justificada per empresa

 
 
CONCLUSIONS 

Analitzades i valorades les memòries tècniques, en relació als criteris de judici de valor definits en els plecs i en el 

quadre de característiques, informo a la mesa de contractació que les puntuacions obtingudes de les empreses 

presentades per l’apartat “H.2.b.1. Memòria: Estudi de l’obra. Proposta programa de treball.  sobre un total de 25 

punts, són les següents: 

 CONSTRUCCIONS J. PALLÀS S.L.; 25punts. 
 

 

Riudaura, data de la signatura electrònica. 

 


