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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIO DE L’ACORD
MARC PER A LA CONTRA(;TACIO DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS PUBLICS DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIO (2024-2025). CLAU: RAM-24900

1.- FINALITAT | OBJECTE:

FINALITAT DE L’ACORD MARC:
- Determinar les obres que podra contractar Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
(en endavant, Infraestructures.cat), a 'empara del present Acord Marc.
- Fixar les condicions minimes relatives als adjudicataris que executaran les obres que sén
objecte d’aquest Acord Marc i seleccionar les empreses que podran executar-les.
- Fixar les condicions generals d’adjudicacié i execucio dels futurs contractes basats.

OBJECTE DELS CONTRACTES BASATS DE L'ACORD MARC: l'execucié d’obres de reforma,
adequacié i millora (en endavant, RAM), d’equipaments publics encarregades pel Departament
d’Educacié de la Generalitat de Catalunya, pel periode 2024-2025 i, en cas de prorroga, 2026-2027,
dividit en 2 lots atenent a la ubicacié geografica on s’executaran les actuacions encarregades:

- Lot 1: Serveis Territorials al Baix Llobregat, a Barcelona Comarques, a la Catalunya Central, a
Girona, al Maresme - Vallés Oriental i al Vallés Occidental.

- Lot 2: Serveis Territorials a Lleida, a I'Alt Pirineu i Aran, al Penedés, a Tarragona i a les Terres
de I'Ebre.

La participacié en aquest procediment i 'adjudicacié de I’Acord Marc no assegura ni garanteix a favor
de les empreses seleccionades 'adjudicacié de cap contracte basat, sense que aquest fet li doni dret a
ser indemnitzat, compensat o rescabalat.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en aquest Acord Marc i en els contractes basats com a mitja propi
personificat del titular objecte del contracte que és I'Administracié de la Generalitat, en virtut de
'encarrec rebut per Infraestructures.cat per Acord de Govern de data 18 d’octubre de 2022, d’aprovacio
del Programa d’Encarrec d’Actuacions en relacié amb les actuacions i aportacions del Departament
d’Educacid, corresponents al periode 2021-2027 que inclou, entre d’altres, les actuacions “Obres RAM-
2024 (clau RAM-24900), “Obres RAM-2025" (Clau RAM-25900) i “Obres RAM-2026" (Clau RAM-
26900). Aquest encarrec té per objecte: La gestid del procés de licitacié i d’adjudicacio dels contractes
d’execucié de les obres i dels serveis necessaris per a donar compliment a I'encarrec i la formalitzacio
dels contractes amb els adjudicataris i la gestio del seguiment i supervisio integral de la seva execucio..

Codi CPV: 45214200-2 (Treballs de construccié d’edificis escolars)
2.- DADES ECONOMIQUES:

VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 57.520.661,14 euros.

Aquest import ha estat calculat d’acord amb I'article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public (en endavant, LCSP), tenint en compte:

- la previsio dels possibles contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant la vigéncia
inicial de I'Acord Marc, aixd és, per a l'any 2024 (11.983.471,07 euros, IVA no inclos) i 2025
(11.983.471,07 euros, IVA no inclos) dacord amb el desglossament per Lots que s’indica a
continuacio.

- la possible prorroga de I'Acord Marc per a I'any 2026 i 2027 (23.966.942,14 euros, IVA no inclos)

- i la seva possible modificacio prevista de I’Acord Marc (fins a un maxim del 20%): (9.586.776,86 euros,
IVA no inclos).
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El desglossament per Lots del Valor Maxim Estimat és:

Estimacio Estimacio Estimaci6
nam. de pressupost pressupost
contractes base de base de N .
. S L Prorrogues e Valor maxim
Nuam. L basats licitacié de licitaci6 de Modificacions .
Descripcio RAM 2026 N Estimat de
Lot contractes contractes . (IVA exclos) ,
(IVA exclos) I’Acord Marc
basats basats
RAM 2024 RAM 2025
(IVA exclos) | (IVA exclos)
Serveis
Territorials  al
Baix Llobregat,
a Barcelona
Comarques, a
1 'é‘entrjf‘ta'””y: 100  |8.388.429,75| 8.388.429,75 |16.776.859,50 | 6.710.743,80 | 40.264.462,80
Girona, al
Maresme -
Valles Oriental i
al Vallés
Occidental
Serveis
Territorials a
Lleida, a [Alt
o |Pirineu 1 Aran,| .5 13595041,32| 3.595.041,32 | 7.190.082,64 | 2.876.033,06 | 17.256.198,34
al Penedés, a
Tarragona i a
les Terres de
I'Ebre.
TOTAL 11.983.471,07| 11.983.471,07 | 23.966.942,14 | 9.586.776,86 | 57.520.661,14

En qualsevol cas, aquest valor maxim estimat té caracter orientatiu i no vinculant i s’indica Unicament a
efectes de publicitat i de procediment d’adjudicacié, sense que suposi en cap cas un compromis
d’execucié efectiva. Infraestructures.cat no esta obligada a adjudicar ni contractar un determinat nombre
de contractes basats o d'import d’obres.

VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS: sera el que s’indiqui en la invitacio per a participar

en la licitacié dels contractes basats. L'import d’execucio de les obres sera el previst en el pressupost
del projecte constructiu corresponent.

3.- TERMINI DE DURADA DE L’ACORD MARC, PRORROGA | TERMINI D'EXECUCIO DELS
CONTRACTES BASATS:

ACORD MARC:

- Durada inicial: per a cada Lot, 24 mesos a comptar des de la data de la publicacio en el Perfil
del Contractant d’Infraestructures.cat de la formalitzacié dels documents contractuals de I’Acord
Marc. Aquesta publicacié es produira per a cada Lot després de la signatura del document de
formalitzacié de I'’Acord Marc.

- Prorroga: es preveu la possibilitat de prorrogar I'’Acord Marc en una o varies prorrogues, de fins
a un maxim de 24 mesos, supeditades al respectiu Acord de Govern que inclogui les anualitats
per a les actuacions RAM del Departament d’Educacioé corresponents. En cas que sigui acordada
la prorroga per Infraestructures.cat aquesta sera obligatoria pels contractistes sempre que el seu



infraestructures.cat

preavis es produeixi almenys amb dos mesos d’antelacio a la finalitzacié del termini de durada
inicial de I'Acord Marc.

- Excepcionalment es podra anticipar la prorroga de I’Acord Marc i la finalitzacié anticipada de la
seva durada inicial si tots els contractes basats que es preveuen licitar en aquesta durada inicial
a 'empara del respectiu encarrec del Departament d’Educacid, es troben adjudicats. En tal cas,
s’habilita la possibilitat de donar per finalitzada anticipadament la durada inicial de I’Acord Marc
sense esgotar el termini de 24 mesos, sempre que es disposi d’encarrec del Departament
d’Educacié a Infraestructures.cat, per a la gestio detallada de I'execucié de les obres “Obres RAM
2026” i la prorroga es tramiti d’acord amb el previst en aquest Plec i en I'art. 29 LCSP.

CONTRACTES BASATS:

- El termini d’execucié dels contractes basats sera el previst en els corresponents projectes
aprovats pel Departament d’Educacié.
- Possibilitat d’ampliacions de termini segons el previst en la clausula 32 del Plec relativa al
compliment del termini d’execucio de les obres.
4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El preu dels contractes basats objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida pressupostaria
D/610.0002 del programa 421 Educacié General consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.

La consignacid pressupostaria per a una eventual prorroga de I'’Acord Marc restara pendent del
corresponent encarrec del Departament d’Educacio.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: Si
6.- GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix.
7.- GARANTIA DEFINITIVA:

DE L'ACORD MARC: la que s’indica a continuacié per a cadascun dels Lots, que es correspon amb el
5% del pressupost mig de les obres que integren cada Lot (IVA no inclos).

Pressupost mig de les obres del Lot . _—
Lot (IVA no inclos) Import garantia definitiva
1 345.000,00 € 17.250,00 €
2 345.000,00 € 17.250,00 €

DELS CONTRACTES BASATS: el 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclos) dels contractes adjudicats
en cada un dels Lots, mitjancant retencié del preu en la primera certificacié o les posteriors fins a
arribar a I'import requerit, amb les condicions establertes en la clausula 50 d’aquest Plec, sense
perjudici que els licitadors puguin presentar-la per qualsevol dels mitjans previstos en I'article 108 de la
LCSP si ho sol-liciten a Infraestructures.cat, d’acord amb la clausula 14.5 del Plec.

8.- PERIODE DE GARANTIA:

DE L'ACORD MARC: no s’estableix.

DELS CONTRACTES BASATS: 12 mesos.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec i en aquest
Apartat de Quadre de Caracteristiques.

SOLVENCIA / CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA: per als 2 Lots, els licitadors hauran de
disposar i acreditar quan se’ls requereixi, la seva solvéncia economica i financera i técnica o
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professional, indistintament per algun dels mitjans seglents, si bé, els licitadors gque resultin
adjudicataris de I'’Acord Marc, unicament podran resultar adjudicataris de contractes basats d’aquelles
obres sobre les quals hagin acreditat la/les classificacié/ns empresarial/s requerida/des per I'execucié
de les mateixes en el cas de ser aquesta obligatoria:

A) La classificacié en el grup i subgrup de classificacié amb la categoria de classificacié seguent:

Grup Subgrup Categoria
C 4 2
Edificacions Paletes, arrebossats i guantia superior a 150.000 euros i
revestits inferior o igual a 360.000 euros

L’acreditacié es portara a terme per mitja de l'aportacié del certificat de classificacié o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o
pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya o pel Registre d'Empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC), acompanyat
d’una declaracié responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides
en el corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el moment en
que es formalitzi 'Acord Marc, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si ho considera
convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per Estats membres de la Unié Europea o
d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu a favor de les empreses d’aquests
Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia econdmica i financera i técnica;
aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una declaracié responsable del licitador en la que
manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variacio.

Si 'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu d’haver
presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencid. En qualsevol cas haura de poder justificar
que a la data limit de presentacié d’ofertes, I'empresa es trobava en plena disposicié de la classificacié
exigida.

En cas que una part de la prestacio de I'objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitaci6 o autoritzacié professional, la classificacié
en el grup corresponent a aquesta especialitzacio, en cas que s’exigis, es pot suplir pel compromis del
licitador de subcontractar I'execucio d’aquesta part amb altres empresaris que disposin d’habilitacié i,
si s’escau, classificacié necessaria, sempre que l'import d’aquesta no excedeixi el 50% del preu del
contracte. En aquest cas, I'acreditacioé del compromis del licitador es formalitzara mitjangant declaracio
responsable que haura d’estar signada pel propi licitador i pels empresaris que el licitador es compromet
a subcontractar donant la seva conformitat.

B) Mitjancant la disposicio i acreditacié dels mitjans de solvéncia seguents:

Solvéncia economica i financera: s’assolira i acreditara, quan sigui requerida, pels mitjans segients:

B.1.- Solvéncia econdmica i financera: Disposicié d’una xifra de negocis anual referida al millor
exercici d’entre els tres darrers disponibles en funcié de la data de presentaci6 de les ofertes,
d’import igual o superior a una vegada i mitja el valor mig de les actuacions del Lot al que opti.

- Lot 1:
Valor mig de les actuacions del Lot 1: 345.000,00 €.
Xifra de negocis requerida: 517.500,00 €.

- Lot 2:
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Valor mig de les actuacions del Lot 2: 345.000,00 €.
Xifra de negocis requerida: 517.500,00 €.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1 de juliol
de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacié de la solvencia fos anterior a I'1 de juliol en I'any
en curs.

L’acreditacié documental de la suficiéncia econdmica i financera de 'empresa s’efectuara mitjangant (i)
els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil si 'empresa estigués inscrita en dit
registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas
de tractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaracié de I'empresari indicant el volum de negocis
global de 'empresa, en cas de tractar-se de persones naturals.

B.2.- La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja seglent:

Relacio de les obres executades en el curs dels ultims deu (10) anys de tipologia similar a les
que sén objecte de la licitacio, corresponents al mateix grup i subgrup de classificacié indicat
en 'apartat A).

Serarequisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els Gltims deu (10) anys com a minim
un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de classificacio) i import
igual o superior al del valor mig de les actuacions del Lot al que opti. Les “tipologies similars”
fan referéncia en ambdés Lots a:

- Obres d’adequacio, de reforma o millora en edificis 0 equipaments d’Us public.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres,
tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi contractista, sempre que
aguest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a I'article 42 del Codi
de Comer¢. En cas que no es compleixi aguesta condicid, només es reconeixera com experiencia
atribuible al contractista 'obra executada per la societat participada en la proporcié de la participacio
d’aquest en el seu capital social.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o visat per
I'érgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o
declaraci6 de 'empresari 0, a manca d’aquest, mitjangant una declaracié de 'empresari acompanyada
dels documents que constin al seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats
o declaracions hauran d’indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres i es precisara si es
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professio i si es dugueren a terme normalment a
bon terme.

Solvéncia técnica o professional per empreses de nova creacio (art. 88.2 LCSP).

Respecte els Lots amb valor estimat inferior a 500.000 euros, (IVA exclos) quan el licitador sigui una
empresa de nova creacio, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva
solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots els mitjans segients:

- Declaracio del personal técnic o organismes técnics integrats o no a 'empresa que el licitador posara
a disposicio en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es requereix la disposicié d’un titulat
de grau en una especialitat adequada a la tipologia d’obra objecte de la licitacié.

- Declaracio indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicidé per a I'execucio
de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’'una maquina compatible i
utilitzable en I'obra objecte de licitacio.
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Els licitador haura d’adjuntar la documentacio acreditativa pertinent en el moment que se’l requereixi a
efectes d’acreditacio.

C) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs

S’admetra el recurs a la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional d’altres operadors
economics en els termes de larticle 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicara dita
circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva solvéncia també
hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a les quals recorri el licitador
o0 tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat quan
sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador durant tota la
durada del contracte mitjangcant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat
d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacié de la totalitat o d’'una part dels documents
justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat
0 quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. L’'operador que presti la seva
solvéncia econdmica i financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

10.- TRAMITACIO:

FORMA DE TRAMITACIO: Ordinaria.

PROCEDIMENT: la licitaci6 de I'Acord Marc resta subjecta a regulacié harmonitzada segons
s’estableix en els articles 191 20 de la LCSP, atés el valor global estimat del mateix, que compreén la
totalitat dels Lots que integren I'objecte de la licitacio; i s’adjudicara mitjancant procediment obert
d'acord amb alld establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de I'esmentada Llei, atés que tot
empresari interessat podra presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del
contracte amb els licitadors.

DIVISIO EN LOTS DE L’ACORD MARC: Si, 2 Lots, atenent al criteri de territorialitat de les obres que
seran objecte dels contractes basats en funcié dels Serveis Territorials del Departament d'Educacio
destinataris d’aquelles (Decret 59/2022, de 29 de marg, de reestructuracié del Departament
d'Educacio):

- Lot 1: Serveis Territorials al Baix Llobregat, a Barcelona Comarques, a la Catalunya Central, a
Girona, al Maresme - Vallés Oriental i al Vallés Occidental.

- Lot 2: Serveis Territorials a Lleida, a I'Alt Pirineu i Aran, al Penedés, a Tarragona i a les Terres
de 'Ebre.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE D’ADJUDICACIO DE LOTS
DE L'ACORD MARC:

- Si reuneixen els requisits, els licitadors podran participar en la licitacio de tots els Lots en que es
divideix I'Acord Marc.

- No s’estableix limitacié en 'adjudicacio de diversos Lots a un mateix licitador.

- Per cada Lot s’estableix un limit maxim d’adjudicataris, les ofertes dels quals hagin estat les millor
classificades d’acord amb els criteris d’adjudicacié previstos en aquest Plec, sempre que existeixi un
nombre suficient de licitadors admesos. Si aquest nombre fos inferior al nombre maxim d’adjudicataris
indicat pel Lot, seran adjudicataris tots els licitadors que hagin presentat ofertes admeses en el Lot
corresponent:

- Lot 1: maxim de 40 adjudicataris (amb I'excepcio prevista a I'apartat segon de la clausula 11.1).
- Lot 2: maxim de 20 adjudicataris (amb I'excepcio prevista a I'apartat segon de la clausula 11.1).
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L’ordre de classificacio en cas d’empat es determinara mitjangant I'aplicacié dels criteris de desempat
previstos en la clausula 11.1 del Plec, amb la particularitat que les ofertes empatades en el lloc 40 (pel
Lot 1) i 20 (pel Lot 2) resultaran totes elles admeses.

PARTICIPACIO A LA LICITACIO DELS CONTRACTES BASATS | LIMITACIO DEL NOMBRE
D’ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES BASATS:

A) Els adjudicataris que hagin formalitzat el corresponent document de formalitzacié de I’Acord Marc
seran convidats a participar en la licitacié de tots els contractes basats del/s Lot/s en que hagin estat
adjudicataris, perd un mateix licitador (adjudicatari de I'’Acord Marc) no podra resultar adjudicatari de
meés de 3 contractes basats per cada Lot quan aquests s’hagin d’executar simultaniament en el
temps. Quan un licitador ja hagi resultat adjudicatari de 3 contractes basats amb “execucio simultania”
del Lot, Infraestructures.cat podra tornar-lo a convidat a presentar oferta per als contractes basats
d’aquell Lot i resultar adjudicatari de 4 contractes basats del Lot:

- quan el nombre d’ofertes adjudicataries del Lot sigui inferior a 3 o,
- quan s’hagi de tornar a licitar un contracte basat en haver quedat deserta una licitacié anterior.

A aquests efectes, es considera que “les obres s’executen simultaniament” quan es doni alguna de
les seglients circumstancies:

- Quan independentment del seu termini, la diferéncia entre les dates d'’inici previstes de les obres
sigui inferior o igual a 30 dies naturals o,

- Si resta per executar un percentatge de previsio pendent d’obra (d’acord amb el fus de previsié de
certificacié) superior al 30%.

B) Sense perjudici de I'anterior limitacio i tenint en compte el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra
previst en la clausula 8.1.2 del Plec, un mateix licitador no podra resultar adjudicatari d’un
contracte basat si el Cap d’Obra que proposa resultés designat en més de 3 contractes basats
a executar simultaniament, amb independéncia dels Lots dels que formessin part els contractes.
No obstant, en I'eventual cas que concorri aquesta circumstancia en tots el licitadors, el nombre de
contractes basats a executar per un mateix Cap d’Obra en les condicions indicades podra ser ampliat
per Infraestructures.cat a més de 3 contractes basats.

C) El limit del nombre de contractes basats dels criteris previstos en els apartats A) i B), podra
ampliar-se per lliure determinacié d’Infraestructures.cat a 5 contractes basats i aixi
successivament quan de I'aplicacié de dits criteris la licitacié d’'un contracte basat pogués
quedar deserta.

D) També sera d’aplicacio la limitacié establerta com a penalitzacio en la clausula 29.1 del Plec
respecte dels adjudicataris de I’Acord Marc que no presenten oferta o renuncien a presentar-la
havent estat convidats.

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES | TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT:

- ACORD MARC: mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a I'espai virtual d’aquesta
licitacio, a 'adreca web seguent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 29/01/2024 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data d’obertura del
sobre nim. 2.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 13/02/2024

CONTRACTES BASATS: mitjangant I'eina de [“Oferta Telematica” accessible a I'espai virtual
corresponent a cada licitacio basada, a 'adreca web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

13.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec.

COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec

14.- CRITERIS D’ADJUDICACIO:

DE L’ACORD MARC: per ambdds Lots, els previstos a continuacio tenint en compte que per cada
Lot s’estableix el limit maxim d’adjudicataris previst a I'apartat 11 del Quadre de
Caracteristiques. Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié
seran els seglents:

Criteris de valoracio aULOMALICS .....uuvieeiiiiiie ettt e s e e e e e e e 0a 100,00
1. Experiénciadel Cap d’Obra ..o sccccrssre s e s s sssn e [0 a 85,00]
1.1 Nombre d’obres a considerar en les que ha participat el Cap d’Obra...................[0—70,00]

Es valora I'experiéncia del Cap d’Obra designat per al Lot mitjangant el nombre d’actuacions (obres
de reforma, adequacié o millora d’equipament d’Us public o privat de PEC final d’obra, IVA no
inclos; import minim 300.000,00 €), on ha participat desenvolupant el mateix carrec.

No es tindra en compte I"’actuacié similar” requerida en el compromis d’adscripcié d’equip com a
experiéncia minima previst en la clausula 8.1.2, que haura de ser identificada a efectes de no ser
valorada.

La puntuacié associada al nombre d’obres a considerar és la seguent:
- Participacio en 4 obres .70,00
- Participacié en 3 obra ...50,00
- Participacio en 2 obres .25,00
- Participacio en 1 obres .10,00
- Participacié en 0 obres .0,00

1.2 Import mig de les obres a considerar en les que ha participat el Cap d’Obra ..... [0-15,00]

Es valora I'experiéncia del Cap d’Obra designat per al Lot mitjangant 'import mig de les “Obres a
considerar” on ha participat desenvolupant el mateix carrec.

La puntuacié associada a I'import mig de les “obres a considerar” és la seguent:

(Import mig de les “obres a considerar” on ha participat el Cap d’Obra designat / Maxim
import mig de les “Obres a considerar”) x 15,00

Els imports de les obres a considerar corresponen als PEC final d’obra, IVA no inclos.

Per a determinar I'lmport mig, les obres a considerar que es consideren sén aquelles que han
intervingut en la puntuacié de I'apartat anterior.

Per a determinar el “Maxim import mig” de les obres a considerar es consideren els imports mitjos
de totes les ofertes admeses en la licitacio.
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Totes les puntuacions obtingudes per aplicacié dels criteris indicats en s’arrodoniran a dos
decimals.

2. Compromis de dedicacié minimade lafigurade PEncarregat ............cccccvvvveeeeeennnn. [0a5,00]

El licitador es compromet a incorporar la figura de 'Encarregat de les obres, amb les funcions
propies de la figura vinculades directament a I'execucié de les unitats d’obra, organitzacio del
personal, maquinaria, mitjans auxiliars i subcontractistes in situ a obra i que haura de recaure en
una persona diferent al Cap d’obra, amb un percentatge de dedicaci6é per cada contracte basat
essent la puntuacié associada la segient:

La puntuacié associada a la dedicacié compromesa és la seguent:

- Dedicaci6 al 50% de la seva jornada laboral ...............coociiiiiiiii e 5,00
- Dedicaci6 entre el 25% i el 49% de la seva jornada laboral ................cccccviiiiieeeins 3,00
- El licitador no presenta el compromis de dedicacié minima o no n’adquireix cap .............. 0,00
3. Compromis d’execucio6 dels treballs fora de jornada lectiva .................................. [0a5,00]

El licitador es compromet a I'execucio dels treballs que poden resultar molests per la normal
activitat docent fora de I'horari lectiu. La puntuacié associada és la seglent:

- Compromis d’executar com a minim el 50% de les feines fora horari lectiu .... 5,00
- Compromis d’executar com a minim el 25% de les feines fora horari lectiu .... 3,00
- El licitador no presenta el compromis 0 no nadquireix cap ........ccccceeeveveeeeeennn. 0,00

4. Increment del Periode de garantiadeles 0bres ......cccoovcvveeieiiiiei e, [0a5,00]

Es valorara el compromis adquirit pel licitador en relacié a incrementar el periode de garantia de
les obres, en referéncia al minim establert en la licitacio.

- Es compromet a ampliar en un any addicional, el periode de garantia ... 5,00
- El licitador no presenta el compromis o0 no n’adquireix cap .................... 0,00

Totes les puntuacions obtingudes per aplicacié dels criteris indicats s’arrodoniran a dos
decimals.

- DELS CONTRACTES BASATS: Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris
d’adjudicaci6 seran els seglents:

Criteris de valoracio AULOMALICS .......coouuuiiiiiiiieeee et e e e e et e e e e e e e e et s e e s s reaabaeeaeaeees 0a 100,00
O] (=T £ W= ToTo] g [o] 1 1T To - NP PRURPRPRRR [0a90,00]

PEi = 90%(1-(Bmax— Bi))

On,

PEi = Puntuacié econdomica de I'oferta i

Bi = Baixa corresponent a I'execucié de les obres (expressat en percentatge numeric
aproximat a dos decimals)

Bmax = Baixa maxima corresponent a I'execucié de les obres (expressat en percentatge
numeric aproximat a dos decimals)

Per a determinar la baixa maxima i assignar la puntuacié economica de les ofertes es consideraran
totes les ofertes admeses en la licitacid que concorrin en dit moment, sense perjudici que
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posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt
d’acord amb el previst en la clausula 15 del Plec.

2. La puntuacié obtinguda pel licitador en la licitacié de I’Acord Marc ................ [0 a10,00]

Aquesta puntuacié s’obtindra atorgant la maxima puntuacié a I'empresa adjudicataria que hagi
resultat millor puntuada en els criteris de '’Acord marc, aplicant la férmula seglent:

Pi=10* PAMi / PAMmax
On,
Pi és la puntuacié que obté 'empresa i
PAMIi és la puntuacié obtinguda per I'empresa en la licitacié de I'’Acord Marc
PAMmax és la puntuacié maxima obtinguda pels adjudicataris de I'’Acord Marc

Totes les puntuacions obtingudes per aplicacié dels criteris indicats s’arrodoniran a dos
decimals.

15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES ANORMALMENT
BAIXES:

ACORD MARC: Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i adjudicar els Lots
de I'’Acord Marc, no es preveuen criteris per a I'apreciacié d’ofertes anormalment baixes.

CONTRACTES BASATS: els previstos en la clausula 15 del Plec.

16.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de manera
permanent a I’Apartat d’”’Altra documentacié ” del Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat]

Aquest Plec de Clausules Administratives Particulars.

Plec de prescripcions per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de 'obra.

Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al Plec de
Clausules Administratives Particulars.

17.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

El sobre nim. 1, corresponent a la “Documentacié General”, haura d’incloure la
documentaci6 detallada en la clausula 8.1 del Plec.

Respecte del Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) a incloure en el Sobre
num. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les empreses haura de
presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la seva concurréncia en UTE.
Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allé previst a I’article 75 de la LCSP, el
licitador basi la seva solvencia en un tercer operador, o tingui intenci6 de
subcontractar s’haura d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i aquest tercer haura
d’aportar el seu propi DEUC.

El sobre nim. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris automatics”, haura
d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del Plec, d’acord amb les particularitats
seguents:

= “Actuacions similars”. tenen consideracié d’actuacions similars en relaci6 amb
I'experiéncia del Cap d’Obra les seglents:
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- Tipologia: obres de reforma, adequacié o millora d’equipaments d’us public o privat.
- Import minim PEC final d’obra (IVA no inclos): 300.000,00 euros.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE:
Si, en els contractes basats

- Es condicié especial d’execucié dels contractes basats:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista dels contractes
basats i als seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 23 del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 45 del Plec, a efectes
de comprovaci6 de pagaments per part del Contractista del contracte basat als
subcontractistes (aplicable als contractes de tots els Lots si 'import de subcontractacié és
igual o superior al 30% del preu del contracte).

- Té caracter d’obligacié essencial dels contractes basats:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable
al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I’execucio del contracte dels
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) EIl compromis d’adscripcié del Cap d’Obra en els termes previstos a la clausula 8.1.2 del
Plec.

c) El compliment de la normativa de la competéncia.

19.- SUBCONTRACTACIO EN ELS CONTRACTES BASATS: Si.

Limitaci6 de partides que no es podran subcontractar; No es preveu limitacié de la subcontractacio si
bé en cada contracte basat es podra establir la limitacié que es consideri convenient en la invitaci6.

20.- REVISIO DE PREUS: ni I'’Acord Marc, ni els posteriors contractes basats, estaran subjectes a
revisio de preus.

21.- PAGAMENT DEL PREU DELS CONTRACTES BASATS: el pagament de les certificacions dels
contractes basats es realitzara en els terminis establerts per l'article 198 de la LCSP i d’acord amb el
previst en la clausula 55 del Plec.

22.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD
MARC:

- Les factures tindran assignat el nim. D’expedient que s’informara a I'adjudicatari i s’adrecaran

a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjancant INFRAESTRUCTURES

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mitja propi personificat.

23.- MODIFICACIO PREVISTA:

DE L’ACORD MARC: Si
- Limit de modificacié: 20% del valor estimat de I'’Acord Marc.
- Condicions que poden justificar la modificacid: es preveu la possibilitat de modificar I’Acord
Marc en cas que durant la seva vigéncia:
= Sorgeixin necessitats que comportin la substitucié de determinades actuacions d’obres
RAM d’equipaments publics del Departament d’Educacid, prévia aprovacié de les noves
incorporacions per part del mateix Departament.
= Sorgeixin necessitats addicionals en relacié amb noves obres RAM d’equipaments publics
del Departament d’Educacio, no previstes en el moment de la publicacié del present plec,
prévia aprovaci6 de les noves incorporacions per part del mateix Departament.
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DELS CONTRACTES BASATS: No

24.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO:
- ACORD MARC: Si
-  CONTRACTES BASATS: No (ates que el valor estimat de les actuacions de cada contracte

basat sera inferior a 3.000.000 euros, IVA no inclds), sens perjudici de la possibilitat d’interposar
recurs administratiu d’acord amb la clausula 18 del Plec.

25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic de I'edificacio.

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacioé de I'edificacio.

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccié.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals, en matéria de coordinacié d’activitats
empresarials.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIO DE L’ACORD
MARC PER LA CONTRAC'I:ACIO DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS PUBLICS DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIO (2024-2025). CLAU: RAM-24900

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L’objecte de I'Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran I'adjudicacié dels
contractes basats per a l'execucid de les obres de reforma, adequacié i modificacid, RAM,
d’equipaments publics del Departament d’Educacié de la Generalitat de Catalunya pel periode 2024-
2025 i, en cas de prorroga, 2026-2027.

El Lots en que s’estructura I'’Acord Marc s’identifiquen en I’Apartat 1 i 2 del quadre de caracteristiques
(en endavant, QC).

La subscripcio de I'Acord Marc pels adjudicataris dels Lots no comporta per part d’'Infraestructures.cat
cap obligacié d’adjudicar un nombre determinat de contractes basats. Per aquest motiu, el fet que els
adjudicataris no subscriguin cap contracte basat del Lot, no generara cap dret indemnitzatori al seu
favor.

1.2.- L'expressio de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de contractes
(CPV) és la que consta en I’Apartat 1 del QC.

2.- DADES ECONOMIQUES | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El valor maxim estimat de I'’Acord Marc corresponent a cada Lot és el que consta a I’Apartat 2 del

QC.

El métode de calcul emprat per a determinar el valor maxim estimat de I’Acord Marc és el que figura en
I’Apartat 2 del QC.

2.2.- El preu dels contractes basats en I'’Acord Marc objecte d’aquesta licitacio s’abonara a carrec de la
partida pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del QC.

2.3.- El preu dels contractes basats en I'’Acord Marc sera el d’adjudicacid, d’acord amb [l'oferta
economica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, que inclou I'lVA corresponent com a partida
independent, en cas de no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant algat, essent
el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el Projecte, la
baixa oferta per I’adjudicatari en la seva oferta economica. Aquest preu final sera incrementat en
un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte
de benefici industrial del Contractista.

2.4.- En el preu inicial del contracte basat i en els preus unitaris del document de desglossament i detall
s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacié, aixi com
totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de les obligacions establertes en la clausula 31
del Plec.

3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure, directe,
complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacio que regeix la licitacié al perfil d’Infraestructures.cat
residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en endavant PSCP.
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3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada a I’Apartat 16 del QC.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'érgan de contractacio
informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el qual la facilitara
almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacié d’ofertes, sempre que I’hagin
demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a I'dérgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacio, a través
de I'apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacié. Aquests “preguntes
i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil
de contractant d’Infraestructures.cat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacio integrant de la licitacid,
les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI DE DURADA DE L’ACORD MARC | D’EXECUCIO DELS CONTRACTES BASATS

4.1.- L’Acord Marc, tindra la durada establerta a I’Apartat 3 del QC, iniciant la seva vigéncia el dia
seguent de la data de la publicacié de la formalitzacié dels documents contractuals de cada Lot de
I’Acord Marc a la PSCP.

L’Acord Marc es podra prorrogar d’acord amb el previst a I’Apartat 3 del QC per acord
d’Infraestructures.cat que sera natificat als adjudicataris dels Lots amb un preavis minim de 2 mesos
respecte del seu venciment. En cas que sigui acordada la prorroga per Infraestructures.cat aquesta
sera obligatoria pels contractistes,. Préviament a la notificaci6 de I'acord de prorroga,
Infraestructures.cat podra requerir als empresaris perquée acreditin el manteniment dels requisits
d’aptitud requerits en el moment de la licitacio.

Arribada la data de finalitzacié del termini inicial de vigéncia de I’Acord Marc o de la seva prorroga,
continuaran vigents els contractes basats de I'’Acord Marc perfeccionats.

4.2.- El termini d’execucié dels contractes basats sera el previst en el projecte aprovat pel Departament
d’Educacié de les actuacions previstes en I'Acord Marc. El comput d’aquest termini comengara
'endema de la formalitzacié de I'’Acta de replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats,
amb les excepcions que es puguin recollir en aguesta acta.

Es podran adjudicar contractes basats en I’Acord Marc al llarg de tota la vigéncia del mateix. La
finalitzacié de la vigéncia de I’Acord Marc, no impedira la continuitat de la vigéncia dels contractes
basats, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de I'extincié de I'’Acord Marc
prenent com a data rellevant a aquests efectes la data d’enviament als adjudicataris de I'’Acord Marc de
les invitacions per participar en la licitacid, i sempre que les propostes d’adjudicacio es rebin dins del
termini establert per fer-ho a I'acord marc corresponent.

5.- OFERTES DE L’ACORD MARC: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions objecte del contracte previstes en els Lots
del Quadre de Caracteristiques i no s’admetran ofertes parcials.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a I'hora del dia que s’indiqui en els anuncis de licitacié i a la
PSCP. La presentacio de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d’assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
teléfon, un fax i una adreca de correu electronic per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin de la licitacié o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.
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5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data
d’obertura del Sobre nim. 2 que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 12 del QC. Passat aquest
termini sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié de I’Acord Marc o la resolucio de la
licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitaci6 tindran dret a retirar la seva oferta del Lot
respectiu. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants per al licitador a tots els
efectes previstos a aquest Plec.

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a I’Apartat 17 del QC, signats electronicament pel
licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de forma
oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica i no
s’acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer
clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L'Organ de Contractacié de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris
que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents
i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets
industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la seva difusié a terceres
persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial
entre les empreses del sector; 0 bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en matéria de protecci6 de dades de caracter personal, o qualsevol altra informacio el
contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de
contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaraci6 de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no
justificades del caracter confidencial. La manca de presentacié de I'esmentada declaracié de
confidencialitat s’entendra com a declaracio per part del licitador de no confidencialitat de la informacio
continguda en I'oferta.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticié d’informacio
correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord amb els principis
de publicitat i de transparéncia que regeixen l'actuacié administrativa, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda en el
Sobre nim. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) que consten
a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’'interessos, personals, familiars,
professionals, economics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de Contractacio, de la
Mesa de Contractacio o de la Comissié Tecnica, directius, comandaments, carrecs administratius o
empleats d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles.
La manca de comunicacié s’entendra com a declaracioé per part del licitador conforme no es troba incurs
en conflicte d’interessos.

5.8.- Quan I'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, el Registre d’empreses licitadores i classificades de
Catalunya (RELI) o consti en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com
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un expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema
de precalificacid, i aquests siguin accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat, no estara
obligat a presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als
esmentats registres.

5.9.- Les condicions de participacié als diferents Lots de la licitacié i de limitaci6 del nombre
d’adjudicacions de Lots i de contractes basats en I’Acord Marc sén les previstes en I’Apartat 10 del

QC.

Cap licitador podra presentar més d’'una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en unié
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal en el mateix Lot.
En cas de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna de
les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la participacié en la
licitacié de les empreses que haguessin participat préviament en I'elaboracié de les especificacions
técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin assessorat a I'Organ de
Contractaci6 durant la preparacié del procediment de contractacio, no falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacié a la resta de licitadors de la
informacio intercanviada en el marc de la participacio en la preparacio del procediment de contractacio
o com a resultat d’ella i 'establiment de terminis adequats per a la presentacié d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi d’igualtat
de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el suposit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacié del contracte,
se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la fase preparatoria
no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta
de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allo previst en aquest Plec i la documentacio
relacionada a I’Apartat 17 del QC en relacié amb la clausula 8. La presentacio de proposicions implica
I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les condicions de la citada
documentacio, sense cap excepcid ni reserva, aixi com I'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i Organ
de Contractacié per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya i Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELI)
o en les llistes oficials d’'operadors econdmics d’'un Estat membre de la Uni6 Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de I'adjudicacié de I'Acord Marc o dels
contractes basats es produis una operacio de fusio, escissio, transmissio del seu patrimoni empresarial
o d’'una branca d’activitat, la succeira a I'empresa licitadora en la seva posicié en el procediment la
societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent del patrimoni o de
la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de
prohibicions de contractar i acrediti la seva solvencia i classificacio, quan aquesta sigui exigible, en les
condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacié.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié6 d’aquesta licitaci
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electronics.
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No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacio oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicacié oral
degudament documentat, per exemple, mitjancant els arxius o resums escrits 0 sonors dels principals
elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament

6.2.1.- Presentacio de les ofertes de I’Acord Marc mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, a
'adrega web seguent:
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-
locale=ca ES

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible a I'espai
virtual d’aquesta licitacio, a ’adreca web segulent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrecga, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la preparacio i
presentacio d’ofertes, mitjancant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos seglients:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio,
rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari d’alta, d’activacié de
I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de 'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag que es conté
en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes a través
de I'eina de Sobre digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, 'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacio xifrada que formi part de la licitacio
(pel sobre A 0 1 no es requereix paraula clau, atés que la documentacio no esta xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Per tant, aquest
procés de xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han
de xifrar préviament els arxius mitjangant una altra eina. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les
ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament aquesta 0 aquestes claus (poden ser la
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (I'eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el formulari
d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre digital per introduir
les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a
I'espai web de preparacio i presentacio de I'oferta i, mitjangant el bot6 “anar a enviar paraules clau”,
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accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentacié
d’'ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de I'érgan de contractacio o
de I'eina de licitaci6 electronica.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacioé propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada fins
que no ha estat registrada, amb 'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del moment
en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de 'oferta. En cas que un/a
licitador/a presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini de presentacié
d’ofertes, pretenent que l'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi
fefaentment a 'Organ de contractacié (mitjangant un correu a I'adrega licitacio@infraestructures.cat) i
aquest o, en el seu cas, la Mesa de contractacid, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacio de I'oferta, I'eina de
Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona apoderada de 'empresa
ha de signar amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la signatura
del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta (aquest document conté les empremtes electroniques de
tots els documents que la composen). Un cop signat, cal fer la tramesa del document a través de I'espai
virtual. Amb la presentacié d’aquest document al registre d’entrada es considera presentada I'oferta a
tots els efectes. Aquest resum es registra electronicament i és on consta la data i hora de presentacié
de l'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre Digital, el/la
licitador/a s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura electronica avancada basada
en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica) emés o admeés pel Consorci
Administracié Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En I'obertura dels sobres es validen totes les
signatures mitjancant la Plataforma de Serveis d’ldentificacié i Signatura (en endavant, PSIS) del
Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran introduit
previament. Les empreses licitadores realitzen la custddia de la/es paraula/es clau per iniciar el procés
de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i 'hora establerts.

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que I'eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides. Abans de confirmar I'’enviament de I'oferta
s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. Transcorregudes 24 hores des de la
finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de Sobre Digital sol-licitara que els licitadors
ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el desxifrat de la documentacié de les ofertes. Els
licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que disposa 'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes mitjancant I'eina de Sobre digital es podra fer en dues fases, transmetent primer
'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la
recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després fent
'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que l'oferta ha
estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacio dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
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exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en cas de
necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser tramés per
mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut
dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de contenir una copia de I'oferta
amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes digitals— que els aportats en
I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no
variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a
través de I'eina de Sobre Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi
mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder
fer la comparacio de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacio de
les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les mateixes el temps que
es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de presentacié d’ofertes que es
publicara a la PSCP via esmena.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu,
els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La particié
s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié automatica) i
sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’incorporen en I'apartat
d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de Sobre
Digital a 'apartat de “Material d’ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de “suport” de la
Plataforma de serveis de contractacioé publica: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.

6.2.2.- Presentacié de les ofertes dels contractes basats mitjancant I'eina d”’Oferta Telematica”.

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Material d’ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de “suport” de
la Plataforma de serveis de contractacié publica: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.
Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d’’Oferta telematica” accessible a I'espai
virtual d’aquesta licitacio, a 'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Des d’aquesta adrecga, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la preparacid i
presentacio d’ofertes, mitjangant I'eina d’Oferta telematica, seguint els passos seguents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio,
rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari d’alta, d’activacié de
I'oferta.

Les adreces electroniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina d’Oferta
telematica, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'Us de I'eina d’Oferta
telematica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaracié Responsable per rebre
els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant les notificacions electroniques. S licitadors han
de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que l'enllag que hi ha al missatge
d’activacio és l'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves ofertes a través de I'eina
d’Oferta telematica.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de l'oferta. Aquesta paraula clau no
xifra la documentacié, només securitza I'espai de preparacidé de l'oferta per tal que les empreses
licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per preparar la seva
oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de l'oferta i s’hagin adjuntat els documents que la
conformen, es fara la presentacioé propiament dita de I'oferta, la qual no es considera presentada fins
que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de I'eina. A partir del moment
en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

A través de I'eina d’Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat, amb la signatura del qual
s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes electroniques de
tots els documents que la componen.

D’acord amb el que disposa 'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes mitjangant I'eina d’Oferta telematica es podra fer en dues fases, transmetent primer
I'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la
recepcid de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que l'oferta ha
estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut identic) per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes un cop
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de l'oferta. En cas que un/a
licitador/a presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del termini de presentacio
d’ofertes, pretenent que I'Ultima substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi
fefaentment a I'Organ de contractacié (mitjangant un correu a I'adreca licitacio@infraestructures.cat) i
aqguest o, en el seu cas, la Mesa de Contractacid, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.
Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en cas de
necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic o per ser trames per
mitja de correu electronic a I'adreca licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut
dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de contenir una copia de I'oferta
amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes digitals— que els aportats en
I'oferta mitjangant I'eina d’Oferta Telematica. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de
no variar-ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a
través de l'eina d’Oferta Telematica. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa.
Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de 'eina d’Oferta Telematica, atesa la impossibilitat técnica en aquests
casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacio de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de presentacio
de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de les mateixes el temps
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que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de presentacié d’ofertes que es
publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d'Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu,
els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La particié
s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié automatica) i
sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la particié s’incorporen en 'apartat
d’altra documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de d’Oferta
telematica a I'apartat de “Material d’ajuda per a persones usuaries” en el desplegable de “suport” de la
Plataforma de serveis de contractacié publica: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari.

6.3.- Especificitats aplicables a 'obertura de les ofertes.

6.3.1.- Especificitats aplicables a I'obertura del “Sobre Digital” (Acord Marc)

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre niim. 1 (Documentacié general), 24 hores
després de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes. En cas d’existéncia de defectes o omissions
esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que accedeixi a I'eina
web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres num. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament
les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai
virtual del Sobre Digital.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a
la documentaci6 abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte d’obertura dels sobres, en
la data i 'hora establertes.

En cas que un/a licitador/a no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al contingut del sobre
xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre
Digital, es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccio per part de
les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per
poder accedir al contingut xifrat dels sobres. Per tant, les ofertes dels licitadors que no introdueixin les
paraules clau abans de I'inici de I'acte d’obertura (la data i hora del qual consta al QC d’aquest plec)
quedaran exclosos de la licitacié.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la
Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacio valorara, en funcio de quina
sigui la documentacio afectada, les consequéncies juridiques respecte de la participacid d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o conéixer el contingut
d’algun dels documents que composen una proposicid, fins al punt que la Mesa de Contractacié pot
optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacid, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per
coneixer i valorar I'oferta.

6.3.2.- Especificitats aplicables a I'obertura digital de les ofertes amb “Oferta Telematica”’ (contractes

basats)
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la
Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir o coneixer el contingut
d’algun dels documents que composen una proposicid, fins al punt que la Mesa de Contractacié pot
optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per
coneéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matéria de contractacio publica, sera suficient I'Gs de la signatura electronica avancada basada en
un certificat qualificat de signatura electronica en els termes previstos en el Reglament (UE)
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio
electronica i els serveis de confianga per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual
es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del
certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol pais
de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificacié
electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una signatura electronica qualificada
basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica
qualificada a la resta dels Estats membres”.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions:

Els licitadors han d’indicar una adrega de correu electronic i, addicionalment, un nimero de teléfon
mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacio i designar la/les personal/es
autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses
adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicié. Aquestes
dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
Les sol‘licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol requeriment
tramés en el marc de la licitacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a 'adreca o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a qué accedeixin
a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas contrari, els
terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part de I'empresa a qui s’adrega. No
obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial
pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l'avis de
notificacio.

6.6.- Tauler d’avisos:

Per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en tot cas,
les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacio, a través del servei
de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacio que a tal efecte es posa a disposicio a I'adreca
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web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Els licitadors que activin I'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacié automaticament.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia del
procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler d’avisos
associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica. En aquest tauler d’avisos electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat
i la data i hora de publicacié de la informacio publicada, també es publicara informacié relativa tant a la
licitacid, com al contracte.

6.7.- Formalitzacié de I’Acord Marc en format electronic:

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format electronic
requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat de signatura
electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat electronicament sera
conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantira la
reproduccié exacta de la informacié continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacid, prohibicions de contractar i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacio les persones juridiques o naturals espanyoles o
estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, que no estiguin incurses en cap causa
de prohibicioé de contractar i que tinguin la solvéncia requerida, d’acord amb el que preveu l'article 65
de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar cadascun dels Lots als que optin,
d’acord amb el que s’indica en la present clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb
caracter previ amb la presentaci6 del Document Europeu Unic de Contractaci6 (DEUC)
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).

L’acreditacio de la disposicio dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes declarats en
el DEUC, es dura a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es preveu a I’Apartat
14 del QC, que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats dels Lots corresponents,
sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en
gualsevol moment de la licitacid quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o
fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportl per a garantir el bon desenvolupament de la
licitacio.

Les condicions de capacitat, representacio i solvencia dels licitadors exigides en aquesta clausula, i
'abséncia de prohibicions de contractar, hauran de concorrer a la data final de presentacio d’ofertes i

subsistir fins el moment de formalitzaci6 de I'’Acord Marc, aixi com fins al perfeccionament dels
contractes basats.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors

Persona juridica espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant I'escriptura o document de
constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu objecte social o activitat aixi com les
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normes per les quals es regeix dita persona juridica i, tanmateix qualsevol modificacié de tals
documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre public que correspongui, segons el tipus
de persona juridica de qué es tracti, i la targeta del nUmero d’identificacio fiscal.

Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de marg, de societats professionals, la
societat haura d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col-legial corresponent.

A més les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els seus
estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix, hauran de
disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realitzacio de
I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la targeta del
numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del nom comercial amb
el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau,
sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries no espanyoles o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu. Tindran
capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o de I'Espai Economic Europeu les quals, de conformitat amb la
legislacié de I'Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestacio de
queé es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié de I'Estat
on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’'una declaraci6 jurada o d’'una certificacié que
s’indiquen en I'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE.

Quan la legislacio de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autoritzacié
especial o la pertinenca a una determinada organitzacio per a poder prestar en aquell el servei de que
es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi aquest requisit.

Altres empresaris estrangers. Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la Uni6
Europea o d’Estats no signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran de disposar de
l'informe de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat corresponent o de I'oficina
consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de I'empresari, que figuren inscrites en el
Registre local professional, comercial o analeg, o bé que actuen de forma habitual en el trafic local dins
'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe
conforme I'Estat de procedéncia de 'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles
en la contractacio amb I’Administracio i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als
relacionats a I'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en
I'article 68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Signatari_de l'oferta. També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representaci6 del signant de I'oferta.

B) Solvéncia dels licitadors.

Els licitadors han d’acreditar que compleixen els requisits minims de solvéncia que es detallen a
I'apartat 9 del QC, a través dels mitjans d’acreditacié que alla s’especifiquen.

C) No incarrer en prohibicions de contractar
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No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les circumstancies
de prohibicié de contractar recollides en I'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual
cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en I'article 85 de la LCSP

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans son alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes
previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb
caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes de cadascun dels Lots de I'’Acord Marc.

D.1) Reqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcié en el citat
registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdmica i financera i
classificacio, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en el mateix.

D.2) Reqistre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC). De conformitat amb el que
estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Hisenda —
http://reli.gencat.cat/) actualment, Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya, la
inscripcio en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la personalitat
juridica; la capacitat d’obrar i la representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia
econOmica i financera; i técnica o professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o no
concurréncia de prohibicions de contractar; l'alta en I'impost d’activitats economiques, i el rebut del
darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcié; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1i D.2 , no
han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, 'Organ de
Contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la informacié registral
de les empreses que liciten al procediment d’adjudicaci6 en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les circumstancies
que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix 'article 71 de la LCSP, que no s’ha donat de
baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdmiques i, especialment, que esta al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributaries com de les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’'inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaracié responsable del
licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han
experimentat variacio.

D.4) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacio relacionada a continuacid ja es trobés a disposicio
d’'Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o a la Generalitat de
Catalunya o ens del seu sector public en el marc d’'una anterior licitacio i no hagués estat objecte de
cap modificacio o actualitzacio, essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador 'aporti de
nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del
seu consentiment per a la cessi6 de les dades als sols efectes de la contractacio del licitador amb les
mateixes i certificacio de la vigéncia de la dita documentacié, segons el model de I'annex 1.

a) Escriptura de constituci6 i/o modificacio exigida a I'apartat 7.2.A)

b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A)

c) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacio del signant de la oferta exigit a
lapartat 7.2.A

7.3. Unions Temporals d’Empreses
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Podran presentar-se ofertes per unions temporals d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense gque calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacié de I’Acord Marc. En cas de concorrer en Unié Temporal d’'Empreses s’indicara dita
circumstancia en el DEUC, i cada empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La classificacid en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la unié
expressades en llurs respectives classificacions o mitjancant 'acumulacio de les classificacions i els
mitjans alternatius de solvéncia de I'apartat 9 del QC o I'acumulacié d’aquests mitjans alternatius,
essent requisit basic per a I'acumulacié de classificacions que totes les empreses que concorrin a la
unié temporal hagin obtingut préviament classificaci6 com empreses d’obres en relaci6 amb el
contracte al que opten. Quan concorrin en la unié6 empresaris nacionals, estrangers que no siguin
nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea ni d’'un Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unié Europea o d'un
Estat signatari de I'’Acord sobre 'Espai Economic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han
d’acreditar la seva classificacio, i aquests ultims la seva solvéncia economica, financera i técnica o
professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de totes les
empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o apoderat de la
unié amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincié, sens perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin
atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unioé temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de conformitat
amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacio i abans de la formalitzacio de I’Acord Marc es produis
la modificacid de la composicié de la Unié Temporal d’Empreses, aquesta quedara exclosa de la
licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte I'adjudicacié del Lot
corresponent a la Unié Temporal d Empreses. No tindra la consideracié de modificacié de la composicié
I'alteracio de la participacié de les empreses sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud requerits
en la licitacié. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal d’Empreses quan algun dels seus
membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat I’Acord Marc aquest no podra ser objecte de cessi atesa la seva naturalesa,
si bé podra autoritzar-se per I'Organ de contractacid, prévia sol-licitud dels membres que composen la
Unié Temporal d’Empreses, la modificacioé o cessio de la seva participacio entre ells o algun/ns d’ells
sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitacié. Qualsevol altra alteracié de la
Unié Temporal d’Empreses adjudicataria de ’Acord Marc sera causa de resolucié d’aquest.

Una vegada perfeccionat un contracte basat, quan la modificacié de la Unié Temporal d’Empreses
suposi un augment del numero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié d’'una o
varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de I'Organ de Contractacio,
essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte basat. En tot cas, sera
necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacio i que els nous membres
de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicié de
contractar.

8.- OFERTES DE L’ACORD MARC: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de 2 sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser persona fisica, o
per la persona que el representi, cas de persona juridica.
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8.1.- Sobre nim. 1 (Documentacié general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al sobre
nam. 1, sera formulada mitjancant el model de Declaracié de I'annex 1 del Plec, que haura de signar-
se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el seguent:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié6 com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat i
solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC):
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf

La Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de
la Generalitat, regula les instruccions per emplenar el document europeu Unic de contractacio:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions de la Junta Consultiva de Con
tractacio_de Catalunya.pdf

El DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones habilitades
per representar-les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié de manera
conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un
DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacioé requerida en les Parts Il a V del formulari.

Aixi mateix, s’ha d’incloure en el DEUC i en el model de Declaracié responsable de I’annex 1 del
Plec la designaci6 del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir
ales notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu electroniques i, addicionalment,
els nimeros de teléfon mobil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepci6
de les notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en I'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de
la Part II.A del DEUC.

D’acord amb l'article 71.1.d) de la LCSP, I'acreditacié del compliment de la quota de reserva de llocs
de treball del 2% per persones amb discapacitat i de I'obligacié de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de
fer mitjangant la presentacio del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb allo previst a I'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvéncia
en un tercer operador o tingui la intenci6 de subscriure subcontractes, s’ha d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haura d’aportar el corresponent DEUC.

Aixi mateix, els licitadors hauran d’indicar el Lot o Lots als que presenten oferta i si els requisits
de solvéncia economica i financera o técnica o professional varien d’un Lot a un altre, s’haura
d’aportar un DEUC per cada Lot.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Uni6
Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de
documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar en cada part del
DEUC la informacié que no figuri en aquestes clausules. Aixi, les empreses inscrites en el Registre
d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC), regulat en el Decret 107/2005, de 31 de
maig, i gestionat per la Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de Catalunya
(Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economialjcca), o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar
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en el DEUC la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacié necessaria que
permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o una part
dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC i quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment, llevat que I'empresari disposi de mitjans alternatius previstos a la
clausula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuit per a Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacio de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la clausula
7, es dura a terme amb caracter previ a I'adjudicacio tal com es preveu en la clausula 10.5 del present
Plec.

Es causade prohibicio de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin constar
al DEUC els licitadors, en aplicacio de I'article 71.1.e) de la LCSP, quina apreciacié podra
comportar l'inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibicié de contractar del licitador
incurs en dita circumstancia.

8.1.2.- Mitjans personals i materials per a ’execucié de les obres

Els licitadors presentaran un compromis d’adscripcié de mitjans personals i materials per a I'execucio
de les obres dels contractes basats, recollit en el model de Declaracié de I'annex 1 del Plec, que
comprendra:

- Declaracio per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar
quan aixi ho requereixi la direccié facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i
adequats per a la correcta execuci6 de les obres dels contractes basats.

- Compromis d’adscripcioé del mitjans personals previstos a continuacio, d’acord amb alld previst
en l'article 76.2 de la LCSP amb caracter d’'obligacié essencial dels contractes basats, d’acord
amb I’Apartat 18 QC:

o El técnic al qual s’obliga el licitador a assignar a les obres dels contractes basats és el
Cap d’Obra.

Requisits del Cap d’Obra: caldra acreditar quan sigui requerit, haver participat en aquest carrec,
com a minim, en una “Actuacio similar” a la de l'objecte de la licitacié segons la definicid
establerta en ’Apartat 17 del QC, finalitzada en el curs dels Ultims 10 anys a la data de
publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs). S’acceptara 'acreditacié de la participacié en
3 “actuacions similars” com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Produccié.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i
annexos.

Requisit de compatibilitat del Cap d’'Obra:

Per a la fase d’adjudicacié dels contractes basats, com a requisit de compatibilitat es
requerira que el Cap d’Obra designat no intervingui en més de 3 contractes d’obra basats en
aquest Acord Marc, executats simultaniament d’acord amb la definici6 de “simultaneitat”
prevista en I’Apartat 10 del CQ, i sense perjudici de les excepcionalitats regulades en dit
apartat. Si d’acord amb aix0 resultés que el Cap d’Obra designat no és compatible per a
I'execuci6 del contracte basat, la Mesa de Contractacié acordara I'exclusié de 'oferta.

8.1.3.- Declaracio sobre grup empresarial
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Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits de
larticle 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE),
aquestes hauran de presentar la corresponent declaracié recollida en el model de Declaracié de
I'annex 1 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes
del que es disposa a l'article 86 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre. La manca de presentacio
d’'aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre aquesta
circumstancia.

8.1.4.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracio de I'annex 1 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que directament o indirectament es derivessin
de I'’Acord Marc i dels contractes basats, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador, tot aixd sense perjudici de la submissié a arbitratge prevista en aquest
Plec.

8.1.5.- En cas d’Unié Temporal d’Empreses.

En cas que el licitador es presenti mitjangant Unié Temporal d’Empreses, es fara constar a 'apartat
corresponent del model de Declaracio de 'annex 1 del Plec i addicionalment s’aportara la documentacio
seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses
cas de resultar adjudicataries d’un contracte basat.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié temporal d’empreses.

(3) el percentatge en que cada empresa participara a la unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als
seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié de 'annex 1 del
Plec, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable al Contractista i als
seus subcontractistes. EI compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels
licitadors que hagin presentat les millors ofertes als diferents Lots, d’acord amb la clausula 10.5 del
Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacié justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacid.

En cas que el Cap d’Obra designat d’acord amb la clausula 8.2.1 no sigui propi del licitador, el
compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquest técnic, també s’haura d’acreditar en 'esmentat
moment.

Agquest compromis té caracter d‘obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 18 del QC.

8.1.7.- Declaracio responsable del Compliment de les obligacions en matéria de protecci6 de
dades personals

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié de I’annex 1 del
Plec relatiu al compliment de les obligacions en matéria de proteccio de dades personals, d’acord als
termes previstos en la clausula 22 del Plec.

8.1.8.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb

discapacitat i de I’obligacié de comptar amb un pla d’igualtat al efectes del previst en I’art. 71.1.d)
LCSP.
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Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable de
'annex 1 del Plec, sobre el compliment de quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d’igualtat d’acord amb la normativa
vigent.

8.2.- Sobre nim. 2 (Proposta quantificable amb criteris automatics)

Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentacié corresponent a cada Lot es presentara
dintre del sobre nim. 2 pero de forma independent i correctament ordenada.

Contingut:
8.2.1.- Proposta referida a ’Experiéncia del Cap d’Obra.

El licitador designara nominativament el Cap d’Obra que proposa destinar als contractes basats del
Lot, seguint el model de ’'annex 2, indicant nom i cognoms, NIF, titulacio (en el seu cas), any d'obtencio
de la mateixa, numero de col-legiat i col-legi professional (en el seu cas), i 'empresa a la que pertany,
aixi com les “actuacions similars” (“obres a considerar”) a la de 'objecte de la licitacié (a banda de la
requerida com a requisit minim de designacié en la clausula 8.1.2 del Plec o de les requerides si
s’acredita la participacio en 3 “actuacions similars” com a Ajudant al Cap d’Obra o com a Cap de
Produccid), segons la definicio establerta en I’Apartat 17 del QC, finalitzades en el curs dels ultims 10
anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs), amb un maxim de 4 “obres a
considerar” a efectes de valoracio, on hagi actuat com a Cap d’obra.

La designacié del Cap d’Obra podra recaure en técnics diferents en cadascun dels Lots als que
es presenti oferta.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present apartat i annexos.

Per a cada actuacié s’indicara la descripcid (incloent clau identificativa en cas de contractes amb
Infraestructures.cat), el client, el carrec desenvolupat en dites obres, I'import PEC final d’obra (sense
IVA) i la data d’acabament.

Si es presenten més de 4 actuacions on hagi actuat com a Cap d’obra (a banda de la requerida com a
requisit minim de designaci6é en la clausula 8.1.2 del Plec com a Cap d’Obra o de les requerides, si
S’acredita la participacié en 3 “actuacions similars” com a Ajudant al Cap d’'obra o com a Cap de
Producci6), només es consideraran a efectes de valoracid, les 4 primeres de la relacié.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjancant certificat nominatiu respecte
del técnic designat, expedit o visat per 'é6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de
destinatari privat, mitjangant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents
obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacio. Aquests certificats o declaracions
hauran d’indicar la descripcié de I'obra, el carrec desenvolupat, 'import PEC final d’obra (sense IVA),
les dates d’inici i final i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles
per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d'Obra es podra realitzar a més, per mitjans
alternatius d’acreditacié que permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del técnic a I'obra
corresponent, ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d'obra o Cap de Produccié la seva participacié en obres similars es podra
acreditar mitjangat certificat o declaracio responsable emesa pel Cap d’Obra o Delegat d’obra d’aquella
actuacio. Complementariament es requerira una acreditacio per a aquest Cap d'Obra o Delegat d’obra,
mitjancant certificat en les condicions descrites en I'apartat anterior. També es podran acceptar certificat
o declaracio emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti préviament la seva
participacio.
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Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de I'empresari que va
adscriure el tecnic (sota régim laboral o professional) en l'actuacié concreta, acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacio del técnic amb el carrec
concret.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin assegurar, la
presencia del técnic a 'obra corresponent, ocupant el carrec concret i s’Tacompanyi de la documentacio
que acreditin la realitzacio de la prestacio.

Els treballs que no estiguin degudament acreditats en els termes indicats no seran objecte de
valoracio.

8.2.2.- Compromis de dedicacié minima de la figura de ’Encarregat.

El licitador oferira en el seu cas, complimentant I'apartat corresponent del model de I’annex 3 del Plec,
el compromis que la figura de I'Encarregat de les obres que incorpori, (amb les funcions propies de la
figura vinculades directament a I'execucié de les unitats d’obra, organitzacié del personal, maquinaria,
mitjans auxiliars i subcontractistes in situ a obra i que haura de recaure en una persona diferent al Cap
d’obra), tindra el percentatge de dedicacié per cada contracte basat que ofereixi. El licitador oferira en
el seu cas, complimentant I'apartat corresponent del model de 'annex 3 del Plec, el temps de dedicacio
per cada contracte basat a que proposa adscriure 'Encarregat d’obra.

Si el licitador no complimenta cap opci6é d’aquest compromis a I’annex 3 o complimenta més d’'una
opci6 s’entendra que no s’ofereix el compromis.

8.2.3.- Compromis d’execucio dels treballs fora de jornada lectiva

El licitador oferira en el seu cas, complimentant I'apartat corresponent del model de 'annex 3 del Plec,
el percentatge de treballs que poden resultar molests per la normal activitat docent que es compromet
a executar fora de I'horari lectiu.

Si el licitador no complimenta cap opcié d’aquest compromis a I’annex 3 o complimenta més d’'una
opci6 s’entendra que no s’ofereix el compromis.

8.2.4. Increment del Periode de garantia de les obres

El licitador oferird en el seu cas, complimentant I'apartat corresponent del model de 'annex 3 del Plec,
el compromis d’'incrementar el periode de garantia de les obres, en referéncia al minim establert en la
licitacio.

Si el licitador no complimenta cap opcié d’aquest compromis a I’annex 3 o complimenta més d’'una
opcié s’entendra que no s’ofereix el compromis.

8.2.5.- Qualssevol dades o informes que s’estimin d’interés per a una adequada apreciacié de la
proposta.

I.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES, ADJUDICACIO |
FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacio esta integrada pels membres que figuren en 'annex
6 del Plec.

9.2.- La Comissié Tecnica esta integrada pels membres que figuren en 'annex 6 del Plec, i sera
I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes técniques dels
licitadors d’acord amb els criteris de valoracié previstos en el Plec.
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10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’'OFERTES | ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels documents
continguts al Sobre niim. 1 (Documentacié General), aixi com també si contenen tota la documentacio
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusié de la licitacio la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacié. A aquests
efectes es comunicara als licitadors I'existencia de defectes o omissions esmenables mitjancant
publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacié als licitadors afectats, atorgant-se un
termini de tres dies naturals, per a que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena.

Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
Contractacio, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusié de
la licitaci6. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en I'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del QC, la Mesa de Contractacio
procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a continuacié dels
Sobres niim. 2 (Proposta quantificable amb criteris automatics) de les proposicions admeses, que
ha de contenir la documentacid indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta quantificable amb criteris
objectius, aixecant-se acta de tot I'actuat.

Quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que
s’han d’ofertar. Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordan¢a amb
la documentaci6 lliurada i admesa, modifiquin substancialment els models establerts o comportin error
manifest o quan el licitador reconegui error o inconsisténcia en la proposicié que la facin inviable.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els licitadors
admesos i la puntuaci6 assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacié.

10.3.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una
modificacié o concrecid de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre
empreses licitadores.

10.4.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran notificats
als licitadors i publicats a la PSCP.

10.5.- La Mesa de Contractacio podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta classificacido d’ofertes. També podra sol-licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques de la licitacio.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracio.

La Mesa de Contractacio, amb els informes que hagi estimat oportu sol-licitar, classificara per a cada
Lot, les ofertes admeses per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb allo previst a la clausula 11.

D’acord amb aquesta classificacid, Infraestructures.cat requerira com a minim, al nombre de licitadors
gue es preveu a I’Apartat 14 del QC que hagin resultat millor classificats de cada Lot (o el nombre
inferior quan fossin menys els licitadors classificats) per a que en el termini de 10 dies habils, a comptar
a partir del seguient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:
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(i)

(ii)

(iii)

La documentacié justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb els
termes requerits en la clausula 7 i apartat 9 del QC del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvéncia.

Respecte els documents acreditatius de la representacio i personalitat juridica de les persones
signants de les ofertes (i) el poder per compareixer o signar proposicions en nom d’un altre ha
de reunir els requisits formals segiients: ser escriptura publica, ser copia auténtica i estar inscrit
en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el document nacional d’identitat
o del passaport del representant. En cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder
per comparéixer o signar proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podra
acreditar mitjancant la inscripcié al registre Representa.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la seglent:

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya
de la Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents o que no figurin
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea:

a) En relacié amb I'lmpost d’activitats econdmiques i d’acord amb el disposat en I'article
15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'l.A.E. i Ultim rebut de I'impost,
acompanyat d’una declaracié responsable de no haver-se donat de baixa en la
matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de I'impost obligats a pagar-lo; o
bé declaracié responsable especificant el suposit legal d’exempcio i el document de
declaracio d’inici d’activitat en el cens d’obligats tributaris, en el cas de persones
fisiques o juridiques que es trobin en algun suposit d’exempcié recollit en el Text Refos
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

b) En relaciéo amb els certificats que s’indiquen a continuacio, la presentacié d’oferta a la
present licitacié implica l'autoritzacié a la Mesa de Contractacié i a I'Organ de
Contractacio per tal d’obtenir directament de la Plataforma d’Integracié i Col-laboracio
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA) la documentacio justificativa
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries amb la Generalitat
de Catalunya i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'organ competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu emés per I'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

c) Enrelacié amb la obligacions tributaries amb I'Estat: Certificat positiu, emés per I'drgan
competent, acreditant que I'empresa es troba al corrent d’obligacions tributaries i la
inexisténcia de deutes de naturalesa tributaria amb I'Estat.

El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucié dels contractes
basats del Lot, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans externs,
en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

Unicament si el licitador no hagués inclos dintre del sobre nim. 2 la designacié del Cap d’Obra
als efectes de valorar la seva experiéncia, atés el compromis d’adscripcié de mitjans personals
de la clausula 8.1.2 del Plec, acreditacié del Cap d’Obra compromeés pel licitador, d’acord amb la
clausula 8.1.2 del Plec, que s’assignara als contractes basats del Lot (o de cada Lot si la
designacio del Cap d’Obra recau en técnics diferents en cadascun dels Lots als que es presenti
oferta). En aquest suposit, I'acreditacié del técnic designat com a Cap d’Obra es dura a terme en
aguest moment, complimentant I'annex 2 del Plec amb indicacié pel que fa a I'experiéncia
només d’aquella actuacié (o actuacions si s’acredita com Ajudant del Cap d’Obra o Cap de
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(iv)

(v)

Produccio) que acrediti/n I'experiéncia minima requerida que sera acreditada d’acord amb els
mitjans previstos en la clausula 8.2.1 del Plec.

En I'eventual supdsit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra proposat pel licitador en
el sobre nim. 2 (Proposta quantificable amb criteris automatics), el licitador podra proposar la
substitucié del Cap d’obra ofert per un altre, que haura de complir les dues segiients condicions:
- acreditar I'experiéncia minima requerida, i
- que d’acord amb els criteris de valoracioé d’aquesta licitacio:
a) la puntuacié acreditada per el nou técnic sigui, com a minim, igual a I'obtinguda pel técnic
substituit o,
b) que en el supodsit que la puntuacié acreditada per el nou técnic fos inferior a I'obtinguda
pel técnic substituit, tot i aixi, la seva oferta es mantingués dintre de la classificaci6 del
nombre maxim de licitadors que poden resultar adjudicataris de ’Acord Marc

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi de Cap
d’obra durant el procés de licitacio de I’Acord Marc. En cas contrari es considerara que el licitador
ha retirat la seva oferta.

Acreditacioé del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucioé del contracte i del Cap d’Obra, en els termes
indicats en la clausula 8.1.6 del Plec.

La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del QC, que haura de ser
acreditada mitjancant la documentacio acreditativa de la seva constituci6. La garantia definitiva
respondra de les obligacions derivades de I'Acord Marc i sera retornada d’acord amb les
condicions establertes a la clausula 26 d’aquest Plec. L’esmentada garantia podra ser
constituida:

a. Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya. El citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que figura a Iannex 7A
d’aquest Plec i s’haura de dipositar en alqun dels establiments esmentats en I'apartat

c).

b. Mitjangant asseguranga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model que figura a
I’'annex 7B d’aquest Plec i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

'apartat c).

c. En metal-lic o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o els certificats corresponents
es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de
Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb
el que disposa larticle 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié
s’efectuara mitjancant el lliurament del resquard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma.

En el cas d’Unié Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

Cas que la documentacio presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables se i
atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser superior a tres dies naturals
des de la data de comunicacio.
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De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es
procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost mig de les obres de Lot de licitacié (IVA exclds), en
concepte de penalitat. L’'abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la
corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la
clausula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara a
Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva de I'’Acord Marc en cas d’haver-se constituit
o (ii) fer efectiva dita penalitzacié mitjancant compensacié de credits que pogués ostentar el licitador
front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al segiient licitador millor
classificat del Lot corresponent, cas que fos possible atenent al nombre de licitadors admesos del Lot
d’acord amb I'establert en 'Apartat 10 del QC.

10.6.- Una vegada que els licitadors hagin acreditat documentalment els requeriments de la clausula
10.5 precedent, la Mesa de Contractacié elevara a 'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la
corresponent proposta raonada de classificacio de les ofertes de cada Lot i d’adjudicacio del/s Lot/s
corresponent/s de I'’Acord Marc, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié d’'un o diversos Lots
de I’Acord Marc, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta de classificacio de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador classificat
atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva decisio.

10.7.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el procediment
de licitacio podra ser objecte d’exclusio, el licitador que amb anterioritat o durant la tramitacié del
procediment incorri en alguna de les causes de prohibicid de contractar previstes a I'article 71 de la
LCSP.

En cas que I'Organ de contractacié tingui indicis fonamentats de conductes col-lusories en el
procediment de contractacié en tramitacio, en el sentit que defineix l'article 1 de la Llei 15/2007, de 3
de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici o a instancia de la Mesa de Contractacio,
a I'Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caracter fundat
o no d’aquests indicis. La remissio de la documentacié a ’TACCO suposa la suspensio immediata de la
licitacio.

D’acord amb l'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de ’ACCO conclogui que hi ha indicis fundats
de conducta col-lusoria 'Organ de contractacié remetra a les empreses licitadores afectades la
documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils al-leguin tot el que considerin
convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui procedent. En cas
que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del procediment de licitaci6 a
les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificara a totes les empreses licitadores
i continuara el procediment amb les empreses licitadores restants.

Aquest procediment també s’aplicara quan en 'exercici de les seves funcions la Mesa de Contractacio
0, si escau, I'Organ de contractacié aprecii possibles indicis de col-lusi6 entre empreses que concorrin
agrupades en una unio temporal.

10.8.- L’Organ de Contractacié, vista la proposta de classificacié de les ofertes de cada Lot i
d’adjudicacié de I'Acord Marc del corresponent Lot efectuada per la Mesa de Contractacid, aprovara
dita classificacio per ordre decreixent de les ofertes admeses de cada Lot, si bé podra aprovar un
altre ordre de classificacio al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisid, i acordara
I'adjudicacié de cada Lot de I’Acord Marc. Llevat que els acords de classificacio i adjudicaci6 dels
Lots siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basin en consideracions
diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractacié.

10.9.- L’adjudicaci6 dels Lots de I'’Acord Marc es produira dins els 5 dies habils segiients a la recepcio
de la documentacié i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de 'obertura del sobre num. 2.
De no produir-se I'adjudicacio en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicio.
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10.10.- Si com a consequencia del contingut de la resolucié d’un Recurs Especial en Matéria de
Contractacié fos precis que I'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié de I'’Acord Marc a altre/s
licitador/s, s’atorgara a aquest/s un termini de 10 dies habils per a que aporti/n la documentacié prevista
en la clausula 10.5 d’aquest Plec.

10.11.- L’adjudicacié dels Lots de I'’Acord Marc, una vegada acordada, sera notificada als licitadors en
la licitaci6 i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

11.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO | PER A L’APRECIACIO DEL CARACTER ANORMALMENT
BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacio dels Lots de I'’Acord Marc es fara al nombre de licitadors que es preveu a I’Apartat
10 del QC que seran adjudicataris dels diferents Lots (o el nombre inferior quan fossin menys els
licitadors), amb les ofertes de cadascun dels Lots amb més puntuacié (arrodonides les puntuacions a
dos decimals) segons I'establert en I’apartat 14 del QC d’entre totes aquelles ofertes admeses a la
licitacid.

En cas d’empat entre les ofertes classificades en el lloc 40 (pel Lot 1) o 20 (pel Lot 2) i seglients del
Lot, resultaran adjudicataries totes les empreses amb ofertes empatades. Aixi mateix, en cas d’empat
entre diverses ofertes, a efectes de determinar la seva posicié final en I'ordre de classificacio s’aplicara
el criteri d’atendre a la data de presentacio de la respectiva oferta (atorgant la preferéncia a la de data
més antiga sobre la més recent).

11.2.- Atesa la naturalesa dels criteris que serveixen per classificar i adjudicar els Lots de I'’Acord Marc,
no es preveuen criteris per a I'apreciacio d’ofertes anormalment baixes.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR L’ACORD MARC | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar I’Acord Marc, per raons
d’interés public degudament justificades, abans de la seva formalitzacié6. També podra desistir del
procediment, abans de la formalitzacid, quan s’aprecii una infraccié no esmenable de les normes de
preparacid del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DE L’ACORD MARC

13.1.- DOCUMENTACIO EXIGIBLE

Amb caracter previ a la formalitzacié de I’Acord Marc corresponent a cada Lot, i en la data que
Infraestructures.cat assenyali, els adjudicataris restaran obligats a complimentar i lliurar a
Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacid. La remissido d’aquesta
documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una notificacio
per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats:

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacio de I'adjudicatari, si s’escau
en cas de modificacié respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les condicions d’aptitud
de l'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de
formalitzar el document de 'Acord Marc dels Lots.

- En cas que I'Acord Marc hagi estat adjudicat a una Unié Temporal d’Empreses (UTE), en
qualsevol régim juridic legalment admeés, els seus components hauran d’acreditar la seva
constitucié en escriptura publica dins del termini atorgat i el NIF assignat a la uni6. L'objecte
determinat de la Unié Temporal sera I'execucio dels contractes basats que es puguin adjudicar a
la Unié Temporal durant la vigéncia de I'’Acord marc i si escau, de la seva prorroga.
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Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié de I'’Acord Marc del
Lot amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment per part d’un licitador de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense
efecte I'adjudicaciéo de I'Acord Marc del Lot corresponent. En aquest suposit Infraestructures.cat
adjudicara I’Acord Marc del Lot al seglient licitador millor classificat després dels classificats en el lloc
40 (per al Lot 1) o 20 (per al Lot 2) del Lot corresponent (tenint en compte el que disposa la clausula
11.1), cas que fos possible atenent al nombre de licitadors admesos del Lot, previ compliment de les
obligacions previstes a la clausula 10.5. En cas que no existeixi cap oferta admissible
Infraestructures.cat convocara una nova licitacié per a aquell Lot.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC

L’Acord Marc es formalitzara amb els respectius adjudicataris de cada Lot un cop transcorregut el
termini de 15 dies habils des que es remeti la notificacié de I'adjudicacié als licitadors, sense que s’hagi
interposat Recurs Especial en Matéria de Contractacié que porti aparellada la suspensié de la
formalitzacié de I’Acord Marc, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del segiient en que els
adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalitzacio.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec i de la documentacio que l'integra.

L’Acord Marc es perfeccionara amb la formalitzacié dels respectius documents per cadascun dels lots,
i aguest sera requisit necessari per a iniciar-se la seva vigencia.

L’Acord Marc es formalitzara en document privat. No obstant, 'empresa o empreses adjudicataries
podran sol-licitar que el document s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les despeses
corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del Lot corresponent no s’hagués formalitzat I’Acord Marc dintre
del termini indicat, se li exigira 'import de 3% del pressupost mig de licitacié de les obres del Lot, (IVA
no inclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en els termes de la clausula 10.5 del Plec, i
sense perjudici d’incérrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

Durant la vigéncia de ’Acord Marc els Adjudicataris hauran de comunicar a Infraestructures.cat
les variacions que afectin a la seva aptitud per a contractar relatives a la seva capacitat d’obrar,
prohibicié per a contractar i solvéncia, de conformitat als requisits establerts en el present Plec
de Clausules. La manca d’aptitud sobrevinguda d’algun adjudicatari sera causa de resolucié de
I’Acord Marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt I’Acord Marc amb aquest, ja no
podra participar en I'adjudicacié de contractes basats.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DE L’ACORD MARC

La formalitzacié de I’Acord Marc es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la
formalitzacio del contracte; aixi mateix, es publicara al DOUE en un termini no superior a 10 dies des
de la data de formalitzacié. L’anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se
la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i
sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

La formalitzacio, sera comunicada al Registre Public de Contractes i, si procedeix, a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre. Les dades contractuals comunicades
al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb les limitacions que imposen les normes
sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de confidencials.

ll.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DELS CONTRACTES
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BASATS

14.- PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO, EXAMEN DE LES OFERTES, | ADJUDICACIO DELS
CONTRACTES BASATS

14.1.- Una vegada formalitzat 'Acord Marc amb els adjudicataris, I'adjudicacié dels contractes basats
s’efectuara d’acord amb el previst en 'article 221 de la LCSP i en la present clausula.

14.2.- Cas que el pressupost de licitacié d’alguna actuacio, un cop aprovat el corresponent projecte,
sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos), els licitadors hauran d’acreditar la disposicié de
la classificacié empresarial que es detalli, per tal de poder optar a I'adjudicacié del contracte basat
cas que no s’hagués presentat com a mitja de solvéncia per a l'adjudicaci6 de I'Acord Marc.
L’acreditacid de la classificaci6 empresarial (pels mitjans previstos a I'apartat 9.A) del QC)
s’acompanyara juntament amb la proposicié a presentar pel licitador per a I'adjudicacié del contracte
basat sense perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de verificar d’ofici que el licitador disposa de
la classificacio requerida.

14.3.- A mesura que els projectes d’obra de les actuacions objecte de I’Acord Marc siguin aprovats pel
Departament d’Educacié, Infraestructures.cat, prévia invitacié mitjangant correu electronic a traves de
la PSCP, a I'adrecales i a la/es personales identificada/des a tal efecte pels adjudicataris dels Lots
corresponents, en el DEUC i en la Declaracié Responsable referits a la clausula 8.1, posara a la seva
disposicio tota la documentacio relacionada amb el projecte constructiu i amb caracter enunciatiu la
seguent:

- Projecte de l'obra.

- Inclos dins de 'anterior, Pla de Treballs (redactat en TCQ). En cas que aquest Pla de treballs
inclos dins del projecte aprovat s’hagués d’adaptar a nous condicionants i terminis diferents al
recollits en el mateix, es posara a disposicié tota la documentacié relacionada, i en aquest
cas també la presentacié de l'oferta implicara I'acceptaciéo d’aquests nous condicionants i
requeriments.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i el pressupost de I'estudi de seguretat i salut si
s’escau (format TCQ2000).

- Document d’altres especificitats técniques particulars, si escau.

- Qualsevol altra documentacié necessaria per a I'execucié del contracte basat.

Als efectes de tramitar les invitacions es tindran en compte les limitacions previstes en I’Apartat
10 del QC.

Tampoc seran convidats els adjudicataris del Lot de I’Acord Marc en els que concorri la
penalitzacié prevista a la clausula 29.1 del Plec.

Infraestructures.cat demanara una oferta per escrit als adjudicataris del Lot corresponent de I'’Acord
Marc, atorgant-los un termini de 7 dies habils per a presentar una proposicid, consistent en:

1) Una proposta econdmica que contingui el percentatge en tant per cent de baixa lineal Unic (amb
aproximacio de 2 decimals) aplicable al pressupost del projecte de 'obra.

L’oferta es referira al conjunt de les obres del Projecte d’obra del contracte basat i no s’admetran
ofertes parcials o d’execucié de partides del pressupost.

Aquesta proposicid economica sera formulada d’acord amb el model que s’adjunta com a
annex 4 a aquest Plec.

2) Confirmacié del Cap d’Obra compromeés que es destinara a I'execucié de I'obra del contracte
basat d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec de Clausules i I'oferta presentada pels
adjudicataris en la fase d’adjudicacié de I’Acord Marc.
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A tal efecte els licitadors presentaran la confirmacié de la designacié del Cap d’Obra que
destinaran per a I'execucié de I'obra del contracte basat d’acord amb el model que s’adjunta
com annex 5 a aquest Plec de Clausules.

En lI'eventual supdsit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra designat per a
I'adjudicacio de I’Acord Marc del Lot, els licitadors hauran de presentar complimentat I’annex 2
adjuntant la documentacid acreditativa en els termes requerits en les clausules 8.1.2 i
8.2.1 del Plec als efectes de verificar I'experiéncia del nou Cap d’Obra designat. El licitador
podra proposar la substitucié del Cap d’obra ofert per un altre, al menys, amb idéntiques
caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou técnic
proposat haura complir el requisit de compatibilitat en els termes de la clausula 8.1.2 i 14.4
del present Plec en relacié amb la definicié de simultaneitat prevista en I’Apartat 10 del CQ i
haura de complir una de les seguents condicions, d’acord amb els criteris de valoracio
d’aquesta licitacio:

- que la puntuacié que acrediti el nou técnic proposat sigui, com a minim, igual a la obtinguda
pel técnic substituit en la fase de valoracié de I’Acord Marc o,

- que en el cas que la puntuacio que acrediti el nou técnic proposat sigui inferior a 'obtinguda
pel tecnic substituit en la fase de valoracio de I’Acord Marc, la seva oferta es mantingués
dintre de la classificacié del nombre maxim de licitadors que podien resultar adjudicataris
de I'’Acord Marc .

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual canvi de Cap
d’obra durant el procés de licitacid, en cas contrari es considerara que el licitador ha retirat la
seva oferta.

3) Cas que el pressupost de licitacié de I'actuacio, sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA no
inclos), acreditacié de la classificacié empresarial requerida, sense perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de verificar d’ofici que el licitador disposa de la mateixa.

La presentacié de la documentacié requerida suposa I’acceptacié incondicionada de les
condicions contractuals del contracte basat en els termes del present Plec i de la invitacio
cursada en cas que es resolgui I'adjudicacié a favor seu, atés que no es formalitzara un
document contractual posterior. En particular, respecte dels compromisos assumits per
I'adjudicatari en la fase d’adjudicacio de I’Acord Marc (clausules 8.2.2; 8.2.3 1 8.2.4), la presentacio
d’oferta al respectiu contracte basat suposa la confirmacié incondicionada:
- del percentatge de temps de la jornada laboral de 'Encarregat de I'obra que aquest dedicara al
contracte basat i que haura de concretar-se en els termes de la clausula 14.5.
- del percentatge de treballs o feines que poden resultar molestos per la normal activitat docent
i que l'adjudicatari de I’Acord Marc es va comprometre a executar fora de I'horari lectiu i que
haura de concretar-se en els termes de la clausula 14.5, i
- de lincrement del periode de garantia de I'obra en referencia al minim establert en la licitacio,
a que I'adjudicatari de I’Acord Marc es va comprometre.

Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la data de la seva
obertura. Passat aquest termini, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié del contracte
basat o la resoluci6 de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio tindran dret a
retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al licitador
a tots els efectes previstos a aquest Plec.

14.4.- La Mesa de Contractacio, que tindra la mateixa composicié que la de I’Acord Marc prevista en
aquest Plec, amb els informes que estimi oporta sol-licitar:

a) Ordenara les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes d’acord als parametres
establerts a la clausula 15, per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert.
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b) Verificara que els licitadors ordenats d’acord amb el previst en la lletra a) no han assolit el limit de
3 adjudicacions de contractes basats d’'un mateix Lot, llevat de les excepcions previstes a I'apartat
10 del QC.

c) Analitzara el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra designat pel licitador quina oferta hagués
resultat la millor classificada en relacié amb:

- licitacions d’altres contractes d’execucié d’obres d’aquest Acord Marc adjudicades amb
anterioritat;

- licitacions que es classificaran i adjudicaran de forma simultania amb la present d’altres
contractes d’execucié dobres d’aquest Acord Marc que tinguin la mateixa data limit de
presentacio d’ofertes.

Es considera que una oferta dona compliment al requisit de compatibilitat del Cap d’Obra si el técnic
designat no supera el limit de tres contractes basats a executar simultaniament d’acord amb la
definicié de simultaneitat establerta en I’Apartat 10 del QC. Per tant, la compatibilitat es comprova a
nivell del Cap d’Obra ofertat en la licitacié del contracte basat, amb independéncia del Lot en el que
estan integrats dits contractes basats.

El procediment que se segueix per a la comprovacié de la compatibilitat és el seguent:

1. S’ordenen les licitacions simultanies d’obres basades en aquest Acord Marc a classificar per
ordre decreixent del pressupost de licitacié. En cas que dues licitacions tinguin el mateix import,
s’ordena per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert i, si aquest també fos el mateix, se
segueix l'ordre que representi la combinacié econdmicament més avantatjosa per a I'drgan de
contractacio.

2. Seguint aquest ordre es comprova la compatibilitat del Cap d’Obra del licitador millor classificat
en relacié amb les licitacions indicades a la lletra b) anterior.

3. En cas de complir aquesta condicid, el licitador amb el Cap d’Obra compatible pot ser proposat
com a adjudicatari de la licitacio.

4. En cas que el Cap d’Obra resulti no compatible, es passa a analitzar el seglent licitador millor
classificat, i aixi successivament fins a trobar un licitador compatible, d’acord amb les condicions del
punt 2.

La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes quan
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta. Unicament
es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificacio o
concrecio de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Sera causa d’exclusié de la licitacio, mitjangant resolucié motivada, la manca de presentacié d’algun
dels documents que s’han d’incloure al sobre de I'oferta, llevat que sigui considerat esmenable per la
Mesa de Contractacio. També seran excloses les propostes incompletes per manca d’alguna de les
dades que s’han d’ofertar, aixi com aquelles propostes que introdueixin variacions o reserves pel que
fa a la baixa lineal ofertada o excloguin de la baixa lineal alguna de les partides a ofertar, o un Cap
d’Obra diferent al designat a la licitacié de I'’Acord Marc, llevat que compleixi amb les salvetats previstes
ala clausula 14.3.2).

Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordanca amb la documentacio
lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin error manifest en I'import
de la proposicié o quan el licitador reconegui error o inconsisténcia en la proposicié que la facin inviable.
Els acords sobre exclusions, degudament motivats, seran notificats als licitadors.
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De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara acta i acordara de forma motivada els licitadors
admesos, els exclosos i la causa d’exclusié de la licitacio, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-
ho a la PSCP.

14.5.- D’acord amb la classificacié d’ofertes, la Mesa de Contractacio requerira al licitador millor
classificat per a que en el termini de 10 dies habils, a comptar a partir del segiient a aguell en
que s’haqués enviat el requeriment, aporti:

a) La relacié del personal que es destinara a I'execucié del contracte, indicant el seu nhom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta donat d’alta
i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjancant la presentacié del
document RNT (Relacié Nominal de Treballadors).

Complementariament, si s’escau, declaracié responsable per part de 'empresa en que es declari
els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en I'execucié del contracte, i que
acreditara I'afiliacio i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de
I'activitat contractada.

b) Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions
per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat préviament a I'adjudicacié pel
Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

c) En relaci6 a la garantia definitiva dels contractes basats, aquesta sera del 5% del preu
d’adjudicacié (IVA no inclos) del respectiu contracte basat i es constituira preferentment
mitjangant retencié del preu en la primera certificacié o les posteriors fins a arribar a 'import
requerit, sense perjudici que un_cop adjudicat el contracte basat, els licitadors puguin
sol-licitar el seu bescanvi per qualsevol dels mitjans previstos en I'article 108 de la LCSP. En tal
cas s’adrecaran a Infraestructures.cat als efectes que aquesta els faciliti el model de garantia
definitiva que podra ser constituida pels mateixos mitjans previstos en la clausula 10.5.(v), del Plec
per a la constitucio de la garantia definitiva de I'’Acord Marc.

d) Identificacié de 'Encarregat de I'obra que s’adscriura a aquesta, amb indicacié del percentatge de
temps de la seva jornada laboral dedicada a la obra en els termes compromesos per I'adjudicatari
de I'Acord Marc en la fase d’adjudicacié d’aquest (clausula 8.2.2). Aquest Encarregat tindra les
funcions propies de la figura vinculades directament a I'execucié de les unitats d’obra, organitzacio
del personal, maquinaria, mitjans auxiliars i subcontractistes in situ a obra i recaura en una persona
diferent del Cap d’obra.

e) Indicaci6é del percentatge de treballs o feines que puguin resultar molests per la normal activitat
docent i que s’executaran fora de I'horari lectiu en els termes compromesos per I'adjudicatari de
I’Acord Marc en la fase d’adjudicacié d’aquest (clausula 8.2.3)

Cas que la Mesa de Contractacié consideri que la documentacié presentada pel licitador presenta
defectes o omissions esmenables li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra
ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i es
procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost mig de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat.
L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la corresponent factura,
s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clausula 55.3 del
present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara a Infraestructures.cat per a (i)
executar la garantia definitiva del contracte basat en cas d’haver-se constituit o en el seu defecte, (ii)
executar la garantia definitiva de I'Acord Marc o (iii) fer efectiva dita penalitzacié mitjangant compensacio
de credits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.
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Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seglient per I'ordre de classificacié de
les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en aquesta clausula i tenint en compte la
compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al contracte prevista a la clausula 14.4 del Plec. | si aix0 no fos
possible, Infraestructures.cat podra convidar als adjudicataris de I’Acord Marc del Lot que no haguessin
estat convidats previament per a I'adjudicacio del contracte basat en haver estat ja adjudicataris de 3
contractes basats o convocar una nova licitacio.

14.6.- Una vegada el licitador amb la millor oferta d’acord amb les condicions d’adjudicacio del contracte
basat (limit d’adjudicacions de contractes basats i compatibilitat del Cap d’Obra), hagi aportat la
documentacié requerida d’acord amb el previst a la clausula 14.5i 14.9, la Mesa de Contractacié elevara
a I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacié
de les ofertes i d’adjudicacié del contracte, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié, quan
no existeixi cap oferta que sigui admissible.

14.7.- A banda dels motius d’exclusio assenyalats en els apartats precedents, durant tot el procediment
de licitacié podra ser objecte d’exclusio el licitador que amb anterioritat o durant la tramitacié del
procediment incorri en alguna de les causes d’exclusié previstes a l'article 71 de la LCSP.

14.8.- L’Organ de Contractacié vista la proposta de classificacié de les ofertes i d’adjudicacié del
contracte efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacié per ordre decreixent de
les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordara I’adjudicacié del contracte
basat, si bé caldra tenir en compte la condicié d’eficacia prevista en la clausula 16.1 del Plec.
Llevat que els acords de classificacié i adjudicacio siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de
Contractacio o es basin en consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la
proposta de la Mesa de Contractacio.

14.9.- L’adjudicacié del contracte basat es produira dins els 5 dies habils seglents a la recepcio de la
documentacié indicada a la clausula 14.5 incloent la versié completa i definitiva del Pla de Seguretat i
Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa imputable a I'adjudicatari
i s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes previstos a la clausula 14.5, quan
l'adjudicatari no hagi presentat la versié completa i definitiva d’acord amb les indicacions del
responsable de la seva aprovacié en el termini de 3 dies des de la comunicacié de les esmenes o
revisions a realitzar.

14.10.- Una vegada acordada I'adjudicacié del contracte sera notificada personalment als adjudicataris
i notificada a la resta de licitadors mitjancant la seva publicacié a la PSCP en el termini maxim de 15
dies.

14.11.- En cas que una licitacio per adjudicar un contracte basat quedés deserta perqué no es presentés
cap oferta o perqué les presentades haguessin estat rebutjades, I'Organ de Contractacié podra
adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més convenient mitjancant
motivacio raonada. En aquest suposit es tindran en compte les excepcionalitats previstes en I’Apartat
10 del QC.

15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS | PER A L’APRECIACIO DEL
CARACTER ANORMALMENT BAIX D’'UNA OFERTA

15.1.- L’adjudicacié del contracte basat es fara atenent a un Unic criteri d’adjudicacié (el major
percentatge de baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del projecte aprovat)
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte el requisit de compatibilitat del
Cap d’Obra i la limitacio de contractes basats d'un mateix Lot a un mateix adjudicatari del Lot de I’Acord
Marc.
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15.2.- En cas que dues o0 més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en I'adjudicacio
s’atorgara aplicant els segients criteris successius i que tenen caracter excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicié presentada per aquelles empreses que, al
venciment del termini de presentacio d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’'un major percentatge
de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent com a referéncia
als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de
finalitzacié del termini de presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per
persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat atés
que només acrediten el compliment de I'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el percentatge que acrediti cada
membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmeética.

- Ensegon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte 'oferta presentada pel licitador que
acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacié de les ofertes, d’'un major
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al comput d’aquest
percentatge es tindra en compte:

» Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter indefinit.
= En cas de licitadors que tinguin la condicié d’'UTE, se sumara el nombre de treballadors que
acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- Entercer lloc, en cas que es mantingui 'empat tindra preferéncia en I'adjudicaci6 el licitador que
hagi presentat I'oferta econdmica més baixa en termes absoluts sense arrodoniments.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté I'empat, aquesta es resoldra mitjangant
sorteig, seguint les regles seglents:

= Sil'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria anomenat
“Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autbnoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se celebri posteriorment a I'acta de la
mesa que determini el manteniment de I'empat després d’haver aplicat els criteris de
desempat precedents. En la mateixa acta es concretara el dia del sorteig que servira de
referencia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominaci6 social de les empreses empatades (per les
denominacions que comencin amb numeros es tindra en compte la primera lletra),
corresponent a la primera els nUmeros senars i a la segona els parells (incloent el zero). En
funcié de la qualitat, senar o parell, del nUmero que surti com a “reintegrament”, quedara
automaticament determinada la preferéncia en I'adjudicacié a favor d’'una o altra empresa
licitadora.

= Silempat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de sorteig establert
esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la utilitzacié d’'un sistema de
sorteig similar.

La documentaci6 acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el moment en
que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini maxim de 3 dies habils, a
comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el requeriment.

15.3.- D’acord amb el previst a I'article 149.3 de la LCSP, per a la identificacié de les ofertes incurses
en presumpcié d’anormalitat, en cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup
empresarial, en els termes de l'article 42.1 del Codi de comerg, GUnicament es tindra en consideracio
aquella que fos més baixa economicament, amb independéncia de que es presenti individualment o
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conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal sén els que
s’especifiquen seguidament:

w9

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul del limit
de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a empreses d’'un
mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira sempre a
dos decimals seguint 'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple, que els valors de
BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de la mateixa manera, ho

esta BM quan intervé a la formula de ¢

15.3.1.- Obtenci6 de la baixa economica limit BLIM

Boi = El percentatge de baixa de cada oferta economica admesa

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

ZHBOi
BM = [
n

Després es calcula la desviacié estandard (o)

(BOI-BM)”

1

El percentatge de baixa que defineix el limit de I'oferta anormalment baixa calcula segons el seguent
procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 (n>2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels segients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00
- BLIM=BM+o

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels segiients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

15.3.2.- Determinacié de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes
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Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdmica BOi compleixi la
condicio:

BOi > BLIM

Si de l'aplicaci6 d’aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament
anormalment baixa, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats mitjancant tramesa de
comunicaci6 i publicacié a la PSCP, la informacié i les justificacions que consideri oportunes en relacié
als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa
de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al licitador que I'hagi
presentada a fi que justifiqui la valoracié de I'oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular
allo que es refereixi als seglients aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi
per a executar la prestacio.

- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o comunitaria
s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de subcontractacié, no essent
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allo disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencido d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir les
disposicions comunitaries.

Aixi mateix es sol-licitara 'assessorament técnic del servei corresponent.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractacié no rep la informacié i la documentacio
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de 'Organ de contractacio i es considerara que la
proposicié no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que s’hagin
sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié sobre I'apreciacio
o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la 0 no en la classificacié com
a possible adjudicataria. En el sup0sit que es comprovi que I'oferta és anormalment baixa per no complir
el licitador les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent
'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de l'article 201 de la LCSP,
I'Organ de Contractacié rebutjara la corresponent oferta. Aixi mateix, la Mesa de Contractacié rebutjara
aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesi o practiques inadequades
des d’una vessant técnica, econdmica o juridica.

16.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS | PUBLICITAT DE LA SEVA
ADJUDICACIO

16.1.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS.

Els contractes basats en I’Acord Marc es perfeccionen amb la seva adjudicacié, de conformitat amb
el que disposa l'article 36.3 de la LCSP, sense necessitat de formalitzacio de contracte d’acord amb el
que disposa l'art. 153.1 LCSP.

No obstant, I'eficacia del perfeccionament del contracte basat restara supeditada al lliurament a
Infraestructures.cat en la data o termini maxim que Infraestructures.cat assenyali i sempre abans de la
formalitzacié de I'acta de replanteig, de la documentacio segiient:

e Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent amb el
segell d’entrada estampat per aquesta darrera. La sistematica de control d’execucié de I'obra que
I'adjudicatari dura a terme durant I'execucié d’aquesta, i que haura de contenir, com a minim, les
activitats de control recollides al projecte de I'obra objecte de licitacio.
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e L’asseguranca de responsabilitat civil que acompleixi satisfactoriament els requisits que es
determinen a I’annex 8A.

A la polissa d’assegurancga figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i la
Generalitat de Catalunya de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat. Infraestructures.cat
haura d’aprovar els termes concrets de I'asseguranga de responsabilitat civil, la qual haura d’estar
vigent fins a la finalitzaci6 de les obres -la data d’acabament de I'obra sera la que declari la Direccio
d’obra/Direccié Facultativa- i durant el termini de garantia fins a I'aprovacioé de 'acta del certificat
de la fi del periode de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié de
I'assegurancga requerida, I'adjudicatari aportara el certificat, emes per la companyia asseguradora
o pel corredor que I'hagi intermediat, que s’haura de complimentar seguint el model de 'annex 8B.
Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar que I'adjudicatari li exhibeixi la documentacio
corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

L’incompliment de la presentacié de la documentacié anterior com a condicié d’eficacia del
perfeccionament del contracte basat, el deixara sense efecte, sense que el Contractista tingui dret a
reclamar per aquest motiu cap tipus d’indemnitzacio. En dit suposit Infraestructures.cat podra adjudicar
el contracte a la seglient millor oferta d’acord amb I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes,
i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al contracte prevista a la clausula
14.4 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la clausula 14.5. Si aixo no fos possible,
Infraestructures.cat podra convidar als adjudicataris de I'’Acord Marc del Lot que no haguessin estat
convidats préviament per a I'adjudicacié del contracte basat en haver estat ja adjudicataris de 3
contractes basats, tenint en compte I'excepcionalitat prevista en ’Apartat 10 del QC o convocar una
nova licitacio.

16.2.- PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIO DELS CONTRACTES BASATS.

L’adjudicacié dels contractes basats, es publicara individualment a mesura que es perfeccionen o
trimestralment en la PSCP en un termini no superior a 15 dies dintre dels 30 dies seglients a la
finalitzacio de cada trimestre.

L’adjudicacié dels contractes sera comunicada al Registre Public de contractes i, si procedeix, a la
Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO, MESURES
CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS |
JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

17.1.- La preparaci6 i adjudicacio de I'Acord Marc i dels contractes basats objecte de la present licitacid
resta subjecta a allo previst a la seccid laila seccié 2na del Capitol | del Titol | del Llibre Il de la LCSP,
al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica, al Reial
decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i
al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot alld que no s’oposi a la nova LCSP.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents

contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicacié en
I'execucio de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les.
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17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, I’Acord Marc i els contractes basats tenen consideracio de
contractes privats. En conseqiiéncia, els efectes i extincié dels contractes es regiran per les normes
del dret privat i d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per I'article 201 d’obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucio, els articles 203 a
205 sobre suposits de modificacio del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessio i subcontractacio,
I'article 198.4 sobre condicions de pagament, 'article 210.4 sobre compliment del contracte, I'article 243
sobre recepcié i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb I'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucioé del contracte
per, la impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi com la causa de
resolucié del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions
establerts en els convenis col-lectius sectorials i territorials d’aplicacié d’acord amb I'article 211.i) de la
LCSP.

Sense perjudici de l'anterior, en les matéries relatives a I'execucid del contracte es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacio sigui possible, i en tot alld en qué no quedin regulades per la
legislacio civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per I'execucié de contractes del
sector public i 'execucio d’obres publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- RECURSOS
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU (CONTRACTES BASATS)

Respecte els contractes basats, atés que seran de valor estimat igual o inferior a 3.000.000 euros, els
actes que es dictin en el present procediment de licitacié aixi com les modificacions basades en
'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP per entendre que la modificacié hagués
hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid, no reuniran els requisits de I'article 44.1 de la LCSP als
efectes d’interposicié de recurs especial, perd podran impugnar-se en via administrativa de conformitat
amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, davant del Conseller del Departament d’Economia i Hisenda, al qual esta
adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per I'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO (ACORD MARC)

18.2.1- L’Acord Marc és susceptible de recurs especial en matéria de contractacio d'acord amb l'article
44.1 de la LCSP.

18.2.2- Es podra interposar recurs especial en matéria de contractacié regulat en larticle 44 i
seguents de la LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents contractuals
gue estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests darrers
decideixin directament o indirecta sobre I'adjudicacié, determinin la impossibilitat de continuar
el procediment o produeixin indefensidé o perjudici irreparable a drets o interessos legitims. En
tot cas es considerara que concorren aquestes circumstancies anteriors en els actes de la Mesa
o Organ de Contractaci6 pels que s’acordi 'admissié o inadmissié de licitadors, o I'admissié o
exclusié d’ofertes;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacid.
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Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la seva
interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’allo previst pels suposits de nul-litat de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat podran
ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i sense perjudici
de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats en el supdsit de recérrer
I'acte d’adjudicacio.

18.2.3.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o interessos
legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats, de
manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions recurribles
es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucid del contracte
s’incompleixin per 'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels treballadors que participin
en la realitzaci6 de la prestacid. En tot cas s’entendra legitimada l'organitzaci6 empresarial
representativa dels interessos afectats.

18.2.4.- Aquest recurs té caracter potestatiu i és gratuit per als recurrents. El termini per a interposar
el recurs especial en matéria de contractacié sera de 15 dies habils, a comptar d’acord amb allo
establert en I'article 50.1 de la LCSP i I'article 19 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es
regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public i s’aprova la seva organitzacio i el seu
funcionament, en funcié de quin sigui I'acte que es recorri. L’anterior sens perjudici dels terminis
previstos a l'article 50.2 de la LCSP.

18.2.5.- L’escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en els llocs que estableix 'article 16.4 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques,
en el registre de I'drgan de contractacio o davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public,
préviament o alternativament, a la interposicié del recurs contenciés administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa, i es regira pel
que disposen els articles 44 i seguents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisio de decisions en matéria contractual
i d’organitzacié del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf anterior,
hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacid esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.6.- A l'escrit d’interposicio es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els
mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol-licitud d’adopcié de
mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per l'article 51.1 LCSP.

18.2.7.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicio del recurs, aquesta
s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la recepcié de la
notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota 'advertiment de qué si no s’esmenés es tindra per
desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.8.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del recurs
especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo de manifest,
sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils seglients als de la
recepci6 de la sol-licitud. La presentacio de dita sol-licitud no paralitzara en cap cas el termini per a la
interposicio del recurs especial.
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18.2.9.- Dins dels 5 dies habils seglients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de Contractes
del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta d’interessats, conferint-
los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran de presentar en el registre
d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix termini sobre les mesures cautelars si
s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicid, o si s’hagués produit I'acumulacié, cas que aquesta
sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat
després de la interposicio de la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Puablic les resoldra en els termes exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public resoldra
sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la LCSP, entenent-se
vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu aixecament.

18.2.10.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la seva
formulacié, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segiients, notificant la resolucié a tots els interessats.

Si la resoluci6 del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira a aquest
un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la clausula 10.5 i
correlatives del present Plec, segons es tracti de I'adjudicacio de I'’Acord Marc o del contracte basat.

18.2.11.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglent al d’interposicié del recurs sense que
hagi estat notificada la resolucié, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i efecte d’interposar
el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.12.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contencids
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccio
contenciosa administrativa.

18.2.13.- Una vegada interposat el recurs quedara en suspens la tramitacid6 del procediment
d’adjudicacié quan l'acte recorregut sigui el d’adjudicacio, llevat en el suposit dels contractes basats,
d’acord amb el previst en l'article 53 de la LCSP, sense perjudici de les mesures cautelars que es
puguin adoptar respecte a dits contractes basats d’acord amb I'article 56.3 de la LCSP.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacid, d’acord
amb la clausula precedent, podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala
de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en matéria de
contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
d’acord amb allo previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils segients a la
presentacio del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos previa a la interposicié del Recurs
Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el Tribunal acumulara en el recurs
la peticio de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucié de
caucié o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopcio
d’acord amb allo previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les mesures cautelars
produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

19.5.- La suspensi6é del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas al
termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.
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19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacié del recurs
especial en matéeria de contractacié6 decauran un cop transcorregut el termini establert per la seva
interposicié sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

L'Acord Marc i els contractes basats estan sotmesos al régim general d’invalidesa previst en els articles
38 a 43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- Jurisdiccié competent

D’acord amb I'article 27.1c) l'ordre jurisdiccional contencidés-administratiu sera el competent per al
coneixement i resolucié de les qliestions que es suscitin en relacié a la preparacié, adjudicacio i
modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es basi en I'incompliment d’allo
establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificacié hagués hagut de ser
objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta licitacid, aixi com dels recursos que
s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'érgan competent per a resoldre recursos especials
en matéria de contractacio.

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacié, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relacié als efectes i extincié del contracte
objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades, d’acord amb alld
previst a l'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia
dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia a qualsevol altre fur que els pugui
correspondre.

21.2.- Arbitratge

Qualsevol gliestid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucio del contracte, es
resoldra, amb I'excepcid que s’estableix més endavant, i respecte matéries en que no sigui competent
I'ordre jurisdiccional contenciés administratiu i es tracti de matéries de lliure disposicid, mitjancant
I'arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aix0, hauran
d’acomodar-se a la decisi6 de I'arbitratge.

Per a la resolucié d’aquest tipus de controveérsies, les parts se sotmetran a I’art?itratge institucional del
Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o Arbitres i 'administracié
de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controvérsies técniques que s’indiquen en aquesta clausula. El
termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de l'arbitratge. La seva regulacid i el
procediment aplicable quedara sotmeés a 'esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al Reglament
del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la glestio sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucio de controversies de
caracter técnic sobre I'execuci6 del projecte i es suscitin a peu d’obra relatives a la interpretacié de les
clausules tecniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran a 'arbitratge d’equitat del
procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal Arbitral Técnic de Catalunya (TATC) de la
Fundacié Privada Catalana per a 'Arbitratge Técnic, a qui se li encomanara la tutela i administracio de
I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensio de I'execucio de les obres.
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Les parts, de comu acord, deleguen la designacio de I'arbitre al TATC, qui la fara de conformitat amb
les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la titulacio i especialitat que
sigui necessaria per la resolucié de la controvérsia que es susciti, amb un minim d’experiéncia
professional de quinze anys en el tipus d’obra publica de que es tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i Lletrats,
encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que
determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves
necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de racionalitat dels
respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controversies entre les parts que es refereixin a la
resolucio del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de l'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacid d’abandonament de l'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevol de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un termini maxim
de 60 dies des de I'acceptaciod de 'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols sota
fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol naturalesa
0 entitat, i hagin aquestes donat lloc 0 no a procediments arbitrals, judicials o contencids de qualsevol
indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests
casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribucié no
origina cap dret de retencio6 sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO, A L'ACORD MARC | A L’EXECUCIO DELS
CONTRACTES BASATS

22.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la proteccié de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de dades
0 RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que Responsable del tractament de les dades
personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat
exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a
consequencia de la gestio del procés de licitacié, adjudicacié i execucié del contracte, amb I'inica
finalitat de complir les obligacions legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de la
contractacio.

Per la seva part, els licitadors i Adjudicataris es comprometen a complir, mitjangant la Declaracio
Responsable que consta a I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable de I'annex 1
del Plec, les obligacions en matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents. D’acord amb
I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal és necessaria per a la participacio en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter

personal de persones fisiques (treballadors, personal tecnic, col-laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones interessades / afectades
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per a facilitar la referida informacié a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present
procediment.

- La presentacié de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza a
Infraestructures.cat a tractar la referida informacio en els termes informats i, en cas que resulti
adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio, oposicio i
limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccié de Dades d’Infraestructures.cat a la
seguent adreca electronica delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. dels
Vergos, 36-42, 08017 Barcelona.

23.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

23.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i personal al
servei de '’Administracio publica i del seu sector public, que intervenen, directament o indirectament,
en el procediment de contractacio publica estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables
en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuacio
que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencio i de
responsabilitat en els procediments contractuals.

23.2.- La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesio al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics i d’integritat que
formen part de la relacié contractual.

23.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les prestacions
a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacié
publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de possible
conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte
amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es produis una situacié
d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement
de I'Organ de Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant
la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacio de transparéncia i la
normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administracio o
administracions de referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

23.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié ftributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que no
tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

23.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracid de condicions especials
d’execuci6 del contracte.
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23.3.- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 23.2.1, 'Organ de Contractacio
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 23.2.1, 'Organ de Contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
perque emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacio els posara en coneixement de
I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que siguin competents per raé de
la matéria.

23.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de la societat,
https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de conéixer i acceptar el Codi
Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a 'esmentat Espai Etic, i es comprometen a
comunicar qualsevol risc, conducta, situacio irregular o incompliment del que tinguin coneixement a
través del Canal de denuncies habilitat a 'Espai Etic de la web de Transparéncia d’Infraestructures.cat:
https://infraestructures.gencat.cat/compliance?/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb I'objecte del
contracte, de I'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la disponibilitat de
I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que tingui coneixement durant la
vigéncia del contracte.

23.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els suposits contemplats a la legislacié vigent,
constituir causa de prohibicié de contractar.

24.- CONFIDENCIALITAT

24.1- Els licitadors i el/s Contractistes adjudicatari/s de I'Acord Marc i els contractes basats es
comprometran a guardar la maxima reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements,
dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya o per terceres
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que
aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitaci6 i per a I'execuci6 del
contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el/s Contractista/es es comprometra/n a que la informacié de caracter confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de I'elaboracio dels treballs encarregats.

Als efectes de I'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié Confidencial", en
especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio, ja sigui técnica, financera,
comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o
al Contractista/es en la presentacio de I'oferta i en I'execuci6é del contracte licitat, mitjangant qualsevol
tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi
Infraestructures.cat i qualsevol altra documentacio, dada o material de recolzament derivada d’aquests
treballs, aixi com la informaci6 de la propia Infraestructures.cat a la que el/s Contractista/es tingui/n
accés durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per tot I'anterior, els licitadors i el/s Contractista/es ja sigui durant la vigéncia del contracte formalitzat
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o facilitar
l'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat, informacié que sigui propietat
d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideracié d’Informacié Confidencial en el
sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el Contractista acceptaran que tots aquests documents
i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat.
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D’acord amb l'anterior, els licitadors i el/s Contractista/es es comprometen a:

a. Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells empleats,
subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la seva participacié en la
realitzacioé de I'objecte contractual informant a aquestes persones i empreses de la naturalesa
confidencial de dita informacié aixi com del compromis de confidencialitat adquirit per aquesta
empresa. Qualsevol treballador o professional que pugui participar de forma directa en I'execucio
del contracte licitat subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en I'execucié del
present contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi I'execucié del
contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies que es realitzin de la
Informacié confidencial.

c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del
moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulaci6 no autoritzada de la
informaci6 confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants del
present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada extingida la
relacié contractual per part del/s Contractista/es, independentment del moment, la forma i els motius de
la finalitzacio, s’obliguen a:

a. Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, memorandums
i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi obtingut durant la licitacié o
la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material que hagi generat en el marc del mateix.

b. Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora d’aquest.

c. No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els drets de
propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular Infraestructures.cat.

24.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el/s Contractista/es
haura/n d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i exprés d’
Infraestructures.cat.

24.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del mén,
obligant-se el/s Contractista/es respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés durant
I'execucié del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present clausula per un
termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

24.4.- Els licitadors i el/ls Contractista/es reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent indemnitzacio pels
danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes
per impedir que els licitadors o el/s Contractista/es incompleixin o continui incomplint la present
clausula. A dit efecte els licitadors i el/s Contractista/es accepten que la garantia definitiva quedi afecta
al compliment de les obligacions contretes en aquesta clausula.

24.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:
a) A aquelles parts de la Informacio Confidencial que siguin de domini public sempre que aquest
fet no es derivi d’un acte o omissié indeguda dels licitadors o el/s Contractista/es.

b) De forma que impedeixi al/s Contractista/es exercir els drets adquirits en virtut del contracte.

25.- LLENGUA DE TREBALL
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L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, I'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols,
les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin de I'execucié
de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de redactar,
almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i
salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i tota la resta de documents
relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d'execucidé segons les determinacions del
clausulat especific del Plec de prescripcions técniques particulars.

En tot cas, I'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les empreses
contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar 'aranés d’acord amb la Llei
35/2010, d’1 d’octubre, de 'occita, aranés i I’Aran i amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran
que la desenvolupi.

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC

26.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

26.1.- La garantia definitiva constituida pels Adjudicataris de I’Acord Marc d’acord amb el previst en la
clausula 10.5 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a consequéncia de I'adjudicacié de I’Acord Marc, sense distincio
entre les obligacions principals i les accessories, i estara vigent fins a:

- la finalitzacié del termini de vigéncia de I'Acord Marc en el suposit que no s’acordi la seva
prorroga, o
- I'adjudicaci6é del darrer contracte basat de I'’Acord Marc en el suposit que s’hagués acordat la
seva prorroga, moment, en el que la garantia sera tornada a I’Adjudicatari per la seva
cancel-laci6.

26.2.- En I'eventual suposit que es produeixi la successié de I'’Adjudicatari de I'Acord Marc d’acord amb
el previst en l'article 98 LCSP, la garantia definitiva podra ser a criteri d’Infraestructures.cat renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials
caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga garantia conservara la
seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

26.3.- La garantia constituida respondra de les eventuals penalitzacions i possible resoluci6 de I’Acord
Marc, per les causes previstes a la clausula 29 del Plec, aixi com de la penalitzacié prevista en la
clausula 14.5 de Plec per la retirada de la presentacié d’oferta al contracte basat.

26.4.- En el suposit previst en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra procedir lliurement, i per la
seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i disposar, en consequéncia, de la totalitat
de la quantia de la garantia, aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que
I’Adjudicatari es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat
de la garantia per Infraestructures.cat, I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les
sumes disposades si aixi resultés procedent.

27.- MODIFICACIO DE L’ACORD MARC

27.1.- D’acord amb l'art. 222 LCSP, I'Acord Marc podra modificar-se de conformitat amb les regles
generals de modificacié dels contractes previstes als articles 203 i seglients de la LCSP, sense que es
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pugin introduir, modificacions substancials respecte de I'establert en I'’Acord Marc. Addicionalment,
s’haura de respectar alld disposat a l'article 319 de la LCSP.

27.2.- Les modificacions de I’Acord Marc previstes en aquest Plec, només podran produir-se quan
concorri algun suposit de modificacio dels previstos en I’Apartat 23 del QC, en els termes i condicions
que en dit apartat s’indiquen, de conformitat amb I'article 204 de la LCSP.

27.3. La modificacié de I’Acord Marc sera degudament justificada en I'expedient de contractacié donant
tramit d’audiencia als adjudicataris de I'Acord Marc, de manera que aquests pugin formular les
al-legacions que consideri oportunes en el termini de 5 dies habils, a comptar des de la data de la
notificacio.

L'Organ de Contractacié notificara I'acord de modificaci6 als Adjudicataris convocant-los per a
formalitzar el document de modificacié de I’Acord Marc en un termini no inferior a cinc (5) dies, comptats
des de la data de la convocatoria a I'esmentat acte.

Infraestructures.cat ha de publicar, en tot cas, un anunci de modificacié en el perfil del contractant en
el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovacio. Aquest anunci ha d'anar acompanyat de
les al-legacions dels adjudicataris i de tots els informes que, si escau, s'hagin recaptat amb caracter
previ a la seva aprovacio, inclosos els informes aportats per I'adjudicatari o els emesos per I'0rgan de
contractacié. També es publicara un anunci de la modificacié de I’Acord Marc en el Diari Oficial de la
Uni6é Europea.

28.- CESSIO DE L’ACORD MARC

Atesa la naturalesa de I’Acord Marc, aquest no podra ser objecte de cessio, llevats dels suposits de
successio previstos en I'article 98 de la LCSP i alld previst per les Unions Temporals d Empreses en la
clausula 7.3 del Plec sobre l'alteracioé de la composicié de la participacié dels seus components.

29.- PENALITZACIO | CAUSES DE RESOLUCIO DE L’ACORD MARC

29.1.- Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié segient als Adjudicataris de I’Acord Marc per la
seglent causa:

- Penalitzacié per no presentacié o renuncia de I'’Adjudicatari a presentar oferta a la licitaci6 de
contractes basats:

La no presentacié o renuncia de I'’Adjudicatari, a presentar oferta a la licitaci6 de:

o més de 5 contractes basats per al Lot 1 i
o més de 3 contractes basats per al Lot 2

als que hagi estat convidat, podra comportar la imposicié d’'una penalitzacié per un import equivalent al
3% del pressupost de licitacié del respectiu contracte basat, cas que aquest hagués resultat desert.

| _addicionalment comportara la penalitzacié de no ser convidat i per tant, la impossibilitat de ser
adjudicatari de cap altra _contracte basat en I'any en curs. Unicament a criteri d’Infraestructures.cat
podra tornar a ser convidat a presentar oferta per als contractes basats:

- quan s’hagi de licitar de nou un contracte basat en haver quedat deserta una licitacié anterior per
manca de presentacié d’ofertes o perqué les presentades haguessin estat rebutjades (i a la qual no
havia estat convidat).

Les eventuals penalitzacions, que seran notificades al licitador, simposaran a raé dels incompliments
en que hagi incorregut durant un periode semestral, prenent com a referencia el 30 de juny i 31 de
desembre, i a data final de vigéncia de I'’Acord Marc.
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Es considera renuncia o no presentacié d'oferta els suposits seglients:

a) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra diferent al presentat en la licitacio
de I'Acord Marc, quina puntuacié, d’acord als criteris establerts a I’apartat 14 del QC, sigui inferior
a la rebuda en I'Acord Marc i amb la que el licitador no es mantindria en I'’Acord Marc.

b) Atés que d’acord amb la clausula 14.4 del Plec, es considera causa d’exclusio en la licitacio dels
contractes basats les propostes que introdueixin variacions o reserves pel que fa a la baixa lineal
ofertada sobre tots i cadascun dels preus unitaris del projecte de I'obra o excloguin de la baixa lineal
alguna de les partides a ofertar, aquest fet tindra la mateixa consideracié que una renuncia 0 no
presentacio d’oferta als efectes de la penalitzacié prevista en aquest apartat.

L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetra la corresponent factura,
s’haura de fer efectiu per I'esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la clausula 55.3 del
present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultara a Infraestructures.cat per a (i)
executar la garantia definitiva de I'’Acord Marc en cas d’haver-se constituit o en el seu defecte, (ii) fer
efectiva dita penalitzacid mitjangant compensacié de crédits que pogués ostentar el licitador front
Infraestructures.cat

29.2.- L’Acord Marc del Lot quedara resolt en els seglients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda de I'adjudicatari individual o la dissolucié o extincié de la
societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no reunir
les condicions de solvéncia necessaries, entenent-se com un suposit de resolucio per culpa del
Contractista.

- En cas d’'Unions Temporals dEmpreses, la modificacié de la composicié de la UTE amb les
precisions de la regulacio prevista la clausula 7.3 del Plec.

- La dissoluciéd o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front I’Administracio actuant, llevat que altra empresa o entitat del sector
public de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicié juridica
d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacio objecte de I'’Acord Marc del Lot en els termes inicialment
pactats o la possibilitat certa de produccié d'una lesié greu a l'interés public de continuar-se
executant dita prestacio en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar I'Acord Marc
d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 27 del Plec, (i) no sigui possible
modificar I’Acord Marc d’acord amb les modificacions previstes en el Plec o (iii) quan concurrent
les circumstancies de modificacio de I’Acord Marc previstes en la clausula 27 del Plec, aquestes
impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20%
del pressupost inicial de I'’Acord Marc del Lot i el Contractista no doni la seva conformitat.

- Que I'Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié de I’Acord Marc, en algun
dels motius d’exclusié de la licitacid.

- Que I'Acord Marc no s’hagués hagut d’adjudicar a [I'’Adjudicatari per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel
Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit conforme a l'article 258 del
Tractat de Funcionament de la Uni6é Europea (TFUE).

29.3.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié de I’Acord Marc en el cas que es produeixin els
seglients suposits:

- Ladeclaracio d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la declaracio
de concurs de creditors.

- L’'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de les
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previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public.

- Larenuncia de I'Adjudicatari a presentar oferta a la licitacié de més de 5 contractes basats del
Lot 1 o de més de 3 contractes basats del Lot 2 de I'’Acord Marc als que hagi estat convidat. A
aquests efectes, a banda de la no presentacio d’oferta en el termini conferit, es considerara que
I’Adjudicatari ha renunciat a presentar oferta en els suposits previstos en la clausula 29.1 del
Plec.

- La manca de perfeccionament d’almenys 2 contractes basats, per causes imputables a
I’Adjudicatari.

- Laresolucio d’almenys 2 contractes basats per causes imputables a I’Adjudicatari.

29.4.- Les parts podran resoldre de mutu acord I'’Acord Marc del Lot, sempre que no concorri causa
de resolucié imputable a I’Adjudicatari i que raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la
seva permanéncia.

29.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié assenyalades tindra efectes
immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Infraestructures.cat fara efectius amb carrec a la garantia definitiva, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis causats i siguin imputables a I’Adjudicatari, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacio
d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar a I'Adjudicatari
'excés que eventualment no restés cobert per I'import de la garantia, sense perjudici del dret de
I’Adjudicatari a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la
liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

En cas de resolucié per mutu acord, Infraestructures.cat haura de tornar a I’Adjudicatari la garantia
definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucié.

VIl.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DELS CONTRACTES BASATS

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Les condicions especials d’execucio i obligacions essencials del contracte d’obligat compliment per part
de Contractista son les previstes en I’Apartat 18 del QC.

En relacio a I'adscripcio del Cap d’Obra designat en la documentacié prevista en la clausula 8 del Plec,
d’acord amb les requisits previstos en la clausula 7.2.B) del Plec i I'Apartat 9 del QC, suposara que,
en I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut durant I’execucié del contracte basat, del
Cap d'Obra designat per I'adjudicatari per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix al seu criteri,
- en identiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en l'oferta presentada a
I’Acord Marc, o
- sino tenint idéntiques caracteristiques, aplicant els criteris de valoracié de 'Acord Marc variés
el seu ordre de classificacié en I'Acord Marc pero es mantingués dintre de les ofertes
adjudicataries de I’Acord Marc; i en qualsevol cas, d’'acord als requisits establerts en dita
clausula 7.2.B) del Plec i I’Apartat 9 del QC.

L’incompliment d’aquesta obligacié essencial per part del Adjudicatari donara lloc a la imposicié de
penalitzacions o causa de resolucié del contracte basat, d’acord amb el previst a les clausules 57.9 i
60.2 del Plec.

31.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL CONTRACTE.
REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO DE PREUS
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31.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

31.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que l'integren
s’entendran inclosos sense que la relacidé que segueix sigui limitativa, sin6 merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcio de I''VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, Projecte Executiu, de
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié, proves, recepcio i liquidacid
de 'obra.

- Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent, fins a
un maxim de dos i despeses de publicacié en un diari de gran circulacio de I'anunci sobre linici
i finalitzacio de les obres, d’acord amb els criteris establerts per Infraestructures.cat, en el seu
cas, despeses d’informacio a la ciutadania derivades d’incidencies en I'obra que I'afectés en el
cas que Infraestructures.cat o el Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres
mesures d’informacio a la ciutadania i a les persones usuaries que es puguin concretar en les
condicions d’execuci6 del contracte..

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les
obres, a excepci6 feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservaci6 de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses dinstal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de 'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucié, remoci6, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de 'acabament de
I'obra.

- Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

- Despeses de reparaci6 i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

- Conservacio i policia de la zona d’obres durant I'execucié; el subministrament, col-locacié i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d’inici i final de I'obra; la guarda de 'obrai la vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial
atencio al transit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua,
gas, telefon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexio de les companyies subministradores i
a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacid de totes les instal-lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redacci6 i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes electrics,
dels projectes de recipients a pressio, etc.
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31.1.2.-

Despeses derivades de la redacci6é de les instruccions de funcionament i manteniment dels
equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d’altres documents de
caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigiies a la xarxa de clavegueram existent.
Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini
acordats, llevat que l'adopcidé de les esmentades mesures es produeixi a peticié de
Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al Contractista.

Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els termes que
resulten de la clausula 38 del Plec.

Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Totes les despeses incloses a la clausula 31.1.2 del Plec que Infraestructures.cat refacturara
al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses
en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

Seran a carrec del Contractista:

Les despeses de I'asseguranca de béns (Tot Risc Construccid) per un import que es
concretara préviament a la licitacio del contracte basat (percentatge sobre I'import
d’adjudicacié, sense IVA, més els recarrecs i impostos que li siguin d’aplicacio).
Infraestructures.cat contractara directament I’esmentada asseguranga mitjancant la
licitacio i contractaci6 amb una companyia asseguradora i facturara al Contractista
'import corresponent al cost de I’asseguranga contractada.

En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el seu
periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacié de Seguretat
i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs es duran a terme
sota la direccio d’Infraestructures.cat i seran executats directament per personal
d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacié de serveis a tercers. Infraestructures.cat
facturara al Contractista I'import corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.
Les despeses derivades de la sollicitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb allo previst a les clausules 35.1 i 35.2,
amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucio dels
desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest Ultim cas, les
despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi realitzat els
treballs, que hauran d’estar visats per la Direccio Facultativa, contra la partida corresponent
prevista en el projecte o en el quadre de preus, si es tracta d’'una obra de reparaci6 de vicis
ocults.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als apartats
anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 55.3 del Plec.

31.1.3.-

No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera

instal-lacio.

31.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

31.2.1.-
ofertats

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el projecte o documentacio técnica,
pel Contractista amb una baixa lineal aplicable a tots ells, i que inclou el capitol de Seguretat i

Salut, es consideraran en el contracte com a preus tancats a tots els efectes.
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Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alld establert en aquesta clausula, el
contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars.

La descomposici6 i justificacié dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els preus
basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Unicament a efectes d’emprar-
los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel que fa als preus basics i
rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o resolucio de I'obra.

31.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres dels contractes basats s’esdevingués la
necessitat d’'executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de
la nova unitat d’obra, procedint de la seglient forma:

a) Les propostes d’execucié d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin entre
la Direcci6 Facultativa i el Contractista, se sotmetran a [I'aprovacié expressa
d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes, seran
les seglents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics, maquinaria
i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball previst en
I'execuci6 de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la taula B a
partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d’obra, que comprendra amb
descomposici6 referida a la taula A, tots els preus de les unitats basiques que comprengui
'esmentada unitat d’obra, com a resultat de multiplicar els preus basics pels rendiments
corresponents.

¢) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus basics i/o no
resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran aquests
contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest sup0sit, els preus i els
rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat) de les
dades contingudes en el contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepancies es
recorrera a I'Arbitratge previst en la clausula 21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord mutu
sobre l'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la diferéncia si
en resultés de la resolucioé de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en I'apartat a) de la present
clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori d’aquesta unitat, i
sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de I'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzaci6 del contracte.

31.2.3.- En el suposit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre l'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte els
conceptes i ambit d’actuacio definit en el projecte. En conseqiiéncia, el preu ofert en el Quadre de preus
del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les actuacions incloses en aquesta
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unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament, preus contradictoris o
modificacié del contracte/projecte.

31.3.- REVISIO DE PREUS
Ni 'acord marc, ni els posteriors contractes basats en aquest, estaran subjectes a revisié de preus.

32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

32.1.- El termini d’execucio de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma
que es pugui procedir a la seva recepcid, sera el fixat en el corresponent projecte executiu i comencgara
a comptar des del 'endema de I'acta de replanteig. El Contractista restara obligat a més a complir
estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa
referéncia a I'import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

32.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant allargament del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable
solament a la part d’obra afectada.

33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gestio i seguiment i supervisio ordinaria del contracte
per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, la Direccié Facultativa sera la
figura responsable del contracte amb les funcions de:

- Supervisar la seva execuci6 i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries
per tal d’assegurar la correcta execucié de la prestacid, d’acord amb la regulacid prevista
en la clausula 36 del Plec.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats relacionades amb les seves facultats
de Direcci6 Facultativa.

- Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius imputables
al Contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

34.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte,
sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccio que pugui efectuar I’Administracié actuant o
gualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels agents facultatius intervinents a I'obra.

35.- PERMISOS | LLICENCIES

35.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de Treballs,
el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio, manteniment o reposicio de vies de
comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacio similar que comporti I'execucié de I'obra i que
per llei hagi d’assumir el Contractista.

35.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que
requereixi 'execucié de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior), especialment els que es
refereixen a vies de comunicacié, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur
concessio. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié
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referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra,
fent-se carrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

35.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepcioé dels drets d’escomesa) necessaris
per a la obtencié de I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

36.- DIRECCIO FACULTATIVA

36.1.- La direcci6 i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat
exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis.

La Direccio Facultativa de I'Obra esta constituida pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director de
I'execucio de I'Obra (Aparellador/Arquitecte Técnic); i les persones que amb ells col-laboren en funcions
concretes.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacié dels documents del Projecte i
I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat Projecte (si és el cas), 'emissié d’ordres i la resolucio
de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura de I'Acta de replanteig, la
certificacid, liquidacié i recepcio dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc.

Entre les atribucions del Director de I'execucié de I'Obra es destaquen: la direccioé i organitzacié de
I'execucié de les obres, la signatura de I’Acta de replanteig, el control i vigilancia del compliment del Pla
de Seguretat i del Pla d’assaigs, I'amidament i valoracié de l'obra executada, I'assisténcia al
Contractista en qlestions diverses, la liquidacio i Certificat de Final d’Obra, etc.

36.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missioé que li ha estat encomanada, la Direcci6
Facultativa gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i d’aquest
Contracte.

Qualsevol decisié que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, haura de
ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a Infraestructures.cat, per
a la seva aprovacio, pel Director de I'execucié de I'Obra, un cop hagin estat acordades amb el Director
d’Obra.

Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindra sempre com
a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al Director
de I'execucio de I'Obra, el qual les resoldra dins les atribucions que li son propies i/o les transmetra, si
és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.

La Direccio Facultativa haura de coneéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacioé tingui caracter limitatiu,
les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids, aglomerats
asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigles i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucié.

e) ldoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la
Direccio Facultativa per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a
l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.
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i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

i) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de formigé.
k) Acabat de tot tipus.

[) Terminis i fites dels treballs subcontractats.

36.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccié Facultativa per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el
que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d’'informacié relacionades amb
I'execuci6 de les obres.

36.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié Facultativa podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

36.5.- Les instruccions de la Direccid Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici dels
treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccid Facultativa sén vinculants per a 'empresa constructora i han de quedar
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors.
Infraestructures.cat, I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme competent tindran accés
puntual al contingut d’aquest suport documental.

36.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d'Obra, aixi com
la titulacié professional d’aquest segon, (ii) I'empresa i el professional que assumira la Direccio
d’execucié de I'Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon i (iii) 'empresa i el professional
que assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon.

Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas
els pertoquin segons la llei.

36.7.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
corresponguin al Director de l'obra i al Director d’execucié de l'obra de conformitat amb les
competéncies propies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenacié de I'edificacid, sens perjudici de la
col-laboracié de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a l'arquitectura del projecte,
d’acord amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

37.- PROJECTE A EXECUTAR

37.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra, en el
present Plec i tota la documentacio facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacio detallada a
I’Apartat 16 del QC aixi com la documentaci6 integrant de I'oferta del Contractista, tant pel que fa
referencia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma
en qué ha de dur-se a terme I'execucio, condicions que ha de reunir I'obra executada, proves de qualitat
i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula
38; la informaci6 obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte, tals com estudis
geotecnics i urbanistics, amidaments i d’altres, tenen un caracter merament il-lustratiu.

37.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols
detallats d’execucié que la Direccié Facultativa estimi convenients, justificant adequadament les
disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte Executiu, els resultats
dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i els
reglaments vigents.
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Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direcci6é Facultativa, a la
data programada per a I'execucié de la part d’'obra a que es refereix i hauran d’ésser aprovats per la
Direcci6 Facultativa.

37.3.- En concordanca amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del reconeixement
suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessaries, aixi com el
seu compromis i deure d’estudiar detingudament la documentacié definitoria de les obres, per a
'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la Direccié Facultativa ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions
d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin
les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencio de riscos laborals i en I'Estudi
de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de
Seguretat i Salut.

37.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre l'obra projectada a la Direccid Facultativa, que l'elevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a I'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret
al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

37.5.- Al cursar la proposta esmentada en I'apartat precedent, el Contractista haura d’assenyalar el
termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi afectat el Pla de Treballs.
La manca de contestacio dins de 'esmentat termini, s’entendra en tot cas com a denegacio de la peticid
formulada.

38.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

38.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccié. Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats,
en especial, aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials
prevista en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts
en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general, d’informacid, relacionades
amb I'aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut, elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions
per a I'elaboraci6 del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat
i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret,
el Contractista subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir
el Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié Facultativa de
I'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia al
Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de treballs determinats o de la totalitat de
I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut
dels treballadors.

38.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucié
de l'obra, de l'evolucié dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de les possibles
incidencies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran
I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.
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38.3.- Els intervinents en I'execucié de I'obra, aixi com les persones u 6rgans amb responsabilitats en
matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de
Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i 0rgans aixi com de la
Direcci6 Facultativa de I'Obra.

38.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i dels técnics dels organs especialitzats en materia de Seguretat i Salut de I’Administracié Publica
competent.

38.5.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i execucié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus subcontractistes.

38.6.- En cas de projectes d’'obres RAM amb els preus de SS no repercutits en les partides d’obra, el
contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per aplicacié dels preus
unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de la mateixa
manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié valorada corresponent a aquest capitol haura
de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

38.7.- En cas de projectes d’'obra RAM amb els preus de SS repercutits en les partides d’obra, les
despeses d’elaboracio, aplicacié i execucioé del Pla de Seguretat i Salut s’entendran incloses en els
preus unitaris del Quadre de preus, sense que el Contractista pugui certificar cap despesa per aquest
concepte

38.8.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per 'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construcci6.

38.9.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades per la per
la Llei 38/1999, d’Ordenacio de I'edificacio sens perjudici de la col-laboracié de tots el professionals per
vetllar pels valors inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l'article 2 de la Llei
12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

39.- PLA DE TREBALLS

39.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres a la que s’haura de subjectar I'evolucié
de les obres, i que donara com a resultat el termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient de I'obra”,
amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el
compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les que es
descompondra I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament.

39.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs, seguint les
normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direccié Facultativa, i
desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

39.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 53, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la reprogramacié de I'obra, obtenint-
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se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord a I'oferta
del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del Quadre
de preus de l'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del Contracte que
Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 53, el Contractista
vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el Contracte. En
consequencia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front - en el seu
cas - a les maodificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits
convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a consequiéncia de 'actualitzacié del Pla de Treballs, i
aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiiéncia de la modificacié, augment o
disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla de Treballs, i amb
aixo retardar la data final de les obres.

39.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacié de terrenys i de
reposicioé de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos,
s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el Contractista, i un nou Pla
de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execuci6 de I'obra,
si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla
de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el
Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que
increment superi els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’'increment no podran ser
objecte de reclamacié. La quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir,
per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la
quantitat de (Pressupost d’Execuci6é per Contracte de I'obra x 6% / termini contractual de 'obra) euros.

Aquests sobrecostos seran Unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referencia la clausula
56 del Plec.

39.5.- L'alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitzacions previstes

en els apartats 3 i 4 de la clausula 57 del present Plec.

39.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

40.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

40.1.- Infraestructures.cat i la Direccié Facultativa de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséencia del Contractista, el
gual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a disposicio els mitjans auxiliars i el personal que
sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions de les obres
derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol moment
el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla d’Assegurament de de
la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
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de I'obra” com a consequéncia del compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria
s’efectuara en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

40.2.- El Contractista haura de facilitar 'accés a I'obra de la Direccié Facultativa, Infraestructures.cat i/o
I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de
I'obra.

40.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direccié
Facultativa, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser repercutits
integrament al Contractista.

40.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament-
Infraestructures.cat i la Direccio Facultativa de 'Obra, el Contractista haura de dur a terme el control de
qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el compliment de les
condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, i/o les que calguin, definides
en qualsevol cas per la Direccié Facultativa de I'Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el
comportament adequat de l'obra. Dins d’aquestes actuacions s’incloura la complimentacié dels
documents de recepcié de materials i constancia de la bona execucio de I'obra (PPl i fitxes de recepcid
de materials), previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiiéncia
que s’estableixi juntament amb la Direccioé Facultativa de I'obra, abans de l'inici dels treballs. Aquestes
actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a
aquest control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat
per Infraestructures.cat.

40.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que executi,
i d’acord amb allo establert en la documentacié facilitada en la licitacido d’acord amb la relacionada a
I’Apartat 16 del QC, aixi com la documentaci6 integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.

41.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

41.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'’equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacid i restara establert en el Pla de Treballs. Aixi
mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direcci6 dels treballs que hauran de
tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcci6 Facultativa, havent sempre de
donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de I'obra.

41.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organitzacié
jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa que tindra
en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio, per causa justificada, de qualsevol
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al
Contractista pogués causar-li 'exercici d’aquella facultat. No obstant, el Contractista respondra de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i de la seva qualificacio i especialitzacid.

Aixi mateix la Direcci6 Facultativa tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio,
en els termes de 'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del contractista o del
tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.

41.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que d’acord
amb el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d’obres, llevat I'expressa
autoritzacié de la Direcci6é Facultativa.

41.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'is d’explosius (si
és el cas), el d’'instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicacio, el Contractista
adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir
la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.
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El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri
professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei
31/1995 de 8 de novembre de Prevencié de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d’aplicacid.

41.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors paisatgistics i
ecologics de I'entorn.

41.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
necessaris per a I'execucié del contracte.

42.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

42.1.- El Contractista trametra a la Direccidé Facultativa un comunicat mensual de la tasca executada
en el mes i a 'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d’obra més
importants. La Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podran definir amb major detall el contingut
de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer dia de la
setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana segiient a la Direcci6 Facultativa.

Aixi mateix, resta obligat a trametre, a la Direccié Facultativa, la informacio dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de I'obra, o en les dates que fixi la
Direcci6 Facultativa.

Complementariament la Direccié Facultativa o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

42.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seglient; els comunicats especials es
rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacio o endarreriment en la seva tramesa seran
causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 57.2.

42.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques de la
forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de I'inici de les obres aixi com la
definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.

Aixo ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié Facultativa, préviament
a la seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direcci6 Facultativa qualsevol tipus
d’'informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

42.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de 'abonament d’activitats o obres elementals per
les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol
despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del
Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el Contractista, comunicara amb suficient antelacié a
Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest tipus de treballs.

42.5.- Abans dels tres dies seglents a la signatura del Contracte, el contractista s’obliga a facilitar al
Cap de la Geréencia d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el teléfon
de localitzacié del cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra.

43.- APROFITAMENT DE MATERIAL | OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIO DE LES
OBRES
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43.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a conseqiéncia de
les obres, si bé, se’'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap
concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aixd, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construccio
de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

43.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent ampliacié
del termini d’execuci6 de I'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense perjudici de complir amb les disposicions
legals especials vigents sobre tals treballs.

43.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres, que
quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié Facultativa- sigui necessari
per a 'obra.

44.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense I'aprovacio per escrit, expressa i concreta
d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en
les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 31 del Plec.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d’ésser visats diariament per la
Direcci6 Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

45.- SUBCONTRACTACIO

45.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb
tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva normativa de desplegament.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
pel que fa a I'execucio dels treballs subcontractats i de la qualificacié i especialitzacio del personal dels
tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqiiéncies derivades
del contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb
el Contractista a tots els efectes.

45.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucié la informacié seguent en relaci6 als
subcontractes que té intencio realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la seva conformitat:

- ldentificacio de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics i humans
de que disposa i a la seva experiencia. En el cas que el subcontractista tingués la classificacio
adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractacio, i/o en el cas que la seva
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solvéncia técnica i professional hagués quedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista,
la comunicacié d’aquestes circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar
I'aptitud d’aquell, si bé en aquest suposit es requerira 'aportacié d’una declaracié responsable
del subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensié de classificacid, i que no esta
inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar d’acord
amb l'article 71 de la LCSP, mitjancant declaracio responsable del subcontractista on es fara
constar també que compleix la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals i de llibertat
sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 'empresa
no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador de
Seguretat i Salut als efectes previstos en I'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscs Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment comunicats pel
Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat que podra donar-la o
denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals segiients a la recepcié de la notificacié de la
proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se expressament dita conformitat o no
donar-se expressament durant lI'esmentat termini, el Contractista restara obligat a mantenir la
subcontractacio inicial. A I'escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntara la informacié precedent prevista
en el present apartat.

45.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensio
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que determinen la
prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si
Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses en dits suposits el
Contractista haura de substituir-les.

45.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’Infraestructures.cat, d’acord amb
el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions mediambientals,
socials o laborals, aixd com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la comunicacié
prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del Contractista.

45.5.- Previ a l'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar de
I'acceptacié expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en
donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira modificacions al Pla de
Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb I'expressa aprovaci6 del
Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer Contractista
i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als corresponents treballs.

45.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacio dels diferents subcontractistes que participin
en l'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la seguent (relacié no limitativa):
- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances de tot
tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront Infraestructures.cat i la
Direcci6 Facultativa de la totalitat dels treballs.
- Organitzacié de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.
- Organitzaci6 de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)
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- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccid Facultativa dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.
Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles interferencies
entre ells.

45.7.- Sera una obligacio del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caracter previ
a l'inici de l'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les
empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment d’aquesta obligacié a
Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui exerceix la representacié de les
persones treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

45.8.- El Contractista ha de natificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en aquesta
informacio durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

459 La infraccid de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio,
poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins un 50% de I'import del
subcontracte.

45.10.- D’acord amb l'article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als subcontractistes i
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin
més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des
de la data en que tinguin lloc I'acceptacié o verificacié de les prestacions o dels bens per el Contractista,
sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment
establerts.

L’acceptacio s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del lliurament dels
bens o de la prestacio. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’'una
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendran acceptats els bens o
verificada la conformitat de la prestacio.

El contractista haura d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Cas que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada o el seu valor estimat del
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o subministradora
exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament
de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu larticle 216.2 LCSP,
Infraestructures.cat, retindra provisionalment la garantia definitiva, que no es podra tornar fins que la
contractista acrediti la satisfaccio integra dels drets declarats en la resoluci6 judicial o arbitral ferma
que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement
d’Infraestructures.cat I'exercici de qualsevol tipus d’accié dirigida a 'abonament de les factures pels
subcontractistes o subministradors.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el pagament per
part del Contractista als subcontractistes o subministradors si 'import de la subcontractacié és igual o
superior al 30 per cent del preu del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que hagin
assumit contractualment amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides
o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacio detallada
dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni
aquesta participacio, amb les condicions de subcontractacié o subministrament relacionades amb el
termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura d’aportar a peticié d’Infraestructures.cat el
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justificant de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article
216 de la LCSP.

Procedira la imposicié de la penalitat prevista en la clausula 57.9 del Plec al Contractista quan,
mitjancant resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i sempre que
aguesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions
contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en I'execucio de la prestacio.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre que es
compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments s’entendran
realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa d’abonaments a compte que les
certificacions d’obra.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les empreses
subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si s’escau, que el podra
realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP i es disposi de
la conformitat de I'’Adjudicatari. Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte de I’Adjudicatari
i cap cas sera imputable a Infraestructuers.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de
conformitat del contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a
terme el pagament la factura es realitzara d’acord amb les condicions establertes en la clausula 55 del
Plec.

46.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

46.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que almenys el
2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en l'article 42
del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text refos de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, en les condicions que
reglamentariament es determinin.

46.2.- El contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat conforme
amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones i
homes.

46.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacié del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

46.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de caracter social
per part dels subcontractistes.

47.- ALTRES OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES

47.1.- Els Contractistes i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent en
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral, de Seguretat
Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i
rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat d’'Infraestructures.cat del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap obligacié
per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per Infraestructures.cat,
tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior, posant a disposicio
d’'Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals
obligacions.
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Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou personal
que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en la Seguretat Social,
mitjancant la presentacié del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors). Es designara al
Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona responsable de
vetllar pel compliment de 'obligacié del Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del
contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unié
Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la
LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions salarials
inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les categories professionals que
pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats previstes
per I'incompliment de les condicions essencials del contracte de la clausula 57.9 del Plec. A aquest
efecte, el Contractista haura de remetre la justificacié de la realitzacié efectiva d’aquests pagaments a
Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol-liciti.

47.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per raé de
la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la subcontractacio
de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

47.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra o a
terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacio dels treballs encomanats, sense perjudici de
les demés responsabilitats que la legislacio vigent estableixi amb caracter preceptiu.

47.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infracci6 als reglaments de seguretat
en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats, sense perjudici de les demés
responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter preceptiu.

47.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacio del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del contracte.
Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié a la zona de les obres,
i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direcci6 d'Execucio.

Si com a consequiéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin aturades o
suspeses per I'aplicacio de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici
de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

47.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat a
instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que informi
sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 31.1.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor de I'obra
que li sigui d’aplicacid. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta de senyalitzaci6 de
les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en el projecte que haura de ser
validada per Infraestructures.cat.

47.7.- Si en la invitacié del contracte basat es preveu la realitzacié d’'un anunci en el mitja que es
consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres sobre l'inici i finalitzacié d’aquestes
i d’altres actuacions de comunicacié i d'informacio als ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat
a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps suficient per poder elaborar els anuncis i els materials
d’'informacio al ciutada, tota la informacié referent a les afectacions previstes a I'entorn de I'obra, les
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condicions, les caracteristiques, i la duraci6 que comportin aquestes afeccions i a comunicar a
Infraestructures.cat, mitjancant la Direccié d’obra, les incidéncies que puguin sorgir en I'execucio de
'obra a l'efecte de l'oportuna informacié als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les
actuacions d’informacié i comunicacio als ciutadans de I'obra en el cas que Infraestructures.cat aixi ho
requereixi.

La produccié dels elements d’anunci, d’informacié, d’avis, de comunicacid, expositius,
publicacions, multimédia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de I'obra es duran
a terme sota la direccidé dInfraestructures.cat i seran executades per les empreses que
Infraestructures.cat designi.

48.- RISC DE L'OBRA

48.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

48.2.- En conseqléncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucié i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segiients suposits de for¢ca major, i sempre
que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fendomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

48.3.- La sola presentacié d’oferta implicara la declaracio per part del Contractista d’haver complert amb
la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i tenir coneixement de les
seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els documents
del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta
com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqiiéncia, que es responsabilitzara de
'execucid de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions
convingudes.

48.4.- Sera obligacio del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany
i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a
les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a Infraestructures.cat de tota
responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els talussos de
les obres, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

48.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractistes, en el
seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislaci6 vigent.

48.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de la
seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra prendre,
a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per manca de
vigilancia.

48.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos
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els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a
allo indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

48.8.- Sil'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepcio. Aixi
mateix, el Contractista respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis
o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les vigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de la
construccio, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de I'esmena
d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

49.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

49.1.- Es a carrec del Contractista la subscripcié de la polissa d’Asseguranca de responsabilitat civil,
de la que s’adjunta com a annex 8B el model de certificat emeés per la companyia asseguradora o pel
corredor que I'ha intermediat, que acredita el compliment dels requisits exigits en aquest Plec per a la
subscripcié de la podlissa i que haura d’acreditar d’acord amb l'establert a la clausula 16.1 del Plec i,
sense perjudici del risc i ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les
cobertures minimes establertes.

Aquesta asseguranga haura d’estar vigent fins a 'acabament de les obres -la data d’'acabament sera la
declarada per la Direccié d’obra/Direcci6 facultativa- i durant el termini de garantia fins a I'aprovacio de
I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar I'import de
I'obra assegurada.

Durant la vigencia del contracte, Infraestructures.cat podra sol-licitar al Contractista que li exhibeixi la
documentacio corresponent a I'asseguranca anteriorment referida, certificats o que se li lliuri copia, aixi
com que se li acrediti estar al corrent en el pagament de les primes, amb I'obligacié per part del
Contractista d’atendre aquest requeriment que, en cas dincompliment podra Infraestructures.cat
potestativament suspendre el pagament de les relacions valorades, sense perjudici de les
responsabilitats que per dit incompliment incorri el Contractista

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure directament I'oportu
Contracte d’asseguranga i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista i esta facultada
per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

49.2.- L'Asseguranca de béns (Tot Risc Construccid) sera contractada directament per
Infraestructures.cat, que facilitara al contractista un exemplar de la polissa, als efectes oportuns.

50.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

50.1.- La garantia definitiva dels contractes basats del 5% del preu d’adjudicacié (IVA no inclds) del
respectiu contracte basat, es constituira preferentment mitjancant retencio del preu en la primera
certificacio o les posteriors fins a arribar a 'import requerit, sense perjudici que un cop adjudicat
el contracte basat, els licitadors puguin sol-licitar el seu bescanvi per qualsevol dels mitjans previstos
en l'article 108 de la LCSP. En tal cas s’adregaran a Infraestructures.cat als efectes que aquesta els
faciliti el model de garantia definitiva que podra ser constituida pels mateixos mitjans previstos en la
clausula 10.5 del Plec per a la constitucié de la garantia definitiva de I'’Acord Marc.

La garantia definitiva constituida pels Contractistes fiancara I'exacte compliment per part del
Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia de la
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formalitzacié dels contractes basats, sense distincio entre les obligacions principals i les accessories al
contracte, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 53, s'incrementés I'import de I'obra contractada
s’haura també d’incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’una revisio del
preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al
Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucid. En el cas que la garantia no es reposi en
els supodsits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En I'eventual suposit que es produeixi la successio del contractista d’acord amb el previst en la clausula
52, la garantia definitiva podra ser a criteri d’Infraestructures.cat renovada o reemplagada per una nova
garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les especials caracteristiques del risc que
constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui
constituida la nova garantia.

50.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del contracte, de
la seva execuci6 o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas
podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la liquidacid, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista,
inclosos els que com a consequéncia de [I'esmentat incompliment podrien exigir-se a
Infraestructures.cat per ’Administracié o qualsevol altre organisme competent i, amb caracter general,
del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

50.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra procedir
liurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i disposar, en
consequencia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la
lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar
en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

50.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-laci6 a la fi del periode de garantia
de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacio de I'obra.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, durant el termini
de 15 anys previst per I'article 244 de la LCSP comptat des de la recepcié de les obres.

51.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius als contractes poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, sempre
que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié
del contracte i prévia autoritzacié d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els requisits establerts en
l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié substancial de
les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:
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- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La sol-licitud de
cessio haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran els motius
de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l'import del mateix.
No sera d’'aplicacioé aquest requisit quan el Contractista es trobi en concurs de creditors, encara
que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaracié del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinancament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la
legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb Infraestructures.cat i acrediti
la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase d’execucidé del contracte, havent d’estar
degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap
causa de prohibicio per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar que no
existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la cessio a dur a
terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present Plec,
per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat
disposi de la garantia constituida pel cessionari.

En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva sigui mitjancant retenci6 de
preu, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte cedit. En aquest
suposit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva fins que s’hagi aplicat la retencio
indicada al cessionari.

- Que la cessio es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos, transcorregut
el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacié, i amb independéncia a la cessié formalitzada mitjangant escriptura publica
entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzaci6 documental entre
Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les relacions amb el nou Contractista
que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que es considerin adients ateses les
caracteristiques del contracte i de la seva execucié parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari
guedara subrogat en la posicid del cedent des de la data en que es formalitzi la cessi6 en tots els drets
i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessi6 indicat a I'apartat anterior, i en la data que
Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a Infraestructures.cat la garantia
definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de la cessio del contracte.

52.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara subrogada en tots els drets i
obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat de les
mateixes, el contracte continuara amb l'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, absencia de prohibicié de contractar i la solvencia exigida en la licitacié o que les diverses
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societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la societat de la que provingui el
patrimoni, empreses 0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de
I'execucid del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat, a la que
s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el contracte, considerant-
se a tots els efectes com un suposit de resolucioé per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissid o transmissié de branca d’activitat,
continuara I'execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la societat absorbent,
la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca d’activitat, no siguin
empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solveéncia o classificacié exigides, essent
d’aplicacio el previst a la clausula 7 del Plec.

Els supdsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

53.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

53.1.- Sense perjudici dels suposits de successié en la persona Contractista, cessioé del contracte, i
ampliacié del termini d’execucio, el contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en
els suposits i forma prevista en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 23 del
QC si aixi s’hagués previst.

Les modificacions previstes es regiran per I'article 204 de la LCSP i no podran superar el 20% del preu
inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el contracte, ni alterar la
naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendra que s'altera aquesta si se substitueixen els serveis
que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de contracte. No s'entendra que s'altera la
naturalesa global del contracte quan se es substitueix algun servei puntual.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l'aplicaci6 de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

53.2.- Llevat dels suposits anteriors, les modificacions dels contractes no previstes en aquest Plec,
només podran produir-se quan la modificacio en quiestié compleixi els segiients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat segiient d’aquesta
clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa
objectiva que la faci necessaria.

53.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i quan es
compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seguents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan es donin
els segients requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o tecnic, per
exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb caracteristiques
tecniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferéncies donin lloc a
incompatibilitats o a dificultats técniques d'is o de manteniment que resultin
desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés inconvenients significatius
o un augment substancial de costos per a I'Organ de Contractaci.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitacio per a permetre el canvi de Contractista.
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2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat,
del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies sobrevingudes i que
fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del contracte, sempre i quan es
compleixin les tres condicions segients:

i. Que la necessitat de la modificacid es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat no
hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat,
del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar especialment la
necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure
al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte de
naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una modificacio
es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les condicions segients:

la) Que la modificacio introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permes la seleccié de candidats diferents als seleccionats
inicialment o I'acceptacié d’'una oferta diferent a I'acceptada inicialment o hagués atret a més
participants en el procediment de contractacio.
2a) Que la modificaci6 alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista d’'una
manera que no estava prevista en el contracte inicial.
En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan, com a
consequéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien unitats d’obres noves
'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del contracte.
3a) Que la modificacié amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es considerara
que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una alteracié en la quantia
del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per cent, IVA exclos, o bé que se
superi el llindar previst a l'article 20 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte
subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran obligatories
pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia que no excedeixi
del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacid suposi una supressio o
reduccio d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap indemnitzacié.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat anterior, i
aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les circumstancies de
modificacio contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa de resolucié del contracte.

53.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés adient,
donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques d’aquest, sempre que
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ de Contractacio, a fi que formuli
les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran d’acord
amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de I'oferta del Contractista.
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Si la modificacio implica I'execucié d’una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus de I'oferta
del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de I'esmentada nova unitat d’obra es fixara
contradictoriament d’acord amb alld especificat a la clausula 31.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

53.5.- No tindran consideracié de modificacions:
a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucié de I'obra es produeixi
exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les previstes en el projecte,
sempre gue el global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu inicial

del contracte. Aquest excés d’amidaments sera recollit en la certificacié final de I'obra.

b) Lainclusio de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un increment global
del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del preu inicial.

54.- VALORACIO DE LES OBRES

54.1.- La Direccié Facultativa de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la
relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat en funcio
de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris del
contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es
detallen a la clausula 2.4.

54.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada relacié
valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva disconformitat del qual
haura de donar trasllat a la Direccié Facultativa de I'obra. Aquesta, en un termini maxim de 4 dies habils
haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de disconformitat per tal que Infraestructures.cat,
en un termini maxim de 8 dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per
part del contractista, pugui contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacié i relacio
valorada confeccionada per la Direccid Facultativa de I'Obra, quin pagament tindra el caracter
d’abonament a compte del preu del contracte.

54.3.- La valoracié d’obres afegides o detraigudes conseqiéncia d’'una modificacié del contracte es
realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals obres figurin en el
contracte arran de la modificacié contractual.

54.4.- No sera objecte de valoracio qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i Plec de
Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucio per part del Contractista.
Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte,
0 executés, sense prévia autoritzacié, obres no previstes en el Projecte -amb independéencia de la
facultat de la Direccid Facultativa de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat- no tindra dret a que se li aboni cap
quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.

54.5.- Quan per causa de modificacié, suspensio o resolucié del contracte, el Contractista hagués
executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li sera
d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié de les obres elementals
incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del contracte.

55.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS
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55.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Gltim dia
d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes segtient, a partir de la relacié valorada confeccionada
per la Direccié Facultativa. La certificaci6 no conformada no generara cap dret de cobrament front
d’Infraestructures.cat.

55.2.- Abans del dia 10 del mes segtient al de la certificacié de les obres, el Contractista enviara a
Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari que consta a
I’Apartat 22 del QC, i tindra la mateixa data que la corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin d’emetre en
format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons ACORD GOV/151/2014,
d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures electroniques de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les factures s’han de signar amb signatura avangada
basada en un certificat reconegut i han d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt
a la carta d’adjudicacié del contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del
Departament d’Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 'endema del
registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacié de les
factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administraci6 de la Generalitat de
Catalunya i el sector public que en depén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer constar en
les factures com a drgan en materia de comptabilitat pablica a la Intervencié General de la Generalitat
de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat.

55.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicié de la
factura, d’acord amb el que s’estableix en I'article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia d’abonament de
les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 55.2, es considerara
com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia del mes
de llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de les
factures com una demora en el pagament.

55.4.- La cessi6 de qualsevol certificacié conformada haura de ser notificada a Infraestructures.cat, amb
un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la corresponent factura. Per a fer-se
efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament previ per part del Contractista de les
factures vengudes per les despeses al seu carrec previstes a la clausula 31 d’aquest Plec.

55.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria,
el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte, a renovar i aportar a
Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I’Administracié Tributaria, cada dotze mesos
des de I'emissio de I'anterior Certificat.

56.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

56.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’'una determinada part o
del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensio i efectuant-se el corresponent
reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signara per Infraestructures.cat, el Contractista
i la Direccio Facultativa.
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En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio, llevat del cas en
qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementi el termini total de les
obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacio economica. En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de
Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié
d’obra no tindran dret a indemnitzacio.

La quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir, per cada un
dels tres primers mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la
quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra) euros, ni la
quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% / termini contractual de I'obra) euros per cada
un dels mesos seglients i Gnicament pels conceptes segiients:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extincid o suspensié de contractes de treball que el Contractista tingués
concertats per a I'execucio del contracte al temps d’iniciar-se la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte durant el
periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal-lacions i equips sempre que el
Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser emprats per a altres fins diferents a
I'execucid del contracte suspeés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a I'execucié del
contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensi6 de 'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els corresponents a
la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d’'un any des de que el Contractista rebi
I'ordre de reprendre I'execucio.

56.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret a la
resolucié del contracte i a una indemnitzacié en els termes de la clausula 60.4 del Plec de la que es
deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués
rebut per aplicacié d’alld establert a les clausules 38.4 i 55.1 del present Plec en els mateixos periodes
de temps a que es refereix aquesta clausula.

57.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte
d’acord amb la clausula 60 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les
seglents causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies atorgades
pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequiéncia d’un incident o sinistre imputable al
Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execuci6 i de les obligacions essencials del contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié de I’Acord Marc amb motiu de I'execucié del contracte basat.
- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
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Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

57.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions
emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva demolicid.
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de
cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no substitutives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’un
1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:
a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié de
I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.
¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents situacions:
a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de prondstic greu.
c) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 5% i fins a un 15%
del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:
a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost d’execucio de
I'obra.
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.
c) Quan produeixin un retard en I'execuci6 de I'obra que representi més del 15% del termini
d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligaci6
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el
contracte i la normativa vigent aplicable.

57.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o_endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra aplicar
una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es fara efectiva
en la certificacio mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficieéncies o endarreriments en la informacio o per incompliment del protocol
d’emergéncies, féra necessaria la realitzacidé de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no
previstos, segons criteris de la Direccié Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

57.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total
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En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de I'obra
(detallat a la clausula 4), el Contractista podra ser objecte de penalitzacié consistent en la deducci6
mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual de I'obra)
euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucié, més enlla dels 30 dies assenyalats,
sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb
aquest endarreriment, no vinculada a les propies assisténcies a I'obra.

En cas de forca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

57.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacioé per incompliment dels
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs
vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacio consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre I'import acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de practicar la
penalitzacio i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de I'import de la certificacié del mes
en el que es calculi.

Es calcularan bimensualment, en el cas de terminis d’obra igual o inferior a 2 mesos és calcularan
mensualment, actualitzant-se segons I'evolucioé de I'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-
lo. La quantitat resultant al final de I'obra s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment
del termini total, si aquest fos el cas.

57.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa

En cas de que el Delegat d’Obra o el Cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcci6 Facultativa, de
manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direcci6 Facultativa podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitzacié, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni
lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, Infraestructures.cat podra
aplicar la penalitzacié proposada per la Direccid Facultativa fins una quantia maxima, per cada
penalitzacid, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs. En el
suposit que 'esmentat incompliment tingui com a consequéncia un resultat sense possibilitat d’esmena
o reparacié, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacid mensual en curs a proposta de la
Direcci6 Facultativa.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de substituir al
Delegat o al cap d’Obra.

57.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de
Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, o el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut
incompleixi les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de
Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi un incompliment del Pla
de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar a
Infraestructures.cat una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista
per tal de que esmeni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins
una gquantia maxima, per cada penalitzacid, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el supodsit que 'esmentat incompliment tingui com a conseqiiéncia un
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resultat sense possibilitat d'esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la
certificacié mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de substituir el
Delegat d'Obra o al cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui hagi incomplert les
ordres.

57.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicencies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de 6.000 euros davant
lincompliment, per part del Contractista, de qualsevol condicié a la s’hagi subjectat I'atorgament
d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions administratives a
les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de Tl'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié de
temps en excés sobre 'horari autoritzat.

57.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a consequiéncia d’un incident
0 sinistre imputable al Contractista.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o fraccié de
temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqténcia d’'un incident o
sinistre imputable al Contractista.

57.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucio i obligacions essencials
del contracte

L’incompliment de les condicions especials d’execucid i obligacions essencials previstes en I’Apartat
18 del QC, i alld previst en la clausula 30 del Plec, donara lloc a la imposicié al Contractista de les
segients penalitats:

- Enrelacié al compromis d’adscripcié del Cap d’Obra, previst en la clausula 8.1.2 del Plec, que
té la consideraci6 d’obligacié essencial del contracte i que ha estat objecte de valoracié de
I'oferta del Contractista per a I'adjudicaci6 de I’Acord Marc:

= En cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de valoracié de la licitacid,
no tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit de forma que, aplicats dits
criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel técnic substituit, i I'oferta
del Contractista no es mantingués com a adjudicataria del Lot corresponent de
'Acord Marc, s’aplicara una penalitzacié del 5% del preu del contracte. En cas de
concorrer més d’un incompliment dit suposit sera causa de resolucié del contracte.

Aquesta penalitzacié sera d’aplicacio preferent sobre la prevista en la clausula 57.9.

- Enrelacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a), b), c), f) i
g) de la clausula 23.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu del contracte, que es
podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets, amb el
limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici
causat a linterés public, la reiteracié dels fets o l'obtencid d’un benefici derivat de
'incompliment. Més de cinc incompliments reiterats sera causa de resolucio del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de ['Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici sigui
a més causa de resolucid del contracte pel seu caracter d’obligacio essencial.
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Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, 'Administracié de Generalitat o el titular de
I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per
compte de tercers, d’'acord amb el previst en I’Apartat 1 del QC, podran iniciar una reclamacio
per danys i perjudicis provocats per les practiques restrictives de la competéncia, de
conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig.

- Enrelacié a 'incompliment de la resta d’obligacions essencials, com a regla general s’aplicara
la quantia d’un 1% del preu del contracte, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en
quin suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’'un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concdrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

57.10.- Penalitzacions per _incompliment de criteris d’adjudicacid6 de I'Acord Marc _amb_ motiu de
'execucioé del contracte basat

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta en
execucio d’'un contracte basat, per causes imputables al Contractista, podra donar lloc a I'aplicacié del
seglent régim de penalitzacions: 1% del preu del contracte on es doni I'incompliment amb caracter
general i 5% del preu del contracte en cas d’'incompliment greu. Es considerara com a greu més de dos
incompliments reiterats. En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa
de resoluci6 del contracte.

57.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte, amb el
limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d'infraccié per part del
Contractista de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 45 del Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serd causa de resolucié del
contracte.

En cas de resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista
a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execucid del contracte, i que aquesta demora en
el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides
per la subcontractista o subministradora en I'execucié de la prestacio, s'imposaran, en tot cas, les
penalitats a la contractista, de les quals respondra la garantia definitiva, segtent: 100 euros per
cada dia de retard en el pagament de cada factura. Aquesta penalitat podra reiterar-se cada mes mentre
persisteixi 'impagament.

57.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en les clausules 57.2, 57.5, 57.6 i 57.7 tingui com a
consequencia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clausules
s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les clausules 57.5 i 57.6,
s’aplicaran de forma immediata.

57.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a limit
maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

57.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el mes en
el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié d'abonament de la
penalitzacid, Infraestructures.cat podra executar, per aguest import, la garantia constituida.
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57.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula so6n independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat o a
I’Administracié de Generalitat quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte
de tercers com a consequeéncia de I'actuacio penalitzada del Contractista.

58.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

58.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista informara a
Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se perqué es dugui a terme
la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéencia del present contracte, de conformitat amb el que en
aquest s’especifica. Sera requisit haver lliurat tota la documentacio final d’'obra a la Direccié Facultativa
(Legalitzacions, manuals, certificats de materials, garanties, etc.), donant-se préviament conformitat per
part de la Direcci6 Facultativa i Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, préevia a la seva recepcio, dins del
mes seglent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la seva recepcio, es
donara 'obra per rebuda amb la formalitzacié de I'Acta de recepcio, moment a partir del qual comencgara
el termini de garantia previst en I’Apartat 8 del QC.

Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucioé de I'obra,
les proves efectuades per la Direccié Facultativa i la inspeccié directa de les obres executades.

58.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcié s’aixecara una acta on es
faran constar totes les circumstancies que es considerin adients en relacié amb les obres executades
d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel
Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a compte i
risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per
incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a data de conclusié de les
obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es faci carrec de les obres per a la
seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d’acord amb el paragraf precedent, hagués concedit al
Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es troben
aptes per a la seva recepcio es formalitzara I'’Acta de recepcio corresponent. Es considerara com a data
de conclusié de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada
pel Contractista d’acord amb allo previst a la clausula 58.1 el termini emprat per aquest per a esmenar
els defectes observats.

58.3.- Efectuada la recepcio de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels amidaments
definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions econdmiques i de pagament
previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de sis mesos.

58.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de quinze dies

a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi
oportunes.
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Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l considerara
conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacié. Si el Contractista
hagués fet alguna observacié, Infraestructures.cat determinara si és atendible total o parcialment per a
I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinacié presa
a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de conflictes.

58.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara aquest fet
al Contractista i, en el termini maxim d’un mes des de la finalitzacié de dit periode, si les obres es troben
en bon estat sense cap correccio o reparacié necessaria atribuible a la garantia de I'obra, previ informe
favorable de la Direccié d’Obra, s’aixecara Acta de Certificacio del fi periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I'Acta de la
fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies
s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per
a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacio en la forma que estimi oportuna, a compte i
risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacid oportunes, si reconegudes de nou les obres es considerés que
les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de I'Acta de la fi periode de
garantia.

58.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel valor de les
despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el Contractista, imputables a
Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de conservacio i garantia del
Contractista, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per
aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el moment de la recepci6 i
liquidacio de I'obra.

58.7.- A la inspecci6 prévia i recepci6 de I'obra i Certificacié del fi del periode de garantia hi assistira un
representant del Contractista amb plens poders, un representant d’Infraestructures.cat, un representant
de la Direcci6 d’'Obra, i en cas que Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat, d’acord amb
allo previst en I’Apartat 1 del QC, un representant del departament, que hagi realitzat I'encarrec. També
podra assistir potestativament la Intervencié General a la inspeccié prévia i recepcié de I'obra.

La recepcio de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allo previst
en I’Apartat 1 del QC. Quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat el titular de les
obres sera I’Administracio de la Generalitat de Catalunya que hagi encarregat I'actuacio.

58.8.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de I'obra durant el termini d’execucié previstes
en el Pla de Treballs, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del contracte ambdues parts
convenen que Infraestructures.cat, cas que a la vista de la informaci6 facilitada per la Direccid
Facultativa o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment finalitzades en el termini
previst contractualment, podra acordar I'entrada en servei de I'edifici totalment o parcialment abans de
la total finalitzacio de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi en el termini
previst contractualment o en u terminin posterior. En aquest cas, Infraestructures.cat comunicara al
Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de I'edifici amb una antelacié minima de 10 dies
naturals.

58.9.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 58.1. no
s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L'adopcié de les
anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni eximira al Contractista del
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compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present clausula, resultin
de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

58.10.- Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser executades per
fases i ser lliurades a I'Gs public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades s’acordi
'ocupacié de les obres o la seva posada en servei per a I'is public, ja sigui d’'una part o de la totalitat
de l'edifici, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en servei, aquesta
produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopci6 de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions que
resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb caracter previ a
la recepci6 parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicacié al régim especific del present apartat, les condicions de recepcié i liquidacié de les
obres previstes en aquesta clausula 58.

59.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del QC, a comptar des de la
recepcio de les obres. Durant aquest termini, el Contractista sera responsable d’executar en I'obra tota
classe de correccions i reparacions que Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes
obres compleixin totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucid. Sera a
més responsable de la conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacio
normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d’una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats treballs
en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris
de conservacié d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la Generalitat de Catalunya,
sector public o tercer titular de les obres. En el primer suposit, si el Contractista no complis els terminis
i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, Infraestructures.cat o I'esmentat
Departament, sector public o tercer titular de les obres, prévia comunicacié per escrit al Contractista,
podran encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses.
En qualsevol cas, la responsabilitat i 'import dels treballs executats, directament pel Contractista, o pels
serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'inica
excepcié de l'import dels materials consumits per a I'explotacid, tals com els carburants i de les
reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqiiéncia de danys causats per tercers, sempre
que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacid de Seguretat i
Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests necessaris durant el
periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’'Infraestructures.cat d’acord amb alld
indicat a la clausula 31 del Plec.

60.- CAUSES DE RESOLUCIO

60.1.- SA6n causes de resolucio del contracte les segiients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincio de la societat
adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no reunir les
condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula 52, entenent-se com
un suposit de resolucié per culpa del Contractista.
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- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que puguin
derivar-se front ’Administracié/sector public o tercer actuant, llevat que altra empresa o entitat del
sector public de 'Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica
d’Infraestructures.cat.
La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de
produccié d’'una lesié greu a linteres public de continuar-se executant la prestacié en aquests
termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les circumstancies previstes a
la clausula 53 del Plec, (i) no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions
previstes en el Plec o (iii) quan concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes
en la clausula 53 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia
superior en més o0 en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva
conformitat.
L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per abandonament de
I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i materials de I'obra, sens perjudici
que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilancia d'aquesta.
Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacioé del contracte, en algun dels
motius d’exclusio de la licitaci6.
Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’'un incompliment greu
de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel Tribunal de Justicia de la Unié
Europea en un procediment seguit conforme a I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unio
Europea (TFUE).
- El mutu acord amb I'Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolucié imputable al
Contractista.

60.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els segients
suposits:

- La declaracio d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la declaraci6 de
concurs de creditors.

L’'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucié de les obres,
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de I'obra) mesos, o
incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs
s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives que
regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles que puguin
repercutir desfavorablement en la duracioé de les obres.

- L'incompliment del criteris d’adjudicacio de I’Acord Marc amb motiu de I'execucio del contracte basat,
quan concorri la causa de resolucié tipificada en la clausula 57.10 del Plec.

L’'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del previst en la clausula
45 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la
Construccid, 'incompliment de I'obligacié de comprovar amb caracter previ a I'inici de l'activitat
subcontractada l'afiliacié i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les empreses que
subcontracti, 'incompliment per part de 'empresari de subcontractar I'execucié de la part de I'obra
amb altres empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacié necessaria a la que
s’havia compromés en la seva oferta, o la subcontractaci6 amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la
causa de resolucio tipificada en la clausula 57.11 del Plec.

L’incompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta en la Seguretat Social
del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

L’incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del contracte
previstes en I’Apartat 18 del QC, i a clausula 30 del Plec quan concorrin les causes de resolucié
tipificada en la clausula 57.9 del Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del
Conveni sectorial i territorial aplicable al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de
pagament durant 'execucié del contracte dels salaris per part del Contractista a 'esmentat personal
(ii) al compliment de compromis d’adscripcié del Cap d’Obra quan concorri la causa de resolucio
tipificada en la clausula 57.9 del Plec.
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- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant I'execucié del
contracte.

- L'incompliment de les obligacions previstes amb relacio a I'Us del catala i, en general, 'incompliment
de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven de les previsions de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de palitica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public o quan per raons
d’interés public facin innecessaria o inconvenient la permanéncia del contracte.

60.3.- El Contractista podra instar la resolucié del contracte cas que es produeixin els segiients suposits:

- Lademora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del comengament de les obres
una vegada perfeccionat el contracte, en ambdds casos per termini superior a sis mesos, per part
d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit mesos,
acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos, respecte del
termini previst en l'article 198.4 LCSP.

60.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com efectes la
confiscaci6 de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura d’indemnitzar a
Infraestructures.cat o Administracié de la Generalitat en alldo que excedeixi I'import de la garantia
confiscada. En la resta de casos, Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins
del termini maxim de trenta dies des de la resolucid del contracte, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

La resolucié del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només s’acordara, amb
caracter general a instancia dels representants dels treballadors de I'empresa contractista, llevat que
els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin en els que procedeixi la subrogacié de
conformitat amb l'article 130 LCSP i I'import dels salaris deguts pel Contractista superi el 5% del preu
d’adjudicaci6 del contracte en quin suposit la resolucié podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurrencia del sup0sit previst al quart apartat de la clausula 60.1,
el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié deixada de realitzar,
IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public a instancia d’Infraestructures.cat o a instancia
del Contractista per les causes previstes en la clausula 60.3, tindra dret a la seguient indemnitzacié
sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent d'execucio
al temps de declarar la resolucio:

- Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensi6 del comengament de
les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per interés public sense haver-se
comencat les obres: 2%.

- Per causa de suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos o demora de sis
mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del contacte: 3%.
b) Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucio del contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacio es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 39.4 i
56.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.
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60.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra efectes immediats
des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos de que es cregui assistida I'altra part i d’allo pactat en cas de resolucié per mutu acord de les
parts.

Laresolucié del contracte donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié de les obres realitzades
de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals penalitzacions i/o despeses
derivades de la resolucié del contracte. Com a consequencia d’aix0, es procedira a una liquidacié
sumaria de les obres executades per el Contractista amb les particularitats de les clausules seguents.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a adoptar les
mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei public
o la ruina del construit o fabricat.

60.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produira els
seguents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat pendent
de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals a que donés lloc
I'aplicacio de la clausula 57.1 d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

El Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la notificacié
de la resolucié o el termini que s’estableixi a I'efecte, sense que ni la discrepancia sobre les causes de
la resolucié ni I'oposicié a la resolucié acordada per Infraestructures.cat, ni I'existéncia de questions
economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-
la en aquest termini. Transcorregut 'esmentat termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat per
prendre per si mateixa possessié de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la
continuacio de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts, a titol
d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués
les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracié contradictoria;
a falta d’acord, les parts podran recérrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels
seus drets, sense perjudici de I'aplicacidé provisional del preu i altres condicions proposades per
Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i perjudicis
imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat
de reclamar al Contractista 'excés que eventualment no restés cobert per 'import d’aquella garantia
definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les accions, reclamacions i recursos que
estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

60.7.- La resoluci6 pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 60.3 sera
comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar 'obra en un
termini no superior a un mes. La liquidacio de les obres, si s’escau, es realitzara conforme al que esta
disposat en la clausula 60.6. En cas de desacord en la valoracié de la liquidacié I'ordre jurisdiccional
civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld disposat a la clausula 21.1.

60.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels materials
aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més, una indemnitzacio per tots
els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuacié sobre el Pressupost d’Execucié
Material contractat, IVA exclos, que resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:
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- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.
- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del contacte: 3%.
- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les Clausules 39.4 i 56.1 del
present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacio, I'ordre jurisdiccional civil
sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb allo que disposa la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucioé unilateral del contracte per part d’Infraestructures.cat, haura
de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des de la data de resolucié,
llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolucio.

60.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte respecte
de les previstes en aquest Plec.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO RESPONSABLE

El/La SENYOI/A ... , amb DNI ndm. ................. , en nom propi / en
nom i representacid de ............ccuueeee. , amb NIF num. ....... , assabentat/da de I'anunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a concérrer a la licitacié de
I’Acord Marc per a la contractacio de les obres RAM d’equipaments publics del Departament
d’Educacioé (2024-2025), Clau: RAM-24900, DECLARA sota la seva responsabilitat,

Lot/s al/s que presenta oferta (Marcar el/s que correspongui):

O Lot 1. Serveis Territorials al Baix Llobregat, a Barcelona Comarques, a la Catalunya Central, a
Girona, al Maresme - Vallés Oriental i al Vallés Occidental

O Lot 2. Serveis Territorials a Lleida, a I'Alt Pirineu i Aran, al Penedés, a Tarragona i a les Terres de
'Ebre.

a) Que I'empresa a la que represento concorre en UTE

sI O
NO O

(En cas de concérrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracid. Aixi mateix caldra
adjuntar la documentacié especifica requerida en el Plec de Clausules Administratives en cas de
concorrer en UTE).

b) Mitjans personals i materials per a I'execucio dels contractes basats

Que en cas de resultar adjudicatari d’'un contracte basat es compromet a,

- Adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la direccié facultativa,
els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execucio de les obres
dels contractes basats.

- Adscriure de conformitat amb el que preveu la clausula 8.1.2 del Plec de Clausules de la licitacio
a dalt esmentada, per a I'execucié de cadascuna de les obres del Lot que li siguin adjudicades
mitjancant els contractes basats d’aquest Acord Marc, un Cap d’Obra que compleixi amb el requisit
d’experiéncia minima requerida.

Aquest compromis té caracter d’obligacié essencial del contracte.

c) Declaracid de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)

Que el grup empresarial a qué pertanyen €s: ..........c...........

(Indicar la denominaci6 social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes del que
es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacié d’aquesta declaracié s’entendra
com a declaracio per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia)

d) Declaracid i compromis de compliment de Conveni sectorial i territorial

Que en cas de resultar adjudicatari d’'un contracte basat SSOBLIGA com a condicié essencial del

contracte a donar compliment al Conveni del Sector ... , de la provincia
......................... aplicable, als treballadors propis que s’assignara per a I'execucié del contracte d’obra.
Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el............ (indicar num.)..............
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Tanmateix, S’OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin a I'obra, donin efectiu compliment a
Conveni Sectorial i territorial d’aplicacié.

(En cas que s’hagi acreditat 'adscripcié del Conveni en una altra licitacié d’Infraestructures.cat indicar
la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva revisié d’ofici)

Que l'acreditacié del Conveni indicat fou acreditat en la licitacié del “contracte ............ amb Clau:
.......... i és manté vigent en els termes acreditats.

e) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l'apartat que
correspongui)

O Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que almenys
el 2 per cent dels seus treballadors son persones amb discapacitat, d’acord amb el previst en larticle
42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text refés de la Llei
General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social o disposa de mesures
excepcionals alternatives, de conformitat amb I'art. 42 de 'esmentat Reial decret llei 1/2013.

O Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme
amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de dones i
homes.

O Que I'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs de treball del
2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat.

f) Compliment en matéria de proteccié de dades personals

Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de caracter
personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecci6 de dades o RGPD) i de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre
de Protecci6 de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades
que afectin a aquest procés d’adjudicacid, licitacio i execucié de I'Acord Marc han estat degudament
legitimats mitjancant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimacio; les cessions de dades
han estat degudament legitimades i informades, i s’ha proporcionat als interessats la informacié
corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a I'exercici dels quals s’ha posat a la seva
disposicio les dades de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i
signar un contracte d’encarrec de tractament, si I'activitat derivada de I’Acord Marc i els contractes
basats impliqués en algun moment un accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 22 del Plec en matéria
de tractament de dades de caracter personal i dona el seu consentiment exprés al tractament de
dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin de 'execucié del contracte, en
cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al titular objecte del contracte
identificat en I'’Apartat 1 del QC, en cas que Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

g) Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa estrangera, es sotmetra a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa del
fur propi. Aixo sense perjudici de la submissié a arbitratge prevista en el Plec de Clausules
Administratives.
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h) Que als efectes d’un eventual requeriment de la documentacio relacionada a continuacié (clausula
7.2.D.4):

O Les escriptures sol-licitades a I'apartat 7.2.A) del Plec de Clausules de la licitacié per tal d’acreditar
la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder.

O La targeta del numero d’identificacio fiscal és la que ja tenen al seu poder.

O Els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no han estat
modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitaci6 amb motiu de la qual es va aportar la indicada
documentacié que ja tenen en el seu poder és:

i) Que ladregca de correu electronic on rebre els avisos de les posades a disposicié de les
notificacions electroniques mitjangant el servei e-NOTUM; la persona autoritzada a accedir a les
notificacions electroniques; el nimero de teléfon mobil on rebre els avisos esmentats, per accedir a
les notificacions; és (les dades consignades en aquest apartat seran coincidents amb les que es facin
constar al DEUC):

(Nom/s de la persona/es autoritzades pera accedir a les notificacions),
(NIF)

(Adreca de correu electronic),

(NUmero teleéfons mobils).

j) Que com a signant d’aquesta declaraci6 tinc capacitat suficient, en la representacié amb la qual
actuo, per compareixer i signar aquesta declaracié i la resta de documentacié requerida per contractar,
inclosa |'oferta economica.

| per qué consti, signo aquesta declaracio responsable.

(lloc)
Signatura
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ANNEX NUM. 2 (LOT ...))

DESIGNACIO | ACREDITACIO D’EXPERIENCIA DEL CAP D'OBRA

(*Aquest document s’ha d’emplenar i aportar la documentacio acreditativa
per adjuntar-lo en el sobre nim. 2 a efectes de valoracié.

Caldra emplenar un document per cada Lot al que es presenti oferta)

Dades del contracte i del licitador

Contracte/ Acord Marc per a la contractacié de les obres RAM d’equipaments publics del Departament
Obra: d’Educacio (2024-2025),

Lot

Licitador (:

() Si es tracta d’una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio del licitador i dades del Cap d'obra

, en qualitat de representant de 'empresa licitadora

......................................................................................................................................................... es compromet a
tenir com a Cap d'Obra al titulat indicat en el quadre seguent:

Nom i
cognoms

NIF

Titulacié
(enelseu

Data obtenci6
titol
(en el seu cas)

Ndmero de col-legiat i
col-legi professional

(en el seu cas)

Empresa a la que pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les Obres acabades (“actuacions similars”) indicades en el

quadre seguent:

1) “Obra similar” (actuaci6 similar) acabada ens els ultims 10 anys, que acredita I’experiéncia minima requerida
per al Cap d’Obra en la clausula 8.1.2 del Plec:

Descripcio de I'obra de
caracteristiques similars (1)

Client

Carrec desenvolupat

)

PEC final
d’obra (IVA
no inclos)

Data final d'obra

Cap d’obra/
Ajudant de Cap d'obra/
Cap de Produccio

Ajudant de Cap d'obra/
Cap de Produccio

Ajudant de Cap d'obra/
Cap de Produccio

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat
(2) S’acceptara com a carrec desenvolupat el d’Ajudant de Cap d’obra i/o Cap de Produccié (acreditar 3 actuacions).

2) Altres “Obres a considerar” acabades en els ultims 10 anys, on el/la técnic/a designat/da ha participat com Cap

d’Obra (maxim 4 Obres):

Descripcio de I'obra de
caracteristiques similars (1)

Client

Carrec desenvolupat

)

PEC final d’obra
(IVA no inclos)

Data final
d'obra

Cap d’obra

Cap d’obra

Cap d’obra

AW IN|F

Cap d’obra
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Import mig dels PEC final d’obra
(IVA no inclos)

(1) Indicar Clau de les obres en cas de contractes d’Infraestructures.cat

(2) No s’acceptara com a carrec desenvolupat ni el d’Ajudant al Cap d’obra ni com a Cap de Produccié.

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en les clausules 8.1.2 8.2.1 del Plec.

Signatura del licitador / representant
de 'empresa licitadora:

Signatura del Cap d’obra:
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ANNEX NUM. 3 (LOT ...)

COMPROMISOS PER A L’ADJUDICACIO DE L’ACORD MARC

El/La SENYOI/A ... , amb DNI ndm. ................. , en nom propi / en
nom i representacid de ...........cccuuueee. , amb NIF num. ....... , assabentat/da de I'anunci publicat al perfil
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a concérrer a la licitacié de
I’Acord Marc per a la contractacio de les obres RAM d’equipaments publics del Departament
d’Educacio (2024-2025), Clau: RAM-24900, declara que en aquell/s contracte/s basat/s del Lot en que
resulti adjudicatari,

ES COMPROMET A:

Compromis 1: Dedicacié6 compromesa per a la figura de ’Encarregat (que recaura en una
persona diferent del Cap d’obra)

Que la figura de 'Encarregat de les obres que incorpori a cada contracte basat (amb les funcions
propies de la figura vinculades directament a I'execucié de les unitats d’obra, organitzacié del
personal, maquinaria, mitjans auxiliars i subcontractistes in situ a obra i que haura de recaure
en una persona diferent al Cap d’obra), tindra el seglient percentatge de dedicacioé per cada
contracte basat (*):

- Dedicaci6 al 50% de la seva jornada laboral

- Dedicacid entre el 25% i el 49% de la seva jornada laboral
- No adquireix cap dels anteriors compromisos

Compromis 2: Execucio de treballs fora de jornada lectiva

Que el percentatge de treballs o feines que puguin resultar molests per la normal activitat docent
s’executaran fora de I'horari lectiu en el percentatge seguent (*):

- Compromis d’executar com a minim el 50% de les feines fora horari lectiu
- Compromis d’executar com a minim el 25% de les feines fora horari lectiu
- No adquireix cap compromis

Compromis 3: Increment del periode de garantia de les obres

Que en relacié a l'increment del periode de garantia de les obres, el licitador (*):
- Es compromet a ampliar en un any addicional, el periode de garantia
- No adquireix cap compromis

(*) S’indicara amb una “X” I'opcié escollida. Si no s’indica cap opcié o el licitador complimenta més d’una opcio
s’entendra que no s’ofereix el compromis.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4

PROPOSTA ECONOMICA DELS CONTRACTES BASATS

El/La SENYOI/A ... , amb DNI ndm. ................. , en nom propi / en
nom irepresentacié de ...................... ,amb NIF num. ....... , en qualitat d’adjudicataria de I’Acord Marc
per a la contractacio de les obres RAM d’equipaments publics del Departament d’Educacio
(2024-2025), Lot , assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per a I'adjudicacié del
contracte basat per a I'execucio de les obres “.......ccccevvmeerrenn. ”, es compromet en nom (propi o de
I'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjeccié als esmentats requisits i condicions,
d’acord amb l'oferta segiient:

- Baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Projecte d'obra
supraesmentat de ...........ccceeeeeee % (en percentatge numeric aproximat a dos decimals).

Signatura:
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ANNEX NUM. 5

CONFIRMACIO DEL CAP D’OBRA COMPROMES PER L’ACORD MARC QUE S’ADSCRIURA A
L’EXECUCIO DEL CONTRACTE BASAT

El/La SENYOI/A ... , amb DNI ndm. ................. , en nom propi / en
nom irepresentacié de ...................... ,amb NIF num. ....... , en qualitat d’adjudicataria de I’Acord Marc
per a la contractacio de les obres RAM d’equipaments publics del Departament d’Educacio
(2024-2025), Lot ___ , en relacié amb la licitacié del contracte basat per a I'execucié de les obres
 rerrrrrrresnnan e ? Clau: ...... ”, declara:

Que per les esmentades obres, CONFIRMA que el Cap d’Obra que adscriura al contracte basat
supraesmentat és el mateix que es designa per a I'adjudicacié de I'Acord Marc :

Sra. oo, ,amb NIF.......oo

*(En cas que el Cap d’Obra que es designi no sigui el mateix, I'annex a presentar sera el 2 en lloc
d’aquest, amb les condicions de canvi sobrevingut previstes en la clausula 14.3 del Plec)

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de 'empresa licitadora:

104



infraestructures.cat

ANNEX NUM. 6

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

La Mesa de Contractacio d’aquesta licitacio té la segiient composicio:

PRESIDENCIA:  Sra. Virginia de Ledn Goijin, Directora de Contractacié
(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Geréncia
de Licitacié 1; Sra. Asuncion Aspas i Blasco, Técnica de la Geréncia de
Licitacio 1)

VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, cap de la Divisié d’Obra Civil, mobilitat sostenible
i descarbonitzacié
(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Geréncia de Linia 9.
Obra civil i coordinacié; Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisi6 de
Facility Management i Manteniment)

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencid de Riscos Laborals
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat
de Planificaci6)

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, cap de ’Assessoria Juridica
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, cap de la Unitat d’Assessoria
Juridica)

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, titular de I'érgan de control Economicofinancer
Intern

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, cap d’Unitat d’Auditoria Interna;
Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat d’Auditoria
Interna

SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzélez-Sala i Fort, cap de la Geréncia Transversal de
Contractacio
(Secretari/a suplents: Sra. Merce Farré i Cuberes, Cap de la Gerencia
de Licitaci6 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia de
Licitacié 2)

La Comissié Técnica d’aquesta licitacié té la seglient composicio:
PRESIDENT: Sr. Josep Farré i Canal, cap de la Divisio d’Edificacio
VOCALIA: Sr. Jordi Clavel i Vila, cap de la Geréncia d’Ambit Educatiu

SECRETARIA (1): Sr. Salvador Cortina i Ribes, técnic de la Geréncia d’Ambit Educatiu
Sr. Raill Carrasco i Martinez, técnic de la Geréncia d’Ambit Educatiu
Sr. Francisco Javier Amador i Galera, técnic de la Geréncia d’Ambit
Educatiu
Sra. Laia Colell i Marshall, técnica de la Geréncia d’Ambit Educatiu
Sra. Mari Carme Gonzalez Arrufat, técnica de la Geréncia d’Ambit
Educatiu
Sr. Néstor Montoliu Coloma, técnic de la Geréncia d’Ambit Educatiu
(1) A determinar en funcié del técnic de la Geréncia assignat a la gestio del contracte
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ANNEX. 7A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA DE L’ACORD MARC

(bastantejat per 'Advocacia de I'Estat o de la Generalitat de Catalunya)

ElBanc .................. amb NIF ......... ,ien el seunomirepresentacio ..................... en qualitat de

................... amb NIF ......, i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ............... v D, amb data ............. , namero ........... del seu protocol, i
que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de lI'empresa
....................... amb NIF ..............., en concepte de garantia definitiva, d’acord amb I'article 107.1 i

I'article 108.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, ifins la
suma d’euros (... quantia prevista a l'apartat 7 del quadre de caracteristiques del Plec de
Clausules........ ), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa esmentada de totes i
cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent contracte del Lot .. de '’Acord Marc per a
la contractacio de les Obres RAM del Departament d’Educacié. Clau: ...... ” ien el Plec de Clausules de
la licitaci6é de I'Acord Marc.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis d'excussid,
divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a I'efecte declara el Banc que
vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia ............ccccee...... fins que es
compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte, a pagar amb caracter incondicional
i al primer requeriment i dins, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o sumes
gue, fins a la concurréncia de la xifra fiangcada s'expressi al requeriment, renunciant el Banc,
expressament i solemnement, a tota excepcioé o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin fonamentar-se, i encara
que es manifestés oposicio o reclamacié per partde ............cccccvvvveeeeeennnn. , 0 de tercers, qualsevol que
aquests fossin.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU autoritzi la seva extincié, cancel-lacié o devolucié d'acord amb la normativa en
matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ....... amb el nimero ........
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ANNEX NUM. 7B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA DE
L’ACORD MARC

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili
B e , o= 1 (=] PR PRRTR , i NIF
................................ , degudament representat pel senyor
..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en aquest

ASSEGURA
A e s NIF/CIF e , en concepte de
prenedor de I'asseguranca, enfront ' INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
SAU, amb NIF A59377135, en endavant I'assegurat, fins a I'import d’euros ................. (.... quantia
prevista a I’apartat 7 del quadre de caracteristiques del Plec de Clausules........ ) R , a efectes

de garantir 'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el corresponent contracte del Lot .. de ’Acord Marc per a la contractacid de les Obres RAM del
Departament d’Educacié. Clau: ...... ” i en el Plec de Clausules de la licitacioé de I’Acord Marc.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seguents, no donara dret a 'assegurador a
resoldre el Contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d'indemnitzar [I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit, la suma o sumes que fins a
la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranga de cauci6 estara en vigor fins que es compleixin les condicions de devolucio
previstes al propi contracte.

Signatura:

Assegurador
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ANNEX NUM. 8A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu la podlissa d'asseguranga de responsabilitat civil i
Infraestructures.cat, I'asseguranca de béns, que acompleixin satisfactoriament els requisits que es
determinen a continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacié expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor de I'asseguranca el contractista adjudicatari
d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses la Generalitat de Catalunya, i
Infraestructures.cat, sense perdre la seva condicio de tercers.

3.-A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins I'Estat
Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos mercantils en
aquest tipus d’assegurances. No obstant aixd, I'import de les franquicies que es puguin donar, en
cas de sinistre, seran a carrec del contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANGA DE BENS:

1.- L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccidé" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de ’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu sector
public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data
d’acabament de I'obra sera la declarada per la Direccio d’obra/Direccié Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el supdsit que
s’incrementés 'import de I'obra a executar, el prenedor de I'asseguranca haura d’incrementar, en la
mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta podlissa es fara constar que sera obligacié del prenedor de
I'asseguranca comunicar a I'assegurador qualsevol modificaci6 o variacié que pugui haver o afectar el
projecte constructiu.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de realitzacid,
inclosos abassegaments: 100% del valor de 'obra.

b) Riscs de la natura.

¢) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commaocid Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqlencies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincié i salvament o mesures de I'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicio de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de 'obra.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
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1.- L'asseguranga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a)

b)
<)
d)
e)

f)

9)

h)
i)
)
k)

Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer a
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns,
per accié 0 omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a consequéncia
d’accidents relacionats amb [I'execucié de I'obra, aixi com qualsevol reclamacié contra
Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que
'assegurat sigui responsable.

Responsabilitat Civil Patronal.

Responsabilitat Civil Creuada

Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

Responsabilitat Civil dels Tecnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als efectes

d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla d’Infraestructures.cat que

tinguin relacié directa amb I'execucio de les obres assegurades.

Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de

'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracié de

tercers, a efectes d’aquesta polissa.

Despeses de defensa Civil i Penal

Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

Alliberament de despeses

Responsabilitat Civil Post-treballs

L’Administracié de la Generalitat de Catalunya i Infraestructures.cat figuraran com a assegurats
addicionals sense perdre la condicié de tercers.

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament de I'obra
sera la declarada per la Direccio d’obra/Direccié Facultativa.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotaci6 i Patronal
hauran de ser com a minim els segients:

OBRA D’EDIFICACIO

Valor Inferior a De De De De 12.000.001 €| Superior a
d'obra | 600.000 € | 600.001 € a | 3.000.001 € a |6.000.001 € a] a 25.000.000 € |25.000.0000 €
3.000.000 € | 6.000.000 € |12.000.000 €
Capital | 1.000.000 €| 2.000.000 € | 3.000.000 € |6.000.000€ | 10.000.000€ | A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del contractista sera acceptada sempre i quan compleixi amb
tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 8B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

ElSr./LaSra......ccccccovnnns (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en representacio de
................ (indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor)..................en la seva qualitat de
............. (companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:
L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una polissa de

Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb [l'entitat asseguradora
gue cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a consequeéncia de

I'execucio de 'obra:

« Denominacio:

« Clau d’obra:

« Pressupost d’obra: €
« Data inici cobertura:

« Data de finalitzacié de 'obra:

Prenedor de I'asseguranca:

Assegurats addicionals L’Administracié de la Generalitat de Catalunya i Infraestructures.cat figuraran
com a assegurats addicionals sense perdre la condicié de tercers.

Limits de suma L'asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis econdmics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot
sequit:

Limit per Limit per Limit per Franquicia
anualitat victima

Risc assegurat
sinistre

Explotacio
Patronal

Periode de vigéncia de S’inicia el dia: i finalitza el dia:
Passequranca:

L’asseguranga compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de les obres a dalt indicades consistents
en:

1.- L'assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacié: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer a tercers
com a civilment responsable per danys causats a aguests en les seves persones o béns, per accio o
omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a conseqiiencia d’accidents
relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que
tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.
b) Responsabilitat Civil Patronal.
¢) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental
f) Responsabilitat Civil dels Tecnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als efectes
d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla d’Infraestructures.cat que tinguin
relacié directa amb I'execucié de les obres assegurades.
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g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
I'organitzacio de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio de tercers, a
efectes d’aquesta polissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses.

k) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ..............cccvvveeee. a .. de
........................ de 20....

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 9

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

1.-OBJECTE

Aquest Acord Marc té per objecte I'adjudicacid, mitjangant el mateix, de contractes basats per a
I'execucid d’obres de reforma, adequacié o millora (RAM) d’equipaments publics del Departament
d’Educacié de la Generalitat de Catalunya.

En concret, les obres i el seu abast sén els segients:

Nam.
Lot

Descripcié

Estimacio de
contractes
basats

RAM 2024

Estimaci6 de
contractes
basats

RAM 2025

Prorrogues

Modificacions

Valor maxim
Estimat

Serveis
Territorials
del Baix
Llobregat,
Barcelona-
comarques,
Catalunya
Central,
Girona,
Maresme-
Valles
Oriental i
Valles
Occidental

8.388.429,75 | 8.388.429,75 |16.776.859,50 | 6.710.743,80 | 40.264.462,80

Serveis
Territorials
de Lleida, Alt
Pirineu i
2 Aran,
Penedes,
Tarragona i
Terres de
I'Ebre.

3.595.041,32 | 3.595.041,32 | 7.190.082,64 | 2.876.033,06 | 17.256.198,34

TOTAL
(abans
d’IVA)

11.983.471,07 | 11.983.471,07 | 23.966.942,14 | 9.586.776,86 | 57.520.661,14

2.- CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE LES ACTUACIONS

Seran d’aplicacié per I'elaboracié dels projectes, els criteris per a la construccié de nous edificis per a
centres docents publics que es poden consultar a la web de la Generalitat de Catalunya (Departament
d'Educacio):
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteris-
construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents publics.pdf.

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/nous-aprenentatges-nous-
espais/

S’inclou complementariament als criteris abans esmentats, una taula relativa a les pautes i criteris
especifics per al desenvolupament dels projectes i direccions facultatives que incloguin actuacions tant
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de RAM en centres educatius existents, com aquelles actuacions de RAM d’infraestructures per a la
instal-lacié d’edificis escolars prefabricats.

TAULA: Pautes i criteris especifics per al desenvolupament dels projectes i direccions
facultatives que incloguin actuacions de RAM en centres educatius existents, i actuacions de
RAM d’infraestructures per a la instal-lacié d’edificis escolars prefabricats.

General: - Cal preveure la ventilacié de la cambra sanitaria.

- Incorporar detalls acotats de la tanca perimetral, que es construira
sobre muret (alcada minima global 2 m., electrosoldada).

- Controlar al final de les rampes que hi hagi un espai lliure de minim
1.20 m no escombrat per I'obertura de les portes.

- Alsreplans de les escales no hi haura portes situades a menys de
40 cm del primer grad (ni escombrats de portes).

- Preveure font alla on no estigui instal-lada amb actuacions
anteriors.

- Preveure el correcte drenatge de tots els patis.

- Als porxos es realitzaran els calculs necessaris i es preveura la
recollida d’aigua, essent exempts dels moduls.

- Els paviments de rampes, replans,... no permetran 'envasament
d’aigua i no conduiran I'aigua cap als moduls.

- Esdeixara una junta amb poliestire expandit de minim 10 mm entre
els moduls i els paviments de formig0.

- Caldra preveure la reparacio de tanques, paviments,... necessaris
per a la implementacio del modul, accés de grues i camions.

- Caldra preveure la reposicio de patis, desmuntatge de tanques i
altres instal-lacions existents per la implantacio dels moduls i de les
seves construccions associades.

- Incorporacio grafica completa dels diferents moduls prefabricats a
instal-lar, sense incorporar el cost del seu trasllat i muntatge dins
la documentacié del pressupost.

Coordinacié de - EllLa coordinador/a de seguretat i salut sera també ellla

Seguretat i Salut: coordinador/a de I'obra de bases i fonament, aixi com també de les
fases de la implantacié del modul i acabament de les obres.

- El Departament d’Educaci6 facilitara el lliurament del Pla de
Seguretat i Salut, designacié de recurs preventiu, de I'empresa
corresponent que realitzara la instal-lacio dels moduls.

Normativa: - Les portes del mddul han d’obrir cap a fora.

- Rampes i escales han de complir el DB -SUA. Passamans als dos
costats (dobles per primaria: 70-90 cm). Pendents max. Rampes,
mida minima replans intermitjos 1,50 m.

- Baranes algada 1,10 m. Si desnivell més gran de 0,55 m. Sin6
poden ser de 0,90 m.

- Separacio barrots baranes 10 cm primaria, 15 cm secundaria.

- Baranes No escalables.

- Lamida dels graons ha de ser 30 x 16 cm. No poden ser de relliga.
El grad ha de ser continu.

- Controlar I'existencia de sortides d’emergéncia dels moduls. En
principi els de més de 45 m2 d’aula les haurien de tenir. Els altres
van a criteri de les delegacions.

- Falta per detallar les escales de la sortida d’emergéncia del modul
(mida graons 30x16 cm, mida longitudinal i transversal replans, n°
graons, alcada barana 1,10m, alcada passama entre 90 i 95cm,
espai entre barrots 15cm).

Instal-lacions - El projecte ha de contemplar escomeses de les instal-lacions

d’aigua, electricitat, sanejament i veu i dades.
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Planols de pressa de terra.
Quan coincideixi amb una zona d’accés al modul, caldra preveure
canals de recollida d’aigua de la coberta.

Baixa tensié
El Departament per a la legalitzacié de Baixa Tensié del conjunt
per part de l'equip redactor i direccié facultativa, lliurara la
documentacié seguent:
Instal-lacié preexistent:
- Certificat d’instal-lacio eléctrica de baixa tensio
(Butlleti).
- Contracte vigent de Manteniment de la instal-lacié
existent.
- Certificat d'inspeccio periddica FAVORABLE.
- Ultima factura del subministrament eléctric del
centre.

Instal-lacié interior del modul:

- Projecte tecnic.

- Certificat de direccié i acabament de I'obra ELEC
4,

- Relacioé d’instal-lacions auxiliars ELEC 5.

- Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensio
(Butlleti).

- Contracte vigent de Manteniment de la instal-lacié
existent.

El Departament informara del sistema de calefaccié i poténcia
necessaria.

El técnic/s que el licitador contracti com a responsable i per la
legalitzaci6 de les instal-lacions, definira les necessitats
d’ampliacié o no de les poténcies a contractar, i en fara la gestio
corresponent en fase de projecte.

Caldra preveure la modificacio o increment de quadres eléctrics.
Cal preveure fer una solera de formigé per la col-locacié dels
compressors de les bombes de calor, aixi com la previsio de reixes
de ventilacié practicables per al seu manteniment.

L’actuacio a desenvolupar per a Infraestructures.cat, i el licitador,
incloura la legalitzacié de tot el conjunt, incloent la instal-lacié del
modul, dins un Unic expedient.

Veu i dades

Caldra preveure la connexio de veu i dades amb un cable de fibra
multimode (acabada amb connectors SC o SL), degudament
entubat, de connexié entre el Rack existent i al nou Rack a
instal-lar.

No es preveura la configuracié de la xarxa ni ampliaci6 i/o
modificaci6é de Rack.

Caldra incloure en el projecte la certificacid de tot el cablatge
instal-lat en la categoria especificada del cablatge i mesures de
reflectometria de fibra dptiques en el cas que s’hagin instal-lat.

Per a la xarxa de sanejament

Als desaigiies es deixara la conduccio fins al final del modul per
possibles ampliacions. El punt d’escomesa es dissenyara pensant
amb les possibles ampliacions, en funci6 de la cota de sanejament
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i pendents.

- Les aigues plujanes no es recolliran, si no s’indica el contrari.

- Caldra preveure la partida de connexié del sanejament dels
moduls.

- En el cas dels moduls prefabricats, s’ha de preveure la connexio
dels pluvials de les cobertes a la xarxa de sanejament

Xarxa d’aigua
- Caldra gestionar els butlletins corresponents.

- Previsions de caire general.

- Caldra incorporar xarxa de corrugats i tubs en previsié a noves
connexions a moduls.

Documentacié: - Cal definir el pressupost de Supressi6 de Barreres
Arquitectoniques.

- Incorporar la fitxa de Gestio de Residus. El import de la fitxa de la
memoaria ha de coincidir amb el del pressupost.

- Incorporar les instruccions d'Us i manteniment, excepte als
projectes de demolicié de bases de moduls.

- Incorporar 'Estudi de Seguretat i Salut.

- Incorporar la Memoria d’Execucié. Termini maxim 2 mesos en
bases moduls.

- Incorporar el Control de Qualitat del projecte.

- Incorporar Plec de Condicions.

- Dintre de cada lot els projectes que el composen han d’estar per
separat, apart de 1 document especific de I'agrupacio.

- Tota la documentacié ha d’estar signada.

Pressupost: - La gesti6 de residus ha de ser un capitol independent del
pressupost.

- L'estudi basic de seguretat i salut no ha d'estar valorat al
pressupost (per a obres amb PEM inferior a 375.000 €)

- El control de qualitat no ha d’estar valorat al pressupost.

- Cal incloure al pressupost la legalitzacié de la instal-lacié. Que
inclogui la inspeccio.

- No s’admeten partides d’imprevistos.

- No s’accepten partides de % d’amidament per excés d’excavacio
o similar.

- Despeses indirectes del 15%.

- IVA del 21%.

3.- CONDICIONS DELS PROJECTES EXECUTIUS

La redaccié i aprovacié dels projectes executius, la certificacié d’eficiencia energética dels projectes,
els estudis de seguretat i salut, i I'annex de justificacié del Compliment del CTE-DB Sl i de la resta de
normativa vigent en matéria d’incendis, en aquells casos en els que es precisi, no correspondran a les
empreses adjudicataries de I'’Acord Marc.

Els licitadors de I'Acord Marc hauran de tenir en compte que, per la redaccié dels pressupostos dels
projectes executius, s’aplicaran els preus del Banc de preus d’Infraestructures.cat.

Els preus dels projectes executius inclouran implicitament: les despeses auxiliars, totes les despeses
previstes en el Plec de Clausules de I'’Acord Marc, totes les despeses previstes en aquest Annex, i totes
les despeses previstes en el contractes basats per a I'execucio de les obres.

En el cas dels projectes executius amb estudi basic de seguretat i salut, el pressupost del projecte no
incloura partides de seguretat i salut. Aquesta s’entendra inclosa implicitament en els preus que si
figurin en el pressupost.
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Aixi mateix, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio
i acabat de qualsevol unitat d’'obra es consideraran implicitament inclosos en el preu de la mateixa,
encara que no figurin tots ells especificats a la descomposicié o descripcio dels preus.

El Plec de condicions técniques que incorporaran els projectes executius sera el Plec de condicions
técniques del Banc d'Infraestructures.cat-Edificacio.

4.- CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES

Els contractes basats en I'’Acord Marc per a I'execucié de les obres es regiran per les prescripcions del
Plec de Clausules Administratives per a la licitacié de I’Acord Marc i documentacié annexa aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del Contractista.

5.- CONDICIONS ADDICIONALS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES | DE PREUS PER ALS
CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIO D’OBRES

Totes les prescripcions que a continuacié es palesen s’hauran de considerar incloses en els preus
ofertats.

5.1.- Plec de Condicions
Sera d’aplicacié el Plec de condicions tecniques del Banc d'Infraestructures.cat i, també, la legislacio
aplicable vigent en cada moment.

5.2.- Replanteig
Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execucié de les unitats d’obra es
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

5.3.- Transports

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els produits per
aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a 'abocador estan
inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Els preus d’excavacié i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si s’escau, i
tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels terrenys d’abassegament
a la seva situacio inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris, expressament
els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases d’obra.

5.4.- Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui
aprovat I'abocador per la Direcci6é Facultativa de I'obra, i per la comissié de seguiment mediambiental,
en el cas que estigui constituida.

5.5.- Neteja
Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus unitaris i
per tant no sera objecte d’abonament independent.

5.6.- Partides algcades a justificar.

Per I'abonament de factures relatives a les Partides Algades a Justificar, es considerara I'import
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccio Facultativa, exclos I'lVA, com a import
d’Execucio Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar autoritzades per
Infraestructures.cat.

També poden justificar-se aquestes partides alcades per aplicacio dels preus contractuals als
amidaments que corresponguin.
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5.7.- Control de qualitat
Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacié i ajuts de mitjans necessaris per a I'execucio
de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat.

5.8.- Condicions de Seguretat i Salut

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista, segons la 'Instruccio
Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit per 'drgan competent; o en
el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi de la Construccié o
entitat similar; tot aixo per garantir el total coneixement dels equips de treballs, de forma que es pugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del
carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes
les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes
al'lTC "MIE-AEM-4".

Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la prevencioé de
riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccio, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener,
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb I'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de Seguretat
i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al projecte executiu a
les circumstancies fisiques, de mitjans i metodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla haura de
ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de I'inici de les obres.

Podra suspendre’s 'abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicacio en cas d'incompliment
del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direccié Facultativa.

Figurin o no partides de Seguretat i Salut en els pressupostos del projectes, els preus que configuren
els esmentats pressupostos inclouen implicitament el manteniment de les proteccions col-lectives, la
formacié dels treballadors, la implantacié i manteniment del control d’accessos a I'obra, aixi com el
personal necessari per al control d’accessos a I'obra. El control d’accessos haura de garantir que en tot
moment es tingui coneixement del nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites,
etc.) que hi a dins el recinte de I'obra.

5.- Relacio de documentacid a lliurar a la Direccié Facultativa abans de la finalitzacié de les
obres, i per cadascuna de les actuacions en el casos on hi ha més d’una actuacio:

En tots els casos:
Documentacié General:
- Manuals, instruccions, certificats de subministrament, fitxes técniques.

Només si s’escau:

Baixa Tensié (arxius PDF amb signatura digital)

Projecte (en format PDF i planols en PDF i dwg)

- Certificat d’instal-lacié de baixa tensio

- Certificat de direccié i acabament dobra de la instal-lacié6 eléctrica de baixa tensié
(ELEC-4)

- Relacié d’instal-lacions auxiliars i aparells i aparells subjectes als reglaments especifics de

seguretat industrial (ELEC-5)

- Declaracié Responsable

Registre de la Declaracié Responsable

- Actainicial de inspeccio de Baixa Tensio

Contracte de manteniment

Térmiques (arxius PDF amb signatura digital)
- Projecte (en format PDF i planols en PDF i dwg)

117


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614

infraestructures.cat

- Certificat de Direccid

- Proves de Funcionament

- Declaracio6 responsable

- Registre de la Declaracié Responsable

Gas / GLP (arxius PDF amb signatura digital)

- Projecte (en format PDF i planols en PDF i dwg)

- Certificat d’instal-lacid

- Certificat de direccié i acabament d’obra de la instal-lacié
- Declaracié Responsable

- Registre de la Declaracié Responsable

- Acta inicial de inspeccié de Gas/GLP

- Contracte de manteniment

Aigua (arxius PDF amb signatura digital)
- Butlleti d’aigua

Contra incendis (arxius PDF amb signatura digital)
- Certificat de instal-lacié Contra Incendis

Ascensor

- Certificat de l'instal-lador

- Declaracié de conformitat

- Caracteristiques técniques principals

- Quadern d’'incidéncies

- Planols de la instal-lacio, esquemes eléctrics o diagrama de circuits hidraulics
- Llistat de components de seguretat

- Caracteristiques de cablejat/cadenes

- Instruccions generals de manteniment de I'ascensor i components de seguretat.

- Instruccions de us normal

- Instruccions de rescat de cabina.

- Declaracio6 responsable

- Registre de la Declaracié Responsable

- Document acreditatiu de la inscripcié (RITSIC) d’'un ascensor
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