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1. OBJECTE DEL PLEC 

 

L’objecte d’aquesta licitació és la definició i regulació de les condicions generals per 

a l’adjudicació del contracte de serveis tècnics (redacció del projecte conceptual, 

bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, i posterior 

direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i instal·lacions,  de la reforma de l’edifici 

actual de benestar animal i l’ampliació amb un nou edifici al centre IRTA de Monells. 

 

2. ABAST DE LES PRESTACIONS 

 

Dins dels treballs corresponents a l’encàrrec, s’inclouen el projecte i la direcció de 

totes les obres - edificació, urbanització, noves instal·lacions i desviament 

d’instal·lacions, conduccions existents, etc.- necessàries pel correcte funcionament 

de l’edifici projectat sense que l’aparició d’incidències al respecte suposin en cap cas 

un increment dels honoraris convinguts.  

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’Adjudicatari, dins la fase de 

redacció del projecte, les gestions que s’hagin de realitzar davant d’organismes i 

companyies de serveis. Aquestes gestions amb els organismes i companyies de 

serveis hauran de realitzar-se simultàniament a la redacció del Projecte, per tal de 

que quedin perfectament definits tots els serveis i infraestructures, d’acord amb les 

exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. En cas de que els organismes 

públics o les companyies subministradores ho sol·licitin, l’Adjudicatari redactarà els 

projectes específics que puguin sol·licitar. Les autoritzacions corresponents 

s’adjuntaran com a documentació complementària del projecte. Aquests treballs i 

altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris convinguts.  

 

2.1. ETAPES 

 

Les prestacions a desenvolupar per part de l’adjudicatari del contracte es 

dividiran en tres etapes: 
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• Etapa 1.- Estudi conceptual del projecte, Projecte Bàsic, Estudi de 

Seguretat i Salut i tràmits urbanístics.  

• Etapa 2.- Projecte executiu. 

• Etapa 3.- Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i instal·lacions, 

legalitzacions, certificació, acreditació i redacció d’un pla de 

manteniment valorat dels espais, les instal·lacions i els equips. 

 

2.2. DESISTIMENT 

 

L’IRTA es reserva el dret a desistir de l’encàrrec de les etapes 2 o successives, 

d’acord amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

En aquest cas, l’adjudicatari no tindrà dret a cap indemnització, compensació 

econòmica, cost o despesa addicional, per la part del contracte que no 

s’executi. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DE CADACUNA DE LES ETAPES 

 

3.1. Estudi conceptual del projecte, Projecte Bàsic, Estudi de Seguretat i Salut 

i tràmits urbanístics (Etapa 1). 

 

Aquesta etapa inclourà els estudis següents: 

3.1.1. Document amb alternatives d’implantació 

 

- S’analitzaran possibles implantacions tant a partir d’obra nova que requereixi 

l’enderroc dels edificis existents com alternatives intermèdies que combinin obra 

nova o reaprofitament d'edificis. 

- Cadascuna de les opcions hauran de tenir en compte els recorreguts de bio-
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seguretat interna i externa, entrada-sortida de materials i personal i la relació 

amb la resta d’edificis de l’entorn. 

- Es definirà el programa interior de les zones de serveis i emmagatzematge. 

- Cadascuna de les alternatives disposarà d’un pressupost a partir d’una base de 

preus homogènia de manera que es faciliti la presa de decisions. Es minimitza 

l’ús d’indicadors tipus €/m2 i es calcula a partir d’amidament real sempre que 

sigui possible.  

- Aquest document definirà un edifici bàsic complint requeriments i a partir d’una 

configuració estàndard de mercat i amb preus realistes per poder preparar una 

posterior licitació d’obra. 

- Caldrà incloure un estudi i sol·licitud compatibilitat urbanística per tal de garantir 

la viabilitat urbanística de la proposta. A banda de converses telefòniques o 

presencials caldrà disposar d’informe escrit. 

 

3.1.2. Qualificació energètica de l’edifici 

 

Es portarà a terme la qualificació de l’eficiència energètica de l’edifici final dissenyat. 

 

3.1.3. Projecte Bàsic per sol·licitud de llicència d’obra 

 

Caldrà redactar un projecte bàsic per a sol·licitud de llicència ambiental i d’obra i fer-ne 

el posterior seguiment. Inclou l’obtenció del visat per part del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya.  

Aquest Projecte ha d’incloure el disseny arquitectònic de les instal·lacions necessàries, 

l’equipament i mobiliari i la posada en marxa així com l’estimació de cost per capítols. 

Aquest projecte inclourà els pre-dimensionats, el pressupost detallat per capítols, els 

plànols d’esquemes d’instal·lacions i de distribucions, la Memòria i Pla de control i la 

justificació normativa. 

No es consideraran incloses dins de l’oferta de l’adjudicatari les despeses derivades 

dels impostos i taxes que resultin d’aquests tràmits i llicències, ja que serà IRTA qui 
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realitzarà la liquidació corresponents mitjançant la documentació facilitada per part de 

l’adjudicatari. 

Pel que fa al contingut del Projecte Bàsic, es presentarà un programa de treball que 

reflecteixi la simultaneïtat del desenvolupament del Projecte Tècnic i la tramitació de les 

llicències necessàries per a la seva redacció. Els Projectes hauran de resoldre tots els 

aspectes legals i normatius, tècnics, funcionals, d’habitabilitat i de disseny per què donin 

resposta clara, a criteri d’IRTA, a allò pel qual es redacten. 

Amb caràcter general i sense que suposi limitació al Projecte, s’haurà de donar 

compliment a totes les disposicions i normatives legals vigents aplicables, de caràcter 

estatal, autonòmic i local. 

 

3.1.4. Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut  

 

Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat de materials i la 

coordinació del projecte d’instal·lacions associat a l’obra i la seva integració en els 

espais projectats, durant tot el procés d’elaboració del projecte. S’inclouen aquí també 

els documents de caire ambiental i sostenibilitat que siguin d’aplicació, així com la 

Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte.  

 

3.1.5. Documentació necessària per l’obtenció de la Llicència d’obra, Llicència 

ambiental i suport a la tramitació. 

 

Fins a la obtenció de la llicencia d’obres per part de l’ajuntament, no es donarà la 

etapa per finalitzada i no es podrà iniciar la etapa 2 (projecte executiu). 

 

3.2. Projecte executiu (Etapa 2) 

Aquesta etapa inclourà els estudis següents: 

3.2.1 Memòria descriptiva i constructiva justificant l’acompliment de la normativa 

vigent, pla general d’execució de treballs i calendari. 
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3.2.2 Disseny, càlcul, dimensionat i memòria de :enderrocs, fonaments, 

tancaments, estructures, instal·lacions (electricitat, aigua, sanejament, 

clima, ventilació, il·luminació, etc) o altres elements d’obra. 

 

3.2.3 Plànols d’obra, instal·lacions, equipament i mobiliari. 

 

3.2.4 Pla de control de qualitat. 

 

3.2.5 Estat d’amidaments detallat i pressupost final, amb previsió de 

certificacions. 

 

3.2.6 Plecs de condicions 

 

3.2.7 Estudi de seguretat i salut 

 

3.2.8 Pla de manteniment 

 

3.2.9 Pla de posta en marxa dels espais, instal·lacions, equipament i mobiliari. 

 

Així mateix, haurà de: 

• Incorporar en les seves especificacions l’equipament de cada estança segons les 

premisses marcades per l’equip tècnic d’IRTA 

• L’adjudicatari rebrà de l’equip tècnic d’IRTA el programa funcional de les activitats 

a desenvolupar, les normatives específiques a aplicar i els condicionants especials 

imposats per cada zona, en base a la proposta de programa elaborat per l’equip 

tècnic d’IRTA, segons els requeriments dels usuaris i els seus responsables. 

• Els projectes seran documents de caràcter tècnic que definiran la naturalesa i 

l’abast del projecte, els detalls de la solució proposada, els materials a utilitzar, les 

condicions i el procés constructiu. 

• Els projectes es redactaran d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics 

d’IRTA. Tots els projectes estaran visats pel col·legi professional competent. 
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• La documentació gràfica dels projectes es desenvoluparan en metodologia BIM (lod 

350). Es planteja una gestió del procés com a projecte BIM que serveixi per a 

integrar tota la informació i coordinar les diferents accions (instal·lacions, obra civil, 

equipament, costos, canvis, manteniment, aplicacions informàtiques, etc.), així com 

per a aportar precisió, control i planificació. 

• El Pla d’Execució BIM (PEB) es farà acordat amb l’equip tècnic d’IRTA. 

• Caldrà fer tots els tràmits, esmenes, modificacions i justificacions necessàries del 

projecte, en els terminis que li siguin indicats, fins que estigui adequadament 

supervisat per l’equip tècnic d’IRTA, sense que això suposi cost suplementari a 

l’adjudicat en la present licitació. 

• Durant l’etapa de desenvolupament del projecte, s’hauran realitzar les reunions de 

seguiment que s’estimin oportunes, fixant-ne un mínim d’una cada 15 dies, a la que 

assistiran l’adjudicatari i els representants d’IRTA. 

• L’adjudicatari facilitarà a l’equip tècnic d’IRTA tota la documentació requerida per 

licitar les obres, les instal·lacions, equipament i mobiliari objecte del projecte. El 

resultat d’aquesta documentació ha de ser un projecte apte per a licitar amb tots els 

requisits necessaris per a la definició de les obres, instal·lacions, equipament i 

mobiliari, i l’obtenció de totes les llicències per a executar-lo. 

 

 

3.3. Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i instal·lacions, legalitzacions, 

certificació, acreditació i redacció d’un pla de manteniment valorat dels 

espais, les instal·lacions i els equips (Etapa 3). 

 

3.3.1. Direcció Obra 

La Direcció d’Obra Facultativa de les obres està constituïda pel Director d’Obra i 

el Director d’Execució d’Obra. El Director d’obra és el responsable del 

compliment del Projecte sense perjudici de les responsabilitats professionals que 

intervenen en el procés constructiu. Per tal de dur a terme aquesta tasca 

comptaran amb el suport de la Direcció de l’Enginyeria d’instal·lacions que també 

és objecte d’aquest contracte i de l’oferta del licitador. 
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Així mateix, i dins de les seves funcions, com a mínim hauran de: 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris a garantir la correcta execució del 

Projecte i compliment de terminis, amb l’ajut dels seus col·laboradors. 

- Interpretació dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte. 

- Resolució de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 

- Vetllar pel compliment dels terminis i pressupost, així com del nivell de qualitat definit 

en el projecte d’arquitectura, d’instal·lacions, de l’equipament i del mobiliari. 

- Durant l’execució de l’obra es continuarà treballant amb la metodologia BIM definida 

per al projecte. 

- La signatura d’actes sobre replanteig, començament i desenvolupament de l’obra, 

certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra. 

- Lliurament de documentació final d’obra en cas de què hi hagi canvis respecte el 

Projecte durant el procés constructiu. 

- L’encàrrec i assumeix estarà visat pel col·legi professional competent. 

 

3.3.2. Direcció Executiva 

 

És en qui recau la tasca diària d’organització, supervisió, control, replanteig, així 

com la bona marxa de l’obra assignada. També és responsabilitat de la Direcció 

d’Execució el compliment del Pla de Control de Qualitat amb la metodologia i les 

eines corresponents. 

La Direcció Executiva de l’obra, assistida per l’Enginyeria d’instal·lacions, seran 

els encarregats de coordinar els diferents professionals que intervenen durant 

l’execució. Aquesta Direcció Executiva i l’Enginyeria d’instal·lacions també son 

objecte d’aquest contracte i de l’oferta del licitador. 

La Direcció d’Execució de l’obra supervisarà la planificació de l’obra presentada 

per l’empresa constructora per l’execució de l’obra, les instal·lacions, 

l’equipament i el mobiliari i del moviment del personal, l’entrada i sortida de 
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materials i l’actuació sobre les instal·lacions que possibiliti el normal ús dels 

espais al voltant de la zona d’actuació, tenint en compte que s’haurà informar a 

l’equip tècnic d’IRTA sempre amb anterioritat d’almenys 1 setmana, de qualsevol 

actuació que pugui afectar a altres espais de l’edifici en qüestió (com per 

exemple: llocs d’emmagatzematge de materials, retirada de residus, talls en els 

subministrament, entre d’altres). I, per tant, caldrà tenir en compte que els treballs 

s’hauran d’adequar al normal funcionament de les instal·lacions de l’edifici 

d’IRTA per tot allò referit a horaris i metodologia que no l’interfereixin o pertorbin. 

 

El Director de l'Execució de l’obra exercirà amb personalitat i responsabilitat 

pròpia, i conjuntament amb el  Director d’Obra, les següents funcions: 

• La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres, 

instal·lacions, equipament i mobiliari, tenint cura del seu control pràctic d'acord 

amb el Projecte que les defineix, amb les normes i regles de la bona 

construcció i amb les instruccions de Director d’ Obra, aportant els seus 

coneixements i experiència a l'estudi de les solucions constructives més 

adients per garantir el millor resultat en allò referent a l'estabilitat de l'obra, a 

l'ús a que està destinada, a l'economia general i al termini d'execució. 

• La signatura, conjuntament amb Director d’Obra, d’actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’Obra, relacions valorades, el Llibre 

d’Ordres i el Certificat de Final d’Obra; subscrivint, a més, el relatiu al 

programa de control de qualitat i al seu compliment. 

• L’aprovació prèvia al Contractista de: replanteigs de detall, maquinària 

aportada a l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, 

zones d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, 

plans de detall pels diferents talls de treball (incloent mètodes i mitjans 

d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols d’obra, etc. 

• Inspecció dels materials a emprar, en el moment de la seva instal·lació  

• La supervisió i control de posada a l'obra de cada una de les seves unitats, 

comprovant les dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; 

i l’establiment amb el Contractista, de la documentació de constància de 
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característiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

• El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació 

relativa al desenvolupament de l’obra, que el Contractista està obligat a 

proporcionar. 

• El seguiment temporal i econòmic de l’obra segons el pressupost de l’actuació 

aprovat per la propietat; establint amb el Director d’Obra i la propietat les 

mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment, desviació o 

incidència respecte el pla previst. 

• L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obra, la confecció de 

relacions valorades, d'acord amb les condicions establertes en el Projecte i 

establiment de les relacions quantitatives dels materials que s'han d'emprar a 

l'obra. Supervisarà i signarà les certificacions mensuals d’obra. 

• Amb les certificacions mensuals la Direcció executiva entregarà un informe on 

es detallin i es comentin les desviacions de les certificacions corresponents. 

Al finalitzar la obra, amb la darrera certificació on es fa la liquidació de l’obra, 

s’entregarà un informe on es detallin els increments i disminucions de cost 

com a conseqüència de la variació d’unitats en l’estat d’amidaments de les 

obres. 

• L’assistència al Contractista en qüestions diverses com la interpretació dels 

documents de Projecte, la fixació de detalls de la definició de l’Obra i la seva 

execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, 

seguretat i qualitat previstes en el Projecte. El Director de l'execució serà 

sempre l’interlocutor del Contractista, per a tot tipus de propostes, aclariment 

de dubtes, demandes diverses, etc. i les resoldrà dins de les atribucions que 

li són pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o a la 

propietat. 

• En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb 

les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o 

correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a la 

propietat i al Director d’Obra de les mesures adoptades i dels motius per 

prendre-les. 

• La valoració de les incidències d'obra amb repercussió econòmica i la 
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col·laboració amb el Director d’Obra en la realització de les reformes o 

alteracions del Projecte, la necessitat o conveniència de les quals s'observi 

durant l'execució d'aquestes, incloent-hi la possible proposta de preus 

contradictoris. Un cop acordades les esmentades reformes, el Director de 

l'execució les transmetrà a la propietat per la seva aprovació. 

• Lliurar a la propietat els informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, 

dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant avís previ a la 

propietat i al Director d’Obra cas de detectar-ne factors problemàtics o 

pertorbadors d’importància. 

• Recopilar, revisar i presentar a la propietat, un cop acabada la unitat o part 

d’obra corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució 

real; i elaborar l’Estat de liquidació final, lliurant-lo a la propietat a la finalització 

dels treballs. Aquest document haurà de ser signat pel seu autor, el Director 

de l'execució de l’Obra, i ratificat pel Director d’Obra. 

• Exigir al Contractista i al Laboratori que efectuï els assaigs de control de 

qualitat la substitució d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del 

tercer i successius sub-contractistes que consideri no qualificats per dur a 

terme els treballs. 

• Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència. 

• Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa 

constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 

que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. 

• El personal de la Direcció de l'execució i l’Enginyeria de les instal·lacions de 

l'obra serà el que l’adjudicatari consideri suficient per al desenvolupament de 

les funcions descrites per tal d’assolir la qualitat, en els terminis i costos 

econòmics destinats a cada obra. 

• L’encàrrec i assumeix estarà visat pel col·legi professional competent. 

 

3.3.3. Posada en marxa, legalitzacions, certificació energètica final, validació i 

qualificació.  
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En la fase final d’execució de les obres, instal·lacions, equipament i mobiliari, es 

realitzaran les feines de posada en marxa, legalitzacions, certificació energètica 

final. 

Aquesta fase consistirà en: 

• Recull i lliurament de tota la documentació Final d’Obra. 

• Plànols “as built” i modelatge 3D “as built” mostrant la configuració final de la 

instal·lació executada. 

• Posada en marxa de les instal·lacions. 

• Legalització de les Instal·lacions davant dels Organismes Oficials que correspongui. 

En totes aquelles instal·lacions que l’adjudicatari no en sigui el responsable final de 

la legalització, facilitarà tota la documentació necessària que li sigui requerida, tant 

per l’equip tècnic d’IRTA com per les empreses adjudicatàries de l’execució de l’obra, 

per a la legalització de totes les instal·lacions afectades, ja siguin elèctriques, 

tèrmiques, les modificacions i ampliacions de les instal·lacions d’aire condicionat, 

climatització, ventilació, aigua calenta i freda sanitària, gas natural, gasos medicinals 

i totes aquelles que així ho requereixin els serveis d’Indústria i/o entitats locals  de 

l’administració, així com tota la documentació necessària que li sigui requerida pels 

serveis tècnics d’IRTA a les empreses adjudicatàries, per a legalitzar i qualificar la 

instal·lació. 

• Obtenció de la llicència ambiental d’aquesta ampliació d’edifici, en cas de que es 

requereixi. 

L’adjudicatari disposarà de personal responsable localitzable 24 hores durant el 

període de temps d’execució i posada en marxa, per assistir a qualsevol 

circumstància derivada de la seva activitat. 

Pel que fa al contingut del Projecte Tècnic, es presentarà un programa que 

reflecteixi la simultaneïtat del desenvolupament en el procés d’execució i la 

tramitació de les llicències, legalitzacions, certificacions i validacions 

necessàries. Els Projectes s’hauran de resoldre en tots els aspectes legals i 

normatius, tècnics, funcionals, d’habitabilitat i de disseny perquè donin resposta 

clara, a criteri d’IRTA. 
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3.3.4. Gestió integrada de l’obra.  

Aquesta gestió inclourà: 

- Assistència a IRTA en la fase de contractació d’adjudicataris. 

- Revisió de certificacions dels contractistes. 

- Informe de control i seguiment de l’estat de l’obra pel que fa a cost, calendari i qualitat. 

Aquests informes s’actualitzaran com a màxim quinzenalment entregant copia a IRTA. 

 

3.4. ASPECTES COMUNS A LES ETAPES ANTERIORS 

Les prestacions descrites anteriorment son mínimes, i, en conseqüència, podran 

ser millorades i perfeccionades pels licitadors en les seves propostes, sent 

acceptades total o parcialment per IRTA. 

D’acord a allò previst en el paràgraf anterior, aquestes prestacions, i les 

complementàries que poguessin ser aportades per l’adjudicatari, s’hauran 

d’acomplir en la seva totalitat. 

 

3.5. ASSESSORAMENT REGULADOR 

L’adjudicatari haurà d’assegurar i haurà de fer complir, en especial, els següents 

requisits reguladors: 

- Direcció d’Obra segons ‘Ley de Ordenación de la Edificación. (llei 

38/1999 de 5 de novembre) 

- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 

- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

- Llei 9/2022, del 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura. 

 

4. TERMINIS 

En relació als terminis relacionats amb l’execució del servei objecte del contracte, 

s’estimen els següents terminis màxims: 
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1. Etapa 1.- Estudi conceptual del projecte, Projecte Bàsic, Estudi de Seguretat i 

Salut i tràmits urbanístics. 2 mesos 

 

2. Etapa 2.- Projecte executiu. 3 mesos 

 

3. Etapa 3.- Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i instal·lacions 

legalitzacions, certificació, acreditació i redacció d’un pla de manteniment valorat 

dels espais, les instal·lacions i els equips. S’ajustarà a la durada real de les obres 

que com a màxim, serà de 18 mesos 

 

El termini per la posta en marxa, legalitzacions, validació, qualificació, certificacions i 

acreditació, vindrà determinat pels organismes oficials, considerant que el pla de 

manteniment i la posta en marxa s’activaran durant la última part del procés d’execució 

i quedaran actius 1 mes després del final de l’obra, instal·lacions, equipament i mobiliari. 

Pel que fa al contingut del Projecte Tècnic, es presentarà un programa que reflecteixi la 

simultaneïtat del desenvolupament del Projecte Tècnic per tot allò vinculat a la tramitació 

de les llicències, legalitzacions, validació, qualificació, certificació i acreditació 

necessàries per a la seva redacció i posteriors tràmits. Els Projectes s’hauran de 

resoldre en tots els aspectes legals i normatius, tècnics, funcionals, d’habitabilitat i de 

disseny perquè donin resposta clara, a criteri d’IRTA, a allò pel qual es redacten. 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

Pressupost de licitació: 57.000,00€ més 11.970,00€ en concepte d’IVA i que totalitza 

un import de 68.970€, amb el següent desglossament: 
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Pressupost base de licitació 

Etapa 1: Estudi conceptual del projecte, 

Projecte Bàsic, Estudi de Seguretat i 

Salut i tràmits urbanístics 

14.250,00€ 

Etapa 2: Projecte executiu 14.250,00€ 

Etapa 3: Direcció d’obra, direcció 

d’execució d’obra i instal·lacions 

legalitzacions, certificació, acreditació i 

redacció d’un pla de manteniment valorat 

dels espais, les instal·lacions i els equips 

28.500,00€ 

Total 57.000,00€ 

Import IVA (21%) 11.970,00€ 

TOTAL (IVA inclòs) 68.970,00€ 

 

L’import màxim de la contractació conjunta dels serveis de redacció dels projectes 

bàsic i executiu i la posterior Direcció d’obra, serà de 68.970,00 euros (IVA 

inclòs), equivalent a 57.000,00 (IVA exclòs).ii 

 

6. CONDICIONS MÍNIMES A COMPLIR 

Els licitadors hauran de complir cada una de les següents característiques i adjuntar 

la documentació acreditativa. El no compliment de qualsevol d’elles serà motiu 

d’exclusió. 

 

6.1. EQUIP DE TREBALL: 

L’equip ofert per l’Adjudicatari en cadascuna de les fases, estarà composat, 

com a mínim, pels  tècnics definits a continuació i necessaris per la realització de 

l’encàrrec, on tots ells/es, hauran de complir les condicions generals següents: 
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-  Ser tècnics titulats competents segons la Llei d’Ordenació de l’Edificació 

(LOE) i acreditar-ne la titulació, mitjançant una còpia, que haurà de ser 

comunitària homologable, on s’indicaran les dades identificatives del 

professional. 

- Estar habilitats en els col·legis professionals corresponents i acreditar-ne 

l’habilitació per a exercir a territori espanyol amb el corresponent certificat 

col·legial. 

La composició de l’equip de treball i la seva solvència tècnica i professional 

serà la següent: 

- Autor del projecte i responsable de l’equip redactor i direcció d’obra:  

Que signarà com Autor de l’objecte del contracte, amb capacitat suficient per a 

representar l’equip en tot allò que afecti a la redacció de l’objecte del contracte i 

assumir les funcions de Director d’obra durant el procés d’execució, d’acord a la 

titulació professional, segons les atribucions professionals requerides segons la 

Normativa. 

Que hagi estat autor del projecte basic i executiu i responsable de la direcció 

d’obra de com a mínim de 500 m2 en els últims 10 anys, amb un PEC (sense IVA) 

igual o major a 500.000,00 €. 

Amb experiència en l’exercici de la seva professió mínima de 10 anys. 

- Tècnics redactors del projecte: 

Els tècnics que participaran en la redacció de l'objecte del contracte com a 

integrants de l'equip, hauran de tenir titulació preferiblement d'arquitecte/a, 

arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a d'edificació, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a de 

l'especialitat corresponent tal com s'estableix a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d'ordenació de l'edificació. 

Mitjà d' acreditació: 

1. Certificat de col·legiació en el col·legi professional corresponent.  
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6.2. COMPROMISOS DE L’ADJUDICATÀRIA: 

• Compromís signat de la redacció, signatura i visat del projecte executiu 

(arquitectura, instal·lacions, equipament i mobiliari) així com l’entrega de la 

següent documentació: 

 

- Un arxiu en format pdf amb tota la documentació indexada del projecte 

executiu, signat i visat. 

Els documents que conformen projectes tindran format DIN A3 per a la 

documentació escrita i format DIN A1 per a la documentació gràfica. Els 

diferents documents que formen part d’un volum hauran d’estar diferenciats 

mitjançant fulls separadors. 

Els documents principals del projecte hauran d’estar signats per l’autor i 

aquells documents que impliquin responsabilitat especial sota el criteri 

d’IRTA hauran d’estar signats pel tècnic responsable. 

Els gràfics, esquemes, taules i plànols, es presentaran per defecte en format 

A1. 

- Carpeta en format editable (*.pdf, * word, * excel, *.dwg, *.jpg, etc.) amb tota 

la documentació indexada del document entregat en format PDF que s’ha 

visat i signat. 

Els arxius dels plànols seran en format .dwg, les memòries en format .doc i 

els pressupostos i amidaments en .tcq o .pzh. També es lliurarà el projecte 

en format PDF per a la seva publicació a la plataforma de licitació d’obres. 

 

Els plànols de projecte que es lliurin en format dwg, hauran de seguir els 

següents criteris: 

- Els plànols duran l’extensió *.dwg i ser compatibles amb la versió 2014 de 

l’AutoCAD. 

- L’escala de treball a l’espai model ha de correspondre’s a la següent 

formula: 1 unitat de dibuix= 1 metre. Qualsevol variació ha de quedar 

perfectament reflectida en el propi dibuix. 

- S’evitaran les imatges rasteritzades o procedents d’aplicacions OLE. El 

dibuix ha de ser perfectament  editable i modificable en la seva totalitat. 
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- Els blocs d’AutoCAD hauran d’estar creats a la capa 0 i per tant ser 

sensibles a les propietats (color, tipus de línia, etc.) de la capa on estiguin 

inserits. 

 

Per norma general, totes les entitats del dibuix tindran el color, gruix i tipus 

de línia, definit com “per capa”, és a dir, adoptaran en tot moment les 

propietats visuals de la capa a la que pertanyin. S’admeten les 

excepcions mínimes imprescindibles per diferenciar o fer més entenedors 

els elements grafiats (fluids calents/freds, impulsions/retorns, elements 

projectats, etc.). 

 

- Els arxius de projecte que es lliurin en metodologia BIM, hauran de seguir 

els següents criteris: 

 

- Es redactaran els projectes de metodologia BIM amb software autodesk 

Revit 

 

• Compromís signat dels terminis de cada fase, juntament amb la disponibilitat 

immediata per iniciar la redacció del/s projecte/s descrits en l’abast d’aquest 

document. 

 

• VISITA DE LES INSTAL·LACIONS: S'ofereix la possibilitat de participar en una 

visita “in situ” a les instal·lacions per a les empreses interessades en la present 

licitació. Conseqüentment, un cop feta la publicació de la licitació, es farà un 

comunicat per informar del dia i hora de la visita. Els licitadors interessats hauran 

d'indicar prèviament les persones que assistiran (màxim dues persones per 

licitador) amb el nom, cognoms i DNI o document equivalent, amb indicació de 

l'empresa a la qual representen. La informació sobre les persones que assistiran 

a la visita s'haurà d'enviar a la Diana Ramírez, responsable del contracte. 
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7. DISPOSICIONS GENERALS 

S’hauran de tenir en compte en la redacció del projecte tècnic, de mantenir, tant com 

sigui possible, els criteris constructius generals del centre actual. 

 

7.1. VERIFICACIONS PRÈVIES 

Es consideren inclosos dins dels treballs que composen aquesta licitació, els 

replantejaments i les verificacions prèvies necessàries, en col·laboració amb 

l’equip tècnic d’IRTA, per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el 

projecte en allò que  pertoca a punts d’interès o singulars. En particular caldrà 

tenir en compte els següents replantejaments o verificacions: 

• Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies 

telefòniques, conduccions soterrades, conduccions de climatització, 

desguassos, estructures, etc. 

• Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental i d’altres). 

• Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les 

instal·lacions i serveis necessaris, (electricitat, comunicacions, sanejament i 

d’altres) així com el seu recorregut dins de l’àrea d’actuació. L’IRTA, lliurarà 

el plànol de l’àmbit d’actuació on s’indiquen el serveis afectats i punts de 

connexió, sent obligació de l’adjudicatari la comprovació de les dades i/o la 

detecció d’altres afectacions no especificades. 

 

8. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 

Totes les obres i instal·lacions es preveuran d’acord al seu ús, així com les 

instruccions municipals, comarcals, provincials, estatals, normatives d’obligat 

compliment i reglamentàries. 

La marca i model dels elements s’hauran d’adequar a les requerides per l’equip tècnic 

d’IRTA per tal de complir les condicions de manteniment més favorables dins de 

l’edifici. Totes les instal·lacions hauran d’esser acreditades per una Entitat Acreditada 

Col·laboradora (EAC). 
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A Monells, a 19 de setembre de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat: 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Centre 

 

Càrrec 
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ANNEX 1. REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA DE L’ACTIVITAT PREVISTA 

 

 

De forma ineludible s’hauran d’observar en el projecte, quantes prescripcions figurin 

en els Reglaments, Ordenances Municipals, Normes i Instruccions Oficials, d’obligat 

compliment que guardin relació amb les obres del present projecte, en les seves 

instal·lacions complementàries o en els treballs necessaris per a realitzar-les. 

 

Si alguna de les prescripcions o normes a la que es refereix el paràgraf anterior 

coincideixen de forma diferent en algun concepte, s’entendrà vàlida la més restrictiva. 

 

S’afegeix el llistat de les normatives específiques: 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ FUNCIONAL 

 

L’objectiu de la reforma i de l’ampliació amb un nou edifici es per tal d’ampliar els llocs 

de treball que son propis del centre.  

Son lloc de treball d’investigadors, post doctorats, tècnics de camps i visites  

 

S’estima que farà falta realitza una reforma en 141m2 d’edifici existent, en que s’haurà 

d’intervenir puntualment en l’estructura. ( actualment sembla que hi ha una paret de 

carrega en que si obrim obertures per a generar passadís s’hauran de posar llindes). 

Per altra costat, per tal d’ampliar el llocs de treball i complir els l’objectiu de l’actuació, 

tenim que la superfície màxima de nova construcció serà de 235m2 construïts. 

Tot i aquesta superfície estimada s’intentarà reduir el m2 d’intervenció sempre que 

sigui possible per tal d’obtenir un estalvi econòmic en fase de construcció. 

 

Els llocs de treballs constaran d’una taula individual amb un punt de treball (electricitat 

i dades) per tal de desenvolupa correctament les tasques que els hi son pròpies i 

s’haurà de preveure espais per emmagatzematge de documentació. 

Després de la reforma i nou edificis s’ha de disposar dels següents espais: 

- Recepció de l’edifici: adequació de l’entrada actual a l’edifici per a 

realitza una recepció adient. 

- Sala de reunions 1: creació d’una sala de reunions per a 8 persones. 

- Sala de reunions 2: creació de sala de reunions per a 10 persones. 

Aquesta ha d’incorporar una zona d’emmagatzematge de 

documentació. 

- Nova sala per a RAC. 

- Ampliació o reparació de banys existents segons normativa. 

- Sala de treball per a 6 post doctorats 

- 3 sales dobles per a investigadors 
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- 1 despatx individual pel Cap d’investigació. 

- Un espai diàfan que incorpori: 6 llocs de treball per als tècnics; 8 llocs 

de treball per a becaris; 4 llocs de treball per a visitants. Es podran 

utilitzar mobiliaris per a fer separacions entre espais a la zona diàfana. 

Es prioritzaran les divisòries amb mampares de vidre. 

L’edifici actual i el nou edifici hauran d’estar comunicats per un passadís. 

A continuació s’adjunta una imatge orientativa d’una possible distribució. La volumetria 

proposada no és definitiva i resta subjecte a canvis, mantenint com a màxima que la 

nova superfície construïda no pot superar els 235m2. 
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