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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I 

SUBMINISTRAMENTS, DE LA LICITACIÓ CONJUNTA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE 

MUSEÏTZACIÓ A L’AIRE LLIURE DE DIVERSES ZONES POLIORCÈTIQUES DE LA CIUTAT DE 

TORTOSA, AIXÍ COM LA SEVA EXECUCIÓ, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU 

 

 

Expedient: 2024-TUR-C0204-000002 

0. ANTECEDENTS 

Des de Turisme Tortosa es vol promocionar i potenciar la participació de gent jove i adults en el 

descobriment de l'art i la cultura i la importància del renaixement i la guerra de successió que va 

tenir a la ciutat de Tortosa al segle XVI, així com els diferents conflictes bèl·lics els quals s’han 

emplaçat a la ciutat de Tortosa.  

Tal com es pot veure al web de Turisme Tortosa (https://www.tortosaturisme.cat/ ), la ciutat de 

Tortosa disposa d’un conjunt de baluards, muralles i fortificacions, alguna de les quals és objecte 

del present contracte. 

Les Avançades de Sant Joan és part del sistema defensiu del castell de la Suda. Es tracta del 

tram de les fortificacions modernes més visitats tant per la proximitat al nucli 

monumental com pel bon estat de conservació fruit, de la recuperació de l’espai durant 

la primera dècada de segle. 

La interpretació de l'espai en permetrà la conversió en recurs amb una museïtzació a l'aire lliure 

que generarà un discurs atractiu per a diferents públics, des del familiar fins a un més 

especialitzat. Això s'aconseguirà mitjançant una varietat de solució que generen una visita 

satisfactòria i la comprensió del monument. 

Les Avançades de Sant Joan són Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). 

El fortí d'Orleans és el més meridional de la ciutat. Construït al s. XVIII ocupa el llom des d'on el 

duc d'Orleans va ubicar l'artilleria assetjant. La interpretació de l'espai se centra en la Guerra de 

Successió, ja que és fruit d'aquest context, permetrà la seva conversió en recurs amb una 

museïtzació a l'aire lliure que generarà un discurs atractiu per a diferents públics, des del familiar 

fins a un més especialitzat i incloent-hi el generalista. Això s'aconseguirà mitjançant una varietat 

de solucions que generessin una visita satisfactòria i la comprensió del monument. 

Aquesta acció forma part del Pla Director de Muralles, Pla de Gestió Turística (2018-2022): 

accions 1.10 i Pla Estratègic de Tortosa, actuació 1.3.2 (Intervencions prioritàries al sistema de 

fortificacions) i el punt 1.19 (nova infraestructura turística adaptada a la demanda) del Pla de 

Gestió Turística de Tortosa. 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 
SECRETARIA GENERAL 
Aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió de 
data 22 d’octubre de 2024.

El secretari accidental,

https://www.tortosaturisme.cat/


 
 
 
 
 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 

1.1 Objecte del contracte 

L’objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació 

mixta dels serveis i subministraments, de la licitació conjunta per la redacció del projecte de 

museïtzació a l’aire lliure de diverses zones poliorcètiques de la ciutat de Tortosa, així com 

l’execució de la museïtzació, mitjançant el subministrament i instal·lació dels diferents elements 

que es contemplin en el projecte museístic, dins del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU. 

Els conjunts històrics en els quals es durà a terme la museïtzació, són els que es relacionen a 

continuació: 

 

- Les Avançades de Sant Joan 

- El Fortí d’Orleans 

 

Aquest contracte està inclòs dins del projecte "Tortosa, el pasado es una aventura", cofinançat a 

través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa de Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions (PSTD),  subvencions destinades per les Comunitats Autònomes a 

finançar les actuacions previstes en els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística provats en 

l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, convocatòria extraordinària 2022, promoguda pel 

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  

 

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució 

dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR. 

 

 

1.2 Codis CPV 

La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de 

novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i 

el consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 

2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels 

contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, són: 

92520000-2 Serveis de museus i preservació de llocs i edificis històrics 

71242000-6-Preparació de projectes i dissenys, càlcul de costos 

 

2. ABAST DEL CONTRACTE 

L’adjudicatària serà responsable d’elaborar, amb supervisió i conformitat amb el responsable del 

contracte designat per l’Ajuntament, els continguts finals de tots els recursos que conformen el 

projecte de museístic: textos, traduccions, imatges, vídeos, música i/o efectes sonors, o de 

qualsevol índole que s’incloguin.  
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Aniran a compte de l’adjudicatària, amb la revisió, supervisió i aprovació del responsable del 

contracte, les tasques que es relacionen a continuació: 

- La correcta interpretació museogràfica dels continguts per a la millor transmissió dels 

mateixos, per a la consecució dels objectius i missatges, de manera que resulti 

comprensible, interessant i atractiu per al visitant. 

- La conciliació dels continguts amb els dissenys tipus que haurà d’oferir el Projecte 

Museogràfics, tant gràfics com audiovisuals. 

- La presentació de diferents nivells d’informació per garantir un que els continguts siguin 

atractius jerarquitzats, i la informació fàcilment comprensible per a visitants de qualsevol 

edat, procedència, nacionalitat i nivell educatiu. 

- Una de les parts importants en els continguts de les figures, i plafons a instal·lar és la 

possibilitat d’ampliar el contingut que hi ha en les senyalitzacions a partir de contingut 

en format digital. Per aquest motiu en cada un dels elements, s’aportarà contingut 

complementari, en qualsevol format: vídeo, reconstruccions virtuals, text, imatge, àudio, 

etc. Per tal que sigui posat a disposició dels visitants a través de l’accés d’un codi QR. 

- La redacció dels textos, que han de comptar amb diferents nivells d’informació, amb un 

llenguatge directe, clar i fàcilment assimilable, que no depenguin dels coneixements 

previs del visitant, evitant l’ús de termes molt tècnic o abstractes. La revisió dels textos 

per aconseguí la seva màxima eficàcia comunicativa. 

- La correcció tipogràfica i d’estil. La traducció als diferents idiomes, anteriorment indicats, 

de tots els elements gràfics i de qualsevol altre text que hauran de ser de qualitat, 

realitzats per professionals i sempre aprovats pel responsable designat per part de 

l’Ajuntament, per als quals es realitzaran tantes correccions com s’estimin necessàries. 

També forma part de l’objecte del contracte l’elaboració dels elements museístics que s’incloguin 

en el projecte. És a dir, també formen part de l’objecte del contracte els dissenys, creació, 

subministraments i la instal·lació dels elements resultants del projecte. 

 

3. CRITERIS TÈCNICS DE LA PRESTACIÓ 

Tal com s’ha comentat a l’apartat 1.1 del present document, l’objecte del present contracte és 

la licitació conjunta pel servei de redacció de projecte de museïtzació, així com la seva posterior 

execució. 

L’empresa adjudicatària serà la responsable d’elaborar, en col·laboració i conformitat amb 

l’Equip de Turisme Tortosa, així com amb les corresponents valoracions de Patrimoni, el contingut 

final de tots els recursos i elements a instal·lar, i que conformen el projecte expositiu. 

3.1 Redacció de projecte 

El projecte museogràfic executiu haurà de constar dels següents documents: 

1. Memòria museogràfica, que inclourà entre d’altres apartats d’introducció i objectius; 

fonaments museològics de la proposta; línies generals del discurs expositiu; criteris de 

comunicació, museogràfics, de conservació i de gestió; funcionament i plantejament de 
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la visita i fluxos de públic en la visita; guió dels diversos àmbits, espais i elements que 

contingui el projecte; detall i situació de tots els objectes que han de conformar la 

museografia de les Avançades de Sant Joan i el fortí d’Orleans, així com la proposta de 

disseny gràfic (equipaments i gràfica de comunicació de continguts, de senyalització dels 

diferents elements). Tanmateix en aquest apartat s’incorporarà el tractament lingüístic 

dels espais, interactius i audiovisuals de manera inclusiva. 

 

2. Memòria descriptiva: física, tecnològica i audiovisual. S’hauran de relacionar tots 

elements de la museografia (objectes, suports multimèdia, audiovisuals, etc.) i la seva 

situació en plànol així com s’haurà de descriure tots els elements tecnològics i 

audiovisuals (vídeos, àudios i interactius). En aquest apartat també es determinarà els  

elements museogràfics que corresponguin a cada una de les fortificacions a museïtzar.  

 

En aquest apartat del projecte, es relacionaran els diferents elements, així com les 

unitats dels mateixos, i la seva ubicació sobre plànol. Caldrà tenir en compte que tots els 

elements a subministrar i instal·lar haurà d’estar preparats per resistir a les diferents 

condicions meteorològiques i a possibles actes vandàlics, atenent que s’instal·laran a 

l’aire lliure. 

 

3. Memòria constructiva: incorporarà la planimetria de la instal·lació dels diferents 

elements i una descripció detallada, espai per espai que haurà de tenir la següent 

informació: breu descripció de l’espai, relació d’elements físics que incorpora, elements 

tecnològics de l’espai, contingut dels audiovisuals i la planimetria per a la seva 

instal·lació. 

L’empresa adjudicatària haurà de remetre a Patrimoni el projecte disponible per tal de realitzar 

una validació prèvia del mateix. Qualsevol despesa vinculada amb aquest tràmit anirà a càrrec 

de l’empresa adjudicatària. 

El servei de redacció del projecte museístic no es donarà per finalitzat fins que es disposi de la 

validació del mateix per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural. Serà aquest organisme 

el responsable de validar o refusar les propostes incorporades dins del projecte.  

 

3.2 Generació de continguts 

Documentalisme i redacció del guió literari, elaboració d’un Storyboard que inclogui totes les 

experiències dels diferents conjunts històrics inclosos en el present contracte. 

 

S’inclouran, a títol indicatiu, els continguts que es relacionen a continuació: 

o Redacció de continguts generals per part del personal expert en la matèria 

o Documentalisme 

o Guions i vídeos a produir 

o Il·lustracions 

o Cerca d’imatges en alta resolució 

o Maquetació, correcció i preparació de les arts finals 

o Compra de drets, en cas que sigui necessari 

o Correccions i traduccions dels continguts a català, castellà, anglès i francès 

o Descripció dels equipaments museogràfics 

o Planimetria  
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o Creació de codis QR, el contingut dels quals s’allotjarà als servidors de Tortosa Turisme. 

A banda del codi QR, s’haurà d’aportar una solució d’accessibilitat per a persones amb 

visibilitat reduïda (com, per exemple, audiodescripcions, textos en braille, etc), per tal que 

puguin accedir al seu contingut. 

 

Tal com s’ha indicat a l’apartat anterior, serà en el projecte de museïtzació on es relacionarà 

concretament la tipologia i nombre d’elements a subministrar, així com les característiques de 

cada un d’ells. 

Els continguts hauran de ser de ser accessible i adaptatiu, és a dir, haurà de disposar 

d’audiodescripció, amb independència dels idiomes, així com subtítols perquè tothom pugui 

accedir al seu contingut.  

 

De la mateixa manera, aquest s’haurà d’adaptar als diferents dispositius. 

 

Caldrà tenir en compte que tots els continguts que es generin en relació al present contracte ha 

de donar compliment a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i de garantia dels drets digitals, així com les galetes i altres aspectes, hauran de donar 

compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de 

comerç electrònic. Juntament amb aquests aspectes de compliment normatiu, l’empresa 

adjudicatària haurà de disposar dels servidors ubicats a la Unió Europea. 

 

3.4 Material a subministrar i instal·lar 

El material a dissenyar, crear, subministrar i instal·lar vindrà detallat en el projecte museístic 

resultant del present contracte. D’entre els elements a tenir en compte, com a mínim, es 

relacionen els següents: 

- Figures  

- Faristols 

- Rèpliques de canons 

- Maqueta de bronze o en qualsevol altre material resistent a les diferents condicions 

meteorològiques. Amb aquesta maqueta el que es busca és realitzar l’experiència 

accessible per a tothom. 

Els elements a subministrar i instal·lar, s’hauran d’harmonitzar amb l’entorn, i hauran de disposar 

d’un impacte mínim amb l’entorn. 

 

3.4.1 Les Avançades de Sant Joan 

S’instal·laran una sèrie de figures a mida real amb representacions d’unitats i personatges 

vinculats, tant de caire militar com civil. Algunes d’elles disposaran de codis QR amb vídeos 

explicatius per ampliar informació. 

Es realitzarà una tematització de l’espai amb reproduccions de canons de 6 lliures i un conjunt 

de faristols amb il·lustracions que facilitaran la comprensió. 

Aquesta instal·lació permet la realització d’una visita lliure autoguiada i no implica grans 

despeses de manteniment, atès que està pensada per estar a la intempèrie. 
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Les Avançades de Sant Joan són un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), el que implica que s’ha 

de complir amb el que indica la normativa reguladora a l’hora de realitzar la instal·lació dels 

diferents elements de la museïtzació. 

Els elements a instal·lar, així com el nombre dels mateixos i la seva ubicació es designaran en el 

projecte museístic lliurat per part de l’empresa adjudicatària, i validat per la Direcció General del 

Patrimoni Cultural.  

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar un termini dos anys de garantia des del 

subministrament i instal·lació dels diferents elements contemplats en el projecte, per donar 

resposta a possibles incidències o defectes en dits elements. 

 

3.4.2 Fortí d’Orleans 

S’instal·laran, entre d’altres, una sèrie de figures a mida real amb representacions d’unitats i 

personatges vinculats al setge de 1708. Algunes d’aquestes figures disposaran de codis QR amb 

vídeos explicatius per ampliar la informació i un conjunt de faristols  amb il·lustracions que 

facilitaran la comprensió dels diferents elements defensius juntament amb informació relativa a 

les mateixes o al seu context històric. 

Aquesta museïtzació complementarà les de les Avançades de Sant Joan i en conjunt formaran 

un discurs unificat que permetrà apreciar i gaudir el conjunt fortificat de Tortosa i valorar-ne el 

significat històric i patrimonial. 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar un termini dos anys de garantia des del 

subministrament i instal·lació dels diferents elements contemplats en el projecte, per donar 

resposta a possibles incidències o defectes en dits elements. 

 

3.5 Personal a adscriure a la prestació 

Per a la realització del present contracte s’haurà de comptar amb un equip professional integrat 

per tècnic qualificats per garantir la correcta execució i prestació del contracte. 

Per a la realització del contingut cultural i històric, comptarà amb un equip de professionals 

integrat per tècnics qualificats, i en el nombre necessari per garantir la producció 

(programador/a, dissenyador/a gràfic/a, historiador/a, etc.) 

L’equip de professionals també estarà conformar per professionals de la traducció, els quals 

hauran de disposar d’experiència en traducció de textos museogràfics i de caràcter històric. 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar el personal i els materials necessaris per al correcte 

subministrament i instal·lació dels diferents elements. 

 

3.6 Propietat intel·lectual dels treballs 

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts finals del treball (textos, models de documents, 

arxius informàtics, fotografies, imatges, gràfics, dibuixos, mapes, etc.) i disseny de tots els 

productes resultants digitals i impresos, inclòs específicament el dret de transformació, seran 
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exclusivament titularitat de l’Ajuntament de Tortosa, que podrà realitzar els canvis i 

actualitzacions que consideri oportuns sense  menyscabament del respecte dels drets morals 

dels autors.. En tant que  l’Ajuntament de Tortosa tindrà tots els drets de propietat intel·lectual i 

d’explotació del material resultant, els podrà cedir per al seu ús en accions de qualsevol tipus 

que dugui a terme  alhora que podrà permetre a l’adjudicatari dels treballs mostrar-los a tercers 

com a exemple de feina realitzada.  

L’adjudicatari haurà de vetllar perquè totes les figures, imatges, mapes, etc. puguin ser 

utilitzades i reproduïdes a l’hora de fer servir els treballs finals per part de l’Ajuntament de 

Tortosa. A tal efecte haurà de disposar de les autoritzacions pertinents per escrit, també en el 

cas de tenir els drets terceres persones.  

Aquestes autoritzacions hauran de formar part de la documentació a lliurar a la finalització dels 

treballs. 

 

3.7 Lliurament dels documents 

Els documents a lliurar a Tortosa Turisme per part de l’empresa adjudicatària, com a mínim seran 

els que es relacionen a continuació: 

- La totalitat del material multimèdia que s’hagi generat per part de l’empresa 

adjudicatària 

- Projecte executiu de la museïtzació, en format memòria, amidaments, pressupost, 

plànols i annexes. Aquests documents hauran d’estar signats per part de la persona 

responsable. S’hauran de lliurar dues (2) còpies en format paper i un USB amb el projecte 

en format PDF. 

- Lliurament de les arts finals per a impressió per a cada element de senyalització a 

subministrar i instal·lar, aquest serà un arxiu vectorial en PDF tancat. 

- Lliurament del disseny final de cada element de senyalització, en arxiu vectorial (.ai) per 

capes, obert i en format editable. 

- La totalitat dels plànols d’ubicació dels elements de senyalització en format cad. 

- Disposició del pressupost en format excel. 

- Entrega de tots els textos en els diferents idiomes (català, castellà, anglès, francès) en 

arxiu obert de processador de textos. 

- Fotografies, dissenys i/o il·lustracions utilitzades en HD, en format tiff o jpg 

- Àudios i vídeos creats (inclosos els arxius en brut) 

- Dissenys creats en format vectorial obert (.ai) en HD. 

L’empresa adjudicatària no podrà donar per finalitzada la seva tasca de creació i elaboració de 

continguts, fins que no es disposi de la validació per part de la Comissió de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l’adjudicatària haurà de modificar i adaptar les 

creacions en consonància amb la valoració dictada per aquesta comissió, i per tal de donar-hi 

compliment. 

L’equip redactor del projecte sotmetrà el plantejament del projecte a consulta prèvia a la 

comissió de patrimoni per tal que doni les indicacions que consideri pertinents. Els costos 

d’aquesta consulta corren a càrrec del licitador. 
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3.8 Interlocució amb l’Ajuntament 

La relació entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de Tortosa, es realitzarà, entre d’altres 

formes, mitjançant reunions presencials i telemàtiques. Al llarg de la vigència del contracte, com 

a mínim s’hauran de realitzar tres reunions presencials. 

 

4. ESPECIFICITATS DEL PRTR 

4.1 Identitat corporativa 

S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels 

documents els següents logos, així com la menció al finançament: 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next 

Generation EU 

D’acord amb les indicacions de la guia emesa per part de la Generalitat de Catalunya: 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR

/Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf  

 

4.2 Gestió de residus 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a incloure en el projecte museístic objecte del present 

contracte, la gestió dels residus que es puguin generar amb el subministrament i instal·lació dels 

diferents elements de museïtzació. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits en matèria de gestió dels residus generats 

en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà 

d’aportar un informe signat que haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han 

destinat a preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i 

que es compleix el percentatge fixat del 70 %.  

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi 

LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada. També s'hi inclourà 

el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 

%. 

 

4.3 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH) 

Incloure en el projecte la següent taula vinculada al DNSH:  

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia-i-Hisenda/NextGenerationCatalunya.pdf
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Política Palanca 5 – modernització i digitalització del teixit 

industrial i de la PIME, recuperació del turisme 

i impuls a una Espanya nació emprenedora 

Components del PRTR al que pertany 

l'activitat 

Component 14 del PRTR "Pla modernització i 

competitivitat de sector turístic” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 1 "Transformació del model turístic cap 

a la sostenibilitat" 

Títol del projecte PSTD "Tortosa, el pasado es una aventura" 

Títol de l’activitat i tipologia d'activitat Contracte mixt de serveis i subministraments, 

de la licitació conjunta per la redacció del 

projecte de museïtzació a l’aire lliure de 

diverses zones poliorcètiques de la ciutat de 

Tortosa, així com la seva execució, dins del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

finançat pels fons Next Generation EU. 

Actuació 2 – Interpretació de les Avançades de 

Sant Joan i Actuació 4 – Interpretació del fortí 

d’Orleans 

Dins de l’Eix 4 del PSTD 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat 

a la mesura 

No aplica 

Percentatge de contribució a objectius 

climàtics (%) 

0% 

Percentatge de contribució a objectius 

mediambientals (%) 

0% 

 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 

assumides en matèria d’etiquetatge verd.  

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 

(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 

17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el 

que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 

Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 

així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació 

del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
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l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un 

sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals 

sostenibles: 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi 

“no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a 

l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 

efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin 

materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 

Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi 

DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta 

de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 

 

4.4 Obligacions de l’adjudicatària 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió 

específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 de 

l’Ordre HFP/1030 de 29 de setembre: 

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i 

conflictes d’interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d’absència de 

conflicte d’interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau. 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 

significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament 

(UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNS 

H).  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o 

adjudicatari d’un contracte o subcontracte. Es a dir l’obligació d’informar de les dades 

d’identificació del contractista o subcontractista, que són:  

 

o NIF del contractista o subcontractista 

 

o Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.  

 

o Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  

 

o Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat 

com annex al PCAP. 

 

o Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 

 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 

cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 

efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 

licitació. 

 

o Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 

significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 

Reglament (UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP. 

 

o L’emplenament i la presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte 

d’Interessos (DACI), indicat com annex al PCAP. 

 

D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de 

contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de 

contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors 

dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues 

de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada. 

 

5. DURADA DEL CONTRACTE 

El present contracte té un termini d’execució total de dotze (12) mesos, tenint en compte que el 

contracte disposa de dos tasques molt definides, la durada de les quals es detalla a continuació: 

- Termini per la redacció del projecte museístic sis (6) mesos, a comptar des de la data de 

signatura del contracte 



 
 
 
 
 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

- Termini per l’execució de la museïtzació set (6) mesos, a comptar des de la data de 

d’aprovació del projecte museístic. 

En qualsevol cas, s’estableix com a data màxima de lliurament de la museïtzació el 15 de 

desembre de 2025.  

 

6. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI 

L’empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda 

diligència, amb l’estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels 

terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les obligacions següents: 

a. Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a 

terme, amb la deguda eficàcia, l’objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els 

presents plecs. 

b. Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals. 

c. Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d’assegurança per responsabilitat civil. 

 

7. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Seran obligacions del contractista: 

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines 

desenvolupades per a l’execució del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les 

reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, 

Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de disposar d’un Pla de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

El personal del contractista  disposarà  dels medis i equips de protecció individual (EPI’s) en cas 

de requerir-se.  

 

b) Obligacions respecte del personal 

L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, 

de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d’aplicació. 

L’ens contractant és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol 

mena amb l’esmentat personal, quedant en conseqüència l’ens contractant exempta de 

qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.  

Seran d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se 

de l’incompliment d’aquesta obligació, pel personal al seu càrrec. 

A nivell general, el personal de l’entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat 

d’acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei 

durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les 
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substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l’ens contractant a l’efecte de 

preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits. 

 

c) Responsabilitat sobre els béns materials 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els 

béns materials de l’ens contractant. 

L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, 

quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal. 

 

8. DESIGNACIÓ D’UN INTERLOCUTOR PER PART DE L’ENS 

La persona responsable de coordinar amb l’empresa adjudicatària la prestació del servei serà el 

Director de Turisme de l’Ajuntament de Tortosa. 

 

 

 

 

 

 

Tortosa, a data de la signatura electrònica 

 

sgOSS 

 

 

 

 

Oriol Segarra i Sáez 

Director de Turisme 

 

 

 


