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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ 

DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT I SEGUIMENT I LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ 

D’UN DIPÒSIT ANTI DSU / BASSA DE LAMINACIÓ AL PARC DALMAU DE CALELLA” EN EL 

MARC DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS DE CALELLA (PRTR – 

NEXT GENERATION) 

 

1. Objecte del Contracte  

 

L’objecte del present Plec és concretar els treballs que corresponen a la contractació dels serveis de: 

 

CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT ANTI DSU / BASSA DE LAMINACIÓ AL PARC DALMAU 

● REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

● DIRECCIÓ D’OBRA 

● COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

● SEGUIMENT ECONÒMIC I LIQUIDACIÓ 

 

D’acord amb el detall que s’especifica al punt 4 del present Plec corresponent a l’obra municipal de 

CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT ANTI DSU / BASSA DE LAMINACIÓ AL PARC DALMAU DE CALELLA, 

partint de les actuacions previstes a la memòria tècnica valorada “Memòria Valorada per la construcció d’un 

dipòsit Anti DSU / Bassa de Laminació al Parc Dalmau de Calella” de setembre de 2024. 

 

L’encàrrec comprèn els treballs que es descriuen en els apartats que segueixen a continuació que, en 

qualsevol cas, s’han d’ajustar al que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques en tot allò que no s’oposi a l’esmentada llei, el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i la resta de la normativa 

aplicable. 

 

2. Necessitat que justifica l’actuació  

 

Aquests plec de prescripcions tècniques dona resposta a la voluntat de l’Ajuntament de Calella de portar a 

terme una actuació de millora del funcionament de la xarxa pluvial i reducció dels arrosegaments de sorres 

que provoquen inundacions, desperfectes i una mala imatge a la seguretat del municipi.  

 

3. Objectius específics de l’actuació  

 

Segons la Memòria Valorada per la Construcció d’un dipòsit Anti DSU / Bassa de Laminació al Parc Dalmau 

de Calella, emesa en el mes de setembre de 2024, que s’adjunta a la present licitació, i en relació a les 

actuacions necessàries al parc Dalmau per millorar els arrosegaments de sorres i laminar l’arribada d’aigua 

a la xarxa pluvial del municipi, es proposen les següents: 

 

- Realització de dipòsit Anti DSU / Bassa de Laminació  

- Realització de les conduccions per canalitzar l’aigua d’arribada al dipòsit 
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Aquest document tècnic té caràcter de memòria tècnica valorada que especifica les actuacions que es 

realitzaran amb el dimensionament, les característiques constructives, el termini d’execució i el pressupost 

de les obres. 

 

El contingut d’aquesta memòria tècnica valorada dona resposta a la voluntat de l’Ajuntament de Calella de 

portar a terme una actuació per la construcció d’un dipòsit Anti DSU / Bassa de Laminació per a reduir els 

arrosegaments de sorres que provoquen inundacions i desperfectes al municipi quan plou.   

 

Ara bé, s’ha de tenir en compte que aquesta memòria és un avantprojecte i serveix per orientar-se però 

l’estudi profund que es realitzarà durant la redacció del projecte objecte d’aquest plec, i que pot fer variar 

justificadament les actuacions descrites en la memòria tècnica, sempre i quan hi hagi la validació del tècnics 

municipals. 

 

4. Import del Contracte  

 

L’import del contracte serà de 35.208,00 € IVA inclòs. 

 

5. Descripció de l’actuació  

 

Dins del programa d’actuacions previstes a la Memòria Valorada de construcció d’un dipòsit Anti DSU, son 

objecte d’aquest contracte la construcció d’un dipòsit Anti DSU / Bassa Laminació, i els col·lectors per 

conduir l’aigua de pluja a dintre del dipòsit i treure-la del mateix.  

 

Les actuacions concretes a desenvolupar seran les següents: 

 

Construcció Dipòsit Anti DSU / Bassa Laminació.  

 

Es proposa construir un dipòsit Anti DSU / Bassa Laminació en la part del davant del poliesportiu, el dipòsit 

caldrà estar preparat per laminar l’aigua cada cop que plou, el dipòsit caldrà disposar d’un sistema on la 

retirada de sorres es pugui fer amb maquinària o bombes. L’espai on s’ubicarà el dipòsit estarà acondicionat 

amb l’entorn del parc, i disposarà de les mesures de protecció necessàries per garantir la seguretat dels 

infants que puguin jugar a la zona. 

 

Entrades i Sortides del Dipòsit / Bassa i Sistema d’infiltració  

 

Es proposa la instal·lació de col·lectors per conduir l’aigua a l’interior del dipòsit, sorral per reduir l’entrada 

de sorres i reixes de gruixuts abans de l’entrada del mateix per evitar l’entrada de vegetació. 

 

Caldrà instal·lar un sistema per infiltrar l’aigua, i derivar-la cap l’exterior amb el temps necessari per tal de 

reduir les inundacions. 

 

També caldrà instal·lar un sistema de tele control o monitoratge del funcionament del sistema. 

 

Quan es realitzi la redacció del projecte d’obres caldrà que aquest faci un estudi més profund de les 

actuacions a realitzar , i que pot ser que validin les solucions tècniques que s’acaben de descriure però 

també poden presentar alternatives justificadament, sempre i quan hi hagi la validació del tècnics 

municipals. 
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Les actuacions descrites no son un llistat tancat, sinó que en el projecte s’haurà d’incloure tots els elements 

necessaris per a l’execució de l’objecte del contracte. 

 

6. Cost de referència de les obres 

 

D’acord amb les previsions que figuren en el PSTD per a l’actuació “Gestión Integral de Aguas de Lluvia y 

saneamiento para mejora ambiental” de l’any 2023, corresponent a les actuacions per la realització d’un 

dipòsit Anti DSU per minimitzar l’impacte que genera l’aigua de pluja, el pressupost d’execució de contracte 

(PEC), amb IVA inclòs, s’estima en 556.600,00 -€. 

 

7. Tasques objecte de contractació 

 

7.1. ASPECTES GENERALS 

 

L’encàrrec comprèn els treballs que figuren resumits a la clàusula 2 del present Plec (Objecte del 

Contracte) amb el detall del punt 6.2.; inclou tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació 

necessària que possibiliti la total execució de les obres a projectar que, en qualsevol cas, s’ha d’ajustar al 

que estableix a la llei de Contractes del Sector Públic. 

 

Forma part del present encàrrec la relació i el treball conjunt amb els Serveis Tècnics Municipals, i amb 

les àrees municipals implicades, així com amb els usuaris de la infraestructura. També en forma part la 

participació de l’equip tècnic en totes aquelles reunions i actes públics de presentació dels treballs i 

projectes. 

 

7.2. TREBALLS A CONTRACTAR 

 

Els treballs a contractar inclouen: 

 

1. La redacció del projecte comprèn: 

● Treballs previs i de camp 

● El projecte constructiu 

● L’estudi de seguretat i salut 

● Tota aquella documentació necessària per a les autoritzacions administratives pertinents. 

 

2. La direcció d’obra, que inclourà: 

● La direcció d’obra 

● El seguiment econòmic de l’obra 

● La certificació d’execució de les obres i instal·lacions 

● Elaboració de documentació que es requereixi per la justificació de les subvencions 

 

3. La coordinació de seguretat i salut, que inclourà 

● La coordinació de seguretat i salut en fase d’obra 

 

4. La documentació corresponent a la liquidació de l’obra: 

● La confecció de la liquidació de les obres 
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● L’elaboració de la documentació “as build” 

● La confecció dels projectes i separates tècniques necessàries per a les autoritzacions i 

legalitzacions administratives requerides. 

 

7.3. DESCRIPCIÓ FASES DEL TREBALL 

 

Als efectes d’un millor seguiment dels treballs objecte del present contracte, aquests s’han dividit amb les 

fases següents: 

 

Fase 1: Redacció del Projecte Constructiu  

Fase 2: Direcció d’Obra i Coordinació de seguretat i salut 

Fase 3: Tancament i Liquidació de l’obra  

 

FASE 1. REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció del projecte consisteix en tots aquells que permetin 

desenvolupar, de manera òptima, un projecte executiu que defineixi en detall les obres a projectar, tant en 

els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i administratius. 

 

El projecte comprendrà els documents següents: 

- Document 1: memòria i annexos 

- Document 2: plànols 

- Document 3: plec de prescripcions tècniques particulars 

- Document 4: pressupost 

- Treballs diversos (topografia,...) ( si escau) 

 

1. Memòria i annexos 

 

La memòria contindrà una descripció completa i concisa dels antecedents del projecte, les obres que en 

són objecte, la seva justificació i els criteris que han regit en el seu dimensionament, mesura, valoració i 

sistemes d’execució. 

 

També contindrà una recopilació de les dades de caràcter ambiental de la zona d’estudi tot indicant les 

figures de protecció localitzades i l’anàlisi, d’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, la necessitat o no de 

sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental. 

El projecte constructiu contindrà: 

 

● Càlculs hidràulics justificatius per al disseny i dimensionament del dipòsit Anti DSU amb els diferents 

elements funcionals. 

● Caldrà definir i detallar el sistema de funcionament, telecomandament i control de la nova instal·lació 

i dels seus equips. Es definirà el mètode de transmissió i recepció de les senyals d’aquests al centre 

de recepció i processament de les mateixes. El sistema haurà de ser compatible amb el que estigui 

utilitzant l’empresa gestora de l'abastament en alta. 

● Caldrà que el consultor del projecte redacti el Pla d’Obres de l’execució de les activitats considerades 

en el projecte. 

● Caldrà redactar l’estudi de seguretat i salut que inclourà tots els processos constructius. 
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El guió de mínims de la memòria i els annexos, sense que la relació sigui limitativa, serà el següent: 

- Memòria 

● Índex 

● Antecedents 

● Objecte del projecte 

● Consideracions generals 

● Descripció de les obres 

● Quadre resum de les dades principals 

● Expropiacions i serveis afectats (si escau) 

● Gestió de residus 

● Control de qualitat 

● Termini d’execució 

● Revisió de preus 

● Classificació del contractista. 

● Declaració d’obra completa. Justificació expressa de que el projecte comprèn una obra completa 

o fraccionada. 

● Documents que conté el projecte 

● Pressupost (pressupost execució material, pressupost general i pressupost per a 

coneixement de l’Administració) 

- Annexos 

● Annex 1. Resum de característiques generals del projecte 

● Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent 

● Annex 3. Reportatge fotogràfic 

● Annex 4. Càlculs hidràulics 

● Annex 5. Definició de l’obra civil.  

● Annex 6. Definició dels materials a utilitzar i dels equips a instal·lar 

● Annex 7. Processos constructius 

● Annex 8. Pla d’obra 

● Annex 9. Expropiacions i serveis afectats (si escau) 

● Annex 10. Justificació dels preus adoptats 

● Annex 11. Bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra 

● Annex 12. Pressupost per a coneixement de l’Administració 

● Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut  

● Annex 14. Gestió de residus 

● Annex 15. Control de Qualitat 

 

2. Plànols 

 

S’inclouran els plànols necessaris a escala adequada i habitual perquè quedin perfectament detallades 

totes les obres i elements proposats a nivell de disseny per a la construcció. Tots els números i textos dels 

plànols s’hauran de llegir perfectament en format DIN A3. 

 

El Projecte contindrà, com a mínim, els següents plànols i arxius CAD (sistema de referència ETRS89): 
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● Plànols de situació i emplaçament 

● Plànols de moviment de terres 

● Plànols de planta general per a la correcta definició de l’actuació. 

● Tots els plànols necessaris d’obra civil, per a la perfecta definició del Projecte 

● Plànols d'instal·lacions 

 

3. Plec de prescripcions tècniques 

 

En la seva elaboració haurà de posar -se una especial cura en coordinar les seves clàusules amb la 

legislació actual. Les condicions d’execució de les diferents unitats d’obra i instal·lacions que s’hagin 

d’exigir, i les precaucions a adoptar durant la construcció. 

 

Així mateix, ha de detallar les formes d’amidament i la valoració de les diferents unitats d’obra, el termini 

de garantia, les condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les obres i, si s’escau, les altres 

determinacions que estableixi la legislació sectorial aplicable. 

 

4. Pressupost 

 

El pressupost constitueix l’estudi econòmic de l’obra, és a dir, el càlcul avançat del seu cost i, en 

conseqüència, haurà de contenir els estats d’amidaments, els preus unitaris i descompostos, els 

pressupostos parcials de cada moment de l’obra i el pressupost general de la totalitat dels treballs objecte 

del projecte. 

 

El pressupost constarà dels següents apartats: 

 

● Amidaments: Amidaments descompostos en cadascun dels apartats que correspongui a un 

pressupost parcial. 

● Quadre de preus núm. 1: Amb signatures sense incloure les partides alçades a justificar. 

● Quadre de preus núm. 2: Amb signatures sense incloure les partides alçades a justificar. 

● Pressupostos parcials: Descompostos en capítols i apartats. 

● Quadre-resum: Resum  per  capítols  i apartats  dels pressupostos parcials d’execució material. 

● Pressupost d’execució per contracta. Amb signatures i d’acord amb el següent detall: 

- Pressupost d’execució material 

- Despeses Generals: 13% 

- Benefici Industrial: 6% 

- Pressupost d’execució per contracta (sense IVA) 

- Pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) 

 

 

FASE 2: DIRECCIÓ DE L’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

● El contingut dels treballs corresponents a la Direcció de l’Obra segons article 12 i 13 de la ley 

ordenacion de la edificacion 38/1999 

● El contingut dels treballs com a responsable del contracte segons article 
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62.2 de la llei de contractes del sector públic. 

● El contingut dels treballs corresponents a la coordinació de seguretat i salut 

● El contingut dels treballs corresponents al control de qualitat de l’obra 

● Elaboració de documentació que es requereixi per la justificació de les subvencions 

● L’abast genèric dels serveis a prestar pel Director de l’Obra s’inicia amb la signatura de contracte i la 

seva durada serà fins a la finalització completa de les obres i la seva recepció per part de l’ajuntament. 

● Els treballs de la Direcció d’obra inclouen el seguiment econòmic de l’obra i la certificació d’execució 

de les obres. 

● Per a la realització de les seves funcions, el Director de l’Obra disposarà de les atribucions 

necessàries que li permetin adoptar les decisions que consideri oportunes sobre aquells temes que 

tinguin incidència en el preu o en el termini de les obres, prèvia aprovació del tècnic de l’Ajuntament 

de Calella. 

● Dins del preu objecte del contracte es consideren incloses tota mena de taxes, visats i assegurances 

necessàries per a l’exercici de la professió dins de la tasca concreta assignada, no acceptant-se cap 

tipus de reclamació per part de l’adjudicatari o tercers per aquest aspecte. 

● En el present plec s’estableix, de forma particular, considerar com a objectiu prioritari per l’Ajuntament 

de Calella, assegurar el compliment dels terminis establerts per a la realització de les obres, liquidació 

d’aquestes en l’import econòmic més òptim i manteniment durant tot el procés del nivell de qualitat 

requerit per la propietat i establert en el projecte. 

 

FASE 3: TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA  

 

- El contingut dels treballs corresponents a aquesta fase inclou la confecció de la liquidació de les 

obres acompanyada, si fos el cas, d’una memòria o informe detallat justificatius de la possible desviació 

econòmica que pogués donar-se. 

- L’elaboració de la documentació “as built o, en el seu cas, del projecte modificat, que reculli en un 

únic document les obres i instal·lacions realment executades, amb les corresponents justificacions i amb 

el detall adequat per al seu coneixement i manteniment. 

- La confecció dels projectes i separates tècniques necessàries per a les autoritzacions i 

legalitzacions administratives requerides. 

 

8. AUTORIA DELS PROJECTES 

 

Durant la redacció dels projectes serà de caràcter obligatori l’existència d’una persona a l’equip tècnic de 

treball amb les següents característiques: 

 

- Cap de l’equip redactor i autor del projecte. 

 

Ha d’estar en possessió d’una titulació de grau o màster en enginyeria (de grau mig o superior en 

enginyeria) amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents 

a la redacció de projectes similars a el que ens ocupa. 

 

El cap de l’equip redactor és l’autor del projecte, i es responsabilitza plenament del projecte en el seu 

conjunt, de les solucions projectades, dels càlculs, de les definicions, dels amidament i de tots els seus 

continguts. Disposarà de la titulació acadèmica exigida i reconeguda pel seu col·legi professional segons 

la matèria del projecte a redactar. 
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L’enginyer autor del projecte signarà els documents següents: memòria, plec de condicions, quadre de 

preus 1, quadre de preus 2, pressupost generals i als plànols. Els annexos aniran signats per els autors 

de cada annex.  

 

9. METODOLOGIA I CALENDARI DE TREBALL 

 

9.1. FASES I TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

 

D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat anterior, els treballs corresponents a la redacció del Projecte 

del Projecte constructiu i si cal d’Actuació/ns Específica/ques i redacció  tindran un termini de lliurament 

màxim, des de la formalització del contracte, de tres (3) mesos, o el termini ofertat per l’empresa 

adjudicatària. 

 

Les fases corresponents a la Direcció i a la liquidació d’Obra es portaran a terme d’acord amb el 

desenvolupament de les obres corresponents. 

 

9.2. DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURA A L’ADJUDICATARI 

 

L’Ajuntament de Calella facilitarà a l’adjudicatari la següent documentació: 

● Disposicions del Planejament vigent. 

● Memòria valorada 

 

10. Obligacions de comunicació  

 

Donar compliment a les obligacions de comunicació i les previsions contingudes a l’article 34 del Reglament 

UE 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 i l’article 9.3 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR, pel que fa a la 

divulgació i publicitat del finançament de la Unió Europea, per mitjà dels fons Next Generation EU, en el marc 

del PRTR.   

 

Fer constar en la documentació que s’elabori en virtut del present expedient els logos relatius a la subvenció 

PRTR – Next Generation EU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calella, a la data de la signatura electrònica.  

L’enginyer municipal de l’Àrea de Serveis Municipals 

Josep Maria Mas Chacori 
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