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INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA (IMHAB)
PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES CONJUNTAMENT AMB REDACCIO DE PROJECTE DE REHABILITACIO
| MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE LA PROMOCIO D’HABITATGES SITUADA AL
CARRER PINZON, 12, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, FINANCAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL MECANISME
DE RECUPERACIO | RESILIENCIA | EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (EXP. 24/090)

Contracte finangat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el MRR.

Objecte del contracte Rghqbilitacié i millora energética de la promocio d’hab.it,atg,es.situat al carrer
Pinzén 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible
Codi de contracte 24/090
Codi DIR 3 TEC LA0007821
Codi CPV 45211000
Tipificacié del contracte Obres
Import PBL 2.328.289,96 €
Organ de contractacio Presidenta de 'IlMHAB
Departament econdmic Departament Economic financer
Departament destinatari Direcci6 Serveis Tecnics
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QUADRE - RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO

CONTRACTE D’OBRES CONJUNTAMENT AMB REDACCIO DE PROJECTE DE REHABILITACIO
I MILLORA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA DE LA PROMOCIO D’HABITATGES SITUADA AL
CARRER PINZON, 12, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, FINANGAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL MECANISME
DE RECUPERACIO | RESILIENCIA | EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (EXP. 24/090)

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: DOS MILIONS TRES-CENTS NOU MIL QUARANTA-SET
EUROS | NORANTA CENTIMS (2.309.047,90 €), IVA exclos.

Aquest VEC es desglossa per conceptes de la seglient manera:

Prestacio principal Madificacions (20 %)
Redaccié de projectes 58.996,90 € 11.799.38 €
Direccié Obra 49.920,45 € 9.984,09 €
Execucid de les obres 1.815.289,23 € 363.057,85 €
TOTAL 1.924.206,58 € 384.841,32 €

B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: DOS MILIONS TRES-CENTS VINT-I-VUIT MIL DOS-
CENTS VUITANTA-NOU EUROS | NORANTA-SIS CENTIMS (2.328.289,96 €), IVA inclos, que es
desglossa de la seglient manera:

- Pressupost net: 1.924.206,58 €
- IVA: 404.083,38 €, amb un tipus del 21,00 %.

El pressupost net de licitacio es desglossa en els seguents costos directes i indirectes:

Costos directes

1.Costos salarials (PEM) 610.181,25 €
2. Materials (PEM) 610.181,25 €
3. Maquinaria (PEM) 244.072,50 €
4. Despeses auxiliars (PEM) 61.018,13 €
5. Redacci6 de projecte 49.577,23 €
6. Direccié d’'Obra 41.949,96 €

TOTAL costos directes 1.616.980,32 €

Costos indirectes

DG. Despeses generals (13 %) 210.207,44 €
Bl: Benefici industrial (6 %) 97.018,82 €
TOTAL costos indirectes 307.226,26 €

TOTAL COSTOS DIRECTES | INDIRECTES

1.924.206,58 €

Per al calcul dels costos salarials que es consideren es produeixen en I'execucié del contracte, s’ha
tingut en compte el Conveni col-lectiu de treball de laindUstria de la construccio i obres publiques
de la provincia de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni nim. 08001065011994) i que

es va publicar en el BOPB en data 29 de marg de 2019.
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C.- TERMINI D’EXECUCIO: 18 mesos, desglossat per conceptes:
¢ Redaccio del projecte executiu: 2 mesos
e Gestions relacionades amb I'obtencié de permisos de qualsevol tipus, idoneitat técnica, visat,
aprovacio per part d’'IMHAB...: 4 mesos
e Direcci6 de I'Obra: s’ajustara a la durada real de les obres
e Execucié de les obres:12 mesos. L’'adjudicataria haura d’aportar el Pla d’acompliment de
promocio en la signatura del contracte, on haura d’establir, com a minim, les segients fites:
o Redaccié del Projecte Executiu i obtencid, si correspon, de la llicéncia d’Obres
o Execuci6 d’obra

D.- PRORROGUES: No.

E.- LOTS: No.

F.- PROCEDIMENT: Obert

G.- LLOC D’EXECUCIO: Barcelona

H.-.GARANTIA PROVISIONAL: No.

I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de I'import d’adjudicacié del contracte.

J.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any, a partir de la recepcio positiva de I'obra.
L’oferent assumira, durant tot el termini de garantia, els segiients compromisos:

- Designara un responsable de coordinar les actuacions de reparacido de les incidéencies
comunicades durant el periode de garantia, que sera l'interlocutor amb I'lMHAB, i qui gestionara
els diferents industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar
compliment a la metodologia establerta.

- En cas d’incidéncies qualificades dURGENTS, es comprometra a intervenir en festius i en
horari nocturn quan 'lMHAB ho requereixi per tal de minimitzar I'impacte de la incidéncia en el
normal funcionament de I'equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles
que provoquin tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les

persones.

En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptara de la garantia definitiva
limport de les reparacions realitzades a carrec de I'empresa mantenidora de la zona.

K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: No.
L.- REVISIO DE PREUS: No.
M.- CAPACITAT | SOLVENCIA:

M.1.- CLASSIFICACIO EMPRESARIAL DE LES EMPRESES ESPANYOLES O D’ESTAT QUE NO
SIGUI MEMBRE DE LA UNIO EUROPEA:

Grup Subgrup Categoria
C 4 3
C 9 4
2
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M.2.- SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES NO ESPANYOLES D’ESTATS MEMBRES
DE LA UNIO EUROPEA:

A. Solvéncia economica i financera:

El volum de negocis en I'ambit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) ultims exercicis
anteriors a la data de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d’inici
d’activitats de 'empresa ha de tenir un valor igual o superior de DOS MILIONS D’ EUROS (2.000.000,00
€), IVA exclos.

B. Solvéncia técnica o professional:

L’import anual, sense incloure els impostos, que la licitadora ha de declarar com a executat durant I'any
de superior execuci6 en el decurs dels Ultims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els
que constitueixen l'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de UN MILIO VUIT-CENTS MIL
EUROS (1.800.000,00 €), IVA exclos.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificacio, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 LCSP.

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concérrer a la present licitacié les empreses
que hagin participat en I'elaboracio de les especificacions técniques relatives a aguest contracte o hagin
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacié del procediment de contractacié si,
aguesta participacio, pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o
suposar un tractament de privilegi en relacio a la resta de les empreses licitadores.

M.3.- ADSCRIPCIO DE MITJANS MATERIALS | PERSONALS A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE:
Si (veure clausula 6.5 i 6.6 del present plec).

Mitjans personals:

Es requerira I'adscripcié d’un técnic/a arquitecte/a per a la redaccio del Projecte i la Direccié de I'Obra,
que compleixi amb les seguents condicions:

e Estar en possessié de la titulaci6 académica i professional habilitant (articles 10 i 12 d ela Llei
38/1999. De 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacid) per a treballar a la ciutat de Barcelona.

e Acreditar experiéncia en els darrers 10 anys en redaccié de projectes i direccié d’obres de
rehabilitacio finalitzada d’'un minim d’una obra d’habitatge plurifamiliar en algada, d’ambit public
o privat, de com a minim 30 habitatges.

L’acreditacié de la titulacié académica i professional es realitzara mitjangant la presentacio dels titols
oficials corresponents. L’'experiéncia s’acreditara mitjangant certificats expedits o visats per I'drgan
competent quan el destinatari sigui una entitat del sector public, i quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjangant contractes i/o fulls d’encarrec de la redaccio del projecte i direccié d’obres. En ambdds
casos s’haura de presentar el CFO de les obres finalitzades.

Quan els técnics no tinguin vinculacié laboral amb I'empresari licitador, caldra que aquest aporti una
carta de compromis de l'arquitecte-director que es proposa, conforme assumira les funcions de redaccié
de projectes basic i executiu i direccié de I'obra, cas de resultar adjudicataria la proposta de 'empresari

que els proposa.

A més, 'empresa adjudicataria haura d’adscriure al contracte:

3
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1 Delegat/da i/o cap d’obra (técnic superior o mig ), amb una dedicacié del 100%

1 Encarregat/da, amb una dedicaci6 del 100%

1 Técnic/a en instal-lacions (técnic superior 0 mig), amb una dedicacié del 40 %.

1 Tecnic/a de gestié de qualitat i medi ambient (técnic superior o mig), amb una dedicacio6 del
40%

1 Técnic/a en Seguretat (teécnic superior o mig), amb una dedicacié del 70%

¢ 1 Enginyer/a encarregat/da del commissioning (técnic superior o mig), amb una dedicaci6 del
40%

L’acreditacio es fara, abans de I'adjudicacio, mitjangant declaracié responsable amb el nom i carrec de
les persones adscrites i la presentacio de les titulacions académiques corresponents.

En cap cas un mateix técnic podra ocupar dos d’aquests apartats.

Mitjans materials:

1 oficina técnica.
N.- ASSEGURANCA:

Presentar les seglents assegurances de Responsabilitat Civil per un valor minim de QUATRE-CENTS
MIL EUROS (400.000 €), IVA exclos.

Presentar Asseguranca de I'empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIO per un import minim
igual al preu de I'adjudicacio.

L’empresa proposada com a adjudicataria haura de presentar, abans de I'adjudicacio, la polissa i ultim
rebut de 'assegurancga de Responsabilitat Civil requerida. Igualment, respecte a 'asseguranca Tot Risc
Construccio, haura de presentar, abans de I'adjudicacié, una declaracié responsable de compromis de
contractacié de la polissa, que haura de ser finalment presentada a la persona responsable del
contracte, juntament amb el rebut corresponent, abans de I'inici de les obres.

La vigéncia de les polisses de les assegurances hauran de tenir una cobertura fins a la finalitzacié del
termini de garantia de les obres. En cas que I'adjudicataria hagi presentat millores respecte a 'ampliacio
del periode de garantia, la vigéncia de la polissa sera fins la finalitzacié del periode de garantia ampliat.

O.- PRESENTACIO | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjangant I'eina de Sobre Digital
accessible a I'adreca web seglient: https://contractaciopublica.gencat.cat

P.- ORGAN DE CONTRACTACIO: Presidenta de 'lMHAB
Q.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Si, les segiients:

1. Pagament del preu a les empreses subcontractades.

2. Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

3. No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per I'Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

4. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat.

5. Desagregacio de dades per sexe.
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6. Aplicaci6 de la Instruccié Técnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons
Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de I’Ajuntament

de

Barcelona.

7. Aplicacio de la Instruccidé Tecnica per I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres,
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona.

R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: fins a un maxim del 20 % del preu del contracte, per les
segients causes:

Actuacions que resultin necessaries, derivades dels resultats d’assajos de qualsevol tipus a la
fagcana.

Actuacions necessaries derivades d’actes vandalics no imputables a 'empresa contractista.
Intervencions i/o adequacions que resultin necessaries un cop es comprovi I'estat i estabilitat
de la fagana que no s’hagi pogut contemplar al projecte executiu per manca de dades i/o
accessibilitat a la totalitat de la mateixa.

Possibles adequacions per problemes sobrevinguts de la manca de subministrament de
materials o increments de preus desmesurats, que trenquin exponencialment amb I'equilibri
econdmic de I'obra.

Compatibilitzar les obres amb tasques associades a les obres d’urbanitzacié o d’altre tipologia
a I'entorn.

Esmenes derivades de requeriments per altres tramits administratius.

S.- CESSIO DEL CONTRACTE: Si.

T.- SUBCONTRACTACIO: Si.

U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: EIl Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels Serveis
técnics de 'MHAB.

V.- OBSERVACIONS:

L’adjudicacié del contracte de referéncia queda condicionada a la efectiva existéncia de
crédit adequat i suficient per financar les obligacions derivades d'aguest contracte,
compatible amb la seva temporalitat, podent 'IMHAB deixar sense efecte el present
procediment en cas de no obtenir-se dit crédit, amb completa indemnitat per a 'IMHAB

L’acreditacio del compliment dels requisits de capacitat i solvéncia establerts a la clausula M
només es demanara a 'empresa proposada com a adjudicataria.

W.- INFORMACIO | CONSULTES

Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (Perfil
de contractant). Les respostes tindran caracter vinculant.

Els dubtes, consultes i/o sol-licituds d’'informacié de caracter administratiu s’hauran de realitzar per
escrit a la segiient adreca de correu electronic: contractacio@imhab.cat

A I'assumpte del missatge s’haura de fer constar el codi de I'expedient (exp. 24/090).
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE : OBRES
TRAMITACIO : ORDINARIA

PROCEDIMENT : OBERT d’acord amb ['article 52 del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execucio del
Pla de recuperacio, transformacié i resiliéncia.

CODI CPV: 45211000 Treballs de construccié d'immobles d’habitatges col-lectius i unifamiliars.

CLAUSULA 1.- OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1.1 L’objecte d’aquest contracte és l'indicat al Quadre - Resum de caracteristiques del procediment de
licitacid, comprensiu de:

1.- Redaccié del Projecte d’Execucio, que entre d’altres incloura:

Redaccioé de 'Estudi de Seguretat i Salut

Redaccio de I'estudi de gestio de residus de construccié i demolicié

Control de qualitat i seguiment del seu acompliment

Tramits Agéncia de Residus

Certificacio d’eficiencia energética del projecte i tramit a I'lCAEN, en fase de projecte acabat
i d’obra finalitzada

Tramitacio Informe Idoneitat Técnica

2.-Direccio d’obra i post-venda

w
.I

»

Finangat per

Direcci6é d’obra i la seva execuci6

Direccié d’obra en relacié a tots els técnics redactors dels projectes annexos que integren
l'obra

Projecte “As Built”.

Seguiment de la fase de post-venda fins a 'acabament del termini de garantia i elaboracio
d'un informe trimestral amb les incidéncies resoltes i pendents per tipologies durant tot el
transcurs de la postvenda.

Documentacio i gestié final d’obra

Llibre de I'edifici
Tota la documentacio de la carpeta “Documentacié final d’Obra” dins de la Documentacio
Técnica.

Execucio de I'obra i post-venda. Control i seguiment dels segiients apartats:

Execucio de I'obra en els terminis de I'oferta.

Redaccio6 del Pla de Seguretat i Salut.

Seguiment del Programa de Control de Qualitat.

Legalitzaci6 de grues, guals d’obra i altres permisos necessaris per a la correcta execucio de
l'obra.

Legalitzacio de les instal-lacions.

Redaccid i seguiment del Pla de Gestid de Residus, amb la justificacié de reutilitzacio
establerta a I'article 11 del RD 853/2021, de 5 d’octubre.

Posada en marxa de les instal-lacions.

Atenci6 a la post-venda.
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En el conjunt de les tasques relacionades aixi com el els documents que s’han de presentar, I'arquitecte
estara obligat a esmenar i completar els documents presentats fins a que puguin acomplir la seva
finalitat (per I'obtencié de la llicéncia d’obres, per a justificar les subvencions del Fons Next generation,
etc...). L’arquitecte haura de realitzar els tramits adients amb les entitats publiques necessaries per tal
d’obtenir els permisos i autoritzacions que permetin l'inici i 'execucié de les obres.

En la clausula 1.3 del plec de prescripcions técniques s’especifica I'abast de les diferents tasques a
realitzar objecte d’aquest contracte.

1.2. De conformitat amb els principis especifics d’execucié del PRTR i 'Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre, per la que es configura el sistema de gestié del PRTR (d’ara endavant, Ordre
HFP/1030/2021), s’indica que el Codi localitzador del Nodul (eina CoFFEE) és:
C02.101.P02.S02.S101.S102.

1.3 D’acord amb el plec de prescripcions técniques, a banda dels objectius critics i basics del projecte
es preveuen les seglents fites o objectius:

e Compliment del termini d’execucié d’obra: maxim 12 mesos
e Desviacio per tancament de I'obra no superior al 10% del preu d’adjudicacié
¢ Millora de I'eficiéncia energética dels habitatges i/o edifici.

1.4 L’'eficacia _de I'adjudicacio dels treballs d’execucié i direccié de I'Obra resta condicionada a
'aprovacio del Projecte Executiu per part de 'IMHAB i el conseqilent inici de les obres de referéncia.

El pressupost de les obres resultant del projecte no podra superar el preu d’adjudicacio corresponent a
'execucid de les obres. Fins que no es conegui el pressupost precis de les obres no es produira
I'aprovacio de la despesa i la corresponent consignacié del credit.

1.5 En I'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacié publica sostenible seglents:

e Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitacio.
e Com a criteris d’adjudicacio:

- Ponderacié maxima del 20 % respecte de la puntuacio total del criteri d’adjudicacié que
valora I'oferta econdmica.

- Exclusio de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si,
en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora, s’evidencia que els salaris de les
persones treballadores son inferiors al que estableix el conveni d’aplicacio.

- En cas dempat en la puntuacid6 de dues o més empreses, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte la proposicié de I'empresa licitadora que tingui, al venciment
del termini de presentacié d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores
amb discapacitat a la plantilla. Si continua I'empat, com a segon criteri, el major
percentatge de personal fix amb discapacitat en plantilla. Si continua I'empat, prevaldra
I'empresa que disposi d’'un percentatge de dones més alt en plantilla.

e Com a condicions especials d’execucio del contracte:

- Pagament del preu a les empreses subcontractades.

- Acreditacio de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

- No admissi6é de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per I'Ajuntament de Barcelona per a la contractista.

- Pla d'igualtat o mesures d’igualtat

- Recollida de dades desagregades per sexe

- Aplicacio de la Instruccié Técnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica
sostenible de I'Ajuntament de Barcelona.
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- Aplicacio de la Instruccié Técnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes
d’obres, segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacio
publica sostenible de I'’Ajuntament de Barcelona.

1.6. En virtut de l'indicat a I'apartat E del Quadre - Resum de caracteristiques i d’acord amb I'establert
a l'article 99.3 de la LCSP, la justificacié sobre la susceptibilitat de que I'objecte del contracte sigui 0 no
dividit en lots s’ha motivat en I'informe de necessitat que es troba en I'expedient.

1.7 Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres, i és subjecte a aquest plec, el
plec de prescripcions técniques i a la documentacié complementaria i annexa.

El contracte també és subjecte a la LCSP i la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per la modernitzacié de
I’Administracié Publica i per I'execucié del PRTR (d’ara endavant, Reial decret llei 36/2020) i a altres
disposicions, com I'Ordre HFP/1030/2021, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de
Recuperacio i Resiliéncia (d’ara endavant, MRR), i 'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la
qual s’estableix el procediment i format de la informacié a proporcionar per les Entitats del Sector Public
estatal, autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del PRTR, la Disposicié Addicional 1122
de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2023,
desenvolupada per I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematic del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/55/2023).

Aixi mateix, d’acord amb l'article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmés a la normativa
nacional i de la Unié Europea en matéria de protecci6 de dades.

1.8. Per resoldre qualsevol discrepancia que pogués sorgir les parts se sotmetran a la jurisdiccié
contenciés-administrativa i competéncia dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb rendncia
de qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

1.9. La interpretacié del contracte i les discrepancies sobre la seva aplicacié es fara tenint en compte
en primer lloc el Plec de clausules particulars i les prescripcions tecniques, que prevaldran sobre
qualsevol altra norma.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de
tota indole que puguin tenir aplicacié en I'execucio de la cosa pactada, no eximira I'adjudicataria de
I'obligacié de complir-los.

1.10. A aquest contracte li sén d’aplicacié el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es
reconeix clausula essencial dels contractes publics que la contractista no tingui relacié economica ni
financera il-legal amb un pais considerat paradis fiscal, i el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de
contractacié publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

1.11 Cal indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte son les seguents:

En tot cas, segons l'article 148.1, s’han d’establir aquestes fases per al calcul del cicle de vida en obres,
serveis i subministraments.

- La utilitzacié i el manteniment.

- Col-locaci6 dels productes manufacturats.

- Manteniment dels productes una vegada col-locats.

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.
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- Els costos d'’utilitzacid, com els consums energeétics i altres recursos.
- Tones de CO2 durant tot el cicle productiu.

En aquest sentit, qualsevol millora social 0 ambiental vinculada de forma directa a qualsevol fase de
I'execucié d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el
preu del contracte a fi que esdevingui una contractacio eficac i eficient.

1.12 Pla de mesures antifrau aprovat per I'’Ajuntament de Barcelona.
El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin
relaciéo amb aquest contracte hauran d’aportar, préviament a la formalitzacié del contracte, el seu propi

Pla de mesures antifrau.

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, I'Ordre HFP/1030/2021 inclou,
com annex, el giestionari orientat a facilitar la autoavaluacid del procediment

Aquesta autoavaluacié del procediment s’haura de revisar almenys una vegada cada any de vigéncia
del contracte.

Es d'aplicacié a aquest contracte, de manera supletoria, com a eina planificadora i com a eina
preventiva de la corrupcio institucional, el Pla de mesures antifrau de I’Ajuntament de Barcelona,
aprovat per la Comissié de Govern en sessio de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal
de I’Ajuntament de Barcelona, en sessio de 25 de febrer de 2022, que conté un procediment per abordar
els conflictes d’interessos, frau i corrupcio juntament amb la seva Declaracio Institucional.

CLAUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicacio, la publicitat i
la competéncia de I'0rgan de contractacioé es fixa a I'apartat A del Quadre - Resum de caracteristiques.

Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a alld que estableix I'article 101 de la LCSP i I'article 5 de
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacié publica (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de
licitacio, aixi com les eventuals modificacions i, en el seu cas, prorrogues o altres opcions, en els termes
establerts en el present Plec i comprén les despeses derivades de I'aplicacié de les normatives laborals
vigents, les que es derivin de I'execucié material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el
benefici industrial.

D’acord amb I'article 101.8 de la LCSP, per al calcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor
total. En els contractes d’obres el calcul del valor estimat ha de tenir en compte I'import de les mateixes
aixi com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execucié que hagin estat
posats a la disposici6 de la contractista per I'0rgan de contractacio.

2.2 El pressupost base de licitacié és el que figura a l'apartat B del Quadre - Resum de
caracteristiques, resultat d’afegir al valor estimat de la prestacié com a partida independent I'import de
I'Impost sobre el Valor Afegit que hagi de ser suportat per 'IlMHAB, indicat al mateix apartat.

L’estimacio dels costos salarials s’han calculat d’acord amb l'indicat en I'apartat B del Quadre-Resum
de Caracteristiques. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes
de determinar ofertes anormals i durant 'execucié del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial
de referéncia comporta I'exclusié del procediment o resolucié del contracte sempre i quan aquests
imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referéncia.

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els documents

contractuals i la legislacio vigent aniran a carrec de I'empresa adjudicataria, aixi com els tributs de
gualsevol tipus.
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Aquest import sera limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromis de I'érgan de contractacid,
i sense que I'empresa adjudicataria pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no
s’exhaureixi. Aixo significa que el preu definitiu del contracte sera el resultant del valor de les diferents
obres executades durant la vigéncia del contracte.

El pressupost base de licitacié esdevé el preu maxim adjudicable, conseqiientment, quedaran excloses
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitacié.

2.3 El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clausula 2 del
contracte que figura en ’Annex nim. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol
indole, que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses per a I'empresa adjudicataria com a
consequencia del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Aixi mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicacié i senyalitzacié de I'obra d’acord
amb les directrius municipals que estan a disposicié de les empreses licitadores a la segiient pagina
web: http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanguesObres080110.pdf.

Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té I'obligacio
d’assumir d’acord amb la clausula 20 d’aquest Plec.

Les empreses licitadores, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideracié
les mesures seguretat i salut a implementar per a la proteccié de les persones, que hauran de seguir
les indicacions del coordinador de seguretat i salut de I'obra, els requeriments i recomanacions de les
autoritats administratives i sanitaries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran
incloses en el preu del contracte, sense que I'adjudicataria pugui reclamar cap tipus de compensacio,
modificacié o increment del preu al respecte.

L'import d’adjudicacié en cap cas superara el pressupost base de licitacio.

2.4 En el cas que aixi s’estableixi en l'apartat L del Quadre - Resum de Caracteristiques, el preu del
present contracte podra ser objecte de revisio, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a
quins efectes s’aplicara la formula o index oficial que consta al Quadre - Resum de Caracteristiques en
el seu apartat L.

2.5 Aquest contracte esta financat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperacid, transformacio i
resiliencia de la Uni6 Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre,
pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per a I'execucié
del PRTR, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix
un instrument de Recuperacio de la Unié Europea per donar suport la recuperacié per la crisi de la
covid-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia. Es troba subjecte als
controls de la Comissiéo Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la
Fiscalia Europea.

2.6 L’adjudicacio del contracte de referéncia queda condicionada a la efectiva existéncia de
credit adequat i suficient per financar les obligacions derivades d'aguest contracte, compatible
amb la seva temporalitat, podent 'IMHAB deixar sense efecte el present procediment en cas de
no obtenir-se dit crédit, amb completa indemnitat per a 'IMHAB.
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Es deixa constancia de I'abséncia de doble finangament del contracte.

2.7 Codi d’operaci6 al CoFFEE: MRR$qrnjulenul2kKLRg

CLAUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

3.1 El termini per a I'execucié de les obres és l'establert a I'apartat C del Quadre - Resum de
Caracteristiques, o, si s’escau, la que hagi proposat 'empresa adjudicataria, si fos menor, i comengara
a comptar a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

L’acta de comprovacio del replanteig que pugui fixar-se en aprovar el Programa de Treballs, amb els
efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

L’acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des de
I'aprovacio definitiva del projecte executiu per part de I'IlMHAB. D’acord amb l'article 237 de la LCSP
aquest termini es pot modificar en casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament.

3.2 El contracte no podra ser objecte de prorroga, d’acord amb allo establert a I'apartat D del Quadre-
Resum de Caracteristiques.

CLAUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE | DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA A LES EMPRESES LICITADORES

4.1 El present contracte s'adjudicara pel procediment indicat a I'apartat F del Quadre - Resum de
Caracteristiques, amb diversos criteris d’adjudicacid, i en virtut de I'establert a la LCSP i el que disposa
el present Plec.

4.2 L’adjudicacioé del contracte es realitzara a I'oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicaci6 establerts a 'annex 4 del present Plec.

4.3 Les necessitats que I'lMHAB pretén satisfer mitjangant aquest contracte sén les que consten a
I'informe justificatiu i d’insuficiencia de mitjans, aixi com aquelles identificades al Plec de prescripcions
técniques i, en concret:

NECESSITATS ADMINISTRATIVES: les necessitats que I'IMHAB tracta de satisfer mitjangant
aguest contracte soén les que deriven de la convocatoria per a la concessio, en régim de concurréncia
publica no competitiva, de subvencions aprovada per la Comissi6 Permanent del Consorci de
I'Habitatge de Barcelona a 'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia, finangat per la Unié
Europea-NextGenerationEU. Aquesta convocatoria als edificis d’us residencial en I'ambit ERRP
d’edificis en sol public va ser publicada al DOGC el dia 27 de juny de 2022. En el marc d’aquest Pla,
I'IMHAB presenta el projecte, que constitueix I'objecte del contracte, als tres programes inclosos a la
convocatoria i que son els segients:

- Programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitacié a nivell de barri.

4.4 Tal i com figura a l'apartat U del Quadre - Resum de Caracteristiques, 'lMHAB designa un
responsable del contracte, a qui correspondra supervisar I'execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada,
dintre de I'ambit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a 'art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatories per a la contractista.

4.5 L’organ de contractacié és l'indicat a I'apartat P del Quadre - Resum de caracteristiques.
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4.6 Des del dia de la publicacié de I'anunci de licitacio, les empreses interessades podran obtenir la
documentacio necessaria, tant tecnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya
(PSCP):

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfi/BCN PMHB/customProf

L’esmentada documentacié inclou els seglents documents:

- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractacié.

- Aquest Plec de clausules administratives particulars, amb els annexos corresponents.
- Plec de prescripcions técniques

- Projecte basic

- Document d’aprovacié de I'expedient.

Tota aquesta documentaci6 tindra caracter contractual.

4.7 De conformitat amb l'article 138.3 de la LCSP, 'IMHAB remetra a les empreses licitadores que aixi
ho requereixin per escrit, aquella informacié addicional sobre els Plecs o altra documentacié
complementaria que sol-licitin, en el termini de 6 dies a partir de la recepcié de la sol-licitud en aquest
sentit, sempre i quan la licitadora ho hagi sol-licitat almenys, 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio d’ofertes.

4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informacié que s’hagin d’efectuar podran fer-se per mitjans
electronics, informatics o telematics que permetin la constancia de la tramitacié i de la recepcio, les
dates en qué respectivament aquestes s’han produit, del contingut integre de les comunicacions i
s’identifiqui clarament les persones del remitent i del destinatari. L’acreditacidé d’aquests extrems
s’incorporara a I'expedient.

L’IMHAB posa a disposicié de les empreses licitadores una direccio de correu electronic especifica per
a les consultes o intercanvis de comunicacions o informacions, que és la que consta a I'apartat W del
Quadre - Resum de Caracteristiques.

4.9 Especificament, I'drgan de contractacié o la mesa de contractacio, si és el cas, podra utilitzar els
anteriors mitjans, a més del teléfon, per a la reparacio o la correccié dels defectes i les omissions
esmenables en la documentacié presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions
a aquests efectes. Aixi mateix, es podran utilitzar per recaptar de les empreses licitadores aclariments
sobre els certificats o0 documents, o per requerir-los per a la presentacié d’altres de complementaris.

CLAUSULA 5.- PUBLICITAT

5.1 La present licitacié es publicara mitjangant anunci al perfil de contractant de I'TMHAB.

5.2 Si escau, també es publicara el corresponent anunci de licitacio al Diari Oficial de la Unié Europea
(DOUE).

CLAUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT | SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
6.1 En cas de que el present contracte s'adjudiqui pel procediment obert simplificat (159 LCSP), sera

obligatoria la inscripcié de les empreses licitadores en el Registre Electronic d’empreses licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del
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Sector Public (ROLECE) de I'Estat o en qualsevol Registre Oficial de licitadors autondmic, a la data
final de presentacié d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurréncia. També es considerara
admissible la proposicié de la empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol-licitud d’inscripci
en el corresponent Registre juntament amb la documentacié preceptiva per fer-ho, sempre que aquesta
sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacié d’ofertes.

Aquest fet s’acreditara amb la aportacié del acusament de rebut de la sol-licitud emés per el Registre
corresponent i d’'una declaracié responsable d’haver aportat la documentacié preceptiva i no haver
rebut requeriment d’esmena.

En el suposit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la UniéEuropea o signatari
de 'Espai Economic Europeu I'acreditacié de la seva capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions es
podra realitzar bé mitjangcant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors econdomics autoritzats
d’'un Estat Membre, bé mitjangant I'aportacié de la documentacié acreditativa dels citats extrems que
haura de presentar, en aquest Ultim cas, en el termini concedit per a la presentacié de la garantia
definitiva.

6.2 Estan capacitades per contractar amb I'IMHAB les persones fisiques o juridiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix I'article 65 de la LCSP,
que no estiguin incloses en cap de les prohibicions per contractar que es recullen a l'article 71 de
'esmentada llei i que acreditin la suficient solvéncia econdmica, financera i técnica o professional o
gaudeixin de la corresponent classificacio.

6.3 Les empreses licitadores han de disposar d’una organitzaci6 amb elements suficients per a la
deguda execucio del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb [I'habilitaci6 empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de l'activitat o la prestacié que
constitueixi I'objecte del contracte.

6.4 Mesura social: En aplicacio del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o0 empreses interposades d’aquest contracte no
poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d’abséncia de prohibicions per contractar s’han de complir en el
moment de la presentacié de I'oferta i s’han de mantenir fins al moment de 'adjudicacié i formalitzacio
del contracte.

Les empreses estrangeres no comunitaries hauran de complir, a més, amb els requisits de I'article 68
de la LCSP, sense perjudici de qué en el present contracte subjecte a regulacié harmonitzada es podra
prescindir de I'informe de reciprocitat en relacié amb les empreses d'Estats signataris de I'Acord sobre
Contractacié Publica de I'Organitzacié Mundial de Comerg.

6.5 De conformitat amb l'article 75 de la LCSP es podra acreditar la solvéncia basant-se en la solvéncia
i mitjans d’altres entitats, amb independencia de la naturalesa juridica dels vincles existents, sempre
que es demostri que, per a I'execucié del contracte, es disposa efectivament d’aquests mitjans.
Tanmateix, respecte als titols d’estudis i professionals o a I'experiéncia professional, només es podra
recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executessin la part de I'objecte del contracte per
al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva capacitat, aptitud i
solvéncia requerits al present Plec.

En el supdsit en que es recorri a la solvéncia econdmica i financera d’altres entitats, el licitador i les
entitats amb les que col-labori per a la prestacié del present contracte seran solidariament responsables
de I'execuci6 del contracte.
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6.6 L'IMHAB pot contractar amb unions d’empreses o agrupacions que es constitueixin temporalment
a l'efecte. Aquesta participacié s’instrumentalitzara, a la fase de licitacié, mitjangant I'aportacié d’un
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurréncia conjunta, indicant els noms i
circumstancies dels que la constitueixen, la participacié de cadascuna d’elles i designant una persona
representant o apoderada Unica amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions
que del contracte es derivin fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromis de constituir-se formalment en el cas de
resultar adjudicataries. No sera necessaria la formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligades solidariament davant 'lMHAB.

Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacié o la solvéncia exigida en aquest
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents, tot d’acord amb la previsié de l'article
69 LCSP.

6.7 No obstant el que s’ha indicat als paragrafs anteriors, no poden concorrer a la present licitacio les
empreses que haguessin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques relatives al
contracte, si aquesta participacié pogués provocar restriccions a la lliure concurréncia o suposar un
tractament de privilegi en relacié a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s’observaran les
regles previstes a l'article 70 de la LCSP.

En el suposit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
I'elaboracio de les especificacions técniques o de documents preparatoris del contracte ho haura
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participacio, aportant la corresponent
declaraci6 responsable dins del Sobre 1.

6.8 Les persones juridiques només podran resultar adjudicataries de contractes quines prestacions
estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o ambit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals els hi siguin propies.

6.9 La capacitat i aptitud per contractar s’acreditara mitjancant l'aportacié de la seguent
documentacio:

A. Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador

- Per a les persones fisiques (empresaris individuals i professionals), sera obligatoria la
presentacié del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
numero d'identificacié fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.

- Per a les persones juridiques, sera obligatdria la presentacié del NIF i de l'escriptura de
constitucié6 o modificacid, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan
aguest requisit sigui exigible conforme a la legislacié mercantil que li sigui aplicable. Quan
aquesta inscripcié no sigui exigida, l'acreditacié es realitzara mitjancant I'aportacié de
I'escriptura o document de constitucié, de modificacid, estatuts o acta fundacional, en qué
constin les normes reguladores de l'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre
oficial corresponent.

- Sil'empresari actua mitjancant representant o es tracta d'una persona juridica, cal aportar:
e Document public d'apoderament, degudament inscrit en el Registre public corresponent,

amb una declaracio de la seva vigencia.
¢ DNIi NIF de la persona representant i de la signant de la proposicié economica.
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En cas que tota o part de la documentacié que s’acaba d’indicar a la present lletra A, ja s’hagués
lliurat a 'IMHAB i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacid, essent per tant de
plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou, sempre i quan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat, certificacio de la vigéncia de I'esmentada
documentacio.

B. La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, o
signataris de l'acord sobre I'Espai Econdomic Europeu, s'ha d'acreditar mitjangant la inscripcié en
els registres procedents d’acord amb la legislacié de I'Estat on estan establerts, o mitjancant la
presentaci6 d’'una declaracié jurada, o d'una certificacié en els termes que s’estableixin
reglamentariament, d’acord amb les disposicions comunitaries d’aplicacio.

C. Lacapacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en |'apartat anterior s'ha d'acreditar
mitjangant informe de la Missié Diplomatica Permanent d’Espanya en I'Estat corresponent o de
I'Oficina Consular en I'ambit territorial de la qual radiqui el domicili de 'empresa, en els termes que
disposa 'apartat tercer de I'article 84 de la LCSP.

D. Respecte a les unions temporals o agrupacions d’empreses, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat, representaci6 i solvéncia de forma independent.
Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant 'IMHAB.

E. Documentacié acreditativa que les empreses licitadores que compten amb cinquanta o més
treballador/es fixos tenen ocupat un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per
cent (2%) del total de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al Reial
Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi.

Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors fixos hauran
d’acreditar aquesta circumstancia (plantilla amb un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors
fixos).

Les empreses licitadores que comptin amb cinquanta o0 més treballador/es han de tenir ocupat un
nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per cent (2%) del total de la plantilla o donar
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri
de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi.

6.10 Les empreses licitadores han de complir amb els criteris de solvéncia previstos en I'apartat M
del Quadre — Resum de caracteristiques. Si escau, podra substituir la solvencia economica i financera
i técnica o professional per la classificacié empresarial que s’assenyala en el mateix apartat.

A més de la solvéncia o de la classificacié que s’han indicat, 'empresa adjudicataria haura de
comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals i/o materials
establerts a I'apartat M.3. del Quadre-Resum de Caracteristiques.

No obstant aix0, unicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits
I'empresa proposada com a adjudicataria.

Els documents que, si escau, haura d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i
solvéncia son:

- Solvéncia economica i financera: els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjancant els llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de qué la data de creacié o
d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a un any haura d'aportar la documentacié
acreditativa corresponent.
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- Solvéencia técnica o professional: relacio de les obres executades en el curs dels dltims cinc anys,
avalada per certificats de bona execuci6. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc
d'execucid de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la
professid i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats
directament a I'drgan de contractacio per l'autoritat competent.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electronics, informatics o telematics, que
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clausules administratives generals.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per 'empresa licitadora i les que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de classificacié, si el contracte esta enquadrat
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels
respectius codis CPV. Es verificara també que I'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article 92 de la LCSP.

En cas que, alternativament, es pugui acreditar la solvéncia mitjan¢cant classificacié empresarial,
aquesta s’acreditara mitjangant I'aportacié del certificat de classificacié definitiva o copia autenticada
d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o Registre
electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyara d’'una
declaraci6 sobre la seva vigencia i de les circumstancies que serviren de base per a la seva obtencid.

Els certificats de classificacié6 o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat
Europea o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu a favor de les empreses
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia economica, financera i
tecnica.

- Adscripcié de mitjans personals:

a) Sies requereix una experiéncia determinada del personal tecnic adscrit: caldra la presentacié de
certificats de bona execucié expedits o visats per I'drgan competent de I'entitat publica, o del
subjecte privat, i a falta d’aquest per al subjecte privat, mitjancant una declaracié de I'empresari,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin fefaentment la realitzacié de la prestacio
(informe vida laboral, factures, etc...), llevat de curriculums que ens cap cas seran acceptats. En
el certificat o declaracié haura de constar el nom i cognoms del tecnic adscrit al contracte.

b) Si es requereix una titulacié6 académica o professional determinada del personal tecnic adscrit i/o
un nivell concret de coneixement d’idioma: caldra la presentacié de les titulacions académiques i/o
certificats oficials acreditatius del nivell d'idioma corresponent.

6.11 En qualsevol moment abans de 'adjudicacio, 'IMHAB podra requerir a les empreses licitadores
'aportacié de la documentacioé acreditativa de la seva capacitat i solvéncia d’acord amb l'article 140.3
de la LCSP quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigencia o fiabilitat del
DEUC/declaracié responsable o quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment.
El fet de no aportar aquesta documentacio en el termini indicat per 'I[MHAB, o que la documentacio
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat sera motiu d’exclusio
del present procediment de contractacid, amb confiscacié6 de la garantia provisional en cas que
s’hagués aportat.

No obstant I'anterior, quan I'empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public o Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de I'empresa, un sistema d'emmagatzematge electronic de documents o un sistema
de prequalificacio, i aquests siguin accessibles de manera gratuita per a I'd6rgan de contractacié o la
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mesa de contractacid, 'empresa licitadora no estara obligada a presentar els documents justificatius o
una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs.

CLAUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS

7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials
o d'execuci6 de partides del pressupost.

Les proposicions s’hauran de presentar mitjangant I'establert a 'apartat O del Quadre - Resum de
Caracteristiques.

Les proposicions es presentaran dins el termini maxim previst a I'anunci de licitacié publicat al perfil de
contractant de 'IMHAB, i si escau, en el Diari Oficial de la Unié Europea. En cas de discrepancies entre
la data i hora limit per presentar ofertes indicat a I'anunci de licitaci6 publicat al DOUE i I'anunci publicat
al perfil de contractant, prevaldra aquest Gltim.

Les proposicions presentades fora de termini establert a I'anunci de licitaci6 no seran admeses sota
cap concepte ni en cap circumstancia.

7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de
compensacio o indemnitzacid, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les
ofertes que no siguin retirades s’entendran valides i vinculants per la licitadora a tots els efectes
previstos en aquest Plec.

7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al
present Plec.

Cada licitadora no podra presentar més d’una proposicié. Tampoc podra subscriure cap proposicio en
participacié conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
d’aquestes agrupacions. La infraccié del que s’assenyala en aquest paragraf donara lloc a la inadmissio
de totes les proposicions que hagi presentat.

7.4 La presentacio simultania per part d’empreses vinculades suposara els efectes que s’estableixin en
el present Plec, en relacié amb I'aplicacié del régim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

7.5 L’empresa contractista quedara vinculada per 'oferta que hagi presentat.

CLAUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS

8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en el
termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacio, mitjancant I'eina de Sobre Digital accessible a
'adrega web seguent: https://contractaciopublica.gencat.cat

Un cop accedeixin a través d’aquest enlla¢ a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al/s correu/s
electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de I'eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is de 'eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaracié responsable
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant I'e-NOTUM.
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que I'enllag
que es conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les seves
ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacio d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacié de forma
esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, 'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacid xifrada que formi part de la licitacié
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacio. Aixi mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importancia de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja
que nomeés les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital ho guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al
seu contingut.

L’Administracié demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre Digital
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a
la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la mesa i de I'acte d’obertura dels sobres,
en la data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacié d’'ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del termini establert abans
de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentaci6é i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que nomeés elles custodien durant tot el procés, per poder accedir
al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracid de la documentacié de la seva oferta
gue no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment en qué I'oferta s’hagi
presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangcant I'eina de sobre digital a
'apartat de “Licitacio electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica, a 'adrega web
seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.2 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP, I'enviament
de les ofertes podra, mitjangant I'eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer
'empremta electronica de la documentacio de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes, amb la
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recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio a tots els efectes, i després fent
I'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissio en el termini indicat, es considerara que I'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat I'empremta digital préviament,
de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacio
de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut idéntic) per tal de no variar-ne 'empremta
electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidencia de documents en les ofertes
trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives. Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de quina
sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de la participacio d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per coneixer o valorar
I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de
la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina
de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aguesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica
en aquests casos de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder
garantir la no modificacié de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

8.4 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica, a
'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJaval/views/ajuda/empreses/index.xht ml

8.5. Les proposicions constaran de tres (3) sobres, designats respectivament amb els nimeros 1, 2i 3

8.6. El Sobre 1 contindra la documentacié administrativa acreditativa dels requisits previs a que es
refereix I'article 140 de la LCSP; el Sobre 2 ha de contenir la proposta técnica per a la ponderacio dels
criteris d’adjudicacié subjectes a judici de valors; el Sobre 3 ha de contenir aquella documentacié
econOmica/técnica per a la ponderacid dels criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica.

La seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada per part de 'empresa del contingut de la
totalitat de clausules i condicions dels plecs i resta de documentacié que regeixen la licitacid, sense cap
excepcio o reserva, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'0rgan de contractacié per a consultar les dades
que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public o les llistes oficials
d’operadors econdmics d’un Estat membre de la Uni6é Europea.
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La documentacié que continqui els sobres niimero 1i 2 no podran incloure cap informacié que
permeti_coneixer el continqut del sobre nimero 3, relatiu a la proposicié_econdomica i altra
documentacio técnica de criteris avaluables de forma automatica. L’incompliment d’aquesta
obligacié implicara ’exclusié de la licitacio.

Les licitadores poden indicar en el sobre electronic quina informacié de la proposicio té caracter
confidencial perqué forma part de la seva estratégia empresarial 0 bé perqué conté secrets técnics,
industrials, comercials o patents, sense que, en cap cas, puguin ser considerats com a tal l'oferta
economica ni els documents que contemplen la resta de la proposicio. L’organ de contractacié garantira
la confidencialitat de la informacié expressament aixi designada sempre que s’ajusti a les condiciones
establertes a I'article 133 LCSP.

En cas que sigui necessari donar publicitat a aquesta informacio, si la mesa ho considera necessari
podra indicar a I'drgan de contractacio la necessitat de requerir a la licitadora que justifiqui el caracter
confidencial que afecta als seus secrets técnics o comercials i quina és la raé per la que pot resultar
afectada la seva estratégia empresarial.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial.

D’acord amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, publicada al Butlleti Oficial de 'Estat num. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de I’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de
gestionar la contractacié municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la
Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio Administrativa de la Generalitat de Catalunya
i s'incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractacié Publica” (PSCP) amb la
finalitat de publicar aquesta informacio en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades
son el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs
de contractacié d’ambit territorial catala que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de
licitacio electronica. La presentacié de les proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments
de les dades per les finalitats indicades.

Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio, oposicid, dret a la limitacié del tractament i
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol-licitud al Registre General de I'Ajuntament:
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en 'assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer
PSCP presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona
o mitjangant I'adrega electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat.

8.7. L'empresa licitadora podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial, ajustada
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacio i legitimacié. En el cas de
documents administratius podran ésser presentats els originals, copia o fotocopia degudament
compulsades.

8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de I'empresa
amb signatura electronica degudament certificada per una Autoritat de Certificacio, i no s'acceptara cap
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conéixer clarament les
condicions per a valorar I'oferta.

8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants, per a la present contractacié sera el que s’indica a I'apartat
K del Quadre — Resum de Caracteristiques d’aquest Plec.
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8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de
les circumstancies previstes en l'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentacié de la proposicié i amb
anterioritat a la formalitzacié del contracte, en qualsevol de les circumstancies previstes en l'article 71,
haura d’informar a 'IMHAB. Aquesta circumstancia significara la no admissié de I'oferta, impedira
I'adjudicacio i/o formalitzacié del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocara la
incoacio i tramitacié del corresponent expedient de prohibicié de contractar.

CLAUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIO A
INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL

9.1 Sobre nim.1 Documentacié administrativa

El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per 'empresa licitadora,
que tot seguit es relacionen:

1. Document DEUC

En cas d’optar per la presentacié del document DEUC en la versié catalana, I'empresa
licitadora haura d’emplenar I'arxiu pdf que tindra disponible en el perfil de contractant de 'IMHAB.

En cas d’optar per la presentacié del document DEUC en la versié castellana, 'empresa
licitadora s’haura de descarregar el fitxer en format xml que es penjara al perfil de contractant de
'IMHAB, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en linia del Ministeri d’Hisenda
(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es), indicar que és un operador
econdmic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haura d’annexar el document en format xml
i seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en linia.

L’empresa licitadora s’haura de descarregar el fitxer en format xml que es penjara al perfil de
contractant de 'IMHAB, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en linia de la Comissio
Europea, indicar que és un operador economic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haura
d’annexar el document en format xml i seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en
linia.

En la part IV del DEUC, Criteris de Seleccid, s’haura de contestar exclusivament si els operadors
economics compleixen o no tots els criteris de seleccié necessaris emplenant les caselles Si o NO.
EN CAP CAS S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS DINFORMACIO DELS
CRITERIS DE SELECCIO.

Les empreses licitadores hauran d’indicar en el DEUC la informacié relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en la licitacié.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié en una UTE cadascuna d’elles haura de presentar
el corresponent DEUC.

En cas que es permeti la subcontractacié i que I'empresa licitadora tingui prevista la subcontractacio
d’'una o varies empreses per a I'execucié del contracte, haura d’indicar aquesta circumstancia en la
declaracio responsable o en el DEUC. Aixi mateix caldra que es presenti una altra declaracio
responsable o un altre DEUC per cada subcontractista acreditatiu de la seva capacitat, degudament
signat pel representant del subcontractista.

De conformitat amb els articles 75i 140.1 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat
d’altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvéncia econdmica i/o técnica, haura d’indicar
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aquesta situacio en el DEUC (part II, seccio C) i presentar un altre DEUC per separat per cadascuna
de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

Declaracio responsable de relaci6 amb paradisos fiscals, signada pel representant legal,
ajustada al model que s’adjunta com a annex num. 2.

Declaraci6 d'abséncia de conflicte d'interessos personal extern a lI'administracié publica
(DACI).

Les persones fisiques o juridiques licitadores han de presentar una Declaracié d’Abséncia de
Conflicte d’Interés (DACI) en la que declaren que estan informades del contingut relacionat amb el
conflicte d’interés del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juliol; de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de I'Estat per 'any 2023.

Per tal de complir amb allo disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar, soles o
conjuntament amb altres, hauran de complimentar el document que figura a 'Annex num. 10-A
d’aquest Plec.

Declaracié de documents confidencials.

En conformitat amb allo disposat en I'article 133 de la LCSP, les empreses licitadores que vulguin
designar com a confidencial una part de la seva oferta hauran de presentar, degudament
complimentada i signada, la declaracié de documents confidencials que figura a 'annex nim. 8
d’aquest Plec, indicant el document i les pagines concretes de la seva oferta que I'lMHAB no podra
divulgar a petici6 de tercers interessats.

Compromis de constitucié d’una unié temporal d’empreses (UTE).

En conformitat amb allo disposat en l'article 69.3 de la LCSP, les empreses que vulguin concorrer
integrats en una unié temporal hauran de presentar document acreditatiu del nomenament d’una
persona representant o apoderada Unica amb facultats suficients per exercir els drets i complir les
obligacions derivades del contracte, aixi com indicaci6 dels noms i circumstancies de les empreses
que la subscriuen, i la participacioé de cadascuna d’elles, i el compromis de constituir-se formalment
en Unid temporal, cas de resultar adjudicataries, fins a I'extincié del contracte.

Per tal de complir amb alld disposat al paragraf anterior, les empreses que vulguin licitar
conjuntament hauran de complimentar el document que figura a I’Annex num. 7 d’aquest Plec.

Declaracié de submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau.

Les empreses estrangeres, siguin o no de la Unié Europea, hauran de presentar una declaracio de
submissié a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Declaracié responsable, si s’escau, del representant legal de I'empresa conforme la

documentacié que consta en el Registre d’empreses licitadores corresponent manté la seva
vigeéncia.
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En compliment de l'article 140.3 de la LCSP, I'd6rgan o mesa de contractacié, poden demanar als
candidats o empreses licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié6 o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

No obstant aix0, 'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI de la Generalitat de Catalunya, en
un registre d’empreses licitadores d’una altra Comunitat Autdnoma, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors economics d’'un Estat membre de la Unié Europea d’accés gratuit, no esta obligada a
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.

9.2 Sobre nim. 2 Documentacié amb la proposta avaluable mitjancant I'aplicacio de judicis de valor.

Tots els documents a incloure en el sobre num. 2, i que es relacionen a continuacid, hauran d’estar
signats digitalment per 'empresa licitadora.

Es presentara una Unica memaoria amb el seglient contingut:
- Proposta de metodologia i planificacié dels treballs a realitzar
- Proposta de compliment de I'article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacié” del Reial

Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matéria de
rehabilitacié residencial i habitatge social del Pla de Recuperacié, Transformacié y Resiliéncia.

9.3. Proposta técnica/econdmica susceptible de valoracié mitjancant criteris automatics.

Tots els documents a incloure, i que es relacionen a continuacié, hauran d’estar signats digitalment per
'empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos num. 5 i 6 d’aquest plec.

1. La proposicié economica

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex nim. 5 del
present plec.

El fet de no seguir el model previst a 'Annex nim. 5 comportara I'exclusié de I'empresa licitadora.
2. Ladocumentacio per a la ponderacio dels altres criteris avaluables de forma automatica

Es presentara d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex nam. 6 del
present plec.

El fet de no seguir el model previst a 'Annex nim. 6 comportara I'exclusié de I'empresa licitadora.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les empremtes
electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona
o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la
declaracio responsable.

CLAUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE.
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10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot alld que s’esmenta als annexos 4-A i 4-B.

La presentacid de la proposicié/oferta per 'empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb
I'ordenament juridic i que podra ser executada en els seus termes i, en cap cas, aquesta responsabilitat
es pot veure afectada o minorada pel fet que I'oferta hagi estat valorada o acceptada per I'Organ de
Contractacio.

10.2 L’adjudicacio es fara a la millor oferta, tenint en compte la millor relacié qualitat-preu als efectes
d’obtenir ofertes de gran qualitat, que sera aquella que obtingui la major puntuacié d’entre totes aquelles
proposicions admeses a licitaci6. No obstant I'anterior, 'IMHAB podra prévia justificacié raonada,
desistir de la present licitacio.

En cas que s’estableixi una puntuacié minima exigida per ésser adjudicataria en base als criteris
d’adjudicacié, quan cap de les ofertes assoleixin dita puntuacié, 'Organ de Contractacié rebutjara totes
les ofertes i declarara desert el present procediment de licitacid. De la mateixa manera, 'Organ de
Contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna oferta o proposicié que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.

10.3 Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la proposta de
la mesa de contractacié o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius
continguts en la proposta de la mesa.

10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat
amb els criteris previstos en aquesta clausula.

A aquest efecte, sera considerada, en principi, com anormal la baixa de tota proposicié economica que
excedeixi de la mitjana més 5 punts percentuals (%) i en el cas d'un Unic licitador de 20 punts
percentuals (%) respecte al pressupost de licitacio.

Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de I'oferta econdmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte
de l'oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al calcul de la
mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes economiques més baixes i més altes, sempre i quan
una amb l'altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. Si alguna
d’aquestes ofertes és d’'una empresa vinculada, s’agafara la seguent oferta més baixa, pel calcul de la
mitjana de les ofertes i per tant pel calcul d’anormalitat.

Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerc) es presenten en una licitacié cadascuna
amb la seva respectiva proposicio, tan sols es tindra en consideracié per al calcul d’anormalitat I'oferta
més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un
mateix grup i que participin en la mateixa licitacié, han de declarar aquesta condici6 (art. 86.2 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).

Si de 'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una o més proposicions com a presumptament anormals
o desproporcionades, la Mesa de Contractacio6 sol-licitara a les empreses licitadores afectats, per escrit,
perque les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, 0
qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit 'anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu,
la Mesa requerira a I'/les empresales licitadora/es, la informaci6 i les justificacions que consideri
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oportunes en relaci6 als diferents components de la seva proposicio, el que haura de complimentar-se
en el termini de 3 dies habils.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacié i la documentacié
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'6rgan de contractacio i es considerara que la
proposicié no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

En aquest cas, i sense perjudici de I'exposat anteriorment, el licitador haura de presentar un Informe
acreditant que l'oferta econdmica presentada no va en detriment de I'escrupolés compliment dels
requeriments tecnics i de seguretat del projecte, el qual haura de ser expressament acceptat pels
serveis técnics de I'IMHAB.

Un cop rebuda la informacid, les justificacions i I'informe sol-licitats, la Mesa de Contractacié demanara
un informe técnic dels serveis técnics de I'entitat de valoracié de les justificacions de les empreses
licitadores incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada.

Per a l'analisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o
desproporcionades es tindra en consideracio els aspectes determinats a l'article 149.4 de la LCSP.

MESURA SOCIAL .-

Si en l'oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en l'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacio, a I'efecte de verificar
'adequacio de l'oferta als costos salarials, es podra requerir informe técnic complementari de I'drgan
de representacié de les persones treballadores o d’'una organitzacio representativa del sector.

L’oferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que
executaran el contracte considerats en l'oferta sén inferiors al que estableix el conveni sectorial
d’aplicacio.

En base a la justificacié del licitador i I'informe técnic, la Mesa de Contractacié elevara de forma
motivada la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig a I'Organ de Contractacié i aquest determinara
si 'oferta pot 0 no ser complerta pel licitador com a consequiéncia de la inclusioé de valors anormals o
desproporcionats. Si l'oferta es considera anormal o desproporcionada, I'Organ de Contractacié
I'excloura del procediment de licitacio.

L’6rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesis o practiques inadequades des d’una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Aixi mateix,
rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perque vulneren la normativa sobre
subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclos I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacio
del que estableix l'article 201 de la LCSP.

En cas que estimés que I'oferta economica esmentada pot ser complerta, sera d’aplicacié l'article 107
de la LCSP, i s’exigira una garantia complementaria del 5% sobre I'import d’adjudicacié.

10.5 En cas d’empat en la puntuacio total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els seglents
criteris de desempat per 'ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacio d’ofertes:

1. La proposicid presentada per I'empresa licitadora amb major percentatge de persones
treballadores amb discapacitat a la plantilla.

2. En cas d'igualtat en el punt 1, prevaldra I'empresa amb el major percentatge de personal fix
amb discapacitat en plantilla.

3. Encas d’igualtat en el punt 2, prevaldra I'empresa que disposi d’un percentatge de dones més
alt en plantilla de 'empresa.
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4. Sorteig.

10.6 Les ofertes i/o millores presentades, tindran la consideracié de d’obligacions essencials del
contracte, als efectes oportuns.

CLAUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIO
Conformen la mesa de contractacio els seglients membres:

President: El Sr. Gerard Capé i Fuentes, gerent de I'I[MHAB, i en la seva substitucié el Sr. Isidre Costa
Ribera, director de Serveis Juridics, Contractacio i Patrimoni de 'MHAB.

Vocals:
Titulars Substituts
Sra. Dolors Melero Guirao, secretaria delegada Sra. Maria Rod.r,lguez PUJ.OI’ tepnlca superior en
, dret de la direcci6 de Serveis Juridics, Contractacio
de 'IMHAB i Patrimoni

Sr. Michea di Franca Turli, técnic juridic
especialista de la Direccié de Serveis Juridics,
Contractacié i Patrimoni.

Sr. Xavier Gonzalez Garuz, director dels | Sr. Joaquim Olaria Carré, cap del Departament

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis
Juridics, Patrimoni i Contractaci6

Serveis Economics i Financers Economic i Financer
Sra. Sara Gasull Colomer, cap del Departament | Sr. Juan Carlos Melero Sanchez, director dels
de Manteniment i Rehabilitacio Serveis Técnics

Secretari: Sr. Marc Recasens Izquierdo, cap del departament de Contractacio de I'lMHAB i en la seva
substitucié el Sr. César Palomar Montejo, técnic superior en dret del Departament de contractacié de
'IMHAB.

Les persones que composen la mesa de contractacié regiran el seu comportament per les pautes i
criteris continguts en el Codi étic de conducta de I'Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsio
de la disposicio addicional d’'aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de
2017 i subscriuran una Declaracié verbal d’Abséncia de Conflictes d’Interessos (DACI), de conformitat
amb I'Ordre HFP/1030/2021, que es podra realitzar a l'inici de la corresponent sessio per tots els
intervinents en la mateixa, reflectint-se en I'’Acta, i signaran una DACI individual de conformitat amb
I'Ordre HFP/55/2023.

CLAUSULA 12.- ANALISI DE CONFLICTE D’INTERES | OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

12.1 Aquest contracte esta subjecte a I'Ordre HFP/55/2023, tenint afectacié sobre els organs de
contractacio i organs d’assisténcia que participen en els procediments de contractacio. Aixi mateix
també té afectacié sobre les persones fisiques i juridiques que han presentat ofertes en aquest
procediment de contractacio.

El procediment d’analisi de riscos de conflicte d’interés amb I'eina MINERVA de I'Agéncia Estatal de
I’Administracié Tributaria (d’ara endavant, AEAT) tindra lloc un cop finalitzat el termini de presentacio
d’ofertes i abans de I'obertura de qualsevol dels sobres electronics, una vegada s’ha obtingut la relacié
de les licitadores que han presentat oferta.
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El procediment d’identificacié de risc de conflicte d’interés tindra lloc un cop finalitzat el termini de
presentacio d’ofertes i abans de l'obertura de qualsevol dels sobres electronics, una vegada s’ha
obtingut la relacié de les licitadores que han presentat oferta a través del portal de contractacié
electronica de 'Ajuntament de Barcelona.

De conformitat amb l'article 7 de I'Ordre HFP/55/2023, quan I'Agéncia Estatal de I’Administracio
Tributaria (d’ara endavant, AEAT) no disposi de la informacié de la titularitat real d’alguna persona
juridica licitadora, I'drgan de contractacio requerira a la licitadora per tal que acrediti la seva titularitat
real en el termini maxim de 5 dies habils. En el cas que no aporti la informacié requerida en aquest
termini sera exclosa del procediment.

12.2 D’acord amb l'article 157.3 LCSP, I'obertura de les proposicions s’efectuara en el termini maxim
de 20 dies naturals a partir de la data de finalitzacié del termini de presentacio de proposicions.

D’acord amb l'establert a l'article 157.4 LCSP, I'obertura del sobre uUnic es realitzara amb mitjans
electronics.

CLAUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIO | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

13.1. Conforme a l'article 158.2 de la LCSP, I'dérgan de contractacié disposara per fer I'adjudicacié d’'un
termini maxim de sis mesos a comptar des de 'obertura de les proposicions. En el cas que la mesa
hagués requerit a una o varies empreses licitadores informe justificatiu d’ofertes en presumpcié
d’anormalitat, el termini s’ampliara en quinze dies habils més.

13.2. L'IMHAB es reserva el dret de condicionar I'adjudicacié a I'acceptacié de les condicions o
requeriments que el mateix pugui establir a la vista de les ofertes, a I'objecte de completar-les o
homogeneitzar-les.

13.3. D’acord amb I'article 158.4 de la LCSP, transcorregut el termini previst en la clausula 13.1 sense
que s’hagi produit I'adjudicacié, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta amb
retorn, si s’escau, de la garantia provisional constituida.

13.4 Si la mesa de contractacio té indicis fonamentats de conductes col-lusodries en el procediment de
contractacio, en el sentit que defineix I'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competéncia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte a I'Autoritat Catalana de la
Competencia, per tal que aquesta a través d’'un procediment sumarissim es pronuncii sobre aquells, i
en donara compte a I'drgan de contractaci6. La remissié de dits indicis suspendra el procediment de
contractacio.

13.5 L’0rgan de contractaci6 requerira, a I'empresa licitadora que hagi presentat I'oferta economicament
més avantatjosa, tenint en compte la millor relacié qualitat-preu, per tal que en els terminis maxims
establerts als articles 150 i 159 LCSP, a comptar del segiient a aquell en qué hagi rebut el requeriment,
presenti la documentacié seglient, en cas que no I’hagués presentada ja:

e Acreditacio de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la AEAT o en
el Cens equivalent de 'Administracioé Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament
desenvolupada en la data de participacié en el procediment de licitacio.

e Les DACI (model a 'annex 10-B) d’acord amb I'Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i
subcontractistes).

e La declaraci6 d’acceptacié de cessid i tractament de dades en relaci®6 amb I'execucio
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacié i de
conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals
i garantia dels drets digitals (model a 'annex 10-C) (adjudicataria i subcontractistes).
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La declaracié de compromis en relacié amb I'execucié d’actuacions del PRTR (model a I'annex
10-D), d’acord amb I'Ordre HFP/1030/2021 (adjudicataria i subcontractistes).

La declaracio responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu
(DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17 del Reglament (UE)
2020/852 (model a I'annex 10-E) (adjudicataria i subcontractistes).

Presentar la informaci6 relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del destinatari
dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts o per la condicié
de contractista o subcontractista/tes.

Presentar una Declaracié Responsable amb:
o NIF de I'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.
o Nom o raé social de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.
o Domicili fiscal de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades.

La declaracio responsable d’existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un model d’organitzacié i gestié
que inclogui les mesures de vigilancia i control idonies per la prevencié i gestié dels conflictes
d’interessos, frau i corrupcio (model a 'annex 10-F) (adjudicataria i subcontractistes). En el cas
que l'adjudicataria tingui una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, ho
haura d’aportar i signar la declaracié responsable d’existéncia i aplicacié efectiva d’'un model
d’organitzacio i gestié per prevenir delictes (model annex 10-G)

13.6 Juntament amb la documentacio del punt 13.5, 'empresa proposada com a adjudicataria haura de
presentar la seglient documentacié acreditativa del compliment dels requisits de capacitat i solvencia:

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de la persona empresaria i

'apoderament, si I'empresa actua mitjangant representant o es tracta d'una persona juridica,
d’acord amb alld previst a la clausula 6 del present Plec.

b) Certificat de classificacié corresponent o, si s’escau, documentaciéo acreditativa de la

solvéncia econdmica i financera i técnica o professional, d’acord amb alld establert a la
clausula 6 del present Plec.

c) Siescau, documentacio justificativa de I'asseguranca assenyalada a 'apartat N del Quadre

— Resum de caracteristiques.

d) En el cas de recérrer a la integracio de la solvéncia a través de mitjans externs, aportacié del

compromis a que es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

e) Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromeés a dedicar

o adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb I'article 76.2 de la LCSP.

f) Sis’escau, documentacio justificativa dels criteris d’adjudicacio
g) Alta en I'lmpost d’Activitats Economiques, en I'epigraf corresponent al objecte del contracte,

i ultim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de 'esmentat Impost.

h) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit per

I’Administracio Tributaria, als efectes de I'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

i) Certificat positiu, emeés per I'0rgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les

obligacions amb la Seguretat Social.

j) Sis’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i

de gestié mediambiental.

k) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitucié de la garantia definitiva.
I) Sis’escau, presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual es

posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats
als mateixos, d’acord amb l'article 122.2 c) de la LCSP.
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m) Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, li reclami
I'Organ de Contractacio.

En cas de que I’empresa es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que figurin en una base de dades
nacional d’un Estat membre de la Unié Europea, es podran entendre com a acreditats els punts
anteriors sempre que les dades i documents que constin expressament al registre corresponent
es trobin actualitzats.

En el cas de trobar-se inscrit, caldra presentar un document que acrediti lainscripcié al ROLECE
o RELI i certificacié sobre la vigéncia de les dades que consten en el mateix.

13.7 L'IMHAB consultara 'aplicacio informatica municipal de recaptacio per a comprovar que 'empresa
licitadora proposada com a adjudicataria es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributaries, i s’obtindra una copia impresa de la consulta que s’incorporara a I'expedient.

13.8 En el suposit que no s’aporti aquesta documentacio, en el termini atorgat, s’entendra que 'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li I'import del 3 per cent del pressupost base de
licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional, si s'hagués constituit, sense perjudici de l'establert a la lletra a) de I'apartat 2 de l'article 71
de la LCSP. Seguidament, es procedira, si fos possible, a requerir la mateixa documentacio al licitador
seglent en l'ordre que hagi quedat classificat en un nou termini de deu dies habils. Si s’escau es
procedira d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses.

En cas de falsedat en la declaracié responsable presentada per la empresa proposada com a
adjudicataria, aquesta quedara automaticament exclosa de la licitacio i 'd0rgan competent incoara i
tramitara el corresponent expedient de prohibicié de contractar.

13.9 L’organ de contractacié, d’acord amb l'article 150.3 de la LCSP, adjudicara el contracte en el
termini de cinc dies habils a comptar des del segiient de rebre la documentacioé requerida a la proposta
que presenti una millor relacié qualitat-preu, sempre que aquesta sigui correcta.

La resolucié d’adjudicacio del contracte haura de ser motivada en referéncia als criteris d’adjudicacio
del present Plec, haura d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les
caracteristiques i avantatges de I'oferta seleccionada, incorporant la indicacié de les puntuacions, totals
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicacié. Sera
motivacio suficient si a la resolucié de l'adjudicacié I'é6rgan de contractacié accepta i assumeix la
proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacio.

Si 'drgan de contractacio s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la mesa de contractacié
caldra que en justifiqui els motius a la resolucié.

La resoluci6 d'adjudicacié es notificara a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb I'article 151 de la LCSP.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacio6 s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la formalitzacio
del contracte.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible o no hagués assolit la puntuacié minima, d’acord
amb els criteris d’adjudicacio del present Plec, es declarara desert el procediment.

Aixi mateix, I'oOrgan de contractacié podra deixar sense efecte el procediment de contractacié, quan
concorrin circumstancies de caracter factic o juridic que, de manera logica i raonable, imposin la
prevalenca de l'interés public a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicacié per motius d’interés public degudament
motivats a I'expedient.
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La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacio es
publicara en el perfil de contractant.

13.10 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades d’acord amb allo establert a I'article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts
els terminis per a la interposicié dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentacio
presentada quedara a disposicié dels interessats.

13.11 Transcorreguts els terminis assenyalats a I'article 158 de la LCSP per a I'adjudicacio del contracte
sense que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacio, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva
proposta, sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No obstant, I'6rgan de contractacié podra sol-licitar
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prévia comunicacié a les
licitadores i publicacio al perfil de contractant, mantenint-se la licitaci6 amb aquelles licitadores que
acceptin la prorroga.

13.12 En cas que durant la tramitacié del procediment es produeixi qualsevol modificacié de la
composicié de les unions temporals d’empreses, s’estara a allo previst a I'article 69 de la LCSP.

13.13 L’eficacia de I'adjudicacié del contracte romandra condicionada a I'existéncia de credit suficient
per a I'execucié de les obres.

CLAUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA

14.1 L'empresa adjudicataria haura de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de I'import
d’adjudicacié (107.1 LCSP) o del pressupost de licitaci6 (107.3 LCSP), exclos I'lVA, abans de
I'adjudicacio del contracte, podent-se presentar de les seguents formes:

Aval

Asseguranga de caucio

Xec bancari nominatiu

Efectiu, en el cas que I'import a constituir sigui inferior a 1.000 euros.

En cap cas es podra presentar la garantia definitiva mitjancant la retencié en el preu.

14.2 En cas que l'oferta hagués estat incursa en presumpcié d’anormalitat d’acord amb alld establert a
la clausula 10.4, s’exigira una garantia complementaria del 5 %, d’acord amb allo disposat a I'article
107.1 de la LCSP.

14.3 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haura de formalitzar segons I'aval tipus que
figura a TAnnex num. 3-A d’aquest Plec, i 'avalista haura de complir els requisits legalment exigibles.

14.4 En el cas de tractar-se d’'un contracte d’asseguranga de caucio, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentariament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a
Espanya en el ram de I'asseguranca de caucid, i sera necessari lliurar el certificat del contracte al
corresponent organ de contractacio.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es concretara en un
certificat, el model tipus del qual figura a I’Annex num. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora
haura de complir els requisits legalment exigibles.
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14.5 Quan com a consequéncia de la modificacié del contracte, per qualsevol circumstancia, el preu
del mateix experimenti variacié a l'alga o a la baixa, es reajustara la garantia constituida per I'import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment.

14.6 La devoluci6 o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el venciment
del termini de garantia i acomplert satisfactdriament el contracte, o resolt aquest per causes no
imputables a la contractista i seguint el procediment establert al mateix.

La garantia respondra de tots aquells conceptes establerts a I'article 110 de la LCSP.

14.7 La contractista té I'obligacié de reposar les garanties en I'import que correspongui en cas que
aguestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i
en un termini de 15 dies des de I'execucid.

En el cas que la garantia no es reajusti en els suposits esmentats en I'apartat anterior, 'IMHAB podra
resoldre el contracte.

14.8 En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidariament
a totes les empreses integrants de la unié temporal.

CLAUSULA 15.- FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

15.1 Amb la formalitzacié s’entendra perfeccionat el contracte i aquesta sera requisit imprescindible per
iniciar la seva execucio. El contracte s’haura de formalitzar per escrit, mitjiangant document signat
digitalment per les parts.

15.2 El contractista podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica, sent les despeses
corresponents a carrec seu.

15.3 El contracte es formalitzara d'acord amb el model previst a 'Annex nam. 1 del present
procediment.

15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucié de la unié temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid.

15.5 D’acord amb I'article 153.4 de la LCSP, quan per causes imputables a 'empresa adjudicataria no
s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, s’entendra que retira la seva oferta i se li exigira
I'import equivalent al 3% del pressupost base de licitacid, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es
fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituit.

En aquest cas, el contracte s’adjudicara a la segiient empresa licitadora per I'ordre en que haguessin
quedat classificades les ofertes, prévia presentacié de la documentacio prevista a la clausula 13 del
present Plec.

15.6 D'acord amb l'article 153.3 LCSP, la formalitzacié del contracte haura d’efectuar-se en els 15 dies
habils segiients a comptar des de la notificacio de I'adjudicacié a les empreses licitadores.

No obstant, si el contracte és susceptible de recurs especial conforme a I'article 44 LCSP, la
formalitzacié no podra efectuar-se abans de que transcorrin 15 dies habils a comptar des de la
notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores.
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15.7 D’acord amb l'article 154 de la LCSP, la formalitzacié i el propi document contractual, es publicaran
en el perfil de contractant_en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte.

15.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripci6, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de
'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de I'lVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions de
terminis o de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.

CLAUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE | OBLIGACIONS DE
LA CONTRACTISTA

16.1 D’acord amb l'article 202 de la LCSP, s’estableixen les seguents condicions especials d’execucio
del contracte de caracter social:

16.1.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat de 'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligacidé contractual entre les parts, que I'd6rgan de contractacié pagui
directament a 'empresa subcontractada.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, 'organ de contractacié donara audiéncia a
'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient. Si no
al-lega cap causa justificativa, I'drgan de contractacié fara el pagament directament a I'empresa
subcontractista amb detraccio del preu a la contractista principal.

L’empresa contractista haura de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.2 Acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades

L'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

16.1.3 No admissié de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per 'IMHAB per a la contractista.

L’incompliment d’aquesta condicié d’execucié comportara la imposicié d’'una penalitat de com a maxim
el 10% de I'import d’adjudicacid.

16.1.4 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat.
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L'empresa proposada com a adjudicataria, abans de 'adjudicacié del contracte, ha de presentar el
Justificant d’inscripcio obligatoria en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre homes i dones que
sera d'aplicacio a les persones que executin el contracte. En el cas que 'empresa no hi estigui legalment
obligada a I'elaboraci6é d'aquest Pla, ha de presentar, en el termini de deu dies posteriors a la data de
formalitzacié del contracte a la persona responsable del contracte, una declaracié responsable (model
inclos en el Protocol d’aplicacié annex) on hi fara constar aquesta exempcio, i 'acompanyara d’'un
document que detalli, com a minim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les persones
treballadores que participin en I'execucié del contracte. Si malgrat estar-ne exempta, ha elaborat i
registrat un Pla d’lgualtat, acompanyara la declaracié del justificant d’inscripcid voluntaria en el registre
corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que sera d’aplicacio a les persones que executin el
contracte.

Si I'empresa no esta legalment obligada a disposar d’'un pla d’'igualtat i motiva les raons per no poder
aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat, rebra les indicacions, I'ajut i I'assessorament
municipal i se li concedira un nou termini perquée aporti la informacio de les practiques requerides.
L'incompliment d'aportacié del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament,
suposara la imposicié d'una sancié economica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementara
mensualment fins a un maxim del 10% del preu.

S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Genere-CIRD de I'Ajuntament
de Barcelona que inclou el procediment d'aplicacié de les Clausules Socials d'lgualtat de Genere.

16.1.5 Recollida de dades desagregades per sexe

Per poder fer una analisi amb perspectiva de génere és imprescindible disposar de dades
desagregades per sexe de totes les persones que tenen relacié amb el servei, ja sigui com a usuaries,
proveidores o personal contractat. La mesura s’aplicara com una condicié especial d’execucio en tots
aquells contractes en que tingui lloc atencié directa a persones usuaries podent aplicar-se també
especialment en aquells amb ma d’obra intensiva.

L’entitat adjudicataria aportara totes les dades relatives a les persones amb relacié amb el contracte, ja
sigui usuaris/aries, proveidores o personal contractat, que li siguin requerides per I'érgan de
contractacié durant 'execucié del contracte, desagregades per sexe.

16.1.6 Aplicacié de la Instruccié técnica per I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta,
segons Decret d’Alcaldia $S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona.

La contractista haura d’aplicar en I'execucié del contracte la Instruccié técnica per I'aplicacié de criteris
de sostenibilitat en la fusta, inclosa en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de
contractacié publica sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.

L’empresa adjudicataria, a peticié de la persona responsable del contracte, haura de presentar informes
on es concretara:

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripcié dels
productes adquirits.

- Copia dels certificats de gesti6é forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la
factura corresponent que vincula el nimero de cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalent)
amb el producte en qliestid, o documentacio similar en cas de I'Us de fusta reciclada.

16.1.7 Aplicacio de la Instruccio técnica per a I’aplicacio de criteris de sostenibilitat en projectes
d'obres, segons Decret de |'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractacié publica
sostenible de I’Ajuntament de Barcelona.
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16.2 Les condicions especials d’execucié del contracte previstes en la clausula 16.1 tenen, a
tots els efectes, la consideracio de condicions essencials del contracte.

16.3 A

més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions técniques, en el

contracte i documentacié annexada, ’empresa contractista esta obligada a:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

Presentar, per a la seva aprovacio, el Pla de seguretat i salut en el treball i el Pla de residus al
departament de Manteniment i Rehabilitaci6 de I'MHAB amb anterioritat a l'acta de
comprovacio del replanteig o a I'acta d’inici de les obres.

Complir amb la normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliacio i
situacié d’alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucio del contracte. Durant la
vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a 'IMHAB qualsevol substitucié o modificacié
d’aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral s’ajusta a dret.

Si escau, I'esmentat personal ha d'estar proveit del vestuari i dels altres elements de proteccio
i identificacio adequats, per compte i carrec exclusiu de I'empresa contractista.

Presentar, per a la seva aprovacio, a la persona responsable del contracte, dins del termini de
set dies naturals des de la formalitzacié del contracte, un programa de treball amb planificacié
detallada de I'execucié de cadascun de les diverses fases i la seva quantia, en qué es
realitzaran els treballs, els quals comprenen les obres esmentades.

Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
accés a la informacio publica i bon govern.

Designar un técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal; també ha de fer d’enllag amb els corresponents serveis de I'IMHAB, el
responsable del contracte de I'IMHAB i el directiu facultatiu.

Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicacio i senyalitzacié d’obres,
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les despeses derivades
de la seva aplicacié6. En cas dincompliment, I'IMHAB executara les prescripcions de
I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s’expedeixi o
de les seglients, si fos necessari.

Fer una correcta gestié ambiental, prenent les mesures necessaries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta
gestié dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislacio vigent.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris dels que
hagi tingut coneixement amb ocasi6é de I'execucié del contracte, complint durant el termini
minim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a I'article 133.2 de la LCSP.

Lliurar tota la documentacié necessaria per al compliment del contracte en catala i fer-ne Us en
els elements informatius de I'obra.

Lliurar tota la documentacié necessaria que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte,
i en tot cas a la finalitzacié del contracte, li sigui requerida pel responsable del contracte
respecte I'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per 'empresa pel que
fa a la legislacié d’integracié de persones amb discapacitat, i si escau, la contractacié6 amb
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m)

n)

particulars dificultats d’insercié al mercat laboral, i la subcontractacié de Centres Especials de
Treball i/o Empreses d’insercié, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que
s’estableixin als plecs.

Comunicar per escrit a la persona responsable del contracte els subcontractes que pretengui
celebrar, amb indicaci6 de les prestacions a subcontractar, la identitat de la/les
subcontractista/es i la justificacio de la seva aptitud, o en el seu cas classificacié, per dur-ne a
terme I'execucié. Un cop signat/s haura d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals seguents a la
seva subscripcio. L'incompliment d’aquesta obligacié pot comportar una penalitat econdmica
de fins al 5 % del preu del contracte.

Complir les condicions salarials de les persones treballadors de conformitat amb el Conveni
Col-lectiu sectorial aplicable. Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per 'empresa
adjudicataria, no podra satisfer salaris per un import inferior a I'establert al conveni sectorial de
referéncia indicat a I'apartat B del Quadre-Resum de caracteristiques.

Respectar la normativa vigent en matéria de proteccié de dades.

Si 'empresa adjudicataria del contracte ha de tractar dades de caracter personal, encara que
sigui de manera incidental o transitoria, aquesta haura de:

e Respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre proteccio de
dades i especialment en 'establerta en la Llei Organica 3/2018, de 6 de desembre, de
Protecci6é de Dades de Caracter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que
la desenvolupin.

e L’empresa contractista tindra la consideracié d’encarregada del tractament i se
sotmetra en cada moment a les indicacions de 'IMHAB en matéria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas,
en el Plec de prescripcions tecniques particulars, 'empresa adjudicataria també haura
de:

- Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a qué tingui
accés o hagi elaborat per rad de I'execucié del contracte i, a tal efecte,
'empresa adjudicataria/aria manifesta que té implantades i/o adoptara abans
de linici del contracte les mesures de tipus técnic i organitzatiu necessaries
per tal de garantir la seguretat i evitar 'alteracio, pérdua, tractament o accés
no autoritzat, en atenci6 a 'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades de
caracter personal.

- Aquestes mesures de seguretat implantades per 'empresa adjudicataria sén
les corresponents al nivell requerit basic, i sén d'aplicacié als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

- Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions
que a l'efecte li trameti 'IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent
ser objecte de cessié, difusid, publicacié o utilitzacié per a finalitats diferents
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacié seguira vigent un cop el
contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o objecte, per resolucié
0 qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

- Tornar a'IMHAB, en tots el casos d’extincié contractual, les dades de caracter
personal, i també qualsevol suport 0 document en qué consti alguna dada
objecte del tractament.

- També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informacié obtinguda i documentacié elaborada per raé de I'execucio del
contracte i aquesta documentacié no poda ser reproduida, cedida, difosa,
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publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte

0) Altres obligacions derivades del seu financament amb fons MRR:

A més de les obligacions establertes en la LCSP i en el present plec, la contractista, aixi com,
si escau, les subcontractades, estan obligades a:

Finangat per

Presentar els informes de seguiment de les fites i objectius en els terminis previstos en
el projecte d'obres, aixi com la informacié addicional que requereixi I'6rgan de
contractacio per acreditar el compliment puntal de les fites i objectius.

Complir les normes sobre la conservacid de la documentacié de conformitat amb
l'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

Complir amb les obligacions en matéria mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital
i presentar els informes de seguiment dels compromisos assumits en matéria
mediambiental i sobre etiquetatge verd i digital previstos en el projecte d’obres.

Presentar la Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’Interés (DACI), d’acord amb I'Ordre
HFP/1030/2021.

Presentar la declaracié de cessi6 i tractament de dades en relacié amb I'execucid
d’actuacions del PRTR, que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacio i de
conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals.

Presentar la declaracié de compromis en relaci6 amb I'execucié d’actuacions del
PRTR.

Complir amb les obligacions derivades del principi de no causar dany significatiu i
presentar la declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article 17
del Reglament (UE) 2020/852.

Presentar la informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons: nom del
destinatari dels fons, en el seu cas, data de naixement, i si participa en concepte d’ajuts
o per la condicié de contractista o subcontractada.

Presentar una Declaracié Responsable amb el NIF o DNI, nom o raé social i el domicili
fiscal.

Complir els compromisos en matéria de comunicacié, encapg¢alaments i logotips que
estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de
Marca (d’identitat visual) de la Secretaria de 'Estat de Comunicaci6 de la Presidéncia
del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next Generation. Convivéncia dels
logotips”, de maig de 2022, de I'’Ajuntament de Barcelona, aixi com totes les eventuals
actualitzacions en matéria de comunicacio, encapcalaments i logotips, i, en concret:
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- Incorporacié del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacio
relacionades amb I'execucié del contracte i en tota la documentacio relacionada
amb els expedients.

- Quan es mostri en associacio un altre logotip, 'emblema de la UE s’ha de mostrar
al menys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de
quedar-se diferent i separat i no podra modificar-se incloent altres marques visuals
o text. Apart de 'emblema no es pot utilitzar cap altre identitat visual o logotip per
destacar el suport de la UE.

- Qualsevol activitat de comunicaci6 o difusié haura d'utilitzar informacio6 fidedigna.

p) Altres obligacions en 'ambit de coneixement i compliment de la politica antifrau:

L’adjudicataria del contracte ha de presentar, en el moment de formalitzar el contracte, una
declaracio responsable respecte de I'existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacio i
gestié que inclogui les mesures de vigilancia i control idonies per la prevencié i gesti6 dels
conflictes d’interessos, frau i corrupcio en el si de I'entitat adjudicataria o, en cas de no disposar
d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, declarar que coneix el contingut
del PMA i de la politica antifrau i es compromet a donar-li la maxima publicitat entre el seu
personal. Les subcontractistes també hauran de presentar aquesta declaraci6.

En el cas que I'adjudicataria tingui una politica de compliance o un pla de mesures antifrau
propi, ho ha d’aportar. En cas que I'adjudicataria i/o les subcontractistes no disposin d’'una
politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, hauran de donar publicitat al seu
personal del contingut del PMA.

La dita declaracio responsable sera emesa per I'érgan d’administracié (mitjangant la persona
que, legalment, tingui atribuies les funcions de representacié i signatura).

En quant al seguiment de la politica de compliance o el pla de mesures antifrau de
'adjudicataria i subcontractista o, en cas de no tenir una politica de compliance o un pla de
mesures antifrau propi, el coneixement del contingut del PMA, la persona responsable
designada per I'drgan de contractacié per a la supervisié de I'execucio del contracte i garantia
de la correcta realitzacié de la prestacié pactada:

e Amb caracter semestral, haura de ser informada de les revisions periddiques i de les
eventuals modificacions de la politica de compliance o del pla de mesures antifrau de
I'adjudicataria i subcontractistes, aixi com dels canvis en 'organitzacio, en la estructura de
control o en I'activitat desenvolupada i de qualsevol altra circumstancia que pugui incidir en
la politica antifrau de I'’Ajuntament de Barcelona.

e Esreserva el dret a auditar, per si 0 per mitja de tercer, la veracitat de les manifestacions
efectuada per I'adjudicataria i subcontractistes i comprovar I'existéncia i aplicacié del model
d’organitzacio i gestio per la prevencio i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcio
en els termes aixi certificats o declarats per I'adjudicataria i subcontractistes o, en el cas en
que 'adjudicataria o subcontractistes no disposin d’un pla de compliance propi, verificar el
coneixement del personal de I'adjudicataria i subcontractistes adscrit al contracte de les
politiques antifrau i del PMA.

e Informara a I'érgan de contractaci6é sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d'imposici6 de
penalitats o de resolucié del contracte. L’incompliment d’aquesta condicié suposara un
incompliment greu, establert en la Clausula 27 d’aquest plec.

q) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec

16.4 L’adjudicataria ha de complir, a més, les segients obligacions de tipus técnic:
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Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccid
de l'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la
legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses
corresponents.

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions sén executades per instal-ladors autoritzats. A tal
fi, cal que acreditin estar en possessié dels corresponents titols expedits per I'Administracié
competent.

Col-locar, a carrec seu, els cartells i lones informatius de I'obra i de desviament de transit amb
el text i caracteristiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposicié de les
empreses licitadores a la web:

https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/ CAPITOLS/CAP5 1.pdf

La contractista realitzara una proposta que haura de ser validada pel departament de
comunicacié de 'IMHAB.

En cap cas la comunitat quedara desatesa en cas de produir-se talls en els subministraments
d’aigua, llum o gas, imputables als treballs contractats.

Es considerara que la comunitat queda desatesa quan hagin passat dues hores des del
moment del tall sense que hagi tornat el subministrament, ni que sigui amb una solucié
provisional, préviament acceptada per 'IMHAB, com ara I’ instal-lacié d’'un generador eléctric
en cas del tall en el subministrament eléectric.

Si el tall de subministrament s’allarga més de 48 hores, o si en qualsevol moment la contractista
manifesta no poder solucionar el problema, 'IMHAB podra requerir a una tercera empresa les
actuacions necessaries per al retorn del subministrament tallat i imputara a la contractista els
imports facturats per aguestes actuacions.

Les afectacions als veins es gestionaran de la segiient manera:

Les propostes s’hauran de recollir i classificar numéricament, caldra portar un control i fer el
seguiment fins a la resolucié i tancament de les incidéncies i s’obrira una fitxa per a cada
incidéncia amb la informacié del vei, la descripcié de la incidéncia i com s’ha resolt. Totes les
incidéncies es recolliran en una memoria que s’entregara al finalitzar I'obra i sera necessaria la
seva entrega pel retorn de la garantia.

A l'inici de les obres, caldra aportar document d’acceptacié de residus signat per un gestor de
residus de la construccio6 autoritzat. En aquest document constara el codi de gestor, domicili de
'obra i import del diposit per a la posterior gestid. Aquest dipodsit haura de ser constituit pel
propi contractista.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotéecnics, hidraulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a l'abast
tant dels transeiints com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

terra segons la Instruccié tecnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2
d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de baixa tensi6, i modificacions posteriors.

Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projectes basic i executiu, certificacio i
butlletins) i tramits necessaris per a la legalitzaci6 de les instal-lacions davant els Serveis
d'Industria de la Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de
'Ajuntament de Barcelona les instancies de sol-licitud d'aprovacié i posada en marxa
necessaries. La instal-laci6 no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no
estiguin totalment realitzats.

Fer una correcta gestio ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients
a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacio vigent.

Presentar la declaracio relativa al compromis del compliment dels principis transversals
establerts en el Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia i que poguessin afectar 'ambit
objecte de gestio.

Elaborar el projecte fi d’'obra o as-built.

Conjuntament amb I as-built caldra lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per
'empresa contractista, segons PAQMA aprovat per la DF a linici de les obres, incloent als
annexes el recull de tota la documentacié generada durant les obres (certificats, garanties,
manuals, assajos realitzats d’obligat compliment per la constructora, certificats CE, etc..),
classificada per unitats d’obra i elements segons s’acordi en fase inicial d’obra. El lliurament de
I'as-built i documentacié de control de qualitat, haura de ser validada per la Direccié.

Tots els costos de llicencies i taxes municipals (ocupacid, grues, talls de transit, mitjans
auxiliars, reparacions i reposicions del domini public, ...), amb excepcié d’aquells relacionats
amb la propia lliceéncia d’obres (impost i taxa de construccio), aniran a carrec de la contractista.

Abans de la recepci6 de les obres, la contractista haura d’entregar tota la documentacié de la
carpeta annexada “Documentaci6 final d’Obra” dins de la Documentacié Tecnica, que en tot
cas incloura:

e Llistat dels industrials amb teléfons i persona de contacte
e Certificat de gesti6 de residus rebuts emes dipdsit controlat de residus
e Certificat acompliment clausules executives insercié social,

La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execucio de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de
'obra i col-locar-los sota la seva custddia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran
propietat de 'IMHAB i seran traslladats per la contractista al lloc que determini la persona
responsable del contracte.

CLAUSULA 17. DIRECCIO | INSPECCIO DE L’EXEWCUCIO DEL CONTRACTE, OBLIGACIONS DE
L’'IMHAB | ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA

17.1 L'IMHAB designara una persona directora facultativa de I'obra, amb titulacié adequada i suficient,
entre el personal técnic de I'institut o alie que d’acord amb les indicacions de I'article 62.2 LCSP exercira
les facultats de responsable del contracte.
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Al responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar I'execucié del mateix,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realitzacio de la prestacié del servei public pactada, aixi com reforcar el control del compliment del
mateix i agilitzar la solucié d’'incidéncies que pugin apareixer durant la seva execucio, i en particular:

Promoure i convocar les reunions que resultin necessaries amb I'objecte de solucionar
qualsevol incident en I'execucio del contracte en el sentit que millor convingui als interessos
publics. De totes les reunions aixecara acta que hauran de ser signades per la contractista.

Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execucio del contracte, seguint el procediment
establert a l'article 97 del Reglament General de contractes de les Administracions publiques.

Informar els expedients de reclamacié de danys i perjudicis i de requisa de garantia definitiva.
Proposar la imposicié de penalitats, assenyalant la seva graduacié o proporcié.
Informar de la devolucié o cancelslacié de garanties.

Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
I'execucid del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicacié.

Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir a la contractista en
qualsevol moment o situacid, la informacié que sigui necessaria sobre I'estat d’execucio del
contracte, de les seves obligacions, i del compliment de terminis i actuacions.

Ordenar, en cas d’'urgent necessitat, les mesures precises per tal d’aconseguir o restablir el
bon ordre durant I'execucio del contracte, o quan el contractista, o persones que depenguin
d’aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del
contracte, sens perjudici

de I'obligacié de donar compte a I'érgan de contractacid.

Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificacié de I'objecte del
contracte ni siguin contraries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.

Inspeccionar la part de la prestacié subcontractada informant a I'érgan de contractacio, si
s’escau.

Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest plec i en el plec de
prescripcions técniques en relacio als principis transversals aplicables al PRTR. En concret, les
seves obligacions soén:

o Ferunseguimenticontrol del compliment de les fites i objectius previstos en el projecte
d’obres.

o Demanar a la contractista i revisar els informes de seguiment dels compromisos
assumits en matéria d’etiquetat verd i digital.

Respecte a la politica de compliance o el pla de mesures antifrau de la contractista i
subcontractista 0, en cas de no tenir una politica de compliance o un pla de mesures antifrau
propi, el coneixement del contingut del PMA:
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o Amb caracter semestral, quan la contractista o subcontractistes tinguin una politica de
compliance o un pla de mesures antifrau propi, fer un seguiment de les revisions
periodiques i de les eventuals modificacions.

o Amb caracter semestral, fer un seguiment dels canvis en 'organitzacio, en la estructura
de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol altra circumstancia que
pugui incidir en la politica antifrau de I'’Ajuntament de Barcelona.

o Quan sigui necessari, auditar, per si o per mitja de tercer, la veracitat de les
manifestacions efectuada per la contractista i subcontractistes i comprovar I'existéncia
i aplicacio de les politiques de compliance o el pla de mesures antifrau o, en el cas en
que la contractista o subcontractistes no disposin d’'un pla de compliance propi, verificar
el coneixement del personal de la contractista i subcontractistes adscrit al contracte de
les politiques antifrau i del PMA.

- Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservacié de la documentacio.

- Fer el seguiment del compliment, per part de la contractista i subcontractista/es, de I'article 9
de I'Ordre HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de
la Secretaria de I'Estat de Comunicacio de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i
del “Manual Next Generation. Convivencia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de
Barcelona, aixi com de totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacio,
encapcgalaments i logotips.

- Mantenir constant comunicacié amb l'interlocutor designat per la contractista.
- Controlar que es presentin les DACI de les persones que intervenen en el contracte.

- Realitzar una autoavaluacié del procediment una vegada al menys cada any de vigencia del
contracte per tal d’assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR.

- Informar a l'dérgan de contractacié sobre els possibles incompliments de les obligacions
previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposara l'inici del procediment d’'imposicié de
penalitats o de resolucié del contracte.

- Qualsevol altre funcié prevista en els plecs o indicada per I'drgan de contractacié.

La persona directora facultativa és la responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que
compti amb persones col-laboradores, i assumeix davant I'Institut la responsabilitat final de I'execucié
del projecte, sense perjudici del previst a la clausula segient.

Si escau, I'Ajuntament designara una persona técnica competent, que s’integrara dins la direccio
facultativa i que assumira les funcions previstes a 'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
corresponents al coordinador en matéria de seguretat i salut durant 'execucio de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona
col-laboradora han de registrar les assisténcies, les ordres que es dictin i les incidencies que es
produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrira amb la data de I'acta de comprovaci6 del
replanteig o d’inici d’obres i es tancara amb la de I'acta formal de recepci6 positiva de les obres.

Sera obligatori portar un llibre d’incidéncies, que restara en mans de la direcci6 facultativa, o de la
persona coordinadora si escau, i que haura de mantenir-se sempre a I'obra, amb la finalitat de control
i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a
que es refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.
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L’empresa contractista haura d’obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld disposat en
l'article 14 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la direccio
facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase
d'execucio de l'obra, les empreses i les persones treballadores autonoms intervinents a l'obra, el
personal tecnic i delegats de prevencid, I'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en I'execucid de I'obra. El llibre haura de mantenir-se sempre a
I'obra.

17.2 Seran obligacions de I'lMHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec:
a) Assumir la direccié i control de les obres a executar per la contractista.

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb I'estipulat a I'apartat segtient i al
contracte.

17.3 L’adjudicataria facturara els serveis mitjangant la presentacié de factura dintre dels cinc primers
dies del mes seguent al que corresponguin a la prestacio dels serveis que es facturen, d’acord amb alld
establert al Plec de Prescripcions Tecniques.

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzara en un termini maxim de 30 dies naturals
a comptar des de la data de I'aprovacié de la factura per part del responsable del contracte, d’acord
amb allo previst a I'article 198.4 de la LCSP.

La persona responsable del contracte designada per I'IMHAB haura d'aprovar els documents que
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies
seglents a la prestacié del servei.

La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electronic a través de
I'aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (0 el que el substitueixi) és el servei de factura electronica de les
administracions publiques catalanes per a la recepcio de les factures electroniques (e-factures) per part
dels seus proveidors. L'aplicatiu e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administracio-
proveidor en els processos de facturacid i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnologiques o organitzatives a emissors i a
receptors, garantint aixi el principi de neutralitat tecnologica.

Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.

Totes les factures incorporaran la referéncia del contracte que sera facilitada per 'IMHAB.

L’IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest parametre, no es contempla el pagament
per avangat d’'una part o de la totalitat del preu del contracte.

L’empresa adjudicataria podra cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui préviament,
mitjangant notificacié fefaent, a 'IMHAB.

L'eficacia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista
quedara condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior.

Abans que la cessid es posi en coneixement de 'IMHAB, els manaments de pagament a nom de la
contractista o de 'empresa cedent assortiran efectes deslliuradors.
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L’IMHAB podra oposar enfront de 'empresa cessionaria totes les excepcions causals derivades de la
relacio contractual.

En el cas de que el VEC d’aquest contracte sigui superior a 5 milions d’euros i I'import de la
subcontractacio sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, el contractista tindra la obligacid
de presentar conjuntament amb cada factura, el certificat de pagament als subcontractistes.

La contractista i, en el seu cas, la subcontractada, ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti les
dades especificades en la capcalera del present plec:

Objecte del contracte

Codi de contracte.

Codi DIR 3

Codi CPV

Tipificacio del contracte.

Import PBL

Organ de contractacio

Departament economic

Departament destinatari.

Contracte financat amb Fons Next Generation EU en execucid del PRTR, de conformitat amb
el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s’estableix el MRR.

CLAUSULA 18. PROGRAMA DE TREBALL, DOCUMENTACIO RELATIVA A LA SEGURETAT |
SALUT EN EL TREBALL | PLA D’OBRES

18.1 L’empresa contractista haura de presentar el Programa de Treball, el qual no podra en cap cas
excedir el temps d’execucioé de I'obra definit en aquesta licitacio.

Aquest pla d’obra sera validat per la Direccié facultativa i els serveis técnics de 'TMHAB abans de la
formalitzacio del contracte. Les fites intermédies que haura de contemplar sén:

- Redaccié del Executiu i obtencio, si correspon, de la llicencia d’'Obres.
- Execucié d'obra

El pla d’obres lliurat a I'oferta amb les fites intermédies sera d’obligat compliment. L'incompliment
representara la corresponent penalitzacio.

Al Programa de Treball a presentar per la contractista, s’hauran d’incloure com a minim els aspectes
indicats a l'article 144.3 del RGLCAP.

18.2 La contractista haura de confeccionar un Pla de seguretat i salut a 'obra en base a I'Estudi de
seguretat i salut redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest pla haura de ser aprovat per la
persona coordinadora de seguretat i salut.

Aixi mateix, la contractista haura de confeccionar un Pla de Residus de I'obra en base a I'Estudi de
Residus redactat per I'arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haura de ser aprovat per la Direccio
Facultativa.

18.3 Es designa com a coordinadora de seguretat i salut una persona fisica o juridica designada per
'IMHAB amb capacitacié técnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de
seguretat i salut i per tal que els treballs I'execucié de I'obra es realitzin amb seguretat per a les
persones.

El Pla de seguretat i salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar
des de la signatura del contracte a la persona coordinadora de seguretat i salut, que I'haura d’examinar
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i si és correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de
correccions i/o esmenes la persona el coordinadora de seguretat i salut ho notificara a la contractista
per tal que les efectui i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/o esmenat de nou a la persona
coordinadora en el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte, la persona
coordinadora el rebutjaria i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de
seguretat i salut ha d’estar aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacié de
replanteig.

La demora en la realitzacié del Pla de seguretat i salut comportara les penalitzacions establertes a la
clausula 27 del plec de clausules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres
fins que no s’hagi aprovat.

En cas que a la data convinguda per a la comprovacio del replanteig el Pla de seguretat i salut en el
treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable a
la contractista, 'IMHAB podra resoldre el contracte.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat per la contractista en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de 'obra.
Aquestes modificacions requeriran sempre l'aprovacié expressa prévia i escrita de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estara permanentment a disposicié de la direccié d’execucio, 'IMHAB i de la
Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

La contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucié del Pla de seguretat i
salut elaborat per ell mateix.

18.4 La persona coordinadora en matéria de seguretat i salut durant 'execucié de 'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié. Per tant, la contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes
aguelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de
responsabilitats.

18.5 La contractista haura d’introduir les modificacions en el Pla de seguretat i salut que indiqui la
persona coordinadora de seguretat i salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de seguretat
i salut. La interpretacié i definicié d’aquestes condicions correspondra a la coordinadora de seguretat i
salut.

18.6 La contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisi6 i en general, d’'informacid,
relacionades amb I'aplicacié i execucié del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de
prevencio de riscos laborals.

18.7 Si la persona coordinadora de seguretat i salut o la direccié d’execucié observés I'incompliment
de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la contractista que les haura
de reposar d'immediat, podent declarar la paralitzacié de I'execucié de treballs determinats o de la
totalitat de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, que durara fins a I'adopcié de les mesures de seguretat i salut.
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18.8 La contractista haura d’executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant I'execuci6 de
les obres de I'obra. L'incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per
la contractista, comportara I'aplicacié de les penalitzacions establerts a la clausula 27 del present Plec.

A tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuara una valoracio d’aquest cost que sera
descomptat del preu.

18.9 la persona coordinadora de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el gestionara
d’acord amb el disposat per 'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

18.10 La contractista haura d’executar el Pla de residus i implementar-ho durant 'execucié de I'obra,
sota la supervisio del técnic designat per 'IMHAB.

18.11 En cas que el contractista adopti com a millora el compromis de I'entrega del Pla d’obres, aquest
s’haura d’adaptar a I'evolucié de les obres. EI compliment dels terminis de les diferents fites i fases és
responsabilitat plena de la contractista.

En el Pla d’obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen
les obres.

La contractista haura d’actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funcié de I'evolucié de les
obres, als efectes informatius de I'estat general d’execucié de I'obra.

Quan s’amplii I'obra, la contractista haura de presentar un Pla d’obres en el mateix format i model, que
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul-la I'anterior.

El Pla d’obres es modificaria si es produis una intromissié o alteracio en la pacifica possessié en 'ambit
de I'obra, havent-se d’ajustar el temps en qué no s’ha disposat plenament i pacificament de 'ambit de
I'obra.

L’alteracié dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara 'aplicacio de les penalitats previstes a la clausula 27.

CLAUSULA 19. DEMORA EN LES PRESTACIONS

19.1. La contractista esta obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realitzacio, d’acord amb alld establert al Plec de prescripcions técniques.

19.2. La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacio prévia per part de 'IMHAB.

19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment
dels terminis d’execucid previstos en aquest Plec, 'IMHAB podra optar alternativament entre la
resolucié del contracte o la imposicié de les penalitats corresponents, tot d’acord amb la previsié de
l'art. 193.3 LCSP.

En cas d’optar per la imposicié d’'una penalitat, sera imprescindible que I'endarreriment sigui constatat
pel responsable del contracte.

En la tramitacié de I'expedient es donara audiéncia a la contractista perqué pugui formular al-legacions
en el termini de cinc dies habils i 'é6rgan de contractacié resoldra, prévia emissié dels informes
pertinents.

19.4. L'import d’aquestes penalitats, sera deduit de la factura comprensiva de les prestacions a executar
en el mes seglient. Pel cas que aix0 no fos possible, s’executara la garantia definitiva en la quantitat
necessaria per a fer front a les penalitats.
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19.5. La contractista podra procedir a la suspensié del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

CLAUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

20.1 El termini de garantia es fixa en un any a comptar des de la recepcid positiva de I'obra. Durant
aquest periode o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposicio, la contractista
sera responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficieéncies
o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra.

20.2 A més d’alld establert en la clausula anterior, durant el termini de garantia, inclds l'increment
resultant de la proposta presentada, I'adjudicataria assumira els segiients compromisos:

- Designara un responsable de coordinar les actuacions de reparacié de les incidéncies
comunicades durant el periode de garantia, que sera l'interlocutor amb I'lMHAB, i qui gestionara
els diferents industrials i oficies que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar
compliment a la metodologia establerta.

- En cas d’incidéncies qualificades dURGENTS, es comprometra a intervenir en festius i en
horari nocturn quan I''MHAB ho requereixi per tal de minimitzar 'impacte de la incidéncia en el
normal funcionament de I'equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles
que provoquin tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les
persones.

En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptara de la garantia definitiva
I'import de les reparacions realitzades a carrec de 'empresa mantenidora de la zona.

CLAUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS

21.1 Sil'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat
a l'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccié, a causa d'incompliment del
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin
0 es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepcio.

Aixi mateix, la contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials causats en
I'obra per vicis o defectes que afectin a la cimentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de
carrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i
I'estabilitat de la construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de la
seva esmena.

21.2 Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clausula,
no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat de la
contractista.

CLAUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS

22.1 L’empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres.
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22.2 L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
gue puguin advertir-se en la construccio i esta obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es
causin a terceres persones com a conseqiiéncia de les operacions que requereixi I'execucié del
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels supodsits de forga major establerts en 'article 239
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa
d’'una obra de '[MHAB o que els danys siguin consequéncia dels vicis del Projecte elaborat per 'IMHAB,
si fos el cas.

22.3 La contractista no solament respondra dels actes propis, sind també del personal que li presti
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislacié vigent.

CLAUSULA 23.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

23.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i segients de la LCSP, un cop perfeccionat el
contracte, I'érgan de contractacié el podra modificar, si escau, per les causes previstes que s’indiquen
a l'apartat R del Quadre - Resum de caracteristiques.

Aixi, en cas de que a l'apartat R del Quadre - Resum de caracteristigues es prevegin causes de
modificacié del contracte, en cap cas I'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 %
del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de I'article 204 de la LCSP. La modificacié
requerira informe previ de la persona responsable del contracte.

Tal i com estableix 'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificacié no pot suposar I'establiment de
nous preus unitaris no previstos en el contracte.

23.2. Es podra modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 de
la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

En els suposits de modificacié del contracte recollits en l'article 205, les modificacions acordades per
I'organ de contractacidé seran obligatdries per als contractistes quan impliquin, aillada o conjuntament,
una alteracio en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA
exclos.

El procediment per a aquesta modificacioé requerira 'audiéncia a la contractista i, si s’escau, la seva
formalitzacié amb aquells documents necessaris per concretar I'abast de la referida modificacio.

En cas de modificacié del contracte, I'drgan de contractacié publicara en tot cas un anunci de
modificacioé en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de 'aprovacié de la mateixa, que haura
d'anar acompanyat de les al-legacions de la contractista i de tots els informes que, si escau, s'haguessin
sol-licitat amb caracter previ a la seva aprovacio, inclosos aquells aportats per 'empresa adjudicataria
0 els emesos pel propi drgan de contractacio.

23.3. Si 'ampliacié o modificacié implica I'execucié d’'una unitat d’obra, sense que el concepte i 'import
d’aquesta estigui prevista al Pressupost (inclos al Projecte), la Direccié Facultativa en determinara el
preu partint dels imports dels materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclos dins el Projecte
Executiu de I'Obra) per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En el cas de ser necessari
algun material o ma d’obra no inclosa en el pressupost, es podra utilitzar la base de preus BEDEC-
ITEC vigent en aquell moment.

CLAUSULA 24.- SUSPENSIO DEL CONTRACTE

24 .1 El contracte podra ser suspeés per acord de 'IlMHAB o perque la contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a
'IMHAB amb un mes d’antelacio.
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En qualsevol dels suposits anteriors, s’aixecara I'acta de suspensié corresponent d’ofici o a sol-licitud
de la contractista.

24.2 ’acta de suspensi6 se signara pels responsables del contracte designats per 'IMHAB i per la
contractista, i s’haura d’estendre en un termini de dos dies habils a comptar des del dia segilient a aquell
en qué s’acordi la suspensio.

24.3 Acordada la suspensié, I'IMHAB abonara a la contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts i acreditats amb subjeccié a les regles segients:

Primera. Aquest abonament solament comprendra, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import, els seglients conceptes:

1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva.

2n Indemnitzacions per extincié o suspensié dels contractes de treball que la contractista tingués
concertats per a I'execucio del contracte a temps d’iniciar-se la suspensio.

3r Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al contracte durant el
periode de suspensio.

4t Lloguers o costos de manteniment de maquinaria, instal-lacions i equips sempre que la contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de I'execuci6 del
contracte suspes.

5¢ Les despeses corresponents a les polisses d’asseguranga subscrites per la contractista previstos
en el Plec de clausules administratives particulars vinculats a fi del contracte.

Segona.- Solament s’'indemnitzaran els periodes de suspensié que estiguessin documentats en la
corresponent acta. La contractista podra demanar que s’estengui aquesta acta. Si 'IMHAB no respon
a aquesta sol'licitud s’entendra, excepte prova en contrari, que s’ha iniciat la suspensié en la data
assenyalada per la contractista en la seva sol-licitud.

CLAUSULA 25.- SUBCONTRACTACIO

25.1 L’'empresa adjudicataria podra subcontractar la realitzaci6 parcial de la prestaci6 amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP, sempre que no s’indiqui el
contrari a I'apartat T del Quadre - Resum de caracteristiques.

25.2 Quan, d’acord amb l'indicat a I'apartat T del Quadre - Resum de caracteristiques, es permeti la
subcontractacid, s’aplicaran les segiients normes:

Les persones fisiques o juridiques subcontractades estan obligades a complir amb les estipulacions
que els hi siguin aplicables de la Clausula 16 del present plec, quan aixi s’indiqui en cada estipulacié
concreta. La contractista haura d’informar a la subcontractista que les prestacions realitzades sén
financades amb Fons Next Generation EU en execucio del PRTR establert pel Reial decret llei 36/2020,
de 30 de desembre, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, de
conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021, pel qual s’estableix el MRR. Aixi mateix, haura d’informar a la subcontractista de les obligacions
que haura de complir durant I'execucio de les prestacions objecte del present plec i, en concret, de les
establertes a la Clausula 16.
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L’incompliment de les estipulacions legals relatives a la subcontractaci6 comportaran les
consequencies establertes a I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en els terminis i condicions
que estableix l'article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l'article 217 es podra verificar el
compliment d’aquesta obligacio i sera obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions
d’euros o subcontractacio que representi un import superior a 30% del preu.

Per tal d'assegurar el compliment d’obligacié del pagament en termini a les empreses subcontractades,
'empresa adjudicataria ha de presentar la relacié detallada i els justificants de pagament establerts a
l'article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposicio
de les penalitats que corresponguin.

Les subcontractades no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes
0, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.
En cas que les empreses subcontractades tinguin relacions legals amb paradisos fiscals 'empresa
adjudicataria ha d’informar d’aquestes relacions a I'd0rgan de contractacié (que en donara publicitat en
el perfil de contractant) i presentar-li la documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la
informacio relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractades.

La contractista esta obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en un termini que no pot
ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de
lluita contra la morositat.

El responsable del contracte podra requerir durant 'execucié del contracte la verificacié del pagament
del preu a les subcontractades.

Aixi mateix, acabat el termini d'execuci6 i abans de la liquidacié, ha de presentar un document que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractades.

En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en qué
l'import de subcontractacid sigui igual o superior al 30% del preu, procedira la imposicié de les penalitats
establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a I'drgan de contractacié
resolucié judicial o arbitral ferma que acrediti I'impagament del contractista principal, i sempre que
agquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en I'execucié de la prestacio. La
garantia definitiva respondra de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.

En el cas de que el contracte estigui subjecte a regulacié harmonitzada i/o tingui un valor estimat
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit
el termini fixat segons el que preveu larticle 216.2, I''MHAB retindra provisionalment la garantia
definitiva, que no es podra tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccié integra dels drets
declarats en la resolucid judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista
principal ha de posar en coneixement de I'drgan de contractacio I'exercici de qualsevol tipus d’accio
dirigida a 'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores.

CLAUSULA 26.- CESSIO DEL CONTRACTE

En el cas que aixi s’'indiqui a I'apartat S del Quadre-resum de caracteristiques, els drets i obligacions
de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a una tercera empresa sempre que les
qualitats técniques o personals de 'empresa cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del
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contracte, amb autoritzacioé expressa de I'lMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a I'article
214 de la LCSP.

CLAUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

27.1 L'empresa contractista esta subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caracter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l'article 201 quant a les obligacions socials,
ambientals i laborals.

A més es tipifiquen els incompliments segients:

a) Incompliments molt greus:

I'incompliment del termini d'inici de I'execucio de les prestacions.

I'incompliment de l'execucio parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici substancial en I'execucié del contracte.

la paralitzacio en I'execucio de les prestacions per causes imputables a 'empresa contractista
la resisténcia als requeriments efectuats per 'IMHAB, o la seva inobservanga, quan produeixi
un perjudici que perjudiqui substancialment I'execucio del contracte.

la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en aquest plec i en 'oferta de I'empresa contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici a I'execucié del contracte.

el falsejament de la informacio facilitada per 'empresa contractista als efectes de I'elaboracio
de la relacio6 valorada o de la valoraci6 i de les certificacions o el falsejament de les prestacions
consignades per la contractista en el document cobrador.

I'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.

I'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per 'IMHAB.

incompliment de la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, sempre que no es
consideri causa de resolucio del contracte.

I'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per
I'execuci6é del contracte quan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte i
especialment en les seves condicions de seguretat.

l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest
plec.

I'incompliment de les condicions d'execucio de caracter social i ambiental.

la reiteracio en la comissié de dos o més incompliments greus.

la falsedat de la declaracié de 'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacié
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacio és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

incompliment de les prescripcions sobre senyalitzaci6 i seguretat de tercers en les obres
publiques.

'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat
i salut en les obres.

l'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacio vigent.

la no presentaci6 dels documents acreditatius de la retribucié del personal en el termini indicat
pel responsable del contracte.

I'incompliment molt greu de les mesures establertes en I'Estudi de residus.
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I"incompliment de les resolucions de 'ONU relatives al compliment de les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat

I'incompliment molt greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de
prescripcions técniques.

incompliment molt greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius establerts en el
projecte d’obres.

incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les obligacions
assumides per la aplicacio del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient
establerts en el projecte d’obres o en el plec de prescripcions técniques.

lincompliment molt greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i
subcontractistes.

'incompliment molt greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el
projecte d’obres o en el plec de prescripcions técniques per part de la contractista o la
subcontractista.

I'incompliment molt greu de 'obligacié de lliurar la informacié que se sol-liciti sobre el contracte.
'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la
informacio i conservacioé de la documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes
financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en
matéria de comunicacid, encapgalaments i logotips que estableix Il'article 9 de I'Ordre
HPF/1030/2021 en els termes que defineix el Manual de Marca (d’identitat visual) de la
Secretaria de I'Estat de Comunicacid de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del
“Manual Next Generation. Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de
Barcelona, aixi com totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacio,
encapcalaments i logotips.

L’incompliment molt greu per part de la contractista de proporcionar informacioé sobre els canvis
en l'organitzacié, en la estructura de control o en l'activitat desenvolupada, aixi com de
qualsevol altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de 'IMHAB.
'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la
declaracio responsable d’existéncia i I'aplicacio efectiva d’'un model d’organitzacio i gestié per
la prevencid i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié.

'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec
lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte

'incompliment molt greu de les obligacions assumides per la aplicacié del principi de no causar
dany significatiu al medi ambient ( DNSH)

lincompliment molt greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del
contractista o subcontractista/tes i I'incompliment molt greu de les obligacions establertes en el
Pla de Mesures Antifrau de I'Ajuntament/ Ens Dependent

en relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en la clausula 30 d’aquest PCAP, sén obligacions
contractuals essencials i la seva infraccid es qualifica com a molt greu si concorre dolo, culpa
0 negligéncia de I'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsié de I'article 192.1
de la LCSP o laresolucié del contracte, d’acord amb el que preveu I'article 211.1.f) de la LCSP
i eventual determinacié de causa de prohibicié de contractar segons la previsio de l'article
71.2.c)

totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

b) Incompliments greus:

la resisténcia als requeriments efectuats per I'Administracié, o la seva inobservanca. que
perjudiqui I'execucio del contracte.

l'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment molt greu.
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la utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en I'oferta de la contractista, si escau.

I'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
per I'execucid del contracte.

la reiteracio en la comissié de dos 0 més incompliments lleus.

I'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucio del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu.

'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.
'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencidé de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

lincompliment greu de les fites i objectius establerts en el projecte d’'obres o en el plec de
prescripcions técniques.

lincompliment greu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius

'incompliment greu de les obligacions establertes en el projecte o en el plec de prescripcions
técniques per la aplicacio del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.
'incompliment greu del contingut de les DACI signades pels contractistes i subcontractistes.
'incompliment greu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el projecte
d’obres o en el plec de prescripcions técniques.

L’incompliment greu de I'obligacié de lliurar la informacié que se sol-liciti sobre el contracte.
lincompliment greu per part de la contractista o la subcontractista de les normes sobre la
informacio i conservacié de la documentacié de conformitat amb I'article 132 del Reglament
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes
financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

I'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matéria
de comunicacié, encapgalaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021
en els termes que defineix el Manual de Marca (d’'identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacié de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next
Generation. Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de Barcelona, aixi
com totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacio, encapcalaments i logotips
L’incompliment greu per part de la contractista de proporcionar informacié sobre els canvis en
I'organitzacio, en la estructura de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol
altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de 'lMHAB.

l'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaracio
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzacié i gestié per la prevencio
i gestio dels conflictes d’interessos, frau i corrupcid. Aixi mateix, també és un incompliment greu
que, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no
es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de I'adjudicataria i la subcontractista.
'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista
o subcontractista/tes i 'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures
Antifrau de I'Ajuntament/ Ens Dependent

en relaci6 amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta la clausula 30 d’aquest PCAP, soén
obligacions contractuals essencials i la seva infraccié es qualifica com greu si no concorre dolo,
culpa o negligencia de 'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsié de I'article
192.1 de la LCSP o la resolucioé del contracte, d’acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de
la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicié de contractar segons la previsio de
l'article 71.2.c)

I'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant).
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'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en
I'Estudi de residus.

l'aportacié per part de la subcontractista o subministrador a I'drgan de contractacié de la
resolucié judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de pagament en termini del contractista
principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per I'incompliment
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministrador en I'execucio
de la prestacio. (La penalitat podra assolir 5% del preu del contracte i podra reiterar-se cada
mes si persisteix 'impagament, fins un maxim del 50% del preu del contracte). La garantia
definitiva respondra de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.

¢) Incompliments lleus:

I'incompliment de l'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi incompliment greu.

I'ocupacio indeguda d'espais de domini public.

lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
incompliment molt greu o greu.

'incompliment de les prescripcions del Manual de gualitat de les obres que no comporti riscos
per a les persones i/o els béns.

'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la normativa de
prevencio de riscos laborals.

I'ocupacié temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de I'ambit
del projecte i del Pla de seguretat i salut.

'incompliment lleu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures Antifrau del contractista
o subcontractista/tes i 'incompliment greu de les obligacions establertes en el Pla de Mesures
Antifrau de I'Ajuntament/ Ens Dependent

l'incompliment lleu del contingut de les Declaracions d’Abséncia de Conflicte d’'Interessos
(DACIS) signades pels contractistes i subcontractistes.

incompliment lleu del lliurament sobre la informacié del contracte i obligacié de proporcionar-
la

'incompliment lleu de les normes sobre la informacio i conservacido de la documentacio de
conformitat amb I'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié
en relaci6 amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en la clausula 30 d’aquest PCAP, sdn obligacions
contractuals essencials i la seva infraccié es qualifica com lleu si no concorre dolo, culpa o
negligéncia de 'empresa, amb imposicié de penalitats, segons la previsié de l'article 192.1 de
la LCSP, d’acord amb el que preveu larticle 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de
causa de prohibicié de contractar segons la previsio de l'article 71.2.c)

incompliment lleu de les fites i objectius establerts en el projecte d’obres o en el plec de
prescripcions técnigues.

lincompliment lleu del lliurament incomplert, fora de termini o sense respectar les
especificacions del plec dels informes de seguiment de les fites i objectius

incompliment lleu de les obligacions establertes en el projecte o en el plec de prescripcions
tecniques per la aplicacio del principi de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.
incompliment lleu de les obligacions i deures de I'etiquetat verd i digital previst en el projecte
d’obres o en el plec de prescripcions técniques.

'incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista dels compromisos en matéria
de comunicacié, encapgalaments i logotips que estableix I'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021
en els termes que defineix el Manual de Marca (d’'identitat visual) de la Secretaria de I'Estat de
Comunicacid de la Presidéncia del Govern de desembre de 2021 i del “Manual Next
Generation. Convivéncia dels logotips”, de maig de 2022, de I'Ajuntament de Barcelona, aixi
com totes les eventuals actualitzacions en matéria de comunicacid, encapg¢alaments i logotips
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- Lincompliment lleu per part de la contractista de proporcionar informaci6 sobre els canvis en
I'organitzacio, en la estructura de control o en 'activitat desenvolupada, aixi com de qualsevol
altra circumstancia, que pugui incidir en la politica antifrau de 'IMHAB.

- lincompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista del contingut de la declaracié
responsable d’existéncia i I'aplicacié efectiva d’'un model d’organitzaci6 i gestié per la prevencio
i gestié dels conflictes d’interessos, frau i corrupcié. Aixi mateix, també és un incompliment greu
que, en cas de no disposar d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no
es doni publicitat del contingut del PMA entre el personal de I'adjudicataria i la subcontractista.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Al efectes dels paragrafs anteriors, s’entén per reiteracié la comissié d'un incompliment del mateix
caracter sancionat per resolucié administrativa ferma.

27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, I''MHAB pot aplicar les penalitats seglents, graduades en atencié al grau de
perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte.

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

¢) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar
compliment a l'obligacié legal de la seva comunicacié a I'lMHAB s’'imposara a la contractista una
penalitat de fins a un 50 % de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta
incompliment de I'obligacié principal del contracte.

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per 'Ajuntament per al contractista, comportara la imposicié d’'una penalitat de com a maxim
el 10% de I'import d’adjudicacio.

En la tramitaci6 de I'expedient, es donara audiéncia a la contractista perqué pugui formular al-legacions
dins un termini de cinc dies habils i I'drgan de contractacio resoldra, prévia I'emissié dels informes
pertinents.

27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en
aquest Plec, es podran imposar les seglients penalitzacions:

1. Penalitzacié per demora en el compliment del termini total

L’import de la penalitzacié sera I'import resultant de la segiient proporcid: seixanta céntims d’euro (0,60
€) per cada mil euros (1.000,00 €) del preu del contracte per cada dia natural de demora.

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials de redaccio del projecte i del Pla d’Obres

La penalitzacié per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats per a la redaccié del
projecte, aixi com en el Pla d’Obres sera el resultat d’aplicar la seglient proporcié: quinze céntims d’euro
(0,15 €) per cada mil euros (1.000,00 €) del preu del contracte, per cada dia natural de demora.

3. Penalitzaci6 per tall de subministrament
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Prenent com a referéncia I'obligacié establerta en I'apartat 5 de la clausula 16.4 d’aquest plec, en cas
de tall de subministrament d’aigua, llum o gas, imputable a la contractista en I'edifici objecte d’aquest
contracte per un termini superior a dues hores, es penalitzara a 'empresa adjudicataria, per cada tipus
de subministrament afectat, amb 50 euros per cada hora que I'edifici estigui sense el subministrament
afectat, a comptar des del moment que finalitzi el termini de dues hores per solucionar-ho.

En cas que 'IMHAB hagi de recérrer a una altra empresa per tal de solucionar el problema, la despesa
generada per les feines realitzades sera imputada a la contractista.

27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de
reconeixement de l'obligacio, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els
termes legalment previstos.

L’'IMHAB podra aplicar I'import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en
compensacio de deutes de la contractista, per raé del contracte i amb independéncia dels danys i
perjudicis que pugui reclamar.

27.5 El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual sera de tres mesos a comptar des
de la data d’incoacié del corresponent expedient.

Els imports corresponents a penalitzacions per demora en els terminis parcials seran recuperables en
cas que en les seguents fies parcials es recuperi el termini ofert per 'empresa.

27.6 L’abandonament de l'obra i/o la seva paralitzacié de forma indefinida i no autoritzada, suposara
un incompliment culpable de la obligacio principal del contracte, als efectes oportuns.
CLAUSULA 28. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

1. El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes previstes a I'article 211 i 245 de la
LCSP.

En cas de resolucié del contracte per retard en I'inici de I'obra per un termini superior a quatre mesos
(art. 245.b LCSP) la contractista només tindra dret a una indemnitzacié del 3 % del preu d’adjudicacio,
IVA exclos, quan el retard sigui directament imputable a 'IMHAB.

2. Altres causes especifiques de resolucié, a més de les establertes en el clausulat d’'aquest PCAP sén:

a) L’incompliment de la oferta o les millores presentades, les quals tenen consideracio de
d’obligacions essencials del contracte.

b) Lamanca d’elaboracid i presentacié del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificacio
del replanteig.

¢) L’incompliment de la normativa vigent en matéria de protecci6 de dades.

d) Lincompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Projecte o Plec
de Prescripcions Técniques.

e) L’incompliment de les clausules essencials del contracte incloent les condicions especials
d'execucio, sempre que hagi donat lloc a la imposicié de penalitats o0 a la indemnitzacié de danys
i perjudicis.

f) L’'embargament de béns utilitzats en les sobres o destinats a aquestes.
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g) L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execucio de les obres,
o l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins
del termini total assenyalat a la clausula 5.1.

h) Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les condicions facultatives
que regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes aquelles
que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

i) Lincompliment molt greu o reiterat de les ordres de la Direccié de les obres i/o de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

i) Lincompliment molt greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al Contracte.

k) La relacié6 il-legal de la contractista amb paisos considerats paradisos fiscals, segons estableix
el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

I) Lincompliment de les previsions de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccio.

m) L’incompliment, durant I'execucié del contracte, de l'obligacié de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

n) La falsedat de la declaracié de 'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacio
financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en quée aquesta relaci6 és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

0) La manca de presentacio del Pla de residus.

p) Qualsevol altre que s’estableixi coma tal expressament en el contracte o en els plecs que
regeixen la licitacio.

3. En els casos en que concorrin diverses causes de resoluciéo amb diferents efectes pel que fa a les
consequeéncies economiques de I'extincio, es tindra en compte la que hagi aparegut amb prioritat en el
temps.

4. La resolucié per mutu acord homeés podra tenir lloc quan no concorri una altra causa de resolucié
gue sigui imputable a la contractista, i sempre que raons dinterés public facin innecessaria o
inconvenient la permanéncia del contracte.

5. Quan concorri alguna de les causes de resolucié mencionades, 'IMHAB podra resoldre el contracte.
A aquests efectes, sera suficient que manifestin i acreditin I'existéncia de la causa de resolucié i remetin
el corresponent requeriment resolutori a la part contraria.

6. La resolucié efectuada de la manera exposada en I'apartat anterior tindra efectes immediats i fara
decaure l'eficacia del contracte des d’aquell moment, sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels quals es consideri assistida la part contraria; i permetra que I'lMHAB denegui I'entrada
de I'empresa adjudicataria en els edificis de la seva propietat en els que es realitzin els serveis.

7. En cas de produir-se la resolucié del contracte per part de I'IlMHAB per qualsevol de les causes
esmentades anteriorment 'empresa adjudicataria haura de lliurar a I'IMHAB un inventari de tots els
documents preparats o en preparacio, i de tota la informacié recopilada en arxius fisics i informatics.
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8. La resolucio a instancia de 'lMHAB suposara la pérdua de la garantia definitiva constituida per la
contractista, si n’hi ha, en qualitat de clausula penal de caracter indemnitzatori. Aixd no obstant, si els
danys i perjudicis ocasionats a 'IlMHAB fossin d’import major, aquest es reserva el dret a exigir les
responsabilitats no cobertes per la garantia definitiva; les quals, seran restades dels imports a pagar
per 'IMHAB a I'empresa contractista, per qualsevol concepte.

CLAUSULA 29. RECURSOS LEGALS

Els anuncis de licitacio, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han
de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacio, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici
irreparable a drets o interessos legitims i 'acord d’adjudicacioé d’aquest contracte sén susceptibles de
recurs d’algada davant l'alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir del dia seglent al de la
corresponent publicacio o recepcio de la natificacio, segons escaigui, 0 es pot interposar directament
recurs contenciés administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos comptats des del dia seglient al de la corresponent publicacié o recepcié de la notificacié.

Contra la desestimacio tacita del recurs d’algada, que s'entendra produida un cop transcorregut un mes
comptat des del dia seglent al de la seva interposicié sense que s'hagi notificat resolucié expressa, es
pot interposar recurs contencios administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Barcelona.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

CLAUSULA 30. INTEGRITAT | CONFLICTE D’INTERESSOS
Obligacions en matéria de transparéncia i accés a la informacio6 publica.

1. Lliurament d’'informacié per a publicitat activa

L’empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la informacié referent a les activitats directament
relacionades amb I'exercici de funcions publiques, la gestié de serveis publics i la percepcié de fons
publics establerta en el Titol Il de la Llei 19/2014 de transparéncia, accés a la informacié publica i bon
govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de 'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions
publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de 'empresa adjudicataria, aquesta resta
obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus carrecs directius, o bé, en cas contrari,
presentar una declaracié responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum
de negoci de I'empresa les activitats directament relacionades amb les administracions publiques
durant el darrer exercici tancat.

3. Personal adscrit

L’empresa adjudicataria haura de lliurar, a linici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva
finalitzacio, la relacio dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una dependéncia o un establiment public,
aixi com el regim de dedicacio i el régim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

4. Dret d’accés a la informacié publica

En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, I'empresa contractista es
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella
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informaci6 que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relacié a
la prestacio contractada.

5. Qualitat dels serveis publics

Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relacio a la qualitat, 'accés al servei i els requisits de prestacio del servei, els drets i els

deures

dels usuaris, les facultats.

L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el régim sancionador de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre.

Obligacions en matéria d’integritat i els conflictes d’interés

6. Principis éetics i codi de conducta

En els

processos de contractacié publica municipal, les empreses licitadores i contractistes, les

empreses subcontractistes i els proveidors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els
principis étics i els valors generals d’actuacio continguts en el Codi étic i de conducta de I’Ajuntament
de Barcelona, en aplicacié de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.

De conformitat amb allo establert als articles 1.3 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes
assumeixen les obligacions segients.

a)
b)

<)

d)

e)

f)

9)
h)
i)
)

Respectar els principis d’igualtat, lliure concurréncia, transparéncia i integritat.

No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacio del contracte.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminaci6 d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).
Denunciar a I'drgan de contractacié o a I'Oficina de Transparéncia i Bones Practiques de
I'Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situacio irregular dels quals tingués
coneixement que es puguin presentar en els processos de contractacid publica o durant
'execucié dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els
apartats anteriors.

Comunicar immediatament a I'drgan de contractacid, a I'Oficina de Transparéncia i Bones
Practiques de I'Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interessos,
aparent o real i, en general, qualsevol situacié d’incompliment de les pautes de conducta en
matéria contractual del Codi étic i de conducta de I'Ajuntament de Barcelona de la qual
tinguessin coneixement en I'ambit del procés de contractacio.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials, ni per a ells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, , incloent els del
conjuge o persona amb qui convisqui en analoga relaci6 d’afectivitat, els familiars dins del quart
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacio de transparéncia i els contractes del sector
public imposen a les empreses adjudicataries en relacié amb I’Administracié o administracions
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de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els
pertoquin de forma directa per previsio legal.

k) Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.

I) Garantir el principi d’'indemnitat als denunciants d’irregularitats, d’acord amb el que disposen
les Normes Reguladores de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'Ajuntament de Barcelona
aprovades el 6 d’octubre de 2017 i publicades al Bolleti Oficial de la Provincia de 16 de gener
de 2017 i en sintonia amb la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d’octubre de 2019, relativa a la proteccié de les persones que informen sobre infraccions del
Dret de la Uni6 (DOUE del 26 de novembre de 2019).

m) Sotmetre’s a 'ambit d’aplicacié objectiu de la Bustia Etica i de Bon Govern de I'ajuntament de
Barcelona en les seves relacions amb I'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el
marc de I'execucié del contracte i en especial, en la prestacié de serveis publics municipals de
conformitat amb el que disposa 'apartat d) de l'article 4 de les seves Normes Reguladores.

Consegiiéncies de I'incompliment

L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clausula
pot derivar en causa de prohibicié de contractar si concorren els requisits de I'article 71 de la LCSP.

En relacié amb I'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveidores i mitjans auxiliars,
les regles de conducta definides en aquesta clausula sén obligacions contractuals essencials i la seva
infraccié es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligéncia de 'empresa, amb imposici6
de penalitats, segons la previsio de l'article 192.1 de la LCSP o la resolucio del contracte, d’acord amb
el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinacié de causa de prohibicioé de contractar
segons la previsio de l'article 71.2.c).

CLAUSULA 31.- INDICADORS D’ALERTA DE PREVENCIO DEL FRAU EN LA CONTRACTACIO

31.1 S'ha procedit a la identificacié de les necessitats, I'eleccié del procediment de contractacié i de les
seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin, entre d’altres, els indicadors de risc (banderes
vermelles) seguents:

- Que s'estableixin requisits de solvéncia molt restrictius sense una justificacié aparent.

- Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambigles i insuficients
perqué qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma correcta.

- Que els terminis de presentacio de les ofertes siguin rigorosament els minims establerts a la
norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del contracte, ni la dificultat per
presentar una oferta de forma correcta.

- Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin pocs licitadors, habitualment dos o tres,
essent un d'ells sempre el que ja esta executant el contracte o prestacio.

- Que es presentin ofertes de dos 0 més licitadors que pertanyen a la mateixa empresa matriu
i amb ofertes molt similars sense competicié aparent entre elles.

- Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i determinats
operadors que s'han presentat a la licitacié (participacié en forums, xerrades, associacions
usuaris, etc.).

- Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions de costos,
les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus mitjans del sector o els
preus de mercat.
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- Que tots els licitadors puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca competéncia en el
factor preu per la inexisténcia de baixes destacables, o féormules de valoracié de preu que
desincentiven presentar baixes.

- Que es produeixi una rotacié dels adjudicataris habituals pels contractes de districtes o
gerencies o pel tipus de prestacio;

31.2 Aixi mateix, durant la licitacid del contracte caldra fer especial observanca, entre d’altres, als
indicadors de risc (banderes vermelles) seguents:

- Que les licitadores que no resulten adjudicataries s6n subcontractades habitualment.
- Que les diferents ofertes presenten trets similars. Per exemple:

e Sonidentiques llevat en els percentatges o tenen percentatges exactes de rebaixa.

e L'oferta guanyadora es troba al limit de ser considerada baixa anormal o
desproporcionada, o coincideix exactament amb el pressupost de licitacio.

e els preus son similars entre les diferents ofertes presentades

e les xifres s6n arrodonides.

e |'oferta esta incomplerta, etc.

- Que existeixen punts en comu entre les licitadores, com la mateixa adrec¢a, el mateix personal,
el mateix numero de teléfon, els mateixos representants legals, etc.

- Que la contractista inclou en la seva oferta a subcontractistes a empreses que també s’hagin
presentat a la licitacio.

- Que hi ha licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després d‘haver-se
abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat unes ofertes baixes i
facilitar I'adjudicacio a altres licitadors.

- Que les licitadores que no resulten adjudicataris mai no es poden localitzar a internet o als
directoris d'empreses, o que no disposen d’adreces fisiques o electroniques que en permetin la
localitzacio.

- Que les licitadores no fan preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

31.3 Aixi mateix, si es detecta qualssevol indicador de risc recollit en aquesta Clausula, s’informara a
la Secretaria Técnica dels fons NGEU per procedir al seu estudi i, en el cas que es confirmin les sospites
de frau, es donara trasllat de tota la informacié a I'Oficina europea de Lluita contra el Frau (OLAF), a la
Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia i a I'Oficina d'Antifrau de Catalunya.

CLAUSULA 32.- PROTECCIO DE DADES

32.1 Compliment del deure d'informaci6. L'IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades
personals de la seva representacié legal, persones de contacte, persones treballadores, personal
técnic, persones col-laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”)
facilitades a 'MHAB seran tractades per la qualificacid, valoracio i comparacio de les proposicions de
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio publica
que sigui d’aplicacio a I'lMHAB. La documentacio presentada per les licitadores que contingui dades de
caracter personal sera dipositada a les oficines de 'IMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, nUmero
36 de Barcelona.
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Aquest tractament té com a base juridica la LCSP.

32.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions publiques
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i 6rgans judicials) en cas d’obligacié legal aixi com aquells
tercers (interventors municipals i grups politics municipals) que realitzin tasques de fiscalitzacié o
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament
o auditoria, entre d'altres) que, en I'execucio del contracte, necessariament hagin d’accedir a la mateixa.

32.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessaries amb relacio a la finalitat
indicada. Una vegada deixin de ser necessaries, les dades es conservaran bloquejades per al
compliment de obligacions legals aixi com per a finalitats historiques i estadistiques. Aquelles dades
gue no siguin necessaries per a complir aquestes finalitats seran suprimides.

32.4 Les Persones afectades tenen dret a sol-licitar 'accés a les seves dades personals, a rectificar-
les 0 a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, aixi com el dret a la portabilitat de les
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjancant 1) un escrit adregat a I'lMHAB carrer Dr. Aiguader,
nimero 36, 08003 - Barcelona; o 2) mitancant un correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdds casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret
haura d’indicar en I'assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i acompanyar la sol-licitud amb una
copia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haura
d’acreditar aquesta condicié.

32.5 Les persones afectades poden adrecar qualsevol consulta o dubte en relacié al tractament de les
seves dades al delegat de tractament de proteccio de dades de I''MHAB mitjancant correu electronic a
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat
adientment atesos pot presentar una reclamacié davant 'autoritat de control competent: Autoritat
Catalana de Protecci6é de Dades.

32.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicacio a 'IMHAB de les dades de les Persones
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques en lo que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matéria de proteccié de dades aplicable. En qualsevol cas,
les licitadores s'obliguen a obtenir I'autoritzacid expressa de les Persones afectades perqué 'MHAB
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s‘'omplira I'apartat
corresponent del model de declaracio responsable (Annex nim. 2), donant autoritzacié a I'MHAB a
tractar la referida informacio6 i documentacié en els termes informats i, en cas que resulti adjudicataria,
en el marc de I'execucié del contracte.

32.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitacio seran tractades per ''/MHAB d’acord
amb el que estableix la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlleti Oficial de I'Estat nium. 294, el dia 6 de desembre de
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractaci6 municipal. Aquestes dades es cediran, per a la
publicacié de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (PSCP) com a perfil de
contractant; els usos previstos d’'aquestes dades son el registre de les dades de contacte de les
empreses (i persones fisiques) proveidores dels organs de contractacié d'ambit territorial catala que
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitacio electronica. La presentacié de les
proposicions porta implicit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.

32.8 D’acord amb l'article 122 de la LCSP, si, com a conseqiéncia de I'execucié del contracte, fos
necessari el tractament per part de 'empresa adjudicataria de dades personals, aquesta resta obligada
a:

a) Presentar abans de la formalitzacié del contracte una declaracié en la qual es posi de manifest
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos.
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b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la
informacio facilitada en la declaracio a la que es refereix la lletra a) anterior.

¢) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realitzacio.

32.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicio, pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol-licitud a les oficines de la Secretaria Técnica de la Junta Consultiva de Contractacio
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjan¢ant
I'adreca electronica: protecciodedades.eco@gencat.cat

CLAUSULA 33.- US DE MITJANS ELECTRONICS

33.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional quinzena i setzena de la LCSP
la tramitacié d’aquesta licitacié comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin
per mitjans exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacio oral per a comunicacions diferents de les relatives als
elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicacié oral
documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits o sonors dels principals
elements de la comunicacio.

33.2 La sol'licitud d’esmena de documentacié, d’aclariment d’ofertes, de justificacié de les ofertes
anormalment baixes i de presentacio de la documentacié acreditativa de la capacitat i solvencia
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina de
Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a I'adrega o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’'inscripcio, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de
I'eina en que han d’aportar la documentacié corresponent.

33.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant
la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacié e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de
les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicio de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electronic/s indicant
que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicio en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les
persones designadal/es, mitjangant I'enlla¢g que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha
dipositada la notificacio, es permet accedir a dita notificaciéo amb certificat digital 0 amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de I'érgan
de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacié per part
de 'empresa a qui s’adregca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu
del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de 'avis de notificacio.

33.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte
es posa a disposicio a I'adregca web del perfil de contractant de I'6rgan de contractacid, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:
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Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicacio o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié6 o com a consegqiiéncia del
procediment de licitacio i d’adjudicacio del present contracte es realitzaran mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I’espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia fefaent de
l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacid, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
I'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adrecats a les
empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit
d’eines que faciliten 'accés i la gestio d’expedients de contractacié del seu interes. Per donar-se d’alta
cal fer “clic’ en I'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica i
disposar del certificat digital requerit.

33.5 D’acord amb la disposicioé addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del
DEUC i de l'oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol pais de la Uni6 Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacid electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

CLAUSULA 34.- CANAL DE DENUNCIES: BUSTIA ETICA | DE BON GOVERN

34.1 A I'espai web de I'Ajuntament de Barcelona, existeix la bustia ética i de bon govern com un canal
de comunicacio electronica que facilita la participacio ciutadana ja que permet que qualsevol persona i
qualsevol servidor public de la corporacié comuniqui de manera confidencial o andnima conductes
dutes a terme per ’Administracié municipal que resultin contraries al dret, als principis o regles étiques
i de bon govern i administracié que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestié6 municipal es
desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democratica i de bona administracié en un
context de millora continua en la qualitat dels serveis publics, i per tant dins d’aquest ambit d’actuacid,
s’inclou aquelles comunicacions sobre possible frau i/o irregularitats que afectin als interessos financers
de la Uni6 Europea, en concret als fons Next Generation EU i a tot el que tingui relacié amb ells.

La bustia Etica i de Bon Govern, com a canal d’alertes, informacions o dentincies, inclou mecanismes
per garantir no solament la confidencialitat de totes les informacions sin6 també l'anonimat (si el
comunicant aixi ho prefereix) fins i tot mitjangant la xarxa d’anonimitzacié Tor i ofereix un espai de
comunicacié segur per mantenir el contacte amb I'drgan gestor i saber I'estat de tramitacié. Es vol
afavorir que qualsevol persona o servidor public pugui facilitar informacié, sense patir represalies.

La normativa que regula aguest canal esta recollida les Normes reguladores de la Bustia ética i de bon
govern aprovades al gener de 2017 i publicades al Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona.

Aquest canal de comunicacio és el preferent per tal que qualsevol persona i qualsevol servidor public
de la corporacié comuniqui conductes dutes a terme per I'Administracié municipal que resultin contraries
al dret, als principis o regles étiques i de bon govern i administracio que determina el marc normatiu
vigent. Com a canals complementaris i/o supletoris s’estableixen:

SNCA:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
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OLAF:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es

34.2 L’ambit d’aplicacié objectiu, recollit en l'article 4 de la normativa reguladora, estableix que les
comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produeixin en I'ambit municipal constituit
per l'actuacié dels organs i les entitats que s’assenyalen a continuacié i que en la present disposicié
general s’identifiquen com a Administracié municipal:

a) Els organs administratius i unitats integrants de I'Ajuntament de Barcelona.

b) Les entitats vinculades o dependents de I'Ajuntament de Barcelona com els organismes
autonoms, les entitats publiques empresarials locals o les societats mercantils.

c) Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb [I'’Ajuntament de
Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representacié6 municipal
majoritaria.

d) Les societats i les entitats que contractin amb I'’Ajuntament de Barcelona, quan aixi ho disposi
el contracte corresponent o ho aprovin els seus organs de govern, en les seves relacions amb
I'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de I'execucié del contracte
corresponent i, en especial, en la prestacié de serveis publics municipals.

e) Les persones que rebin subvencions municipals, quan aixi ho disposin el conveni o les bases
reguladores, en el marc de 'actuacio subvencionada per I'’Ajuntament de Barcelona o les seves
entitats vinculades o dependents.

f) La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present I'Ajuntament de Barcelona i que
s'adhereixin voluntariament al funcionament de la Bustia Etica i de Bon Govern. L'Ajuntament i
les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesié esmentada.

4.- Aquest canal ofereix tot un seguit de garanties juridiques, establertes en les Normes Reguladores
de la Bustia ética i de Bon Govern, entre les quals es recullen les relatives a I'érgan encarregat de la
seva gesti6 i de la investigacio de les presumptes irregularitats que es puguin comunicar a través del
mateix, es a dir, de la Direccié de Serveis d’Analisi. Aixi, per un costat, l'article 25 del referit cos
normatiu reconeix independéncia funcional a la Direccid de Serveis d’Analisi sense que aquesta pugui
rebre ordres jerarquiques que condicionin la seva actuacié i liimposa el deure de secret que es manté
en el cas que hagin cessat en aquestes funcions i per l'altra, 'apartat i) de l'article 26, estableix el
rendiments de comptes davant del Consell Plenari a través de la presentacié de la memoria d’activitats.

5.- Per a qualsevol dubte respecte a la bastia ética i de bon govern, poden dirigir-se per correu electronic
a analisi_transparencia@bcn.cat

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per decret de la presidenta de I'IMHAB nim. 212/2024, de
14 d’octubre

Dolors Melero Guirao
Secretaria delegada de 'IMHAB
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ANNEX 1

MODEL DE CONTRACTE

CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIO — EXP. 24/049 -

D’'una part el senyor GERARD CAPO | FUENTES, en nom i representacié de I'Institut Municipal de
I'Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona (en endavant, IMHAB), domiciliat a Barcelona, carrer Doctor
Aiguader nim. 26-36 i amb NIF nam. P-5801915I, en qualitat de gerent de '|lMHAB, segons resulta del
nomenament d’Alcaldia de data 17 de juny del 2023, estant degudament facultat per a la formalitzacio
del present contracte segons els acords presos pel Consell d’Administraciéo de 'IMHAB, de 28 de
setembre del 2022, i assistit per la secretaria delegada de 'IMHAB, senyora DOLORS MELERO
GUIRAO.

| d'altra ellla senyor/a ............. , amb DNI ..... en nom i representacio de .............. (en endavant "la
contractista”) domiciliadaa ................. ,carrer ............ iambNIF ................ , estant degudament facultat
per la formalitzacié del present contracte.

EXPOSEN

I.- La presidenta de '[MHAB, per decret ............... va aprovar la licitacio del contracte que té per objecte
les obres conjuntament amb redacci6 de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética de
la promocié d’habitatges situada al carrer Pinzén, 12, de Barcelona, amb mesures de contractacio
publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucid del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de
desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacio de la Unié Europea per donar
suport a la recuperacio després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia (exp. 24/090), per procediment obert, publicant-se el corresponent anunci de
convocatoria al Perfil de Contractant de I'entitat en data ................

Il.- La documentacié que ha estat a disposicid de les empreses licitadores i que forma part del
procediment de licitacié es composa dels segients:

- El Plec de Clausules Administratives Particulars
- El Plec de Prescripcions Técniques

- El Projecte basic

- El present contracte

Ill.- La contractista ha acreditat davant de 'lMHAB la seva capacitat i personalitat per a contractar i
obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del contracte; ha acreditat també la seva solvéncia técnica
i professional, economica i financera sol-licitada al Plec de Clausules Administratives Particulars
reguladores de la licitacio.

IV.- La contractista ha procedit a examinar la documentacié técnica, en especial el Projecte executiu
d’obres i el Document de replanteig, ha procedit a la inspeccié del sol, i ha efectuat reconeixement de
les comunitats; i considera la documentacié suficient per a la realitzacioé dels treballs de I'Obra.

V.- En base a les condicions técniques i juridiques establertes a la documentacio contractual, i a les
condicions fisiques de la finca on s’ha de dur a terme I'obra objecte de licitacio; en el procés de licitacié
endegat per 'IMHAB ha comparegut la contractista i ha presentat la segiient proposta:

VI.- La presidenta de 'IMHAB, organ de contractacié competent per la quantia, ha resolt en data
..................... adjudicar el contracte d'obres del Projecte esmentat en I'expositiu | a la contractista.

65
Finangat per
“ Uni¢ Europea s Auntamentde | 8
ons af ié
Next Generation /]l\_“l' < DEESPARIA Pla de Recupgr_acm,_ . Barcelona @
[l W Transformacid i Resiliéncia



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

VII.- La contractista ha constituit la fianca definitiva exigida en el Plec de Clausules Particulars, que ha
quedat dipositada a la disposicié de 'IMHAB als efectes previstos en aquest Contracte per un import
de oo e, €)enformade ......cccccernnnnn.

VIIl.- Ambdues parts es reconeixen mituament capacitat suficient per contractar i procedeixen a la
formalitzacié del contracte d'execucié de les obres de construccié , que regulen en base a les segients:

CLAUSULES
DEFINICIONS

Als efectes d’aquest document contractual que recull I'acord de voluntats assolit per ambdues parts, les
paraules indicades a continuacié tenen el significat que s’indica, i s’utilitzen en el text del document en
majuscula.

Contracte: Es aquest document, que formalitza per escrit I'acord assolit en relacié a I'execucié, per
part de ............. , de les obres conjuntament amb redaccidé de projecte de rehabilitacié i millora de
I'eficiéncia energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Pinzon, 12, de Barcelona, amb
mesures de contractacié publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execucid del
Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unid
Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia (exp. 24/090).

Contractista: Es 'empresa constructora que ha de dur a terme I'execucié de I'obra d’acord amb les
clausules del contracte.

Representant técnica de 'IMHAB: sera la persona designada per 'I|MHAB que la contractista tindra
com a interlocutora per a les questions técniques que es puguin produir durant I'execuci6 de les obres
i per a totes les propostes que la contractista vulgui formular a 'IMHAB.

Coordinacié de seguretat i salut: Es la persona o entitat designada per I'IMHAB amb capacitacié
técnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de seguretat i salut i per tal que
els treballs I'execucié de I'obra es realitzin amb seguretat per a les persones.

Direccié d’execucié de les obres: Es la persona designada per 'IMHAB, amb capacitat técnica
suficient a nivell d’aparellador o arquitecte técnic, per a dirigir I'execucié material de les obres i controlar
qualitativa i quantitativament la construccio i la qualitat del que s’edifiqui.

Obra: Es l'edificacié (d’acord amb el concepte previst a la Llei d’Ordenacié de I'Edificacid) que ha de
resultar com a consequéncia de I'execucié del treballs d’acord amb les determinacions del projecte i les
ordres de la direccio de les obres.

Pla d’obra: Es el document técnic elaborat per 'empresa constructora on es calendaritzen tots els
treballs d’obra, incloses les fites intermédies exigides en el present plec i que posteriorment seran
validades per la direccié de les obres i 'IMHAB.

Projecte: Es el document técnic que té caracter legal de projecte executiu que estd composat de
memoria descriptiva, planols, memoria de qualitats, amidaments, plec de condicions tecniques, i
pressupost d’execucié material.
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Pla de seguretat i salut a I’'obra: Es el document técnic que, en base a I'Estudi basic de seguretat i
salut, ha de redactar la contractista i ha de ser aprovat per 'IMHAB previ informe favorable de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

Replanteig: Es el document elaborat per 'IMHAB on es comprova la realitat geométrica i la
disponibilitat dels terrenys on s’ha de dur a terme 'obra de construccid per part de la contractista.

Subcontractista: Es la persona que contractada per la contractista intervé en I'execucio de les obres
de I'Obra.

1.- ACORD DE VOLUNTATS | OBJECTE

1.1.- L'IMHAB, d'una part, encarrega a la contractista I'execucié de I'obra, que accepta i que es
compromet a executar-la d’acord amb el que disposa el plec de clausules administratives particulars,
el projecte executiu i el contracte.

1.2.- La contractista, havent estudiat amb deteniment la documentacié técnica definitdria de I'obra i de
la forma d’executar-la, que considera suficients es compromet a executar tots els treballs i tasques
necessaries per a realitzar 'obra, d’acord amb les millors técniques i arts de la construccié, amb total
compliment de les normes i ordenances d’aplicacio, atenent a les prescripcions técniques contingudes
al projecte i a les ordres de la direcci6 de les obres, aplicant i executant el Pla de seguretat i salut i les
ordres de la persona coordinadora de seguretat i salut, i de conformitat a les obligacions establertes al
contracte i als seus annexos.

1.3.- Formen part integrant del contracte i per tant sén documents contractuals que vinculen ambdues
parts els seguents:

- Plec de clausules administratives particulars.
- Projecte executiu de I'obra.

- Pla de seguretat i salut.

- Acta de comprovacio del replanteig.

- Pla d’obra.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest contracte, manifesten
ambdues parts posseir-ne copia exacta, excepte del Pla de seguretat i salut i de I'acta de comprovacié
del replanteig que s’han d’incorporar al contracte abans de l'inici de 'execucié material dels treballs.

2.- PREU
2.1.- Ambdues parts convenen que el preu per I'execucioé de la totalitat de les tasques i treballs es
determinara per la multiplicacié dels preus unitaris de les diferents partides d’obra tipus pel total nimero
de partides d’obra finalment executades.

2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condicié juridica de
preu alcat o tancat d’acord amb el que disposa I'article 1.593 del Codi Civil, durant un periode de 24
mesos.

2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent I'import establert al pressupost
del projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variacié percentual que hagi efectuat la
contractista a I'oferta més I'lVA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = I'lmport del pressupost per a la
mateixa partida d’obra tipus x Variacié percentual efectuada a I'oferta).

El preu inclou tots els conceptes (ma d’obra, materials, maquinaria, despeses generals, benefici
industrial, etc.) excepte I'IVA que és del vint-i-un per cent (21%).
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2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament,
llavors s’aplicara I'import que estableixi la direccié de les obres partint dels imports dels materials i ma
d’obra establerts al pressupost (inclds al Projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials
similars.

2.5.- En el cas que 'IMHAB demani una modificacié o ampliacié de I'obra, el preu es determinara de la
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificacié o ampliacié de
I'obra se li aplicara el preu unitari per unitat d’obra tipus.

2.6.- Si I'ampliacié o modificacié implica I'execucié d’'una unitat d’obra, quin concepte i import no esta
prevista al pressupost (inclos al projecte), la direccié d’obres en determinara el preu partint dels imports
dels materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclds dins el projecte executiu de I'obra) per a
partides d’obres amb tasques i/o materials similars.

2.7.- El preu és la contraprestacio Unica que rep la contractista pel compliment de la seves obligacions
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a titol enunciatiu i no limitatiu
consten a llistat seguent:

- Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a 'execucié de I'obra.

- Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del contracte i de I'execucio6 de I'obra, amb excepcié de
I'VA.

- Despeses que originin a la contractista la verificacio del replanteig; la programacio de I'execucio de
I'obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execucié de les obres;
control de materials; recepcié i liquidacié de I'obra.

- Redacci6 de I'estat, dimensions de I'obra executada, i, si s’escau, planols “AS BUILT” de I'obra al
final d’aquesta

- Rétols informatius i tanques necessaries per la seguretat durant I'execucio de I'obra.

- Conservaci6 i proteccio de I'obra durant la seva execucio i durant el termini de garantia.

- Realitzacié del tancament de les comunitats i la vigilancia i proteccié de les obres i materials

- Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal-lacions, mitjans i construccions auxiliars,
equips de maquinaria, i eines.

- Despeses d’ocupacié de terrenys d’altri per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucid de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa
de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses dels consums d’energia eléctrica i d’aigua; dels drets de connexié de les companyies
subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones

limitrofes afectades per les obres i utilitzacié d’abocadors.
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- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos el
projecte de legalitzacio.

- Connexions de les xarxes de subministrament d’aigua, electricitat, gas, a la xarxa de
telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram.

- Despeses derivades de la incidéncia de I'obra en la via publica.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de seguretat i salut.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la contractista.

3.- PAGAMENT DEL PREU

3.1.- L'IMHAB procedira al pagament del preu al fer la liquidacié de les obres. La liquidacié de les obres
es realitzara un cop finalitzat el periode de garantia que correspongui.

3.2.- Durant I'execucié de I'obra, s’efectuara 'abonament de les certificacions d’obres que es vagin
realitzant mensualment durant I'execucié de les obres. No es certificara a compte d'abassegaments de
materials ni de despeses de primera instal-lacié.

3.3.- Els abonaments de les certificacions d’obres ho sén a compte del preu, i per tant sén quantitats
avangades a la liquidacio que s’efectui un cop es produeixi la recepcié de I'obra i finalitzat el termini de
garantia. No tenen la consideracié de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi
ha conformitat de 'IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produit un
pagament alliberador de les obligacions de la contractista per part de I'IlMHAB pel fet d’efectuar els
abonaments de les certificacions.

3.4.- La direccio d’execucio de les obres estendra, amb data de I'tiltim dia del mes anterior, la certificacio
dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vencgut dins els quinze dies naturals del mes
seglent. Aquesta certificacié ha d’estar valorada.

Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificacié haura
de ser signada per la persona que exerceixi la representacio técnic de I'lMHAB un cop hagi verificat la
seva procedéncia.

3.5.- La certificacié s’entregara a la persona representant de la contractista a I'obra per tal que la
contractista emeti una factura per I'import de la certificacié que portara la mateixa data que la
certificacio.

3.6.- Si la contractista no estigués conforme amb la certificacié i/o el seu import, presentara les seves
reclamacions a 'lMHAB en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui
la certificacié elaborada per la direccié d’execucio de les obres i signada per la persona que exerceixi
la representacio tecnica de 'IMHAB. Si la contractista no presenta la reclamacié en aquest termini
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la direccio d’execucié de les obres
i la persona que representi 'IMHAB disposen d’un termini maxim de vuit dies habils comptats des de la
data de presentaci6 de les reclamacions per part de la contractista, per a contestar-les. Siné donen
resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Siné accepten les reclamacions, es procedira
acotar les partides de la certificacié en les que hi ha disconformitat emetent document on s’estableixin
les partides en controvérsia, i la contractista emetra la factura per la quantitat no discutida de la
certificacio.

3.7.- La contractista presentara la factura a 'IlMHAB que haura d’efectuar 'abonament d’acord amb les
determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
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4.- TITULARITAT DE LES OBRES | DEURE DE VIGILANCIA

4.1.- La contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre I'obra com a
consequencia del contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la contractista la
possessi6 sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin.

4.2.- Es considera en tot moment que el construit en virtut del contracte és propietat de 'IlMHAB, sense
perjudici de I'obligacié d’aquest de pagar el preu convingut.

4.3.- La contractista s’obliga a realitzar la funcié de vigilancia i policia de les obres. En conseqiiéncia
sera responsable de I'accés a les obres i de la seguretat per evitar actes delictius i danys sobre les
obres.

4.4.- En cas de deixadesa d’aquesta obligacio, 'IMHAB podra prendre, a carrec de la contractista, les
mesures necessaries per a reparar els danys produits i contractar el servei de vigilancia a un tercer.

5.- TERMINI
5.1.- Redacci6 del projecte executiu:

El termini maxim de redaccio del projecte sera de 2 mesos i comengara a comptar a partir de 'endema
de la signatura del contracte.

5.2..- Termini maxim per gestions:

4 mesos per gestions relacionades amb I'obtencié de permisos de qualsevol tipus, idoneitat técnica,
visat, aprovacio per part de 'IMHAB, etc... que permetin iniciar les obres completament.

5.3.- Direcci6 de I'Obra

El termini corresponent a la Direccié de les obres a carrec de I'arquitecte/s responsable de la redaccio
del projecte s’adaptara a la durada real de I'obra i concloura a la recepcié d’aquesta, entenent aquesta
durada com la suma de les diferents parts o fases en qué es pugui dividir 'obra.

5.1.- Execuci6 de les obres

Ambdues parts convenen que les obres han d’estar totalment acabades en el termini maxim de 12
mesos. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, la
contractista, la direccié d’obres i 'IMHAB han d’haver signat I'acta de recepcié de I'obra.

5.2.- La contractista podra comengar les obres I'endema de la realitzaci6 de la comprovacié del
replanteig i les haura de comencar abans de trenta dies naturals des de la signatura del contracte. Es
considera incompliment greu del contracte i és causa de resolucié del contracte no haver iniciat les
obres dins aquests trenta dies.

5.3.- L'incompliment per demora dels terminis fixats en el contracte i en el Pla d’obres comportaran
I'aplicacio de les penalitzacions indicades a la clausula 12, i addicionalment quan la demora superi el
deu per cent (10%) del termini convingut la possibilitat que 'IMHAB resolgui el contracte per
incompliment.
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5.4.- Els terminis fixats en el contracte i en el Pla d’obres només podran ser modificats per acord escrit
signat per ambdues parts, ja sigui especific, o com a resultat de 'ampliacié o modificacié de 'obra.

5.5.- La demora deguda a forga major dona dret a 'ampliacié dels terminis fixats en el contracte i en el
Pla d’obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la forca major.

6.- DIRECCIO DE LES OBRES

6.1.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiéncia d’execucié de I'obra, ambdues parts
acorden que la Direcci6 de les Obres gaudeixi de les segiients facultats:

- Realitzar els ajustos i modificacions técniques al Projecte per a la adequada realitzacié de I'obra,
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent llibre d’ordres.

- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions
contingudes al Projecte o les seves ordres

- Realitzar el control de I'execucié de les obres i dels procediments establerts al contracte.
- Estar present als diferents actes de control i verificacié de les actuacions fins a la recepcio de 'obra.

6.2.- Ambdues parts confereixen a la direccio de les obres la potestat de resolucio de les controversies
de caracter técnic que es puguin donar entre la contractista i I' IMHAB durant I'execucié de les obres.

6.3.- Ambdues parts convenen que la direccié de les obres ha d’estar present i participar en les seglents
moments:

- Comprovacio del replanteig

- Visites d’obra

- Confecci6 dels certificats d’obra

- Confirmar les certificacions i la liquidacio final
- Confeccit6 d’informes de les obres

- Suspensio6 d’obres

- Recepci6 de I'obra

- Acta de liquidaci6 del contracte

- Subcontractacio

- Siescau, elaboracié dels documents “As Built”

6.4.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat i eficiéncia d’execucié de les obres ambdues parts
acorden que la direccié de les obres gaudeixi de les segiients facultats:

- Realitzar el control de qualitat dels materials que s'utilitzin a les obres, rebutjant els que siguin
defectuosos o no siguin aptes.

- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificacié de les actuacions fins a la
recepcio de 'obra.

6.5.- La persona designada com a representant técnic de 'lMHAB podra signar 'acta de comprovacio
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoraci6 de I'obra
executada, i gestionar les propostes que li efectui la contractista.

6.7.- D’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte seran exercides
per la direccié d’execucio.

7.- AMPLIACIONS | MODIFICACIONS DEL PROJECTE
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7.1.- El contracte podra ser modificat quan es doni les circumstancies, en les condicions i amb els limits
de l'article 204 i 205 LCSP.

7.2.- En cas de modificacio, i sense prejudici d’alld establert al darrer paragraf de la clausula 21.6
d’aquest contracte, s’estara al procediment establert a I'article 242 de I'esmentada Llei, en tot alld que
resulti d’aplicacié.

En aquests casos el preu de I'obra es seguira determinant d’acord amb el que disposa la clausula 2, en
especial els apartats 2.1, 2.4, 2.5 2.6.

7.3.- En conseqiiéncia, la contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per a fer front
-en el seu cas- a 'ampliacio o les modificacions del Projecte.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

8.1.- La contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucio del Pla de seguretat
i salut elaborat per ella mateixa.

8.2.- La coordinacio de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les més amplies facultats
per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.
Per tant, la contractista haurd de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

8.3.- La contractista s’obliga, quan la coordinacié de seguretat i salut ho consideri convenient, a introduir
les modificacions en el Pla de seguretat i salut precises per a que es garanteixin les condicions de
seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos laborals i en 'Estudi de seguretat i
salut. La interpretacié i definicid6 d’aquestes condicions correspondra a la persona coordinadora de
seguretat i salut.

8.4.- La contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisio i en general, d'informacio,
relacionades amb I'aplicacio i execucié del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de
prevencio de riscos laborals.

- Si la coordinacié de seguretat i salut o la direccié de les obres observés I'incompliment de les
mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta circumstancia a la contractista que les haura de
reposar d'immediat, podent decretar la suspensié de I'execucidé de treballs determinats o de la totalitat
de les obres si concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut de les
persones treballadores, suspensié que durara fins a 'adopcio de les mesures de seguretat i salut.

8.6.- La contractista elaborara el Pla de seguretat i salut en base a I'Estudi de seguretat i salut. El Pla
de seguretat i salut haura de ser presentat en el termini maxim de set dies naturals a comptar des de
la signatura del contracte, a la persona coordinadora de seguretat i salut, que I'haura d’examinar i si és
correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de
correccions i/o esmenes la persona coordinadora de seguretat i salut ho notificara a la contractista per
tal que les efectui i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/o esmenat de nou a la coordinadora en
el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte la coordinadora el rebutjaria
i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de seguretat i salut ha d’estar
aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovacié de replanteig.
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La demora en la realitzacio del Pla de seguretat i salut comportara la penalitzaci6 establerta a la clausula
12, a banda que no es podran iniciar les obres fins que no s’hagi aprovat.

8.7.- En cas que a la data convinguda per a la comprovacié del replanteig el Pla de seguretat i salut en
el Treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable
a la contractista, I'MHAB podra resoldre el contracte.

8.8.- El Pla de seguretat i salut podra ser modificat per la contractista en funcié del procés d’execucio
de l'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de
'obra. Aquestes modificacions requeriran sempre 'aprovacié expressa prévia i escrita de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

8.9.- El Pla de seguretat i salut estara a permanentment a disposicié de la direccié de les obres,
'IMHAB, i de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

8.10.- La contractista s’obliga a executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant I'execucio
de les obres. L’'incompliment d’alguna de les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per la
contractista, comportara la deduccié del preu corresponent a I'execucio i/o implementacié d’aquesta. A
tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuara una valoracié d’aquest cost que sera
descomptat del preu.

8.11.- La persona coordinadora de seguretat i salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

8.12.- La contractista esta obligada al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencio de
riscos laborals.

9.- PLA D’OBRES
9.1.- El Pla d’obres contempla la programacio temporal a la que s’haura de subjectar I'evolucio de les
obres. El compliment dels terminis de les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la

contractista.

En el Pla d’obres es reflecteixen les dates d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen
les obres.

9.2.- La contractista s’obliga a actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funcié de I'evolucié de
les obres, als efectes informatius de I'estat general d’execucié de I'obra.

9.3.- Quan s’amplii I'obra, en funcié d’allo previst en la clausula 7.3, la contractista haura de presentar
un nou Pla d’'obres en el mateix format i model, que les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla
d’obres anul-la I'anterior.

9.4.- L’alteracio dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de I'incompliment de les mesures de
seguretat i salut determinara 'aplicaci6 de les penalitzacions previstes en la clausula 12 del contracte.

10.- CONTROL DE QUALITAT

10.1.- L'IMHAB o la persona representant del contracte i la direccié de les obres podran realitzar tots
els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia
de la contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. La contractista no podra en cap cas reclamar el pagament
d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.
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10.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- 'IMHAB i la direccié de
les obres no eximeix a la contractista de I'obligacio de dur a terme el control de qualitat necessari sobre
I'execucié de les obres, per a la seva correcte realitzacio, havent de realitzar els assajos i
comprovacions oportunes.

Els assajos, repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’'uns canvis
de projecte, seran integrament a carrec de la contractista i no donen dret a més preu.

10.3.- La contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s'utilitzin en I'execucié de
I'obra.

10.4.- La contractista, a requeriment de 'lMHAB i/o de la direccié de les obres, esta obligada a facilitar
els resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentacié del control de qualitat dels
materials emprats.

10.5.- L'IMHAB podra recusar el laboratori d’assajos designat per la contractista en el cas de demora
en els resultats o anomalia dels seus serveis i resultats efectuats.

10.6.- La contractista sera plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat
final de I'obra.

11.- MITJANS DE LA CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

11.1.- La contractista esta obligada a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari
que resulta del Plec de Clausules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta.
Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio dels treballs que hauran
de tenir facultats per a resoldre quantes incidéncies, gestions i questions es generin durant I'execucio
de les obres.

11.2.- La contractista comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior als
percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en
el sector de la construccio (en endavant Llei 32/2006).

11.3.- L'IMHAB i la direccié de les obres podran demanar, i la contractista s’obliga a, la substitucié de
qualsevol de les persones que constitueixin I'equip de personal de la contractista o dels
subcontractistes.

11.4.- La contractista haura de disposar en tot moment de I'equip de personal suficient per a executar
les obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’obres, no podra disposar per a
I'execucioé d'altres treballs, de I'equip de personal o la maquinaria necessaris per a 'adequada execucio
de les obres.

11.5.- La contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinaria,
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execucié de les obres i la realitzacio de I'obra en el termini
convingut.

11.6.- La contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessaries per garantir
la més absoluta seguretat del personal de l'obra, de tercers, i de les obres, aixi com disposar de la
vigilancia per assolir aquesta seguretat.
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11.7.- La contractista, a més del delegat de I'obra, haura d’anomenar a la persona representant de la
contractista que actuara com a legal representant de la contractista a les obres als efectes de I'exercici
dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats decisories
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la contractista a les
obres ha de tenir la formacié i capacitacié técnica suficient per a prendre decisions respecte de
I'execucio de les obres. La contractista el podra substituir, perd ho haura de naotificar préviament i per
escrit a 'IMHAB i a la direcci6 de les obres, indicant el seu nom i la seva formacié i capacitacio técnica
suficient.

11.8.- La contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalitzacié de I'obra.

12.- PENALITZACIONS

12.1.- L'IMHAB, amb independéncia de poder resoldre el contracte en cas d’incompliment de les
obligacions assumides per la contractista, podra aplicar i percebre les penalitzacions indicades en
aguesta clausula.

12.2.- Les penalitzacions seran d’aplicacié amb independéncia i addicionalment a la indemnitzacié que
per danys i perjudicis hagi pogut causar I'incompliment de la contractista. Per tant, les penalitzacions
establertes a aquesta clausula no tenen el caracter de substitutories de la indemnitzacié de danys i
perjudicis, siné que s6n acumulatives a la indemnitzacié per danys i perjudicis.

12.3.- Penalitzacioé per demora en el compliment del termini total

La penalitzacié per demora en I'acompliment del termini total fixat en el contracte és el resultat d’aplicar
la proporcié de 0,60 € per cada 1.000 € de PEC d’adjudicacio, per cada dia natural que superi el termini
compromeés en I'adjudicacio.

12.4.- Penalitzacié per incompliment dels terminis parcials de redaccié del projecte i del Pla d’Obres.

La penalitzaci6é en la demora de cadascun dels terminis fixats per a la redaccié del projecte, aixi com
en el pla d’obres, és el resultat d’aplicar la proporcié de 0,15 € per cada 1.000 € de PEC d’adjudicacid,
per cada dia natural de demora.

La penalitzaci6 es descomptara de les certificacions d’obra o projecte posteriors als terminis parcials.
Aquests imports seran recuperables en cas que en les segients fites parcials es recuperi el termini
establert.

12.5.- Penalitzacio per tall de subministrament

Prenent com a referéncia I'obligacio establerta en I'apartat 5 de la clausula 16.4 d’aquest plec, en cas
de tall de subministrament d’aigua, llum o gas, imputable a la contractista en I'edifici objecte d’aquest
contracte per un termini superior a dues hores, es penalitzara a 'empresa adjudicataria, per cada tipus
de subministrament afectat, amb 50 euros per cada hora que I'edifici estigui sense el subministrament
afectat, a comptar des del moment que finalitzi el termini de dues hores per solucionar-ho.

12.6.- Intimacio

La constitucié en mora de la contractista no necessitara intimacié previa per part de 'IlMHAB.
L’'IMHAB en el moment en que es produeixi un fet o omissié del que en sigui responsable la contractista,
li ho comunicara per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalitzacié contractual és d’aplicaci6 al

cas, I'import de la penalitzacio, i el termini per al seu pagament.

La contractista podra manifestar, en els set dies laborables segiients a la recepcié de la intimacio, el
seu desacord formulant per escrit les al-legacions que consideri oportuna justificant la improcedéncia
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de la penalitzacié o argumentant la desproporcié de I'import. Si la contractista no efectua I'escrit de
desacord s’entén que accepta la penalitzacié. Si 'IMHAB no respon a I'escrit de desacord s’entén que
rebutja les al-legacions i/o justificacions de la contractista.

12.7.- Abonament de les penalitzacions

La contractista haura d’abonar I'import de les penalitzacions mitjangant la realitzacié d’'una transferencia
del seu import al compte bancari que indiqui 'IMHAB. El pagament s’haura de realitzar en el termini
maxim de quinze dies naturals des de la notificacié de la penalitzacié per part de 'IMHAB. En el cas
que la contractista no la faci efectiva en el termini indicat, 'TMHAB podra compensar aquesta quantitat
deduint el seu import de I'import de les factures de les certificacions i en qualsevol cas en el moment
d’efectuar la liquidacié de les obres, o també executant les garanties que hagi prestat.

13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES | SUBCONTRACTACIO PER LA
CONTRACTISTA

13.1.- L'IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa (per no constar al
Projecte Executiu de I'Obra) del contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a
les comunitats mentre s’estiguin executant les obres o durant el periode de garantia, i la contractista
s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs.

13.2.- La contractista podra subcontractar parcialment les obres, treballs o tasques objecte del contracte
amb tercers sempre amb absoluta subjeccio de la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de
24 d’agost, de desenvolupament de la llei.

13.3.- La contractista és l'inica responsable front 'IMHAB de la correcta execucié dels treballs
subcontractats, essent obligacié de la contractista I'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, aixi com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa.

13.4.- L'IMHAB restara sempre alié i al marge de les relacions contractuals entre la contractista i els
subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les consequéncies derivades del contracte que
formalitzin entre ells.

13.5.- La contractista haura de notificar expressament i per escrit a 'IMHAB la seva intencié de
subcontractar una part de I'obra indicant el nom del subcontractista, acreditant la seva inscripcio al
Registre d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvencia técnica, que compleix amb el
percentatge de persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no esta incurs en cap
prohibicié o inhabilitat per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicid d’intervenir com a
subcontractista.

13.6.- La contractista un cop hagi contractat a la subcontractista ho haura de notificar expressament a
la direccié de les obres i a la persona coordinadora de seguretat i salut abans de la intervenci6 de la
subcontractista a les obres.

13.7.- La contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007
que la desenvolupa i normativa connexa, haura de tenir i mantenir actualitzada tota aquella
documentacié exigida per 'esmentada normativa, documentacio a la que 'lMHAB, la direccié de les
obres i la persona coordinadora de seguretat i salut ha de poder accedir en qualsevol moment.

13.8.- La contractista haura de realitzar el control sobre la/les subcontractista/les de manera que
aquest/s compleix/en les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions
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vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de marg.
Igualment ha d’estar en disposicié d’acreditar documentalment davant 'IMHAB, a requeriment d’aquest,
que la/les subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.

13.9.- La contractista en cap cas podra subcontractar amb persones fisiques o juridiques incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits que
determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora
d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa.

13.10.- En cap cas la/les subcontractista/es podra/n subcontractar a un nivell més elevat del que es
preveu en el Plec de clausules administratives particulars. La contractista és responsable de controlar
aquesta situacio, sent causa de resolucié del contracte la vulneracié de la limitacié legal del nivell de
subcontractacio.

13.11.- La contractista en cap cas podra cedir el contracte a una tercera empresa sense el previ
consentiment per escrit de 'IMHAB. Igualment, la contractista tampoc podra cedir de forma parcial ni
els drets ni les obligacions d'aquest contracte, sense consentiment previ i escrit de 'IlMHAB. Aquesta
limitacié no inclou la cessi6é dels drets econdmics que la contractista podra cedir-les a tercers havent
de notificar-ho expressament a 'IMHAB per tal que tingui efectes per 'IMHAB.

14.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT

14.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura de la contractista, que sera responsable de
les obres objecte d’aquest contracte fins a la recepcié per part de 'IMHAB. Per tant, la contractista
respondra igualment de tots els danys causats a les obres de I'obra i a I'obra per tercers.

14.2.- En conseqiiéncia les obres s'executaran arisc i ventura de la contractista, excepte en els suposits
de forga major previstos a l'article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per
part de la contractista.

14.3.- La contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades
de les obres, per tant es obligacio de la contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats i a les persones com a consequéncia de I'execucio
del contracte essent del seu compte i carrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i
alliberant a 'MHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamaciéo que li
formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una pdlissa de responsabilitat civil d’acord
amb el qué s’indica a la clausula 15.

14.4.- La contractista no solament respondra dels actes propis, siné també del personal que li presti

serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacié vigent.

15.- ASSEGURANCES

15.1.- La contractista es compromet a subscriure una asseguranca de la modalitat "Tot risc construccig"
abans de l'inici de les obres per un import minim igual al preu de l'adjudicacié. A la polissa
d'asseguranca figurara com a beneficiari 'IMHAB. En qualsevol cas I'import minim assegurat sera igual
al preu ofertat per la contractista.

15.2.- L'asseguranga haura d'estar vigent des de la data de la verificacid del replanteig i fins a la
liquidacié de les obres. La contractista ha de satisfer les primes que I'asseguradora li emeti. En el
moment de la verificacid del replanteig, la contractista haura d’entregar a I'IMHAB el contracte
d’asseguranca i el rebut de pagament de la prima.
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En el suposit que d'acord amb el previst en la clausula 7.3 s'ampliés I'Obra contractada, també s'haura
d'incrementar I'import de I'asseguranga proporcionalment a I'increment del preu que impliqui 'ampliacié
de I'Obra.

15.3.- La contractista ha subscrit una asseguranca de responsabilitat civil per danys a les coses i lesions
a les persones per I'import minim establert al PCAP de referéncia, i ha pagat la prima corresponent.

16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb excepcid de la llicéncia d’obres, la contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots
els permisos, autoritzacions, llicéncies i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i
desenvolupar les obres amb les exigéncies de I'ordenament juridic vigent, i es puguin utilitzar les
instal-lacions.

16.2.- La contractista es compromet a cedir a I'lMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions,
llicencies i certificacions que siguin necessaris per la tinenca i utilitzacié de les obres.

16.3.- La contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentacié que necessiti 'IMHAB per a
I'obtencio de qualsevol autoritzacid, llicencia o permis que necessiti per a utilitzar I'obra.

17.- SUPERVISIO, INSPECCIO | INFORMACIO DE LES OBRES

17.1.- La contractista s’obliga a facilitar 'IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol
moment les obres objecte del contracte, sense perjudici de la que realitzi la direccié de les obres.
L’'IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisio i inspeccié de forma que interfereixi el
minim possible en les treballs de la contractista.

17.2.- Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzara una visita d’obres en la que intervindran
la contractista, la direccid de les obres i 'IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els
assistents, en les que es recolliran I'estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidéncies que
es detectin.

17.3.- La direccio de les obres, la persona coordinadora de seguretat i salut i 'IMHAB podran demanar
a la contractista el lliurament d’'un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte
de I'execucié del contracte. A més, la contractista esta obligada a facilitar a la direcci6 de les obres i
'IMHAB qualsevol tipus d’informacio que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

17.4.- Prévia sol-licitud de I'MHAB, la contractista haura d’elaborar i entregar la documentacio
corresponent a I'obra executada “As Built” consistent en els planols, i el projecte d’estats i dimensions
de I'obra executada; igualment haura d’elaborar i entregar la documentacié que legalment correspongui
a 'IMHAB.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- La contractista no podra, sense previa autoritzacio escrita de 'IMHAB publicar noticies, dibuixos
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacié. Restant igualment prohibit la
utilitzacio de les obres a efectes promocionals i/o publicitaris.
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18.2.- L'IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o
mitjancant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui
oportuns, de les obres que s'executin per la contractista.

19.- REGIM DE GARANTIES

19.1.- La contractista haura de mantenir durant tota la durada del contracte la garantia definitiva
constituida en favor de 'IMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix I'exacte
compliment per part de la contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequeéencia del contracte. D’acord amb el Plec I'import d’aquesta garantia definitiva és del ..... per
cent (.....%) de I'import de I'adjudicacié.

19.2.- En qualsevol dels suposits d’incompliment de les obligacions previstes al Contracte, 'TMHAB
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia definitiva constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que la contractista es cregui assistida.

19.3.- La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la contractista
en la seva proposicié de licitacié per tot el periode garantia establert o resultant de la seva proposicid,
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposicid, la contractista va contraure les
esmentades obligacions.

En consequeéncia, la garantia definitiva no li sera retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitacio, i sempre que no existeixin
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb carrec a la garantia definitiva.

19.4.- La cancel-laci6 o devolucio de la garantia definitiva no obstara a que subsisteixi la responsabilitat

legal de la contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte,
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepcid positiva de les obres.

20.- RECEPCIO DE LA OBRA

20.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacio de les obres, la contractista informara a
I'IMHAB de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié
d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de I'Obra, si a la data indicada les obres estan completament
finalitzades i tots els treballs encomanats a la contractista com a consequéncia del contracte han
acabat.

20.2.- L'IMHAB fixara la data per a procedir a la inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en
el seu nom, han d'efectuar la inspeccié, igualment la contractista hauran d'assistir representat per la
persona o persones amb plens poders. L'IMHAB haura de comunicar la data a la contractista i a la
Direcci6 de les Obres.

De la inspeccidé conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspecci6 de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio,
s’aixecara acta de recepcid positiva i es considerara que en la data indicada per la contractista ha
finalitzat I'execucio d'aquestes a tots els efectes.

20.3.- Quan com a resultat de la inspeccid conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, 'IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiéncies, s'aixecara acta de la
recepcié amb incidéncies on es fara constar les incidéncies que s'apreciessin, i 'IMHAB fixara un termini
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per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades
a l'efecte.

Un cop la contractista entengui que ha resolt les incidéncies indicades a l'acta de recepcié amb
incidéncies, ho notificara a 'IlMHAB i a la Direcci6 de les Obres amb una antelacié minima de cinc dies
laborables, per tal d’efectuar una nova inspecci6. Si en la nova inspeccié 'IlMHAB verifica que les
incidéencies indicades en I'acta de recepcié amb incidéncies s’han esmenat, s’aixecara 'acta de recepcid
positiva. Si no es trobessin conformes I'esmena i correccié de les incidéncies, llavors I'TIMHAB podra
optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiéncies existents, efectuant una segona recepcié
d’obres amb deficiencies fixant un nou termini per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar,
corregir i/lo esmenar les deficieéncies observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc de la
contractista, descomptant del preu aquests costos. En aquest darrer supdsit, i als efectes de les
responsabilitats de la contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de finalitzacié de les obres la que resulti de la correccid, reparacié o
esmena de les incidencies.

20.4.- La contractista en el moment de la signatura de I'’Acte de Recepcid haura de lliurar els planols i
el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT”, i altre documentacié legalment
exigible.

Si l'acta de recepcio és amb incidéncies, la contractista haura d’'incorporar als planols i projecte d’estats
i dimensions de 'obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correccié de les
incidencies.

20.5.- En la data de la signatura de 'acta de recepcié positiva (sense cap esmena a realitzar), s’inicia
el periode de garantia de I'Obra.

20.6.- Dins dels dos mesos posteriors a la recepcié positiva de les obres, 'IMHAB podra realitzar una
medicio final general de les obres realitzades. A tal efecte es notificara a la contractista i a la Direcci6
de les Obres la data en que es realitzara la medicié. D’aquest acte se n’aixecara una acta de la que
s’entregara una copia a tots els assistents. Cas d’existir diferéncies técniques entre 'MHAB i la
contractista, la Direccié de les Obres resoldra. Amb el resultat de la medicié final general 'IMHAB
emetra una certificacié final de les obres efectuades, sobre la que la contractista emetra la darrera
factura a compte abans de la liquidacio de les obres.

Aquesta certificacié final, podra incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les

previstes, sense haver estat aprovades préviament, sempre que no representin un increment superior
al 10 per 100 del preu del contracte, sense 'lVA.

21.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

21.1.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, la contractista notificara a 'lMHAB i a
la Direccié Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la liquidacié de I'obra. Si existissin
incidéncies a I'obra es faria mencié a I'acta amb incidéncies i es donaria un termini a la contractista per
a esmenar aquestes incidéncies i un cop la contractista les hagi resolt notificara a 'IMHAB i a la Direccio
Facultativa per a aixecar I'acta de liquidacio positiva.

21.2.- Acabat el periode de garantia I'MHAB fara la liquidacié definitiva, tenint en compte totes les
actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades, etc. Aquesta liquidacié
es notificara a la contractista.
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Igualment, i en funcié del resultat de la liquidacio es procedira a retornar la fianga a la contractista per
a la seva cancel-lacié en el cas que la liquidacio sigui favorable a la contractista, o be a executar-la si
la contractista no procedeix a fer 'abonament dels imports resultants a favor de 'I|MHAB.

21.3.- En el cas que la liquidacio sigui favorable a la contractista, aquest fara la factura definitiva atenent
a la liquidacio practicada per 'IMHAB que aquest haura de pagar conforme al que disposa la clausula
3.7.

En el cas que la liquidacié sigui favorable a 'IMHAB aquest emetra la corresponent factura per I'import
a retornar per la contractista, i la contractista disposara d’'un termini de deu dies per efectuar el
pagament a 'lMHAB.

21.4.- En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el periode de garantia o en el moment de la

recepcio, caldra que la contractista entregui la versié definitiva dels documents “AS BUILT” adaptat a
aquestes.

22.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

22.1.- El periode de garantia es fixa en ....... , @ comptar des de I'acta positiva de recepci6 de I'obra.
Durant aquest periode, la contractista sera responsable i s'obliga a executar totes les reparacions,
esmenes i correccions de les deficiencies o defectes que es puguin posar de manifest a I'obra.

22.2.- L'IMHAB o la personales adjudicataria/es de I'habitatge procedira a notificar per escrit,
telematicament o telefonicament a la contractista la incidéncia que s’hagi produit, i la contractista
disposara d’'un termini maxim segons l'oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a
reparar, esmenar o corregir la deficiéncia o defecte detectat.

Si la contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execucié de les obres sind per
l'incorrecte Us de I'Obra, ho posara en coneixement per escrit en el termini maxim de set dies naturals
de I''MHAB i de la Direccié de les Obres. Aquesta darrera haura de resoldre al respecte en el termini
de tres dies laborables, indicant si és procedent I'actuacié de la contractista.

22.3.- En el cas que la contractista no resolgui la incidéncia en el termini indicat, 'IMHAB podra
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import
dels treballs executats, seran a carrec de la contractista amb carrec, en el seu cas, a la garantia
definitiva del contracte.

23.- ALTRES OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA

A més de les obligacions establertes a les demés clausules del contracte, la contractista s’obliga a:

(i) - Abonar les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacio.

(ii) — El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalitzacié d’aquest Contracte.

(iif) — El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de I'execucié dels desviaments dels serveis
afectats (linies eléctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram,
etc.).

(iv) - Signar a l'inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i

instruccions complementaries dictades per la Direccié de les Obres al Llibre d’Ordres durant I'execucio
de les obres.
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(v) - Elaborar els planols de d'execucié de detall que la Direccié d’Obres estimi convenients per a
I'execuci6 de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar
dubtes en la forma d’execucio.

(vi) — Complir la normativa Municipal sobre comunicacié i senyalitzacié6 d’obres, d’acord amb les
directrius municipals i amb el departament de comunicacié de 'lMHAB Aniran al seu compte i carrec
les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d’incompliment I'IMHAB executara les
prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacid que
s’expedeixi o de les seglients, si fos necessari.

(vii) - Facilitar la informacié que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia,
acceés a la informacio publica i bon govern.

(viii) - A la finalitzacio de les obres, abans de la recepcié de I'obra, la contractista haura d’entregar:

- Llistat dels industrials amb teléfons i persona de contacte.

- Certificats que acreditin lI'acompliment de les prescripcions relatives al comportament
davant el foc dels elements constructius de compartimentacio i els materials.

- Certificat de gesti6 de residus rebuts emes diposit controlat de residus.

- Acreditacié de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

- Siescau, entrega de I'’As Built.

(ix) - La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié
de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los
sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de 'IMHAB i seran
traslladats per la contractista al lloc que determini la persona o unitat de 'IMHAB designada com a
encarregada del seguiment i control de I'execucié ordinaria del contracte.

24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

24.1.- IMHAB podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs de I'Obra. En tal suposit caldra que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent
reajustament de Pla d’obres.

24.2.- Si la causa de la suspensio fos imputable a la contractista, 'IMHAB podra resoldre el Contracte,
i/o aplicar les penalitzacions establertes a la clausula 12.4.

24.3- Si la suspensi6 ordenada per 'IMHAB durés més de sis mesos, la contractista tindra dret a
resoldre el Contracte i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié material contractat de I'obra
que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
la contractista, en el seu cas, hagués rebut. Igualment 'IMHAB haura de retornar-li les garanties
entregades.

25.- RESOLUCIO

25.1.- A més de les causes de resolucié establertes en els articles 211 i 245 de la LCSP, podran ser
causa de resolucio del contracte:

e L’incompliment de la oferta o les millores presentades, les quals tenen consideracié de
d’obligacions essencials del contracte.
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e La manca d’elaboracio i aprovaci6 del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificacio del
replanteig, o la manca presentacio del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.

e L’incompliment de la normativa vigent en matéria de protecci6 de dades.

e L’incompliment de les condicions ambientals establertes en el Plec de clausules administratives
particulars i en el Projecte o plec de prescripcions técniques.

e L’incompliment de les clausules essencials del contracte, incloent les condicions especials
d’execucié, sempre que hagi donat lloc a la imposicié de penalitats o a la indemnitzacié de danys i
perjudicis.

e L'embargament de béns utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

e L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execuci6 de les obres, o
l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat a la clausula 5.1.

e Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives que
regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficieéncies greus totes aquelles que puguin
repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

e L’incompliment greu o reiterat de les ordres de la direccié de les obres i/o de la persona
coordinadora de seguretat i salut.

e L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacié en el Sector
de la Construccio.

e La falsedat de la declaracié de I'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relacio
financera o economica en un paradis fiscal o falsedat en qué aquesta relacié és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

e La manca de presentacio del Pla de residus.

e La suspensio del l'inici de les obres per un termini superior a sis mesos per part de 'lMHAB.

o Laimpossibilitat d’executar la prestacio en els termes acordats inicialment, o la possibilitat certa de
produccié d’una lesié greu a linterés public en cas de continuar executant-se la prestacié en
aguests termes, quan no sigui possible la modificacié del contracte de conformitat amb I'establert
alaLCSP.

e Per decisi6 de 'MHAB d’acord amb el que preveu l'article 1.594 del Codi Civil.

e L’incompliment greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al Contracte.

e Ladissolucié o extincié de 'MHAB, qualsevol que sigui la causa en tals suposits.

e Aquelles altres que expressament es diguin al contracte o al plec de clausules administratives
particulars.

L’abandonament de I'obra i/o la seva paralitzacido de forma indefinida i no autoritzada, suposara un

incompliment culpable de la obligacio principal del contracte, als efectes oportuns.

25.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a l'apartat anterior tindra efectes
immediats des de la seva notificacio per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions
0 recursos de qué es cregui assistida l'altra part.

25.3.- La resolucio del contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 26.1 produira
els segients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades d’acord amb la valoracié que n’efectui la
direcci6 de les obres. L'import d’aquesta liquidacio reflectira el treball realitzat pendent de certificar que
es consideri aprofitable, 'import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que
siguin d’aplicacié.

De I'import resultant de la liquidacié sumaria 'IMHAB en retindra el cinquanta per cent (50%) fins a la
liquidacié definitiva i fara efectiu l'altre cinquanta per cent (50%) d’acord amb les condicions de
pagament de la clausula 3 d’aquest contracte.

25.4.- La contractista s’obliga a abandonar les comunitats i I'execucié de les obres en un termini no
superior a quinze dies naturals, dins aquest termini haura d’haver procedit a implementar les mesures
necessaries per a la correcta conservacié de les obres i que aquestes no quedin exposades a
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deteriorament. L’existéncia de diferéncies en questions econdmiques no seran motiu per no abandonar-
la.

25.5.- La resolucio culpable donara lloc a la part que procedeixi a la resolucio a la reclamacio de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que
s’hagin pogut aplicar d’acord amb el que disposa el contracte.

25.6.- Les garanties previstes al contracte podran executar-se en el moment de la resolucié sempre
que la part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi.

25.7.- Laresolucié del contracte per part de 'IlMHAB en base al que disposa I'article 1594 del Codi Civil,
comportara que I''lMHAB haura de retornar en el termini de trenta dies laborables a la contractista totes
les garanties entregades, llevat que existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta
devolucid, haura d’abonar el total import de les obres executades i una indemnitzacio del sis per cent
de les partides d’obres del Projecte que no s’hagi realitzat i per tant que no s’hagin certificat.

25.8.- Ambdues parts es comprometen, abans de resoldre el contracte, a requerir a la part incomplidora

indicant-'hi I'actuacié causant de l'incompliment, i atorgant-li un termini de deu dies naturals per a
esmenar-la.

26.- JURISDICCIO / ARBITRATGE

Per a resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacié o execucié del present contracte
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de
I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre
fur que els pugui correspondre.

27.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

27.1.- De conformitat amb el qué disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades de caracter personal i garantia dels drets digitals, 'IMHAB informa que, amb motiu de la
celebracioé del contracte, les dades de caracter personal del signant del mateix seran tractades per
I'IMHAB amb la finalitat de la gestid i execucié del contracte, aixi com la gestié econdomica, comptable i
fiscal, la gestié administrativa, la gestié de proveidors, la gestié de cobraments i pagaments i historic
de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificacio,
cancel-lacié i oposici6 dirigint-se per escrit a I'lIMHAB, al domicili indicat, adjuntant una copia del DNI o
altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

27.2.- La contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalitzacio del
contracte o per a la seva execucio, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent a les seves
persones treballadores, terceres i/o col-laboradores, garanteix que amb caracter previ al seu lliurament
a 'IMHAB ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les
seves dades personals i per la comunicacio de les mateixes a 'lMHAB, per a ser tractades per aquesta
amb la finalitat de la gesti6 i execucio del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat
d’exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicié davant de 'IlMHAB, amb domicili al
carrer Doctor Aiguader nim. 26-36, de Barcelona com entitat responsable del tractament.

28.- CONFIDENCIALITAT
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La contractista esta obligada al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de tota
aquella informacio, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasié del mateix, o que aixi expressament li indiqui
'IMHAB, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a 'IMHAB a reclamar una indemnitzacio pel perjudici
causat.

29.- REGIM JURIDIC

29.1.- El contracte queda subjecte a la legislacié administrativa i processal espanyola.

29.2.- Qualsevol de les parts podra demanar I'elevacié a document puablic notarial del contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

| per deixar-ne constancia i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de

manera electronica, el qual inicia els seus efectes 'endema de la signatura digital del gerent.

L’IMHAB LA CONTRACTISTA

Gerard Capé i Fuentes XXX

La secretaria delegada

Dolors Melero Guirao
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ANNEX 2

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE DE RELACIO AMB PARADISOS FISCALS |
AUTORITZACIONS A L'IMHAB

Qui sotasigna elfla  SENYOIA  .....eiiiieeii it ———————— , amb DNI/NIE
(10 o , €n nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... ,amb NIF nim. .........ccccecvveeiviiee e, @amb la
seguent adreca de correu electronicC ..........c.ooovecvvvveeeeieeeeiiienns i als efectes de licitar en el procediment

d'adjudicacié del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redaccié de projecte de
rehabilitacié i millora de I'eficieéncia energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Pinzén, 12,
de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation
EU en execuciod del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de
Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19,
i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (exp. 24/090).

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que 'empresa licitadora que representa :

Esta en possessio de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat.

No esta incursa en prohibicio de contractar amb I’Administracio establertes a I'art. 71 de la LCSP.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Qué I'empresa licitadora que representa, d’acord amb la Recomanacio de la Comissio de 6 de maig de
2023 sobre la definicié de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE 124 de 20.5.2023, p.36):

[] Es defineix com una microempresa (menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o
balang total anual que no excedeix els 2 milions d’euros)

[] Es defineix com una petita empresa (menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o
balang total anual que no excedeix els 10 milions d’euros)

] Es defineix com una mitjana empresa (empresa que no és ni microempresa ni una petita empresa,
que té menys de 250 treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d’euros
0 gue el seu balang total anual no excedeix de 43 milions d’euros)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (marcar només una de les dues)
Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
] No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista
de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per

I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.
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[] Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donara publicitat en el perfil de contractant) i
presenta la segiient documentacié descriptiva dels moviments financers i tota la informacio relativa a
AQUESEES ACTUACIONS: ...eevviveeieieeiiieesiiiresieeesseeeessenesaeeeesneeeenneeeans

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

] Que I'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: No realitza/en
operacions que vulnerin el que estipula la Declaracié Universal dels Drets Humans, adoptada i
proclamada per la 183a Assemblea General de I'Organitzacié de les Nacions Unides, aixi com tampoc
cap disposicié de dret internacional que vinculi 'Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat
humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecci6 i Garantia dels Drets
Humans, Sistemes Regionals de Proteccié i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional
Humanitari.

] No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaracié
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183a Assemblea General de I'Organitzacio
de les Nacions Unides, aixi com tampoc cap disposicié de dret internacional que vinculi |"Estat
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen:
Sistema Universal de Proteccié i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Proteccio i
Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Només per a empreses que conformen grup empresarial

Que 'empresa .......cccceveveenneenn. forma part del grup empresarial ..........cccccccuvveeen. i que I'empresalles
empreses del mateix grup (nom de [es empreses) .......cccceeevvvveeeeennns es presenta/en també a la present
licitacio.

Per a empreses de més de 50 treballadors (una de les dues opcions):

] Que el nombre global de treballadors de plantilla son .......... i el nombre particular de treballadors
amb discapacitat ..........cccceeeeeeennnn. i el percentatge que representen aquests Ultims respecte la plantilla
global és del ............

] Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes.

AUTORITZA A L’'IMHAB

A sol-licitar de I'’Agéncia Estatal d’Administracio Tributaria (AEAT), directament o a través del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d’estar al
corrent del compliment de les seves obligacions tributaries imposades per les disposicions vigents, en
cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacié i durant tota la vigencia del contracte;

A sol-licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci
d’Administracié Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat d’estar al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicataria del procediment de licitacid i durant tota la vigéncia
del contracte;
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AUTORITZA A L'IMHAB

Que, en compliment de I'article 133 de la LCSP, relatiu al caracter confidencial i a la proteccio
d’aquells aspectes tecnics o comercials de les ofertes presentades amb un contingut que es pugui
utilitzar per falsejar la competéncia, AUTORITZA expressament a 'IMHAB a la seva difusié sempre que
sigui requerida per tercers.

]sl

] NO (En aquest cas I'empresa licitadora haura d’omplir obligatoriament la declaracio corresponent
segons el model de declaracié de documents confidencials de 'annex nim. 8, assenyalant aquells
aspectes técnics o comercials de la seva oferta que designi com a confidencials, sense que es pugui
estendre aquesta designacio a tot el contingut de I'oferta de 'empresa adjudicataria ni a tot el contingut
dels informes i documentacio que, si s’escau, generi directament o indirectament I'd0rgan de contractacié
en el curs del procediment de licitacio).

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Que accepta sotmetre’s a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes

les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

DESIGNA | ACCEPTA

Que s'utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electroniques la seglient adregca de correu
€lECIIONIC (@): -.vveeeeeiieeiee ettt
| als efectes oportuns, es signa, a ............ de ..o de 2024.

(Lloc, data i signatura de la representant)

Signatura electronica de la persona representant
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ANNEX NUM 3.A

MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA

L’entitat..., amb domicili a ..................... (o7=] 1 (=Y SR ,ienelseunom ......ooooeeeeennenn.
amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validaci6é efectuada per
....................... ,ndm. ........,ambdata..............,

A , NIF , amb domicili a .......cccccveeiiiiiiiiinnn , davant
FINSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, per la quantitat de
............................. EUROS (......cccceeeeeennennen... €), €0 concepte de garantia definitiva per respondre de
les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redaccié de
projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia energética de la promocié d’habitatges situada al carrer
Pinzén, 12, de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible, financat amb Fons Next
Generation EU en execucié del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliencia i de conformitat amb
el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un
Instrument de Recuperacio de la Unié Europea per donar suport a la recuperacio després de la crisi de
la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer
de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (exp. 24/090), en els termes
previstos a l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la
qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sense menyscabament de qualsevol manera, de
les responsabilitats que li afecten segons I'establert en la legislacié de contractes del sector public.

L’entitat avalista respon front a 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA de I'import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituida per la propia
contractista.

Aquest aval tindra validesa en tant que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel-lacio.

L’entitat avalista, .............. , renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prévia
excussio de bens, de tal manera que I'entitat avalista queda obligada a ingressar, en metal-lic, en la
tresoreria de I'Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per
PINSTITUT MUNICIPAL DE L’'HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA.

L’avalat faculta expressament a I'entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representacio,
pugui retirar 'aval una vegada aquest hagi estat cancel-lat o executat.

El signatari del present aval esta degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a
., essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar
legalment.

A ,a...de............ de ......
Aval nim. ... corresponent a la nostra polissa num. ............ccceeveen. , inscrit en el
registre especial d’avals amb nim. ...................... yde

DILIGENCIA D’INTERVENCIO o LEGITIMACIO:

(Cal que es faci la corresponent diligéncia notarial)
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ANNEX NUM. 3.B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb l'art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
I’Assessoria Juridica de Caixa General de Dipdsits, Advocacia de I'Estat de la provincia o pels organs
equivalents de les restants administracions)

Certificat NUMEro .......coovvvvvveeiiiiieeens

L'entitat .o (en  endavant, assegurador), amb domicili a
................................... y CAITE ooiiiiiiiciieereeeeeee e seseseeeeeneeen, | CIF L., degudament representat
pel SENYOr .....vvvviiiieieeeiie e, , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons
resultade ......ccccceeeviiiieeeeiiiinnenn,
ASSEGURA

A ,amb NIF/CIF ..., , en concepte de prenedor
de l'asseguranca, enfront de I'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE | REHABILITACIO DE
BARCELONA, en endavant I'assegurat, fins a 'importde ........... EUROS (........ EUROS), en els termes

i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de
clausules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte les obres conjuntament amb
redaccié de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiencia energética de la promocié d’habitatges
situada al carrer Pinzon, 12, de Barcelona, amb mesures de contractacid publica sostenible, financgat
amb Fons Next Generation EU en execucié del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia i de
conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual
s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la recuperacio després
de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia (exp. 24/090), en
concepte de garantia definitiva, per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que
puguin derivar de conformitat amb les normes i altres condicions administratives esmentades davant
'assegurat.

L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix 'article 57.1 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglients, no donara dret a 'assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligacio, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar 'assegurat al primer requeriment de 'INSTITUT
MUNICIPAL DE L’HABITATGE | REHABILITACIO DE BARCELONA, i a pagar amb caracter
incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies segiients a ser requerit a fer efectiva, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucio estara en vigor fins que 'INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE
| REHABILITACIO DE BARCELONA, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la
cancel-laci6 o la devolucié.

A e vel i, AE e de ............
Signatura:
Assegurador
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ANNEX 4-A
CRITERIS D’ADJUDICACIO DE VALORACIO SUBJECTIVA

Els criteris de valoracié avaluables mitjangant judici de valor que serviran de base per a I'adjudicacio
d’aquest contracte, per ordre decreixent de puntuacio, seran els seglents:

1.- Per la proposta de metodologia i planificacio dels treballs a realitzar, fins a 26 punts.

2.- Per la proposta de compliment de I'article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacié”
del Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matéria
de rehabilitacié residencial i habitatge social del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, fins a 14 punts.

Total puntuacié: 40 punts

Aquests criteris compleixen amb la Instruccié de I'Ajuntament de Barcelona de 8 de mar¢ de 2018,
d’aplicacio de la LCSP, publicada a la Gaseta del dia 9 de marg¢ de 2018.

Caldra presentar una Unica memoria amb el contingut dels dos apartats indicats que no podra excedir
d’'un maxim de 20 pagines DIN A-4 lletra Arial, de mida 10, interlineat simple (inclosos annexes) més
un maxim de 5 DIN-A-3 per planols grafics explicatius i 2 DIN-A3 per la planificacié. En cas d’excedir-
les es puntuara el contingut fins el limit maxim permés. No computa en I'extensio portades, separadors
o index.

La ponderacio dels criteris esmentats sera la seguent:
1.- Metodologiai planificacié dels treballs a realitzar (fins a 26 punts).

L’empresa licitadora analitzara els treballs a executar, que demostri la comprensidé de les obres a
desenvolupar, context d’aplicacié i objectius.

Realitzara una explicacioé dels processos constructius de les unitats d’'obra més representatives, les
fases d’execucié dels treballs amb les corresponents fites temporals mitjangant documentacié grafica
que exposi de forma clara les fases proposades i programacié dels treballs.

Cal aportar 'organigrama proposat, recursos materials i equips de treball amb la corresponent dedicacio
del personal i previsi6é de rendiments.

La licitadora presentara les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara
comprensio.

Es valorara el criteri segons els segiients apartats:
e Comprensi6 i coheréncia de la descripci6 i metodologia dels treballs a realitzar i descripcio dels
objectius a assolir, planificaci6 i fases d’execucio dels treballs, aixi com la descripcié del context

d’aplicacio, fins a 16 punts.

e Coheréncia de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a
5 punts.

e Claredat, concrecio, ordre i sintesi de I'exposicié d’aquest apartat, fins a 5 punts.

SISTEMATICA DE MOLT | EXHAUSTIU | CORRECTE | BASIC | NO APORTA/
CRITERISDE | EXHAUSTIU INFORMACIO
VALORACIO
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NO
RELLEVANT

Comprensio [
coheréencia de la
descripcio i 16 12 8 4 0
metodologia

Coheréncia de la
proposta exposada
respecte  els 5 3.75 2,50 1,25 0
recursos i equips de

treball proposats

Claredat, ordre,
concrecié i sintesi
de I'exposicio 5 3,75 2,50 1.,25
d’aquest apartat.

S’atorgara una puntuacié corresponent a MOLT EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de metodologia
i planificacié que sigui adequada, amb un alt detall de descripci6 i desenvolupament, sigui consistent,
no contingui errades, garanteixi tots els objectius del contracte i aporti valor afegit a la qualitat del
producte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de metodologia i
planificacié que sigui adequada, que estigui descrita, sigui consistent, no contingui errades, estigui
desenvolupada i garanteixi tots els objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a CORRECTE quan hi hagi una proposta de metodologia i
planificacié que sigui adequada, que estigui descrita i consistent, perd que contingui errades i/o no
estigui suficientment desenvolupada o no garanteixi algun dels objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a BASIC quan hi hagi una proposta de metodologia i planificacié
que sigui adequada, perd que no estigui prou descrita, sigui inconsistent 0 no garanteixi els objectius
del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a NO APORTA / INFORMACIO NO RELLEVANT quan la
proposta de metodologia i planificacié no es consideri adequada a les caracteristiques i funcions de
I'objecte del contracte, que sigui tedrica i sense aplicacio practica, o que per la seva complexitat o
naturalesa organitzativa comporti una gran dificultat per a la seva realitzacio.

No es considera necessari establir un llindar minim de qualitat.

No es valorara informacié no rellevant.

2.- Compliment de I'article 11 “Requisits dels edificis objecte de rehabilitacié” del Reial Decret
853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matéria de rehabilitacio
residencial i habitatge social del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (fins a 14

punts)

L’empresa licitadora analitzara els treballs a executar des de la vessant de I'article a dalt esmentat.
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Es valorara I'explicacié concreta, detallada i separada, segons els apartats a) b) c) d) de larticle, de
com es compliran els preceptes i condicions que aquest indica, tant en el procés de redaccio de projecte
com en I’ execucio dels treballs, prestant especial atencidé als conceptes de circularitat i gestié de
residus.

La licitadora presentara les dades de la manera que consideri més adient per a la seva correcta i clara
comprensio.

Es valorara el criteri segons els seglients apartats:
e Comprensio i coherencia de la descripcié i metodologia dels treballs a realitzar i descripcio dels
objectius a assolir, planificaci6 i fases d’execucio dels treballs, aixi com la descripcié del context

d’aplicacio, fins a 10 punts.

e Coheréncia de la proposta exposada respecte els recursos i equips de treball proposats, fins a
2 punts.

e Claredat, concrecio, ordre i sintesi de I'exposicié d’aquest apartat, fins a 2 punts.

N NO APORTA/
SISTEMATICA DE MOLT N P
CRITERIS DE EXHAUSTIU EXHAUSTIU | CORRECTE BASIC INFOEI\SACIO
VALORACIO RELLEVANT
Comprensié i
coheréncia de la
descripcio i 10 7,50 5 2,50 0
metodologia
Coheréncia de la
proposta exposada
respecte_ _ els > 1,50 1 0.50 0
recursos i equips de
treball proposats
Claredat, ordre,
concrecio i sintesi 0
de I'exposicio 2 1,50 1 0,50
d’aquest apartat.

S’atorgara una puntuacié corresponent a MOLT EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de compliment
que sigui adequada, amb un alt detall de descripcié i desenvolupament, sigui consistent, no contingui
errades, garanteixi tots els objectius del contracte i aporti valor afegit a la qualitat del producte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a EXHAUSTIU quan hi hagi una proposta de compliment que
sigui adequada, que estigui descrita, sigui consistent, no contingui errades, estigui desenvolupada i
garanteixi tots els objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a CORRECTE quan hi hagi una proposta de compliment que
sigui adequada, que estigui descrita i consistent, perd que contingui errades i/o no estigui suficientment
desenvolupada o no garanteixi algun dels objectius del contracte.

S’atorgara una puntuacié corresponent a BASIC quan hi hagi una proposta de compliment que sigui
adequada, perd que no estigui prou descrita, sigui inconsistent o no garanteixi els objectius del
contracte.
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S’atorgara una puntuacié corresponent a NO APORTA / INFORMACIO NO RELLEVANT quan la
proposta de compliment no es consideri adequada a les caracteristiques i funcions de I'objecte del
contracte, que sigui teorica i sense aplicacié practica, o que per la seva complexitat o naturalesa
organitzativa comporti una gran dificultat per a la seva realitzacio.

No es considera necessari establir un llindar minim de qualitat.

No es valorara informacié no rellevant.
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ANNEX NUM. 4-B

CRITERIS D’ADJUDICACIO DE VALORACIO AUTOMATICA

Els criteris técnics valorables de forma automatica que serviran de base per a I'adjudicacié d’aquest
contracte, per ordre decreixent de puntuacio, sén els segiients:

o 1.- Perl'oferta @CONOIMICA ........uuuiiiiiiieii i e s r e e e e e e e e e 0 a 20 punts
e 2.- Perles millores en el control de les condicions tErmiques, ..........ccooceeerieeiiieesiieeennn 20 punts
¢ 3.- Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicacid a I'obra, ............cccoceeee. 0 a 20 punts

Total puntuacio: 100 punts
La ponderaci6 de la puntuacié esmentada sera la seglent:

1. L'oferta econdmica, fins a 35 punts

Es calculara el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitacio, i s’atribuira la maxima
puntuacio a la millor oferta economica acceptada és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi
el pressupost net de licitacio. La distribucié de la puntuacié de la resta d’empreses licitadores es fara
aplicant la seglent férmula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg, modificada pel
Decret d”Alcaldia de 22 de febrer de 2018:

( Pressupost net licitacié - oferta

— , — x Punts max. = Puntuacio resultant
Pressupost net licitacié - oferta més economica

Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstancies
previstes a la clausula 10.4 del Plec de clausules administratives particulars.

Tots els percentatges, de baixa i de puntuacio, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions
percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran
superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual.

El cost dels honoraris de I'equip d’arquitectura no esta subjecte a baixa economica. Per tant, 'import
sobre el que s’haura d’efectuar la baixa economica sera només el corresponent a I'execucioé de les
obres.

Per tal de puntuar aquest criteri s’haura de lliurar signat 'annex num. 6, corresponent a Oferta
economica

2. Perles millores en el control de les condicions térmiques, 20 punts

L’empresa podra proposar millores, a carrec del contractista, en forma d’assajos de comprovacio de la
transmitancia térmica de les faganes on s’intervingui. Aquests assajos hauran d’estar normalitzats i es
realitzaran abans de la intervencio i un cop finalitzada aquesta (en el cas d’envidraments es faran
segons norma UNE-EN ISO 12567-1, UNE-EN ISO 12567-2 o equivalents). Obtindran els valor “U” de
transmitancia de cada mostra, i posteriorment la mitjana de les zones d’intervencié i la mitjana de I'edifici
en conjunt. Aquests assajos s’hauran de fer en un minim del 15% d’habitatges afectats per la millora,
distribuits equitativament en un minim de 3 plantes no consecutives de I'edifici.
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Els assajos hauran de ser realitzats obligatdriament per organismes acreditats per entitats publiques
de certificacio. Els informes que es generin arrel dels assajos hauran de ser emesos per aquests
organismes i lliurats a IMHAB. A part de mostrar els resultats del valor “U” a dalt esmentats, els informes
hauran de quantificar i concretar especificament la millora energética de I'edifici en global, mostrant els

calculs corresponents i obtenint les variacions en la demanda de calefaccié i refrigeracio.

Per tal de puntuar aquest criteri s’haura de lliurar signat 'annex nium. 6, corresponent a Compromis de
millores control condicions térmiques.

3. Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicacié a I'obra, fins a 20 punts

Prenent com a referéncia els perfils professionals i els percentatges de dedicacié a I'execucié del
contracte establerts com a adscripcié de mitjans personals en l'apartat M.3 del Quadre-Resum de
caracteristiques, es valorara la proposta d’increment del percentatge de dedicacié de la seguent
manera:

e Perlincrement a un 80% de dedicacio del técnic de gestié de qualitat i medi ambient: 10 punts

e Per un segon encarregat especialista en fusteria metal-lica i envidraments, amb dedicacio al
100%: 6 punts

e Perlincrement a un 100% de dedicacié del técnic de seguretat: 4 punts

En cap cas, un mateix técnic podra ocupar dos d’aquests apartats.

Per tal de puntuar aquest criteri, s’haura d’omplir i entregar signat el quadre de I'annex 6 corresponent
a Millores en els mitjans humans
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA ECONOMICA

El Sr./La Sra. ....cccoovveeviieeen, , amb DNI/NIF nUm. .....ccccooieriee , major d’edat, en nom propi 0 en
representacio de I'empresa ................o.o... ,amb NIF ..................... ,..amb domicili a ..........ccceeeeenns
(o= 11 (= SR nam. .......... , manifesta:

que esta assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l'adjudicacié del contracte que té
per objecte les obres conjuntament amb redaccio de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficieéncia
energeética de la promocié d’habitatges situada al carrer Pinzén, 12, de Barcelona, amb mesures
de contractacio publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execucio del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del
Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacioé de la Unié
Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix
el Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia (exp. 24/090).

que esta especialment assabentat que el cost dels honoraris de I'equip d’arquitectura no esta
subjecte a baixa economica i que, per tant, 'import sobre el que s’haura d’efectuar la baixa sera
només el corresponent a I'execucié de les obres.

que es compromet a realitzar els serveis amb subjecci6 al projecte esmentat i al plec de clausules
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ................. euros (en lletres i xifres), amb el
segient desglossament:

PreusenselivA | .. .. )
Tipus IVA (... %) Importiva | .. € @
Total | .. LEl O+®@

Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes seguents i els costos salarials seguents

aplicant el Conveni.....

Costos directes
1. Costos salarials (PEM) | ,..€
2. Materials (PEM) £
3. Magquinaria (PEM) €
4. Despeses auxiliars(PEMO) | €
5. Redaccid de projectes 49.577, 23 €
6. Direccio d’'Obra 41.949,96 €
TOTAL Costos directes | €
Costos Indirectes
1. Despesesgenerals | €
2. Benefici industriad | ,..E
TOTAL Costos Indirectes | ,.€
| TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) [ € |
Signatura electronica del representant
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ANNEX NUM. 6
VALORACIO CRITERIS D’ADJUDICACIO DE FORMA AUTOMATICA
El Sr./laSra. ...cccovvvvvennnn... , domiciliat/ada a ...................... carrer ...nuam. ... ,amb NIF nam. ...... ,
major d'edat, en nom propi, 0 en representacio de l'empresa .........cc.cccoceeerueenne. amb domicili @ .......cccceeiiiiienenn.
(oF- 11 (-] SRR nam. ......... , amb l'adrega de correu electronic segiient per rebre les comunicacions
electroniques (@) «..oocveervveeerererneeeenneens assabentat/ada de les condicions exigides per optar a I'adjudicacié del

contracte que té per objecte les obres conjuntament amb redaccio de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia
energetica de la promocié d’habitatges situada al carrer Pinzén, 12, de Barcelona, amb mesures de contractacio
publica sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execuci6 del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual
s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la recuperacio després de la crisi
de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021,
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia (exp. 24/090), es compromet a realitzar-lo amb
subjeccio al plec de clausules administratives particulars i al de prescripcions técniques, d’acord amb la segient
oferta:

COMPROMIS DE MILLORES CONTROL CONDICIONS TERMIQUES * (1) PUNTS

Si 20

Compromis de millores en el control de condicions termiques
NO 0

(2) Indicar Sl o NO

*  Compromis de millora en el control de condicions térmiques de l'edifici, en forma d'assajos de
comprovacio (realitzats abans i després de la intervencié) de la transmitancia térmica de les facanes on
s’intervingui, amb obtencié del valor “U” de transmitancia de cada mostra, la mitjana de les zones
d’intervencié separades per escales A — B - C, a més de la mitjana de I'edifici en conjunt. Aquests assajos
(realitzats obligatdoriament per organismes acreditats per entitats publiques de certificacio) s’hauran de
fer en un minim del 15% d’habitatges afectats per la millora, distribuits equitativament en un minim de 3
plantes no consecutives de I'edifici. Els informes que es generin arrel dels assajos hauran de ser emesos
pels organismes acreditats i lliurats a IMHAB, i complementariament hauran de quantificar i concretar
especificament la millora energética de cada escala (A, B, C) i de I'edifici en global, mostrant els calculs
corresponents i obtenint les variacions en la demanda de calefaccid6 i refrigeracio.

MILLORES EN ELS MITJANS HUMANS (1) | PUNTS
Si 10
Per I'increment a un 80 % de dedicacié del técnic de gesti6 de qualitat i medi ambient
NO 0
. , e . Si 6
Per un segon encarregat, especialista en fusteria metal-lica i envidraments, amb
dedicaci6 del 100 %
NO 0
Si 4
Per l'increment a un 100%, de dedicacié del técnic de seguretat
NO 0
(2) Indicar Sl o NO
Signatura electronica del representant
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ANNEX 7

MODEL DE DECLARACIO DE CONSTITUCIO D’'UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)

El/lLa  SeNnyor/a .......cccccocieeeieee e amb DNI ndm. ... en

representacid  de  I'eMPresa ..o amb  NIF  nudm.

El/La SENYOI A ..ocueeeeiiiiiiie et amb DNI ndm. ... en

representacio (=T 0] 0] (=1 PSSR amb NIF ndam.
DECLAREN

a) La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitacié que té per
objecte les obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora de I'eficiéncia
energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Pinzon, 12, de Barcelona, amb
mesures de contractacié publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en
execuci6 del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de
Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la recuperacio després de la crisi de la
COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia (exp. 24/090),
amb el seglent percentatge de participacio en I'execucié del contracte:

- Empresa....ovveeriiiiiniinnnnn. , amb una participaci6 en 'UTE del ....... %
- Empresa....ovveeiiiiiiniinnnnn. , amb una participaci6 en 'UTE del ....... %

b) Que en cas de resultar adjudicataries de I'esmentat procés de licitacié es comprometen a
constituir-se formalment en una UTE mitjangant escriptura publica.

¢) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitacié al/la senyor/a
............................................................................ amb DNI nim. ...,

d) Que la denominacié de la UTE a CONSLLUIN €S ........ccooiiiiiiiiiiiiieee e ;iles
dades a efecte de notificacions sén les segients:

®  DOMICH cooeiieeeeee e ,

o Teléfons: .....ccccceveeeinn. [ o, T,

o FaXi .

e Adreca de correu electroniC (@) ....c.vveeeirrrireeeiiiiieeesiieeeeesiee e e e e

| com a prova de conformitat signen aquesta declaracid, (nom de I'empresa que es representa;
signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses)
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ANNEX 8

MODEL DE DECLARACIO DE DOCUMENTS CONFIDENCIALS

Qui sotasigna elfla  SENYOITA  ...oocuiiiieiiie e , amb DNI/NIE
(10 o , €n nom propi / en qualitat de representant legal de la persona fisica/juridica
.................................................................................... ,amb NIF nim. ..........cccecveeiviieeenveeee,, @amb la
seguent adreca de correu electronicC ..........c.oovvecvvvveeeeeeeeeienins i als efectes de licitar en el procediment

d'adjudicacié del contracte que té per objecte obres conjuntament amb redaccié de projecte de
rehabilitacio i millora energética de la promocié d’habitatges situada al carrer Pinzén 12 de Barcelona,
amb mesures de contractacié publica sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execuci6
del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094
del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacio de la Unié
Europea per donar suport a la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia (exp. 24/090).

DECLARA

Que, als efectes previstos en l'article 133! de la LCSP, es designen com a CONFIDENCIALS els
documents de I'oferta presentada al procediment de licitacio referenciat que es relacionen a continuacio:

1. Pagina..... del document amb titol..........
2. Pagina ..... del document amb titol..........
3. Pagina..... del document amb titol.........

4. Pagina..... del document amb titol.........

L Article 133. Confidencialitat.

1. Sense perjudici del que disposa la legislacié vigent en matéria d’accés a la informacié publica i de les disposicions que conté
aquesta Llei relatives a la publicitat de I'adjudicacié i a la informacié que s’ha de donar als candidats i a les empreses licitadores,
els organs de contractacié no poden divulgar la informacié facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a
confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El caracter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tecnics o
comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informacié amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres de posteriors.

El deure de confidencialitat de I'0rgan de contractacio, aixi com dels seus serveis dependents, no es pot estendre a tot el contingut
de l'oferta de I'adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentaci6 que, si s’escau, generi directament o indirectament
I'organ de contractacié en el curs del procediment de licitacié. Unicament es pot estendre a documents que tinguin una difusié
restringida, i en cap cas a documents que siguin publicament accessibles.

El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgacié publica de parts no confidencials dels contractes subscrits, com ara,
si s’escau, la liquidacio, els terminis finals d’execucié de I'obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat, i, en
tot cas, les parts essencials de I'oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa la Llei
organica 15/1999, de 13 de desembre, sobre proteccié de dades de caracter personal.

2. El contractista ha de respectar el caracter confidencial de la informaci6 a que tingui accés en ocasié de I'execucié del contracte
a la qual se li hagi donat el caracter referit en els plecs o en el contracte, o que per la seva propia naturalesa s’hagi de tractar
com a tal. Aquest deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informacio, llevat que els plecs
o el contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha de ser definit i limitat en el temps.
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ANNEX 10-A.

DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI) DE LES LICITADORES

Contracte: obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora energética de la
promocié d’habitatges situada al carrer Pinzén 12 de Barcelona, amb mesures de contractacio publica
sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucid del Pla de Recuperacid, Transformacio
i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia (exp. 24/090)

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractaci6 a dalt referenciat, ellla
sotasignat/da, el Sr./la Sra. .......... , amb DNI ... , com a conseller/a delegat/da o gerent de
I'empresa/l’entitat ............ ,amb NIF ............. , i amb domicili fiscal a ...... , amb la condici6 de licitadora
del contracte amb financament de recursos provinents del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliencia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a 'acompliment dels
objectius definits al Component 02 Inversio 01 Subprojecte P02.502.S101.S102

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Primer. Estar informat/des del seglient:

1. Que larticle 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existira
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per raons
familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interés economic o per qualsevol motiu directe o
indirecte d'interés personal.»

2. Que larticle 64 «Lluita contra la corrupcié i prevencié dels conflictes d'interessos» de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interés com a «qualsevol situacié en que el
personal al servei de l'organ de contractacié, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitacié o pugui influir en el resultat d'aquest, tingui directament o indirectament un
interés financer, economic o personal que pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la
independéncia en el context del procediment de licitacio».

3. Que l'apartat 3 de la Disposicié Addicional centésima décima segona de la Llei 31/2022, de 23
de desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat per I'any 2023, estableix que «L'analisi sistematica
i automatitzada del risc de conflicte d'interés és aplicable als empleats publics i la resta de personal al
servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que hi participin, de manera individual o
mitjancant la seva pertinenca a organs col-legiats, en els procediments descrits d'adjudicacio de
contractes o de concessié de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la disposicio addicional centésima décima segona estableix que:

e «A través de l'eina informatica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societaries, directes o indirectes, en quée es pugui donar un interés personal o econdmic
susceptible de provocar un conflicte d'interés, entre les persones a que fa referéncia apartat
anterior i els participants en cada procediment».
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e «Per a la identificacio de les relacions o vinculacions I'eina contindra, entre altres, les dades de
titularitat real de les persones juridiques a qué fa referéncia l'article 22.2.d).iii) del Reglament
(UE) 241/2021, de 12 febrer, obrant a les bases de dades de I'Agéncia Estatal d'Administracio
Tributaria i els obtinguts a través dels convenis subscrits amb els Col-legis de Notaris i
Registradors».

Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaracié i a la llum de la informaci6 obrant
en el seu poder, no es troba incurs/sa en cap situacié que es pugui qualificar de conflicte d'interes, en
els termes previstos a l'apartat quatre de la disposicio addicional cent décima segona, que pugui afectar
el procediment de licitacio.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de I'érgan de contractacid, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d’interés que pogués conéixer i produir-se en qualsevol moment del
procediment en curs.

Quart. Que coneix que una declaracié d’absencia de conflicte d’interés que es demostri que sigui
falsa, comportara les conseqiéncies disciplinaries/administratives/judicials que estableixi la normativa
d’aplicacio.

La licitadora

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-C

DECLARACIO DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB L’EXECUCIO
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

El/La Sr./Sra. ........ , DNI ...... , com a [...carrec...] de I'entitat/empresa ....., amb NIF ....., i domicili
fiscal a ..., que participa com a [....adjudicataria/subcontractista......] en el desenvolupament
d'actuacions necessaries per a la consecucio dels objectius definits al Component Component 02
Inversié6 01 Subprojecte P02.502.S101.S102, declara conéixer la normativa que és aplicable, i, en
particular les seglients apartats de l'article 22, del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de I'Gs de fons en relacié amb
les mesures destinades a I'execucio de reformes i projectes d'inversio en el marc del pla de recuperacio
i resiliencia, en un format electronic que permeti fer cerques i en una base de dades Unica, les categories
harmonitzades de dades seguents:

i. EI nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un poder
adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en matéria de contractacié publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament
Europeu i del Consell (26) ;

iv. una llista de mesures per a I'execucié de reformes i projectes d'inversié en el marc del pla
de recuperacio i resiliéncia, juntament amb l'import total del finangament public de les mesures
esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons
de la Uni6».

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present article només
seran tractades pels Estats membres i per la Comissio als efectes i durada de la corresponent auditoria
de l'aprovaci6 de la gestid pressupostaria i dels procediments de control relacionats amb la utilitzacié
dels fons relacionats amb I'aplicacié dels acords a qué fan referencia els articles 15, apartat 2, i 23,
apartat 1. En el marc del procediment d'aprovacié de la gesti6 de la Comissidé, de conformitat amb
l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el marc de la
informacio financera i de rendicié de comptes integrada a que fa referéncia l'article 247 del Reglament
Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestié i rendiment».

Conforme al marc juridic exposat, manifesta accedir a la cessi6 i tractament de les dades amb les
finalitats expressament relacionades en els articles esmentats.

Al...lloc...] adata........

L’adjudicataria/La subcontractista

[Data, signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-D

DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Contracte: obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacié i millora energética de la
promocio d’habitatges situada al carrer Pinzén 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucid del Pla de Recuperacid, Transformacio
i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia (exp. 24/090)

Jo, ellla sotasignat, ...... , amb DNI ....., com a [....carrec....] de 'empresa/entitat ....., amb NIF .... i
amb domicili fiscal a ..... , que participa com a [...adjudicataria/subcontractista.....] en el
desenvolupament d'actuacions necessaries per a la consecucié dels objectius definits al component
Component 02 Inversio 01 Subprojecte P02.502.S101.S102, DECLARO el compromis de I'entitat que
represento amb els estandards meés exigents en relacié6 amb el compliment de les normes juridiques,
etiques i morals, i 'empresa adaptara les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la
corrupcio i els conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els
incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles en
angles do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR, i
manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas dhaver-n’hi, no em consta cap risc
d’'incompatibilitat amb el regim d’ajuts d’estat.

Al..lloc]...., adata .....

L’adjudicataria/La subcontractista

[signatura, nom i cognom i DNI]
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ANNEX 10-E

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR
PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE
L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Contracte: obres conjuntament amb redacci6 de projecte de rehabilitacio i millora energética de la
promocié d’habitatges situada al carrer Pinzén 12 de Barcelona, amb mesures de contractacio publica
sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucid del Pla de Recuperacid, Transformacio
i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia (exp. 24/090)

Component del Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia (PRTR) al qual pertany l'activitat:
[segons el PRTR]

Mesura del component PRTR a qué pertany l'activitat indicant, si escau, la submesura: [segons el
PRTR]

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversié) o a la submesura del
PRTR: [si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui contribucié climatica i
mediambiental, cal indicar “sense etiqueta’]

Jo, el sotasignat/da, ...... amb DNI ..... [en nom propi/en representacioé de I'entitat/empresa ....., amb NIF
..... , en qualitat de [...carrec....]], que participa com a [...adjudicataria/subcontractista...] del contracte
indicat, sota la meva responsabilitat, en matéria mediambiental DECLARO que:

1. Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglents
objectius mediambientals:

Mitigacio del canvi climatic.

Adaptaci6 al canvi climatic.

Us sostenible i proteccio dels recursos hidrics i marins.

Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.
Prevencio i control de la contaminacioé a 'atmosfera, 'aigua o el sol.
Protecci6 i restauracio de la biodiversitat i els ecosistemes.

O OO0 o o o

2. Les activitats s’adequien a les caracteristiques fixades per a la mesura i submesura del
component i reflectides en el PRTR.

3. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental
vigent que sigui aplicable.

4. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel PRTR d’acord
amb la Guia técnica sobre 'aplicacié del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut
del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperacidé i Resiliencia (2021/C 58/01), a la
Proposta de Decisio d’execucié del Consell relativa a I'aprovacié de I'avaluacioé del pla de
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recuperacio i resiliencia d’Espanya i al seu annex.

(o]

o

Construccié de refineries de cru, centrals térmiques de carbé i projectes que impliquin
I'extraccioé de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de mitigacié del canvi
climatic.

Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior d’aquests,
excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor utilitzant gas
natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucié connexa, que compleixin
les condicions establertes a I'annex Ill de la Guia técnica de la Comissié Europea.

Activitats i actius en el marc del regim de comer¢ de drets d'emissié de la UE (RCDE) en
relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que
provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia pertinents. Quan es
prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat
subvencionada no seran significativament inferiors als parametres de referencia, cal
facilitar una explicacié motivada al respecte.

Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per
objecte augmentar [I'eficiencia energética, capturar els gasos d'escapament per
emmagatzematge o utilitzacio, o recuperar materials de les cendres d'incineracié, sempre
gue aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus
de les plantes o a una prolongacié de la seva vida Util. Aquests detalls s'hauran de justificar
documentalment per a cada planta.

Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-biologic. Aquesta exclusié no
s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic existents, quan aquestes
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiéncia energética o el recondicionament per a
operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestié anaerobia
de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de
tractament de residus de les plantes o una prolongaci6 de la vida util. Aquests detalls
s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

Activitats en queé I'eliminaci6 a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.

5. Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes negatius significatius sobre el medi
ambient, ni directes ni indirectes primaris en tot el seu cicle de vida.

Tinc coneixement que I'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaracié dona lloc
a I'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents.

Finangat per
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Al..lloc....], adata .....,

L’adjudicataria

[signatura, nom i cognom i DNI]

107
Finangat per
i (35.33) o
| [ sies omo | T o ce recuperscs o (8
() ene on v " R .
<& 2 W Transformacié i Resiliéncia



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

ANNEX 10-F

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE D’EXISTENCIA | APLICACIO EFECTIVA D’UN
MODEL D’'ORGANITZACIO | GESTIO PER LA PREVENCIO | GESTIO DELS CONFLICTES
D’INTERESSOS, FRAU | CORRUPCIO

Contracte: obres conjuntament amb redaccio de projecte de rehabilitacié i millora energeética de la
promocio d’habitatges situada al carrer Pinzén 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible, finangat amb Fons Next Generation EU en execucio6 del Pla de Recuperacio, Transformacio
i Resiliencia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i
Resiliéncia (exp. 24/090)

El/la sotasignat, el/la Sr./Sra. ..... , amb DNI ..., amb domicili fiscal a efectes de notificacié a ....,
actuant en qualitat d’[...administrador Unic, solidari 0 mancomunat o apoderat solidari 0 mancomunat]...,
segons escriptura publica atorgada davant el/la Notari/a de [..lloc...], 'Excel-lentissim/a Sr./Sra. ..., en
data ...., i amb nimero de protocol ...., de 'empresa/entitat ...., amb NIF ...., amb la condicié d”/de
adjudicataria/subcontractista del contracte amb financament de recursos provinents del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions
necessaries per a I'acompliment dels objectius definits al component Component 02 Inversié 01
Subprojecte P02.S02.S101.S102, [indicar tots els administradors en cas d’administradors o
apoderats mancomunats]

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Que I'esmentada persona juridica:
[] Disposa d’un pla de mesures antifrau propi que adjunta.

[] Disposa d’'una politica de compliance propia i aporta la Declaraci®é Responsable d’existéncia i
aplicacié efectiva d’'una model d’organitzaci6 i gestié per prevenir delites signada i la seva politica de
compliance.

] No disposa d’un pla de mesures antifrau propi ni d’una politica de compliance propia, pero declara
que coneix el contingut del Pla de mesures antifrau de I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per la
Comissi6 de Govern en sessi6é de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell Municipal de I’Ajuntament
de Barcelona, en sessi6 de 25 de febrer de 2022, en el que s’estableixen mesures per prevenir el frau,
el conflicte d’interés, el doble finangament i per complir amb el principio de dany no significatiu (DNSH)
al medi ambient en I'execucio del PRTR.

I, perqué aixi consti als efectes oportuns, signa la present declaracié responsable en[....lloc.....] en data
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ANNEX 10-G

MODEL DE DECLARAQIO RESPONSABLE D’EXISTENCIA | APLICACI() EFECTIVA D’UN
MODEL D’ORGANITZACIO | GESTIO PER PREVENIR DELICTES (POLITICA DE COMPLIANCE)

Contracte: obres conjuntament amb redaccié de projecte de rehabilitacio i millora energetica de la
promoci6 d’habitatges situada al carrer Pinzén 12 de Barcelona, amb mesures de contractacié publica
sostenible, financat amb Fons Next Generation EU en execucid del Pla de Recuperacid, Transformacio
i Resiliéncia i de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de
2020, pel qual s’estableix un Instrument de Recuperacié de la Unié Europea per donar suport a la
recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia (exp. 24/090)

El/lla sotasignat, el/la Sr./Sra. [¥], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificacié a [*],
actuant en qualitat d’Jadministrador Unic, solidari 0 mancomunat o apoderat solidari 0 mancomunat],
segons escriptura publica atorgada davant el/la Notari/a de [lloc], 'Excel-lentissim/a Sr./Sra. [*], en data
[*], i amb nimero de protocol [*], de I'empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condici6é d’adjudicataria
del contracte amb finangament de recursos provinents del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia (PRTR), en el desenvolupament de les actuacions necessaries per a 'acompliment dels
objectius definits al component [*], “[*]", [indicar tots els administradors en cas d’administradors o
apoderats mancomunats]

El/la sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [¥], amb domicili fiscal a efectes de notificacié a [*],
actuant en qualitat d’officer compliance o oficial de compliment, amb poders autonoms d’iniciativa i
control per I'operacio i gestido del model d’organitzacio i gestié que inclou les mesures de vigilancia i
control idonies per a prevenir delictes en el si de la persona juridica (Pla de compliance), de
I'empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condicié d’adjudicataria del contracte amb finangament de
recursos provinents del Pla de Recuperacio, Transformacid6 i Resiliencia (PRTR), en el
desenvolupament de les actuacions necessaries per a I'acompliment dels objectius definits al
component [*], “['T",

DECLAREN, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

. Que I'empresa adjudicataria que representen compleix amb les obligacions establertes al plec
de clausules administratives relatives al compliance a fi de donar compliment a allo que estableix
I'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public en concordanga amb el
que disposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019,
relativa a la protecci6 de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unié; amb el que
estableix la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerc, el text refos
de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matéria de informacio no financera i diversitat aixi
com la Llei Organica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i pel que fa a ’'Agenda 2030 per
al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i, en concret, en relacio a les Metes 16-5i 16-6 de
I'ODS 16, en quan a la reduccié de la corrupci6 i el suborn aixi com al retiment de comptes.

Il. Que I'adjudicataria del contracte disposa d'un Model d'organitzacié i Gestié o Pla de compliance
gue inclou les mesures de vigilancia i control idonies per a prevenir delictes.

M. Que tot el personal adscrit al contracte amb I'Ajuntament de Barcelona coneixera i velara pel
compliment de les referides politiques en matéria de compliance o compliment normatiu.

V. Que, amb caracter semestral, s’informara, a la persona responsable designada per I'6rgan de
contractacié per a la supervisié de I'execucié del contracte i garantia de la correcta realitzacié de la
prestacid pactada, de les revisions periodiques del model de "compliance penal" i de les seves

109
Finangat per
“ Uni¢ Europea s Auntamentde | 8
ons l JERN P
Next Generation v oAz \-. DE ESPANA Pla de Recupf.'r_a clo, Barcelona @
11 W Transformacié i Resiliéncia



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal de I’Habitatge i Rehabilitacié de Barcelona
Departament de Contractacio

C. Doctor Aiguader, 36
08003 Barcelona
contractacio@imhab.cat
www.habitatge.barcelona

eventuals modificacions, aixi com dels canvis en I'organitzacid, en la estructura de control o en I'activitat
desenvolupada.

V. Que es facilitara qualsevol tipus d'informacio necessaria i que li sigui requerida per la persona
responsable designada per I'd0rgan de contractacié per a la supervisié de I'execucié del contracte i
garantia de la correcta realitzaci6 de la prestacié pactada a fi d'auditar, per si o per mitja de tercer, la
veracitat de les manifestacions efectuades i comprovar I'aplicacié del Model en els termes aixi certificats
o declarats.

VI. Que les dades proporcionades sén reals, confirmant i ratificant-se amb el que s'ha declarat en
aquest document, i que I'empresa desenvolupa les seves activitats dins dels estandards de compliment
normatiu internacionalment acceptats.

I, perqué aixi consti als efectes oportuns, signen la present declaracié responsable en [lloc] en data [*],

L’[administrador Gnic, solidari o

mancomunat o apoderat solidari o L’ oficial de compliment
mancomunat]
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