
 

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 

1 
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA 
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE AIXÍ COM LA POSSIBLE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE EXECUTIU, L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, LA MEMÒRIA 
AMBIENTAL I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA DE LES 
DIFERENTS FASES, DE LA REURBANITZACIÓ DELS INTERIORS GUINEUETA 
FASE 4, AL BARRI DE LA GUINEUETA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A 
BARCELONA. 

1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en 
l’excel·lència del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i 
materials. 

L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, 
però l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin 
dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i s’atenguin a valors com: la 
durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i 
senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir un 
grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la 
incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 

2. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec és descriure els treballs i enumerar les matèries que han de 
ser objecte d'estudi per a la REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE AIXÍ COM LA 
POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, L’ESTUDI DE SEGURETAT I 
SALUT, LA MEMÒRIA AMBIENTAL I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ 
D’OBRA DE LES DIFERENTS FASES, DE LA REURBANITZACIÓ DELS 
INTERIORS GUINEUETA FASE 4, AL BARRI DE LA GUINEUETA, AL DISTRICTE 
DE NOU BARRIS, A BARCELONA i establir les condicions i criteris tècnics que han 
de servir de base per a la redacció dels mateixos, així com concretar els documents a 
presentar. 

3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

La Direcció del Projecte correspon als serveis tècnics del Districte de Nou Barris, 
Direcció d’Estratègia Urbana de la Gerència de l’Arquitecta en Cap de l'Ajuntament de 
Barcelona i al Departament Tècnic de Gestió Territorial de BIMSA, que desenvoluparà 
una tasca coordinadora i exercirà les següents funcions: 

1. Establir els criteris i línies generals de l'actuació. 
2. Supervisar el pla de treballs proposat per l'equip redactor. 
3. Establir contactes amb administracions, organismes, companyies i empreses, 

en relació amb el present projecte. 
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4. Encarregar tots els treballs complementaris necessaris per a la redacció dels 
treballs objecte d'aquest contracte. 

5. Supervisar tècnicament tots els treballs a desenvolupar en aquest projecte. 
6. Vetllar pel compliment del contracte en general i pel compliment dels terminis. 

 

Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’Equip 
redactor amb l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzarà a través 
de la Direcció del Projecte. Durant aquest procés, es realitzaran un conjunt de 
reunions que tindran per objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’esmentada 
redacció, així com pactar les possibles solucions proposades amb els diferents agents 
implicats. 

L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar les presentacions del projecte necessàries 
per a les Associacions de Veïns i altres entitats de la zona, el Districte i Responsables 
de l’Espai Públic implicats, generant tota la documentació necessària per a donar 
suport a aquestes presentacions: power points, resums, esquemes, etc., així com 
exposant el projecte, si es requereix la seva assistència a aquestes reunions. 

De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels 
treballs, se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip 
redactor i lliurades a la Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a la 
data de la reunió realitzada. 

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit està situat als interiors del barri de la Guineueta Fase 4, al Districte de Nou 
Barris, a la ciutat de Barcelona. Es troba proper al Parc de la Guineueta, així com a 
diversos equipaments d’escala de ciutat. 

Es troba delimitat per la rambla del Caçador, el carrer de la Guineueta, la Via 
Favència, el carrer del Castor i el carrer de la Gasela segons plànol adjunt: 
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Es tracta d’una illa d’ús bàsicament residencial; l’illa compta amb 30 edificis 
plurifamiliars de blocs lineals aïllats de crugia estreta amb habitatges passants, i amb 2 
torres situades als extrems. Només les plantes baixes de les torres incorporen usos 
terciaris, com l’associació de veïns i algun restaurant. 

Pel que fa als usos de l’espai públic, compta amb àrees d’estada combinades amb 
zones de jocs infantils. 

En general, el traçat de les edificacions, ortogonal i contundent, provoca que l’espai 
públic sigui espai residual, sense identitat ni delimitació. 

La topografia de l’àmbit dificulta la utilització dels espais d’estada, ja que compta amb 
grans desnivells, provocats per una gran diferència de cota entre la via Favència i el 
carrer de la Gasela. 

Pel que fa a la vegetació, aquesta es troba distribuïda en la gran majoria en parterres, 
els quals, en molts casos, estan en contacte amb els edificis, fet que ha generat 
problemes d’humitats sobre aquests. Tanmateix, en alguns casos, la plantació d’arbrat 
massa proper a les edificacions ha provocat que el seu creixement sigui tort, generant 
possibles problemàtiques derivades. 

Les actuacions a desenvolupar sobre l’àmbit, descrites en els propers apartats, es 
preveuen desenvolupar en 4 fases d’execució. Es redactarà un avantprojecte conjunt 
de tot l’àmbit que determinarà l’àmbit final de les diferents fases d’execució.  

La superfície de l’àmbit és de 19.735,80 m2. Els estudis previs redactats, preveien 4 
fases d’execució que caldrà ajustar en fase d’avantprojecte per raons de disponibilitat 
pressupostària. Per aquest motiu es preveu que les 4 fases a desenvolupar siguin les 
següents: 

- Fase 1: 5.286 m2 
- Fase 2: 7.040,99 m2 
- Fase 3: 3.902,66 m2 
- Fase 4: 3.506,15 m2 

Aquestes superfícies es podrien veure sensiblement ajustades en funció de per on 
s’acabin dividint les diferents fases. 

La superficie prevista per la F1, s’ha ajustat respecte a la superfície prevista en els 
estudis previs per raons de disponibilitat pressupostària. Per tant, el límit entre la F1 i 
la F2, s’aurà de redefinir durant la redacció del projecte. Caldrà també consensuar en 
fase d’avantprojecte quin àmbit correspondrà a la F1 en funció de quin sigui l’àmbit de 
major interès o més factible per iniciar les obres. 
El cost PEC (IVA exclòs) de tota l’actuació és de 11.390.000 € aproximadament, el 
qual se subdivideix en les 4 fases a desenvolupar de la següent manera: 

- Fase 1: 3.050.000 € 
- Fase 2: 4.064.000 € 
- Fase 3: 2.253.000 € 
- Fase 4: 2.023.000 € 
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5. ANTECEDENTS I CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

La proposta a desenvolupar haurà de parar especial atenció al disseny urbà de la 
propia illa i de la seva relació amb els entorns, permetent incorporar l’àmbit d’aquesta 
actuació en context de les diverses actuacions de millora dels altres interiors d’illa 
Guineueta (Fase 1, 2 i 3) ja executades. 

En termes generals, la voluntat del projecte és millorar l’accessibilitat dels espais, així 
com potenciar la seva identitat, generant espais d’estada atractius tant per als veïns 
com per als passejants. 

ANTECEDENTS 

Estudis previs  

Es disposa del document d’estudis previs de la reurbanització dels interiors Guineueta 
Fase 4, contractat per BIMSA, de l’octubre de 2023. L’objectiu d’aquest ha estat 
establir les bases i els criteris d’intervenció per a la reurbanització de l’àmbit, de cara a 
la redacció del projecte objecte del present plec de prescripcions tècniques. 

Aquests estudis es faciliten com a documentació de consulta i es preveu que aquesta 
documentació pugui servir com a punt de partida de la present licitació però en cap cas 
són vinculants. Aquest document forma part de la documentació adjunta del present 
plec. 

El document ha tingut en consideració els apartats descrits a continuació: 

Intervencions anteriors 

En els darrers anys s’han dut a terme diversos treballs a l’entorn proper. 

L’any 2007 es van finalitzar les obres de reurbanització dels interiors entre els carrers 
de la Gasela i carrer de la Guineueta, corresponents a la reurbanització de la illa veïna, 
que inclou l’arranjament d’accés al CAP (fase 1). 

L’any 2015 es van finalitzar les obres de reurbanització dels interiors d’illa delimitats 
pel Passeig de Valldaura, la Via Favència i el carrer de la Guineueta (fase 2). 

Per últim, l’any 2018 es van finalitzar les obres de reurbanització dels interiors d’illa 
delimitats pel Passeig de Valldaura, la Via Favència i el carrer de la Guineueta (fase 
3). 

Participació ciutadana 

S’han desenvolupat diverses sessions de participació ciutadana, les quals han 
contribuït a determinar les línies estratègiques de la reurbanització. 

Planejament existent 

L’any 2010 va ser aprovat definitivament el Pla de millora urbana per a la regulació de 
la instal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitatges del barri de la Guineueta, 
àmbit delimitat pels carrers, Via Favència, Castor, rambla del caçador i Passeig 
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Valldaura. Aquest proposa una sistemàtica de resolució dels ascensors exteriors, 
tenint en compte les diferents tipologies dels edificis de l’àmbit. 

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

El projecte objecte d’aquest procediment s’emmarca dins del Programa d'Espais de 
Proximitat i Interiors. Aquest programa suposa el desplegament d’un conjunt 
d’actuacions amb l’objectiu d’incrementar en quantitat i qualitat els espais de proximitat 
per a tota la ciutat.   

Una de les línies de treball és la intervenció i/o millora d’espais infrautilitzats i obsolets i 
de reserves de sòl qualificats d’espai lliure (clau 6 i altres) de titularitat pública no 
urbanitzats. 

Tanmateix té la finalitat de millorar les condicions ambientals, socials, paisatgístiques i 
tèrmiques d’aquests espais maximitzant els serveis que presten a la ciutadania, 
especialment en relació a la salut i a l’adaptació al canvi climàtic.  

Aquests espais tenen com a característica comú que estan al marge de la mobilitat 
rodada i això els fa idonis per incidir en els requeriments mediambientals i de 
confortabilitat de l’espai urbà. Així doncs, aquests projectes hauran de facilitar, 
experimentar i contrastar solucions que ens condueixin a una ciutat que doni resposta 
als reptes del futur.  

En aquest sentit, i com a resposta a l’emergència climàtica, cal  redefinir la qualitat 
urbana per posar especial  èmfasi en l’augment de la vegetació, la permeabilitat del sòl 
i la priorització de les ombres, amb arbrat sempre que sigui possible. 

Un cop s’iniciï la redacció del projecte es lliurar a l’equip adjudicatari un Document de 
criteris que caldrà seguir en la redacció de la proposta. 

Els objectius principals de la reurbanització dels entorns de la Guineueta Fase 4 són 
els següents: 

- Accessibilitat i inclusivitat. Garantir recorreguts accessibles tant a l’espai 
públic general com a l’accés de la totalitat dels edificis d’habitatge, així com 
millorar les zones d’estada. Garantir-la també a les zones de jocs infantils. 

- Topografia. Resolució topogràfica de l’àmbit, corregint forts pendents a les 
zones enjardinades que provoquen rentats de la superfície vegetal en els 
episodis de pluges, així com plantejant zones d’estada amb pendents 
adequats. 

- Ordenació de l’enjardinament. Eliminació dels parterres vegetals en contacte 
amb els edificis per tal d’acabar amb problemes d’humitats recurrents. 

- Actualització de la xarxa de serveis. Renovació els serveis obsolets i 
soterrament l’actual enllumenat aeri. 

- Actualització de paviments i mobiliari. Restitució dels paviments per uns 
antilliscants i de disseny més amable, actualització del mobiliari i actualització 
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de les zones de jocs infantils per unes més inclusives. Es faran propostes 
d’acord al catàleg Recull d’elements urbans, de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Identitat. Treball sobre el disseny i la distribució de l’espai públic. Pel que fa a 
materialitat, potenciant la vegetació i materials i acabats més naturals. I, pel 
que fa a organització, delimitant les àrees de diferent caràcter i introduint 
geometries més ondulades i naturals, en contraposició amb la linealitat i 
contundència de les edificacions. 

- Caldrà estudiar la possibilitat de la integració de Sistemes de Drenatge Urbà 
Sostenible (SUDS), per la gestió de l’aigua pluvial, serà necessari estudiar la 
seva viabilitat tècnica d’execució. Trobareu més informació en el següent 
enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescrip
cionsTecniquesDrenatge_Guia.pdf 

- S’utilitzaran estratègies i s’aplicaran solucions per a aconseguir que la proposta 
sigui el màxim sostenible durant tot el seu cicle de vida, tenint en compte les 
característiques i particularitats de l’actuació. Sostenible en relació a temes 
com l’eficiència energètica en els sistemes de gestió de l’aigua, il·luminació, 
reducció de la petjada ecològica, etc. 

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint de 
manera consensuada amb la Direcció del Projecte els criteris i premisses aportats amb 
la documentació lliurada i durant la redacció del projecte. 

A l’adjudicatari de la present licitació, se li adjudicarà el contracte de serveis relatius a: 

- Avantprojecte del conjunt de l’actuació (les 4 fases). Inclou un mínim de 4 
imatges 3D (renders).  

Si es decideix que el projecte té continuïtat, es preveu la possible adjudicació al 
licitador dels posteriors treballs que es relacionen a continuació: 

- Projecte Executiu, un per cadascuna de les 4 fases, Memòria Ambiental 
(Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient) i Estudi de Seguretat i Salut. 

- Document de Reconeixement del Terreny, geotècnia i DO 

- Assistència Tècnica d’Obra 

Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els 
Responsables de l’Espai Públic (REPs) que siguin d’aplicació segons llistat 
proporcionat pel propi Ajuntament, per tal de pactar i acordar les solucions que afecten 
a la percepció i altres aspectes de l’espai públic. A partir d’aquestes reunions es 
prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà juntament amb la 
maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesDrenatge_Guia.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesDrenatge_Guia.pdf
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junts conformaran la ITP. Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels 
Responsables Municipals i se seguiran els requeriments de la documentació tècnica 
que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de l’Ajuntament de 
Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat “documentació 
per àmbits”. 

Amb l’entrega de la maqueta del projecte executiu s’hauran de lliurar annexat i 
degudament complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu 
definitiu, els redactors complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques” per via 
telemàtica, a l’entorn informàtic de BIM/SA. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i 
s’omplirà directament el formulari, sense perjudici de que calgui incorporar el quadre al 
projecte en paper. Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicatius de 
la ciutat i les obres que s’hi duen a terme.  

Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a 
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de 
Barcelona, publicada al número 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 
de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

Caldrà aplicar en els projectes els condicionants tècnics dels Responsables Municipals 
i es seguirà els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del 
Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: 
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 

Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a 
l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, 
publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el 
Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. La instrucció es pot 
descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-
2020_133881.pdf 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions 
del Plec de prescripcions tècniques per  a la Redacció de Projectes d’Infraestructures 
de BIM/SA (versió maig 2021). Serà necessari fer constar la identificació del Codi de 
Projecte PR referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a la portada i 
al llom del projecte (en format paper). 

La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà 
de fer d’acord als criteris definits al Protocol de redacció dels pressupostos dels 
projectes de l’Acord Marc d’obres de BIMSA, en c 

as que BIMSA així ho indiqui a l’adjudicatari.  

Degut a la situació d’emergència per sequera, caldrà segregar del pressupost principal 
les partides relatives a les noves plantacions com a partides addicionals, en cas que 
BIMSA així ho indiqui a l’adjudicatari. És per això que caldrà fer el lliurament de dos 
arxius TCQ, un per al pressupost principal i un altre per a les partides de noves 
plantacions. 

http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
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7. DOCUMENTACIÓ 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions 
establertes en el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA. Serà necessari fer 
constar la identificació del Codi de Projecte PR referenciat a la capçalera del present 
escrit de forma visible a la portada (en format digital). 

Cadascuna de les entregues, contindrà dues carpetes: 

- La primera contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable 
(s’inclourà l’arxiu de plometes).  

- La segona, els arxius en pdf sense signar digitalment, separats per cadascun 
dels documents que conformen el projecte (Memòria, Plànols, Pressupost...). 
També s’inclourà un únic document PDF signat, amb el projecte complert.  

Es lliurarà un Avantprojecte en format digital (via mail) i degudament signat mitjançat 
la signatura electrònica. En cas de què BIMSA ho requereixi, es lliuraran 2 jocs 
complets en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el 
codi PR en el llom, i signats i 3 còpies en cd. 

Es lliurarà la maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents per a 
cadascuna de les fases en format digital (via mail). En cas de que BIMSA ho 
requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del  Projecte Executiu en paper 
enquadernada en espiral i signada i 3 cds per projecte, junt amb 1 cd per cada una 
de les separates que hauran d’informar tots els Responsables d’Espai Públic 
assignats. 

Es lliurarà el Projecte Executiu definitiu per a cadascuna de les fases en format 
digital (via mail) i degudament signats mitjançat la signatura electrònica. En cas de què 
BIMSA ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte Executiu definitis en 
paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR, i 
signats, i 3 còpies en cd per projecte.  

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via mail) i els cds 
contindran tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació 
amb els arxius digitals en format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de 
plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona (amb el nom “PDF”) inclourà un únic 
arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la tercera carpeta (amb el 
nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una carpeta amb els arxius 
editables, i una altre amb l’arxiu pdf.  

A la cara superior del cd ha d’aparèixer: Títol del projecte, Codi de Projecte PR 
referenciat a la capçalera del present escrit, signatura autògrafa manual i condició del 
signatari (autor, gerent, etc.) nom i cognoms, NIF i tampó d'empresa (el tampó no és 
obligatori en cas de professionals liberals). 

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui 
licitar l’obra. 
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Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop 
s’han incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes 
parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions 
resultat dels tràmits d’aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

ATENCIÓ: Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte PR 
referenciat a la capçalera del present escrit) de forma visible a la portada i al llom del 
projecte (en format paper i en format digital), que s’entregui definitivament. 

 

El projecte no caldrà signar-lo digitalment sinó que es signarà una Declaració 
responsable del lliurament del projecte amb un codi de verificació. El model de 
declaració responsable es farà arribar al projectista en el seu degut moment. El codi de 
verificació garanteix l’autenticitat de l’arxiu.  

Per a generar el codi de verificació (preferiblement SHA256) es poden utilitzar 
diferents programes gratuïts, entre d’altres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; 
Hashtab; Hashing; Hashe. 

Les dades del SHA256 caldrà incloure-les al document “Declaració responsable 
lliurament documentació digital”. 

 

Barcelona, a data de signatura electrònica 

 

 

 
Maria Moles Verhoek     Oriol Bonet Boixadera 

Directora tècnica adjunta de Gestió Territorial  Director Tècnic de Gestió Territorial  

BIMSA | Ajuntament de Barcelona   BIMSA | Ajuntament de Barcelona 


	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE AIXÍ COM LA POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, LA MEMÒRIA AMBIENTAL I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA DE LES DIFERE...
	1. INTRODUCCIÓ
	Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel lència del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials.
	L’excel lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i s’atenguin a valors com...
	2. OBJECTE DEL PLEC
	L’objecte del present plec és descriure els treballs i enumerar les matèries que han de ser objecte d'estudi per a la REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE AIXÍ COM LA POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, LA MEMÒRIA AMBIENTAL ...
	3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
	La Direcció del Projecte correspon als serveis tècnics del Districte de Nou Barris, Direcció d’Estratègia Urbana de la Gerència de l’Arquitecta en Cap de l'Ajuntament de Barcelona i al Departament Tècnic de Gestió Territorial de BIMSA, que desenvolupa...
	Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’Equip redactor amb l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzarà a través de la Direcció del Projecte. Durant aquest procés, es realitzaran un conjunt de re...
	L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar les presentacions del projecte necessàries per a les Associacions de Veïns i altres entitats de la zona, el Districte i Responsables de l’Espai Públic implicats, generant tota la documentació necessària pe...
	De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’equip redactor i lliurades a la Direcció del Projecte dins dels cinc dies naturals següents a...
	4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
	L’àmbit està situat als interiors del barri de la Guineueta Fase 4, al Districte de Nou Barris, a la ciutat de Barcelona. Es troba proper al Parc de la Guineueta, així com a diversos equipaments d’escala de ciutat.
	Es troba delimitat per la rambla del Caçador, el carrer de la Guineueta, la Via Favència, el carrer del Castor i el carrer de la Gasela segons plànol adjunt:
	Es tracta d’una illa d’ús bàsicament residencial; l’illa compta amb 30 edificis plurifamiliars de blocs lineals aïllats de crugia estreta amb habitatges passants, i amb 2 torres situades als extrems. Només les plantes baixes de les torres incorporen u...
	Pel que fa als usos de l’espai públic, compta amb àrees d’estada combinades amb zones de jocs infantils.
	En general, el traçat de les edificacions, ortogonal i contundent, provoca que l’espai públic sigui espai residual, sense identitat ni delimitació.
	La topografia de l’àmbit dificulta la utilització dels espais d’estada, ja que compta amb grans desnivells, provocats per una gran diferència de cota entre la via Favència i el carrer de la Gasela.
	Pel que fa a la vegetació, aquesta es troba distribuïda en la gran majoria en parterres, els quals, en molts casos, estan en contacte amb els edificis, fet que ha generat problemes d’humitats sobre aquests. Tanmateix, en alguns casos, la plantació d’a...
	Les actuacions a desenvolupar sobre l’àmbit, descrites en els propers apartats, es preveuen desenvolupar en 4 fases d’execució. Es redactarà un avantprojecte conjunt de tot l’àmbit que determinarà l’àmbit final de les diferents fases d’execució.
	La superfície de l’àmbit és de 19.735,80 m2. Els estudis previs redactats, preveien 4 fases d’execució que caldrà ajustar en fase d’avantprojecte per raons de disponibilitat pressupostària. Per aquest motiu es preveu que les 4 fases a desenvolupar sig...
	- Fase 1: 5.286 m2
	- Fase 2: 7.040,99 m2
	- Fase 3: 3.902,66 m2
	- Fase 4: 3.506,15 m2
	Aquestes superfícies es podrien veure sensiblement ajustades en funció de per on s’acabin dividint les diferents fases.
	La superficie prevista per la F1, s’ha ajustat respecte a la superfície prevista en els estudis previs per raons de disponibilitat pressupostària. Per tant, el límit entre la F1 i la F2, s’aurà de redefinir durant la redacció del projecte. Caldrà tamb...
	El cost PEC (IVA exclòs) de tota l’actuació és de 11.390.000 € aproximadament, el qual se subdivideix en les 4 fases a desenvolupar de la següent manera:
	- Fase 1: 3.050.000 €
	- Fase 2: 4.064.000 €
	- Fase 3: 2.253.000 €
	- Fase 4: 2.023.000 €
	5. ANTECEDENTS I CRITERIS D’INTERVENCIÓ
	La proposta a desenvolupar haurà de parar especial atenció al disseny urbà de la propia illa i de la seva relació amb els entorns, permetent incorporar l’àmbit d’aquesta actuació en context de les diverses actuacions de millora dels altres interiors d...
	En termes generals, la voluntat del projecte és millorar l’accessibilitat dels espais, així com potenciar la seva identitat, generant espais d’estada atractius tant per als veïns com per als passejants.
	ANTECEDENTS
	Estudis previs
	Es disposa del document d’estudis previs de la reurbanització dels interiors Guineueta Fase 4, contractat per BIMSA, de l’octubre de 2023. L’objectiu d’aquest ha estat establir les bases i els criteris d’intervenció per a la reurbanització de l’àmbit,...
	Aquests estudis es faciliten com a documentació de consulta i es preveu que aquesta documentació pugui servir com a punt de partida de la present licitació però en cap cas són vinculants. Aquest document forma part de la documentació adjunta del prese...
	El document ha tingut en consideració els apartats descrits a continuació:
	Intervencions anteriors
	En els darrers anys s’han dut a terme diversos treballs a l’entorn proper.
	L’any 2007 es van finalitzar les obres de reurbanització dels interiors entre els carrers de la Gasela i carrer de la Guineueta, corresponents a la reurbanització de la illa veïna, que inclou l’arranjament d’accés al CAP (fase 1).
	L’any 2015 es van finalitzar les obres de reurbanització dels interiors d’illa delimitats pel Passeig de Valldaura, la Via Favència i el carrer de la Guineueta (fase 2).
	Per últim, l’any 2018 es van finalitzar les obres de reurbanització dels interiors d’illa delimitats pel Passeig de Valldaura, la Via Favència i el carrer de la Guineueta (fase 3).
	Participació ciutadana
	S’han desenvolupat diverses sessions de participació ciutadana, les quals han contribuït a determinar les línies estratègiques de la reurbanització.
	Planejament existent
	L’any 2010 va ser aprovat definitivament el Pla de millora urbana per a la regulació de la instal lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitatges del barri de la Guineueta, àmbit delimitat pels carrers, Via Favència, Castor, rambla del caçador i...
	CRITERIS D’INTERVENCIÓ
	El projecte objecte d’aquest procediment s’emmarca dins del Programa d'Espais de Proximitat i Interiors. Aquest programa suposa el desplegament d’un conjunt d’actuacions amb l’objectiu d’incrementar en quantitat i qualitat els espais de proximitat per...
	Una de les línies de treball és la intervenció i/o millora d’espais infrautilitzats i obsolets i de reserves de sòl qualificats d’espai lliure (clau 6 i altres) de titularitat pública no urbanitzats.
	Tanmateix té la finalitat de millorar les condicions ambientals, socials, paisatgístiques i tèrmiques d’aquests espais maximitzant els serveis que presten a la ciutadania, especialment en relació a la salut i a l’adaptació al canvi climàtic.
	Aquests espais tenen com a característica comú que estan al marge de la mobilitat rodada i això els fa idonis per incidir en els requeriments mediambientals i de confortabilitat de l’espai urbà. Així doncs, aquests projectes hauran de facilitar, exper...
	En aquest sentit, i com a resposta a l’emergència climàtica, cal  redefinir la qualitat urbana per posar especial  èmfasi en l’augment de la vegetació, la permeabilitat del sòl i la priorització de les ombres, amb arbrat sempre que sigui possible.
	Un cop s’iniciï la redacció del projecte es lliurar a l’equip adjudicatari un Document de criteris que caldrà seguir en la redacció de la proposta.
	Els objectius principals de la reurbanització dels entorns de la Guineueta Fase 4 són els següents:
	- Accessibilitat i inclusivitat. Garantir recorreguts accessibles tant a l’espai públic general com a l’accés de la totalitat dels edificis d’habitatge, així com millorar les zones d’estada. Garantir-la també a les zones de jocs infantils.
	- Topografia. Resolució topogràfica de l’àmbit, corregint forts pendents a les zones enjardinades que provoquen rentats de la superfície vegetal en els episodis de pluges, així com plantejant zones d’estada amb pendents adequats.
	- Ordenació de l’enjardinament. Eliminació dels parterres vegetals en contacte amb els edificis per tal d’acabar amb problemes d’humitats recurrents.
	- Actualització de la xarxa de serveis. Renovació els serveis obsolets i soterrament l’actual enllumenat aeri.
	- Actualització de paviments i mobiliari. Restitució dels paviments per uns antilliscants i de disseny més amable, actualització del mobiliari i actualització de les zones de jocs infantils per unes més inclusives. Es faran propostes d’acord al catàle...
	- Identitat. Treball sobre el disseny i la distribució de l’espai públic. Pel que fa a materialitat, potenciant la vegetació i materials i acabats més naturals. I, pel que fa a organització, delimitant les àrees de diferent caràcter i introduint geome...
	- Caldrà estudiar la possibilitat de la integració de Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS), per la gestió de l’aigua pluvial, serà necessari estudiar la seva viabilitat tècnica d’execució. Trobareu més informació en el següent enllaç:
	https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesDrenatge_Guia.pdf
	- S’utilitzaran estratègies i s’aplicaran solucions per a aconseguir que la proposta sigui el màxim sostenible durant tot el seu cicle de vida, tenint en compte les característiques i particularitats de l’actuació. Sostenible en relació a temes com l’...
	6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
	Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, seguint de manera consensuada amb la Direcció del Projecte els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte.
	A l’adjudicatari de la present licitació, se li adjudicarà el contracte de serveis relatius a:
	- Avantprojecte del conjunt de l’actuació (les 4 fases). Inclou un mínim de 4 imatges 3D (renders).
	Si es decideix que el projecte té continuïtat, es preveu la possible adjudicació al licitador dels posteriors treballs que es relacionen a continuació:
	- Projecte Executiu, un per cadascuna de les 4 fases, Memòria Ambiental (Documents de Sostenibilitat i Medi Ambient) i Estudi de Seguretat i Salut.
	- Document de Reconeixement del Terreny, geotècnia i DO
	- Assistència Tècnica d’Obra
	Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els Responsables de l’Espai Públic (REPs) que siguin d’aplicació segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament, per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a la p...
	Amb l’entrega de la maqueta del projecte executiu s’hauran de lliurar annexat i degudament complimentat el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu definitiu, els redactors complimentaran degudament el “Quadre de Mètriques” per via telemàt...
	Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 de...
	Caldrà aplicar en els projectes els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i es seguirà els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecst...
	Els projectes hauran de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el C...
	El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec de prescripcions tècniques per  a la Redacció de Projectes d’Infraestructures de BIM/SA (versió maig 2021). Serà necessari fer constar la identificació del ...
	La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord als criteris definits al Protocol de redacció dels pressupostos dels projectes de l’Acord Marc d’obres de BIMSA, en c
	as que BIMSA així ho indiqui a l’adjudicatari.
	Degut a la situació d’emergència per sequera, caldrà segregar del pressupost principal les partides relatives a les noves plantacions com a partides addicionals, en cas que BIMSA així ho indiqui a l’adjudicatari. És per això que caldrà fer el lliurame...
	7. DOCUMENTACIÓ
	El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes en el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte PR referenciat a la capçalera del presen...
	Cadascuna de les entregues, contindrà dues carpetes:
	Es lliurarà un Avantprojecte en format digital (via mail) i degudament signat mitjançat la signatura electrònica. En cas de què BIMSA ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el ...
	Es lliurarà la maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents per a cadascuna de les fases en format digital (via mail). En cas de que BIMSA ho requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del  Projecte Executiu en paper enquadernada en ...
	Es lliurarà el Projecte Executiu definitiu per a cadascuna de les fases en format digital (via mail) i degudament signats mitjançat la signatura electrònica. En cas de què BIMSA ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte Executiu definit...
	En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via mail) i els cds contindran tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu ...
	A la cara superior del cd ha d’aparèixer: Títol del projecte, Codi de Projecte PR referenciat a la capçalera del present escrit, signatura autògrafa manual i condició del signatari (autor, gerent, etc.) nom i cognoms, NIF i tampó d'empresa (el tampó n...
	El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra.
	Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al legac...
	ATENCIÓ: Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte PR referenciat a la capçalera del present escrit) de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper i en format digital), que s’entregui definitivament.
	El projecte no caldrà signar-lo digitalment sinó que es signarà una Declaració responsable del lliurament del projecte amb un codi de verificació. El model de declaració responsable es farà arribar al projectista en el seu degut moment. El codi de ver...
	Per a generar el codi de verificació (preferiblement SHA256) es poden utilitzar diferents programes gratuïts, entre d’altres: HashTool; 7zip; HashCalc; QuickHash; Hashtab; Hashing; Hashe.
	Les dades del SHA256 caldrà incloure-les al document “Declaració responsable lliurament documentació digital”.
	Barcelona, a data de signatura electrònica
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