
0

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Execució de les obres de condicionament i millores 
de la Biblioteca municipal

Informe de necessitats i criteris de valoració
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1. Antecedents

1.1 Antecedents

Mitjançant  decret  d’alcaldia  DEC  3920-2023  en  data  28  de  novembre  de  2023  es  va  aprovar
inicialment, el projecte d’obres anomenant “Projecte per condicionament i millores de la biblioteca
municipal”, redactat pels serveis tècnics municipals, així com la seva exposició pública pel termini
de trenta dies, sent publicat al BOPB en data 14 de desembre de 2023, al DOGC el 13 de desembre
de 2023, i al tauler electrònic el 13 de desembre de 2023 al 29 de gener de 2024.

En data 09 de febrer de 2024 va ser publicat en el BOPB l’anunci de l’aprovació definitiva, en data 09
de febrer de 2024 en el DOGC i en data 09 de febrer de 2024 al tauler electrònic.

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), es preveu que els ens, organismes i entitats del sector públic
justifiquin la  necessitat  i  idoneïtat  de la contractació pel  compliment i  realització dels seus fins
institucionals

L’edifici  objecte  de  les  obres  es  situa  a  la  plaça  Antoni  Nin  i  Escudé  número  1,  parcel·la  amb
referència cadastral 5693335DF0959S0001LS.

Segons  les  Normes  Urbanístiques  del  Planejament  vigent  (Pla  General  d’Ordenació  Urbana
d’Esparreguera  – PGOU 1996)  resta  en sòl  urbà amb qualificació  de  Zona d’ordenació  antiga i
tradicional (Clau 1). 
Aquesta clau comprèn el nucli històric d’Esparreguera així com les noves edificacions colindants
que s’han desenvolupat mantenint l’estructura i tipologia tradicional.

L’edifici resta inclòs a l’Inventari d béns municipals amb Codi del bé 1910.

Els treballs a realitzar es centren principalment en la coberta de la Biblioteca Municipal. Aquesta
requereix  un  condicionament  de  la  seva  impermeabilització.  Tanmateix,  atès  les  filtracions  per
humitats  derivades  de  la  deficient  estanqueïtat,  també  cal  reparar  els  desperfectes  causats  a
l’interior  de  l’edifici,  concretament  al  fals  sostre  pròxim al  vestíbul  d’entrada,  així  com en punts
d’algunes sales de plantes inferiors.

Es distingeixen dues actuacions a realitzar:
- Actuació 1: Exterior. Coberta.

a) Nova impermeabilització de tot l’àmbit i substitució del sistema constructiu emprat,
per un amb reconducció de les aigües pluvials mitjançant pendents i paviment flotant
filtrant, sense aljub ni elements enjardinats i/o vegetals.

- Actuació 2: Interior. Fals sostre i sostre
a) Reparació dels elements de fals sostre i enguixats danyats per filtracions i humitats.

Extracció i substitució de plaques de cartró-guix i elements de subestructura. Pintat
dels mateixos.

El  tècnic  que  subscriu  emet  el  present  informe  per  ratificar  la  necessitat  i  la  idoneïtat  de  la
contractació de les obres definides en el  “Projecte per condicionament i  millores de la biblioteca
municipal”, emplaçat a la plaça Antoni Nin i Escudé núm. 1 del municipi d’Esparreguera, així com
aquelles  consideracions  tècniques  a  tenir  en  compte  per  a  la  redacció  del  Plec  de  Clàusules
Administraves Particulars (en endavant PCAP).
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És necessari  procedir  a  la  contractació de  condicionament i  millores de la  Biblioteca municipal
situada a la Plaça Antoni Nin i Escudé número 1 d’ Esparreguera als efectes de donar compliment a
les  competències  municipals  descrites  als  paràgraf  a)  i  d)  de  l’article  25.2  de  la  Llei  7/1985,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els quals fan referència a la Conservació i rehabilitació de
l’edificació i d’Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

Aquesta competència no es correspon amb serveis de caràcter obligatori segons l’article 26.1 de la
mateixa LRBRL.

2. Actuacions preparatòries del contracte d’obres

2.1 Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  les  obres  de  condicionament  i  millores  de  la  Biblioteca
municipal que inclou una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar l’equipament. Les actuacions,
en termes generals recauen en, retirar l’actual coberta tipus aljub, condicionar l’àmbit de coberta per
a instal·lar una coberta plana transitable, reparar el cel ras interior afectat per les filtracions, i pintar
les zones reparades i pròximes.

D’acord amb l’article 232 de la LCSP, es tractaria d’obres de conservació-manteniment  i reparació
simple.

Indicar que atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no disposa ni dels mitjans humans ni materials
propis  per  efectuar  aquesta  actuació,  i  als  efectes  d’estabilitat  pressupostària,  no  es  possible
realitzar noves contractacions de personal, es proposa la contractació d’una empresa externa.

Atenent la naturalesa de les actuacions, es tracta d’un contracte d’obres.

2.2 Anàlisi de l’execució per lots

L'article 99.3 de la LCSP indica que l'òrgan de contractació podrà no dividir  en lots l'objecte del
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient. 
Entre els  motius vàlids a l'efecte de justificar la  no divisió  en lots de l'objecte del  contracte,  es
defineix, entre d’altres el següent:

“... b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte
del contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el
risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest,
en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l'execució  de les diferents  prestacions,  qüestió  que
podria  veure's  impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i  execució  per  una  pluralitat  de
contractistes diferents. ...”

En aquest sentit, es defineix a continuació la no conveniència de la divisió en lots per a la realització
de les diferents operacions definides per diferents contractistes:

Des d’un punt de vista tècnic:
 Les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  no  tenen  substantivitat  pròpia  de

manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera separada.
 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional

per si mateixes.
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 Les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  executades  de  forma  separada
sofreixen menyscapte o detriment.

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de
manera conjunta.

Respecte a l’execució del contracte:
 Amb  la  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte  es  perd  l'optimització  del  control  de

l'execució global del contracte.
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les

prestacions.
 Amb la divisió en lots de l'objecte del  contracte s'incrementen els  costos d'execució per

l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

2.3 Supervisió de projectes

En  data  26  d’octubre  2023  s’ha  emès  informe  tècnic  d’aprovació  inicial  del  projecte,  que  té  el
caràcter  i  la  condició  d’informe  de  la  unitat  de  supervisió  del  projectes de  l’Àrea  de  Territori  i
Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, encarregada de verificar que s’han tingut en compte
les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica aplicables al tipus
de projecte, d’acord a això previst per l’article 235 de la Llei 9/2017 que aprova el Text Refós de la
Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  a  un  pressupost  base  de  licitació  del  contracte
d’obres superior a 500.000 euros, IVA exclòs.

2.4 Acta de replanteig del projecte

En compliment de l’art. 236 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, una vegada aprovat el projecte i
prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra, s’ha d’efectuar el replanteig del
projecte, el qual consisteix a comprovar la realitat geometria de l’obra i la disponibilitat dels terrenys
necessaris per a la seva execució normal, que és requisit indispensable per a l’adjudicació en tots els
procediments. 

Així mateix s’ha de comprovar tots els supòsits que figurin en el projecte elaborat i siguin bàsics per la
contracte que s’ha de subscriure. Una vegada realitzat el replanteig s’ha d’incorporar el projecte a
l’expedient de contractació.

En data 05 d’agost de 2024 es va realitzar el replanteig del projecte que ha quedat formalitzat a l’Acta
de Replanteig del Projecte, signada per part del tècnic redactor del projecte i arquitecte municipal, el Sr.
Roger del Amo Moliné.

3. Anàlisi del procediment.

3.1 Justificació del procediment d’adjudicació

Considerant les característiques del contracte, s’estima convenient que pugui participar en la seva
licitació el major número possible de candidats. Atès que el valor estimat del contracte no supera
els 80.000,00 €, en cas d’obres, s’utilitzarà el procediment obert simplificat abreujat.
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Així  doncs,  es creu convenient la determinació del  millor licitador mitjançant tramitació oberta i
procediment  simplificat  abreujat  i  adjudicar  d’acord  amb  una  pluralitat  de  criteris,  d’acord  a
l’establert en la secció segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

3.2 Codi CPV

L’objecte d’aquest contracte es correspon amb el/s següent/s codi/s CPV: 

DESCRIPCIÓ CPV
Treballs de reparació i manteniment de teulades 45261900-3
Treballs de paleta 45262520-2
Instal·lació de sostres falsos 45421146-9

4. Anàlisi econòmica.

4.1 Pressupost base de licitació

Atenent l’establert en l’apartat “2. Amidaments i Pressupost” del “Projecte condicionament i millores
de la biblioteca municipal” redactat pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament d’Esparreguera ,
el pressupost base de licitació s’estableix de la següent manera:

CONCEPTE IMPORT
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 38.532,31 €
DESPESES GENERALS (13% s/38.532,31) 5.009,20 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/38.532,31) 2.311,94 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA exclòs) 45.853,44 €
IVA (21% s/45.853,44) 9.629,22 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 55.482,67 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 55.482,67 €

En el document de pressupost inclòs dins el projecte executiu, hi consta desglossat el percentatge
de despeses generals (13,00%) i benefici industrial (6,00%) aplicats.

El preu base de licitació és adequat als preus generals de mercat d’acord amb l’article 100 i 102
LCSP, i s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base a:

- Preus referits a partides de la prestació, justificades en base a preus unitaris segons la base
de dades del  Banc de Construcció (BEDEC) de l’Institut  de Tecnologia de la  Construcció
(ITeC), seguint la metòdica establerta a l’art. 130 del RGLCAP i als articles 27 i 28 del ROAS i
són unitats determinades.

Així doncs, el pressupost base de licitació puja a l’expressada quantitat de 55.482,67 € (cinquanta-
cinc mil quatre-cents vuitanta-dos euros seixanta-set cèntims).

L’Ajuntament d’Esparreguera no està obligat a esgotar la totalitat del pressupost màxim, quedant la
despesa real  limitada a allò que resulti  dels preus oferts per l’adjudicatari  i  de les actuacions o
subministres efectivament requerits i realitzats. Malgrat això, el pressupost base de licitació indicat
en  aquest  Informe de  Necessitats  i  PPTP i  en  el  PCAP constitueix  el  límit  màxim de despesa
prevista.
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4.2 Valor estimat del contracte

Pel que respecte al valor màxim estimat del contracte, d’acord a l’establert en l’article 101 de la LCSP
i atès que no es preveuen possibles modificacions de contracte, es desglossa de la següent manera:

CONCEPTE IMPORT
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 38.532,31 €
DESPESES GENERALS (13% s/38.532,31) 5.009,20 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/38.532,31) 2.311,94 €
MODIFICACIONS (0%) 0,00 €
VALOR ESTIMAR DEL CONTRACTE (VEC) 45.853,44 €

Així doncs, el valor estimat del contracte, puja a l’expressada quantitat de  45.853,44 €  (quaranta-
cinc mil vuit-cents cinquanta-tres euros quaranta-quatre cèntims).

4.3 Finançament de la despesa

La despesa i el preu de l’execució de les obres que representa el present contracte, correspon al
següent desglossament:

EXERCICI APLICACIÓ-PRESSUPOSTÀRIA PERÍODE B IMPOSABLE IVA 21% TOTAL
2024 422 3321 63200

Condicionament i millora
Biblioteca Municipal

2024-2025 45.853,44 € 9.629,22 € 55.482,67 €

4.4 Facturació

Les certificacions relatives a les actuacions realitzades relacionades amb aquest contracte, hauran
de ser entrades per registre mitjançant entrada electrònica referenciant l’expedient, la certificació i el
responsable  del  contracte.  Aquesta  certificació  haurà  de  ser  signada  per  l’adjudicatari
electrònicament o, en qualsevol cos, seguint les directrius que el responsable del contracte pugui
instruir.

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i  han
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació, la persona responsable del contracte i la
referència a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

4.5 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

5. Consideracions i requeriments tècnics.

5.1   Condicions per presentar-se a la licitació

El licitador haurà de complir les condicions següents:

1. Estar inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.
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2. Disposar de la solvència tècnica/professional següent:

Els licitadors hauran d’haver executat, com a mínim, durant els últims cinc anys, dues obres
de  característiques anàlogues i  amb un pressupost  d’execució  material  d’import  igual  o
superior 55.482,67€. 

S’entendrà  obra  anàloga  com  aquelles  obres  de  rehabilitació,  reforma  o  reparació
d’equipaments, tant de titularitat privada com públics, que incloguin treballs en l’envolupant
exterior, concretament en la coberta.

5.2   Criteris de selecció i puntuació

La  Puntuació  Total  serà  el  resultat  de  la  suma  de  les  puntuacions  dels  Criteris  d’Adjudicació
exposats a continuació, que inclouen: 

CRITERIS AUTOMÀTICS:
a.1) Proposició econòmica........................................................................................ màxim 85 punts
a.2) Ampliació del termini de garantia respecte l’establerta al Plec.................. màxim 10 punts
a.3) Mesures per la mitigació del Canvi climàtic................................................... màxim 5 punts

TOTAL.................................................................. 100 punts

A continuació, es descriuen aquests criteris:

a.1) Proposició econòmica, fins a un màxim 85,00 punts.

La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el
preu.  S’atorgarà la màxima puntuació a l’ofertant que formuli  el  preu més baix que sigui
admissible (veure apartat 5.3), és a dir, que no sigui anormalment baix. A la resta d’ofertants,
la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

Pv* = [ 1 – (Ov – Om/ IL) x (1/Vp)] x 85

On:
Pv: Puntuació de l’oferta a valorar.
Ov: Oferta a valorar.
Om: Oferta més avantatjosa econòmicament.
IL: Import de licitació IVA exclòs.
Vp: Valor de ponderació (en aquest cas, el valor serà 1,00)

(*) Nota: S’ha adoptat la formula establerta a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de
valoració  i  puntuació  de  les  proposicions  econòmica  i  tècnica de  la  direcció  general  de
Contractació pública de la generalitat de Catalunya.

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i
les empres que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació. 

Mitjà  d’acreditació:  Amb l’objectiu  d’acreditar  aquest  criteri  caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex corresponent que s’indiqui en el PCAP.
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a.2) Per l’augment del termini de garantia previst al plec, fins a un màxim de 10,00 punts.

El criteri versa sobre les millores relatives a la garantia de les obres i actuacions efectuades
mitjançant  el  increment  del  període  de  garantia  que  s’estableixi  en  els  PCAP.  S’atorgarà
puntuació pel present criteri en base a:

Garantia addicional de 48 mesos. (*)
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 56 mesos en total).

10,00 punts

Garantia addicional de 36 mesos.
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 48 mesos en total).

7,50 punts

Garantia addicional de 24 mesos.
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 36 mesos en total).

5,00 punts

Garantia addicional de 12 mesos.
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 24 mesos en total).

2,50 punt

No augmentar el termini de garantia.
(Mínim els descrits al PCAP i corresponents a 12 mesos en total).

0,00 punts

(*) Nota: No es valoraran els terminis de garantia superiors als 48 mesos addicionals.

Mitjà  d’acreditació:  Amb l’objectiu  d’acreditar  aquest  criteri  caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex corresponent que s’indiqui en el PCAP.

a.3) Existència de mesures per la mitigació del canvi climàtic, fins a un màxim 5,00 punts.

Es valorarà el compromís amb el medi ambient i el compliment del principi de no causar un
perjudici  significatiu  al  medi  ambient.  En  aquest  sentit  es  valorarà  l’aplicació  d’accions
específiques que demostrin el compromís per la reducció de l’emissió de gasos amb efecte
hivernacle. S’atorgarà puntuació pel present criteri en base a:

Disposició de 2 vehicles amb etiqueta ECO o CERO, pel personal adscrit a l’obra. 5,00 punts

Disposició d’1 vehicle amb etiqueta ECO o CERO, pel personal adscrit a l’obra. 2,50 punts

No disposar de cap vehicle amb etiqueta ECO o CERO. 0,00 punts

Mitjà  d’acreditació:  Amb l’objectiu  d’acreditar  aquest  criteri  caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex corresponent que s’indiqui en el PCAP.

5.3 Propostes amb valors anormals i/o desproporcionats

Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri anormal
o desproporcionada, seran els prevists a l’article 85 del RGLCSP.

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si escau.
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5.4 Obligacions del contractista i condicions especials d’execució

5.4.1 Obligacions del contractista

L’adjudicatari es compromet a l’execució del contracte segons el Projecte per condicionament i
millores  de  la  biblioteca  municipal,  d’acord  amb  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i
documentació complementària. A més, en qualsevol cas, les següents:
a) A  disposar  de  l’organització  tècnica,  econòmica  i  personal  suficient  per  a  l’adequada

execució del contracte.
b) A executar el contracte amb la continuïtat convinguda.
c) A  indemnitzar  els  danys  que  es  causin  a  tercers  com  a  conseqüència  de  l’execució  el

contracte amb l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’Administració.
d) A complir les disposicions vigents en matèria laboral, medi ambiental, social i fiscal.
e) A complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu

sectorial aplicable.
f) A informar al responsable del contracte de manera prèvia i amb la suficient antelació, de

totes les variacions que es plantegi introduir en el contracte quan a dotació de personal,
material i organitzatives.

g) A  prestar  l’assistència  necessària  al  personal  municipal  que  dugui  a  terme  l’actuació
inspectora per tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques.

h) A fer constar en cada factura el número de RC que li facilitarà el responsable del contracte.
i) A facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment de
totes les obligacions de transparència que s’hi preveuen.

j) A  contractar  i  mantenir  vigent  durant  tota  l’execució  del  contracte,  una  pòlissa  de
responsabilitat civil per un import de 68.780,16 euros com a mínim.

k) Al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia
25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

l) Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 08:00h a 21:00h de dilluns a divendres no
festius, si bé aquest horari podrà ser modificat prèvia autorització per part de l’Ajuntament
d’Esparreguera.

m) La contractista ha d’assumir durant l’execució del contracte, l’obligació d’aplicar al personal
adscrit a la seva execució, les condicions laborals establertes en el darrer conveni col·lectiu
sectorial que li sigui aplicable. 

n) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

o) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

5.4.2 Condicions especials d’execució 

Les condicions especials d’execució del contracte serà la que s’indiquen:

L'empresa adjudicatària, en cas de necessitat de nova contractació de personal per a l’execució del
contracte, ha de reservar almenys un dels llocs de treball de nova contractació adscrits a l’execució
del contracte, a jornada completa, perquè sigui ocupat per persones en situació d’exclusió social o
en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se
en el mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
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a) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
b) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els

requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima
d’inserció.

c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.

e) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

f) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el
parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.

g) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari que, en el seu cas,
l’adjudicatari comuniqui amb caràcter previ a l’Ajuntament la contractació de nou personal. Abans
de la formalització del contracte, en el seu cas aportar els nous contractes laborals corresponents a
treballadors adscrits a l’execució del contracte pertanyents a col·lectius amb especial dificultat per
la inserció laboral, i els documents corresponents a la Relació Nominal de Treballadors (RNT) i els
Rebuts de Liquidació de Cotitzacions (RLC), en cas de nous contractes laborals.

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a
tots els subcontractistes que participin de la seva execució.

5.5 Subcontractació

S’admetrà  la  subcontractació  parcial  de  les  prestacions  accessòries  en  els  termes  i  amb  les
condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

D’acord amb l’article 215.2 b) i si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per
escrit  a  l’Ajuntament  d’Esparreguera,  després  de  l’adjudicació  del  contracte  o  a  l’inici  de  la  seva
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part
de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per
la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

5.6 Penalitzacions a preveure al plec de clàusules administratives

5.6.1 Penalitzacions per demora en l’execució

L’art. 193.3 de la LCSP estableix que, quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi
incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en
la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

L’òrgan de contractació pot acordar la inclusió en el plec de clàusules administratives particulars
d’unes  penalitats  diferents  a  les  que  enumera  el  paràgraf  anterior  quan,  tenint  en  compte  les
característiques especials del contracte, es consideri necessari per a la seva execució correcta i així
es justifiqui en l’expedient.
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A l’art. 193.4, es disposa que, cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5
per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

En el cas del contracte que ens ocupa, les esmentades previsions legals impliquen que en produir-se
una demora per part del contractista, poden ocorre dos casos:

CAS  1: Si  l’Ajuntament  opta  per  imposar  penalitzacions,  només  podrà  declarar  resolt  el
contracte quan assoleixi l’import corresponent a cada múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs. És a dir, si s’estableix una penalització diària de 27,51 € [(45.853,44 € /
1.000 €) * 0,60 €], i atenent que el 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs correspon a
2.292,67 € [45.853,44 € * 0,05], vol dir que fins passats 83 dies a partir de l’endemà de la
finalització del termini d’execució (2 mesos), no es podria declarar resolt el contracte.

CAS  2: L’Ajuntament  pot  optar  per  imposar  penalitzacions  a  partir  de  l’endemà  de  la
finalització del termini d’execució (2 mesos).

En el supòsit del cas 1, el termini de 83 dies no resulta assumible tenint en compte el servei públic
que es presta i atenent que l’obra es pretén executar en el termini màxim de 2 mesos.

Per aquesta raó, es proposa que el PCACP que ha de regir el contracte inclogui unes penalitats més
elevades que les que preveu l’art. 193.3 de la LCSP i, concretament:

1,65 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

D’aquesta manera, s’estableix una penalització diària de 2.773,70 €, i atenent que el 5 per 100 del
preu del contracte, IVA exclòs, correspon a 84.051,52 €, vol dir que fins passats 30 dies a partir de
l’endemà de la finalització del  termini  d’execució (12 mesos),  no es podria incoar l’expedient de
resolució de contracte.

5.6.2 Penalitzacions per compliment defectuós de la prestació, incompliment de compromisos
i/o condicions especials d’execució

A  l’article  192  de  la  LCSP  s’estableix  que  els  plecs  poden  preveure  penalitats  per  al  cas  de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució establertes de conformitat amb l’article 76.2
i 202.1 de la LCSP. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les
quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el
total d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.

Així  llavors,  cadascuna  de  les  penalitats  a  imposar  per  compliment  defectuós  de  la  prestació,
incompliment de compromisos i/o condicions especials d’execució, podrà assolir l’import màxim de
4.585,34 € (45.853,44 € * 0,10), tenint en compte que la suma de totes les penalitat podrà assolir un
import màxim de 22.926,72 € (45.853,44 € * 0,50).

Pel que fa els supòsits de compliment defectuós de la prestació es consideraran els següents:

Molt greus:
a)  Incompliment  de  la  prestació  prevista  en  el  contracte,  sigui  per  abandonament  o  per  altres
causes.
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres.
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c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament d’Esparreguera o la seva inobservança quan
produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
d)  L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals,  en casos qualificats de molt
greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de seguretat i salut
en les prestacions.
e)  La utilització de sistemes de treball,  elements,  materials,  màquines o personal  diferents  dels
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici
molt greu.
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions,
si s’escau.
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
i) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus:
a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d’aquestes.
c)  L’incompliment  de  l’execució  parcial  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte  que  no
constitueixin falta molt greu.
d)  La  utilització de  sistemes de treball,  elements materials,  màquines o personal  diferents dels
previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.
e)  No  retirar  el  personal  adscrit  a  l’execució  del  contracte  desprès  que  el  responsable  de
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.
f) La reincorporació a l’execució del contracte del personal retirat amb anterioritat a petició de la
corporació.
g)  La  incorporació  a  l’execució  del  contracte  de  personal  sense cap coneixement  de  les  seves
obligacions ni formació prèvia.
h)  El  tracte  incorrecte  envers  el  personal  de  l’ajuntament  per  part  del  personal  de  l’empresa
adjudicatària.
i)  El  detriment  de  la  imatge  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  com  a  conseqüència  de  l’aspecte
deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.
j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del contracte que li
hagi sol·licitat la corporació.
k) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la normativa
general  sobre  prevenció de riscos laborals  i,  en especial,  les  de  pla  de  seguretat  i  salut  en les
prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica.
l) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per activitats
diferents  de  les  que  constitueixen  l’objecte  del  contracte.  En  aquest  cas,  els  possibles  imports
econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a l’adjudicatari; els
mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se li pugui imposar.
m) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:
a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.
b)  L’incompliment  de  l’execució  parcial  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  que  no
constitueixi falta greu.
c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els canvis de torn
o substitució de persones, si s’escau.
d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.
e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.
f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.
g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.
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h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per
la normativa específica.

6. Modificacions de contracte

No es preveuen modificacions.

Quan d’acord amb l’art.  242 de la LCSP, s’hagin d’introduir preus nous fixats contradictòriament,
aquests es justificaran en base als preus unitaris del Banc de Construcció (BEDEC) de l’Institut de
Tecnologia de la Construcció (ITeC).

7. Execució del contracte d’obres 

7.1 Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres

D’acord amb l’establert a l’art. 237 de la LCSP.

Dins un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte es procedirà, en
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat
que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà
expressament  l’inici  de les obres en la  mateixa acta o en un acta específica,  sempre que s’hagi
notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En  cas  de  no haver-se  notificat,  aquesta  incidència  es  farà  constar  a  l’acta  de  comprovació  del
replanteig, i es signarà una acta d’inici de les obres en un termini màxim de deu (10) dies naturals
comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

7.2   Termini d’execució

El termini d’execució tindrà una durada de dos (2) mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura
de l’Acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici d’obres. 

7.3 Estudi de Seguretat i Salut

En compliment  del  Reial  Decret  604/2006 del  19 de  maig,  pel  que es  modifica el  Reial  Decret
39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret
1627/1997 del 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a
les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions
establertes a la "Guia Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del  present
projecte un estudi de seguretat i salut, el qual s’adjunta a l’annex del Projecte.

El  Projecte aprovat definitivament incorpora un Estudi  Bàsic de Seguretat  i  Salut.  Aquest Estudi
estableix,  mentre  durin  les  obres,  les  previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscs  d’accidents  i
malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors i diferent
personal aplegat a l’obra, així com els derivats de la reparació, conservació i manteniment de les
instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
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Així mateix, el Pressupost incorporat al Projecte contempla els costs de les mesures de seguretat i
salut  de  l’obra  indicades  a  l’Estudi  i  que  s’escaiguin  necessàries  per  donar  compliment  a  la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut.

El  contractista,  a  partir  de l’Estudi  Bàsic de Seguretat  i  Salut  (EBSS),  haurà d’elaborar  el  Pla de
Seguretat i Salut que haurà de desenvolupar, estudiar i completar les previsions contingudes a l’ESS
o EBSS i efectuï les modificacions pertinents.

El  Coordinador  de Seguretat  i  Salut  o,  si  no existeix,  la  Direcció Facultativa de les obres,  haurà
informar el Pla de Seguretat i Salut per la seva aprovació per part de l’administració pública i que
s’haurà de tramitar segons el procediment regulat.

7.4 Pla de Seguretat i Salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi  de Seguretat  i  Salut  incorporat al  Projecte,  i  en els  termes que preveu l’article 7 del  RD
1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al
compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles
10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior,  si bé pot assumir
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present informe.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i de
l’Ajuntament d’Esparreguera.

El contractista haurà de presentar el Pla en format digital en el moment de la signatura del contracte
per sotmetre’l a informe del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’ execució de les obres.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia, es requerirà al
contractista,  perquè  en  un  termini  de  10  dies  naturals,  el  torni  a  presentar  amb  les  esmenes
indicades, als efectes de l’ aprovació definitiva del pla

7.5  Senyalització de les obres

El contractista produirà i instal·larà al seu càrrec el cartell d’obra d’acord amb les normes, instruccions i
model que determinarà l’Ajuntament d’Esparreguera.
 
El contractista garantirà el seu manteniment i haurà d’enretirar-ho quan hagi finalitzat l’execució de les
obres.

8. Compliment del contracte d’obres

8.1  Termini de recepció del contracte

Almenys  deu (10) dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà a
l’Administració de la data concreta de la seva finalització, per tal que es dugui a terme la recepció de
les obres.
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S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el que
en aquest s’especifica.

Dintre del  mes següent al  de la  data  de realització de l’objecte del  contracte,  es procedirà a la
signatura de la corresponent Acta de Recepció. 

8.2 Termini de garantia

El període de garantia de les obres es fixa en un (1) any, a partir de la data de recepció definitiva de
les mateixes. Aquest termini podrà ser ampliat d’acord amb l’ampliació de termini de garantia que
proposi l’ofertant (veure apartat. 5.2.a.2).

9. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà en Roger del Amo Moliné, arquitecte de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, o persona que el substitueixi.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica.

El responsable del contracte,
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Ajuntament d’Esparreguera
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