
  

 

INFORME JUSTIFICATIU PER A L’OBRA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE 

L’ENLLUMENAT DE LA BIBLIOTECA COLLSEROLA – JOSEP MIRACLE, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT 

GERVASI, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE 

001_P2402478 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

La Biblioteca Josep Miracle-Biblioteca de Collserola està situada dins de l’equipament 

municipal del c. Elisa Moragas i Badia, 16-34, compartint edifici amb el Centre Cívic de Vàzquez 

Montalban, la Sala d’Actes i el bar. 

Actualment la il•luminació de la Biblioteca és correcta, tot i que, durant els mesos d’hivern i a la 

zona més allunyada de la façana de vidre es pot millorar el nivell lumínic. 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres per fer les actuacions descrites al Projecte 

Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Josep Miracle, consistents en substitució 

de l’enllumenat actual per lluminàries LED i millora i ampliació del sistema d’enllumenat de la 

Biblioteca, optimitzant el sistema d’il·luminació amb detecció de lluminositat per fer un control 

lumínic dels espais i reduint el consum. 

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots degut a que el fet de realitzar 

independentment les diverses tasques objecte del contracte dificultaria la correcta execució 

del mateix des del punt de vista tècnic, tenint en compte l’abast de les tasques que cal dur a 

terme. 

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació i 

esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de 

prestacions accessòries o complementaries. 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 

objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 

procediment obert simplificat abreujat d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP. 

Classificació CPV: 45300000-0 Treballs d’instal·lació en edificis 

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE  

Es justifica la necessitat d’aquest contracte per tal d’adequar l’edifici a l’ús al que està destinat, 

millorar la il·luminació de la Biblioteca i reduir el consum. 

El Projecte Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Josep Miracle, juliol del 2024, 

signat per l’enginyer industrial Gerard Cañas i Fontcuberta, incorpora les actuacions i obres 

necessàries per obtenir un grau òptim d’il·luminació i estalvi energètic. 

Tenint en compte el “Protocol de Tramitació pels districtes dels projectes d’obres ordinàries 

d’edificació”  per obres de nivell III, es sol·licita Informe Tècnic Parcial (ITP) del Projecte als REM 

designats per la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Amb 

les observacions i consideracions dels informes REM es va actualitzar el Projecte. 

En data 17 de setembre de 2024 s’emet la Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) que classifica 

el projecte amb una “B: Informe Parcial Favorable amb observacions o condicions a aplicar 

durant la fase de l’execució de l’obra” i en data 25 de setembre de 2024 es publica l’Aprovació 

única del Projecte Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca de Collserola – Josep 

Miracle, al c. Elisa Moragas i Badis, 16-34 al Districte de Sarrià – Sant Gervasi. 

És necessari obrir un procés de licitació per contractar les obres indicades definides al Projecte 

Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca de Collserola – Josep Miracle per 
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l’import de 55.981,53 euros (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2024 i del 2025 destinat al 

manteniment d’equipaments públics. 

3.-  CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

L’import total del contracte és de 55.981,53 € (IVA inclòs), extret del pressupost del Projecte 

Executiu de substitució de l’enllumenat de la Biblioteca Josep Miracle de Collserola al Districte 

de Sarrià – Sant Gervasi, redactat per l’equip ICA Grup d’Enginyeria i Arquitectura Cañas i 

Associats, s.l.p. 

Les actuacions d’aquest contracte es consideren una inversió –Cap. 6- atès que les obres que 

es realitzaran representen una millora normativa i de seguretat i significa un augment del valor 

patrimonial de l’equipament municipal. 

Dintre de l’import de licitació hi ha dos conceptes, Seguretat i Salut i Control de Qualitat que es 

gestionarà d’acord amb l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests imports, no son 

objecte de modificació ni de rebaixa en la presentació de les ofertes. 

Atès que el present contracte compta amb despeses de caràcter plurianual, la seva 

autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

Pressupostos Municipals. 

L’import total del contracte és de 55.981,53 € (IVA inclòs), es preveu realitzar amb càrrec als 

pressupostos del 2024 i del 2025 i es desglossa de la següent manera: 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2024 63220 93314 0605 23.132,86 € 21% 4.857,90 € 27.990,76 € 

2025 63220 93314 0605 23.132,87 € 21% 4.857,90 € 27.990,77 € 

  
Total Net 46.265,73 € 21% 9.715,80 € 55.981,53 € 

L’aplicació pressupostària correspon a l’actuació P.05.6027.01 

El pressupost  del contracte és determina per totalitat dels costos: 

Costos directes Import 

Mà d’obra 6.782,32 € 

Materials 30.232,82 € 

Seguretat i Salut 600,00 € 

Altres despeses no desglossades 131,23 € 

Total suma costos directes 37.746,37 € 

 

Costos indirectes Import 

Costos indirectes d’obra de personal i instal·lacions d’obra (cap 

d’obra enginyer tècnic) 

1.132,39 € 

Total suma costos indirectes 1.132,39 € 

 

Pressupost Execució Material (PEM) Import 

Total Costos directes + Costos Indirectes 38.878,76 € 

 

Despeses Generals d'estructura Import 

Despeses generals de l'empresa (13% sobre el PEM) 5.054,24 € 

Benefici Industrial (6% sobre el PEM) 2.332,73 € 
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Total Despeses Generals d'estructura 7.386,97 € 

 

Total Costos Directes + Indirectes + Despeses Generals d'estructura 46.265,73 € 

IVA 21% 9.715,80 € 

Total Contracte  55.981,53 € 

 

Es pren com a referència per calcular els costos salarials el Conveni col·lectiu per a la industria 

sidero-metal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022-2024 publicat el 13 de gener 

del 2023, Taules salarials 2024; aplicables amb efectes de 1 de gener de 2024. El desglossament 

dels costos salarials és: 

Categoria professional            Retribució salarial (brut anual)        Nº de persones 

Enginyer tècnic (GP 2)                       31.577,23 €                       Dedicació parcial (25%) 

Oficial 1a (Grup Professional 5)         26.967,31 €                  1 

Ajudant (Grup Professional 7)            25.874,41 €                   1      

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

Any VE prestació 
VE eventuals 

pròrrogues 

VE modificacions 

previstes 

Excés 

amidaments 

10% increment 

SUMA 

2024 23.132,86 € - - 2.313,29 € 25.446,15 € 

2025 23.132,87 € - - 2.313,29 € 25.446,16 € 

TOTAL 46.265,73 € - - 4.626,58 € 50.892,31 € 

5.- DURADA DEL CONTRACTE 

Un cop formalitzat el contracte amb l’adjudicatari, aquest disposarà de 7 dies hàbils per 

realitzar l’obertura dels centres de treball, presentar el pla de seguretat i salut, Coordinació de 

Compatibilitat Empresarial –CAE-, i comanda del material necessari, fer visita a l’emplaçament 

amb els tècnics del Districte per resoldre dubtes i preveure la organització de la implantació a 

l’obra. 

Tot seguit es signarà l’Acta d’Inici i Replanteig moment en el que s’inicia el termini d’execució 

de les obres que és de 12 setmanes. 

Un cop finalitzada la part executiva de l’obra, és disposarà de 1 setmana de tancament 

documental i repassos, legalitzacions, As Built i tancament econòmic de l’obra. Lliurament de 

tota la documentació requerida i emetre els informes favorables de les entitats certificadores 

oficials i l’Acta de Recepció de l’Obra. 

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 

vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 

incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica. 

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte son tots avaluables de forma automàtica amb 

valoració de fins a 100 punts i serviran de base per a l’adjudicació del contracte. 
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6.1.-  Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 

 

Amb aquest criteri es pretén determinar l’oferta més avantatjosa en termes econòmics. 

 

La fórmula aplicable és la de la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 

de juny, exceptuant que la Comissió d’Avaluació de fórmules de preu hagi informat 

positivament una altra de diferent. 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals 

o desproporcionats: 

 

- Un diferencial d'un 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, 

d'un 15% respecte el pressupost net de licitació. 

 

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindi-

rà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte 

de l’oferta immediatament consecutiva. 

 

6.2.- Ampliació del termini de garantia, fins a 40 punts 

 

El termini de garantia serà d’un any, d’acord amb l’establert a l’article 243.3 LCSP. 

El període de garantia començarà l’endemà de la data de signatura de l’acta final de 

recepció de la totalitat de les actuacions.   

L’oferent podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte del termini 

mínim. 

S’estableix aquesta millora perquè es considera que l’empresa adjudicatària executarà l’obra 

de la millora manera possible si la garantia s’amplia per sobre del termini de garantia mínim 

establert per la LCSP. 

Es valorarà a raó de 10,00 punts per a cada semestre d’increment de garantia respecte al 

període inicial d’un any, fins un màxim de 40 punts. 

Sistema de valoració: 

 

Increment del termini de garantia Puntuació 

4 semestres (24 mesos)  40,00 

3 semestres (18 mesos)  30,00 

2 semestres (12 mesos)  20,00 

1 semestre (6 mesos) 10,00 

0 mesos 0,00 
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6.3.- Millora de termini de l’execució de l’obra, fins a 25 punts 

El projecte ha fet una planificació d’execució de l’obra de 12 setmanes, tenint en compte 

ajustos i adaptació de l’obra a les necessitats de l’equipament, a nivell d’horaris i/o altres 

necessitats. 

S’atorgaran fins a 25 punts per a les ofertes que es comprometin a reduir el termini d’execució 

d’obra  fins a 10 setmanes afegint els recursos necessaris per a fer efectiva aquesta reducció. 

Cal justificar-ho amb el compromís signat per l’empresa de subministrament del material elèctric 

i lluminàries, definides segons Projecte Executiu. 

Per a l’execució d’aquesta reducció de termini, s’entregarà a l’inici de l’obra el Planning ajustat 

a les 10 o 11 setmanes amb data d’inici i fi de l’execució de l’obra. 

Es valorarà a raó de 12,50 punts per a setmana de reducció de termini d’execució, fins a un 

màxim de 25 punts. 

 

Sistema de valoració: 

 

Reducció del termini d’execució de l’obra Puntuació 

2 setmanes de reducció_ 10 setmanes  25,00 

1 setmana de reducció_  11 setmanes 12,50 

0 setmana de reducció_ 12 setmanes  0,00 

7.- MESA DE CONTRACTACIÓ 

La mesa de contractació no és convoca per les característiques del procediment obert 

simplificat abreujat. 

8.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada de les prestacions serà de 12 setmanes a comptar des de l’endemà de la seva 

formalització i/o de la signatura de l’Acta d’inici de les obres. No es contempla cap pròrroga. 

9.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 

següents: 

1. Desglossament del pressupost. 

2. Valoració del preu (no superior al 35% del total). 

3. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Obligatòriament, en compliment de les instruccions ambientals, i en referència de l’article 202 

LCSP, és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 

projectes d’obres de 2015. 

4. La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle de l’aigua, des de la captació 

fins l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises). 

5. La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 

basades en els principis d’economia circular. 

6. L’aplicació del Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona. 

7. L’aplicació de la instrucció de la fusta. Obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de 

gestió forestal sostenible. 
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10.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

S’estableix un sistema d’abonament dels treballs al contractista per certificacions mensuals 

conformades per la direcció de l’obra i el tècnic responsable del districte. 

11.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 

contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de 

novembre de 2017. 

Es pot modificar el contracte per causes imprevistes, descrites en l’article 205.2 i 206 LCSP en les 

condicions i requisits establerts legalment. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del 

redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 

administratiu. 

12.- REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar els 

preu. 

13.- SUBCONTRACTACIÓ 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari per motiu de bona 

execució i qualitat de la instal·lació; que les tasques que queden descrites als capítols 1, 2 i 3 de 

l’Amidament que està al Projecte Executiu de substitució d’enllumenat a la Biblioteca Josep 

Miracle de Collserola, no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que hagin de ser 

executades i realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista. Essent per tant 

susceptibles de subcontractació les tasques del capítol 4, 5 i 6 del mateix amidament. 

L'empresa contractista no podrà subcontractar les tasques dels següents perfils professionals: 

El/La cap d’obra, l’encarregat/da i el/la referent preventiu/va de seguretat i salut en les obres, 

seran de l’empresa adjudicatària. 

14.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de 

Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

Les facultats de responsable del contracte, d’acord amb el previst a l’article 62.2 de la LCSP, les 

ha d’exercir el director facultatiu de l’execució, modificació, compliment i resolució, si es dona 

el cas, del contracte d’obres amb lo que això representa de conformitat amb els art. 237 al 246 

de la LCSP. 

15.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l'article 243 LCSP.  

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de la obra, s'estendrà acta de 

recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.  

La persona directora facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el 

termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia. 
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S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos, o l’ampliació oferta per l’empresa 

adjudicatària, de fins a 24 mesos més. Per tant el termini de garantia pot ser fins a 36 mesos a 

partir de la data de recepció de l’obra. 

16.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins 

del termini d’un mes des de la data de formalització del contracte. En cas d’impediment o 

impossibilitat per força major, es posposarà fins a la data que es pugui iniciar l’obra. 

17.- PROJECTE AS-BUILT 

L’empresa contractista haurà de lliurar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des 

de l’acta de recepció de les obres. 

18.- CESSIÓ 

No s’admet la cessió per la durada del contracte. 

Marina Barjau Marimon el dia 04/10/2024 a les 13:22, que dóna conformitat..
Elisabet Boleda Marti el dia 04/10/2024 a les 12:41, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


