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1 OBJECTE

L’objecte del contracte es determinar les condicions a les que s’ha de subjectar la
contractacié de I'adequacié de I'office en planta baixa del TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA, SA.

2 PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

El Teatre Nacional de Catalunya és un complex integrat per dues estructures diferents.
L'edifici principal, en forma de temple grec, acull la Sala Gran (870 localitats) i la Sala
Petita (fins a 450 localitats) del Teatre, a banda del vestibul principal, una zona per als
artistes, oficines i tots els serveis complementaris. Té una superficie de 20.000 m2
coberta per un sostre a dues aigues que es recolza sobre 26 columnes de 12 metres
d'alcada.

El segon edifici de caracter auxiliar denominat Edifici Tallers, té una superficie de 5.000
m2 i acompanya la composicio general. En aquesta estructura, s'hi troben els Tallers del
Teatre Nacional de Catalunya, on s'ha bastit la Sala Tallers que ocupa 800 m2 (fins a
400 localitats), una sala polivalent en qué es poden produir tot tipus d'espectacles.

3 PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

ABAST DEL PROJECTE

Aquesta contractacio té com a objecte I'adequacio de l'office de la planta baixa de la
Sala Tallers. Els treballs son:

» Enderrocs i extraccions de les instal-lacions existents
* Revestiments parets i mobiliari office i illa

» Instal-lacié paviments i revestiments

» Treballs de pintura
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» Fabricacio i instal-lacié d’'un moble office que incorporara electrodomeéstics i
una illa central de preparacio d’aliments.
+ Subministrament de mobiliari per la zona del menjador

3.1 OBRA

Segon els amidaments i planols de I'obra adjuntats.

o Enderrocs i extraccions de materials existents
e Treballs de paleteria en sec

e Subministrament i instal-lacié paviment gres
e Instal-lacié perfil metal-lic entre paviments

o Instal-lacié pelfut

e Revestiments enrojolat ceramic

¢ Revestiments panells enllistonats acustics

¢ Instal-lacié socol hidrofug

e Treballs pintura parets i portes

¢ Instal-lacié sanejament office

¢ Instal-lacié xarxa aigua freda sanitaria

¢ Instal-lacié distribucio eléctrica

e Instal-lacio lluminaries

¢ Neteja final d’obra

3.2 CUINA - OFFICE

Subministrament i col-locacié de conjunt de mobiliari de cuina amb illa, distribuci6
segons planols.

CUINA formada per bucs, amb interior de melamina, calaixos amb retencid, socol
acabat alumini, tirador tipus ungler o toca toca, tots els moduls amb prestatges a
l'interior portaran cremallera per poder adaptar l'algada dels prestatges. S’inclou
subministrament de linia LED sobre el taulell de treball on es situa l'aiglera i I'aixeta
deixant-los preparats per a la seva connexio. Els electrodoméstics descrits a la
memoria es deixaran totalment instal-lats i endollats.

MOBLES AMB ACABAT REXAPAT COLOR A DETERMINAR

Mobles amb tres microones integrats, amb tres portes batents superiors i una
inferior, espai per a residus format per quatre portes batents amb forats superiors i
cubells de plastic en el seu interior. Al tram del taulell es preveu tres portes batents
inferiors i dos moduls amb calaixos i a continuacié mobles en columna per a dos
frigorifics integrats. La illa estara composta per cinc portes batents inferiors, tot
segons planols. El sistema d'obertura de les portes situades a les columnes dels
microones és amb sistema toca-toca, la resta és amb sistema d'ungler. Tot el
conjunt acabat amb DM rexapat de melamina color a determinar. Inclou laterals de
remat i la tabica superior sobre la maquina de café i vending.

ELEMENTS AMB ACABAT REXAPAT COLOR ROURE

En I'ambit de el taulell es formara conceptualment una caixa de fusta, formada per
planxes de DM rexapada amb acabat de roure, composta pels laterals de remat, el
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frontal sobre el taulell i un estant superior amb encaix per a rebre linia LED 3000K
encastada.

En lailla, també es realitzara d’aquest mateix material la barra perimetral en voladis
i estara suportada per perfils metal-lics en T o un sistema equivalent. Inclou potes
ocultes o els reforgos necessaris en la part posterior del moble.

TAULELLS

Taulells en cuina office i illa central de material porcellanic color a determinar
mides i forats segons planol adjunt.

EQUIPAMENT

1.

Electrodomeéstics

2 unitats. Frigorific integrable. Model “4016803092568” marca Liebherr o
equivalent. Dimensions 56(ample)x(55rofunditat)x177(alcada) cm. Classe D

3 unitat. Microones integrable Model “Serie 6” marca Bosch o equivalent. Acabat
Negre. Poténcia 900W. Dimensions 59(ample)x37(profunditat)x38(algada) cm

. Aigueres:

1 unitat. Aiguera instal-lada sota taulell. Model “ANDANO 180-U” de la marca
Blanco o equivalent. Dimensions 18x40x13cm. Acer inoxidable

1 unitat. Aiguera instal-lada sota taulell. Model “ANDANO 500-IF/A” de la marca
Blanco o equivalent. Dimensions 50x40x19cm. Acer inoxidable

. Aixeta

2 unitats. Model “MIDA S” de la marca Blanco o equivalent. Acabat cromat.

. Dosificador de sabé de taulell

1 unitat. Model “A21” de la marca Hansgrohe o equivalent. Acabat cromat

Cubells recollida selectiva
4 unitats. Plastic sense tapa. Dimensions aproximades 30(ample)x
36(profunditat)x70(algada) cm

3.2 MOBILIARI MENJADOR

1. Taula menjador quadrada - 6 unitats

4.

Subministrament de taula quadrada de 70x70cm model DINA de la marca KAVE
HOME o equivalent. Color a escollir

. Taula menjador redona - 6 unitats

Subministrament de taula rodona de diametre 120cm model BATILDE de la
marca KAVE HOME o equivalent. Color a escollir.

. Taula auxiliar redona — 2 unitats (algada 38cm)

Subministrament de taula auxiliar model DROM de la marca KAVE HOME o
equivalent. Color a escollir

Cadira menjador - 40 unitats
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Subministrament de cadira model KONNA de la marca KAVE HOME o
equivalent. Color a escollir

5. Tamboret — 8 unitats

Subministrament de tamboret apilable model RALF de la marca KAVE HOME
o equivalent. Color a escollir

CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

Els serveis de Direccié d’obra del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
portara a terme la direccidé facultativa i la coordinacié de seguretat i salut.

En el moment de realitzar I'obra i I'oferta, es tindra en compte tant la documentacio
escrita (pressupost i amidaments) com la documentacio grafica i detalls inclosos en
aquest. Davant qualsevol dubte, tindran validesa tots dos documents com un unic
conjunt.

El contractista acceptara les instal-lacions del recinte del TNC en les condicions de la
data de la licitacio, independentment de I'estat en que es trobin.

Tanmateix es garantiran, per part del contractista, els elements apropiats de seguretat i
proteccio d’acord amb la normativa vigent.

El contractista ha de vetllar en tot moment per la funcionalitat i I'aspecte de les
instal-lacions existents en I'obra, molésties a treballadors de I'edifici, accessos i pas de
vehicles i vianants, tancat de I'ambit de la obra, etc. Diariament, abans de finalitzar la
jornada, cal repassar tots els elements de seguretat.

Tots els treballs inclouen;

- Retirada de runa a peu d'obra i carrega a camié o contenidor realitzat amb mitjans
manuals.

- Subministrament, retirada i despeses de tots els contenidors o sacs necessaris per a
I'execucio de tots els treballs descrits en projecte.

- Transport a abocador autoritzat amb medis auxiliars necessaris.

- Inclou p.p. de gesti6 de residus de la construccié segons normativa vigent, incloent
taxes y certificats de gestié de residus aixi com les despeses i tramits necessaris per al
correcte compliment.

- Canon de disposicio de residus.

- Proteccions col-lectives i individuals.

- Proteccio del recorregut des del carrer fins I'ambit d'actuacid. (ascensors i altres)

- S'evitara lI'acumulacié de bruticia i pols.

- p/p de retacats i remats causats pels enderrocs i els nous treballs.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i
de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi al TNC amb certificat
d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves
caracteristiques aparents.
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L’empresa adjudicataria es responsabilitzara de I'adquisicié i el subministrament de tots
els materials necessaris per tal d’acomplir amb la correcta execucié dels treballs. Tot el
material haura de ser certificat, homologat i ser optim per la funcié que dura a terme. Tot
el material de repintat o reposicié sera d’idéntica qualitat o superior als existents.

A T'hora d’escollir materials, sempre que sigui possible, cal reduir I'is de productes
agressius pel medi ambient, excloent els materials amb substancies perjudicials i
prioritzant I's de materials reciclats o, com a minim, facilment reciclables.

S’establiran itineraris/horaris d’entrada/sortida de materials, recorreguts de personal
d’obres i planificacié d’afectacions de subministraments

Tant el personal técnic i operatiu, com la maquinaria i eines necessaries per a I'execucio
de les tasques de cada contracte especific, hauran d’estar a disposicié en tot moment
durant la vigencia del termini d’execucio del contracte basat.

Les zones de treball en tasques que puguin originar risc per a les persones hauran
d’estar convenientment aillades i senyalitzades, amb la finalitat d'impedir intrusions de
persones alienes al servei a la zona afectada.

Esta prohibit 'accés i estacionament de vehicules particulars del personal de 'empresa
adjudicataria al recinte del TNC.

No esta permés la utilitzacié de les zones de descans i cantina per part del personal de
I'empresa adjudicataria.

L’adjudicatari sera responsable dels possibles danys causats a les instal-lacions del TNC
pels treballs de manteniment i conservacié que portin a terme. Les despeses de
reparacié seran exclusivament a carrec de I'adjudicatari. Sera responsable dels
accidents, danys o perjudicis que poguessin causar com a consequéncia de la negligent
realitzacié dels treballs objecte d’aquesta licitacié.

Qualsevol treball “en calent” — de soldar o utilitzacié d’eines rotatives tipo radial ha de
ser aprovat préviament i signat per la direccid del TNC. L’incompliment d’aquesta
normativa es considera com a FALTA GREU.

L’adjudicatari posara al capdavant de I'obra personal competent encarregat de la seva
execucio, utilitzant la maquinaria i els mitjans necessaris i es subjectara a les condicions
i als pressupostos aprovats, en el seu cas, i a les instruccions que rebi dels serveis
técnics del TNC a I'inici i al llarg de I'execucié de I'obra.

Els pressupostos per I'execucié dels treballs hauran de detallar les unitats o partides de
I'obra i les caracteristiques dels materials que s’empraran.

L’adjudicatari haura d’estar en possessio de tots aquells carnets d’instal-lador
mantenidor autoritzat pel Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de
Catalunya, necessaris per

poder desenvolupar les seves tasques i emetre, al seu cas, les certificacions oportunes
de les diverses instal-lacions.
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L’adjudicatari haura de donar un contacte permanent d’'un responsable técnic que
respondra fora de I'horari feiner i tots els dies de festes en cas d’emergéncia. En el cas
de que es produeix una emergéncia que ho requereixi, I'empresa adjudicataria estara
obligada cobrir-la igualment fora de I'horari feiner.

Un cop finalitzada les tasques objecte d’aquesta licitacié, I'adjudicatari s’haura de fer
neteja final d’obra.

L’adjudicataria es responsabilitzara de la recollida i gestié de tots els residus generats
per aquest projecte de reformes, complint amb la normativa vigent. El cost de I'eliminacié
dels residus generats esta inclos dins el preu de licitacié a més d’haver de presentar els
corresponents justificants d’acord amb I'actual normativa mediambiental.

El Contractista haura de lliurar el Pla de Treballs al TNC i la Direccid Facultativa, almenys
5 dies abans de la data de la reunidé prévia al Contracte, amb la totalitat de la
documentacié que s’indica a continuacié. Aquest Pla sera revisat en quant a la
coherencia de les dades, de les fites i la propia estructura del pla de Treballs, i comentat
alareunidé que es realitzara amb caracter previ a la signatura del contracte.

El Pla de Treballs detallara la programacio de les obres d’acord amb I'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a
resultat el termini total d’execucié del contracte.

El Pla de Treballs exposara les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que
es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

Sota requeriment del TNC, El Contractista actualitzara el Pla de Treballs, seguint les

normes i instruccions que a tal efecte li dicti el TNC o la Direccié Facultativa, i
desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de Treballs del contracte

4 TERMINIS D’EXECUCIO / DATA DE LLIURAMENT

Execucié dels treballs objecte del contracte en maxim de 10 setmanes de termini a partir
de la data de la signatura del contracte. Les dates es concretaran amb el Departament
d’Infraestructures i manteniment del TNC.

5 CONDICIONS DE L'OFERTA | GARANTIES

El contracte es considerara executat, d’'acord amb les especificacions detallades en el
present projecte, un cop superat el control de qualitat i acabades les proves de posada
en marxat, i del lliurament de la documentacié técnica (planols “as built” de la instal-lacié
dels equips objecte d’aquesta licitaci6 i els manuals d’operacié i de manteniment).

Tots els elements subministrats , aixi com la instal-lacié en el seu conjunt , estaran prot
egits davant defectes de fabricacié , instal-lacié o disseny per les segients garanties
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L'adjudicatari garantira, d’acord amb les especificitats técniques, el material
subministrat, inclosa la ma d'obra necessaria per a la seva reparacié o substitucio, les
despeses transport, el material, les dietes i I'allotjament.

6. REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat del TNC de resoldre el contracte
d’acord amb la clausula 7 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les segients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol
d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.
- Incompliment d’ordres de la Direcci6 Facultativa.
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicéncies atorgades pels organismes competents.

- Incompliment de les condicions essencials del contracte

- Incompliment dels principis étics i regles de conducta

El TNC podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

6.1 PENALITZACIO PER DEFECTE DE QUALITAT DE L’'OBRA EXECUTADA

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de
les instruccions emeses pel personal facultatiu del TNC, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes
percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l'obra realitzada siguin imputables a
I’Adjudicatari, el TNC podra imposar, motivadament, penalitzacions econdmiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina
quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les
segulents situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de 'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi fins a un

5% del termini d’execucid de I'obra.
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- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un
20% del pressupost d’execucio de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic greu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del

5% i fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que lI'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del

15% del termini d’execuci6 de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'’Adjudicatari. amb independéncia de la seva
obligacio contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin
exigir d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

6.2 PENALITZACIONS PER DEFICIENCIES 1/O ENDARRERIMENTS EN LA
INFORMACIO O PER INCOMPLIMENT DEL PROTOCOL D’EMERGENCIES

En cas d’incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, el TNC podra aplicar
una penalitzaci6 fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que
es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per
incompliment del protocol d’emergencies, fora necessaria la realitzacié de Treballs
suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direccid
Facultativa, el major cost anira a carrec del Contractista.

6.3 PENALITZACIO PER MANCA DE COMPLIMENT DEL TERMINI TOTAL

En cas de sobrepassar en més de 5 dies el termini contractual per a la completa
execucio de l'obra, el Contractista. podra ser objecte de penalitzacié consistent en la
deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 8,5% /
termini contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui
I'execucid, més enlla dels 5 dies assenyalats, sens perjudici que TNC pugui repercutir-li
alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les
propies assisténcies a I'obra.

En cas de for¢ca major o causes imputables a El TNC, es confeccionara un nou Pla de
Treballs que haura d’aprovar el TNC.
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6.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DELS TERMINIS PARCIALS DEL PLA
DE TREBALLS

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats
que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre
natural.

Aquesta penalitzacid consistira en una retencié d’'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en
el moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacio es
deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest
fos el cas.

6.5 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT D'ORDRES DE LA DIRECCIO
FACULTATIVA

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié
Facultativa, de manera que la propia Direccié Facultativa consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccidé Facultativa podra
proposar al TNC una penalitzaci6 econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, el TNC ho comunicara
a per tal de que solucioni lI'incompliment de forma immediata. De no produir-se
I'oportuna reparacio, el TNC podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccio
Facultativa fins una quantia maxima, per cada penalitzacid, de 6.000 euros, que es fara
efectiva en la

certificacié mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui
com a consequeéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacio, 'esmentada
penalitzacio sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta de la Direccio
Facultativa.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista
de substituir al Delegat o al cap d’Obra.

6.6 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT D’ORDRES DEL COORDINADOR DE
SEGURETAT | SALUT O DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra, el Cap d’obra o el Responsable de
Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de
manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la
correcta aplicacié o es produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el
Treballs, el Coordinador de Seguretat i Salut podra proposar al TNC una penalitzacio
econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la
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proposta de penalitzacio, el TNC ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, El TNC podra
aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia
maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a
consequéncia un resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacid, I'esmentada
penalitzacio sera aplicable en la certificacié mensual en curs a proposta del Coordinador
de Seguretat i Salut.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista
de substituir el Delegat d’'Obra o al Cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut,
atenent a qui hagi incomplert les ordres.

6.7 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES
EN LES AUTORITZACIONS, PERMISOS O LLICENCIES ATORGADES PELS
ORGANISMES COMPETENTS.

El TNC podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros davant
'incompliment, per part del I'djudicatari, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de
transit, EI TNC podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 tingui com
a conseqléncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels
apartats 6.5 i 6.6, s’aplicaran de forma immediata.

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

Aquestes penalitzacions seran aplicades per El TNC | el Contractista en el mes en el
que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacioé
d'abonament de la penalitzacid, EI TNC podra executar, per aquest import, la garantia
constituida.

Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a reclamar
indemnitzacio per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar al TNC, o tercers
com a consequéncia de I'actuacio penalitzada del Contractista.

7. CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

7.1 EL CONTRACTE QUEDARA RESOLT DE PLE DRET EN ELS SEGUENTS
SUPOSITS:
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o
extincid de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals
suposits. - En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la
nova entitat per no reunir les condicions de solvencia necessaries, d’acord amb
allo previst en la clausula 45, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa
del Contractista.

- La dissolucié o extincid del TNC, sense perjudici dels drets i obligacions que
puguin derivar-se front '’Administracié actuant, llevat que altra empresa o entitat
del sector public de '’Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui
en la posicio juridica del TNC.

- L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans
i materials de I'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat
i vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del
contracte, en algun dels motius d’exclusio de la licitacié.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP,
declarat pel Tribunal de Justicia de la Unié Europea en un procediment seguit
conforme a l'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

7.2 EL TNC PODRA ACORDAR LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE CAS QUE ES
PRODUEIXIN ELS SEGUENTS SUPOSITS:

- La declaracié d’'insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment
o la declaracio de concurs de creditors.

- L’'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total
d’execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini
d’execucié contractual de I'obra) mesos, o I'incompliment dels terminis parcials,
quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la
impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com
a deficiéncies greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la
duraci6 de les obres.

- L’incompliment de I'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del
previst en la clausula 38 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de
la Subcontractacié en el Sector de la Construccid, 'incompliment de I'obligacio
de comprovar amb caracter previ a l'inici de l'activitat subcontractada I'afiliacio i
alta a la Seguretat Social dels Treballadors de les empreses que subcontracti,
'incompliment per part de 'empresari de subcontractar 'execucio de la part de
I'obra amb altres empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacio
necessaria a la que s’havia compromeés en la seva oferta, o la subcontractacio
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amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prévia
conformitat del TNC.

- L’incompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta
en la Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en
general, 'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala
que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
lingliistica i de les disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacid de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés
public.

- El mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolucié
imputable al Contractista i que raons d’interés public facin innecessaria o
inconvenient la permanéncia del contracte.

7.3 EL CONTRACTISTA PODRA ACORDAR LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE CAS
QUE ES PRODUEIXIN ELS SEGUENTS SUPOSITS:

- La demora en la formalitzaci6 de l'acta de replanteig o suspensio del
comengament de les obres, en ambdds casos, per termini superior a sis mesos,
per part del TNC.

- La suspensio total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada
per el TNC.

- El mutu acord amb el TNC, sempre que no concorri causa de resolucié imputable
al Contractista i que raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la
permanéncia del contracte.

7.4 Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat
de la clausula 7.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de
la prestacio deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

7.5 Fins que es formalitzi el nou contracte, el Contractista estara obligat, en la forma i
amb l'abast que determini EI TNC, a adoptar les mesures necessaries per raons de
seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei public o la ruina del
construit o fabricat.

7.6 La concurréncia de qualssevulla de les causes assenyalades a la clausula 7.1, ala
clausula 7.2 i a la clausula 7.3 tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per
una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es
cregui assistida I'altra part.
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7.7 Quan el contracte es resolgui per la concurréncia dels suposits anteriors, llevat dels
suposits de resolucié anteriors al comengament de les obres, produira els segients
efectes:

El TNC tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades per el
Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a al TNC per
prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li
convingui per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat
d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o
dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i condicions de
'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracio contradictoria; a falta d’acord, les
parts podran recorrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus
drets, sense perjudici de I'aplicacio provisional del preu i altres condicions proposades
per EI TNC en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.

EL TNC fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent
relacio i liquidacié d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret del TNC de
reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per I'import de la
garantia, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per el TNC.

7.8 Laresolucioé pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
7.3 sera comunicada per escrit a EI TNC. El Contractista vindra obligat a abandonar
'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau, es
realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 7.7.

El TNC haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies
des de la data de resolucid, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

7.9 ElI TNC podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacio, mitjancant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en l'obra i, a
més, una indemnitzacio calculada en el percentatge que s’indica a continuacio sobre el
Pressupost d’Execucié Material contractat que resulti per I'obra pendent d'execucié al
temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2% del preu d’adjudicacio, IVA
exclos.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%, IVA exclos.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%, IVA exclos.
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Aixi mateix, en aquest sup0sit de resolucio unilateral del contracte per part del TNC,
haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta dies des
de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a
denegar aquesta devolucié.

8. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Complir estrictament les disposicions vigents en matéria de legislacio laboral, conveni
del sector, legislacié social de prevencioé de riscos laborals, integracié social de les
persones amb discapacitat, legislacié fiscal, de protecci6 de dades personals i
ambiental.

9. DOCUMENTACIO TECNICA

DOCUMENTACIO
1. AMIDAMENTS - EXCEL

PLANOLS
1. OBRA CIVIL OFFICE - PDF
2. INSTAL-LACIONS OFFICE - PDF
3. INSYAL-LACIONS OFFICE ILUMINACIO | FONTANERIA - PDF
4. MOBILIARI CUINA OFFICE — PDF

*El sofa indicat en els planols no es objecte d’aquesta licitacio

Paul Bredin

Director d’Infraestructures i Manteniment
Barcelona, 23 d’octubre de 2024



	1 OBJECTE
	2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
	3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
	4 TERMINIS D’EXECUCIÓ / DATA DE LLIURAMENT
	5  Condicions de l’oferta i garanties
	6. REGIM DE PENALITZACIONS
	7. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
	8. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
	9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
	DOCUMENTACIÓ


