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INFORME D’INICI – MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
(EXECUCIÓ D’OBRA) 
(ART. 13  Llei 9/2017, de 9 de novembre) 
 
EXP. NÚM: 24-54 
 
TÍTOL CONTRACTACIÓ: CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE ANOMENAT 
PROJECTE EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS: LOT 1: OBRA CIVIL, LOT 2: 
HIDRÀULICA I LOT 3: SISTEMA DE BOMBAMENT PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB 
D’AIGUA A UNA SALA TÈCNICA DE LES PISCINES DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA 
MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, redactat per NESCO INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA, SL a maig de 2024.  
 
ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ: 
 
 
1. Àrea que impulsa: Serveis esportius i serveis de manteniment 
 
2. Direcció que proposa la contractació: Direcció d’administració i finances. 
 
3. Responsables del contracte: Salvador Valls, en qualitat de director dels centres esportius, 
NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL (NIF: B-67438077) en qualitat de direcció d’execució 
material de les obres la realitzarà i Yolanda Oliver, l’arquitecta tècnica dels serveis tècnics de 
PROCORNELLÀ.   
 
A.- LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ: 
 
a) Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte 
 
a.1) Descripció: L’objecte del contracte és l’execució de les obres incloses en el PROJECTE 
EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS: LOT 1: OBRA CIVIL, LOT 2: HIDRÀULICA I 
LOT 3: SISTEMA DE BOMBAMENT PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB D’AIGUA A UNA 
SALA TÈCNICA DE LES PISCINES DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA MILLORA DE LA 
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, redactat per NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL a maig de 
2024.  
 
Aquest projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres necessàries per a 
la construcció d’un dipòsit amb murs de formigó aprofitant una sala soterrània de la sala 
tècnica i sistema de bombament. 
 
La solució projectada consisteix en el disseny de dos dipòsits de formigó amat “in situ”, per al 
reaprofitament de l’aigua evacuada provinent de la renovació d’aigua provinent del 
manteniment de la piscina municipal.  
 
El dipòsit anomenat a projecte com a dipòsit número 2, acumularà aigua directament 
provinent de la renovació de la piscina, mentre que el dipòsit anomenat com a número 1, 
acumularà l’aigua provinent del dipòsit 2 que prèviament es tractarà per filtre de carbó. 
 

Albert Einstein 47-49 
08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona 
Tel 93 474 02 02  
infourbana@procornella.cat 
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La instal·lació hidràulica permet, mitjançant les vàlvules manuals i sistema de bombament, 
dirigir el flux d’aigua cap a la xarxa de reg del mateix complex esportiu o destinar-la a una boca 
de reg que s’ubicarà a la vorera del Carrer de Futbol, i així permetrà la càrrega de camions per 
a la utilització als carrers de la ciutat. 
 
Emplaçament: en l’edifici anomenat Parc Esportiu Llobregat, situat  a l’avinguda Baix Llobregat 
s/n de Cornellà de Llobregat. 
 
a.2) LOTS: S’estableixen TRES LOTS: 
 
LOT 1: OBRA CIVIL (DIPÒSIT D’AIGUA): treballs previs i ram paleta, murs, 
impermeabilitzacions, treballs exteriors, tancat i seguretat i salut. 
 
LOT 2:  INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA: Instal·lació hidràulica i seguretat i salut. 
 
LOT 3: GRUP DE PRESSIÓ: Instal·lació grup de pressió i seguretat i salut 
 
Cada lot constitueix un contracte. No obstant això, els licitadors només es 
podran presentar per un lot, o màxim per dos lots, sempre i quan siguin els 
següents:   

LOT 1 i/o LOT 2 

LOT 2 i/o LOT 3 

No podrà concórrer la mateixa empresa que es presenti pel lot 1 també pel 
lot 3, perquè són codis CPV i objectes diferents, alhora que són 
especialitzats.  

Per la qual cosa no pot una mateixa empresa concórrer pels tres lots.  

Ara bé, per resultar adjudicatari del lot corresponent, caldrà que per 
cadascun d’ells sigui la millor oferta segons els criteris de valoració 
establerts en aquesta Memòria i en el PCAP. 

Els lots s’han determinat d’acord amb les unitats que poden ser objecte d’execució 
diferenciades, que es duran a terme de forma successiva en el temps i per tant, de forma no 
concurrent. Per tant, les diferents empreses no podran iniciar les obres fins que la del lot 
anterior hagi finalitzat els treballs, a excepció de les obres corresponents al lot 2, que es 
podrien executar en paral·lel, sempre i quan, tingués el mateix adjudicatari. 
 

L’adjudicatari del Lot 2, revisarà i corroborarà els treballs del Lot 1, posant-
se en contacte amb la Direcció facultativa o el responsable del contracte 
per qualsevol incidència. 

La contractista caldrà que realitzi l’objecte amb seguiment del PPTP i de les 
instruccions que es donin per part del responsable del contracte.  

El LOT 1 assumirà les despeses de gestió de residus i de seguretat i salut d’aquest lot  i restarà 
obligat a deixar els elements de seguretat col·lectius fins a la finalització de la totalitat dels 
treballs. 
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El LOT 2 assumirà les despeses de gestió de residus i de seguretat i salut del lot 2, que 
comporta en particular fer-se càrrec dels EPIS necessaris per a la realització d’aquest. 
 
El LOT 3 assumirà les despeses de gestió de residus i de seguretat i salut del lot 3, que 
comporta en particular fer-se càrrec dels EPIS necessaris per a la realització d’aquest. 
 
PROCORNELLÀ designarà un coordinador de seguretat i salut en les obres.  
 
a.3) Codificació:  

 45223000-6 -Treballs de construcció d'estructures-obra 
 45240000-1- Treballs de construcció per a projectes hidràulics-obra 
 45245000-6 - Treballs de dragatge i de bombament per a plantes de tractament de 

l'aigua-obra 
 44611600-2 – Dipòsits-Subministrament 
 42122000-0 - Bombes (equips de bombament) -Subministrament 
 42122210-5 - Grups hidràulics-Subministrament 

b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessària la contractació 
 
Aquesta societat, dins el seu objecte social i d’acord a l’article 2. A. Punt 4 dels Estatuts 
d’aquesta societat, porta la gestió directa de serveis públics relacionats amb l’àmbit esportiu i 
sociocultural. 
 
Acord de l’Ajuntament de Cornellà de 25 de juny de 2009: va aprovar definitivament la 
modificació de la forma de gestió del servei públic local de pràctica de l’esport (diferents 
modalitats) al Parc Esportiu Llobregat (en endavant PELL), establint com a forma de prestació 
del servei la gestió directa, mitjançant la societat privada municipal de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, PRECSA (actualment PROCORNELLÀ), amb efectes des de l’1 de juliol de 
2009. 
 
c) Efecte, naturalesa i necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte projectat 
 
L’1 de febrer del 2024 el Govern de la Generalitat va declarar la situació d’emergència per 
sequera a més de 200 municipis de Catalunya, entre els quals es troba Cornellà de Llobregat. 
L’Agència Catalana de l’Aigua estableix diverses restriccions i mesures d’estalvi que cal prendre 
per part de tothom, particulars, empreses i administracions per fer front a aquesta situació. 
 
Tot i que aquesta situació s’ha anat revertint, cal invertir per tal de millorar la sostenibilitat 
hídrica. 
 
Les piscines municipals estan obligades a la normativa vigent en matèria sanitària, 
especialment el DECRET 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableix les normes sanitàries 
aplicables d’us públic. Al seu article 22.1 es cita textualment: “L’aigua dels vasos ha de 
renovar-se contínuament durant el període d'obertura al públic de la piscina, bé per 
recirculació, prèvia depuració, bé per entrada d'aigua nova. Aquesta circulació de l'aigua ha de 
permetre una renovació total de la mateixa i alhora assegurar el compliment de les previsions 
dels articles 19 i 20 d'aquest Decret.” 
 
L’aportació parcial i diària d’aquest volum d’aigua de renovació suposa l’extracció de la 
mateixa quantitat de líquid dels vasos que serà evacuat sempre a la xarxa de sanejament 
municipal. Donat que, a priori, la qualitat de l’aigua evacuada pot ser relativament adequada 
per alguns usos no potables, es planteja el reaprofitament com a substitució d’aigua de xarxa 
per a reg i neteja de carrers. 
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Per aquest motiu la voluntat de PROCORNELLÀ és la de construir un dipòsit per acumular 
l’aigua provinent de la renovació d’aigua dels vasos de la piscina municipal a una sala tècnica 
de les piscines al Parc Esportiu de Llobregat.  
 
PROCORNELLÀ  té l’obligació  de conservació, reparació i millora d’aquest edifici segons l’escrit  
De  data de 6 de setembre de 2016 on el departament d’espai públic i convivència la petició de 
l’estudi estructural de l’estat actual i diagnosi de patologies del frontó i la marquesina sobra la 
porta d’accés principal del Parc Esportiu Llobregat, en base al qual el departament d’Espai 
Públic i Convivència va iniciar expedient administratiu. En aquest mateix escrit s’esmentava el 
fet que l’Interventor General havia emès informe comunicant que les obligacions de 
conservació, reparació i millora d’aquest edifici corresponia a PROCORNELLÀ. 
 
A aquest projecte se li donarà la tramitació d’OBRES MAJORS O COMUNICACIÓ PRÈVIA 
D’OBRES MENORS per a la realització d’aquest projecte.  
 
Els licitadors podran acompanyar document de preus unitaris. Cas que no el presentin 
s’entendrà que els preus unitaris seran el resultat de l’aplicació de la baixa a tots els preus 
establerts per PROCORNELLÀ, llevat de les partides fixes.  
 
Cas que els licitadors presentin el document i hi hagi alguna partida en alça, es corregirà 
automàticament pel preu unitari establert per PROCORNELLÀ.  
 
Es facturarà per les obres realment executades, tenint en compte que PROCORNELLÀ resta 
facultada per anul·lar i/o modificar alguna de les partides, no podent l’adjudicatària reclamar 
cap quantitat per una partida no realitzada.  
 
No existirà per cap concepte, revisió del preus i es considera que en el preu està inclòs tots els 
treballs per deixar el lot  completament executat.  
 
d)Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte que es proposa per a  satisfer-les 
 
És un contracte qualificat d’obres, en els termes de l’article 232 lletra a) de la LCSP. 
 
Es planteja un plec en el qual per a la selecció del contractista, es valora una pluralitat de 
criteris, que seran determinants per a l’adjudicació del contracte, que es realitzarà a favor de 
l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris d’adjudicació 
establerts en aquesta Memòria justificativa. 
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B.- DETERMINACIONS NECESSÀRIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)  
 
a)Procediment i tramitació de l’expedient 
 
a.1) Elecció del procediment de licitació 
 
Se seguirà el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de l’article 156.6 LCSP, 
concedint un termini mínim per la presentació d’ofertes de 15 dies a comptar des de la data de 
publicació de l’anunci al perfil de contractant de la societat (www.procornella.cat) i a la 
plataforma de contractació www.vortal.es 
 
El sistema d’adjudicació serà el de l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, 
d’acord amb la pluralitat de criteris d’adjudicació establerts en aquesta Memòria justificativa i 
en el PCAP, entre els que hi ha: 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica:  100% que es distribueixen de la següent manera 

per cada un dels lots 
 

LOT 1:  
85% millor preu 
10% millora consistent en el compromís de rehabilitació de la pedra de coronació del pati 
anglès mitjançant  pedra Sant Vicenç 
5% millora consistent en el compromís de subministrar i col·locar una passarel·la 
metàl·lica transitable pel personal de manteniment, amb l’objecte de protegir els tubs de 
l’aljub que es troben a nivell de terra. 

 
LOT 2: 
90% millor preu 
10 % millora consistent en el compromís de subministrar i instal·lar un comptador de flux 
de turbina i els seus components per la seva correcta instal·lació.  
 
LOT 3: 
90% millor preu 
10 % millora consistent en el compromís de subministrament i instal·lació d’un filtre de 
partícules de  sediment. 
 

a.2) L’Expedient de contractació serà de tramitació ordinària. 
 
b) Classificació, capacitat i solvència  
 
b.1) Classificació que s’exigeixi als participants en el seu cas. 
 
No s’exigeix classificació.  
 
S’informa de la classificació que correspondria, als efectes d’acreditar la solvència, seria la 
següent:  
 
Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures 
Subgrup 2. De formigó armat 
Categoria 1, si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros. 
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b.2)  Requisits de capacitat per licitar: 
 
b.2.1) Treballs inclosos en l’objecte social  
 
Per tal de poder ser admès al lot corresponent, el licitador haurà de declarar responsablement 
i acreditar els  requisit de capacitat de caràcter objectiu que s’exigeix a efectes d’aquesta 
licitació, i que és: 
 

 Cal que l’empresari tingui en el seu objecte social, la realització de treballs inclosos en 
el CPV. S’acreditarà mitjançant còpia de l’article corresponent a l’objecte social dels 
Estatuts de la societat, dins el sobre electrònic 1.- documentació administrativa.  

 
b.2.2.) Material, garanties i personal especialitzat 
 
Els licitadors que presentin la seva oferta hauran de comprometre’s mitjançant  declaració 
responsable a: 
 

 L’aportació dels corresponents certificats de qualitat, conformitat CE i declaració CE 
previ a l’execució de qualsevol treball. 

 La garanties conforme a la legislació vigent, un cop executat.  
 La realització dels treballs de l’objecte de la contractació per personal especialitzat,  ja 

sigui de la pròpia empresa o empresa subcontractada. 
 

En cas que no s’acrediti, el requisit de capacitat, es requerirà per la seva esmena dins 3 dies 
hàbils següents, en cas que no s’acrediti, no s’admetrà l’empresa a la licitació i no es podrà 
obrir la resta de sobres ni realitzar l’adjudicació al seu favor, sense perjudici que se’ls hi 
comuniqui, als efectes que al·leguin el que estimin per convenient, dins el mateix termini, 
adoptant-se resolució d’exclusió o admissió en el seu cas, i notificant-se, a efectes que es pugui 
interposar recurs especial en matèria de contractació.  
 
En cas d’incompliment, no es podrà admetre la proposta presentada i no es podrà en cap cas 
realitzar l’adjudicació del contracte al seu favor. 
 
b.3) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i els criteris que es 
tinguin en consideració per adjudicat el contracte, així com les condicions especials 
d’execució del mateix. 
 
Els licitadors caldrà que acreditin la seva solvència, a través dels següents mitjans 
d’acreditació: 
 
Solvència econòmica i financera: 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 
amb el sector públic, d’acord amb el model de Document europeu únic de contractació 
(DEUC), amb seguiment del Model que es penjarà al perfil del contractant. 

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per legislació 
nacional per contractar amb el sector públic, d’acord amb l’article 140.2 LCSP i DA 50 
LCSP i amb seguiment del Model que es penjarà al perfil del contractant.  

 S’exigeix als licitador o candidats que no disposin de classificació que acreditin 
mitjançant comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, o registre oficial 
on estigui inscrit, el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any de 
major volum de negoci dels 3 últims anys conclosos, el qual caldrà que  sigui al menys 
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte. 
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 S’exigeix declaració del compromís de renovació o pròrroga de la pòlissa d’assegurança 
d’indemnització de riscos professionals, que d’acord amb l’article 87.3 b) LCSP, no 
podrà ser inferior al Valor Estimat del Contracte (VEC). 

 
Solvència tècnica i professional: 

 L’import anual acumulat en l’any de major execució dels serveis d’igual o similar 
naturalesa (segons codi CPV) segons constin en el llistat de la lletra f) anterior, ha de 
ser igual o superior al 70 per 100 de l’anualitat mitja del contracte.  

 S’indicarà la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar pel que fa al LOT 1. 

c) Criteris de valoració  
 
S’adjudicarà el contracte a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, valorada, 
d’acord amb els següents criteris de valoració: 
 
Sobre un total de 100 punts, els criteris de valoració es reparteixen de la següent manera: 
 

SOBRE 2. Criteris avaluables automàticament (100% = 100 PUNTS), repartits de la següent 
manera: 

SOBRE 2. LOT 1: OBRA CIVIL 
 
Del PROJECTE EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS: LOT 1: OBRA CIVIL, LOT 2: 
HIDRÀULICA I LOT 3: SISTEMA DE BOMBAMENT PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB 
D’AIGUA A UNA SALA TÈCNICA DE LES PISCINES DEL PAR ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA 
MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, redactat per NESCO INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA, SL a data de maig de 2024.  
 

LOT 1 Sobre 2: Criteris Avaluables Automàticament Franja mínima i 
màxima de 
puntuació 

LOT 1. CRITERI 2.1. Millor preu  
Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi 
obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per 
a la realització de la totalitat dels treballs inclosos en el LOT 1: OBRA 
CIVIL DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS: 
LOT 1: OBRA CIVIL, PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB D’AIGUA A 
UNA SALA TÈCNICA DE LES PISCINES DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT 
PER A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, redactat per 
NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL a data de maig de 2024.  
 
Obligatòriament caldrà proposar: 
- Un preu total per a l’execució de la totalitat de treballs inclosos en el 
Projecte, que ha de ser inferior o igual al preu base de licitació (que serà 
el que es puntuarà per aquest criteri) que ha de ser igual o inferior a 
19.254,93 € més IVA 
- Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació (*). 
(*) El percentatge de baixa s`aplicarà als preus unitaris del Projecte, 
exclosa la partida  fixa en relació a la qual no s’accepta baixa que es 
correspon amb la “Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a 
l’obra” = 514,62 € (432,46 € + 13% despeses generals i 6% benefici 
industrial). 

 
De 0 a 85 punts 



pàg. 8 
 

S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons SOBRE 
2.CRITERI 2.1: 
PVO = 85 *( VMO/ VO) 
On: 
PVO: Puntuació valor oferta 
VMO: Valor millor oferta 
VO: Valor oferta 
 
No s’han de presentar el Document de Preus unitaris, s’aplicarà la baixa  
lineal a tots els preus exceptuant la partida de Seguretat i Salut. 
 
LOT 1. CRITERI 2.2. millora consistent en el compromís de rehabilitació 
de la pedra de coronació del pati anglès mitjançant  pedra Sant Vicenç 
en una superfície del pati anglès de 21 ml de pedra Sant Vicenç de 35 
cm d’ample i 3 cm de gruix, i en el pati de ventilació 100,00 ml de 30 cm 
d’ample i 3,00 cm de gruix en el perímetre exterior. 
Cas que es comprometi a realitzar aquesta millora (*)sense cost 
addicional es puntuarà amb 10 punts, i cas que no es comprometi, no 
es puntuarà per aquest criteri.  
(*) abans de la finalització del termini d’execució del projecte. 

De 0 a 10 punts 
 

 
□Es compromet 
□No es 
compromet 

LOT 1. CRITERI 2.3. millora consistent en el compromís de 
subministrar i col·locar una passarel·la metàl·lica transitable pel 
personal de manteniment, amb l’objecte de protegir els tubs de l’aljub 
que es troben a nivell de terra. 
La passarel·la metàl·lica prevista serà de 0,8 m d’ample i 1,00 de 
longitud aproximadament de les següents característiques: marc de tub 
rectangular conformat en calent, terra practicable de Tramex de forat 
3x3 cm, peus ancorats al terra mitjançant tac químic, tot galvanitzat, 
sense soldadures “in situ” 
Cas que es comprometi a realitzar aquesta millora (*)sense cost 
addicional es puntuarà amb 5 punts, i cas que no es comprometi, no es 
puntuarà per aquest criteri.  
(*) dins del termini de 2 mesos des de la finalització del lot 2 del 
projecte. 

De 0 a 5 punts 
 

 
□Es compromet 
□No es 
compromet 

TOTAL  100 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL LOT 1= PUNTUACIÓ CRITERI 2.1+ PUNTUACIÓ CRITERI 2.2. + PUNTUACIÓ 
CRITERI 2.3. 
 
Es classificaran les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda. 
 
PROCORNELLÀ adjudicarà el contracte a la millor oferta en termes de qualitat-preu que es 
correspondrà amb aquella oferta que hagi obtingut la puntuació més alta, sobre un total de 
100 punts, tenint present el sistema d’adjudicació per lots al qual s’ha fet referència en 
l’apartat a.2) d’aquesta Memòria justificativa.  
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SOBRE 2. LOT 2: HIDRÀULICA 
 
Del PROJECTE EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS: LOT 2: HIDRÀULICA PER A LA 
CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB D’AIGUA A UNA SALA TÈCNICA DE LES PISCINES DEL PARC 
ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, redactat per 
NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL a maig de 2024.  
 

LOT 2 Sobre 2: Criteris Avaluables Automàticament Franja mínima i 
màxima de 
puntuació 

LOT 2. CRITERI 2.1. Millor preu  
Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi 
obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per 
a la realització de la totalitat dels treballs inclosos en el LOT 2: 
HIDRÀULICA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS 
TREBALLS PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB D’AIGUA A UNA SALA 
TÈCNICA DE LES PISCINES DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA 
MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, redactat per NESCO 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL a data de maig de 2024.  
 
Obligatòriament caldrà proposar: 
- Un preu total per a l’execució de la totalitat de treballs inclosos en el 
Projecte, que ha de ser inferior o igual al preu base de licitació (que serà 
el que es puntuarà per aquest criteri) que ha de ser igual o inferior a 
28.212,02 € més IVA. 
- Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació (*). 
(*) El percentatge de baixa s`aplicarà als preus unitaris del Projecte, 
exclosa la partida  fixa en relació a la qual no s’accepta baixa que es 
correspon amb la “Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a 
l’obra” = 514,62 € (432,46 € + 13% despeses generals i 6% benefici 
industrial). 
S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons SOBRE 
2.CRITERI 2.1: 
PVO = 90 *( VMO/ VO) 
On: 
PVO: Puntuació valor oferta 
VMO: Valor millor oferta 
VO: Valor oferta 
 
No s’han de presentar el Document de Preus unitaris, s’aplicarà la baixa  
lineal a tots els preus exceptuant la partida de Seguretat i Salut. 
 

 
De 0 a 90 punts 

LOT 2. CRITERI 2.2. millora consistent en el compromís de 
subministrar i instal·lar un comptador de flux, de turbina i els seus 
components per la seva correcta instal·lació.  
Aquest comptador haurà de ser d’inserció digital, model DF820i o 
equivalent, alimentat en bateria i tot els seus mecanismes fins a deixar-
lo degudament instal·lat i en funcionament. 
Cas que es comprometi a realitzar aquesta millora (*) sense cost 
addicional es puntuarà amb 10 punts, i cas que no es comprometi, no 
es puntuarà per aquest criteri.  
(*) amb anterioritat a la finalització dels treballs del  lot 2 del projecte. 
 

 
De 0 a  10 punts 
 

 
□Es compromet 
□No es 
compromet 

TOTAL  100 punts 
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PUNTUACIÓ TOTAL lot 3= PUNTUACIÓ CRITERI 2.1+ PUNTUACIÓ CRITERI 2.2.  
 
Es classificaran les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda. 
 
No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb eles criteris que figuren en aquest PCAP, d’acord amb el que estableix  
l’article 150.3 LCSP. 
 
SOBRE 2. LOT 3: SISTEMA DE BOMBAMENT  
 
Del PROJECTE EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS: LOT 3: SISTEMA DE 
BOMBAMENT PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB D’AIGUA A UNA SALA TÈCNICA DE LES 
PISCINES DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL, redactat per NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL a data de maig de 2024.  
 

LOT 3 Sobre 2: Criteris Avaluables Automàticament Franja mínima i 
màxima de 
puntuació 

LOT 3. CRITERI 2.1. Millor preu  
Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi 
obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per 
a la realització de la totalitat dels treballs inclosos en el LOT 3: SISTEMA 
DE BOMBAMENT DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA CONTRACTACIÓ DELS 
TREBALLS  PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB D’AIGUA A UNA SALA 
TÈCNICA DE LES PISCINES DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA 
MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, redactat per NESCO 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL a data de maig de 2024.  
 
Obligatòriament caldrà proposar: 
- Un preu total per a l’execució de la totalitat de treballs inclosos en el 
Projecte, que ha de ser inferior o igual al preu base de licitació (que serà 
el que es puntuarà per aquest criteri) que ha de ser igual o inferior a 
28.308,67 € més IVA. 
- Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació (*). 
(*) El percentatge de baixa s`aplicarà als preus unitaris del Projecte, 
exclosa la partida  fixa en relació a la qual no s’accepta baixa que es 
correspon amb la “Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a 
l’obra” = 157.62 € (132,46 € + 13% despeses generals i 6% benefici 
industrial). 
S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons SOBRE 
2.CRITERI 2.1: 
PVO = 90 *( VMO/ VO) 
On: 
PVO: Puntuació valor oferta 
VMO: Valor millor oferta 
VO: Valor oferta 
 
No s’han de presentar el Document de Preus unitaris, s’aplicarà la baixa  
lineal a tots els preus exceptuant la partida de Seguretat i Salut. 
 

 
De 0 a 90 punts 
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LOT 3. CRITERI 2.2. millora consistent en el compromís de 
subministrament i instal·lació d’un filtre de partícules de sediment 
model CINTROPUR NW18 ¾” o equivalent amb un Umbral de filtració 
de 25 micres, una superfície de filtració de 1.288,00 cm2 i un cabal de 
32,00 m3/hora a una pressió de 10 bars. 
Cas que es comprometi a realitzar aquesta millora (*) sense cost 
addicional es puntuarà amb 10 punts, i cas que no es comprometi, no 
es puntuarà per aquest criteri.  
(*) amb anterioritat a la finalització dels treballs del  lot 3 del projecte. 
 

 
De 0 a  10 punts 
 

 
□Es compromet 
□No es 
compromet 

TOTAL  100 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL LOT 3= PUNTUACIÓ CRITERI 2.1+ PUNTUACIÓ CRITERI 2.2.  
 
Es classificaran les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda. 
 
No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb eles criteris que figuren en aquest PCAP, d’acord amb el que estableix  
l’article 150.3 LCSP. 
 
 
d) El valor estimat i pressupost base de licitació:  
 
d.1). Valor estimat del contracte: 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) per la totalitat de lots:  85.526,65  € més IVA, segons 
següent detall de sistema de càlcul. I el pressupost base de licitació: 75.775,80 € més IVA 

LOT 1: treballs previs i ram de paleta, murs, impermeabilitzacions, treballs a l’exterior, tancat, 
gestió de residus i seguretat i salut.  
 
Preu estimat: 21.758,07 € més IVA 
Preu base:19.254,93 € més IVA 
 
LOT 2:  instal·lació hidràulica, gestió de residus i seguretat i salut 
Preu estimat: 31.879,78 € més IVA 
Preu base:28.212,20 € més IVA 
 
LOT 3: instal·lació grup de pressió, gestió de residus i seguretat i salut 
Preu estimat: 31.988,80 € més IVA 
Preu base:28.308,67 € més IVA 
 
d.1.1)  LOT 1 
Valor estimat LOT 1: 21.758,07 € més IVA, segons el següent detall: 
 
Pressupost base licitació:  19.254,93 € més IVA, 

 Pressupost execució material (PEM): 19.254,93 € 
 Pressupost d’execució per contracte d’obra (PEC) sense IVA: 16.180,61 € 

o inclou 6% de benefici industrial: 970,84 € 
o inclou 13% de despeses generals: 2.103,48 € 
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- 10%  previsió d’excés d’amidament:. D’acord amb l’article 242.4.i. LCSP es preveu un excés 
d’amidament per al LOT 1, entenent per tal la variació que  durant la correcta execució 
de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els amidaments del projecte, el qual en no podrà representar un 
increment de despesa superior al 10% del pressupost base de licitació: 1.925,49 € més 
IVA . Aquest excés d’amidament es recollirà en la Certificació final de l’obra.  

- 3% D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a 
contradictoris pel cas que pels serveis tècnics es considerés convenient de realitzar 
alguna tasca complementària no prevista en el PPTP, però necessària per ultimar la 
seva òptima col·locació, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació: és a dir, 
577,65 € més IVA. 

 
d.1.2)  LOT 2:  
 
Valor estimat LOT 2: 31.879,78 € més IVA, segons el següent detall: 
 
Pressupost base licitació 28.212, 20 € més IVA, 

 Pressupost execució material (PEM): 28.212, 20 € 
 Pressupost d’execució per contracte d’obra (PEC) sense IVA: 23.707,73 € 

o inclou 6% de benefici industrial: 1.422,46 € 
o inclou 13% de despeses generals: 3.082,00 € 

- 10%  previsió d’excés d’amidament:. D’acord amb l’article 242.4.i. LCSP es preveu un 
excés d’amidament per al LOT 2, entenent per tal la variació que  durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, el qual en no podrà 
representar un increment de despesa superior al 10% del pressupost base de licitació: 
2.821,22 €. Aquest excés d’amidament es recollirà en la Certificació final de l’obra.  

- - 3% D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com 
a contradictoris pel cas que pels serveis tècnics es considerés convenient de realitzar 
alguna tasca complementària no prevista en el PPTP, però necessària per ultimar la 
seva òptima col·locació, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació: és a dir, 
846,37 € més IVA. 

 
d.1.3)  LOT 3:  
 
Valor estimat LOT 3: 31.988,90 € més IVA, segons el següent detall: 
 
Pressupost base licitació 28.308,67 € més IVA, 

 Pressupost execució material (PEM): 28.308,67 €  
 Pressupost d’execució per contracte d’obra (PEC) sense IVA: 23.788,80 € 

o inclou 6% de benefici industrial: 1.427,33 € 
o inclou 13% de despeses generals: 3.092,54 € 

- 10%  previsió d’excés d’amidament:. D’acord amb l’article 242.4.i. LCSP es preveu un 
excés d’amidament per al LOT 3, entenent per tal la variació que  durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, el qual en no podrà 
representar un increment de despesa superior al 10% del pressupost base de licitació: 
2.830,87 €. Aquest excés d’amidament es recollirà en la Certificació final de l’obra.  
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- 3% D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a 
contradictoris pel cas que pels serveis tècnics es considerés convenient de realitzar 
alguna tasca complementària no prevista en el PPTP, però necessària per ultimar la 
seva òptima col·locació, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació: és a dir, 
849,26 € més IVA. 

 
No tindrà lloc sota cap concepte la revisió dels preus unitaris, els quals seran els que resultin 
de l’aplicació de la baixa proposada per la contractista que hagi resultat adjudicatària, a la 
totalitat de partides contingudes en el Projecte 
 
d.4) Aprovació de la Reserva de Crèdit 

S’acompanya el document d’aprovació de la reserva de crèdit (amb el número d’expedient). 

e) Informe d’insuficiència de mitjans propis 
 
No procedeix perquè és un contracte d’obra.  
 
f) Inici i termini d’execució  
 
El termini estimat per a la realització de la totalitat dels treballs pels tres lots és de 9 setmanes, 
desglossant-se per cada lot de la següent forma: 
 
LOT 1: 6 setmanes 
 
L’execució dels treballs començarà amb la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, 
que s’haurà d’atorgar en termini inexcusable de 7 dies naturals des del requeriment realitzat a 
l’efecte. 
 
LOT 2: 2 setmanes 
 
L’inici de la realització dels treballs d’aquest lot  s’haurà de produir dins el termini inexcusable 
de 7 dies naturals a comptar des de la comunicació per part de la Direcció d’execució material 
d’obra que la base (un cop finalitzat els treballs relatius al LOT 1) es trobi en condicions 
òptimes per rebre el revestiment.  
 
LOT 3: 1 setmana 
 
L’inici de la realització dels treballs d’aquest lot  s’haurà de produir dins el termini inexcusable 
de 7 dies naturals a comptar des de la comunicació per part de la Direcció d’execució material 
d’obra que la base (un cop finalitzat els treballs relatius al LOT 2) es trobi en condicions 
òptimes per rebre el revestiment.  
 
g) Mesa de contractació 
 
La composició de la Mesa serà d’un mínim de 6 membres, no sumen més de 1/3 els càrrecs 
electes i gerents, i està formada per personal laboral de l’empresa, per no tenir personal 
funcionari: 
 
 President: Ioan Mihai Fodor, Conseller delegat 
 Vicepresident: Juan Suárez, Director d’administració i finances 
 Secretària: Helena Gironès,  cap serveis jurídics. 
 Vocal: Yolanda Domínguez, unitat contractació. 
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 Vocal: Salvador Valls, Director serveis esportius. 
 Vocal: Yolanda Oliver, departament tècnic. 
 
h) Ofertes amb valors normals o desproporcionats 
 
Es tindran en compte els criteris establerts a l’article 85 i 86 del RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, del Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques pel LOT 1 i 
LOT 2, pel que fa al LOT 3 només hi haurà baixa temerària per raó de producte. 
 
i)No s’admeten variants. 
 
j)Garanties exigibles 
 
No s’exigeix garantia provisional. 
 
No s’exigeix garantia definitiva.  
 
Només retenció del 5% en totes les certificacions d’obra.  
 
Només es demanarà garantia complementària per un import del 5% addicional d’adjudicació, 
IVA exclòs, en cas de presumpció d’ anormalitat.   
 
k)Drets i obligacions específiques del contractista 
 
El contractista es compromet: 
 
 Muntatge o utilització dels materials en totes les partides. 
 S’inclou en el preu totes les despeses necessàries per tal de complir les mesures de 

seguretat pertinents (EPI’S i mesures col·lectives). 
 Mà d’obra necessària per a la perfecta execució fins a la finalització dels treballs, amb totes 

les despeses incloses (impostos, càrrecs, dietes, transports, assegurances, seguretat socials 
dels treballadors,...). 

 Maquinària i/o utillatge auxiliar pel desenvolupament dels treballs contractats. 
 Serà responsabilitat de L’ADJUDICATÀRIA la neteja diària dels residus generats per a la 

seva feina, en cas que PROCORNELLÀ l’hagués d’executar se li descomptarà de la factura. 
 Personal facultatiu per a la realització dels treballs. 
 L’aplicació de les mesures de la seguretat i salut en tot el procés en cas necessari.  
 Tenir inclòs en el preus presentats el concepte d’aplicació de les mesures de seguretat i 

salut a l’obra, segons el pla de seguretat i salut del projecte.  
 Control de qualitat: L’adjudicatari del LOT 1 assumirà les despeses fins a un màxim de 

l’import d’1% del total del LOT 1. Si la direcció d’execució material requereix controls 
addicionals, aquests seran de compte de PROCORNELLÀ sempre que no siguin motivats 
per una verificació d’una mala execució de la contractista, cas contrari, seran de compte de 
la contractista.  

 A mantenir oferta per termini de 12 mesos. 
 A atorgar la recepció de les obres, quan sigui requerit a l’efecte per PROCORNELLÀ, quan 

les obres es trobin en bon estat, d’acord amb les prescripcions previstes, i es donin per 
rebudes, aixecant-se la corresponent Acta i començant aleshores el termini de garantia. 

 Cas que les obres no es trobin en estat de ser rebuda, PROCORNELLÀ podrà rebutjar-les  
per no estar finalitzades o perquè no s’adeqüin al projecte o a les condicions contractuals. 
Aquest rebuig serà motivat per un escrit en l’Acta, en la que es fixarà un nou termini per 
efectuar la recepció.  Finalitzat aquest sense que s’hagi acabat o esmenat, quedarà 
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facultada PROCORNELLÀ per contractar el que manqui acabar o esmenar a un tercer, amb 
càrrec a la garantia definitiva i/o retencions de certificacions.  

 Serà condició per procedir a formalitzat l’Acta de Recepció, l’aportació del projecte tècnic 
final d’obra o “as built”; la documentació de control de qualitat; i la documentació relativa 
a la gestió de residus. 

 El còmput dels terminis de responsabilitat garantia s’inicia des de la data de l’Acta de 
recepció. 

 Cas que l’obra s’arruïni o pateixi deterioraments greus incompatibles amb la seva funció, 
amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció 
degut a un incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquet dels 
danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el termini de 15 anys a comptar 
des de la recepció, segons l’article 144.1 LCSP. 

 
Règim dels preus que s’ofertin:  

 El preu és fix i no està subjectes a cap revisió. 

 Es considera que en el preu està inclòs tots els treballs per deixar la partida 
completament executada i inclou les despeses de seguretat i salut necessàries per 
portar-se a terme. 

 En el preu es trobarà repercutit l’elaboració de la partida realment executada inclòs les 
modificacions que s’hagin produït durant l’execució de l’obra. 

 
 Lliurar a PROCORNELLÀ tots els certificats conforme s’ha aportat la runa a l’abocador 

autoritzat. 
 
l) Execució dels treballs inclosos en el Projecte 
 
Les obres s’executaran amb estricte subjecció a les estipulacions contingudes en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i el Projecte i d’acord amb les instruccions que per a la 
seva interpretació tècnica es donin al contractista per la Direcció d’execució material de les 
obres i la responsable del contracte.  
 
Es comunicarà el professional que hagi assumit la Direcció d’execució material de l’obra.  
 
Es realitzarà l’objecte del contracte a l’edifici del Parc Esportiu Llobregat. 
 
Cal consensuar amb la direcció del Parc Esportiu Llobregat totes les actuacions a realitzar en 
temps i forma. 
 
NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL ha elaborat l’Estudi de Seguretat.  
 
La contractista del LOT 1 haurà de redactar i presentar el Pla de Seguretat corresponent, amb 
anterioritat a l’inici de l’obra. I les contractistes del LOT 2 i LOT 3 caldrà que s’adherissin.  
 
Es comunicarà el tècnic que haig assumit la funció de coordinador de seguretat i salut.  
 
L’import corresponent a la redacció del Pla de Seguretat i l’adopció de mesures de seguretat 
està inclòs en el preu del Projecte, és fix i no permet baixa:  
 
Lot 1: 514,63 € (432,46 € + 13% despeses generals i 6% benefici industrial) més l’IVA. 
Lot 2: 514,63 € (432,46 € + 13% despeses generals i 6% benefici industrial) més l’IVA. 
Lot 3: 157,63 € (132,46 € + 13% despeses generals i 6% benefici industrial) més l’IVA. 
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La contractista tindrà per a l’obra del lot corresponent la consideració de responsable directa 
en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut  en el treball. Estarà obligada a 
l’adopció de les mesures pertinents i haurà de presentar a PROCORNELLÀ l’avaluació de riscos 
laborals de la seva activitat.  
 
 m) Condicions especials d’execució del contracte: innovació  
 
Relacionades amb: 

 Condicions laborals i socials: compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI) i 
recurs preventiu durant la realització dels treballs. 

 Condicions d’ítems temporals: complir amb el termini d’acceptació de l’adjudicació, 
de signatura de l’Acta de comprovació i replanteig i d’execució de la totalitat de les 
obres fins a l’atorgament de l’Acta de Recepció. En especial: realització dels treballs 
dins el termini fixat.  

 Condicions vinculades a la qualitat: Ambiental: està inclòs en el preu les despeses de 
extracció, transport, gestió ambiental i abocament del residus, i emissió i lliurament de 
les corresponents Certificacions. 
La qualitat: L’adjudicatari del LOT 1 assumirà les despeses fins a un màxim de l’import 
d’1% del total del LOT 1. Si la direcció d’execució material requereix controls 
addicionals, aquests seran de compte de PROCORNELLÀ sempre que no siguin 
motivats per una verificació d’una mala execució de la contractista, cas contrari, seran 
de compte de la contractista.  
 

Són qüestions imprescindibles per a la seva contractació que es configuren com a condicions 
especials d’execució del contracte. La/les empresa/es que es presentin han de poder realitzar 
els treballs objecte de contracte dins aquest termini. PROCORNELLÀ es reserva el dret de 
penalització en el cas de no complir aquests terminis. 
 
S’atribueix a aquestes condicions especials d’execució, el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials, l’incompliment de la qual serà qualificat com incompliment greu, i com a tal, podrà 
ser considerat com a prohibició per contractar quan hi concorri dol, culpa o negligència i 
prèviament s’hagi imposat pena per incompliment o indemnització per danys i perjudicis, en 
els termes previstos per l’article 71.2.c) LCSP en concordança amb l’article 202.3 LCSP.  
 
n) Obligacions mínimes i obligacions essencials: 
 
L’objecte del contracte es realitzarà amb seguiment del Projecte, la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (en endavant LOE) i les instruccions que es donin per 
part de la Direcció d’execució material, coordinador de seguretat i salut, responsable del 
contracte i PROCORNELLÀ. 
 
La licitadora que esdevingui adjudicatària tindrà la consideració de constructor (article 11 LOE) 
pel lot corresponent. L’incompliment de les obligacions mínimes establertes en l’article 11, 
amb concordança amb l’article 19 de la LOE, podrà computar la imputació de penes per 
incompliment i/o en cas de caràcter reiterat o greu de les dites obligacions o instruccions, la 
resolució de ple dret del contracte.  
 
Les condicions d’execució del contracte seran considerades obligacions essencials. 
 
o) Forma de pagament: 
 
Parcial, mensual, segons Certificacions que comprendran l’obra executada conforme al 
Projecte durant l’esmentat termini, degudament conformades pels serveis tècnics de 
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PROCORNELLÀ. Cal fer arribar les factures a facturar@procornella.cat, abans del dia 10 del 
mes. 
 
L’abonament de les Certificacions tindrà el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i no suposen de cap manera 
l’aprovació o recepció de les obres que comprenen. 
 
Mitjà de pagament: transferència amb venciment 30 dies a comptar des de la data de factura. 
 
Retenció: 5% de cada certificació en garantia de la seva correcta execució i complerta 
finalització de l’extracció i gestió ambiental del residus, el qual s’acreditarà documentalment 
mitjançant els corresponents Certificats.  
 
 
p) No hi ha revisió de preus unitaris sota cap concepte. 
 
q) Causes especials de resolució del contracte 
 
Seran causes especials de resolució del contracte, a més a més de les generales de la Llei, les 
següents: 

a) La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 
b) La manca d’inici de les obres en la data requerida. 
c) La manca de compliment del termini d’execució o de garantia proposat en l’oferta per 

part del contractista.  
d) Incompliments greus o reiterats de les obligacions establertes en la LOE o de les 

instruccions donades per diferents agents de l’edificació. 
e) Incompliment dels compromisos assolits pel licitador que hagin estat raó determinant 

de la seva admissió a la licitació i/o adjudicació al seu favor.  
f) Incompliment de la qualitat. 
g) Incompliment ítems temporals 

 
r) Supòsits en què els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució 
 
A efectes d’aquest contracte, s’entén per incompliment de caràcter parcial, l’incompliment o 
manca d’atenció a instruccions donades que  siguin de caràcter greu o reiterat. 
 
s) Termini de garantia  
 
12 mesos des de la seva recepció, segons Acta corresponent, o aquell altra termini superior 
ofert per la contractista adjudicatària, que esdevindrà clàusula essencial del contracte.  
 
En el cas del material instal·lat, el termini legal de garantia: 2 anys de producte nou.  
 
t) Penes per incompliment 
 
S’establirà en el PCAP les penes per incompliment aplicables en el cas d’incompliment 
d’obligacions mínimes establertes en la LOE, en funció de si són de caràcter lleu o greu, i si és 
un incompliment puntual o reiterat, en tot cas, respecte de les obligacions mínimes o 
essencials establertes en aquesta Memòria justificativa, en el Projecte, en el PCAP o en la LOE.   
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u) Subcontractació 
 
Als efectes de la subcontractació, s’estarà al que disposa l’article 215 de la LCSP. El licitador 
haurà d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tingui previst subcontractar, 
assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes amb els que vagi a 
encomanar la seva realització, així com resta de requisits del mateix article. 
 
v) Cessió 
 
En els termes de l’article 214.2 de la LCSP per tal que els contractistes puguin cedir els seus 
drets i obligacions a tercers, caldrà complir amb els requisits establerts en les lletres d’aquest 
article.  
 
w) Adscripció de mitjans 
 
Caldrà adscriure mitjans personals i materials del contractista que siguin necessaris per a la 
realització de la totalitat dels treballs compresos en el Projecte, segons la seva importància. 
 
x) Modificació del contracte 
 
Atès que aquest contracte és un contracte d’obra amb un pressupost configurat per unitats 
d’execució (preu/unitat): no es consideraran modificacions, les variacions que es produeixin 
durant la correcta execució del contracte que afectin exclusivament al número d’unitats 
realment executades sobre les previstes en el projecte, les quals podran ser recollides a la 
liquidació sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu 
base de licitació, de conformitat amb l’article 242.4.i. LCSP; ni la inclusió de nous preus, fixats 
com a contradictoris pel cas que pels serveis tècnics es considerés convenient de realitzar 
alguna tasca complementària no prevista en el PPTP, però necessària per ultimar la seva 
òptima col·locació, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació, segons l’acord amb 
l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a contradictoris pel cas 
que pels serveis tècnics es considerés convenient de realitzar alguna tasca complementària no 
prevista en el PPTP, però necessària per ultimar la seva òptima col·locació, fins un màxim del 
3% del pressupost base de licitació. 
 
 
y) Criteris de desempat cas d’igualació ofertes: 
 
S’aplicarà la clàusula subsidiària de la LCSP. 
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C.- QUANT AL PROJECTE 
 
D’acord amb l’article 116.3 LCSP, S’ACOMPANYA EL PROJECTE EXECUTIU DE LA 
CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS: LOT 1: OBRA CIVIL, LOT 2: HIDRÀULICA I LOT 3: SISTEMA DE 
BOMBAMENT PER A LA CONSTRUCCCIÓ D’UN ALJUB D’AIGUA A UNA SALA TÈCNICA DE LES 
PISCINES DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT PER A LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL, redactat per NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SL a data de maig de 2024 
que ha de regir la realització de de la totalitat dels treballs (Lot 1, Lot 2 i Lot 3) compresos en el 
mateix. 
 
 
Àrea que impulsa contractació Gerència que proposa contractació 
 
 
 
 
 
 
Sgt. Salvador Valls 
Director Serveis Esportius 
 
 
 
 
 
Sgt. Yolanda Oliver 
Serveis tècnics  

 
 
 
 
 
 
Sgt. Juan Suárez 
Director d’administració i finances 

 
 
Cornellà de Llobregat, emès a 3 d’octubre de 2024 signat a la data de la signatura digital  
 


