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Assumpte: INFORME HOMOGENEITZACIO DE LES OFERTES DE LA LICITACIO

D’'OBRES DEFINIDES AL PROJECTE D'URBANITZACIO DE L'AMBIT DE LA
MPGM DE LA PRESO DE TRINITAT VELLA, 1A. FASE. DISTRICTE DE SANT
ANDREU, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
(CPH24030001)

El present informe recull les conclusions de l'analisi de la homogeneitzacié de les ofertes
econOmiques presentades a la licitacié de les obres de referéncia, amb mesures de contractacio

sostenible.

METODOLOGIA:

S’ha realitzat la revisid de les ofertes atenent a la clausula 8 DQCUMENTACIC') QUE HAN DE
PRESENTAR LES EMPRESES LICITADORES del PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS d’obres; pel procediment OBERT de I'lMU, on s’exposa que:

En el cas que el licitador modifiqui algun o els tres apartats seglents:
- Partides algades a justificar que consten a la taula nim. 2 de I'Annex nim. 3
- Seguretat i salut
- Control de qualitat

(Veure taula num. 1 de I'Annex 3: desglossament de l'oferta economica i el TCQ)

En el cas que el licitador no lliuri algun dels documents seglents:
- Taula nim. 1 de I'Annex. Num. 3. Complimentada amb les dades de l'oferta
- Llistat d'incoheréncies
- Certificat de validesa

- Arxiu definitiu de I'oferta en format TCQ, d’acord amb el certificat de validesa i la taula nim. 1

ANALISI DE L’HOMOGENEITZACIO:
1. Modificacié de partides algades a justificar, seguretat i salut i control de qualitat

De la revisio feta de la taula 1 de 'Annex 3, es desprén que cap dels contractistes ha modificat

les partides algades a justificar, la seguretat i salut o el control de qualitat.

2. Presentacio de tots els documents
Tots els contractistes han aportat la documentacio requerida.

Pero si es detecta el seglent:

El contractista ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU presenta
incoheréncia entre els imports amb IVA de la seva oferta presentats a la taula 1 de I'’Annex
3 i els presentats al document 1.1 Oferta econdmica que acompanya aquesta mateixa
taula. Al punt 1.1 Oferta econdmica, a I'apartat Contingut de I'oferta, s’especifica en lletra i
nuamero un import i a la taula 1 de '’Annex 3 s’especifica un altre. Es pot comprovar que
l'import correcte es el de la taula 1 de 'Annex 3.

El contractista JOSE ANTONIO ROMERO POLO presenta incoheréncies a I'import sense
IVA presentat a la taula 1 de I'Annex 3 i la resta de documents, la diferencia es de 1
céntim. Es comprova que l'import incorrecte es el de la taula 1 de 'Annex 3.

El contractista ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS SAU presenta mal escrit I'import
de l'oferta en lletra.
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: @ Ajuntament
4y de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme
Bolivia, 250
08020 Barcelona

Telefon 93 291 46 00
www.barcelona.cat

COMUNICACIO INTERNA

De: Lluis Lamich (Director en Funcions de Serveis Projectes i Obres)
A: MESA CONTRACTACIO
Data: 16/9/2024

CPH24030001 HOMOGENEITZACIO OFERTES ECONOMIQUES:
OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE L’AMBIT DE LA
MPGM DE LA PRESO DE TRINITAT VELLA, 1A. FASE.
DISTRICTE DE SANT ANDREU

Assumpte:

Adjunt es fa lliurament de linforme presentat per 'empresa CONSULTORIA TECNICA Y
PROYECTOS 1999,SL on un cop revisades i homogeneitzades les ofertes economiques
presentades per les 12 empreses licitadores en el procediment de referéncia, es conclou que:

La documentacié compleix amb les prescripcions previstes a la “clausula 8 Documentacié que
han de presentar les empreses licitadores; sobre electronic C (Criteris automatics) del Plec de
Clausules Administratives Particulars”; perd s’ha detectat que:

- El contractista ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU presenta incoheréncia entre els imports amb
IVA de la seva oferta presentats a la taula 1 de I'’Annex 3 i els presentats al document 1.1 Oferta economica que
acompanya aquesta mateixa taula. Al punt 1.1 Oferta economica, a I'apartat Contingut de l'oferta, s’especifica en
lletra i numero un import i a la taula 1 de I'Annex 3 s’especifica un altre. Es pot comprovar que l'import correcte es el
de la taula 1 de I'Annex 3.

Import correcte =4.723.165,95 € + IVA 21% = 5.715.030,80 €

- El contractista JOSE ANTONIO ROMERO POLO presenta incoheréncies a 'import sense IVA presentat a la taula 1
de I'Annex 3 i la resta de documents, la diferencia es de 1 céntim. Es comprova que l'import incorrecte és el de la
taula 1 de '’Annex 3.

Import correcte = 4.624.654,69 € + IVA 21% = 5.595.832,17 €

El contractista ROMA INFRAESTRUCTURES | SERVEIS SAU presenta mal escrit I'import de I'oferta en lletra.

Import correcte: SIS MILIONS SIS-CENTS QUARANTA MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA CENTIMS (6.640.534,90 €),

Deixem a criteri de la mesa de contractacié determinar si cal sol.licitar alguna esmena a la
documentacio presentada, segons els requisits del plec de clausules administratives.

La qualcosa us comuniguem als efectes oportuns.

Salutacions,

ﬁ% Ajuntament 2024.09.16
W de Barcelona 18:37:30 +02'00°

Lluis Lamich Arocas
Director en Funcions de Serveis de Projectes i Obres
P.E. 1/4/2023
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