

EXP.: TNC-2024-194

## **INFORME SOBRE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTACIÓ DE L'ADEQUACIÓ DE L'OFFICE EN PLANTA BAIXA DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA**

### **MOTIUS DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS**

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals la contractació de l'adequació de l'office en planta baixa del Teatre Nacional de Catalunya, sa

D'acord amb l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del contracte dificulti des d'un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la naturalesa de l'objecte del contracte faci imprescindible coordinar l'execució de les diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes.

En el present cas, es considera que el servei a executar no admet el seu fraccionament, i al mateix temps no es troba justificada la divisió en lots del present contracte, ja que per la dimensió del mateix seria inoperatiu funcionalment i antieconòmic, afrontar aquesta prestació amb la intervenció de diferents empreses

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquest organ de contractació, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Paul Bredin  
Director d'Infraestructures i manteniment

Barcelona, 23 d'octubre de 2024