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1 OBJECTE 

L’objecte del contracte es determinar les condicions a les que s’ha de subjectar la 
contractació de l’adequació de l’office en planta baixa del TEATRE NACIONAL DE 
CATALUNYA, SA. 

2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

El Teatre Nacional de Catalunya és un complex integrat per dues estructures diferents. 

L'edifici principal, en forma de temple grec, acull la Sala Gran (870 localitats) i la Sala 

Petita (fins a 450 localitats) del Teatre, a banda del vestíbul principal, una zona per als 

artistes, oficines i tots els serveis complementaris. Té una superfície de 20.000 m2 

coberta per un sostre a dues aigües que es recolza sobre 26 columnes de 12 metres 

d'alçada.  

El segon edifici de caràcter auxiliar denominat Edifici Tallers, té una superfície de 5.000 

m2 i acompanya la composició general. En aquesta estructura, s'hi troben els Tallers del 

Teatre Nacional de Catalunya, on s'ha bastit la Sala Tallers que ocupa 800 m2 (fins a 

400 localitats), una sala polivalent en què es poden produir tot tipus d'espectacles.  

3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

ABAST DEL PROJECTE   

Aquesta contractació té com a objecte l’adequació de l’office de la planta baixa de la 

Sala Tallers. Els treballs son:  

• Enderrocs i extraccions de les instal·lacions existents 

• Revestiments parets i mobiliari office i illa 

• Instal·lació revestiments 

• Treballs de pintura 
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• Fabricació i instal·lació d’un moble office que incorporarà electrodomèstics i 

una illa central de preparació d’aliments. 

• Subministrament de mobiliari per la zona del menjador 

 

3.1 OBRA  

Segon els amidaments i plànols de l’obra adjuntats.  

• Enderrocs i extraccions de materials existents 

• Treballs de paleteria en sec 

• Instal·lació perfil metàl·lic entre paviments 

• Instal·lació pelfut 

• Revestiments enrojolat ceràmic 

• Revestiments panells enllistonats acústics 

• Instal·lació sòcol hidròfug 

• Treballs pintura parets i portes 

• Instal·lació sanejament office 

• Instal·lació xarxa aigua freda sanitària 

• Instal·lació distribució elèctrica 

• Instal·lació lluminàries 

• Neteja final d’obra 

 

3. 2 CUINA - OFFICE 

Subministrament i col·locació de conjunt de mobiliari de cuina amb illa, distribució 

segons plànols.  

CUINA formada per bucs, amb interior de melamina, calaixos amb retenció, sòcol 

acabat alumini, tirador tipus ungler o toca toca, tots els mòduls amb prestatges a 

l'interior portaran cremallera per poder adaptar l'alçada dels prestatges. S’inclou 

subministrament de línia LED sobre el taulell de treball on es situa l’aigüera i l’aixeta 

deixant-los preparats per a la seva connexió. Els electrodomèstics descrits a la 

memòria es deixaran totalment instal·lats i endollats.  

MOBLES AMB ACABAT REXAPAT COLOR A DETERMINAR  

Mobles amb tres microones integrats, amb tres portes batents superiors i una 

inferior, espai per a residus format per quatre portes batents amb forats superiors i 

cubells de plàstic en el seu interior. Al tram del taulell es preveu tres portes batents 

inferiors i dos mòduls amb calaixos i a continuació mobles en columna per a dos 

frigorífics integrats. La illa estarà composta per cinc portes batents inferiors, tot 

segons plànols. El sistema d'obertura de les portes situades a les columnes dels 

microones és amb sistema toca-toca, la resta és amb sistema d'ungler. Tot el 

conjunt acabat amb DM rexapat de melamina color a determinar. Inclou laterals de 

remat i la tàbica superior sobre la màquina de cafè i vending.   

ELEMENTS AMB ACABAT REXAPAT COLOR ROURE  

En l’àmbit de el taulell es formarà conceptualment una caixa de fusta, formada per 

planxes de DM rexapada amb acabat de roure, composta pels laterals de remat, el 

frontal sobre el taulell i un estant superior amb encaix per a rebre línia LED 3000K 

encastada.  
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En la illa, també es realitzarà d’aquest mateix material la barra perimetral en voladís 

i estarà suportada per perfils metàl·lics en T o un sistema equivalent. Inclou potes 

ocultes o els reforços necessaris en la part posterior del moble.  

TAULELLS 

Taulells en cuina office i illa central de material porcellànic color a determinar 

mides i forats segons plànol adjunt.   

 EQUIPAMENT 

1. Electrodomèstics  

 

- 2 unitats. Frigorífic integrable. Model “4016803092568” marca Liebherr o 

equivalent. Dimensions 56(ample)x(55rofunditat)x177(alçada) cm. Classe D  

-  3 unitat. Microones integrable Model “Serie 6” marca Bosch o equivalent. Acabat  

Negre. Potència 900W. Dimensions 59(ample)x37(profunditat)x38(alçada) cm   

 

2. Aigüeres:  

- 1 unitat. Aigüera instal·lada sota taulell. Model “ANDANO 180-U” de la marca 

Blanco o equivalent. Dimensions 18x40x13cm. Acer inoxidable  

 

- 1 unitat. Aigüera instal·lada sota taulell. Model “ANDANO 500-IF/A” de la marca 

Blanco o equivalent. Dimensions 50x40x19cm. Acer inoxidable  

  

3. Aixeta  

- 2 unitats. Model “MIDA S” de la marca Blanco o equivalent. Acabat cromat.  

  

4. Dosificador de sabó de taulell  

- 1 unitat. Model “A21” de la marca Hansgrohe o equivalent. Acabat cromat  

  

5. Cubells recollida selectiva  

- 4 unitats. Plàstic sense tapa. Dimensions aproximades 30(ample)x  

36(profunditat)x70(alçada) cm 

3. 2 MOBILIARI MENJADOR 

1. Taula menjador quadrada - 6 unitats 

Subministrament de taula quadrada de 70x70cm model DINA de la marca  KAVE 

HOME o equivalent. Color a escollir 

 

2.  Taula menjador redona  - 6 unitats 

Subministrament de taula rodona de diàmetre 120cm model BATILDE de la 
marca KAVE HOME o equivalent. Color a escollir. 

 
3.  Taula auxiliar redona – 2 unitats (alçada 38cm) 

Subministrament de taula auxiliar model DROM de la marca KAVE HOME o 
equivalent. Color a escollir 

 

4.   Cadira menjador - 40 unitats 

Subministrament de cadira model KONNA de la marca  KAVE HOME o 

equivalent. Color a escollir 

 

5.   Tamboret – 8 unitats 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES              

4 
 

Subministrament de tamboret apìlable model RALF de la marca  KAVE HOME 

o equivalent. Color a escollir 

 

 
CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIÓ 

Els serveis de Direcció d’obra del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

portarà a terme la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut. 

 

En el moment de realitzar l'obra i l'oferta, es tindrà en compte tant la documentació 

escrita (pressupost i amidaments) com la documentació gràfica i detalls inclosos en 

aquest. Davant qualsevol dubte, tindran validesa tots dos documents com un únic 

conjunt. 

 

El contractista acceptarà les instal·lacions del recinte del TNC en les condicions de la 

data de la licitació, independentment de l’estat en que es trobin.   

  

Tanmateix es garantiran, per part del contractista, els elements apropiats de seguretat i 

protecció d’acord amb la normativa vigent.   

    

El contractista ha de vetllar en tot moment per la funcionalitat i l'aspecte de les 

instal·lacions existents en l'obra, molèsties a treballadors de l'edifici, accessos i pas de 

vehicles i vianants, tancat de l'àmbit de la obra, etc. Diàriament, abans de finalitzar la 

jornada, cal repassar tots els elements de seguretat. 

 

Tots els treballs inclouen; 

- Retirada de runa a peu d'obra i carrega a camió o contenidor realitzat amb mitjans 

manuals.  

- Subministrament, retirada i despeses de tots els contenidors o sacs necessaris per a    

l'execució de tots els treballs descrits en projecte. 

- Transport a abocador autoritzat amb medis auxiliars necessaris.  

- Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, incloent 

taxes y certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al 

correcte compliment. 

- Cànon de disposició de residus.  

- Proteccions col·lectives i individuals. 

- Protecció del recorregut des del carrer fins l'àmbit d'actuació. (ascensors i altres) 

- S'evitarà l'acumulació de brutícia i pols. 

- p/p de retacats i remats causats pels enderrocs i els nous treballs.  

 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i 

de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 

fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi al TNC amb certificat 

d'origen  industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 

disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 

característiques aparents.    

   

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el subministrament de tots 

els materials necessaris per tal d’acomplir amb la correcta execució dels treballs. Tot el 

material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per la funció que durà a terme. Tot 

el material de repintat o reposició serà d’idèntica qualitat o superior als existents.    
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A l’hora d’escollir materials, sempre que sigui possible, cal reduir l’ús de productes 

agressius pel medi ambient, excloent els materials amb substàncies perjudicials i 

prioritzant l’ús de materials reciclats o, com a mínim, fàcilment reciclables.   

 

S’establiran itineraris/horaris d’entrada/sortida de materials, recorreguts de personal 

d’obres i planificació d’afectacions de subministraments 

 

Tant el personal tècnic i operatiu, com la maquinaria i eines necessàries per a l’execució 

de les tasques de cada contracte específic, hauran d’estar a disposició en tot moment 

durant la vigència del termini d’execució del contracte basat.   

 

Les zones de treball en tasques que puguin originar risc per a les persones hauran 

d’estar convenientment aïllades i senyalitzades, amb la finalitat d’impedir intrusions de 

persones alienes al servei a la zona afectada.  

 

Està prohibit l’accés i estacionament de vehicules particulars del personal de l’empresa 

adjudicatària al recinte del TNC. 

 

No està permès la utilització de les zones de descans i cantina per part del personal de 

l’empresa adjudicatària. 

 

L’adjudicatari serà responsable dels possibles danys causats a les instal·lacions del TNC 

pels treballs de manteniment i conservació que portin a terme. Les despeses de 

reparació seran exclusivament a càrrec de l’adjudicatari.  Serà responsable dels 

accidents, danys o perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de la negligent 

realització dels treballs objecte d’aquesta licitació. 

 

Qualsevol treball “en calent” – de soldar o utilització d’eines rotatives tipo radial ha de 

ser aprovat prèviament i signat per la direcció del TNC. L’incompliment d’aquesta 

normativa es considera com a FALTA GREU. 

 

L’adjudicatari posarà al capdavant de l'obra personal competent encarregat de la seva 

execució, utilitzant la maquinaria i els mitjans necessaris i es subjectarà a les condicions 

i als pressupostos aprovats, en el seu cas, i a les instruccions que rebi dels serveis 

tècnics del TNC a l’inici i al llarg de l’execució de l’obra.  

 

Els pressupostos per l’execució dels treballs hauran de detallar les unitats o partides de 

l’obra i les característiques dels materials que s’empraran.    

  

L’adjudicatari haurà d’estar en possessió de tots aquells carnets d’instal·lador 

mantenidor autoritzat pel Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya, necessaris per  

 

poder desenvolupar les seves tasques i emetre, al seu cas, les certificacions oportunes 

de les diverses instal·lacions. 

 

L’adjudicatari haurà de donar un contacte permanent d’un responsable tècnic  que 

respondrà fora de l’horari feiner i tots els dies de festes en cas d’emergència. En el cas 
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de que es produeix una emergència que ho requereixi, l’empresa adjudicatària estarà 

obligada cobrir-la igualment fora de l’horari feiner. 

 

Un cop finalitzada les tasques objecte d’aquesta licitació, l’adjudicatari s’haurà de fer 

neteja final d’obra. 

 

L’adjudicatària es responsabilitzarà de  la recollida i gestió de tots els residus generats 

per aquest projecte de reformes, complint amb la normativa vigent. El cost de l’eliminació 

dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació a més d’haver de presentar els 

corresponents justificants d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 

 

El Contractista haurà de lliurar el Pla de Treballs al TNC i la Direcció Facultativa, almenys 

5 dies abans de la data de la reunió prèvia al Contracte, amb la totalitat de la 

documentació que s’indica a continuació. Aquest Pla serà revisat en quant a la 

coherència de les dades, de les fites i la pròpia estructura del pla de Treballs, i comentat 

a la reunió  que es realitzarà amb caràcter previ a la signatura del contracte.  

 

El Pla de Treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del 

Contractista, a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a 

resultat el termini total d’execució del contracte.  

  

El Pla de Treballs exposarà les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que 

es descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials 

d’acabament.  

 

Sota requeriment del TNC, El Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, seguint les 

normes i instruccions que a tal efecte li dicti el TNC o la Direcció Facultativa, i 

desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de Treballs del  contracte 

 

4 TERMINIS D’EXECUCIÓ / DATA DE LLIURAMENT 

Execució dels treballs objecte del contracte en màxim de 10 setmanes de termini a partir 

de la data de la signatura del contracte. Les dates es concretaran amb el Departament 

d’Infraestructures i manteniment del TNC.  

5  CONDICIONS DE L’OFERTA I GARANTIES 

 

El contracte es considerarà executat, d’acord amb les especificacions detallades en el 

present projecte, un cop superat el control de qualitat i acabades les proves de posada 

en marxa t, i del lliurament de la documentació tècnica (plànols “as built” de la instal·lació 

dels equips objecte d’aquesta licitació i els manuals d’operació i de manteniment).   

     

Tots els elements subministrats , així com la instal∙lació en el seu conjunt , estaran prot

egits davant  defectes de fabricació , instal·lació o disseny per les següents garanties 

  

L'adjudicatari garantirà, d’acord amb les especificitats tècniques, el material 

subministrat, inclosa la mà d'obra necessària per a la seva reparació o substitució, les 

despeses transport, el material, les dietes i l’allotjament.     



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES              

7 
 

    

6. REGIM DE PENALITZACIONS  

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat del TNC de resoldre el contracte 

d’acord amb la clàusula 7 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions 

per les següents causes:  

   

- Defecte de qualitat de l’obra executada.  

- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol 

d’emergències.  

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.  

- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa.  

  

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 

llicències atorgades pels organismes competents.  

- Incompliment de les condicions essencials del contracte   

- Incompliment dels principis ètics i regles de conducta  

  

El TNC podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 

obligacions dimanats del contracte.  

6.1 PENALITZACIÓ PER DEFECTE DE QUALITAT DE L’OBRA EXECUTADA  

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de 

les instruccions emeses pel personal facultatiu del TNC, donaran lloc a la seva 

demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes 

percentuals de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.  

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables a 

l’Adjudicatari, el TNC podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 

substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina 

quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.   

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions:  

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 

d’execució de l’obra.  

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.   

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 

5% del termini d’execució de l’obra.  

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions:  
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a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 

20% del pressupost d’execució de l’obra.  

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.   

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 

5% i fins a un 15% del termini d’execució de l’obra.   

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions:  

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del 

pressupost d’execució de l’obra.  

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.   

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 

15% del termini d’execució de l’obra.  

  

Aquestes penalitzacions s’imposaran  a l’Adjudicatari. amb independència de la seva 

obligació contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin 

exigir d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.  

  

 

6.2 PENALITZACIONS PER DEFICIÈNCIES I/O ENDARRERIMENTS EN LA 

INFORMACIÓ O PER INCOMPLIMENT DEL PROTOCOL D’EMERGÈNCIES  

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, el TNC podrà aplicar 

una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que 

es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per 

incompliment del protocol d’emergències, fora necessària la realització de Treballs 

suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direcció 

Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista.  

 

6.3  PENALITZACIÓ PER MANCA DE COMPLIMENT DEL TERMINI TOTAL  

En cas de sobrepassar en més de 5 dies el termini contractual per a la completa 

execució de l’obra, el Contractista. podrà ser objecte de penalització consistent en la 

deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5% / 

termini contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui 

l’execució, més enllà dels 5 dies assenyalats, sens perjudici que TNC pugui repercutir-li 

alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les 

pròpies assistències a l’obra.  

En cas de força major o causes imputables a El TNC, es confeccionarà un nou Pla de 

Treballs que haurà d’aprovar el TNC.  
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6.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DELS TERMINIS PARCIALS DEL PLA 

DE TREBALLS  

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per 

incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats 

que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre 

natural.  

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 

acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en 

el moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es 

deduirà de l’import de la certificació del mes en el que es calculi.  

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 

s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest 

fos el cas.  

 

6.5  PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT D’ORDRES DE LA DIRECCIÓ 

FACULTATIVA  

 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 

Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica 

greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà 

proposar al TNC una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 

incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, el TNC ho comunicarà 

a  per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 

l’oportuna reparació, el TNC podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció 

Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà 

efectiva en la  

certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui 

com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada 

penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció 

Facultativa.  

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 

de substituir al Delegat o al cap d’Obra.  

  

6.6 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT D’ORDRES DEL COORDINADOR DE 

SEGURETAT I SALUT O DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de 

Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de 

manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la 

correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el 

Treballs, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar al TNC una penalització 

econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la 

proposta de penalització, el TNC ho comunicarà al  Contractista per tal de que esmeni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, El TNC podrà 
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aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia 

màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació 

mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 

conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada 

penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador 

de Seguretat i Salut.      

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 

de substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, 

atenent a qui hagi incomplert les ordres.  

  

6.7 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES 

EN LES AUTORITZACIONS, PERMISOS O LLICÈNCIES ATORGADES PELS 

ORGANISMES COMPETENTS.  

El TNC podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros davant 

l’incompliment, per part del l’djudicatari, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat 

l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 

sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.  

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de 

trànsit, El TNC podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 

fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat.  

Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 tingui com 

a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 

clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels 

apartats 6.5 i 6.6, s’aplicaran de forma immediata.  

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 

límit màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra.  

Aquestes penalitzacions seran aplicades per El TNC l el Contractista en el mes en el 

que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 

d'abonament de la penalització, El TNC podrà executar, per aquest import, la garantia 

constituïda.  

Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 

indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar al TNC, o tercers 

com a conseqüència de l’actuació penalitzada del Contractista.   

 

7. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

7.1  EL CONTRACTE QUEDARÀ RESOLT DE PLE DRET EN ELS SEGÜENTS 

SUPÒSITS:  

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolució o 

extinció de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals 

supòsits.  - En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la 
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nova entitat per no reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb 

allò previst en la clàusula 45, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa 

del Contractista.  

- La dissolució o extinció del TNC, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat 

del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui 

en la posició jurídica del TNC.  

- L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 

abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans 

i materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat 

i vigilància d'aquesta.  

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del 

contracte, en algun dels motius d’exclusió de la licitació.  

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, 

declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit 

conforme a l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).  

  

7.2  EL TNC PODRÀ ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE CAS QUE ES 

PRODUEIXIN ELS SEGÜENTS SUPÒSITS:  

  

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment 

o la declaració de concurs de creditors.  

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total 

d’execució de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini 

d’execució contractual de l’obra) mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, 

quan en els successius reajustaments del Pla de Treballs s’evidenciï la 

impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini total assenyalat anteriorment.  

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les 

condicions facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com 

a deficiències greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la 

duració de les obres.  

- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del 

previst en la clàusula 38 del Plec, així com del que disposa la Llei Reguladora de 

la Subcontractació en el Sector de la Construcció, l’incompliment de l’obligació 

de comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i 

alta a la Seguretat Social dels Treballadors de les empreses que subcontracti, 

l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar l’execució de la part de 

l’obra amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, classificació 

necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació 

amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prèvia 

conformitat del TNC. 

- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació i alta 

en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.  
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- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en 

general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català 

que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès 

públic.  

- El mutu acord amb  el Contractista, sempre que no concorri causa de resolució 

imputable al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o 

inconvenient la permanència del contracte.   

  

7.3  EL CONTRACTISTA PODRÀ ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE CAS 

QUE ES PRODUEIXIN ELS SEGÜENTS SUPÒSITS:  

- La demora en la formalització de l’acta de replanteig o suspensió del 

començament de les obres, en ambdós casos, per termini superior a sis mesos, 

per part del TNC.  

- La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada 

per el TNC.  

 

- El mutu acord amb el TNC, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la 

permanència del contracte.   

7.4   Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat 

de la clàusula 7.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de 

la prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.  

  

7.5   Fins que es formalitzi el nou contracte, el Contractista estarà obligat, en la forma i 

amb l’abast que determini El TNC, a adoptar les mesures necessàries per raons de 

seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del 

construït o fabricat.   

  

 7.6  La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades a la clàusula 7.1, a la 

clàusula 7.2 i a la clàusula 7.3 tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per 

una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es 

cregui assistida l’altra part.  

  

 7.7  Quan el contracte es resolgui per la concurrència dels supòsits anteriors, llevat dels 

supòsits de resolució anteriors al començament de les obres, produirà els següents 

efectes:  

  

El TNC tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades per el 

Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a al TNC per 
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prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li 

convingui per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat 

d’altre acord entre les parts, a títol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o 

dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i condicions de 

l’arrendament es fixarà entre les parts, amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les 

parts podran recórrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus 

drets, sense perjudici de l’aplicació provisional del preu i altres condicions proposades 

per El TNC en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies.  

EL TNC farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i 

perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent 

relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret del TNC de 

reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l’import de la 

garantia, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i 

recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per el TNC. 

 

7.8   La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 

7.3 serà comunicada per escrit a El TNC. El Contractista vindrà obligat a abandonar 

l’obra en un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es 

realitzarà conforme al que està disposat en la clàusula 7.7.  

 

El TNC haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies 

des de la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per 

denegar aquesta devolució.  

 

7.9 El TNC podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 

determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i 

dels materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a 

més, una  indemnització calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre el 

Pressupost d’Execució Material contractat que resulti per l'obra pendent d'execució al 

temps de declarar la resolució:  

- Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2% del preu d’adjudicació, IVA 

exclòs.  

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%, IVA exclòs.   

- Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contracte: 6%, IVA exclòs.   

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part del TNC, 

haurà de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta dies des 

de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a 

denegar aquesta devolució. 
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8. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  

Complir estrictament les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni 

del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les 

persones amb discapacitat, legislació fiscal, de protecció de dades personals i 

ambiental. 

9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

DOCUMENTACIÓ 

1. AMIDAMENTS - EXCEL 

 

PLANOLS  

1. OBRA CIVIL OFFICE   - PDF 

2. INSTAL·LACIONS OFFICE - PDF  

3. INSTAL·LACIONS OFFICE ILUMINACIÓ I FONTANERIA  - PDF 

4. MOBILIARI CUINA OFFICE – PDF 

 

*El sofà indicat en els plànols no es objecte d’aquesta licitació  

 

 

 

 

 

 

 

Paul Bredin   

Director d’Infraestructures i Manteniment   

Barcelona, 31 d’octubre de 2024   

 

 


