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1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS

LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

Aquest contracte respon a la necessitar de dur a terme el subministrament de museïtzació i 

mobiliari de la reforma del Museu d’Art i Història de Reus.

L'actual Museu té unes carències d'us que requereixen una reforma per millorar diversos 

aspectes vinculats a la funcionalitat, l’accessibilitat, les instal·lacions, el recorregut museogràfic, 

etc.

Cal una proposta d'actualització de tots els espais expositius del Museu, per dotar-los d’un 

discurs unitari i aconseguir un discurs expositiu més atractiu per al visitant i integrat amb la 

ciutat.

El projecte de de museïtzació i mobiliari s’ha redactat en paral·lel a el projecte d’obres de reforma 

del Museu. Tots dos projectes es complementen amb un mateix objectiu: Modernitzar i renovar 

el  Museu actual.

El contracte contempla el subministrament de la museïtzació i mobiliari que es defineix en el 

següent projecte:

· Projecte executiu de museografia i mobiliari de la reforma del Museu d’Art i 
Història de Reus. Redactat per STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L. 
per encàrrec de l’Ajuntament de Reus

Breu història i composició del museu:

El Museu de Reus de la plaça de la Llibertat està situat als baixos d’un edifici entre mitgeres de 

l’any 1959, obra dels arquitectes Antoni Sardà Moltó i Francesc de Paula Adell Ferré, que ocupa 

tota la franja nord-oest i part de l’interior de l’illa de cases situada entre la plaça de la Llibertat i 

els carrers de Sant Vicenç, de Sant Miquel i de Josep Anselm Clavé, amb la numeració 11-15; al 

Museu li correspon el número 13. El cos amb façana a la plaça de la Llibertat és simètric i està 

format per un element central de PB+11 i dos cossos laterals de PB+7 que fan cantonada amb els 

carrers de Sant Vicenç i de Josep Anselm Clavé. Les plantes pis estan ocupades per habitatges. 

L’edifici forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i 

Natural de Reus (fitxa E-106), en què la protecció afecta la façana. La fitxa en fa una  descripció: 

‘Edifici entre mitgeres amb una planta baixa d’alçada considerable. La línia compositiva de l’edifici 

recupera les normes clàssiques de base, fust i coronació. La planta baixa presenta grans 

columnes amb base i capitell que recolzen una balconada correguda amb una gran llinda 

motllurat. Dintre de la planta baixa les obertures són molt grans, de fusta i amb molts dels seus 

elements motllurada. La balconada de la planta pis, que és en realitat una terrassa, disposa d’un 

tancat amb una balustrada. Des d’aquesta planta comença el fust de l’edifici: les obertures es 

disposen a tres balcons per planta i dos parells de finestres a banda i banda d’aquests balcons. 

Aquesta part central de l’edifici disposa de sis plantes comptant també la de la terrassa. Els 

acabats de façana en aquesta planta són arrebossats que van marcant franges horitzontals. 

(Nota: en realitat les façanes estan acabades amb obra vista i elements prefabricats de pedra 

artificial habituals en l’època en què es va construir l’edifici; la planta baixa, a més també disposa 
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d’elements de pedra natural). Al culminar aquestes plantes es disposa un cornisa motllurada. Per 

sobre l’edifici es corona amb dues plantes on les obertures són parells de finestres separades per 

parells de columnes. Al mig encara hi ha un frontó que dona centralitat a la composició de 

l’edifici.

El Museu, a més de situar-se als baixos del cos principal, també ocupa part del pati d’illa en unes 

edificacions de planta baixa (cos central amb coberta inclinada a quatre aigües) i plantes baixa i 

pis (cos sud amb coberta plana), el qual també té façana al carrer de Josep Anselm Clavé. 

Aquestes zones són bàsicament d’accés públic i és on es situen les exposicions ‘Coses de Reus’, 

‘L’elixir daurat’, ‘Reus i els seus artistes (1850-1939)’, ‘El Retaule Major de la Prioral de Sant Pere’ i 

Art Gòtic’, a més d’una zona de magatzem d’obres d’art. I fins i tot ocupa els baixos de l’edifici 

entre mitgeres situat al carrer de Josep Anselm Clavé, 24, construcció de PB+4 amb les plantes pis 

ocupades per habitatges. És de la mateixa època que l’edifici principal (1957) i la seva façana té 

les mateixes característiques: obra vista, elements prefabricats de pedra artificial, i elements de 

pedra natural a la base. Aquesta és una zona privada del Museu i està ocupada per magatzems. 

Amb tot això, el Museu arriba a ocupar un 40% de la superfície de l’illa de cases on es situa (uns 

2.222 m2).

El Projecte executiu de museografia i mobiliari de la reforma del Museu d’Art i Història de 

Reus fa referència al contracte de subministrament i abasta l'actualització de tots els espais 

expositius del Museu per dotar-los d'un discurs unitari, en el context de la reforma integral de 

l’immoble, la qual es planteja amb l'objectiu d’oferir un equipament museístic més atractiu per 

als visitants, més integrats en la ciutat, amb un accés i un entorn més amable i accessible, i 

incrementant els serveis actuals.

La nova museografia té com a objectiu explicar de manera pràctica i didàctica la història i 

l’evolució de l’expressió artística a la ciutat de Reus i al seu territori en els segles XVIII, XIX i XX, a 

partir dels materials que formen part de les col·leccions conservades al Museu de Reus.

La proposta museogràfica segueix la línia de la proposta arquitectònica i actua en mobiliari i  

altres elements, il·luminació, recursos audiovisuals i identitat visual.

2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

El subministrament de mobiliari i museïtzació s’ha de fer per una empresa amb la capacitació 

tècnica suficient. L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris 

per dur a terme un subministrament d’aquestes característiques.
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3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT

LCSP: 115

Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries cap mena d’estudi i consulta de mercat 

previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

LCSP: 62

El responsable del contracte serà JORDI PADRÓ WERNER, redactor del projecte de museïtzació i 

director del muntatge, als efectes de supervisar el subministrament de la museografia, adoptar 

les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar el correcte 

subministrament, com a representant de l’empresa STOA, PROPOSTES CULTURALS I 

TURÍSTIQUES SL, adjudicatària del contracte de serveis CONSER-0289/2023 LOT3 (que contempla 

el servei de redacció del projecte de museïtzació i mobiliari, i direcció del muntatge, de les obres de 

reforma del Museu d’Art i Història de Reus)

El seguiment municipal serà exercit pel departament d'Arquitectura.

5.- OBJECTE

LCSP: 99

El contracte haurà de satisfer el subministrament de mobiliari i museïtzació descrits en el 

projecte redactat per STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES SL, aprovat per l’Ajuntament 

de Reus.

· Projecte executiu de museografia i mobiliari de la reforma del Museu d’Art i Història de 
Reus. 

6.- LOTS

LCSP: 99 / 116.4 g)

L’objecte del contracte no es divideix en lots.

Contempla el subministrament de mobiliari i museïtzació descrits en el projecte.

· Projecte executiu de museografia i mobiliari de la reforma del Museu d’Art i Història de 
Reus. 

Aquest projecte abasta un subministrament en un sol edifici i la divisió en lots  del contracte  no 

resulta necessària ni convenient per raons d'economia i eficiència administrativa, atès que 

comprenen una unitat funcional executable amb els mateixos mitjans tècnics d'un únic 

adjudicatari.
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La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del mateix davant 

la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria comportar risc 

greu de soscavar l’execució adequada del contracte.

7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)

LCSP: 2.4

39154000-6 Equipament d’exposició

92521100-0 Serveis d’exposició en museus

32322000-6 Equip multimèdia

92100000-2 Serveis de cinema i vídeo

45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el projecte redactat.

9.- DURADA

LCSP: 29

El termini de subministrament de mobiliari i museïtzació previst és de (7) SET mesos, a comptar 

des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres, al ser un 

contracte accessori al contracte d’obres.

Aquesta durada va lligada al contracte d’obres de reforma del museu, que també és de (7) SET 

mesos des de la data de signatura de l’acta de replanteig i inici de les obres.

Tots dos contractes tenen la mateixa durada en temps i s’hauran de desenvolupar en paral·lel.

Les empreses adjudicatàries del contracte de les obres i del contracte de subministrament

hauran de redactar un pla de treball per coordinar les tasques amb l’objectiu de finalitzar en el 

termini de (7) SET mesos des de la signatura de l’acta de replanteig de l’obra.

Tots els subministraments objecte d’aquest contracte hauran de ser lliurats i instal·lats a 

l’equipament pel qual estan destinats, incloent en el preu el servei de transport, muntatge i 

col·locació.

D’acord amb l’article 304 de la LCSP, les despeses d’entrega i transport dels béns objecte del 

subministrament al lloc convingut seran a càrrec de l’adjudicatari. 
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10.-SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL

LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

11.-FINANÇAMENT

LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª

Partida econòmica: 

Aquesta intervenció es cofinança amb una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Reus del 

Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de patrimonio Cultural y Bellas Artes, 

Subdirección General de Museos Estatales de conformitat amb el que es disposa en l'article 3.2.c 

de l'Ordre CUL/163/2010, de 27 de gener (BOE de 2 de febrer).

- Subvenció nominativa del Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de patrimonio 

Cultural y Bellas Artes, Subdirección General de Museos Estatales: 2.000.000,00 € dels quals    

895.397,97 € es destinaran a aquest contracte d’obres,  i 1.104.602,03 €  al contracte de d’obres.

12.-INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL

32.1-32.4 LPAP / 100 RPEL / 24.2 c) Ordre HAP/1781/2013
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13.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

LCSP: 100

El pressupost base de licitació és de 895.397,97 euros (IVA inclòs) segons detall:

El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris, 

amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es 

troba en els corresponent projecte tècnic.

14.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

LCSP: 101 / 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent:

Pressupost sense IVA: 739.998,32 € 

Modificacions previstes (20%): 147.999,66 € 

Total VEC sense IVA: 887.997,98 € 

15.-REVISIÓ DE PREUS

LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

16.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El procediment d’adjudicació és obert, subjecte a regulació harmonitzada.

17.-TRAMITACIÓ

LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.
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18.-CONTRACTE RESERVAT

LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".

19.-HABILITACIÓ PROFESSIONAL

LCSP: 65.2

No es requereix

20.-SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)

S'acreditarà pels dos mitjans següents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres 

anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte.  

El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats 

al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, pels 

dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al 

Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres 

d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del termini de 

presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor estimat del contracte, 

així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment 

de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.

Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís 

vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida. Aquest 

compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l'article 

150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació).

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia asseguradora, 

en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de l'assegurança, i 

mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 

l'assegurança, en els casos en que procedeixi.
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21.-SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)

S’acreditarà mitjançant una relació de subministraments executats del mateix tipus o naturalesa 

als que correspon l'objecte del contracte, en el curs dels tres últims anys, avalades per certificats 

de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc de subministrament.

Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de que disposi que 
acrediti la realització dels treballs; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

L'import acumulat d’aquests subministraments, en l’any de major execució, haurà de ser igual o 
superior a 100.000,00 euros (IVA inclòs).

Adscripció de mitjans personals:

Pel fet de que el projecte incorpora partides de producció audiovisual, les empreses licitadores 

hauran d’adscriure al contracte com a mínim a una persona especialista en PRODUCCIÓ 

AUDIOVISUAL.

Caldrà acreditar documentalment haver realitzat un mínim de 2 produccions audiovisuals 

vinculades a exposicions i/o museus, per un import mínim de 10.000 euros  (IVA inclòs)

cadascuna d’elles.

22.-CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA

LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)

No s’estableix.

23.-VARIANTS

LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s’estableix.

24.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

El criteri automàtic d’adjudicació que es tindrà en consideració en el present  procediment seran:

- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, és el 

component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article 145 de la LCSP.
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Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques, 

aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui major 

puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en relació al 

tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus de 

licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

Oferta econòmica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

S’aplicarà la formula següent:

(Import de licitació – Oferta que es valora)

-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen

(Import de licitació – Oferta més baixa)

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes econòmiques 

que es trobin en algun dels següents supòsits:

- Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 

unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 

oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada 

mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a 

l’esmentada mitja. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen 

ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà 

al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, 

si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres 

ofertes de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.
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25.-COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT

LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.

26.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

LCSP: 203 / 204

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del contracte, 

fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Atesa la naturalesa del subministrament, que es podrien cursar en els casos en que pugui 

concórrer alguna de les circumstàncies que seguidament es detallen, i amb l’abast, límits i 

naturalesa següents:

· Modificacions dels elements de mobiliari, de museïtzació o d’equipament de l’exposició 
derivats de les necessitats in situ de la posta en funcionament del museu, vinculades a 
l’obra, a l’edifici existent, o a l’ajust i adaptació de les peces al lloc. 

· Modificacions de les instal·lacions o de l’equipament multimèdia que es puguin veure 
afectades derivades d’ajustos en obra o de subministrament.

· Modificacions en la producció audiovisual de l’exposició derivades d’ajustos vinculats a la 
posada en funcionament del museu.

27.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1. L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a 
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 
clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i 
garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 
clàusula vint-i-tresena.

3. El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de 
condicions especials d’execució:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
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d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) L'adjudicatari queda expressament obligat, durant l'execució del contracte i amb 
posterioritat a la finalització, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el 
contingut dels documents generats en virtut de l’execució del contracte, i per tant, no pot 
difondre’n el contingut per cap mitjà excepte en aquells casos en què tingui el vistiplau 
explícit de l’Ajuntament de Reus.

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

28.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

LCSP: 76.2 / 202 / 211f)

1. En compliment de les obligacions en matèria de difusió i comunicació, l’empresa 
adjudicatària estarà en disposició de participar en algun acte públic obert a la ciutadania 
que es pugui organitzar per donar a conèixer el projecte.

2. Les condicions especials d’execució a les quals s’hagi atribuït el caràcter d’obligació 
contractual essencial.

3. L’empresa adjudicatària cedeix la propietat intel·lectual del contingut multimèdia i 
audiovisual a l’Ajuntament de Reus.

4. L’empresa adjudicatària haurà de realitzar un pla de treball, conjuntament amb 
l’empresa subministradora de la museografia, per coordinar les tasques amb l’objectiu 
de finalitzar en el termini establert en l’apartat termini.

5. L'adjudicatari queda expressament obligat, durant l'execució del contracte i amb 
posterioritat a la finalització, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre el 
contingut dels documents generats en virtut de l’execució del contracte, i per tant, no pot 
difondre’n el seu contingut per qualsevol mitjà, a no ser que compti amb la conformitat 
del responsable del contracte.
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29.-PENALITATS ESPECÍFIQUES

LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar, atenent a les circumstàncies del cas, per 

la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries.

S’aplicarà l’establert a la Llei de contractes del sector públic.

Atès què el finançament d’aquesta obra va vinculada a una subvenció s’aplicaran aquestes 

penalitats específiques superiors a les que preveu la llei amb la voluntat de garantir els terminis 

d’execució de les obres. 

500 euros per dia els primers 15 dies. 

A partir del dia 16, 1000€ per dia.

30.-CAUSES DE RESOLUCIÓ

LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

31.-CESSIÓ DEL CONTRACTE

LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.

32.-SUBCONTRACTACIÓ

LCSP: 214

Sí s’admet.

Fins el 40% per tasques especialitzades.

No es preveu pagament directe a subcontractistes.

Coneixement anticipat per escrit a l’Administració.

Garantia de pagament a subcontractistes i subministradors.

Acreditació de la inscripció en el Registre d’empreses acreditades (REA).

Adhesió al pla de seguretat i salut de l’obra.
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33.-REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

LCSP: DA 3ª3

La inversió no generarà despeses de caràcter excepcional i puntual, ni ingressos addicionals 

recurrents, ni ingressos de caràcter excepcional, més que els de la despesa d’amortització 

corresponent.

La vida útil de les actuacions s'estimen en uns 10 anys pels elements de mobiliari.

34.-TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia  de tots els subministraments de 3 anys.

Gabriel Bosques Sánchez

Cap de Servei d'Arquitectura

Anton M. Salvadó Cabré

Gerent - Coordinador de Serveis Territorials

Marina Berasategui Canals

Regidora d'Urbanisme i Mobilitat

Josep Solé Tarragó

Gerent de Serveis Generals
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