
 
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

MARIA CASADEVALL I VIÑAS, SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MALAVELLA (GIRONA)

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 d’octubre de 2024, ha adoptat 
entre altres els següents acords:

DISSETÈ.- Expedient 3976/2024. Adjudicar el contracte d’obres que comprèn el Projecte 
d’urbanització del carrer Major i carrer Llibertat.

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atès que mitjança, acord de la Junta de Govern del dia 14 d’agost de 2024, es va aprovar 
l’expedient de licitació del contracte d’obres incloses en el Projecte d’urbanització del carrer 
Major i carrer Llibertat ( 1327/2024), convocant-ne la seva licitació.

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

Obres  incloses  en  el  Projecte  d’urbanització  del  carrer  Major  i  carrer  Llibertat   (exp.  
1327/2024), aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en data 2 de maig de  
2024 

Procediment: 
Obert simplificat

Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Obres 

Classificació CPV: 
45233250-6

Accepta  renovació: 
No 

Revisió  de  preus  / 
fórmula: No 

Accepta  variants: 
No 

Pressupost  base  de 
licitació: 487.676,54 € 

Impostos: 21% Total: 590.088,61 € 

Valor estimat del contracte: 
487.676,54 €  

Impostos: 21% Total: 590.088,61 €

Data  d'inici  execució:  acta 
de  comprovació  del 
replanteig

Data fi execució: 
Acta de recepció de 
l’obra 

Durada execució: 
9 mesos 

Garantia provisional: No 
Garantia definitiva: 
Si 

Garantia complementària: 
No 

Atès que en data 7 d’octubre de 2024, una vegada obert el sobre A i admeses totes les empreses 
a la licitació  es va reunir la mesa de contractació per puntura les propostes presentades a valorar 
mitjançant judici de valor  i en va resultar l’Acta que es transcriu a continuació:

SEGON.  Que segons el  plec de clàusules administratives,  s’estableix un apartat  de 
valoració de criteris a valorar amb judici de valor (sobre 1 Annex V) amb un total de  
12 punts i que es relaciona tot seguit:

1.- Pla d’execució dels treballs Fins a 12 punts
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

a.- Descripció de la implantació sobre el terreny Fins a 7 punts

Descripció dels accessos 1 punts

Identificació dels usos que puguin ser 
afectats per les obres
- Transport públic i mobilitat de veïns 

(1).
- Senyalització (1).
- Enllumenat i xarxa aèria (0,75).
- Mobiliari urbà (0,75).

fins a 3,5 punts

Implantació de l’obra
- Situació de casetes i acopis (0,75).
- Tanques (0,75).
- Fases: Enderrocs/moviment de 

terres ... (1).

fins a 2,5 punts

b.- Justificació del pla d’obres i termini d’execució Fins a 5 punts

Diagrama
- Camins crítics (1)
- Tasques, fites, proves de funcionament 

(1)
- Interrelacions entre les diferents 

activitats (1)

Fins a 3 punts

Descripció fases i coherència
No es valorarà reducció de temps
- Descripció acurada (1)
- Coherència amb el pla presentat (1)

fins a 2 punts

Es valora cada subapartat  en funció de la integritat  i  el  detall  de la documentació 
aportada (inexistent – deficient – genèric - detallat - detallat, específic i coherent )

TERCER.  Que  respecte  a  l’apartat  del  Pla  d’execució  dels  treballs,  es  valora  la 
documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució segons 
el criteri :
“1.a. Descripció de la implantació sobre el terreny: fins a 7 punts” :
Caldrà fer l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que sobre el terreny tindrà l’obra: es 
valorarà el coneixement de l’obra i entorns: descripció d’accessos, identificació dels 
usos  que  puguin  ser  afectats  per  les  obres  (transport  públic,  Escola  Sant  Esteve, 
senyalització,  enllumenat  públic,  mobiliari  urbà ...),  situació de casetes,  de  tanques 
acopis), i un cop analitzades les propostes es determina el següent:

COAYPA OBRES I SERVEIS Total 5,25 punts
Descripció d’accessos (1 punt)

Proposa dues fases (per trams) 1 de pl. Creu a c. Termes 
romanes, 2a. Fase resta.
Explica talls carrers, canvis de circulació, etc. Correcte, 
explicació una mica caòtic. 
Accés  maquinaria  per  pl  de  la  Creu  i  sortida  per  pl. 
Ajuntament. No s’entén últim punt comunicació entre espai 
d’obra i zona d’implantació.

1,00
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts)

Transport 
públic i 

mobilitat de 
veïns (1)

Especificació de l’afectació a la mobilitat dels veïns i de 
vehicles.
Accessos a precari als garatges en funció del tram d’obra.
No  estudia  si  afecta  al  transport  públic,  recollida 
d’escombraries, etc. 

0,50

Senyalització 
(1)

Senyalització des  de la  mateixa rotonda de la  carretera 
Llagostera.
Identificació de les carrers a senyalitzat com a tallats.
Senyalització  de  les  vies  on  es  generarà  transit  de 
maquinaria, genèric.

0,75

Enllumenat i 
xarxa aèria 

(0,75)

Possible  necessitat  de  reforçar  enllumenat  públic  als 
carrers d’accés i sortida.

0,25

Mobiliari urbà
(0,75)

Necessitat  de retirar possibles elements per la mobilitat, 
genèric
Possibles  limitacions  d’ocupacions  de  la  via  pública, 
genèric

0,50

Implantació de l’obra (2,5 punts)
Situació de 

casetes i acopis 
(0,75)

Proposta  concreta,  amb  possibles  situacions 
d’implantació, elements i superfície necessària.

0,75

Tanques (0,75) Descripció genèrica dels elements necessaris. 0,50
Fases (1) Descripció acurada de les fases i els treballs a executar. 1,00

MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU Total 5,25 punts
Descripció d’accessos (1 punt)

Proposa dues fases 1 de pl. Creu a c. Termes romanes, 2a. 
Fase resta.
Descripció dels accessos d’obra i veïns en cada una de les 
fases.

1,00

Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts)

Transport 
públic i 

mobilitat(1)

Reunió prèvia amb comerços,  recollida d’escombraries i 
servei de neteja per establir com actuar.
Establir  punts  de  carrega  i  descàrrega  a  la  plaça  de 
l’Ajuntament i pl de la Creu pels comerços.
Establir punt de recollida d’escombraries domèstiques.
Identifica possible  afectació de la  implantació de l’obra 
amb el mercat dels diumenges.

0,75

Senyalització 
(1)

Senyalització des  de  la  de la  carretera  Llagostera i  av. 
Catalunya. Aquest últim no te sentit, falten carrers.
Carrers ha senyalitzat com a tallats genèric.

0,25

Enllumenat i 
xarxa aèria 

(0,75)

Identifica assessorament d’Endesa i necessitat de renovar-
ho.
Sol·licitud assessorament serveis.
Acta TIC.

0,50

Mobiliari urbà
(0,75)

Possible necessitat de retirar i/o protegir les elements per 
l’obra, genèric.

0,25

Implantació de l’obra (2,5 punts)
Situació de Proposta concreta, amb possibles situacions d’implantació 0,75
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

casetes i acopis 
(0,75)

i elements.

Tanques (0,75) Descripció  dels  elements  necessaris  diferenciant  horari 
laboral i fora d’aquest.

0,75

Fases (1) Descripció acurada de les fases i precaucions de seguretat. 1,00

ASFALTS DEL TORDERA, SL Total 4,00 punts
No segueixen esquema bases
Descripció d’accessos (1 punt)

Proposa dos fases 1 de pl. Creu a c. Termes romanes, 2a. 
Fase resta.
Accés  únic  maquinaria  a  consensuar  amb  l’ajuntament. 
Genèric.

0,50

Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts)

Transport 
públic i 

mobilitat(1)

Oficina d’atenció al veí, exposar planificació per que els 
veïns coneguin l’estat de l’obra i com avançarà.
Zones d’estacionament, llogant solar.

0,50

Senyalització 
(1)

Carrers a senyalitzar. genèric.
Informació concreta veïns, bústies.
Senyalització de canvis de circulació. Genèric.

0,50

Enllumenat i 
xarxa aèria 

(0,75)

Possible  necessitat  de  reforçar  enllumenat  públic  als 
carrers d’accés i sortida.

0,25

Mobiliari urbà
(0,75)

Parla de mobiliari de projecte, no de l’existent. 0,00

Implantació de l’obra (2,5 punts)
Situació de 

casetes i acopis 
(0,75)

Proposta concreta, amb possibles situacions d’implantació 
i elements (0,75).

0,75

Tanques (0,75) Descripció dels elements necessaris, genèric. 0,50
Fases (1) Descripció acurada de les fases i precaucions de seguretat. 1,00

ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL Total 0 punts
No ha presentat l’annex V.
Descripció d’accessos (1 punt)

- 0
Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts)

Transport 
públic i 

mobilitat(1)

- 0

Senyalització 
(1)

- 0

Enllumenat i 
xarxa aèria 

(0,75)

- 0

Mobiliari urbà
(0,75)

- 0

Implantació de l’obra (2,5 punts)
Situació de - 0
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

casetes i acopis 
(0,75)

Tanques (0,75) - 0
Fases (1) - 0

AGLOMERATS GIRONA, SA Total 4,50 punts
Descripció d’accessos (1 punt)

Genèric, garantiran l’accés per vianants com per vehicles 
(no explica com ho faran per vehicles).

0,50

Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts)

Transport 
públic i 

mobilitat(1)

Identifica que no hi ha afectació al transport públic.
Identifica comerços i equipaments públics afectats.
Identifica  recollida  de  residus  porta  a  porta  i  proposa 
espais centralitzats de recollida.

0,75

Senyalització 
(1)

Carrers a senyalitzar. genèric.
Senyalització de canvis de circulació. Genèric .
Informació concreta veïns, cartells .
Comitè empresa ajuntament, obvi del propi funcionament 
de l’obra.

0,50

Enllumenat i 
xarxa aèria 

(0,75)

Possible necessitat de reforçar enllumenat públic.
Possible necessitar de desviar provisionalment les xarxes 
aèries.

0,50

Mobiliari urbà
(0,75)

Retirada  de  mobiliari  existent  per  posterior  col·locació, 
genèric.

0,25

Implantació de l’obra (2,5 punts)
Situació de 

casetes i acopis 
(0,75)

Proposta concreta, amb possibles situacions d’implantació 
i elements.

0,75

Tanques (0,75) Descripció dels elements necessaris diferenciant tipus/ús. 0,75
Fases (1) Descripció més genèrica de les fases i actuacions. 0,50

PERE BOADA COMAS, SL Total 3,75 punts
Descripció d’accessos (1 punt)

Proposa tres fases 1a de pl. Creu a c. Plaça dels Polls, 2a. 
Fase c. Plaça dels Polls a Termes Romanes i 3a de Termes 
Romanes a Pl. Ajuntament.
Identifica accessos des de pl. Ajuntament i pl. de la Creu, 
sense més detall.

0,50

Identificació dels usos que puguin ser afectats per les obres (3,5 punts)

Transport 
públic i 

mobilitat(1)

Identifica que no hi ha afectació al transport públic. 0,25

Senyalització 
(1)

Carrers a senyalitzar. Concret.
Senyalització de canvis de circulació. Concret.
Informació concreta veïns, cartells.

0,75

Enllumenat i 
xarxa aèria 

(0,75)

Descripció del procés d’actuació per no tallar els serveis. 0,25

Mobiliari urbà Comenta que no hi ha mobiliari existent a retirar/protegir, 0,25
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

(0,75) (hi ha senyalització turística (0).
Possibles  limitacions  d’ocupacions  de  la  via  pública, 
genèric (0,15).

Implantació de l’obra (2,5 punts)
Situació de 

casetes i acopis 
(0,75)

Proposta concreta i diferenciada de situació caseta d’obra 
i acopis de material.

0,75

Tanques (0,75) Descripció dels elements necessaris, genèric. 0,50
Fases (1) Descripció més genèrica de les fases i actuacions. 0,50

QUART.  Que  respecte  a  l’apartat  del  Pla  d’execució  dels  treballs,  es  valora  la 
documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució segons 
el criteri:
 “1.b. Justificació del pla d’obres: fins a 7 punts” 
El licitador presentarà el pla de treballs que consideri més adient per a l’execució de 
les obres: Diagrama indicant camins crítics, en el qual s’identificaran les tasques, fites, 
proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants i les interrelacions 
existents  entre  elles;  Es  valorarà  la  descripció  acurada  de  les  fases  d’obra  i  la 
coherència del pla entesa com la plausibilitat d’executar els treballs conforme el pla 
d’obres presentat, i un cop analitzades les propostes es determina el següent:

COAYPA OBRES I SERVEIS. Total 4,50 punts
Diagrama (3 punts)

Camins crítics 
(1)

Establiment  de  activitats  crítiques,  activitats  quasi-
crítiques i mesures per mitigar endarreriments.

1,00

Tasques, fites, 
proves de 

funcionament 
(1)

Planificació de tasques, organitzades activitats i fases 0,50

Interrelacions 
entre les 
diferents 

activitats (1)

Reflexat en el diagrama Gantt 1,00

Fases d’obra (2 punts)

Descripció 
acurada (1)

Detallat i específic 1,00

Coherència i 
plausibilitat (1)

Coherent i plausible 1,00

MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU. Total 3,75 punts
Diagrama (3 punts)

Camins crítics 
(1)

Indicat  al  diagrama  de  Gantt.  Anàlisis  de  les  activitats 
critiques (xarxes de serveis, pavimentació senyalització)

1,00

Tasques, fites, 
proves de 

funcionament 
(1)

- 0,00

Interrelacions 
entre les 
diferents 

Reflexat en el diagrama Gantt 1,00
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

activitats (1)
Fases d’obra (2 punts)

Descripció 
acurada (1)

Detallat 0,75

Coherència i 
plausibilitat (1)

Coherent i plausible 1,00

ASFALTS DEL TORDERA, SL. Total 1,50 punts
Diagrama (3 punts)

Camins crítics 
(1)

Indicat  a  partir  del  diagrama  de  fluxe  les  activitats 
critiques (xarxes de serveis, pavimentació senyalització)

1,00

Tasques, fites, 
proves de 

funcionament 
(1)

- 0,00

Interrelacions 
entre les 
diferents 

activitats (1)

Es presenta diagrama Gantt, el qual no es possible llegir 0,00

Fases d’obra (2 punts)

Descripció 
acurada (1)

Documentació deficient 0,25

Coherència i 
plausibilitat (1)

Documentació deficient 0,25

ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL. Total 0 punts
No ha presentat l’annex V
Diagrama (3 punts)

Camins crítics 
(1)

- 0

Tasques, fites, 
proves de 

funcionament 
(1)

- 0

Interrelacions 
entre les 
diferents 

activitats (1)

- 0

Fases d’obra (2 punts)

Descripció 
acurada (1)

- 0

Coherència i 
plausibilitat (1)

- 0

AGLOMERATS GIRONA, SA. Total 4,25 punts
Diagrama (3 punts)

Camins crítics 
(1)

Indicat  a  partir  del  diagrama  de  Gantt  les  activitats 
critiques (xarxes de serveis, pavimentació senyalització).

1,00

Tasques, fites, Estableix  factors  de  correcció  als  rendiments  per 0,50
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

proves de 
funcionament 

(1)

climatologia, proximitat i imprevistos

Interrelacions 
entre les 
diferents 

activitats (1)

Reflexat en el diagrama Gantt 1,00

Fases d’obra (2 punts)

Descripció 
acurada (1)

Detallada 0,75

Coherència i 
plausibilitat (1)

Coherent i plausible 1,00

PERE BOADAS COMAS, SL. Total 3,00 punts
Diagrama (3 punts)

Camins crítics 
(1)

Indicació  camí  crític  genèric  sense  descriure  activitats 
concretes.

0,50

Tasques, fites, 
proves de 

funcionament 
(1)

- 0,00

Interrelacions 
entre les 
diferents 

activitats (1)

Reflexat en el diagrama Gantt 1,00

Fases d’obra (2 punts)

Descripció 
acurada (1)

Generic 0,50

Coherència i 
plausibilitat (1)

Coherent i plausible 1,00

CINQUÈ. Que d’acord amb l’exposat anteriorment la puntuació final de la Valoració 
dels criteris d'adjudicació és la que es mostra tot seguit:
- COAYPA OBRES I SERVEIS 9,75 punts
- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 9,00 punts
- ASFALTS DEL TORDERA, SL 5,50 punts
- ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 punts
- AGLOMERATS GIRONA, SA 8,75 punts
- PERE BOADAS COMAS, SL 6,75 punts

i s’adjunta quadre resum:
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Seguidament  els  membres  de  la  mesa  acorden  assumir  íntegrament  la  puntuació 
proposada i que és la següent:

- COAYPA OBRES I SERVEIS 9,75 punts
- MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 9,00 punts
- ASFALTS DEL TORDERA, SL 5,50 punts
- ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 punts
- AGLOMERATS GIRONA, SA 8,75 punts
- PERE BOADAS COMAS, SL 6,75 punts

En data 8 d’octubre de 2024, 

Puntuació oferta econòmica: 

 

Mobilitat Senyalització
Enllumentat i 

xarxa aèria
mobiliari 

urbà
Caseta 
obra i 

Tanques
Fases: 

enderrocs, 

COAYPA OBRES I SERVEIS 1,00 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 0,50 1,00
MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 1,00 0,75 0,25 0,50 0,25 0,75 0,75 1,00
ASFALTS TORDERA, SL 0,50 0,50 0,50 0,25 0,00 0,75 0,50 1,00

ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGLOMERATS GIRONA, SA 0,50 0,75 0,50 0,50 0,25 0,75 0,75 0,50
PERE BOADAS COMAS, SL 0,50 0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 0,50 0,50

Camins 
crítics

Tasques, fites
Interrelacion

s
Descripció 

acurada
Coherència Bloc 1 Bloc 2 Total

COAYPA OBRES I SERVEIS 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 5,25 4,50 9,75
MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 1,00 0,00 1,00 0,75 1,00 5,25 3,75 9,00

ASFALTS TORDERA, SL 1,00 0,00 0,00 0,25 0,25 4,00 1,50 5,50
ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGLOMERATS GIRONA, SA 1,00 0,50 1,00 0,75 1,00 4,50 4,25 8,75

PERE BOADAS COMAS, SL 0,50 0,00 1,00 0,50 1,00 3,75 3,00 6,75

LICITADOR

DESCRIPCIÓ DE LA IMPLANTACIO

Accessos
Usos afectats Implantació obra

LICITADOR

JUSTIFICACIÓ PLA D'OBRES I TERMINI EXECUCIÓ

Diagrama Descripció fases i coherència TOTAL

Mobilitat Senyalització
Enllumentat i 

xarxa aèria

mobiliari 

urbà

Caseta 

obra i 
Tanques

Fases: 

enderrocs, 
COAYPA OBRES I SERVEIS 1,00 0,50 0,75 0,25 0,50 0,75 0,50 1,00
MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 1,00 0,75 0,25 0,50 0,25 0,75 0,75 1,00

ASFALTS TORDERA, SL 0,50 0,50 0,50 0,25 0,00 0,75 0,50 1,00
ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGLOMERATS GIRONA, SA 0,50 0,75 0,50 0,50 0,25 0,75 0,75 0,50
PERE BOADAS COMAS, SL 0,50 0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 0,50 0,50

Camins 

crítics
Tasques, fites

Interrelacion

s

Descripció 

acurada
Coherència Bloc 1 Bloc 2 Total

COAYPA OBRES I SERVEIS 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 5,25 4,50 9,75

MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 1,00 0,00 1,00 0,75 1,00 5,25 3,75 9,00
ASFALTS TORDERA, SL 1,00 0,00 0,00 0,25 0,25 4,00 1,50 5,50
ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGLOMERATS GIRONA, SA 1,00 0,50 1,00 0,75 1,00 4,50 4,25 8,75
PERE BOADAS COMAS, SL 0,50 0,00 1,00 0,50 1,00 3,75 3,00 6,75

LICITADOR

DESCRIPCIÓ DE LA IMPLANTACIO

Accessos
Usos afectats Implantació obra

LICITADOR

JUSTIFICACIÓ PLA D'OBRES I TERMINI EXECUCIÓ
Diagrama Descripció fases i coherència TOTAL
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Licitadors Preu de l'oferta
Import de la 
baixa % de la baixa Puntuació

COAYPA OBRES I 
SERVEIS 449.784,07 € 37.892,47 € 7,77% 79,16
MASSACHS OBRES I 
PAISATGE, SLU 480.361,39 € 7.315,15 € 1,50% 76,65
ASFALTS DEL TORDERA, 
SL 474.777,63 € 12.898,91 € 2,64% 77,11
ECOSTA 
CONSTRUCCIONS, SL 468.657,16 € 19.019,38 € 3,90% 77,61
AGLOMERATS GIRONA, 
SA 439.493,48 € 48.183,06 € 9,88% 80,00
PERE BOADAS COMAS, 
SL 466.000,00 € 21.676,54 € 4,44% 77,83

Preu de la millor oferta 439.493,48 €      

Experiència acreditada:

Licitadors

Anys d’encarregat d’obres 
puntuables  

Anys 
d’encarregat 
d’obres 
puntuables  

COAYPA OBRES I SERVEIS 3 anys complerts 8

MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU 3 anys complerts 8

ASFALTS DEL TORDERA, SL 3 anys complerts 8

ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 3 anys complerts 8

AGLOMERATS GIRONA, SA 3 anys complerts 8

PERE BOADAS COMAS, SL 3 anys complerts 8

Puntuació final

Licitadors
Judici de 
valor

Oferta 
econòmica

Punts
Total puntuació

COAYPA OBRES I SERVEIS 9,75 79,16 8 96,91
AGLOMERATS GIRONA, SA 8,75 80 8 96,75
MASSACHS OBRES I 
PAISATGE, SLU

9,00 76,65 8
93,65

PERE BOADAS COMAS, SL 6,75 77,83 8 92,58
ASFALTS DEL TORDERA, SL 5,50 77,11 8 90,61
ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 77,61 8 85,61
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

D’acord amb l’establert en la clàusula 2.2.10 del plec regulador del contracte no l’oferta en 
primer lloc classificada no té la consideració d’oferta anormalment baixa.

3. REGISTRE ELECTRÒNIC DE LICITADORS i DOCUMENTACIÓ APORTADA EN EL 
SOBRE A

Mitjançant certificat emès del registre electrònic de licitadors es comprova que l’empresa que  
ha presentat l’oferta en primer lloc classificada disposa de capacitat per contractar, ha estat  
presentada  pel  representant  amb  poders  suficients,  no  està  incursa  en  cap  prohibició  per 
contractar.

En relació la classificació empresarial i solvència demana que es pugui basar amb la solvència 
i mitjans d’altres entitats i ho acredita mitjançant compromís d’integració de la solvència amb 
mitjans externs amb l’empresa Construccions Rubau SL.

En el Registre electrònic de licitadors es comprova que COAYPA OBRES I SERVEIS SL disposa 
de la classificació G, subgrup 6 i categoria 1 mentre que Construccions Rubau SL disposa de la 
categoria 3.

L’Article 75 de la Llei 9/2017 disposa en relació Integració de la solvència amb 
mitjans externs:

Per  acreditar  la  solvència  necessària  per  subscriure  un  contracte  determinat, 
l’empresari  es  pot  basar  en  la  solvència  i  els  mitjans  d’altres  entitats, 
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, 
sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte pot 
disposar efectivament d’aquesta solvència i mitjans, i l’entitat a la qual recorri no 
estigui incursa en una prohibició de contractar. ../..

S’incorporen  en  l’expedient  els  certificats  del  RELI  de  COAYPA OBRES  I  SERVEIS  SL  i 
CONSTRUCCIONS RUBAU SL i s’accepta la integració de la solvència externa proposada.

1. En conseqüència, , la mesa de contractació, per unanimitat, ACORDA: 

Primer. – Aprovar la classificació de les propostes presentades pels licitadors :

Licitadors
Judici de 
valor

Oferta 
econòmica

Punts
Total puntuació

COAYPA OBRES I SERVEIS 9,75 79,16 8 96,91
AGLOMERATS GIRONA, SA 8,75 80 8 96,75
MASSACHS OBRES I 
PAISATGE, SLU

9,00 76,65 8
93,65

PERE BOADAS COMAS, SL 6,75 77,83 8 92,58
ASFALTS DEL TORDERA, SL 5,50 77,11 8 90,61
ECOSTA CONSTRUCCIONS, SL 0,00 77,61 8 85,61
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Segon.- Proposar l’adjudicació del present contracte a l’empresa COAYPA OBRES I SERVEIS 
SL amb CIF B55284574 pel preu de 449.784,07 € de base més 94.454,65 € (544.238,72 €).

Tercer.- Requerir a COAYPA OBRES I SERVEIS SL que en el termini de 7 dies hàbils presenti 
garantia definitiva per l’import corresponent al 5% del preu d’adjudicació.

Atès que en el  termini  concedit  empresa  COAYPA OBRES I SERVEIS SL  ha presentat  la 
garantia definitiva mitjançant aval bancari (RE: 8221).

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les Delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret 233/2021 de 25 
de febrer, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 46 de 9 de març  
de 2021.

Per tot lo exposa es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del present acord:

Primer: Adjudicar el contracte d’obres que comprèn el Projecte d’urbanització del carrer Major 
i carrer Llibertat  (exp. 1327/2024) a l’empresa COAYPA OBRES I SERVEIS SL amb CIF 
B55284574 pel preu de 449.784,07 € de base més 94.454,65 € (544.238,72 €).

Segon:  Són  característiques  i  avantatges  determinants  de  què  hagin  estat  seleccionades  les 
ofertes  presentades  pels  citats  adjudicataris  amb preferència  a  les  presentades  pels  restants  
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les descrites en la part expositiva d’aquesta 
resolució.

Tercer: Disposar la despesa corresponent per import de 544.238,72 € euros.

Quart. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

Cinquè . Nomenar Director de les Obres esmentades el senyor  Xavier Frigola, col·legiat núm.  
19.014 del Col·legi d’enginyers de Camins Canals i Ports.

Sisè. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Setè. Notificar  a  COAYPA OBRES I SERVEIS SL, adjudicatari/s  del  contracte,  el  present 
acord i citar-lo per a la signatura del contracte dins del termini de 15 dies.

Vuitè. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en  
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Novè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte 
incloent la identitat de l'adjudicatari,  l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament 
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Resultat de la votació: S’aprova per unanimitat.
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

I perquè consti als efectes oportuns, s’emet la present certificació d’acord amb l’esborrany de  
l’acta i a reserva dels termes que en resultin de la seva aprovació,  i se signa per ordre i amb el  
vist i plau del Sr. Alcalde,

Caldes de Malavella, a data de la signatura electrònica.

Vistiplau                                                 La Secretària,
L’Alcalde
Salvador Balliu i Torroella
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