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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE EDIFICIS MUNICIPALS - TREBALLS 
DE DESMUNTATGE I MUNTATGE DE LÀPIDES DE NÍNXOLS I TRASLLAT DE RESTES 
MORTUÒRIES ENTRE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI DE CASTELLDEFELS

PREÀMBUL

Necessitat i idoneïtat de la contractació 

S’han detectat patologies constructives a nínxols de una gran part dels blocs que conformen el 
Cementiri de Castelldefels.

Davant aquesta situació i el risc que es pot derivar de la mateixa, l’Ajuntament ha aprovat el PLA 
D’INTERVENCIÓ I REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL (PIRCEM), en el que s’estableixen les 
actuacions a realitzar per tal de pal·liar aquest risc i assegurar l’estabilitat mecànica dels diferents 
blocs de nínxols afectats.

Dintre d’aquest pla s’inclouen mesures i procediments per poder inspeccionar l’interior dels nínxols 
de cada bloc, de forma que es pugui determinar l’estat de conservació dels seus elements 
constructius i, en funció del resultat d’aquestes inspeccions, emetre una diagnosis que definirà les 
actuacions restauratives a realitzar.

Per tal de realitzar aquestes accions de diagnosis i de reparació és necessari executar, per a cada 
nínxol, els següents treballs, que conformen l’objecte d’aquest contracte:

 Obertura dels nínxols mitjançant el desmuntatge de les làpides i les ornamentacions 
existents als mateixos.

 Tancament dels nínxols mitjançant el muntatge de dels làpides i les ornamentacions 
existents als mateixos.

 Trasllat de les restes funeràries de l’interior d’un nínxol a un altre dintre del mateix 
cementiri i posterior tancament del nou nínxol.

La quantitat d’unitats de cadascuna d’aquestes tasques no es pot conèixer amb caràcter previ ja 
que, d’acord al que estableix el PIRCEM, serà el resultat de la diagnosis l’estat de conservació de 
cada nínxol el que definirà quina haurà de ser la següent actuació a realitzar.

A. Descripció de l’objecte del contracte

A.1. Objecte del contracte:

 Obertura dels nínxols mitjançant el desmuntatge de les làpides i les ornamentacions 
existents als mateixos.

 Tancament dels nínxols mitjançant el muntatge de dels làpides i les ornamentacions 
existents als mateixos.

 Trasllat de les restes funeràries de l’interior d’un nínxol a un altre dintre del mateix 
cementiri i posterior tancament del nou nínxol.
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L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que els treballs a realitzar tenen una relació directa 
de continuïtat entre ells, motiu pel qual es considera la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents reduiria de forma molt sensible l’eficiència dels recursos en la 
seva execució.

B. Dades econòmiques

B.1. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 
El valor estimat (VE) del contracte és de 79.900,00 euros, sense incloure IVA, i tenint en compte les 
eventuals pròrrogues i modificacions i variacions del contracte, en el seu cas, amb el desglossament 
següent:

Pressupost de 
licitació Valor estimat del contracte

79.900,00€ 79.900,00€

B.2. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de 96.679,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
79.900,00 euros, pressupost net i 16.779,00 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus 
del 21%.

La quantia del pressupost base es considera estimativa i te el caràcter de pressupost màxim i 
limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa 
contractista aplicant els corresponents preus unitaris, tot d’acord amb les previsions de la disposició 
addicional 33ª LCSP.

Per aquest motiu, les ofertes de les empreses licitadores per a aquest concepte es realitzaran en 
base als preus unitaris per a cadascun dels treballs que conformen l’objecte del contracte.

Els preus unitaris màxims per aquests conceptes són els següents:

Concepte Preu unitari
Obertura i tancament nínxol sense làpida 42,00 € 
Obertura i tancament nínxol amb làpida exterior 72,80 € 
Obertura i tancament nínxol amb làpida, marc i tires 151,20 € 
Trasllat restes a un altre nínxol 305,20 € 

Desglossament del pressupost

El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Costos directes Percentatge (%) Import (€)

Materials, Personal, Seguretat Social a càrrec de 
l'empresa,...

81% 67.142,86 €

TOTAL 67.142,86 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 8.728,57 €



Benefici industrial 6% 4.028,57 €
TOTAL 12.757,14 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes).
Pressupost net.

100% 79.900,00 €

L’estimació dels costos salarials s’han calculat prenent com a referència la base de dades del banc 
BEDEC-ITEC. 

No és possible desagregar els costos salarials per gènere ja que fins al moment de l’adjudicació del 
contracte no es pot conèixer el gènere de les persones adscrites a la seva execució.

C. Existència de crèdit

C.1. Aplicació pressupostària: 

Any Aplicació Projecte Import (IVA inclòs)

2024 31/9200/62200/AREA23 INV_APT_0202 96.679,00 €

Amb la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el 
contracte que, en aquest cas, està vinculat a un préstec ja sol·licitat per part de l’Ajuntament.

D. Termini d’execució de l’obra
Termini d’execució: 24 mesos des de l’adjudicació.

L’objecte del contracte es realitzarà de forma distribuïda dintre d’aquest període i d’acord a la 
planificació que, en cada cas, es faci d’acord al previst al PIRCEM.

L’Ajuntament avisarà, amb una antelació mínima d’1 mes a l’empresa adjudicatària de la necessitat 
de realització dels treballs així com de la seva programació específica.

La càrrega de treball programada per a cada jornada, (en especial per als treballs d’obertura de 
nínxols), atesa la necessitat d’informar de l’execució d’aquestes feines a les persones titulars dels 
mateixos, s’ajustarà per a que pugui ser realitzada per una parella d’operaris (o la dotació proposada 
per l’empresa adjudicatària dintre de la seva oferta)

 Les dates informades per als treballs d’obertura dels nínxols no podran ser modificades en cap cas 
per l’empresa adjudicatària ja que aquesta data també haurà estat comunicada a les persones 
titulars dels nínxols per a que, si ho consideren oportú, puguin estar presents durant la realització 
del treball.

E. Variants 
No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert abreujat
Tramitació electrònica: Sí 

Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el procediment 
obert, tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits en el Registre electrònic 



d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic (ROLECE). També es considerarà admissible la sol·licitud d’inscripció en el corresponent 
Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui 
de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància 
tindrà lloc mitjançant l'aportació de l'acusament de rebut de la sol·licitud emès pel registre 
corresponent i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no 
haver rebut requeriment d'esmena. 

G. Solvència i classificació empresarial

MALGRAT QUE NO SERÀ NECESSÀRIA LA SEVA ACREDITACIÓ SEGONS L’ART.159.6.B DE LA LCSP, 
S’ESTABLEIX LA SEGÜENT SOLVÈNCIA ECONÒMICA-FINANCERA I TÈCNICA-PROFESSIONAL:

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

a) Acreditació de la solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima de l’empresari 
per poder executar el contracte es determina a través del mitjà següent:

☒  Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres 
últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva 
duració sigui inferior a un any, és a dir, superior a 72.509,25 €.

b) Acreditació de la solvència tècnica o professional

De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de l’empresari 
per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, 
eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:

a) Una relació de les principals obres realitzades en els últims cinc anys per l’empresa de igual o 
similar naturalesa del present contracte avalades per certificats de bona execució que siguin 
de la mateixa naturalesa que l’objecte del contracte i que inclogui import, dates i el 
destinatari, lloc d’execució de les obres i es concretarà si van ser realitzades segons les regles 
per les quals es regeix la professió i es van duu a bon terme. El requisit mínim de solvència 
serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% de la 
anualitat mitjana del contracte, és a dir, superior a 33.837,65 €

D'acord amb l'art. 88.2 de la Llei 9/2017, en el cas d’empreses de nova creació i per aquelles obres 
de VE inferior a 500.000 euros en les que no sigui necessària la classificació, la solvència tècnica es 
podrà acreditar mitjançant:
- Declaració indicant el personal tècnic, a la qual s'adjuntarà la documentació justificativa 

corresponent quan li sigui requerida pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. En 
concret, serà necessari acreditar un mínim de:

- 1 Persona amb funcions de cap d’obra.
- 1 Peó.

G.2. Classificació empresarial

Tanmateix, la solvència s'entendrà acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s'indiquen a continuació:

GRUP C, SUBGRUP 4, CATEGORIA 1



G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

     

Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals i/o materials següents:
- 1 Persona amb funcions de cap d’obra.
- 1 Peó.

Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de 
penalització o de resolució contractual.

Les condicions i requisits establerts en aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb 
l’Annex I.

H Comitè d’experts:
No 

I Criteris d’adjudicació

1) Criteris quantificables de forma automàtica: fins a 100 punts

1.1. Oferta econòmica (80 punts):

Puntuació = 80 x BO/BI

On
- BO = Baixa oferta per l’empresa licitadora (en %) per als preus unitaris que 

defineixen l’objecte del contracte.
- BI= Baixa màxima de totes les presentades per les empreses licitadores no 

excloses del procediment de licitació.

Els preus unitaris màxims que defineixen l’objecte del contracte seran els 
següents:

Concepte Preu unitari
Obertura i tancament nínxol sense làpida 42,00 € 
Obertura i tancament nínxol amb làpida exterior 72,80 € 
Obertura i tancament nínxol amb làpida, marc i tires 151,20 € 
Trasllat restes a un altre nínxol 305,20 € 

La baixa ofertada serà única i aplicarà d’igual manera per a tots els preus 
uinitaris.

1.2. Reducció del termini d’execució de les obres ( 20 punts):

És interès municipal avançar els terminis d’execució del PIRCEM

Vistes les especificitats socials i legals de les construccions objecte del contracte, és molt 
important la planificació de les actuacions per a que es facin de forma coordinada amb la 
informació facilitada a les famílies i es garanteixi la possibilitat que aquestes estiguin presents en 
el moment de l’obertura, tancament i/o trasllat de les restes.

SI

NO



Per aquest motiu, s’ajustarà la quantitat de tasques a realitzar a la dotació de mitjans humans 
ofertats per l’empresa adjudicatària, sent obligatori, com a mínim, disposar d’una parella 
d’operaris.

Es valorarà les empreses que ofertin incrementar aquesta dotació mínima de personal, de forma 
que es pugui incrementar la velocitat en l’execució dels treballs, d’acord al següent barem (no 
acumulatiu):

 Disposar de 2 parelles de dos operaris per a cada jornada de realització dels treballs: 10 
punts.

 Disposar de 3 parelles de dos operaris per a cada jornada de realització dels treballs: 20 
punts.

J Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes.

Atès que el criteri de valoració amb més rellevància és el preu i el detall de les 
prescripcions tècniques establertes als plecs fan que una baixada del preu no comporti 
cap risc en l’execució del contracte, en aquest plec no s’estableixen paràmetres 
d’anormalitat. No obstant serà d’aplicació supletòria els paràmetres establerts a 
l’article 85 del RGLCAP. 

K. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com adjudicatàries:

     

L. Garantia definitiva

S’eximeix de l’obligació de constituir garantia definitiva (art. 159.6.f de la LCSP).

M. Condicions especials d’execució

Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a no minorar 
unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en termes actualitzats, que 
correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte en funció del conveni col·lectiu 
que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser  que sigui acord explícit entre l’empresa i la 
representació dels treballadors, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral 
bàsica aplicable. L’adjudicatari/a haurà de presentar declaració responsable del compliment 
d’aquesta obligació (segons model Annex I).

N. Pagament i presentació de factures

El/La contractista ha de presentar al Registre General d’Entrada les factures corresponents a les 
obres efectuades mensualment, en el termini de 30 dies des de la data efectiva de l’inici.

O. Modificacions del contracte previstes 
No

P. Subcontractació

     

Part del contracte no subjecte a subcontractació:   

NO

SI

SI

NO



En tot moment haurà de ser present durant l’execució dels treballs, com a mínim, el personal adscrit 
al contracte en plantilla de l’empresa adjudicatària.

Q. Subrogació del personal
No 

R. Revisió de preus
No

S. Termini de garantia 

A partir de la realització de cadascuna de les tasques unitàries objecte del contracte, començarà a 
córrer el termini de garantia, que serà d’1 any mínim, tot d’acord amb la regulació de l’article 243.3 
LCSP.

T. Penalitats 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes 
previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El règim 
de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP. 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en aquest plec i en la documentació tècnica. 

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus.

a) Infraccions molt greus:

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s establertes 
pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions 
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels 
establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del contracte per part del responsable 
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).



-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant 
en la prestació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus

b) Infraccions greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu.

-  L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació a la 
prestació.
 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de 
qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest 
contracte.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència 
i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

 
-  Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 

subcontractista establertes a l’apartat M del Quadre de característiques.

- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de 
contractació. 
 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació. 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no 



constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats 
en l’execució de les obres.

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
 

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació. 
 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions tècniques.

Penalitats contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment d’imposició de penalitats contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents 
penalitats contractuals:

a) Per infraccions molt greus: 

- Multes que poden anar fins a un 10% del preu de contracte, i possibilitat de resolució del 
contracte

b) Per infraccions greus: 

- Multes que poden arribar fins a un 6% del preu de contracte.

c) Per infraccions lleus: 

- Comminació o amonestació quan es tracti de la primera vegada i multes que poden arribar 
fins a un 3% del preu del contracte per les consecutives.

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els següents 
criteris de graduació:

- La gravetat de la infracció comesa
- La importància econòmica
- L’existència d’intencionalitat
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
- El benefici obtingut pel contractista

U. Responsable del contracte

Persona responsable del contracte: Núria Vila San Celestino, Arquitecta tècnica municipal.

Regidor del qual depèn: Sr. Ramon Escolá Marco, Regidor delegat d'Urbanisme i 
Obres, Llicències i Disciplina Urbanística, Planejament, 
Gestió i Urbanitzacions.



Càrrec: Cap de Secció d’Edificis Municipals

|

                                                                                          

Direcció gerència Regidor d’Urbanisme i Obres


